

LEGENDA:

<u>Aree di cantiere e piste di cantiere</u>

4 Nuovo tratto T2-T4 con conseguente eliminazione pozzo Pz3 con relativa area di cantiere e pista di cantiere

(5) — Realizzazione Cavidotto su via Acquaregna

Si precisa che la variante progettuale proposta prevede l'eliminazione del pozzo PZ3, del relativo cantiere e della pista di cantiere lungo il fiume



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DEL PESCHIERA PER

L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI ROMA CAPITALE E DELL'AREA METROPOLITANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. PhD MASSIMO SESSA SUB COMMISSARIO ING. MASSIMO PATERNOSTRO lng. Emanuela Meloni

Progetto di sicurezza e ammodernamento
dell'approvvigionamento della città
metropolitana di Roma
"Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema
idrico del Peschiera",
L.n.108/2021, ex DL n.77/2021 art. 44 Allegato IV

Sottoprogetto
RADDOPPIO VIII SIFONE
TRATTO CASA VALERIA — USCITA GALLERIA RIPOL
FASE 1 — VARIANTE PROGETTUALE
(con il finanziamento dell'Unione
europea — Next Generation EU)

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Ing. Stefano Possati — 3ti
Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma n. A20809 Ing. Stefano Luca Pass
Ordine Acad Mindagne

Dott. Fabio Oliva — SPERI
Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna n.1313