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1 PREMESSA 

La presente relazione è inerente alla verifica delle opere provvisionali propedeutiche alla realizzazione delle spalle 

del viadotto sul torrente Bottasano nell’ambito del progetto di raddoppio della linea Genova-Ventimiglia, tratta 

finale Ligure-Andora tra le progressive chilometriche sul torrente Bottasano . 

Si tratta, in particolare, di paratie di pali secanti Ø800 di lunghezza pari a 12 m (cordolo escluso) posti ad interasse 

i=0.6 m e caratterizzati da una trave di coronamento in c.a. a sezione rettangolare 100 cm (B) x 100 cm (H). 

A sostegno dei fronte di scavo superiori si prevede inoltre il ricorso a pareti chiodate per le cui verifiche si rimanda 

alla relazione i competenza. 
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2 NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

2.1 Normativa 

Rif. [1] Ministero delle Infrastrutture, DM 17 gennaio 2018, «Aggiornamento delle “Norme tecniche 

per le costruzioni”»  

Rif. [2] Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., Istruzioni 

per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al 

decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

Rif. [3] Istruzione RFI DTC INC PO SP IFS 001 - Specifica per la progettazione e l’esecuzione dei 

ponti ferroviari e di altre opere minori sotto binario 

Rif. [4] Istruzione RFI DTC INC CS SP IFS 001 - Specifica per la progettazione geotecnica delle opere 

civili ferroviarie 

Rif. [5] Istruzione RFI DTC INC PO SP IFS 002 - Specifica per la progettazione e l’esecuzione di 

cavalcavia e passerelle pedonali sulla sede ferroviaria 

Rif. [6] Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014 relativo alle 

specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario 

dell’Unione europea 

2.2 Elaborati di riferimento 

Viadotto su Torrente Bottasano 2 VIADOTTI AFFIANCATI SB da 69+468 Km a Km 69+638

Relazione di calcolo spalle - I V 0 I 0 0 D 0 9 C L V I 0 1 0 4 0 0 1 A

Relazione di calcolo impalcato - I V 0 I 0 0 D 0 9 C L V I 0 1 0 8 0 0 1 A

Relazione di calcolo opere provvisionali - I V 0 I 0 0 D 0 9 C L V I 0 1 0 3 0 0 1 A

Relazione geotecnica e di calcolo fondazioni I V 0 I 0 0 D 0 9 C L V I 0 1 0 3 0 0 2 A

Relazione descrittiva viadotto VI01 I V 0 I 0 0 D 0 9 R H V I 0 1 0 0 0 0 1 B

Planimetria generale dell'intervento 1:200 I V 0 I 0 0 D 0 9 P 9 V I 0 1 0 0 0 0 1 B

Profilo longitudinale 1:100 I V 0 I 0 0 D 0 9 A Z V I 0 1 0 0 0 0 1 B

pianta fondazioni 1:100 I V 0 I 0 0 D 0 9 A A V I 0 1 0 0 0 0 1 B

Planimetria scavi ed opere provvisionali 1:100 I V 0 I 0 0 D 0 9 P A V I 0 1 0 3 0 0 1 B

Opere provvisionali I V 0 I 0 0 D 0 9 B Z V I 0 1 0 0 0 0 1 A

Fasi realizzative e opere provvisionali I V 0 I 0 0 D 0 9 P Z V I 0 1 0 0 0 0 1 A

Carpenteria spalla A tav.1/2 1:50 I V 0 I 0 0 D 0 9 B B V I 0 1 0 4 0 0 1 A

Carpenteria spalla A tav.2/2 1:50 I V 0 I 0 0 D 0 9 B B V I 0 1 0 4 0 0 2 A

Carpenteria spalla B tav.1/2 1:50 I V 0 I 0 0 D 0 9 B B V I 0 1 0 4 0 0 3 A

Carpenteria spalla B tav.2/2 1:50 I V 0 I 0 0 D 0 9 B B V I 0 1 0 4 0 0 4 A

Carpenteria impalcato in c.a.p. L=25 1:50 I V 0 I 0 0 D 0 9 B B V I 0 1 0 8 0 0 1 B

Particolari,dettagli e finiture VARIE I V 0 I 0 0 D 0 9 B Z V I 0 1 0 0 0 0 2 B

carpenteria trave VARIE I V 0 I 0 0 D 0 9 B Z V I 0 1 0 8 0 0 1 B

Schema di vincolo appoggi e giunti I V 0 I 0 0 D 0 9 D Z V I 0 1 0 7 0 0 1 A  
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3 MATERIALI 

Si riportano di seguito i materiali previsti per la realizzazione delle strutture, suddivisi per elemento costruttivo. 

3.1 Calcestruzzo per cordoli ed opere provvisionali  

Classe C25/30   

Rck = 30 MPa resistenza caratteristica cubica 

fck = 25 MPa resistenza caratteristica cilindrica 

fcm = 36 MPa valor medio resistenza cilindrica 

αcc= 0.85  coef. rid. Per carichi di lunga durata 

M= 1.5 - coefficiente parziale di sicurezza SLU 

fcd = 14.17 MPa resistenza di progetto 

fctm = 2.56 MPa resistenza media a trazione semplice 

fcfm = 3.07 MPa resistenza media a trazione per flessione 

fctk = 1.80 MPa valore caratteristico resistenza a trazione 

Ecm = 32300 MPa Modulo elastico di progetto 

ν = 0.2 
 Coefficiente di Poisson 

Gc = 13458 MPa Modulo elastico Tangenziale di progetto 

Classe di esposizione ambientale  XC2 

Copriferro minimo 40 mm 

3.2 Acciaio per c.a. 

B450C  
 

 

fyk ≥ 450 MPa tensione caratteristica di snervamento 

ftk ≥ 540 MPa tensione caratteristica di rottura 

(ft/fy )k≥ 1,15  
 

(ft/fy )k< 1,35  
 

gs= 1,15 - coefficiente parziale di sicurezza SLU 

fyd = 391,3 MPa tensione caratteristica di snervamento 

Es = 200000 MPa Modulo elastico di progetto 

εyd = 0,196%  
deformazione di progetto a snervamento 

εuk =(Agt)k 7,50%  
deformazione caratteristica ultima 
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3.3  PROCEDURA DI CALCOLO  E VERIFICHE 

3.4 Metodo di analisi 

Le verifiche della paratia verranno effettuate mediante il codice di calcolo agli elementi finiti PARATIE PLUS 

della Harpaceas. 

La paratia viene schematizzata mediante elementi finiti di tipo trave, definiti nel piano da un nodo iniziale ed uno 

finale e dalle caratteristiche inerziali della sezione trasversale rettangolare equivalente. Ogni nodo dell’elemento 

possiede due gradi di libertà: la traslazione in direzione orizzontale e la rotazione intorno ad un asse ortogonale al 

piano di riferimento. 

Il terreno è simulato mediante elementi monodimensionali tipo molla, connessi alla paratia in ogni suo nodo. Il 

comportamento meccanico della molla è di tipo elasto-plastico: essa reagisce elasticamente fino ai valori limiti 

dello spostamento, raggiunti i quali la reazione corrisponde, a seconda del verso dello spostamento, alla pressione 

attiva o rispettivamente passiva del terreno. 

In base alle componenti di sforzo efficace verticali ed orizzontali, si definisce per ciascuna profondità una funzione 

di plasticità, che a sua volta definisce lo stato nel quale si trova l’elemento che schematizza il terreno. In particolare 

sono possibili due stati distinti: una prima fase elastica, nella quale il terreno ha comportamento perfettamente 

elastico ed una fase plastica, in cui il terreno è sottoposto ad uno stato di sollecitazione non più compatibile con la 

resistenza a rottura. Il criterio di resistenza adottato è quello di Mohr-Coulomb. 

La deformabilità della molla è funzione dello stato tensionale cui risulta sottoposta: quando si trova in campo 

elastico essa è interamente definita dall’espressione della rigidezza della molla: K = E·/L. Nell’espressione E è il 

modulo di elasticità del terreno, L la lunghezza della molla e  l’interasse tra le singole molle. 

La lunghezza della molla L è variabile in funzione delle dimensioni della zona di terreno coinvolta nel movimento, 

in condizioni sia di spinta attiva sia di spinta passiva. 

Lo stato tensionale iniziale della molla, nelle condizioni precedenti alle operazioni di scavo e/o all’applicazione di 

qualsiasi azione esterna sulla paratia, è funzione della tensione verticale Litostatica secondo il coefficiente di spinta 

a riposo k0 attraverso la relazione s’h = k0 s’v. 

Nelle condizioni successive alle operazioni di scavo, o all’applicazione di azioni esterne sulla struttura, le reazioni 

offerte dalla molla si incrementano o diminuiscono (a seconda del verso della deformazione) raggiungendo al 

limite le tensioni corrispondenti alle condizioni di spinta attiva o passiva, rispettivamente per decrementi o 

incrementi di tensione. 

Per la valutazione del k0 si utilizza l’espressione: k0 = 1 – senf’. 

Per i coefficienti di spinta attiva e passiva ka e kp saranno utilizzate le espressioni fornite da Caquot e Kerisel, 

ipotizzando un angolo di attrito tra terreno e struttura pari a 0.5 f’. 

La trave di coronamento è modellata come una molla elsatica di rigidezza equivalente. 
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Per quanto riguarda la verifica secondo NTC2018, sarà considerato sempre l’Approccio 1, distinguendo tra 

combinazione 2 (A2+M2+R1) per verifiche strettamente geotecniche, e combinazione 1 (A1+M1+R1) per il 

calcolo delle sollecitazioni da considerare nelle verifiche strutturali. 

Il programma fornisce, per ogni fase di calcolo, il confronto tra le sollecitazioni agenti ed i valori resistenti in modo 

da poter verificare che questi ultimi siano maggiori per un rapporto Ed/Rd <1 

3.5 Descrizione della paratia di pali secanti 

La tipologia di paratia qui considerata è relativa alla protezione degli scavi propedeutici alla realizzazione della 

fondazione. 

L’opera è costituita da pali secanti Ø800 ad interasse i=0.6 m, con lunghezza pari a L=12 m (cordolo escluso) e 

caratterizzati da una trave di coronamento in c.a. a sezione rettangolare 100 cm (B) x 100 cm (H). 

Pali secanti 

- Diametro 800 mm 

- Interasse 600 mm 

- Lunghezza 12 m 

- Armatura longitudinale 16 ø 20 (armatura solo nei pali primari) 

- Armatura trasversale spirale ø12/200 (armatura solo nei pali primari) 

Trave di coronamento 

- Base 1000 mm 

- Altezza 1000 mm 

- Armatura longitudinale 10+10 ø 24 

- Armatura trasversale staffe ø12/200 2 bracci 

3.6 Caratterizzazione geotecnica 

Di seguito si riporta la stratigrafia di progetto. 

Quota p.c. +25.50 m slm 

Quota testa palo +23.50 m slm 
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Unità Descrizione Prof top γ φ c' cu E ν 

- - m da p.c. kN/mc ° kPa kPa MPa - 

1 Terreno di riporto da 0 a 2 19 28 0 - 10 0.3 

2 
Ghiaia eterometrica, talora sabbiosa e 

limosa 
da 2 a >2 18.5 34 0 - 30 0.3 

Quota della falda: fondo scavo. 

3.7 Fasi di analisi 

Le fasi di calcolo considerate sono state: 

1. realizzazione paratia: 

2. realizzazione trave di coronamento; 

3. scavo; 

In accordo al punto §6.5.2.2 di NTC2018 è stata assunta una quota di fondo scavo pari a: 

Altezza di scavo reale: 4.60 m da p.c. 

Altezza di scavo da calcolo (§6.5.2.2 NTC2018): 4.60 m + min [0.5 m ; 0.1 x 4.60 m] = 5.06 m   5.10 m 

Trattandosi di opere provvisionali non è stata considerata l’azione sismica. 

Si considera un sovraccarico di 10 kPa per la presenza di mezzi d’opera. 

Di seguito si riportano le fasi di calcolo. 
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Figura 1: Fase 1 
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Figura 2: Fase 2 
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Figura 3: Fase 3 
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3.8 Risultati principali 

Sollecitazioni di progetto 

Di seguito si riportano i diagrammi delle sollecitazioni di taglio e momento quali inviluppo SLU. 

 

Figura 4: Momento flettente – inviluppo SLU [kNm/m] 
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Figura 5: Taglio – inviluppo SLU [kN/m] 
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Verifiche di resistenza 

Sezione di verifica 
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Di seguito si riportano i tassi di sfruttamento dei pali a flessione e taglio. 

 

Figura 6: Tasso di sfruttamento a flessione 
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Figura 7: Tasso di sfruttamento a taglio 

Il coefficiente di sfruttamento è inferiore a 1; le verifiche sono pertanto soddisfatte. 

Flessione 0.27 < 1 

Taglio 0.38 < 1 

 

 



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             17 di 33 

  

17 

 

Verifiche di deformabilità 

Di seguito si riportano i diagrammi degli spostamenti orizzontali e dei cedimenti in esercizio 

 

Figura 8: Spostamenti orizzontali in esercizio [mm] 
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Figura 9: Cedimenti verticali in esercizio [mm] 

 

I cedimenti verticali e gli spostamenti orizzontali sono dell’ordine di 10-14 mm e pertanto compatibili con la 

funzionalità dell’opera. 

 

 

 

 



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             19 di 33 

  

19 

 

Verifiche opere di contrasto 

Di seguito si riporta la verifica della tarve di coronamento. 

 

Le verifiche sono soddisfatte. 

Verifica mobilitazione spinte 

Il massimo rapporto di mobilitazione della spinta passiva è pari al 50%. 

 

 

Verifica soddisfatta. 

Verifica di stabilità globale 

Le analisi sono condotte con il modulo VSP del software Paratie Plus 2022 (HARPACEAS), attraverso il quale le 

verifiche sono effettuate secondo il noto metodo all’equilibrio limite (LEM), il quale si fonda sull’individuazione di 

una porzione di terreno instabile mobilitata lungo di una potenziale superficie di scorrimento. Il metodo suddivide 

la regione di terreno mobilitata in conci verticali compresi tra la sommità del terreno e la superficie di scorrimento; 

il coefficiente di sicurezza associato ad una superficie è calcolato imponendo le condizioni di equilibrio, nelle quali 

vengono introdotte le resistenze offerte del terreno affette da tale coefficiente di sicurezza. In particolare, si fa 

riferimento al metodo di Bishop. La presenza della paratia è assunta solo quale vincolo geometrico. 

Per le verifiche di stabilità si fa riferimento alle NTC2018, constatando che sia rispettata la condizione: 

Ed ≤ Rd 

Dove: 

Ed è il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione; 

Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnicoù 

secondo l’Approccio 1 – Combinazione 2 (A2+M2+R2). 

Si precisa come l’analisi con Paratie Plus è condotta con il coefficiente parziale sulla resistenza globale unitario 

(R1), rimandando a posteriori la verifica che il fattore di sicurezza “FoS” sia superiore a R = 1.1. 
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Figura 10: Verifica di stabilità 

FoS = 2.225 > 1.1 

La verifica è soddisfatta. 
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ALLEGATO 1 

TABULATI DI CALCOLO 
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Design Assumption : Nominal - File di Paratie - File di input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: Nominal 

 * Time:lunedì 24 gennaio 2022 11:02:37 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control contact lagrange 

  

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

 SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (Unità1_2_12_L_0) 

 *  

 LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 28 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 15000 24000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (Unità2_2571_2577_L_0) 

 *  

 LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 18.5 8.5 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 34 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 30000 64000 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 993 Name=S275 E=210000000 kPa 

 MATERIAL S275_993 2.1E+08 

 * Concrete material: 984 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 ** rev 2021 and later  

 BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

  

  

  

  

 CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

  

 * 7: Defining Steps 

 STEP Stage1_909 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=28 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=28 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.361 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=3.812 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.361 LeftWall_910 
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 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=3.812 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=34 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=34 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.283 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=5.504 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.283 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=5.504 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD WallElement_911 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage2_6843 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD Spring_5144 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage3_2018 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 -5.1 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ENDSTEP 
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  JOB : ParatiePlus 

  STARTING  

 ACCEPTED   &lt;FILE,GENW                                                                       &gt; 

 ACCEPTED   &lt;FILE,PLOTTER,BINARY                                                             &gt; 

 ACCEPTED   &lt;SOLVE TOTAL_STRESS                                                              &gt; 

 ACCEPTED   &lt;PARAM ITEMAX 40                                                                 &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL CONTACT LAGRANGE                                                        &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL HINGES 0 0.0001 0.001                                                   &gt; 

  

  

  

                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  WARNING : PORE PRESSURES ARE AUTOMATICALLY COMPUTED   * 

                    *    BY THE PROGRAM.                                     * 

                    ********************************************************** 

  

 PRELIMINARY OPERATIONS CPU TIME     0.00 [sec] 
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 INPUT FILE HAS BEEN GENERATED BY WALGEN PROGRAM 

  

  

 New Project                                                              

  

  

 NO. OF NODAL POINTS (NUMNP) ...................   61 

 NO. OF COORDINATES  (NCOORD)...................    2 

 NO. OF NODE DOFS    (NDOF).....................    2 

 NO. OF EQUATIONS    (NEQ)......................  122 

 NO. OF CONSTRAINTS CARDS (NVINC)...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS (NEG)....................    4 

 NO. OF SOLUTION STEPS (NSTE)...................    3 

 NO. OF ELEMENT SETS ATTACHED TO SLAVE NODES ...    0                                          

 NO. OF RECORD FROM WALGEN .....................   72 

 NO. OF LONG NAMES (LASTNAME) ..................   15 

 LENGTH UNIT CHOICE ............................    3 (M   ) 

 FORCE  UNIT CHOICE ............................    3 (KN  ) 

 MAX PORE PRESSURE TABLE LENGTH.................    1 

 MAX INELASTIC DISPL. TABLE LENGTH...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS REQUIRING ADD. SLIP DOF .    0 

  

  

 IDOFA (01) =  2  Y-DISPL.F 

 IDOFA (02) =  4   X-ROT. F 

   

  RELEVANT ITEMS UNITS  

   

  STRESSES                  kPa                      

  Y-DISPLACEMENTS           m                        

  ROTATIONS                 RADIANS 

  BEAM AND SLAB MOMENTS     kN*m/m                   

  BEAM SHEAR FORCES         kN/m                     

  ANCHOR FORCES             kN/m                     

  AXIAL FORCES IN TRUSSES   kN/m                     

  AXIAL FORCES SPRINGS      kN/m                     

  Y-REACTIONS               kN/m                     

  X-MOMENT REACTIONS        kN*m/m                   

  ETC.  
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                     P R E P R O C E S S O R     D A T A  

  

                     N O.  O F   C O M M A N D S     72 

  

     1 : UNIT  m kN 

     2 : TITLE New Project 

     3 : DELTA 0.2 

     4 : option param itemax 40 

     5 : option control contact lagrange 

     6 : option control hinges 0 0.0001 0.001 

     7 : WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

     8 : SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

     9 : SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

    10 : LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

    11 : ATREST 0.5 0.5 1 

    12 : WEIGHT 19 9 10 

    13 : PERMEABILITY 1E-05 

    14 : RESISTANCE 0 28 0 0 0 

    15 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    16 : KSCALE  0 0 

    17 : YOUNG 15000 24000 

    18 : ENDL 

    19 : LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

    20 : ATREST 0.5 0.5 1 

    21 : WEIGHT 18.5 8.5 10 

    22 : PERMEABILITY 1E-05 

    23 : RESISTANCE 0 34 0 0 0 

    24 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    25 : KSCALE  0 0 

    26 : YOUNG 30000 64000 

    27 : ENDL 

    28 : MATERIAL S275_993 2.1E+08 

    29 : MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

    30 : BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0 

    31 : CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil 

    32 : STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

    33 : STEP Stage1_909 

    34 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=28 LeftWall_910 

    35 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=28 LeftWall_910 

    36 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.361 LeftWall_910 

    37 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=3.812 LeftWall_910 

    38 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.361 LeftWall_910 

    39 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=3.812 LeftWall_910 

    40 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=34 LeftWall_910 

    41 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=34 LeftWall_910 

    42 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.283 LeftWall_910 

    43 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=5.504 LeftWall_910 

    44 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.283 LeftWall_910 

    45 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=5.504 LeftWall_910 

    46 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    47 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    48 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    49 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    50 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    51 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    52 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    53 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    54 : SETWALL LeftWall_910 

    55 : GEOM 0 0 

    56 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    57 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    58 : ADD WallElement_911 

    59 : ENDSTEP 

    60 : STEP Stage2_6843 

    61 : SETWALL LeftWall_910 

    62 : GEOM 0 0 

    63 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    64 : WATER -5.1 0 -12 0 0 
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    65 : ADD Spring_5144 

    66 : ENDSTEP 

    67 : STEP Stage3_2018 

    68 : SETWALL LeftWall_910 

    69 : GEOM 0 -5.1 

    70 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    71 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    72 : ENDSTEP 
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 N O D A L    P O I N T    D A T A    

 ---------------------------------    

  

 NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / 

  

    1  0.0000      0.0000     /    2  0.0000    -0.20000     /    3  0.0000    -0.40000     /    4  0.0000    -0.60000     / 

    5  0.0000    -0.80000     /    6  0.0000     -1.0000     /    7  0.0000     -1.2000     /    8  0.0000     -1.4000     / 

    9  0.0000     -1.6000     /   10  0.0000     -1.8000     /   11  0.0000     -2.0000     /   12  0.0000     -2.2000     / 

   13  0.0000     -2.4000     /   14  0.0000     -2.6000     /   15  0.0000     -2.8000     /   16  0.0000     -3.0000     / 

   17  0.0000     -3.2000     /   18  0.0000     -3.4000     /   19  0.0000     -3.6000     /   20  0.0000     -3.8000     / 

   21  0.0000     -4.0000     /   22  0.0000     -4.2000     /   23  0.0000     -4.4000     /   24  0.0000     -4.6000     / 

   25  0.0000     -4.8000     /   26  0.0000     -5.0000     /   27  0.0000     -5.2000     /   28  0.0000     -5.4000     / 

   29  0.0000     -5.6000     /   30  0.0000     -5.8000     /   31  0.0000     -6.0000     /   32  0.0000     -6.2000     / 

   33  0.0000     -6.4000     /   34  0.0000     -6.6000     /   35  0.0000     -6.8000     /   36  0.0000     -7.0000     / 

   37  0.0000     -7.2000     /   38  0.0000     -7.4000     /   39  0.0000     -7.6000     /   40  0.0000     -7.8000     / 

   41  0.0000     -8.0000     /   42  0.0000     -8.2000     /   43  0.0000     -8.4000     /   44  0.0000     -8.6000     / 

   45  0.0000     -8.8000     /   46  0.0000     -9.0000     /   47  0.0000     -9.2000     /   48  0.0000     -9.4000     / 

   49  0.0000     -9.6000     /   50  0.0000     -9.8000     /   51  0.0000     -10.000     /   52  0.0000     -10.200     / 

   53  0.0000     -10.400     /   54  0.0000     -10.600     /   55  0.0000     -10.800     /   56  0.0000     -11.000     / 

   57  0.0000     -11.200     /   58  0.0000     -11.400     /   59  0.0000     -11.600     /   60  0.0000     -11.800     / 

   61  0.0000     -12.000     / 
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  ELEMENT GROUP NO.  1 

  

 0_L                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             30 di 33 

  

30 

 

    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     
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  ELEMENT GROUP NO.  2 

  

 0_R                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  3 

  

 WallElement_911                                                  :               

    2  60   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0 

 .................................... 

 ..........2D WALL ELEMENT........... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) young modulus      0.314800E+08 

  prop( 2) modification  time  0.00000     

  prop( 3) new young modulus   0.00000     

  prop( 4) poisson ratio       0.00000     

  prop( 5) future ............ 0.00000     

  

  no. of step variable items:     1 

  step  inertia multipier   

 -------------------------- 

     1   1.000     

     2   1.000     

     3   1.000     

  

  element data  

  

    el   na   nb  mat       erc1       erc2       thick      area      inertia      wgt(-z)        by-i        by-j  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    2    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     2    2    3    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     3    3    4    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     4    4    5    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     5    5    6    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     6    6    7    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     7    7    8    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     8    8    9    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     9    9   10    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    10   10   11    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    11   11   12    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    12   12   13    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    13   13   14    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    14   14   15    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    15   15   16    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    16   16   17    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    17   17   18    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    18   18   19    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    19   19   20    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    20   20   21    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    21   21   22    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    22   22   23    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    23   23   24    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    24   24   25    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    25   25   26    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    26   26   27    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    27   27   28    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    28   28   29    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    29   29   30    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    30   30   31    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    31   31   32    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    32   32   33    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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    33   33   34    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    34   34   35    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    35   35   36    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    36   36   37    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    37   37   38    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    38   38   39    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    39   39   40    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    40   40   41    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    41   41   42    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    42   42   43    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    43   43   44    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    44   44   45    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    45   45   46    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    46   46   47    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    47   47   48    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    48   48   49    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    49   49   50    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    50   50   51    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    51   51   52    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    52   52   53    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    53   53   54    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    54   54   55    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    55   55   56    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    56   56   57    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    57   57   58    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    58   58   59    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    59   59   60    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    60   60   61    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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  ELEMENT GROUP NO.  4 

  

 Spring_5144                                                      :               

    7   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........3D ELASTIC SPRING......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1  inactive     

     2   active      

     3   active      

  

  element data  

  

    el    n  mat   s-tran.    s-rot.      cosx     alphayz     avl   y-tran.    y-rot.    pl-type 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    0     2492.       0.000       1.000      -180.0       0.000       0.000       0.000       0.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  

  

 NO. OF NODAL LOADS  (NLOAD) ...................    0 

 NO. OF LOAD CURVES  (NLCUR) ...................    6 

 MAXIMUM POINTS/LCURVE (NPTM)...................    5 
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 L O A D     D A T A 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    1 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        1.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    2 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        2.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    3 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        3.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    4 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    5 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    6 
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     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

 NO. OF DISTRIBUTED LOAD CARDS     0 
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 L O A D     B A L A N C E 

  

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

  

  

                       LOAD INPUT SECTION COMPLETED  
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 NO. OF LAYERS .................................    2 

 NO. OF DATA PER LAYER..........................  160 
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 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  

 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    1 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  
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 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    2 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    3 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  
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 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  

 DEFAULT WATER UNIT WEIGHT =  10.000     

 AVERAGED ON     6 VALUES 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  

 PHASE DESCRIPTORS  

  

  

 STEP  NO.     1 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    1 

  

  

 STEP  NO.     2 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     
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 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    2 

  

  

 STEP  NO.     3 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                           -5.100         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    3 

  

  

  

  LEFT-HAND WALL       

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 

  

  RIGHT-HAND WALL      

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  I N I T I A L    S T R E S S    T A B L E S 

   

              S E C T I O N                   

   

  NUMBER OF DEFINED TABLES             1 

  

  

 INPUT DATA FOR INITIAL STRESS SET NO.    1 

 PERTAINING SOIL ELEMENTS AT Y-COORD    0.0000     

  

 ACTIVATION TIME                              3.0000     

 END TIME (TIME BEYOND WHICH IT IS REMOVED)   3.0000     

  

 TYPE BOUSSINESQ   

  

  HORIZONTAL DISTANCE (DY)          0.000000000000000E+000 

  FOUNDATION WIDTH    (B)            15.0000000000000      

  ZETA-F..........                  0.000000000000000E+000 

  Q-F ............                   10.0000000000000      

  BETA ...........                   45.0000000000000      

  BEHAVIOUR (0=FREE, 1=REFLECTING)  0.000000000000000E+000 

  

  

  ELEMENT GROUPS BACKUP AREA CAN STAY IN CORE AT  

  POSITION        3356 

  

  NO. OF D.P.W  FOR THIS AREA       9376 

  MAX NO. OF D.P.W. AVAILABLE      81920 

  ** MAX NO OF ITERATIONS SET TO          40 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    1     ( AT TIME   1.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.5603E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.5603E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.5603E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.5603E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.5603E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.5603E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.5603E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.5603E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.5603E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.5603E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  3.5264E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  3.5264E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  3.5264E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  3.5264E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  3.5264E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  3.5264E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  3.5264E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  3.5264E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  3.5264E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  3.5264E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  3.5264E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  3.5264E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  3.5264E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  3.5264E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  3.5264E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  3.5264E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  3.5264E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  3.5264E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  3.5264E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  3.5264E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  3.5264E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  3.5264E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  3.5264E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  3.5264E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  3.5264E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  3.5264E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  3.5264E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  3.5264E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  3.5264E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  3.5264E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  3.5264E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  3.5264E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  3.5264E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  3.5264E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  3.5264E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  3.5264E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  3.5264E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  3.5264E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  3.5264E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  3.5264E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  3.5264E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  3.5264E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  3.5264E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  3.5264E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  3.5264E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  3.5264E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  3.5264E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  3.5264E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  3.5264E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  3.5264E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  3.5264E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.1266E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.1266E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.1266E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.1266E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.1266E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.1266E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.1266E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.1266E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.1266E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.1266E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  1.9939E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  1.9939E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  1.9939E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  1.9939E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  1.9939E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  1.9939E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  1.9939E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  1.9939E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  1.9939E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  1.9939E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  1.9939E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  1.9939E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  1.9939E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  1.9939E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  1.9939E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  1.9939E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  1.9939E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  1.9939E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  1.9939E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  1.9939E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  1.9939E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  1.9939E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  1.9939E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  1.9939E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  1.9939E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  1.9939E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  1.9939E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  1.9939E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  1.9939E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  1.9939E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  1.9939E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  1.9939E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  1.9939E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  1.9939E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  1.9939E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  1.9939E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  1.9939E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  1.9939E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  1.9939E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  1.9939E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  1.9939E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  1.9939E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  1.9939E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  1.9939E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  1.9939E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  1.9939E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  1.9939E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  1.9939E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  1.9939E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  1.9939E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  1.9939E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

  

 ***** NO ONE ELEMENT ACTIVE AT CURRENT STEP ***** 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    2     ( AT TIME   2.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  2.4964E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  2.4964E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  2.4964E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  2.4964E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  2.4964E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  2.4964E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  2.4964E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  2.4964E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  2.4964E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  2.4964E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  7.5229E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  7.5229E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  7.5229E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  7.5229E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  7.5229E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  7.5229E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  7.5229E+04  -3.200       0.000        1.000       



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             59 di 33 

  

59 

 

1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  7.5229E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  7.5229E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  7.5229E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  7.5229E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  7.5229E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  7.5229E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  7.5229E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  7.5229E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  7.5229E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  7.5229E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  7.5229E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  7.5229E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  7.5229E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  7.5229E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  7.5229E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  7.5229E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  7.5229E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  7.5229E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  7.5229E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  7.5229E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  7.5229E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  7.5229E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  7.5229E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  7.5229E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  7.5229E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  7.5229E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  7.5229E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  7.5229E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  7.5229E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  7.5229E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  7.5229E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  7.5229E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  7.5229E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  7.5229E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  7.5229E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  7.5229E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  7.5229E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  7.5229E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  7.5229E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  7.5229E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  7.5229E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  7.5229E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  7.5229E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  7.5229E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  1.8026E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  1.8026E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  1.8026E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  1.8026E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  1.8026E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  1.8026E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  1.8026E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  1.8026E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  1.8026E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  1.8026E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  4.2537E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  4.2537E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  4.2537E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  4.2537E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  4.2537E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  4.2537E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  4.2537E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  4.2537E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  4.2537E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  4.2537E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  4.2537E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  4.2537E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  4.2537E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  4.2537E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  4.2537E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  4.2537E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  4.2537E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  4.2537E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  4.2537E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  4.2537E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  4.2537E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  4.2537E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  4.2537E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  4.2537E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  4.2537E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  4.2537E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  4.2537E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  4.2537E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  4.2537E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  4.2537E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  4.2537E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  4.2537E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  4.2537E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  4.2537E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  4.2537E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  4.2537E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  4.2537E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  4.2537E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  4.2537E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  4.2537E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  4.2537E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  4.2537E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  4.2537E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  4.2537E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  4.2537E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  4.2537E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  4.2537E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  4.2537E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  4.2537E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  4.2537E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  4.2537E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 2822.     REMNOR= 0.000     RATIO =0.3536     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.3536     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 10.05     IEQ=    51 NODE     26 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     2 NODE      1 DOF   2   X-ROT. F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 241.0     REMNOR=0.1224E-18 RATIO =0.1034     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1034     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 4.900     IEQ=    53 NODE     27 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.6463E-09 IEQ=   115 NODE     58 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     3 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 157.2     REMNOR=0.2021E-17 RATIO =0.8347E-01 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.8347E-01 RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 5.933     IEQ=    59 NODE     30 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.2360     IEQ=   121 NODE     61 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     4 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 4.488     REMNOR=0.3943E-18 RATIO =0.1410E-01 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1410E-01 RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 1.344     IEQ=    95 NODE     48 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.1649     IEQ=   117 NODE     59 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     5 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.2901E-02 REMNOR=0.3476E-18 RATIO =0.3586E-03 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     
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            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.3586E-03 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.5207E-01 IEQ=    85 NODE     43 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.1370E-01 IEQ=   117 NODE     59 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     6 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.9421E-16 REMNOR=0.3499E-18 RATIO =0.6461E-10 TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.6461E-10 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.3344E-08 IEQ=    41 NODE     21 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.2642E-08 IEQ=    19 NODE     10 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     6 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    3     ( AT TIME   3.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

     1   1.3782149E-02  -1.1274319E-03 

     2   1.3556617E-02  -1.1281116E-03 

     3   1.3330815E-02  -1.1301347E-03 

     4   1.3104476E-02  -1.1334648E-03 

     5   1.2877345E-02  -1.1380555E-03 

     6   1.2649174E-02  -1.1438491E-03 

     7   1.2419730E-02  -1.1507761E-03 

     8   1.2188793E-02  -1.1587569E-03 

     9   1.1956163E-02  -1.1677003E-03 

    10   1.1721656E-02  -1.1775041E-03 

    11   1.1485111E-02  -1.1880552E-03 

    12   1.1246391E-02  -1.1992437E-03 

    13   1.1005378E-02  -1.2109636E-03 

    14   1.0761978E-02  -1.2231009E-03 

    15   1.0516118E-02  -1.2355329E-03 

    16   1.0267754E-02  -1.2481287E-03 

    17   1.0016864E-02  -1.2607491E-03 

    18   9.7634610E-03  -1.2732461E-03 

    19   9.5075840E-03  -1.2854637E-03 

    20   9.2493051E-03  -1.2972373E-03 

    21   8.9887316E-03  -1.3083936E-03 

    22   8.7260022E-03  -1.3187514E-03 

    23   8.4612969E-03  -1.3281211E-03 

    24   8.1948328E-03  -1.3363048E-03 

    25   7.9268678E-03  -1.3430958E-03 

    26   7.6577016E-03  -1.3482796E-03 

    27   7.3876793E-03  -1.3516330E-03 

    28   7.1171860E-03  -1.3529441E-03 

    29   6.8466485E-03  -1.3520526E-03 

    30   6.5765177E-03  -1.3488688E-03 

    31   6.3072551E-03  -1.3433744E-03 

    32   6.0393199E-03  -1.3356218E-03 

    33   5.7731500E-03  -1.3257345E-03 

    34   5.5091554E-03  -1.3139070E-03 

    35   5.2477007E-03  -1.3003773E-03 

    36   4.9891018E-03  -1.2853887E-03 

    37   4.7336278E-03  -1.2691793E-03 

    38   4.4814971E-03  -1.2519823E-03 

    39   4.2328856E-03  -1.2340257E-03 

    40   3.9879226E-03  -1.2155325E-03 

    41   3.7466938E-03  -1.1967204E-03 

    42   3.5092415E-03  -1.1778023E-03 

    43   3.2755661E-03  -1.1589860E-03 

    44   3.0456268E-03  -1.1404744E-03 

    45   2.8193442E-03  -1.1224624E-03 

    46   2.5965975E-03  -1.1051320E-03 

    47   2.3772346E-03  -1.0886525E-03 

    48   2.1610694E-03  -1.0731796E-03 

    49   1.9478861E-03  -1.0588563E-03 

    50   1.7374426E-03  -1.0458129E-03 

    51   1.5294689E-03  -1.0341663E-03 

    52   1.3236720E-03  -1.0240042E-03 

    53   1.1197703E-03  -1.0153708E-03 

    54   9.1743210E-04  -1.0082642E-03 

    55   7.1636582E-04  -1.0026400E-03 

    56   5.1628316E-04  -9.9840972E-04 

    57   3.1691780E-04  -9.9544149E-04 

    58   1.1803411E-04  -9.9356008E-04 

    59  -8.0564135E-05  -9.9254715E-04 
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    60  -2.7902543E-04  -9.9214446E-04 

    61  -4.7745313E-04  -9.9206110E-04 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D  0.3610     -1.3782E-02   10.00       3.610       10.00       5.000          ACTIVE   0.000       0.000       0.000        1.000       

1.000       3.610       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.8004     -1.3557E-02   11.09       4.002       11.09       5.543          ACTIVE   0.000     -0.2000       0.000        1.000       

1.000       4.002       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D   1.028     -1.3331E-02   14.23       5.139       14.23       7.117          ACTIVE   0.000     -0.4000       0.000        1.000       

1.000       5.139       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.281     -1.3104E-02   17.75       6.406       17.75       8.873          ACTIVE   0.000     -0.6000       0.000        1.000       

1.000       6.406       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.607     -1.2877E-02   22.26       8.037       22.26       11.13          ACTIVE   0.000     -0.8000       0.000        1.000       

1.000       8.037       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.863     -1.2649E-02   25.81       9.317       25.81       12.90          ACTIVE   0.000      -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.317       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.125     -1.2420E-02   29.43       10.62       29.43       14.71          ACTIVE   0.000      -1.200       0.000        1.000       

1.000       10.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.427     -1.2189E-02   33.61       12.13       33.61       16.81          ACTIVE   0.000      -1.400       0.000        1.000       

1.000       12.13       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   2.690     -1.1956E-02   37.25       13.45       37.25       18.63          ACTIVE   0.000      -1.600       0.000        1.000       

1.000       13.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   2.955     -1.1722E-02   40.93       14.77       40.93       20.46          ACTIVE   0.000      -1.800       0.000        1.000       

1.000       14.77       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   2.546     -1.1485E-02   44.99       12.73       44.99       22.49          ACTIVE   0.000      -2.000       0.000        1.000       

1.000       12.73       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   2.749     -1.1246E-02   48.58       13.75       48.58       24.29          ACTIVE   0.000      -2.200       0.000        1.000       

1.000       13.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   2.953     -1.1005E-02   52.18       14.77       52.18       26.09          ACTIVE   0.000      -2.400       0.000        1.000       

1.000       14.77       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   3.174     -1.0762E-02   56.08       15.87       56.08       28.04          ACTIVE   0.000      -2.600       0.000        1.000       

1.000       15.87       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   3.378     -1.0516E-02   59.69       16.89       59.69       29.84          ACTIVE   0.000      -2.800       0.000        1.000       

1.000       16.89       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   3.583     -1.0268E-02   63.31       17.92       63.31       31.65          ACTIVE   0.000      -3.000       0.000        1.000       

1.000       17.92       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   3.802     -1.0017E-02   67.17       19.01       67.17       33.58          ACTIVE   0.000      -3.200       0.000        1.000       
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1.000       19.01       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   4.007     -9.7635E-03   70.79       20.03       70.79       35.40          ACTIVE   0.000      -3.400       0.000        1.000       

1.000       20.03       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   4.224     -9.5076E-03   74.63       21.12       74.63       37.32          ACTIVE   0.000      -3.600       0.000        1.000       

1.000       21.12       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   4.430     -9.2493E-03   78.26       22.15       78.26       39.13          ACTIVE   0.000      -3.800       0.000        1.000       

1.000       22.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   4.636     -8.9887E-03   81.90       23.18       81.90       40.95          ACTIVE   0.000      -4.000       0.000        1.000       

1.000       23.18       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   4.842     -8.7260E-03   85.54       24.21       85.54       42.77          ACTIVE   0.000      -4.200       0.000        1.000       

1.000       24.21       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   5.058     -8.4613E-03   89.36       25.29       89.36       44.68          ACTIVE   0.000      -4.400       0.000        1.000       

1.000       25.29       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   5.264     -8.1948E-03   93.00       26.32       93.00       46.50          ACTIVE   0.000      -4.600       0.000        1.000       

1.000       26.32       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   5.471     -7.9269E-03   96.65       27.35       96.65       48.33          ACTIVE   0.000      -4.800       0.000        1.000       

1.000       27.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   5.686     -7.6577E-03   100.5       28.43       100.5       50.23          ACTIVE   0.000      -5.000       0.000        1.000       

1.000       28.43       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   6.036     -7.3877E-03   103.1       29.18       103.1       51.55          ACTIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       30.18       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   6.530     -7.1172E-03   104.8       29.65       104.8       52.38          ACTIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       32.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   7.031     -6.8466E-03   106.6       30.15       106.6       53.28          ACTIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       35.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   7.525     -6.5765E-03   108.2       30.62       108.2       54.10          ACTIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       37.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   8.019     -6.3073E-03   109.9       31.09       109.9       54.93          ACTIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       40.09       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   8.519     -6.0393E-03   111.7       31.60       111.7       55.83          ACTIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       42.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   9.013     -5.7731E-03   113.3       32.07       113.3       56.66          ACTIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       45.07       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   9.508     -5.5092E-03   115.0       32.54       115.0       57.49          ACTIVE   0.000      -6.600       15.00        1.000       

1.000       47.54       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   10.01     -5.2477E-03   116.7       33.04       116.7       58.37          ACTIVE   0.000      -6.800       17.00        1.000       

1.000       50.04       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   10.50     -4.9891E-03   118.4       33.51       118.4       59.21          ACTIVE   0.000      -7.000       19.00        1.000       

1.000       52.51       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   11.00     -4.7336E-03   120.1       33.98       120.1       60.04          ACTIVE   0.000      -7.200       21.00        1.000       

1.000       54.98       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   11.50     -4.4815E-03   121.8       34.48       121.8       60.92          ACTIVE   0.000      -7.400       23.00        1.000       

1.000       57.48       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   11.99     -4.2329E-03   123.5       34.95       123.5       61.76          ACTIVE   0.000      -7.600       25.00        1.000       

1.000       59.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   12.49     -3.9879E-03   125.2       35.43       125.2       62.59          ACTIVE   0.000      -7.800       27.00        1.000       

1.000       62.43       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   12.99     -3.7467E-03   126.9       35.93       126.9       63.47          ACTIVE   0.000      -8.000       29.00        1.000       

1.000       64.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   13.48     -3.5092E-03   128.6       36.40       128.6       64.31          ACTIVE   0.000      -8.200       31.00        1.000       

1.000       67.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   13.97     -3.2756E-03   130.3       36.87       130.3       65.14          ACTIVE   0.000      -8.400       33.00        1.000       

1.000       69.87       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   14.47     -3.0456E-03   132.0       37.37       132.0       66.02          ACTIVE   0.000      -8.600       35.00        1.000       

1.000       72.37       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   14.97     -2.8193E-03   133.7       37.84       133.7       66.86          ACTIVE   0.000      -8.800       37.00        1.000       

1.000       74.84       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   15.46     -2.5966E-03   135.4       38.32       135.4       67.69          ACTIVE   0.000      -9.000       39.00        1.000       

1.000       77.32       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   15.96     -2.3772E-03   137.1       38.81       137.1       68.57          ACTIVE   0.000      -9.200       41.00        1.000       

1.000       79.81       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   16.46     -2.1611E-03   138.8       39.29       138.8       69.41          ACTIVE   0.000      -9.400       43.00        1.000       

1.000       82.29       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   16.95     -1.9479E-03   140.5       39.76       140.5       70.25          ACTIVE   0.000      -9.600       45.00        1.000       

1.000       84.76       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   17.47     -1.7374E-03   142.2       40.37       142.2       71.12           UL-RL  1.7701E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       87.37       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   18.78     -1.5295E-03   143.9       44.89       143.9       71.96           UL-RL  1.7701E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       93.89       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   20.07     -1.3237E-03   145.6       49.37       145.6       72.80           UL-RL  1.7701E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   21.37     -1.1198E-03   147.3       53.85       147.3       73.67           UL-RL  1.7701E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       106.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   22.65     -9.1743E-04   149.0       58.27       149.0       74.51           UL-RL  1.7701E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       113.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   23.93     -7.1637E-04   150.7       62.67       150.7       75.35           UL-RL  1.7701E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       119.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   25.22     -5.1628E-04   152.4       67.08       152.4       76.22           UL-RL  1.7701E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       126.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.49     -3.1692E-04   154.1       71.45       154.1       77.06           UL-RL  1.7701E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       132.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.76     -1.1803E-04   155.8       75.81       155.8       77.90           UL-RL  1.7701E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       138.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.87      8.0564E-05   157.5       79.37       157.5       79.50           UL-RL  1.7701E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       144.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   29.78      2.7903E-04   159.2       81.92       159.2       81.93           UL-RL  1.7701E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       148.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   15.34      4.7745E-04   160.9       84.41       160.9       84.41             V-C   8297.      -12.00       69.00        1.000       

1.000       153.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --        0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   2     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.2000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   3     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.4000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   4     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.6000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   5     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.8000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   6     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   7     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   8     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   9     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  10     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  11     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  12     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  13     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  14     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  15     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  16     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  17     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  18     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  19     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  20     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  21     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  22     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  23     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  24     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  25     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.800       0.000        1.000       
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1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  26     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -5.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  27 D   1.136      7.3877E-03  0.8500       4.678       96.20       48.10         PASSIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       5.678       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   3.407      7.1172E-03   2.550       14.04       97.90       48.95         PASSIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       17.04       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   5.678      6.8466E-03   4.250       23.39       99.60       49.80         PASSIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       28.39       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   7.950      6.5765E-03   5.950       32.75       101.3       50.65         PASSIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       39.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   10.22      6.3073E-03   7.650       42.11       103.0       51.50         PASSIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       51.11       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.49      6.0393E-03   9.350       51.46       104.7       52.35         PASSIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       62.46       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   14.76      5.7731E-03   11.05       60.82       106.4       60.82         PASSIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       73.82       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   15.65      5.5092E-03   12.75       63.26       108.1       63.26             V-C   4692.      -6.600       15.00        1.000       

1.000       78.26       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   16.02      5.2477E-03   14.45       63.12       109.8       63.12             V-C   4692.      -6.800       17.00        1.000       

1.000       80.12       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   16.39      4.9891E-03   16.15       62.97       111.5       62.97             V-C   4692.      -7.000       19.00        1.000       

1.000       81.97       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   16.76      4.7336E-03   17.85       62.81       113.2       62.81             V-C   4692.      -7.200       21.00        1.000       

1.000       83.81       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   17.13      4.4815E-03   19.55       62.65       114.9       62.65             V-C   4692.      -7.400       23.00        1.000       

1.000       85.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   17.50      4.2329E-03   21.25       62.50       116.6       62.50             V-C   4692.      -7.600       25.00        1.000       

1.000       87.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.87      3.9879E-03   22.95       62.35       118.3       62.35             V-C   4692.      -7.800       27.00        1.000       

1.000       89.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   18.24      3.7467E-03   24.65       62.20       120.0       62.20             V-C   4692.      -8.000       29.00        1.000       

1.000       91.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.61      3.5092E-03   26.35       62.06       121.7       62.06             V-C   4692.      -8.200       31.00        1.000       

1.000       93.06       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  43 D   18.99      3.2756E-03   28.05       61.93       123.4       61.93             V-C   4692.      -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.20      3.0456E-03   29.75       60.99       125.1       62.55           UL-RL  1.0009E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       95.99       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   19.36      2.8193E-03   31.45       59.79       126.8       63.40           UL-RL  1.0009E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       96.79       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   19.52      2.5966E-03   33.15       58.62       128.5       64.25           UL-RL  1.0009E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       97.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   19.69      2.3772E-03   34.85       57.47       130.2       65.10           UL-RL  1.0009E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       98.47       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   19.87      2.1611E-03   36.55       56.35       131.9       65.95           UL-RL  1.0009E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       99.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   20.05      1.9479E-03   38.25       55.24       133.6       66.80           UL-RL  1.0009E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       100.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   20.23      1.7374E-03   39.95       54.15       135.3       67.65           UL-RL  1.0009E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       101.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   20.42      1.5295E-03   41.65       53.08       137.0       68.50           UL-RL  1.0009E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       102.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      
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0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   20.60      1.3237E-03   43.35       52.02       138.7       69.35           UL-RL  1.0009E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       103.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   20.79      1.1198E-03   45.05       50.97       140.4       70.20           UL-RL  1.0009E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       104.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   20.99      9.1743E-04   46.75       49.94       142.1       71.05           UL-RL  1.0009E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       104.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   21.18      7.1637E-04   48.45       48.90       143.8       71.90           UL-RL  1.0009E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       105.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   21.38      5.1628E-04   50.15       47.88       145.5       72.75           UL-RL  1.0009E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       106.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   21.57      3.1692E-04   51.85       46.85       147.2       73.60           UL-RL  1.0009E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       107.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   21.77      1.1803E-04   53.55       45.83       148.9       74.45           UL-RL  1.0009E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       108.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   21.96     -8.0564E-05   55.25       44.80       150.6       75.30           UL-RL  1.0009E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       109.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   22.15     -2.7903E-04   56.95       43.77       152.3       76.15           UL-RL  1.0009E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       110.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   11.17     -4.7745E-04   58.65       42.74       154.0       77.00           UL-RL  1.0009E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       111.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1 -33.981      33.981    -4.01291E-11 -6.7963     

     2 -33.181      33.181      6.7963     -13.432     

     3 -32.153      32.153      13.432     -19.863     

     4 -30.872      30.872      19.863     -26.038     

     5 -29.265      29.265      26.038     -31.890     

     6 -27.401      27.401      31.890     -37.371     

     7 -25.276      25.276      37.371     -42.426     

     8 -22.850      22.850      42.426     -46.996     

     9 -20.160      20.160      46.996     -51.028     

    10 -17.205      17.205      51.028     -54.469     

    11 -14.658      14.658      54.469     -57.400     

    12 -11.909      11.909      57.400     -59.782     

    13 -8.9558      8.9558      59.782     -61.573     

    14 -5.7819      5.7819      61.573     -62.730     

    15 -2.4036      2.4036      62.730     -63.211     

    16  1.1796     -1.1796      63.211     -62.975     

    17  4.9814     -4.9814      62.975     -61.978     

    18  8.9884     -8.9884      61.978     -60.181     

    19  13.213     -13.213      60.181     -57.538     

    20  17.642     -17.642      57.538     -54.010     

    21  22.278     -22.278      54.010     -49.554     

    22  27.120     -27.120      49.554     -44.130     

    23  32.177     -32.177      44.130     -37.695     

    24  37.441     -37.441      37.695     -30.207     

    25  42.912     -42.912      30.207     -21.624     

    26  48.598     -48.598      21.624     -11.905     

    27  53.498     -53.498      11.905     -1.2050     

    28  56.621     -56.621      1.2050      10.119     

    29  57.973     -57.973     -10.119      21.714     

    30  57.548     -57.548     -21.714      33.223     

    31  55.345     -55.345     -33.223      44.292     

    32  51.372     -51.372     -44.292      54.567     

    33  45.622     -45.622     -54.567      63.691     

    34  39.477     -39.477     -63.691      71.587     

    35  33.461     -33.461     -71.587      78.279     

    36  27.569     -27.569     -78.279      83.793     

    37  21.803     -21.803     -83.793      88.153     

    38  16.169     -16.169     -88.153      91.387     

    39  10.661     -10.661     -91.387      93.519     

    40  5.2772     -5.2772     -93.519      94.575     

    41 2.24090E-02-2.24090E-02 -94.575      94.579     

    42 -5.1104      5.1104     -94.579      93.557     

    43 -10.123      10.123     -93.557      91.533     

    44 -14.846      14.846     -91.533      88.563     

    45 -19.237      19.237     -88.563      84.716     

    46 -23.298      23.298     -84.716      80.057     

    47 -27.030      27.030     -80.057      74.651     

    48 -30.442      30.442     -74.651      68.562     

    49 -33.538      33.538     -68.562      61.854     

    50 -36.294      36.294     -61.854      54.596     

    51 -37.933      37.933     -54.596      47.009     

    52 -38.463      38.463     -47.009      39.317     

    53 -37.887      37.887     -39.317      31.739     

    54 -36.220      36.220     -31.739      24.495     

    55 -33.467      33.467     -24.495      17.802     
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    56 -29.627      29.627     -17.802      11.876     

    57 -24.707      24.707     -11.876      6.9350     

    58 -18.711      18.711     -6.9350      3.1928     

    59 -11.797      11.797     -3.1928     0.83348     

    60 -4.1672      4.1672    -0.83348     1.12088E-12 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1-3.43424E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 
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      F I N A L    I N C R E M E N T A L    A N A L Y S I S 

  

                       S U M M A R Y 

  

      STEP                                   NO. OF ITERATIONS 

  

         1           CONVERGENCE :YES                        2                 

         2           CONVERGENCE :YES                        2                 

         3           CONVERGENCE :YES                        6                 

  

  

  

  END OF PROCESS FOR PROBLEM  

 New Project                                                              

 NONLINEAR SOLUTION CPU TIME ....    0.04 [sec] 

 DATABASE  CREATION CPU TIME.....    0.18 [sec] 
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Design Assumption : NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - File di Paratie - File di input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

 * Time:lunedì 24 gennaio 2022 11:02:37 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control contact lagrange 

  

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

 SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (Unità1_2_12_L_0) 

 *  

 LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 28 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 15000 24000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (Unità2_2571_2577_L_0) 

 *  

 LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 18.5 8.5 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 34 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 30000 64000 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 993 Name=S275 E=210000000 kPa 

 MATERIAL S275_993 2.1E+08 

 * Concrete material: 984 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 ** rev 2021 and later  

 BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

  

  

  

  

 CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

  

 * 7: Defining Steps 

 STEP Stage1_909 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=28 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=28 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.361 LeftWall_910 
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 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=3.812 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.361 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=3.812 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=34 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=34 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.283 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=5.504 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.283 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=5.504 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD WallElement_911 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage2_6843 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD Spring_5144 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage3_2018 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 -5.1 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ENDSTEP 

  

 

Design Assumption : NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - File di Paratie - File di output 

(.out) 
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                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  PARATIE PLUS Non-Linear Spring Engine                 * 

                    *                                                        * 

                    *          AN ELASTOPLASTIC FINITE ELEMENT PROGRAM       * 

                    *          FOR FLEXIBLE EARTH-RETAINING STRUCTURES       * 

                    *                                                        * 

                    *          Written by CEAS s.r.l. (ITALY)                * 

                    *          with the scientific supervision of            * 

                    *          Roberto Nova - full professor SOIL MECHANICS  * 

                    *          at Politecnico di Milano (ITALY)              * 

                    *                                                        * 

                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  RELEASE   2022.0.0   *Build date:Sep 13, 2021*        * 

                    *                                                        * 

                    *                                                        * 

                    *  CEAS S.R.L  VIALE   GIUSTINIANO 10                    * 

                    *              20129   M I L A N O  (ITALIA)             * 

                    *  TEL.        +39 02 2020221                            * 

                    *                                                        * 

                    *  email       bruno.becci@ceas.it                       * 

                    *  Web Page    www.ceas.it     www.paratieplus.com       * 
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                    ********************************************************** 

  

  

  

  

  JOB : ParatiePlus 

  STARTING  

 ACCEPTED   &lt;FILE,GENW                                                                       &gt; 

 ACCEPTED   &lt;FILE,PLOTTER,BINARY                                                             &gt; 

 ACCEPTED   &lt;SOLVE TOTAL_STRESS                                                              &gt; 

 ACCEPTED   &lt;PARAM ITEMAX 40                                                                 &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL CONTACT LAGRANGE                                                        &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL HINGES 0 0.0001 0.001                                                   &gt; 

  

  

  

                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  WARNING : PORE PRESSURES ARE AUTOMATICALLY COMPUTED   * 

                    *    BY THE PROGRAM.                                     * 

                    ********************************************************** 

  

 PRELIMINARY OPERATIONS CPU TIME     0.00 [sec] 
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 INPUT FILE HAS BEEN GENERATED BY WALGEN PROGRAM 

  

  

 New Project                                                              

  

  

 NO. OF NODAL POINTS (NUMNP) ...................   61 

 NO. OF COORDINATES  (NCOORD)...................    2 

 NO. OF NODE DOFS    (NDOF).....................    2 

 NO. OF EQUATIONS    (NEQ)......................  122 

 NO. OF CONSTRAINTS CARDS (NVINC)...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS (NEG)....................    4 

 NO. OF SOLUTION STEPS (NSTE)...................    3 

 NO. OF ELEMENT SETS ATTACHED TO SLAVE NODES ...    0                                          

 NO. OF RECORD FROM WALGEN .....................   72 

 NO. OF LONG NAMES (LASTNAME) ..................   15 

 LENGTH UNIT CHOICE ............................    3 (M   ) 

 FORCE  UNIT CHOICE ............................    3 (KN  ) 

 MAX PORE PRESSURE TABLE LENGTH.................    1 

 MAX INELASTIC DISPL. TABLE LENGTH...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS REQUIRING ADD. SLIP DOF .    0 

  

  

 IDOFA (01) =  2  Y-DISPL.F 

 IDOFA (02) =  4   X-ROT. F 

   

  RELEVANT ITEMS UNITS  

   

  STRESSES                  kPa                      

  Y-DISPLACEMENTS           m                        

  ROTATIONS                 RADIANS 

  BEAM AND SLAB MOMENTS     kN*m/m                   

  BEAM SHEAR FORCES         kN/m                     

  ANCHOR FORCES             kN/m                     

  AXIAL FORCES IN TRUSSES   kN/m                     

  AXIAL FORCES SPRINGS      kN/m                     

  Y-REACTIONS               kN/m                     

  X-MOMENT REACTIONS        kN*m/m                   

  ETC.  
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                     P R E P R O C E S S O R     D A T A  

  

                     N O.  O F   C O M M A N D S     72 

  

     1 : UNIT  m kN 

     2 : TITLE New Project 

     3 : DELTA 0.2 

     4 : option param itemax 40 

     5 : option control contact lagrange 

     6 : option control hinges 0 0.0001 0.001 

     7 : WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

     8 : SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

     9 : SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

    10 : LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

    11 : ATREST 0.5 0.5 1 

    12 : WEIGHT 19 9 10 

    13 : PERMEABILITY 1E-05 

    14 : RESISTANCE 0 28 0 0 0 

    15 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    16 : KSCALE  0 0 

    17 : YOUNG 15000 24000 

    18 : ENDL 

    19 : LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

    20 : ATREST 0.5 0.5 1 

    21 : WEIGHT 18.5 8.5 10 

    22 : PERMEABILITY 1E-05 

    23 : RESISTANCE 0 34 0 0 0 

    24 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    25 : KSCALE  0 0 

    26 : YOUNG 30000 64000 

    27 : ENDL 

    28 : MATERIAL S275_993 2.1E+08 

    29 : MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

    30 : BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0 

    31 : CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil 

    32 : STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

    33 : STEP Stage1_909 

    34 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=28 LeftWall_910 

    35 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=28 LeftWall_910 

    36 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.361 LeftWall_910 

    37 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=3.812 LeftWall_910 

    38 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.361 LeftWall_910 

    39 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=3.812 LeftWall_910 

    40 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=34 LeftWall_910 

    41 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=34 LeftWall_910 

    42 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.283 LeftWall_910 

    43 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=5.504 LeftWall_910 

    44 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.283 LeftWall_910 

    45 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=5.504 LeftWall_910 

    46 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    47 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    48 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    49 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    50 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    51 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    52 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    53 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    54 : SETWALL LeftWall_910 

    55 : GEOM 0 0 

    56 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    57 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    58 : ADD WallElement_911 

    59 : ENDSTEP 

    60 : STEP Stage2_6843 

    61 : SETWALL LeftWall_910 

    62 : GEOM 0 0 

    63 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    64 : WATER -5.1 0 -12 0 0 
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    65 : ADD Spring_5144 

    66 : ENDSTEP 

    67 : STEP Stage3_2018 

    68 : SETWALL LeftWall_910 

    69 : GEOM 0 -5.1 

    70 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    71 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    72 : ENDSTEP 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 N O D A L    P O I N T    D A T A    

 ---------------------------------    

  

 NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / 

  

    1  0.0000      0.0000     /    2  0.0000    -0.20000     /    3  0.0000    -0.40000     /    4  0.0000    -0.60000     / 

    5  0.0000    -0.80000     /    6  0.0000     -1.0000     /    7  0.0000     -1.2000     /    8  0.0000     -1.4000     / 

    9  0.0000     -1.6000     /   10  0.0000     -1.8000     /   11  0.0000     -2.0000     /   12  0.0000     -2.2000     / 

   13  0.0000     -2.4000     /   14  0.0000     -2.6000     /   15  0.0000     -2.8000     /   16  0.0000     -3.0000     / 

   17  0.0000     -3.2000     /   18  0.0000     -3.4000     /   19  0.0000     -3.6000     /   20  0.0000     -3.8000     / 

   21  0.0000     -4.0000     /   22  0.0000     -4.2000     /   23  0.0000     -4.4000     /   24  0.0000     -4.6000     / 

   25  0.0000     -4.8000     /   26  0.0000     -5.0000     /   27  0.0000     -5.2000     /   28  0.0000     -5.4000     / 

   29  0.0000     -5.6000     /   30  0.0000     -5.8000     /   31  0.0000     -6.0000     /   32  0.0000     -6.2000     / 

   33  0.0000     -6.4000     /   34  0.0000     -6.6000     /   35  0.0000     -6.8000     /   36  0.0000     -7.0000     / 

   37  0.0000     -7.2000     /   38  0.0000     -7.4000     /   39  0.0000     -7.6000     /   40  0.0000     -7.8000     / 

   41  0.0000     -8.0000     /   42  0.0000     -8.2000     /   43  0.0000     -8.4000     /   44  0.0000     -8.6000     / 

   45  0.0000     -8.8000     /   46  0.0000     -9.0000     /   47  0.0000     -9.2000     /   48  0.0000     -9.4000     / 

   49  0.0000     -9.6000     /   50  0.0000     -9.8000     /   51  0.0000     -10.000     /   52  0.0000     -10.200     / 

   53  0.0000     -10.400     /   54  0.0000     -10.600     /   55  0.0000     -10.800     /   56  0.0000     -11.000     / 

   57  0.0000     -11.200     /   58  0.0000     -11.400     /   59  0.0000     -11.600     /   60  0.0000     -11.800     / 

   61  0.0000     -12.000     / 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  1 

  

 0_L                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     
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    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  2 

  

 0_R                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 
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 |                                                      ParatiePlus                                                       | 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  3 

  

 WallElement_911                                                  :               

    2  60   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0 

 .................................... 

 ..........2D WALL ELEMENT........... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) young modulus      0.314800E+08 

  prop( 2) modification  time  0.00000     

  prop( 3) new young modulus   0.00000     

  prop( 4) poisson ratio       0.00000     

  prop( 5) future ............ 0.00000     

  

  no. of step variable items:     1 

  step  inertia multipier   

 -------------------------- 

     1   1.000     

     2   1.000     

     3   1.000     

  

  element data  

  

    el   na   nb  mat       erc1       erc2       thick      area      inertia      wgt(-z)        by-i        by-j  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    2    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     2    2    3    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     3    3    4    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     4    4    5    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     5    5    6    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     6    6    7    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     7    7    8    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     8    8    9    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     9    9   10    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    10   10   11    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    11   11   12    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    12   12   13    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    13   13   14    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    14   14   15    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    15   15   16    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    16   16   17    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    17   17   18    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    18   18   19    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    19   19   20    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    20   20   21    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    21   21   22    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    22   22   23    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    23   23   24    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    24   24   25    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    25   25   26    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    26   26   27    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    27   27   28    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    28   28   29    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    29   29   30    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    30   30   31    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    31   31   32    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    32   32   33    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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    33   33   34    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    34   34   35    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    35   35   36    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    36   36   37    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    37   37   38    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    38   38   39    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    39   39   40    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    40   40   41    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    41   41   42    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    42   42   43    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    43   43   44    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    44   44   45    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    45   45   46    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    46   46   47    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    47   47   48    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    48   48   49    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    49   49   50    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    50   50   51    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    51   51   52    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    52   52   53    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    53   53   54    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    54   54   55    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    55   55   56    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    56   56   57    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    57   57   58    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    58   58   59    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    59   59   60    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    60   60   61    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  4 

  

 Spring_5144                                                      :               

    7   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........3D ELASTIC SPRING......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1  inactive     

     2   active      

     3   active      

  

  element data  

  

    el    n  mat   s-tran.    s-rot.      cosx     alphayz     avl   y-tran.    y-rot.    pl-type 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    0     2492.       0.000       1.000      -180.0       0.000       0.000       0.000       0.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  

  

 NO. OF NODAL LOADS  (NLOAD) ...................    0 

 NO. OF LOAD CURVES  (NLCUR) ...................    6 

 MAXIMUM POINTS/LCURVE (NPTM)...................    5 
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 L O A D     D A T A 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    1 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        1.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    2 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        2.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    3 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        3.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    4 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    5 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    6 
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     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

 NO. OF DISTRIBUTED LOAD CARDS     0 
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 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 
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 L O A D     B A L A N C E 

  

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

  

  

                       LOAD INPUT SECTION COMPLETED  
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 NO. OF LAYERS .................................    2 

 NO. OF DATA PER LAYER..........................  160 
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 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    1 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  
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 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    2 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    3 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  
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 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  

 DEFAULT WATER UNIT WEIGHT =  10.000     

 AVERAGED ON     6 VALUES 
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 PHASE DESCRIPTORS  

  

  

 STEP  NO.     1 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    1 

  

  

 STEP  NO.     2 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     
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 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    2 

  

  

 STEP  NO.     3 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                           -5.100         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    3 

  

  

  

  LEFT-HAND WALL       

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 

  

  RIGHT-HAND WALL      

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 
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  I N I T I A L    S T R E S S    T A B L E S 

   

              S E C T I O N                   

   

  NUMBER OF DEFINED TABLES             1 

  

  

 INPUT DATA FOR INITIAL STRESS SET NO.    1 

 PERTAINING SOIL ELEMENTS AT Y-COORD    0.0000     

  

 ACTIVATION TIME                              3.0000     

 END TIME (TIME BEYOND WHICH IT IS REMOVED)   3.0000     

  

 TYPE BOUSSINESQ   

  

  HORIZONTAL DISTANCE (DY)          0.000000000000000E+000 

  FOUNDATION WIDTH    (B)            15.0000000000000      

  ZETA-F..........                  0.000000000000000E+000 

  Q-F ............                   10.0000000000000      

  BETA ...........                   45.0000000000000      

  BEHAVIOUR (0=FREE, 1=REFLECTING)  0.000000000000000E+000 

  

  

  ELEMENT GROUPS BACKUP AREA CAN STAY IN CORE AT  

  POSITION        3356 

  

  NO. OF D.P.W  FOR THIS AREA       9376 

  MAX NO. OF D.P.W. AVAILABLE      81920 

  ** MAX NO OF ITERATIONS SET TO          40 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    1     ( AT TIME   1.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.5603E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.5603E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.5603E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.5603E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.5603E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.5603E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.5603E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.5603E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.5603E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.5603E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  3.5264E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  3.5264E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  3.5264E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  3.5264E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  3.5264E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  3.5264E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  3.5264E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  3.5264E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  3.5264E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  3.5264E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  3.5264E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  3.5264E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  3.5264E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  3.5264E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  3.5264E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  3.5264E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  3.5264E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  3.5264E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  3.5264E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  3.5264E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  3.5264E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  3.5264E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  3.5264E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  3.5264E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  3.5264E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  3.5264E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  3.5264E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  3.5264E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  3.5264E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  3.5264E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  3.5264E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  3.5264E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  3.5264E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  3.5264E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  3.5264E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  3.5264E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  3.5264E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  3.5264E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  3.5264E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  3.5264E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  3.5264E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  3.5264E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  3.5264E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  3.5264E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  3.5264E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  3.5264E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  3.5264E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  3.5264E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  3.5264E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  3.5264E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  3.5264E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.1266E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.1266E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.1266E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.1266E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.1266E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.1266E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.1266E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.1266E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.1266E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.1266E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  1.9939E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  1.9939E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  1.9939E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  1.9939E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  1.9939E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  1.9939E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  1.9939E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  1.9939E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  1.9939E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  1.9939E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  1.9939E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  1.9939E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  1.9939E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  1.9939E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  1.9939E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  1.9939E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  1.9939E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  1.9939E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  1.9939E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  1.9939E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  1.9939E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  1.9939E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  1.9939E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  1.9939E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  1.9939E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  1.9939E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  1.9939E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  1.9939E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  1.9939E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  1.9939E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  1.9939E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  1.9939E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  1.9939E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  1.9939E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  1.9939E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  1.9939E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  1.9939E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  1.9939E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  1.9939E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  1.9939E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  1.9939E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  1.9939E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  1.9939E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  1.9939E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  1.9939E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  1.9939E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  1.9939E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  1.9939E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  1.9939E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  1.9939E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  1.9939E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

  

 ***** NO ONE ELEMENT ACTIVE AT CURRENT STEP ***** 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

 



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             115 di 33 

  

115 

 

 

 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    2     ( AT TIME   2.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 

  

  

 



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             116 di 33 

  

116 

 

 

 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  2.4964E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  2.4964E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  2.4964E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  2.4964E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  2.4964E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  2.4964E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  2.4964E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  2.4964E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  2.4964E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  2.4964E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  7.5229E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  7.5229E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  7.5229E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  7.5229E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  7.5229E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  7.5229E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  7.5229E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  7.5229E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  7.5229E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  7.5229E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  7.5229E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  7.5229E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  7.5229E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  7.5229E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  7.5229E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  7.5229E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  7.5229E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  7.5229E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  7.5229E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  7.5229E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  7.5229E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  7.5229E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  7.5229E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  7.5229E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  7.5229E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  7.5229E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  7.5229E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  7.5229E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  7.5229E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  7.5229E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  7.5229E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  7.5229E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  7.5229E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  7.5229E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  7.5229E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  7.5229E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  7.5229E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  7.5229E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  7.5229E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  7.5229E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  7.5229E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  7.5229E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  7.5229E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  7.5229E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  7.5229E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  7.5229E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  7.5229E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  7.5229E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  7.5229E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  7.5229E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  7.5229E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  1.8026E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  1.8026E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  1.8026E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  1.8026E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  1.8026E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  1.8026E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  1.8026E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  1.8026E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  1.8026E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  1.8026E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  4.2537E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  4.2537E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  4.2537E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  4.2537E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  4.2537E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  4.2537E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  4.2537E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  4.2537E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  4.2537E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  4.2537E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  4.2537E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  4.2537E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  4.2537E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  4.2537E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  4.2537E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  4.2537E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  4.2537E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  4.2537E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  4.2537E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  4.2537E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  4.2537E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  4.2537E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  4.2537E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  4.2537E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  4.2537E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  4.2537E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  4.2537E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  4.2537E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  4.2537E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  4.2537E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  4.2537E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  4.2537E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  4.2537E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  4.2537E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  4.2537E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  4.2537E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  4.2537E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  4.2537E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  4.2537E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  4.2537E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  4.2537E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  4.2537E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  4.2537E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  4.2537E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  4.2537E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  4.2537E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  4.2537E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  4.2537E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  4.2537E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  4.2537E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  4.2537E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 2822.     REMNOR= 0.000     RATIO =0.3536     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.3536     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 10.05     IEQ=    51 NODE     26 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     2 NODE      1 DOF   2   X-ROT. F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 241.0     REMNOR=0.1224E-18 RATIO =0.1034     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1034     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 4.900     IEQ=    53 NODE     27 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.6463E-09 IEQ=   115 NODE     58 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     3 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 157.2     REMNOR=0.2021E-17 RATIO =0.8347E-01 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.8347E-01 RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 5.933     IEQ=    59 NODE     30 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.2360     IEQ=   121 NODE     61 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     4 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 4.488     REMNOR=0.3943E-18 RATIO =0.1410E-01 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1410E-01 RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 1.344     IEQ=    95 NODE     48 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.1649     IEQ=   117 NODE     59 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     5 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.2901E-02 REMNOR=0.3476E-18 RATIO =0.3586E-03 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     
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            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.3586E-03 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.5207E-01 IEQ=    85 NODE     43 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.1370E-01 IEQ=   117 NODE     59 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     6 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.9421E-16 REMNOR=0.3499E-18 RATIO =0.6461E-10 TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.6461E-10 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.3344E-08 IEQ=    41 NODE     21 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.2642E-08 IEQ=    19 NODE     10 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

 



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             126 di 33 

  

126 

 

 

 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
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 SOLUTION REACHED USING     6 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    3     ( AT TIME   3.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

     1   1.3782149E-02  -1.1274319E-03 

     2   1.3556617E-02  -1.1281116E-03 

     3   1.3330815E-02  -1.1301347E-03 

     4   1.3104476E-02  -1.1334648E-03 

     5   1.2877345E-02  -1.1380555E-03 

     6   1.2649174E-02  -1.1438491E-03 

     7   1.2419730E-02  -1.1507761E-03 

     8   1.2188793E-02  -1.1587569E-03 

     9   1.1956163E-02  -1.1677003E-03 

    10   1.1721656E-02  -1.1775041E-03 

    11   1.1485111E-02  -1.1880552E-03 

    12   1.1246391E-02  -1.1992437E-03 

    13   1.1005378E-02  -1.2109636E-03 

    14   1.0761978E-02  -1.2231009E-03 

    15   1.0516118E-02  -1.2355329E-03 

    16   1.0267754E-02  -1.2481287E-03 

    17   1.0016864E-02  -1.2607491E-03 

    18   9.7634610E-03  -1.2732461E-03 

    19   9.5075840E-03  -1.2854637E-03 

    20   9.2493051E-03  -1.2972373E-03 

    21   8.9887316E-03  -1.3083936E-03 

    22   8.7260022E-03  -1.3187514E-03 

    23   8.4612969E-03  -1.3281211E-03 

    24   8.1948328E-03  -1.3363048E-03 

    25   7.9268678E-03  -1.3430958E-03 

    26   7.6577016E-03  -1.3482796E-03 

    27   7.3876793E-03  -1.3516330E-03 

    28   7.1171860E-03  -1.3529441E-03 

    29   6.8466485E-03  -1.3520526E-03 

    30   6.5765177E-03  -1.3488688E-03 

    31   6.3072551E-03  -1.3433744E-03 

    32   6.0393199E-03  -1.3356218E-03 

    33   5.7731500E-03  -1.3257345E-03 

    34   5.5091554E-03  -1.3139070E-03 

    35   5.2477007E-03  -1.3003773E-03 

    36   4.9891018E-03  -1.2853887E-03 

    37   4.7336278E-03  -1.2691793E-03 

    38   4.4814971E-03  -1.2519823E-03 

    39   4.2328856E-03  -1.2340257E-03 

    40   3.9879226E-03  -1.2155325E-03 

    41   3.7466938E-03  -1.1967204E-03 

    42   3.5092415E-03  -1.1778023E-03 

    43   3.2755661E-03  -1.1589860E-03 

    44   3.0456268E-03  -1.1404744E-03 

    45   2.8193442E-03  -1.1224624E-03 

    46   2.5965975E-03  -1.1051320E-03 

    47   2.3772346E-03  -1.0886525E-03 

    48   2.1610694E-03  -1.0731796E-03 

    49   1.9478861E-03  -1.0588563E-03 

    50   1.7374426E-03  -1.0458129E-03 

    51   1.5294689E-03  -1.0341663E-03 

    52   1.3236720E-03  -1.0240042E-03 

    53   1.1197703E-03  -1.0153708E-03 

    54   9.1743210E-04  -1.0082642E-03 

    55   7.1636582E-04  -1.0026400E-03 

    56   5.1628316E-04  -9.9840972E-04 

    57   3.1691780E-04  -9.9544149E-04 

    58   1.1803411E-04  -9.9356008E-04 

    59  -8.0564135E-05  -9.9254715E-04 
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    60  -2.7902543E-04  -9.9214446E-04 

    61  -4.7745313E-04  -9.9206110E-04 
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 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D  0.3610     -1.3782E-02   10.00       3.610       10.00       5.000          ACTIVE   0.000       0.000       0.000        1.000       

1.000       3.610       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.8004     -1.3557E-02   11.09       4.002       11.09       5.543          ACTIVE   0.000     -0.2000       0.000        1.000       

1.000       4.002       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D   1.028     -1.3331E-02   14.23       5.139       14.23       7.117          ACTIVE   0.000     -0.4000       0.000        1.000       

1.000       5.139       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.281     -1.3104E-02   17.75       6.406       17.75       8.873          ACTIVE   0.000     -0.6000       0.000        1.000       

1.000       6.406       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.607     -1.2877E-02   22.26       8.037       22.26       11.13          ACTIVE   0.000     -0.8000       0.000        1.000       

1.000       8.037       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.863     -1.2649E-02   25.81       9.317       25.81       12.90          ACTIVE   0.000      -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.317       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.125     -1.2420E-02   29.43       10.62       29.43       14.71          ACTIVE   0.000      -1.200       0.000        1.000       

1.000       10.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.427     -1.2189E-02   33.61       12.13       33.61       16.81          ACTIVE   0.000      -1.400       0.000        1.000       

1.000       12.13       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   2.690     -1.1956E-02   37.25       13.45       37.25       18.63          ACTIVE   0.000      -1.600       0.000        1.000       

1.000       13.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   2.955     -1.1722E-02   40.93       14.77       40.93       20.46          ACTIVE   0.000      -1.800       0.000        1.000       

1.000       14.77       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   2.546     -1.1485E-02   44.99       12.73       44.99       22.49          ACTIVE   0.000      -2.000       0.000        1.000       

1.000       12.73       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   2.749     -1.1246E-02   48.58       13.75       48.58       24.29          ACTIVE   0.000      -2.200       0.000        1.000       

1.000       13.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   2.953     -1.1005E-02   52.18       14.77       52.18       26.09          ACTIVE   0.000      -2.400       0.000        1.000       

1.000       14.77       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   3.174     -1.0762E-02   56.08       15.87       56.08       28.04          ACTIVE   0.000      -2.600       0.000        1.000       

1.000       15.87       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   3.378     -1.0516E-02   59.69       16.89       59.69       29.84          ACTIVE   0.000      -2.800       0.000        1.000       

1.000       16.89       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   3.583     -1.0268E-02   63.31       17.92       63.31       31.65          ACTIVE   0.000      -3.000       0.000        1.000       

1.000       17.92       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   3.802     -1.0017E-02   67.17       19.01       67.17       33.58          ACTIVE   0.000      -3.200       0.000        1.000       



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             129 di 33 

  

129 

 

1.000       19.01       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   4.007     -9.7635E-03   70.79       20.03       70.79       35.40          ACTIVE   0.000      -3.400       0.000        1.000       

1.000       20.03       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   4.224     -9.5076E-03   74.63       21.12       74.63       37.32          ACTIVE   0.000      -3.600       0.000        1.000       

1.000       21.12       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   4.430     -9.2493E-03   78.26       22.15       78.26       39.13          ACTIVE   0.000      -3.800       0.000        1.000       

1.000       22.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   4.636     -8.9887E-03   81.90       23.18       81.90       40.95          ACTIVE   0.000      -4.000       0.000        1.000       

1.000       23.18       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   4.842     -8.7260E-03   85.54       24.21       85.54       42.77          ACTIVE   0.000      -4.200       0.000        1.000       

1.000       24.21       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   5.058     -8.4613E-03   89.36       25.29       89.36       44.68          ACTIVE   0.000      -4.400       0.000        1.000       

1.000       25.29       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   5.264     -8.1948E-03   93.00       26.32       93.00       46.50          ACTIVE   0.000      -4.600       0.000        1.000       

1.000       26.32       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   5.471     -7.9269E-03   96.65       27.35       96.65       48.33          ACTIVE   0.000      -4.800       0.000        1.000       

1.000       27.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   5.686     -7.6577E-03   100.5       28.43       100.5       50.23          ACTIVE   0.000      -5.000       0.000        1.000       

1.000       28.43       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   6.036     -7.3877E-03   103.1       29.18       103.1       51.55          ACTIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       30.18       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   6.530     -7.1172E-03   104.8       29.65       104.8       52.38          ACTIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       32.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   7.031     -6.8466E-03   106.6       30.15       106.6       53.28          ACTIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       35.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   7.525     -6.5765E-03   108.2       30.62       108.2       54.10          ACTIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       37.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   8.019     -6.3073E-03   109.9       31.09       109.9       54.93          ACTIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       40.09       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   8.519     -6.0393E-03   111.7       31.60       111.7       55.83          ACTIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       42.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   9.013     -5.7731E-03   113.3       32.07       113.3       56.66          ACTIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       45.07       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   9.508     -5.5092E-03   115.0       32.54       115.0       57.49          ACTIVE   0.000      -6.600       15.00        1.000       

1.000       47.54       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   10.01     -5.2477E-03   116.7       33.04       116.7       58.37          ACTIVE   0.000      -6.800       17.00        1.000       

1.000       50.04       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   10.50     -4.9891E-03   118.4       33.51       118.4       59.21          ACTIVE   0.000      -7.000       19.00        1.000       

1.000       52.51       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   11.00     -4.7336E-03   120.1       33.98       120.1       60.04          ACTIVE   0.000      -7.200       21.00        1.000       

1.000       54.98       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   11.50     -4.4815E-03   121.8       34.48       121.8       60.92          ACTIVE   0.000      -7.400       23.00        1.000       

1.000       57.48       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   11.99     -4.2329E-03   123.5       34.95       123.5       61.76          ACTIVE   0.000      -7.600       25.00        1.000       

1.000       59.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   12.49     -3.9879E-03   125.2       35.43       125.2       62.59          ACTIVE   0.000      -7.800       27.00        1.000       

1.000       62.43       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   12.99     -3.7467E-03   126.9       35.93       126.9       63.47          ACTIVE   0.000      -8.000       29.00        1.000       

1.000       64.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   13.48     -3.5092E-03   128.6       36.40       128.6       64.31          ACTIVE   0.000      -8.200       31.00        1.000       

1.000       67.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   13.97     -3.2756E-03   130.3       36.87       130.3       65.14          ACTIVE   0.000      -8.400       33.00        1.000       

1.000       69.87       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   14.47     -3.0456E-03   132.0       37.37       132.0       66.02          ACTIVE   0.000      -8.600       35.00        1.000       

1.000       72.37       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   14.97     -2.8193E-03   133.7       37.84       133.7       66.86          ACTIVE   0.000      -8.800       37.00        1.000       

1.000       74.84       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   15.46     -2.5966E-03   135.4       38.32       135.4       67.69          ACTIVE   0.000      -9.000       39.00        1.000       

1.000       77.32       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   15.96     -2.3772E-03   137.1       38.81       137.1       68.57          ACTIVE   0.000      -9.200       41.00        1.000       

1.000       79.81       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   16.46     -2.1611E-03   138.8       39.29       138.8       69.41          ACTIVE   0.000      -9.400       43.00        1.000       

1.000       82.29       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   16.95     -1.9479E-03   140.5       39.76       140.5       70.25          ACTIVE   0.000      -9.600       45.00        1.000       

1.000       84.76       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   17.47     -1.7374E-03   142.2       40.37       142.2       71.12           UL-RL  1.7701E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       87.37       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   18.78     -1.5295E-03   143.9       44.89       143.9       71.96           UL-RL  1.7701E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       93.89       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   20.07     -1.3237E-03   145.6       49.37       145.6       72.80           UL-RL  1.7701E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   21.37     -1.1198E-03   147.3       53.85       147.3       73.67           UL-RL  1.7701E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       106.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   22.65     -9.1743E-04   149.0       58.27       149.0       74.51           UL-RL  1.7701E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       113.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   23.93     -7.1637E-04   150.7       62.67       150.7       75.35           UL-RL  1.7701E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       119.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   25.22     -5.1628E-04   152.4       67.08       152.4       76.22           UL-RL  1.7701E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       126.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.49     -3.1692E-04   154.1       71.45       154.1       77.06           UL-RL  1.7701E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       132.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.76     -1.1803E-04   155.8       75.81       155.8       77.90           UL-RL  1.7701E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       138.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.87      8.0564E-05   157.5       79.37       157.5       79.50           UL-RL  1.7701E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       144.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   29.78      2.7903E-04   159.2       81.92       159.2       81.93           UL-RL  1.7701E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       148.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   15.34      4.7745E-04   160.9       84.41       160.9       84.41             V-C   8297.      -12.00       69.00        1.000       

1.000       153.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --        0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   2     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.2000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   3     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.4000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   4     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.6000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   5     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.8000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   6     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   7     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   8     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   9     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  10     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  11     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  12     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  13     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  14     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  15     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  16     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  17     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  18     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  19     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  20     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  21     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  22     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  23     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  24     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  25     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.800       0.000        1.000       
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1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  26     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -5.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  27 D   1.136      7.3877E-03  0.8500       4.678       96.20       48.10         PASSIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       5.678       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   3.407      7.1172E-03   2.550       14.04       97.90       48.95         PASSIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       17.04       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   5.678      6.8466E-03   4.250       23.39       99.60       49.80         PASSIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       28.39       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   7.950      6.5765E-03   5.950       32.75       101.3       50.65         PASSIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       39.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   10.22      6.3073E-03   7.650       42.11       103.0       51.50         PASSIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       51.11       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.49      6.0393E-03   9.350       51.46       104.7       52.35         PASSIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       62.46       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   14.76      5.7731E-03   11.05       60.82       106.4       60.82         PASSIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       73.82       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   15.65      5.5092E-03   12.75       63.26       108.1       63.26             V-C   4692.      -6.600       15.00        1.000       

1.000       78.26       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   16.02      5.2477E-03   14.45       63.12       109.8       63.12             V-C   4692.      -6.800       17.00        1.000       

1.000       80.12       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   16.39      4.9891E-03   16.15       62.97       111.5       62.97             V-C   4692.      -7.000       19.00        1.000       

1.000       81.97       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   16.76      4.7336E-03   17.85       62.81       113.2       62.81             V-C   4692.      -7.200       21.00        1.000       

1.000       83.81       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   17.13      4.4815E-03   19.55       62.65       114.9       62.65             V-C   4692.      -7.400       23.00        1.000       

1.000       85.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   17.50      4.2329E-03   21.25       62.50       116.6       62.50             V-C   4692.      -7.600       25.00        1.000       

1.000       87.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.87      3.9879E-03   22.95       62.35       118.3       62.35             V-C   4692.      -7.800       27.00        1.000       

1.000       89.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   18.24      3.7467E-03   24.65       62.20       120.0       62.20             V-C   4692.      -8.000       29.00        1.000       

1.000       91.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.61      3.5092E-03   26.35       62.06       121.7       62.06             V-C   4692.      -8.200       31.00        1.000       

1.000       93.06       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  43 D   18.99      3.2756E-03   28.05       61.93       123.4       61.93             V-C   4692.      -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.20      3.0456E-03   29.75       60.99       125.1       62.55           UL-RL  1.0009E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       95.99       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   19.36      2.8193E-03   31.45       59.79       126.8       63.40           UL-RL  1.0009E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       96.79       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   19.52      2.5966E-03   33.15       58.62       128.5       64.25           UL-RL  1.0009E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       97.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   19.69      2.3772E-03   34.85       57.47       130.2       65.10           UL-RL  1.0009E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       98.47       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   19.87      2.1611E-03   36.55       56.35       131.9       65.95           UL-RL  1.0009E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       99.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   20.05      1.9479E-03   38.25       55.24       133.6       66.80           UL-RL  1.0009E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       100.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   20.23      1.7374E-03   39.95       54.15       135.3       67.65           UL-RL  1.0009E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       101.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   20.42      1.5295E-03   41.65       53.08       137.0       68.50           UL-RL  1.0009E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       102.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      
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0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   20.60      1.3237E-03   43.35       52.02       138.7       69.35           UL-RL  1.0009E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       103.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   20.79      1.1198E-03   45.05       50.97       140.4       70.20           UL-RL  1.0009E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       104.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   20.99      9.1743E-04   46.75       49.94       142.1       71.05           UL-RL  1.0009E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       104.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   21.18      7.1637E-04   48.45       48.90       143.8       71.90           UL-RL  1.0009E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       105.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   21.38      5.1628E-04   50.15       47.88       145.5       72.75           UL-RL  1.0009E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       106.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   21.57      3.1692E-04   51.85       46.85       147.2       73.60           UL-RL  1.0009E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       107.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   21.77      1.1803E-04   53.55       45.83       148.9       74.45           UL-RL  1.0009E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       108.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   21.96     -8.0564E-05   55.25       44.80       150.6       75.30           UL-RL  1.0009E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       109.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   22.15     -2.7903E-04   56.95       43.77       152.3       76.15           UL-RL  1.0009E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       110.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   11.17     -4.7745E-04   58.65       42.74       154.0       77.00           UL-RL  1.0009E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       111.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:37                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1 -33.981      33.981    -4.01291E-11 -6.7963     

     2 -33.181      33.181      6.7963     -13.432     

     3 -32.153      32.153      13.432     -19.863     

     4 -30.872      30.872      19.863     -26.038     

     5 -29.265      29.265      26.038     -31.890     

     6 -27.401      27.401      31.890     -37.371     

     7 -25.276      25.276      37.371     -42.426     

     8 -22.850      22.850      42.426     -46.996     

     9 -20.160      20.160      46.996     -51.028     

    10 -17.205      17.205      51.028     -54.469     

    11 -14.658      14.658      54.469     -57.400     

    12 -11.909      11.909      57.400     -59.782     

    13 -8.9558      8.9558      59.782     -61.573     

    14 -5.7819      5.7819      61.573     -62.730     

    15 -2.4036      2.4036      62.730     -63.211     

    16  1.1796     -1.1796      63.211     -62.975     

    17  4.9814     -4.9814      62.975     -61.978     

    18  8.9884     -8.9884      61.978     -60.181     

    19  13.213     -13.213      60.181     -57.538     

    20  17.642     -17.642      57.538     -54.010     

    21  22.278     -22.278      54.010     -49.554     

    22  27.120     -27.120      49.554     -44.130     

    23  32.177     -32.177      44.130     -37.695     

    24  37.441     -37.441      37.695     -30.207     

    25  42.912     -42.912      30.207     -21.624     

    26  48.598     -48.598      21.624     -11.905     

    27  53.498     -53.498      11.905     -1.2050     

    28  56.621     -56.621      1.2050      10.119     

    29  57.973     -57.973     -10.119      21.714     

    30  57.548     -57.548     -21.714      33.223     

    31  55.345     -55.345     -33.223      44.292     

    32  51.372     -51.372     -44.292      54.567     

    33  45.622     -45.622     -54.567      63.691     

    34  39.477     -39.477     -63.691      71.587     

    35  33.461     -33.461     -71.587      78.279     

    36  27.569     -27.569     -78.279      83.793     

    37  21.803     -21.803     -83.793      88.153     

    38  16.169     -16.169     -88.153      91.387     

    39  10.661     -10.661     -91.387      93.519     

    40  5.2772     -5.2772     -93.519      94.575     

    41 2.24090E-02-2.24090E-02 -94.575      94.579     

    42 -5.1104      5.1104     -94.579      93.557     

    43 -10.123      10.123     -93.557      91.533     

    44 -14.846      14.846     -91.533      88.563     

    45 -19.237      19.237     -88.563      84.716     

    46 -23.298      23.298     -84.716      80.057     

    47 -27.030      27.030     -80.057      74.651     

    48 -30.442      30.442     -74.651      68.562     

    49 -33.538      33.538     -68.562      61.854     

    50 -36.294      36.294     -61.854      54.596     

    51 -37.933      37.933     -54.596      47.009     

    52 -38.463      38.463     -47.009      39.317     

    53 -37.887      37.887     -39.317      31.739     

    54 -36.220      36.220     -31.739      24.495     

    55 -33.467      33.467     -24.495      17.802     
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    56 -29.627      29.627     -17.802      11.876     

    57 -24.707      24.707     -11.876      6.9350     

    58 -18.711      18.711     -6.9350      3.1928     

    59 -11.797      11.797     -3.1928     0.83348     

    60 -4.1672      4.1672    -0.83348     1.12088E-12 
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1-3.43424E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 
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      F I N A L    I N C R E M E N T A L    A N A L Y S I S 

  

                       S U M M A R Y 

  

      STEP                                   NO. OF ITERATIONS 

  

         1           CONVERGENCE :YES                        2                 

         2           CONVERGENCE :YES                        2                 

         3           CONVERGENCE :YES                        6                 

  

  

  

  END OF PROCESS FOR PROBLEM  

 New Project                                                              

 NONLINEAR SOLUTION CPU TIME ....    0.04 [sec] 

 DATABASE  CREATION CPU TIME.....    0.18 [sec] 
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Design Assumption : NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - File di Paratie - File di input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

 * Time:lunedì 24 gennaio 2022 11:02:38 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control contact lagrange 

  

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

 SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (Unità1_2_12_L_0) 

 *  

 LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 28 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 15000 24000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (Unità2_2571_2577_L_0) 

 *  

 LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 18.5 8.5 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 34 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 30000 64000 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 993 Name=S275 E=210000000 kPa 

 MATERIAL S275_993 2.1E+08 

 * Concrete material: 984 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 ** rev 2021 and later  

 BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

  

  

  

  

 CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

  

 * 7: Defining Steps 

 STEP Stage1_909 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=28 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=28 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.361 LeftWall_910 
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 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=3.812 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.361 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=3.812 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=34 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=34 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.283 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=5.504 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.283 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=5.504 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD WallElement_911 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage2_6843 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD Spring_5144 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage3_2018 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 -5.1 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ENDSTEP 

  

 

Design Assumption : NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - File di Paratie - File di output (.out) 
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  JOB : ParatiePlus 

  STARTING  

 ACCEPTED   &lt;FILE,GENW                                                                       &gt; 

 ACCEPTED   &lt;FILE,PLOTTER,BINARY                                                             &gt; 

 ACCEPTED   &lt;SOLVE TOTAL_STRESS                                                              &gt; 

 ACCEPTED   &lt;PARAM ITEMAX 40                                                                 &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL CONTACT LAGRANGE                                                        &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL HINGES 0 0.0001 0.001                                                   &gt; 

  

  

  

                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  WARNING : PORE PRESSURES ARE AUTOMATICALLY COMPUTED   * 

                    *    BY THE PROGRAM.                                     * 

                    ********************************************************** 

  

 PRELIMINARY OPERATIONS CPU TIME     0.00 [sec] 
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 INPUT FILE HAS BEEN GENERATED BY WALGEN PROGRAM 

  

  

 New Project                                                              

  

  

 NO. OF NODAL POINTS (NUMNP) ...................   61 

 NO. OF COORDINATES  (NCOORD)...................    2 

 NO. OF NODE DOFS    (NDOF).....................    2 

 NO. OF EQUATIONS    (NEQ)......................  122 

 NO. OF CONSTRAINTS CARDS (NVINC)...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS (NEG)....................    4 

 NO. OF SOLUTION STEPS (NSTE)...................    3 

 NO. OF ELEMENT SETS ATTACHED TO SLAVE NODES ...    0                                          

 NO. OF RECORD FROM WALGEN .....................   72 

 NO. OF LONG NAMES (LASTNAME) ..................   15 

 LENGTH UNIT CHOICE ............................    3 (M   ) 

 FORCE  UNIT CHOICE ............................    3 (KN  ) 

 MAX PORE PRESSURE TABLE LENGTH.................    1 

 MAX INELASTIC DISPL. TABLE LENGTH...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS REQUIRING ADD. SLIP DOF .    0 

  

  

 IDOFA (01) =  2  Y-DISPL.F 

 IDOFA (02) =  4   X-ROT. F 

   

  RELEVANT ITEMS UNITS  

   

  STRESSES                  kPa                      

  Y-DISPLACEMENTS           m                        

  ROTATIONS                 RADIANS 

  BEAM AND SLAB MOMENTS     kN*m/m                   

  BEAM SHEAR FORCES         kN/m                     

  ANCHOR FORCES             kN/m                     

  AXIAL FORCES IN TRUSSES   kN/m                     

  AXIAL FORCES SPRINGS      kN/m                     

  Y-REACTIONS               kN/m                     

  X-MOMENT REACTIONS        kN*m/m                   

  ETC.  
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                     P R E P R O C E S S O R     D A T A  

  

                     N O.  O F   C O M M A N D S     72 

  

     1 : UNIT  m kN 

     2 : TITLE New Project 

     3 : DELTA 0.2 

     4 : option param itemax 40 

     5 : option control contact lagrange 

     6 : option control hinges 0 0.0001 0.001 

     7 : WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

     8 : SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

     9 : SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

    10 : LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

    11 : ATREST 0.5 0.5 1 

    12 : WEIGHT 19 9 10 

    13 : PERMEABILITY 1E-05 

    14 : RESISTANCE 0 28 0 0 0 

    15 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    16 : KSCALE  0 0 

    17 : YOUNG 15000 24000 

    18 : ENDL 

    19 : LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

    20 : ATREST 0.5 0.5 1 

    21 : WEIGHT 18.5 8.5 10 

    22 : PERMEABILITY 1E-05 

    23 : RESISTANCE 0 34 0 0 0 

    24 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    25 : KSCALE  0 0 

    26 : YOUNG 30000 64000 

    27 : ENDL 

    28 : MATERIAL S275_993 2.1E+08 

    29 : MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

    30 : BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0 

    31 : CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil 

    32 : STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

    33 : STEP Stage1_909 

    34 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=28 LeftWall_910 

    35 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=28 LeftWall_910 

    36 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.361 LeftWall_910 

    37 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=3.812 LeftWall_910 

    38 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.361 LeftWall_910 

    39 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=3.812 LeftWall_910 

    40 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=34 LeftWall_910 

    41 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=34 LeftWall_910 

    42 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.283 LeftWall_910 

    43 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=5.504 LeftWall_910 

    44 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.283 LeftWall_910 

    45 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=5.504 LeftWall_910 

    46 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    47 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    48 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    49 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    50 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    51 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    52 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    53 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    54 : SETWALL LeftWall_910 

    55 : GEOM 0 0 

    56 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    57 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    58 : ADD WallElement_911 

    59 : ENDSTEP 

    60 : STEP Stage2_6843 

    61 : SETWALL LeftWall_910 

    62 : GEOM 0 0 

    63 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    64 : WATER -5.1 0 -12 0 0 



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             143 di 33 

  

143 

 

    65 : ADD Spring_5144 

    66 : ENDSTEP 

    67 : STEP Stage3_2018 

    68 : SETWALL LeftWall_910 

    69 : GEOM 0 -5.1 

    70 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    71 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    72 : ENDSTEP 
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 N O D A L    P O I N T    D A T A    

 ---------------------------------    

  

 NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / 

  

    1  0.0000      0.0000     /    2  0.0000    -0.20000     /    3  0.0000    -0.40000     /    4  0.0000    -0.60000     / 

    5  0.0000    -0.80000     /    6  0.0000     -1.0000     /    7  0.0000     -1.2000     /    8  0.0000     -1.4000     / 

    9  0.0000     -1.6000     /   10  0.0000     -1.8000     /   11  0.0000     -2.0000     /   12  0.0000     -2.2000     / 

   13  0.0000     -2.4000     /   14  0.0000     -2.6000     /   15  0.0000     -2.8000     /   16  0.0000     -3.0000     / 

   17  0.0000     -3.2000     /   18  0.0000     -3.4000     /   19  0.0000     -3.6000     /   20  0.0000     -3.8000     / 

   21  0.0000     -4.0000     /   22  0.0000     -4.2000     /   23  0.0000     -4.4000     /   24  0.0000     -4.6000     / 

   25  0.0000     -4.8000     /   26  0.0000     -5.0000     /   27  0.0000     -5.2000     /   28  0.0000     -5.4000     / 

   29  0.0000     -5.6000     /   30  0.0000     -5.8000     /   31  0.0000     -6.0000     /   32  0.0000     -6.2000     / 

   33  0.0000     -6.4000     /   34  0.0000     -6.6000     /   35  0.0000     -6.8000     /   36  0.0000     -7.0000     / 

   37  0.0000     -7.2000     /   38  0.0000     -7.4000     /   39  0.0000     -7.6000     /   40  0.0000     -7.8000     / 

   41  0.0000     -8.0000     /   42  0.0000     -8.2000     /   43  0.0000     -8.4000     /   44  0.0000     -8.6000     / 

   45  0.0000     -8.8000     /   46  0.0000     -9.0000     /   47  0.0000     -9.2000     /   48  0.0000     -9.4000     / 

   49  0.0000     -9.6000     /   50  0.0000     -9.8000     /   51  0.0000     -10.000     /   52  0.0000     -10.200     / 

   53  0.0000     -10.400     /   54  0.0000     -10.600     /   55  0.0000     -10.800     /   56  0.0000     -11.000     / 

   57  0.0000     -11.200     /   58  0.0000     -11.400     /   59  0.0000     -11.600     /   60  0.0000     -11.800     / 

   61  0.0000     -12.000     / 
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  ELEMENT GROUP NO.  1 

  

 0_L                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     
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    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  2 

  

 0_R                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  3 

  

 WallElement_911                                                  :               

    2  60   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0 

 .................................... 

 ..........2D WALL ELEMENT........... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) young modulus      0.314800E+08 

  prop( 2) modification  time  0.00000     

  prop( 3) new young modulus   0.00000     

  prop( 4) poisson ratio       0.00000     

  prop( 5) future ............ 0.00000     

  

  no. of step variable items:     1 

  step  inertia multipier   

 -------------------------- 

     1   1.000     

     2   1.000     

     3   1.000     

  

  element data  

  

    el   na   nb  mat       erc1       erc2       thick      area      inertia      wgt(-z)        by-i        by-j  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    2    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     2    2    3    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     3    3    4    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     4    4    5    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     5    5    6    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     6    6    7    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     7    7    8    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     8    8    9    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     9    9   10    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    10   10   11    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    11   11   12    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    12   12   13    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    13   13   14    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    14   14   15    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    15   15   16    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    16   16   17    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    17   17   18    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    18   18   19    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    19   19   20    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    20   20   21    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    21   21   22    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    22   22   23    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    23   23   24    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    24   24   25    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    25   25   26    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    26   26   27    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    27   27   28    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    28   28   29    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    29   29   30    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    30   30   31    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    31   31   32    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    32   32   33    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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    33   33   34    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    34   34   35    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    35   35   36    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    36   36   37    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    37   37   38    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    38   38   39    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    39   39   40    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    40   40   41    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    41   41   42    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    42   42   43    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    43   43   44    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    44   44   45    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    45   45   46    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    46   46   47    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    47   47   48    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    48   48   49    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    49   49   50    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    50   50   51    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    51   51   52    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    52   52   53    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    53   53   54    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    54   54   55    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    55   55   56    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    56   56   57    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    57   57   58    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    58   58   59    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    59   59   60    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    60   60   61    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  4 

  

 Spring_5144                                                      :               

    7   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........3D ELASTIC SPRING......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1  inactive     

     2   active      

     3   active      

  

  element data  

  

    el    n  mat   s-tran.    s-rot.      cosx     alphayz     avl   y-tran.    y-rot.    pl-type 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    0     2492.       0.000       1.000      -180.0       0.000       0.000       0.000       0.000     
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 NO. OF NODAL LOADS  (NLOAD) ...................    0 

 NO. OF LOAD CURVES  (NLCUR) ...................    6 

 MAXIMUM POINTS/LCURVE (NPTM)...................    5 
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 L O A D     D A T A 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    1 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        1.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    2 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        2.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    3 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        3.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    4 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    5 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    6 
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     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

 NO. OF DISTRIBUTED LOAD CARDS     0 

  

  

 



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             155 di 33 

  

155 
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 L O A D     B A L A N C E 

  

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

  

  

                       LOAD INPUT SECTION COMPLETED  
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 NO. OF LAYERS .................................    2 

 NO. OF DATA PER LAYER..........................  160 
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 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    1 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  
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 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    2 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    3 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  
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 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  

 DEFAULT WATER UNIT WEIGHT =  10.000     

 AVERAGED ON     6 VALUES 
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 PHASE DESCRIPTORS  

  

  

 STEP  NO.     1 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    1 

  

  

 STEP  NO.     2 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     
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 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    2 

  

  

 STEP  NO.     3 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                           -5.100         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    3 

  

  

  

  LEFT-HAND WALL       

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 

  

  RIGHT-HAND WALL      

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  I N I T I A L    S T R E S S    T A B L E S 

   

              S E C T I O N                   

   

  NUMBER OF DEFINED TABLES             1 

  

  

 INPUT DATA FOR INITIAL STRESS SET NO.    1 

 PERTAINING SOIL ELEMENTS AT Y-COORD    0.0000     

  

 ACTIVATION TIME                              3.0000     

 END TIME (TIME BEYOND WHICH IT IS REMOVED)   3.0000     

  

 TYPE BOUSSINESQ   

  

  HORIZONTAL DISTANCE (DY)          0.000000000000000E+000 

  FOUNDATION WIDTH    (B)            15.0000000000000      

  ZETA-F..........                  0.000000000000000E+000 

  Q-F ............                   10.0000000000000      

  BETA ...........                   45.0000000000000      

  BEHAVIOUR (0=FREE, 1=REFLECTING)  0.000000000000000E+000 

  

  

  ELEMENT GROUPS BACKUP AREA CAN STAY IN CORE AT  

  POSITION        3356 

  

  NO. OF D.P.W  FOR THIS AREA       9376 

  MAX NO. OF D.P.W. AVAILABLE      81920 

  ** MAX NO OF ITERATIONS SET TO          40 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    1     ( AT TIME   1.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.5603E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.5603E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.5603E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.5603E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.5603E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.5603E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.5603E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.5603E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.5603E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.5603E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  3.5264E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  3.5264E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  3.5264E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  3.5264E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  3.5264E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  3.5264E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  3.5264E+04  -3.200       0.000        1.000       



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             165 di 33 

  

165 

 

1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  3.5264E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  3.5264E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  3.5264E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  3.5264E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  3.5264E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  3.5264E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  3.5264E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  3.5264E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  3.5264E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  3.5264E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  3.5264E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  3.5264E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  3.5264E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  3.5264E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  3.5264E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  3.5264E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  3.5264E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  3.5264E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  3.5264E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  3.5264E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  3.5264E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  3.5264E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  3.5264E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  3.5264E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  3.5264E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  3.5264E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  3.5264E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  3.5264E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  3.5264E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  3.5264E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  3.5264E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  3.5264E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  3.5264E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  3.5264E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  3.5264E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  3.5264E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  3.5264E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  3.5264E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  3.5264E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  3.5264E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  3.5264E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  3.5264E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  3.5264E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  3.5264E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.1266E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.1266E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.1266E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.1266E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.1266E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.1266E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.1266E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.1266E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.1266E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.1266E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  1.9939E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  1.9939E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  1.9939E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  1.9939E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  1.9939E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  1.9939E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  1.9939E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  1.9939E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  1.9939E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  1.9939E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  1.9939E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  1.9939E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  1.9939E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  1.9939E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  1.9939E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  1.9939E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  1.9939E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  1.9939E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  1.9939E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  1.9939E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  1.9939E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  1.9939E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  1.9939E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  1.9939E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  1.9939E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  1.9939E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  1.9939E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  1.9939E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  1.9939E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  1.9939E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  1.9939E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  1.9939E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  1.9939E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  1.9939E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  1.9939E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  1.9939E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  1.9939E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  1.9939E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  1.9939E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  1.9939E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  1.9939E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  1.9939E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  1.9939E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  1.9939E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  1.9939E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  1.9939E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  1.9939E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  1.9939E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  1.9939E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  1.9939E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  1.9939E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

  

 ***** NO ONE ELEMENT ACTIVE AT CURRENT STEP ***** 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    2     ( AT TIME   2.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  2.4964E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  2.4964E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  2.4964E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  2.4964E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  2.4964E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  2.4964E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  2.4964E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  2.4964E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  2.4964E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  2.4964E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  7.5229E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  7.5229E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  7.5229E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  7.5229E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  7.5229E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  7.5229E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  7.5229E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  7.5229E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  7.5229E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  7.5229E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  7.5229E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  7.5229E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  7.5229E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  7.5229E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  7.5229E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  7.5229E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  7.5229E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  7.5229E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  7.5229E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  7.5229E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  7.5229E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  7.5229E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  7.5229E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  7.5229E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  7.5229E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  7.5229E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  7.5229E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  7.5229E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  7.5229E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  7.5229E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  7.5229E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  7.5229E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  7.5229E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  7.5229E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  7.5229E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  7.5229E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  7.5229E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  7.5229E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  7.5229E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  7.5229E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  7.5229E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  7.5229E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  7.5229E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  7.5229E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  7.5229E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  7.5229E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  7.5229E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  7.5229E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  7.5229E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  7.5229E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  7.5229E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  1.8026E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  1.8026E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  1.8026E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  1.8026E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  1.8026E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  1.8026E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  1.8026E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  1.8026E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  1.8026E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  1.8026E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  4.2537E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  4.2537E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  4.2537E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  4.2537E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  4.2537E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  4.2537E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  4.2537E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  4.2537E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  4.2537E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  4.2537E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  4.2537E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  4.2537E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  4.2537E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  4.2537E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  4.2537E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  4.2537E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  4.2537E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  4.2537E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  4.2537E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  4.2537E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  4.2537E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  4.2537E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  4.2537E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  4.2537E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  4.2537E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  4.2537E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  4.2537E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  4.2537E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  4.2537E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  4.2537E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  4.2537E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  4.2537E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             179 di 33 

  

179 

 

  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  4.2537E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  4.2537E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  4.2537E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  4.2537E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  4.2537E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  4.2537E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  4.2537E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  4.2537E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  4.2537E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  4.2537E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  4.2537E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  4.2537E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  4.2537E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  4.2537E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  4.2537E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  4.2537E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  4.2537E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  4.2537E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  4.2537E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

 



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             180 di 33 

  

180 

 

 

 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 2822.     REMNOR= 0.000     RATIO =0.3536     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.3536     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 10.05     IEQ=    51 NODE     26 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     2 NODE      1 DOF   2   X-ROT. F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 241.0     REMNOR=0.1224E-18 RATIO =0.1034     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1034     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 4.900     IEQ=    53 NODE     27 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.6463E-09 IEQ=   115 NODE     58 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     3 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 157.2     REMNOR=0.2021E-17 RATIO =0.8347E-01 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.8347E-01 RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 5.933     IEQ=    59 NODE     30 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.2360     IEQ=   121 NODE     61 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     4 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 4.488     REMNOR=0.3943E-18 RATIO =0.1410E-01 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1410E-01 RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 1.344     IEQ=    95 NODE     48 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.1649     IEQ=   117 NODE     59 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     5 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.2901E-02 REMNOR=0.3476E-18 RATIO =0.3586E-03 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     
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            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.3586E-03 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.5207E-01 IEQ=    85 NODE     43 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.1370E-01 IEQ=   117 NODE     59 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     6 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.9421E-16 REMNOR=0.3499E-18 RATIO =0.6461E-10 TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.6461E-10 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.3344E-08 IEQ=    41 NODE     21 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.2642E-08 IEQ=    19 NODE     10 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 SOLUTION REACHED USING     6 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    3     ( AT TIME   3.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

     1   1.3782149E-02  -1.1274319E-03 

     2   1.3556617E-02  -1.1281116E-03 

     3   1.3330815E-02  -1.1301347E-03 

     4   1.3104476E-02  -1.1334648E-03 

     5   1.2877345E-02  -1.1380555E-03 

     6   1.2649174E-02  -1.1438491E-03 

     7   1.2419730E-02  -1.1507761E-03 

     8   1.2188793E-02  -1.1587569E-03 

     9   1.1956163E-02  -1.1677003E-03 

    10   1.1721656E-02  -1.1775041E-03 

    11   1.1485111E-02  -1.1880552E-03 

    12   1.1246391E-02  -1.1992437E-03 

    13   1.1005378E-02  -1.2109636E-03 

    14   1.0761978E-02  -1.2231009E-03 

    15   1.0516118E-02  -1.2355329E-03 

    16   1.0267754E-02  -1.2481287E-03 

    17   1.0016864E-02  -1.2607491E-03 

    18   9.7634610E-03  -1.2732461E-03 

    19   9.5075840E-03  -1.2854637E-03 

    20   9.2493051E-03  -1.2972373E-03 

    21   8.9887316E-03  -1.3083936E-03 

    22   8.7260022E-03  -1.3187514E-03 

    23   8.4612969E-03  -1.3281211E-03 

    24   8.1948328E-03  -1.3363048E-03 

    25   7.9268678E-03  -1.3430958E-03 

    26   7.6577016E-03  -1.3482796E-03 

    27   7.3876793E-03  -1.3516330E-03 

    28   7.1171860E-03  -1.3529441E-03 

    29   6.8466485E-03  -1.3520526E-03 

    30   6.5765177E-03  -1.3488688E-03 

    31   6.3072551E-03  -1.3433744E-03 

    32   6.0393199E-03  -1.3356218E-03 

    33   5.7731500E-03  -1.3257345E-03 

    34   5.5091554E-03  -1.3139070E-03 

    35   5.2477007E-03  -1.3003773E-03 

    36   4.9891018E-03  -1.2853887E-03 

    37   4.7336278E-03  -1.2691793E-03 

    38   4.4814971E-03  -1.2519823E-03 

    39   4.2328856E-03  -1.2340257E-03 

    40   3.9879226E-03  -1.2155325E-03 

    41   3.7466938E-03  -1.1967204E-03 

    42   3.5092415E-03  -1.1778023E-03 

    43   3.2755661E-03  -1.1589860E-03 

    44   3.0456268E-03  -1.1404744E-03 

    45   2.8193442E-03  -1.1224624E-03 

    46   2.5965975E-03  -1.1051320E-03 

    47   2.3772346E-03  -1.0886525E-03 

    48   2.1610694E-03  -1.0731796E-03 

    49   1.9478861E-03  -1.0588563E-03 

    50   1.7374426E-03  -1.0458129E-03 

    51   1.5294689E-03  -1.0341663E-03 

    52   1.3236720E-03  -1.0240042E-03 

    53   1.1197703E-03  -1.0153708E-03 

    54   9.1743210E-04  -1.0082642E-03 

    55   7.1636582E-04  -1.0026400E-03 

    56   5.1628316E-04  -9.9840972E-04 

    57   3.1691780E-04  -9.9544149E-04 

    58   1.1803411E-04  -9.9356008E-04 

    59  -8.0564135E-05  -9.9254715E-04 
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    60  -2.7902543E-04  -9.9214446E-04 

    61  -4.7745313E-04  -9.9206110E-04 
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 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D  0.3610     -1.3782E-02   10.00       3.610       10.00       5.000          ACTIVE   0.000       0.000       0.000        1.000       

1.000       3.610       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.8004     -1.3557E-02   11.09       4.002       11.09       5.543          ACTIVE   0.000     -0.2000       0.000        1.000       

1.000       4.002       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D   1.028     -1.3331E-02   14.23       5.139       14.23       7.117          ACTIVE   0.000     -0.4000       0.000        1.000       

1.000       5.139       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.281     -1.3104E-02   17.75       6.406       17.75       8.873          ACTIVE   0.000     -0.6000       0.000        1.000       

1.000       6.406       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.607     -1.2877E-02   22.26       8.037       22.26       11.13          ACTIVE   0.000     -0.8000       0.000        1.000       

1.000       8.037       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.863     -1.2649E-02   25.81       9.317       25.81       12.90          ACTIVE   0.000      -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.317       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.125     -1.2420E-02   29.43       10.62       29.43       14.71          ACTIVE   0.000      -1.200       0.000        1.000       

1.000       10.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.427     -1.2189E-02   33.61       12.13       33.61       16.81          ACTIVE   0.000      -1.400       0.000        1.000       

1.000       12.13       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   2.690     -1.1956E-02   37.25       13.45       37.25       18.63          ACTIVE   0.000      -1.600       0.000        1.000       

1.000       13.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   2.955     -1.1722E-02   40.93       14.77       40.93       20.46          ACTIVE   0.000      -1.800       0.000        1.000       

1.000       14.77       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   2.546     -1.1485E-02   44.99       12.73       44.99       22.49          ACTIVE   0.000      -2.000       0.000        1.000       

1.000       12.73       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   2.749     -1.1246E-02   48.58       13.75       48.58       24.29          ACTIVE   0.000      -2.200       0.000        1.000       

1.000       13.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   2.953     -1.1005E-02   52.18       14.77       52.18       26.09          ACTIVE   0.000      -2.400       0.000        1.000       

1.000       14.77       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   3.174     -1.0762E-02   56.08       15.87       56.08       28.04          ACTIVE   0.000      -2.600       0.000        1.000       

1.000       15.87       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   3.378     -1.0516E-02   59.69       16.89       59.69       29.84          ACTIVE   0.000      -2.800       0.000        1.000       

1.000       16.89       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   3.583     -1.0268E-02   63.31       17.92       63.31       31.65          ACTIVE   0.000      -3.000       0.000        1.000       

1.000       17.92       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   3.802     -1.0017E-02   67.17       19.01       67.17       33.58          ACTIVE   0.000      -3.200       0.000        1.000       
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1.000       19.01       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   4.007     -9.7635E-03   70.79       20.03       70.79       35.40          ACTIVE   0.000      -3.400       0.000        1.000       

1.000       20.03       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   4.224     -9.5076E-03   74.63       21.12       74.63       37.32          ACTIVE   0.000      -3.600       0.000        1.000       

1.000       21.12       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   4.430     -9.2493E-03   78.26       22.15       78.26       39.13          ACTIVE   0.000      -3.800       0.000        1.000       

1.000       22.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   4.636     -8.9887E-03   81.90       23.18       81.90       40.95          ACTIVE   0.000      -4.000       0.000        1.000       

1.000       23.18       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   4.842     -8.7260E-03   85.54       24.21       85.54       42.77          ACTIVE   0.000      -4.200       0.000        1.000       

1.000       24.21       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   5.058     -8.4613E-03   89.36       25.29       89.36       44.68          ACTIVE   0.000      -4.400       0.000        1.000       

1.000       25.29       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   5.264     -8.1948E-03   93.00       26.32       93.00       46.50          ACTIVE   0.000      -4.600       0.000        1.000       

1.000       26.32       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   5.471     -7.9269E-03   96.65       27.35       96.65       48.33          ACTIVE   0.000      -4.800       0.000        1.000       

1.000       27.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   5.686     -7.6577E-03   100.5       28.43       100.5       50.23          ACTIVE   0.000      -5.000       0.000        1.000       

1.000       28.43       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   6.036     -7.3877E-03   103.1       29.18       103.1       51.55          ACTIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       30.18       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   6.530     -7.1172E-03   104.8       29.65       104.8       52.38          ACTIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       32.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   7.031     -6.8466E-03   106.6       30.15       106.6       53.28          ACTIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       35.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   7.525     -6.5765E-03   108.2       30.62       108.2       54.10          ACTIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       37.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   8.019     -6.3073E-03   109.9       31.09       109.9       54.93          ACTIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       40.09       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   8.519     -6.0393E-03   111.7       31.60       111.7       55.83          ACTIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       42.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   9.013     -5.7731E-03   113.3       32.07       113.3       56.66          ACTIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       45.07       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   9.508     -5.5092E-03   115.0       32.54       115.0       57.49          ACTIVE   0.000      -6.600       15.00        1.000       

1.000       47.54       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   10.01     -5.2477E-03   116.7       33.04       116.7       58.37          ACTIVE   0.000      -6.800       17.00        1.000       

1.000       50.04       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   10.50     -4.9891E-03   118.4       33.51       118.4       59.21          ACTIVE   0.000      -7.000       19.00        1.000       

1.000       52.51       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   11.00     -4.7336E-03   120.1       33.98       120.1       60.04          ACTIVE   0.000      -7.200       21.00        1.000       

1.000       54.98       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   11.50     -4.4815E-03   121.8       34.48       121.8       60.92          ACTIVE   0.000      -7.400       23.00        1.000       

1.000       57.48       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   11.99     -4.2329E-03   123.5       34.95       123.5       61.76          ACTIVE   0.000      -7.600       25.00        1.000       

1.000       59.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   12.49     -3.9879E-03   125.2       35.43       125.2       62.59          ACTIVE   0.000      -7.800       27.00        1.000       

1.000       62.43       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   12.99     -3.7467E-03   126.9       35.93       126.9       63.47          ACTIVE   0.000      -8.000       29.00        1.000       

1.000       64.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   13.48     -3.5092E-03   128.6       36.40       128.6       64.31          ACTIVE   0.000      -8.200       31.00        1.000       

1.000       67.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   13.97     -3.2756E-03   130.3       36.87       130.3       65.14          ACTIVE   0.000      -8.400       33.00        1.000       

1.000       69.87       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   14.47     -3.0456E-03   132.0       37.37       132.0       66.02          ACTIVE   0.000      -8.600       35.00        1.000       

1.000       72.37       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   14.97     -2.8193E-03   133.7       37.84       133.7       66.86          ACTIVE   0.000      -8.800       37.00        1.000       

1.000       74.84       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   15.46     -2.5966E-03   135.4       38.32       135.4       67.69          ACTIVE   0.000      -9.000       39.00        1.000       

1.000       77.32       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   15.96     -2.3772E-03   137.1       38.81       137.1       68.57          ACTIVE   0.000      -9.200       41.00        1.000       

1.000       79.81       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   16.46     -2.1611E-03   138.8       39.29       138.8       69.41          ACTIVE   0.000      -9.400       43.00        1.000       

1.000       82.29       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   16.95     -1.9479E-03   140.5       39.76       140.5       70.25          ACTIVE   0.000      -9.600       45.00        1.000       

1.000       84.76       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   17.47     -1.7374E-03   142.2       40.37       142.2       71.12           UL-RL  1.7701E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       87.37       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   18.78     -1.5295E-03   143.9       44.89       143.9       71.96           UL-RL  1.7701E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       93.89       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   20.07     -1.3237E-03   145.6       49.37       145.6       72.80           UL-RL  1.7701E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   21.37     -1.1198E-03   147.3       53.85       147.3       73.67           UL-RL  1.7701E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       106.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   22.65     -9.1743E-04   149.0       58.27       149.0       74.51           UL-RL  1.7701E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       113.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   23.93     -7.1637E-04   150.7       62.67       150.7       75.35           UL-RL  1.7701E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       119.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   25.22     -5.1628E-04   152.4       67.08       152.4       76.22           UL-RL  1.7701E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       126.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.49     -3.1692E-04   154.1       71.45       154.1       77.06           UL-RL  1.7701E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       132.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.76     -1.1803E-04   155.8       75.81       155.8       77.90           UL-RL  1.7701E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       138.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.87      8.0564E-05   157.5       79.37       157.5       79.50           UL-RL  1.7701E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       144.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   29.78      2.7903E-04   159.2       81.92       159.2       81.93           UL-RL  1.7701E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       148.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   15.34      4.7745E-04   160.9       84.41       160.9       84.41             V-C   8297.      -12.00       69.00        1.000       

1.000       153.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --        0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   2     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.2000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   3     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.4000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   4     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.6000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   5     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.8000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   6     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   7     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   8     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   9     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  10     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  11     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  12     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  13     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  14     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  15     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  16     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  17     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  18     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  19     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  20     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  21     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  22     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  23     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  24     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  25     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.800       0.000        1.000       
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1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  26     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -5.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  27 D   1.136      7.3877E-03  0.8500       4.678       96.20       48.10         PASSIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       5.678       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   3.407      7.1172E-03   2.550       14.04       97.90       48.95         PASSIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       17.04       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   5.678      6.8466E-03   4.250       23.39       99.60       49.80         PASSIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       28.39       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   7.950      6.5765E-03   5.950       32.75       101.3       50.65         PASSIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       39.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   10.22      6.3073E-03   7.650       42.11       103.0       51.50         PASSIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       51.11       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.49      6.0393E-03   9.350       51.46       104.7       52.35         PASSIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       62.46       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   14.76      5.7731E-03   11.05       60.82       106.4       60.82         PASSIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       73.82       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   15.65      5.5092E-03   12.75       63.26       108.1       63.26             V-C   4692.      -6.600       15.00        1.000       

1.000       78.26       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   16.02      5.2477E-03   14.45       63.12       109.8       63.12             V-C   4692.      -6.800       17.00        1.000       

1.000       80.12       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   16.39      4.9891E-03   16.15       62.97       111.5       62.97             V-C   4692.      -7.000       19.00        1.000       

1.000       81.97       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   16.76      4.7336E-03   17.85       62.81       113.2       62.81             V-C   4692.      -7.200       21.00        1.000       

1.000       83.81       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   17.13      4.4815E-03   19.55       62.65       114.9       62.65             V-C   4692.      -7.400       23.00        1.000       

1.000       85.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   17.50      4.2329E-03   21.25       62.50       116.6       62.50             V-C   4692.      -7.600       25.00        1.000       

1.000       87.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.87      3.9879E-03   22.95       62.35       118.3       62.35             V-C   4692.      -7.800       27.00        1.000       

1.000       89.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   18.24      3.7467E-03   24.65       62.20       120.0       62.20             V-C   4692.      -8.000       29.00        1.000       

1.000       91.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.61      3.5092E-03   26.35       62.06       121.7       62.06             V-C   4692.      -8.200       31.00        1.000       

1.000       93.06       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  43 D   18.99      3.2756E-03   28.05       61.93       123.4       61.93             V-C   4692.      -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.20      3.0456E-03   29.75       60.99       125.1       62.55           UL-RL  1.0009E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       95.99       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   19.36      2.8193E-03   31.45       59.79       126.8       63.40           UL-RL  1.0009E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       96.79       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   19.52      2.5966E-03   33.15       58.62       128.5       64.25           UL-RL  1.0009E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       97.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   19.69      2.3772E-03   34.85       57.47       130.2       65.10           UL-RL  1.0009E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       98.47       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   19.87      2.1611E-03   36.55       56.35       131.9       65.95           UL-RL  1.0009E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       99.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   20.05      1.9479E-03   38.25       55.24       133.6       66.80           UL-RL  1.0009E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       100.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   20.23      1.7374E-03   39.95       54.15       135.3       67.65           UL-RL  1.0009E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       101.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   20.42      1.5295E-03   41.65       53.08       137.0       68.50           UL-RL  1.0009E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       102.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      
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0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   20.60      1.3237E-03   43.35       52.02       138.7       69.35           UL-RL  1.0009E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       103.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   20.79      1.1198E-03   45.05       50.97       140.4       70.20           UL-RL  1.0009E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       104.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   20.99      9.1743E-04   46.75       49.94       142.1       71.05           UL-RL  1.0009E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       104.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   21.18      7.1637E-04   48.45       48.90       143.8       71.90           UL-RL  1.0009E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       105.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   21.38      5.1628E-04   50.15       47.88       145.5       72.75           UL-RL  1.0009E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       106.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   21.57      3.1692E-04   51.85       46.85       147.2       73.60           UL-RL  1.0009E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       107.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   21.77      1.1803E-04   53.55       45.83       148.9       74.45           UL-RL  1.0009E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       108.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   21.96     -8.0564E-05   55.25       44.80       150.6       75.30           UL-RL  1.0009E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       109.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   22.15     -2.7903E-04   56.95       43.77       152.3       76.15           UL-RL  1.0009E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       110.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   11.17     -4.7745E-04   58.65       42.74       154.0       77.00           UL-RL  1.0009E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       111.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1 -33.981      33.981    -4.01291E-11 -6.7963     

     2 -33.181      33.181      6.7963     -13.432     

     3 -32.153      32.153      13.432     -19.863     

     4 -30.872      30.872      19.863     -26.038     

     5 -29.265      29.265      26.038     -31.890     

     6 -27.401      27.401      31.890     -37.371     

     7 -25.276      25.276      37.371     -42.426     

     8 -22.850      22.850      42.426     -46.996     

     9 -20.160      20.160      46.996     -51.028     

    10 -17.205      17.205      51.028     -54.469     

    11 -14.658      14.658      54.469     -57.400     

    12 -11.909      11.909      57.400     -59.782     

    13 -8.9558      8.9558      59.782     -61.573     

    14 -5.7819      5.7819      61.573     -62.730     

    15 -2.4036      2.4036      62.730     -63.211     

    16  1.1796     -1.1796      63.211     -62.975     

    17  4.9814     -4.9814      62.975     -61.978     

    18  8.9884     -8.9884      61.978     -60.181     

    19  13.213     -13.213      60.181     -57.538     

    20  17.642     -17.642      57.538     -54.010     

    21  22.278     -22.278      54.010     -49.554     

    22  27.120     -27.120      49.554     -44.130     

    23  32.177     -32.177      44.130     -37.695     

    24  37.441     -37.441      37.695     -30.207     

    25  42.912     -42.912      30.207     -21.624     

    26  48.598     -48.598      21.624     -11.905     

    27  53.498     -53.498      11.905     -1.2050     

    28  56.621     -56.621      1.2050      10.119     

    29  57.973     -57.973     -10.119      21.714     

    30  57.548     -57.548     -21.714      33.223     

    31  55.345     -55.345     -33.223      44.292     

    32  51.372     -51.372     -44.292      54.567     

    33  45.622     -45.622     -54.567      63.691     

    34  39.477     -39.477     -63.691      71.587     

    35  33.461     -33.461     -71.587      78.279     

    36  27.569     -27.569     -78.279      83.793     

    37  21.803     -21.803     -83.793      88.153     

    38  16.169     -16.169     -88.153      91.387     

    39  10.661     -10.661     -91.387      93.519     

    40  5.2772     -5.2772     -93.519      94.575     

    41 2.24090E-02-2.24090E-02 -94.575      94.579     

    42 -5.1104      5.1104     -94.579      93.557     

    43 -10.123      10.123     -93.557      91.533     

    44 -14.846      14.846     -91.533      88.563     

    45 -19.237      19.237     -88.563      84.716     

    46 -23.298      23.298     -84.716      80.057     

    47 -27.030      27.030     -80.057      74.651     

    48 -30.442      30.442     -74.651      68.562     

    49 -33.538      33.538     -68.562      61.854     

    50 -36.294      36.294     -61.854      54.596     

    51 -37.933      37.933     -54.596      47.009     

    52 -38.463      38.463     -47.009      39.317     

    53 -37.887      37.887     -39.317      31.739     

    54 -36.220      36.220     -31.739      24.495     

    55 -33.467      33.467     -24.495      17.802     
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    56 -29.627      29.627     -17.802      11.876     

    57 -24.707      24.707     -11.876      6.9350     

    58 -18.711      18.711     -6.9350      3.1928     

    59 -11.797      11.797     -3.1928     0.83348     

    60 -4.1672      4.1672    -0.83348     1.12088E-12 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1-3.43424E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 
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      F I N A L    I N C R E M E N T A L    A N A L Y S I S 

  

                       S U M M A R Y 

  

      STEP                                   NO. OF ITERATIONS 

  

         1           CONVERGENCE :YES                        2                 

         2           CONVERGENCE :YES                        2                 

         3           CONVERGENCE :YES                        6                 

  

  

  

  END OF PROCESS FOR PROBLEM  

 New Project                                                              

 NONLINEAR SOLUTION CPU TIME ....    0.05 [sec] 

 DATABASE  CREATION CPU TIME.....    0.19 [sec] 
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Design Assumption : NTC2018: A2+M2+R1 - File di Paratie - File di input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: NTC2018: A2+M2+R1 

 * Time:lunedì 24 gennaio 2022 11:02:38 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control contact lagrange 

  

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

 SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (Unità1_2_12_L_0) 

 *  

 LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 28 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 15000 24000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (Unità2_2571_2577_L_0) 

 *  

 LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 18.5 8.5 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 34 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 30000 64000 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 993 Name=S275 E=210000000 kPa 

 MATERIAL S275_993 2.1E+08 

 * Concrete material: 984 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 ** rev 2021 and later  

 BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

  

  

  

  

 CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

  

 * 7: Defining Steps 

 STEP Stage1_909 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=23.043 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=23.043 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.437 LeftWall_910 
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 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=2.9 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.437 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=2.9 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=28.352 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=28.352 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.356 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=3.891 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.356 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=3.891 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD WallElement_911 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage2_6843 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD Spring_5144 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage3_2018 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 -5.1 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ENDSTEP 

  

 

Design Assumption : NTC2018: A2+M2+R1 - File di Paratie - File di output (.out) 
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                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  PARATIE PLUS Non-Linear Spring Engine                 * 

                    *                                                        * 

                    *          AN ELASTOPLASTIC FINITE ELEMENT PROGRAM       * 

                    *          FOR FLEXIBLE EARTH-RETAINING STRUCTURES       * 

                    *                                                        * 

                    *          Written by CEAS s.r.l. (ITALY)                * 

                    *          with the scientific supervision of            * 

                    *          Roberto Nova - full professor SOIL MECHANICS  * 

                    *          at Politecnico di Milano (ITALY)              * 

                    *                                                        * 

                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  RELEASE   2022.0.0   *Build date:Sep 13, 2021*        * 

                    *                                                        * 
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                    *  CEAS S.R.L  VIALE   GIUSTINIANO 10                    * 

                    *              20129   M I L A N O  (ITALIA)             * 

                    *  TEL.        +39 02 2020221                            * 

                    *                                                        * 

                    *  email       bruno.becci@ceas.it                       * 

                    *  Web Page    www.ceas.it     www.paratieplus.com       * 

                    ********************************************************** 
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  JOB : ParatiePlus 

  STARTING  

 ACCEPTED   &lt;FILE,GENW                                                                       &gt; 

 ACCEPTED   &lt;FILE,PLOTTER,BINARY                                                             &gt; 

 ACCEPTED   &lt;SOLVE TOTAL_STRESS                                                              &gt; 

 ACCEPTED   &lt;PARAM ITEMAX 40                                                                 &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL CONTACT LAGRANGE                                                        &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL HINGES 0 0.0001 0.001                                                   &gt; 

  

  

  

                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  WARNING : PORE PRESSURES ARE AUTOMATICALLY COMPUTED   * 

                    *    BY THE PROGRAM.                                     * 

                    ********************************************************** 

  

 PRELIMINARY OPERATIONS CPU TIME     0.01 [sec] 
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 INPUT FILE HAS BEEN GENERATED BY WALGEN PROGRAM 

  

  

 New Project                                                              

  

  

 NO. OF NODAL POINTS (NUMNP) ...................   61 

 NO. OF COORDINATES  (NCOORD)...................    2 

 NO. OF NODE DOFS    (NDOF).....................    2 

 NO. OF EQUATIONS    (NEQ)......................  122 

 NO. OF CONSTRAINTS CARDS (NVINC)...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS (NEG)....................    4 

 NO. OF SOLUTION STEPS (NSTE)...................    3 

 NO. OF ELEMENT SETS ATTACHED TO SLAVE NODES ...    0                                          

 NO. OF RECORD FROM WALGEN .....................   72 

 NO. OF LONG NAMES (LASTNAME) ..................   15 

 LENGTH UNIT CHOICE ............................    3 (M   ) 

 FORCE  UNIT CHOICE ............................    3 (KN  ) 

 MAX PORE PRESSURE TABLE LENGTH.................    1 

 MAX INELASTIC DISPL. TABLE LENGTH...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS REQUIRING ADD. SLIP DOF .    0 

  

  

 IDOFA (01) =  2  Y-DISPL.F 

 IDOFA (02) =  4   X-ROT. F 

   

  RELEVANT ITEMS UNITS  

   

  STRESSES                  kPa                      

  Y-DISPLACEMENTS           m                        

  ROTATIONS                 RADIANS 

  BEAM AND SLAB MOMENTS     kN*m/m                   

  BEAM SHEAR FORCES         kN/m                     

  ANCHOR FORCES             kN/m                     

  AXIAL FORCES IN TRUSSES   kN/m                     

  AXIAL FORCES SPRINGS      kN/m                     

  Y-REACTIONS               kN/m                     

  X-MOMENT REACTIONS        kN*m/m                   

  ETC.  
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                     P R E P R O C E S S O R     D A T A  

  

                     N O.  O F   C O M M A N D S     72 

  

     1 : UNIT  m kN 

     2 : TITLE New Project 

     3 : DELTA 0.2 

     4 : option param itemax 40 

     5 : option control contact lagrange 

     6 : option control hinges 0 0.0001 0.001 

     7 : WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

     8 : SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

     9 : SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

    10 : LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

    11 : ATREST 0.5 0.5 1 

    12 : WEIGHT 19 9 10 

    13 : PERMEABILITY 1E-05 

    14 : RESISTANCE 0 28 0 0 0 

    15 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    16 : KSCALE  0 0 

    17 : YOUNG 15000 24000 

    18 : ENDL 

    19 : LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

    20 : ATREST 0.5 0.5 1 

    21 : WEIGHT 18.5 8.5 10 

    22 : PERMEABILITY 1E-05 

    23 : RESISTANCE 0 34 0 0 0 

    24 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    25 : KSCALE  0 0 

    26 : YOUNG 30000 64000 

    27 : ENDL 

    28 : MATERIAL S275_993 2.1E+08 

    29 : MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

    30 : BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0 

    31 : CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil 

    32 : STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

    33 : STEP Stage1_909 

    34 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=23.043 LeftWall_910 

    35 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=23.043 LeftWall_910 

    36 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.437 LeftWall_910 

    37 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=2.9 LeftWall_910 

    38 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.437 LeftWall_910 

    39 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=2.9 LeftWall_910 

    40 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=28.352 LeftWall_910 

    41 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=28.352 LeftWall_910 

    42 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.356 LeftWall_910 

    43 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=3.891 LeftWall_910 

    44 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.356 LeftWall_910 

    45 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=3.891 LeftWall_910 

    46 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    47 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    48 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    49 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    50 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    51 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    52 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    53 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    54 : SETWALL LeftWall_910 

    55 : GEOM 0 0 

    56 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    57 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    58 : ADD WallElement_911 

    59 : ENDSTEP 

    60 : STEP Stage2_6843 

    61 : SETWALL LeftWall_910 

    62 : GEOM 0 0 

    63 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    64 : WATER -5.1 0 -12 0 0 
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    65 : ADD Spring_5144 

    66 : ENDSTEP 

    67 : STEP Stage3_2018 

    68 : SETWALL LeftWall_910 

    69 : GEOM 0 -5.1 

    70 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    71 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    72 : ENDSTEP 
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 N O D A L    P O I N T    D A T A    

 ---------------------------------    

  

 NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / 

  

    1  0.0000      0.0000     /    2  0.0000    -0.20000     /    3  0.0000    -0.40000     /    4  0.0000    -0.60000     / 

    5  0.0000    -0.80000     /    6  0.0000     -1.0000     /    7  0.0000     -1.2000     /    8  0.0000     -1.4000     / 

    9  0.0000     -1.6000     /   10  0.0000     -1.8000     /   11  0.0000     -2.0000     /   12  0.0000     -2.2000     / 

   13  0.0000     -2.4000     /   14  0.0000     -2.6000     /   15  0.0000     -2.8000     /   16  0.0000     -3.0000     / 

   17  0.0000     -3.2000     /   18  0.0000     -3.4000     /   19  0.0000     -3.6000     /   20  0.0000     -3.8000     / 

   21  0.0000     -4.0000     /   22  0.0000     -4.2000     /   23  0.0000     -4.4000     /   24  0.0000     -4.6000     / 

   25  0.0000     -4.8000     /   26  0.0000     -5.0000     /   27  0.0000     -5.2000     /   28  0.0000     -5.4000     / 

   29  0.0000     -5.6000     /   30  0.0000     -5.8000     /   31  0.0000     -6.0000     /   32  0.0000     -6.2000     / 

   33  0.0000     -6.4000     /   34  0.0000     -6.6000     /   35  0.0000     -6.8000     /   36  0.0000     -7.0000     / 

   37  0.0000     -7.2000     /   38  0.0000     -7.4000     /   39  0.0000     -7.6000     /   40  0.0000     -7.8000     / 

   41  0.0000     -8.0000     /   42  0.0000     -8.2000     /   43  0.0000     -8.4000     /   44  0.0000     -8.6000     / 

   45  0.0000     -8.8000     /   46  0.0000     -9.0000     /   47  0.0000     -9.2000     /   48  0.0000     -9.4000     / 

   49  0.0000     -9.6000     /   50  0.0000     -9.8000     /   51  0.0000     -10.000     /   52  0.0000     -10.200     / 

   53  0.0000     -10.400     /   54  0.0000     -10.600     /   55  0.0000     -10.800     /   56  0.0000     -11.000     / 

   57  0.0000     -11.200     /   58  0.0000     -11.400     /   59  0.0000     -11.600     /   60  0.0000     -11.800     / 

   61  0.0000     -12.000     / 
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  ELEMENT GROUP NO.  1 

  

 0_L                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     
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    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     
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  ELEMENT GROUP NO.  2 

  

 0_R                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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  ELEMENT GROUP NO.  3 

  

 WallElement_911                                                  :               

    2  60   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0 

 .................................... 

 ..........2D WALL ELEMENT........... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) young modulus      0.314800E+08 

  prop( 2) modification  time  0.00000     

  prop( 3) new young modulus   0.00000     

  prop( 4) poisson ratio       0.00000     

  prop( 5) future ............ 0.00000     

  

  no. of step variable items:     1 

  step  inertia multipier   

 -------------------------- 

     1   1.000     

     2   1.000     

     3   1.000     

  

  element data  

  

    el   na   nb  mat       erc1       erc2       thick      area      inertia      wgt(-z)        by-i        by-j  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    2    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     2    2    3    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     3    3    4    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     4    4    5    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     5    5    6    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     6    6    7    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     7    7    8    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     8    8    9    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     9    9   10    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    10   10   11    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    11   11   12    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    12   12   13    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    13   13   14    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    14   14   15    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    15   15   16    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    16   16   17    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    17   17   18    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    18   18   19    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    19   19   20    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    20   20   21    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    21   21   22    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    22   22   23    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    23   23   24    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    24   24   25    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    25   25   26    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    26   26   27    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    27   27   28    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    28   28   29    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    29   29   30    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    30   30   31    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    31   31   32    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    32   32   33    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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    33   33   34    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    34   34   35    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    35   35   36    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    36   36   37    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    37   37   38    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    38   38   39    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    39   39   40    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    40   40   41    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    41   41   42    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    42   42   43    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    43   43   44    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    44   44   45    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    45   45   46    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    46   46   47    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    47   47   48    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    48   48   49    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    49   49   50    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    50   50   51    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    51   51   52    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    52   52   53    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    53   53   54    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    54   54   55    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    55   55   56    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    56   56   57    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    57   57   58    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    58   58   59    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    59   59   60    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    60   60   61    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  4 

  

 Spring_5144                                                      :               

    7   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........3D ELASTIC SPRING......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1  inactive     

     2   active      

     3   active      

  

  element data  

  

    el    n  mat   s-tran.    s-rot.      cosx     alphayz     avl   y-tran.    y-rot.    pl-type 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    0     2492.       0.000       1.000      -180.0       0.000       0.000       0.000       0.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  

  

 NO. OF NODAL LOADS  (NLOAD) ...................    0 

 NO. OF LOAD CURVES  (NLCUR) ...................    6 

 MAXIMUM POINTS/LCURVE (NPTM)...................    5 
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 L O A D     D A T A 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    1 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        1.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    2 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        2.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    3 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        3.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    4 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    5 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    6 
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     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

 NO. OF DISTRIBUTED LOAD CARDS     0 
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 L O A D     B A L A N C E 

  

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

  

  

                       LOAD INPUT SECTION COMPLETED  
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 NO. OF LAYERS .................................    2 

 NO. OF DATA PER LAYER..........................  160 
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 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    1 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  23.043     WALL NO.        1 

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.43700     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  2.9000     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  23.043     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.43700     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  2.9000     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.352     WALL NO.        1 

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.35600     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8910     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.352     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.35600     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8910     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  
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 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    2 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  23.043     WALL NO.        1 

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.43700     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  2.9000     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  23.043     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.43700     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  2.9000     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.352     WALL NO.        1 

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.35600     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8910     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.352     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.35600     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8910     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    3 
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  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  23.043     WALL NO.        1 

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.43700     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  2.9000     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  23.043     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.43700     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  2.9000     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.352     WALL NO.        1 

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.35600     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8910     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.352     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     WALL NO.        2 

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.35600     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8910     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  

 DEFAULT WATER UNIT WEIGHT =  10.000     

 AVERAGED ON     6 VALUES 
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 PHASE DESCRIPTORS  

  

  

 STEP  NO.     1 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    1 

  

  

 STEP  NO.     2 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     
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 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    2 

  

  

 STEP  NO.     3 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                           -5.100         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    3 

  

  

  

  LEFT-HAND WALL       

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 

  

  RIGHT-HAND WALL      

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 
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  I N I T I A L    S T R E S S    T A B L E S 

   

              S E C T I O N                   

   

  NUMBER OF DEFINED TABLES             1 

  

  

 INPUT DATA FOR INITIAL STRESS SET NO.    1 

 PERTAINING SOIL ELEMENTS AT Y-COORD    0.0000     

  

 ACTIVATION TIME                              3.0000     

 END TIME (TIME BEYOND WHICH IT IS REMOVED)   3.0000     

  

 TYPE BOUSSINESQ   

  

  HORIZONTAL DISTANCE (DY)          0.000000000000000E+000 

  FOUNDATION WIDTH    (B)            15.0000000000000      

  ZETA-F..........                  0.000000000000000E+000 

  Q-F ............                   10.0000000000000      

  BETA ...........                   45.0000000000000      

  BEHAVIOUR (0=FREE, 1=REFLECTING)  0.000000000000000E+000 

  

  

  ELEMENT GROUPS BACKUP AREA CAN STAY IN CORE AT  

  POSITION        3356 

  

  NO. OF D.P.W  FOR THIS AREA       9376 

  MAX NO. OF D.P.W. AVAILABLE      81920 

  ** MAX NO OF ITERATIONS SET TO          40 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

 



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             221 di 33 

  

221 

 

 

 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    1     ( AT TIME   1.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.4176E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.4176E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.4176E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.4176E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.4176E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.4176E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.4176E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.4176E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.4176E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.4176E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  3.1423E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  3.1423E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  3.1423E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  3.1423E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  3.1423E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  3.1423E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  3.1423E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  3.1423E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  3.1423E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  3.1423E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  3.1423E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  3.1423E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  3.1423E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  3.1423E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  3.1423E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  3.1423E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  3.1423E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  3.1423E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  3.1423E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  3.1423E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  3.1423E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  3.1423E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  3.1423E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  3.1423E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  3.1423E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  3.1423E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  3.1423E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  3.1423E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  3.1423E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  3.1423E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  3.1423E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  3.1423E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  3.1423E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  3.1423E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  3.1423E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  3.1423E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  3.1423E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  3.1423E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  3.1423E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  3.1423E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  3.1423E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  3.1423E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  3.1423E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  3.1423E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  3.1423E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  3.1423E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  3.1423E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  3.1423E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  3.1423E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  3.1423E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  3.1423E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.2400E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.2400E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.2400E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.2400E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.2400E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.2400E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.2400E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.2400E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.2400E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.2400E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  2.2376E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  2.2376E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  2.2376E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  2.2376E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  2.2376E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  2.2376E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  2.2376E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  2.2376E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  2.2376E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  2.2376E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  2.2376E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  2.2376E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  2.2376E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  2.2376E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  2.2376E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  2.2376E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  2.2376E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  2.2376E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  2.2376E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  2.2376E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  2.2376E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  2.2376E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  2.2376E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  2.2376E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  2.2376E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  2.2376E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  2.2376E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  2.2376E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  2.2376E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  2.2376E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  2.2376E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  2.2376E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  2.2376E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  2.2376E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  2.2376E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  2.2376E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  2.2376E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  2.2376E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  2.2376E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  2.2376E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  2.2376E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  2.2376E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  2.2376E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  2.2376E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  2.2376E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  2.2376E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  2.2376E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  2.2376E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  2.2376E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  2.2376E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  2.2376E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

  

 ***** NO ONE ELEMENT ACTIVE AT CURRENT STEP ***** 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    2     ( AT TIME   2.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  2.2681E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  2.2681E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  2.2681E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  2.2681E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  2.2681E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  2.2681E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  2.2681E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  2.2681E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  2.2681E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  2.2681E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  6.7037E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  6.7037E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  6.7037E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  6.7037E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  6.7037E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  6.7037E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  6.7037E+04  -3.200       0.000        1.000       



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             233 di 33 

  

233 

 

1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  6.7037E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  6.7037E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  6.7037E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  6.7037E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  6.7037E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  6.7037E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  6.7037E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  6.7037E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  6.7037E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  6.7037E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  6.7037E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  6.7037E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  6.7037E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  6.7037E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  6.7037E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  6.7037E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  6.7037E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  6.7037E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  6.7037E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  6.7037E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  6.7037E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  6.7037E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  6.7037E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  6.7037E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  6.7037E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  6.7037E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  6.7037E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  6.7037E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  6.7037E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  6.7037E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  6.7037E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  6.7037E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  6.7037E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  6.7037E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  6.7037E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  6.7037E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  6.7037E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  6.7037E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  6.7037E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  6.7037E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  6.7037E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  6.7037E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  6.7037E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  6.7037E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  1.9840E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  1.9840E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  1.9840E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  1.9840E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  1.9840E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  1.9840E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  1.9840E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  1.9840E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  1.9840E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  1.9840E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  4.7735E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  4.7735E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  4.7735E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  4.7735E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  4.7735E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  4.7735E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  4.7735E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  4.7735E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  4.7735E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  4.7735E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  4.7735E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  4.7735E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  4.7735E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  4.7735E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  4.7735E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  4.7735E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  4.7735E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  4.7735E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  4.7735E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  4.7735E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  4.7735E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  4.7735E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  4.7735E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  4.7735E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  4.7735E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  4.7735E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  4.7735E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  4.7735E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  4.7735E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  4.7735E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  4.7735E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  4.7735E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  4.7735E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  4.7735E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  4.7735E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  4.7735E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  4.7735E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  4.7735E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  4.7735E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  4.7735E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  4.7735E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  4.7735E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  4.7735E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  4.7735E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  4.7735E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  4.7735E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  4.7735E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  4.7735E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  4.7735E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  4.7735E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  4.7735E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 2826.     REMNOR= 0.000     RATIO =0.3539     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.3539     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 10.05     IEQ=    51 NODE     26 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     2 NODE      1 DOF   2   X-ROT. F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 454.2     REMNOR=0.1464E-18 RATIO =0.1419     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1419     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 6.407     IEQ=    55 NODE     28 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.3933E-09 IEQ=   111 NODE     56 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     3 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 454.7     REMNOR=0.3856E-17 RATIO =0.1420     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1420     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 12.29     IEQ=    63 NODE     32 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.9024     IEQ=   119 NODE     60 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     4 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 12.80     REMNOR=0.2097E-17 RATIO =0.2381E-01 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.2381E-01 RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 1.858     IEQ=    93 NODE     47 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.1101E-07 IEQ=    11 NODE      6 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     5 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.1471     REMNOR=0.1281E-17 RATIO =0.2553E-02 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     
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            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.2553E-02 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.1800     IEQ=   101 NODE     51 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.2044     IEQ=   115 NODE     58 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     6 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.4661E-02 REMNOR=0.1294E-17 RATIO =0.4545E-03 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.4545E-03 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.2821E-01 IEQ=   107 NODE     54 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.4622E-08 IEQ=     7 NODE      4 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     7 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.1217E-03 REMNOR=0.1120E-17 RATIO =0.7344E-04 TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.7344E-04 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.8778E-02 IEQ=    83 NODE     42 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.7533E-08 IEQ=    39 NODE     20 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     7 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    3     ( AT TIME   3.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

     1   2.3302686E-02  -1.6968706E-03 

     2   2.2963235E-02  -1.6980233E-03 

     3   2.2623324E-02  -1.7014621E-03 

     4   2.2282500E-02  -1.7071428E-03 

     5   2.1940321E-02  -1.7150093E-03 

     6   2.1596355E-02  -1.7249918E-03 

     7   2.1250189E-02  -1.7370063E-03 

     8   2.0901424E-02  -1.7509561E-03 

     9   2.0549685E-02  -1.7667310E-03 

    10   2.0194618E-02  -1.7842072E-03 

    11   1.9835897E-02  -1.8032479E-03 

    12   1.9473224E-02  -1.8237176E-03 

    13   1.9106324E-02  -1.8454830E-03 

    14   1.8734954E-02  -1.8684006E-03 

    15   1.8358897E-02  -1.8923162E-03 

    16   1.7977972E-02  -1.9170650E-03 

    17   1.7592025E-02  -1.9424718E-03 

    18   1.7200949E-02  -1.9683507E-03 

    19   1.6804667E-02  -1.9945053E-03 

    20   1.6403143E-02  -2.0207284E-03 

    21   1.5996387E-02  -2.0468022E-03 

    22   1.5584449E-02  -2.0724988E-03 

    23   1.5167429E-02  -2.0975796E-03 

    24   1.4745475E-02  -2.1217955E-03 

    25   1.4318786E-02  -2.1448869E-03 

    26   1.3887613E-02  -2.1665835E-03 

    27   1.3452266E-02  -2.1866046E-03 

    28   1.3013104E-02  -2.2046737E-03 

    29   1.2570543E-02  -2.2205476E-03 

    30   1.2125044E-02  -2.2340311E-03 

    31   1.1677100E-02  -2.2449772E-03 

    32   1.1227231E-02  -2.2532869E-03 

    33   1.0775966E-02  -2.2589094E-03 

    34   1.0323847E-02  -2.2618420E-03 

    35   9.8714060E-03  -2.2621298E-03 

    36   9.4191648E-03  -2.2598664E-03 

    37   8.9676223E-03  -2.2551930E-03 

    38   8.5172379E-03  -2.2482994E-03 

    39   8.0684348E-03  -2.2394230E-03 

    40   7.6215818E-03  -2.2288496E-03 

    41   7.1769873E-03  -2.2168909E-03 

    42   6.7348974E-03  -2.2038525E-03 

    43   6.2954989E-03  -2.1900245E-03 

    44   5.8589219E-03  -2.1756818E-03 

    45   5.4252454E-03  -2.1610834E-03 

    46   4.9944916E-03  -2.1464725E-03 

    47   4.5666420E-03  -2.1320769E-03 

    48   4.1416323E-03  -2.1181091E-03 

    49   3.7193567E-03  -2.1047659E-03 

    50   3.2996742E-03  -2.0922289E-03 

    51   2.8824025E-03  -2.0806643E-03 

    52   2.4673233E-03  -2.0702230E-03 

    53   2.0542399E-03  -2.0610361E-03 

    54   1.6428393E-03  -2.0532016E-03 

    55   1.2328647E-03  -2.0467855E-03 

    56   8.2402907E-04  -2.0418106E-03 

    57   4.1604743E-04  -2.0382307E-03 

    58   8.6527069E-06  -2.0359120E-03 

    59  -3.9838699E-04  -2.0346375E-03 
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    60  -8.0525272E-04  -2.0341194E-03 

    61  -1.2120823E-03  -2.0340097E-03 

 



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             244 di 33 

  

244 

 

 

 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D  0.4370     -2.3303E-02   10.00       4.370       10.00       5.000          ACTIVE   0.000       0.000       0.000        1.000       

1.000       4.370       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.9689     -2.2963E-02   11.09       4.844       11.09       5.543          ACTIVE   0.000     -0.2000       0.000        1.000       

1.000       4.844       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D   1.244     -2.2623E-02   14.23       6.221       14.23       7.117          ACTIVE   0.000     -0.4000       0.000        1.000       

1.000       6.221       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.551     -2.2283E-02   17.75       7.755       17.75       8.873          ACTIVE   0.000     -0.6000       0.000        1.000       

1.000       7.755       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.946     -2.1940E-02   22.26       9.729       22.26       11.13          ACTIVE   0.000     -0.8000       0.000        1.000       

1.000       9.729       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   2.256     -2.1596E-02   25.81       11.28       25.81       12.90          ACTIVE   0.000      -1.000       0.000        1.000       

1.000       11.28       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.572     -2.1250E-02   29.43       12.86       29.43       14.71          ACTIVE   0.000      -1.200       0.000        1.000       

1.000       12.86       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.938     -2.0901E-02   33.61       14.69       33.61       16.81          ACTIVE   0.000      -1.400       0.000        1.000       

1.000       14.69       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.256     -2.0550E-02   37.25       16.28       37.25       18.63          ACTIVE   0.000      -1.600       0.000        1.000       

1.000       16.28       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.577     -2.0195E-02   40.93       17.89       40.93       20.46          ACTIVE   0.000      -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.89       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.203     -1.9836E-02   44.99       16.02       44.99       22.49          ACTIVE   0.000      -2.000       0.000        1.000       

1.000       16.02       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   3.459     -1.9473E-02   48.58       17.29       48.58       24.29          ACTIVE   0.000      -2.200       0.000        1.000       

1.000       17.29       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   3.715     -1.9106E-02   52.18       18.58       52.18       26.09          ACTIVE   0.000      -2.400       0.000        1.000       

1.000       18.58       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   3.993     -1.8735E-02   56.08       19.96       56.08       28.04          ACTIVE   0.000      -2.600       0.000        1.000       

1.000       19.96       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   4.250     -1.8359E-02   59.69       21.25       59.69       29.84          ACTIVE   0.000      -2.800       0.000        1.000       

1.000       21.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   4.508     -1.7978E-02   63.31       22.54       63.31       31.65          ACTIVE   0.000      -3.000       0.000        1.000       

1.000       22.54       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   4.782     -1.7592E-02   67.17       23.91       67.17       33.58          ACTIVE   0.000      -3.200       0.000        1.000       
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1.000       23.91       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   5.041     -1.7201E-02   70.79       25.20       70.79       35.40          ACTIVE   0.000      -3.400       0.000        1.000       

1.000       25.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   5.314     -1.6805E-02   74.63       26.57       74.63       37.32          ACTIVE   0.000      -3.600       0.000        1.000       

1.000       26.57       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   5.572     -1.6403E-02   78.26       27.86       78.26       39.13          ACTIVE   0.000      -3.800       0.000        1.000       

1.000       27.86       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   5.831     -1.5996E-02   81.90       29.16       81.90       40.95          ACTIVE   0.000      -4.000       0.000        1.000       

1.000       29.16       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   6.091     -1.5584E-02   85.54       30.45       85.54       42.77          ACTIVE   0.000      -4.200       0.000        1.000       

1.000       30.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   6.362     -1.5167E-02   89.36       31.81       89.36       44.68          ACTIVE   0.000      -4.400       0.000        1.000       

1.000       31.81       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   6.622     -1.4745E-02   93.00       33.11       93.00       46.50          ACTIVE   0.000      -4.600       0.000        1.000       

1.000       33.11       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   6.882     -1.4319E-02   96.65       34.41       96.65       48.33          ACTIVE   0.000      -4.800       0.000        1.000       

1.000       34.41       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   7.152     -1.3888E-02   100.5       35.76       100.5       50.23          ACTIVE   0.000      -5.000       0.000        1.000       

1.000       35.76       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   7.541     -1.3452E-02   103.1       36.71       103.1       51.55          ACTIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       37.71       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   8.059     -1.3013E-02   104.8       37.30       104.8       52.38          ACTIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       40.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   8.587     -1.2571E-02   106.6       37.93       106.6       53.28          ACTIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       42.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   9.105     -1.2125E-02   108.2       38.52       108.2       54.10          ACTIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       45.52       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   9.623     -1.1677E-02   109.9       39.11       109.9       54.93          ACTIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       48.11       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   10.15     -1.1227E-02   111.7       39.75       111.7       55.83          ACTIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       50.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   10.67     -1.0776E-02   113.3       40.34       113.3       56.66          ACTIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       53.34       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   11.19     -1.0324E-02   115.0       40.93       115.0       57.49          ACTIVE   0.000      -6.600       15.00        1.000       

1.000       55.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   11.71     -9.8714E-03   116.7       41.56       116.7       58.37          ACTIVE   0.000      -6.800       17.00        1.000       

1.000       58.56       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   12.23     -9.4192E-03   118.4       42.16       118.4       59.21          ACTIVE   0.000      -7.000       19.00        1.000       

1.000       61.16       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   12.75     -8.9676E-03   120.1       42.75       120.1       60.04          ACTIVE   0.000      -7.200       21.00        1.000       

1.000       63.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   13.28     -8.5172E-03   121.8       43.38       121.8       60.92          ACTIVE   0.000      -7.400       23.00        1.000       

1.000       66.38       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   13.79     -8.0684E-03   123.5       43.97       123.5       61.76          ACTIVE   0.000      -7.600       25.00        1.000       

1.000       68.97       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   14.31     -7.6216E-03   125.2       44.57       125.2       62.59          ACTIVE   0.000      -7.800       27.00        1.000       

1.000       71.57       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   14.84     -7.1770E-03   126.9       45.19       126.9       63.47          ACTIVE   0.000      -8.000       29.00        1.000       

1.000       74.19       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   15.36     -6.7349E-03   128.6       45.79       128.6       64.31          ACTIVE   0.000      -8.200       31.00        1.000       

1.000       76.79       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   15.88     -6.2955E-03   130.3       46.38       130.3       65.14          ACTIVE   0.000      -8.400       33.00        1.000       

1.000       79.38       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   16.40     -5.8589E-03   132.0       47.01       132.0       66.02          ACTIVE   0.000      -8.600       35.00        1.000       

1.000       82.01       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   16.92     -5.4252E-03   133.7       47.60       133.7       66.86          ACTIVE   0.000      -8.800       37.00        1.000       

1.000       84.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   17.44     -4.9945E-03   135.4       48.21       135.4       67.69           UL-RL  1.5773E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       87.21       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   17.97     -4.5666E-03   137.1       48.85       137.1       68.57           UL-RL  1.5773E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       89.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   18.49     -4.1416E-03   138.8       49.45       138.8       69.41           UL-RL  1.5773E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       92.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   19.01     -3.7194E-03   140.5       50.06       140.5       70.25           UL-RL  1.5773E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       95.06       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   19.54     -3.2997E-03   142.2       50.70       142.2       71.12           UL-RL  1.5773E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       97.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   20.06     -2.8824E-03   143.9       51.31       143.9       71.96           UL-RL  1.5773E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       100.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   20.58     -2.4673E-03   145.6       51.92       145.6       72.80           UL-RL  1.5773E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       102.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   21.11     -2.0542E-03   147.3       52.55       147.3       73.67           UL-RL  1.5773E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       105.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   21.63     -1.6428E-03   149.0       53.16       149.0       74.51           UL-RL  1.5773E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       108.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   22.58     -1.2329E-03   150.7       55.90       150.7       75.35           UL-RL  1.5773E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       112.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   24.44     -8.2403E-04   152.4       63.22       152.4       76.22           UL-RL  1.5773E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       122.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.30     -4.1605E-04   154.1       70.50       154.1       77.06           UL-RL  1.5773E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       131.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.98     -8.6527E-06   155.8       76.90       155.8       78.66           UL-RL  1.5773E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       139.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   29.17      3.9839E-04   157.5       80.86       157.5       82.47           UL-RL  1.5773E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       145.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   30.36      8.0525E-04   159.2       84.79       159.2       86.24           UL-RL  1.5773E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       151.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   15.77      1.2121E-03   160.9       88.72       160.9       90.02           UL-RL  1.5773E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       157.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:38                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --        0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   2     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.2000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   3     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.4000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   4     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.6000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   5     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.8000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   6     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   7     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   8     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   9     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  10     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  11     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  12     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  13     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  14     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  15     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  16     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  17     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  18     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  19     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  20     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  21     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  22     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  23     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  24     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  25     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.800       0.000        1.000       
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1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  26     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -5.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  27 D  0.8615      1.3452E-02  0.8500       3.307       96.20       48.10         PASSIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       4.307       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   2.584      1.3013E-02   2.550       9.922       97.90       48.95         PASSIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       12.92       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   4.307      1.2571E-02   4.250       16.54       99.60       49.80         PASSIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       21.54       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   6.030      1.2125E-02   5.950       23.15       101.3       50.65         PASSIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       30.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   7.753      1.1677E-02   7.650       29.77       103.0       51.50         PASSIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       38.77       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   9.476      1.1227E-02   9.350       36.38       104.7       52.35         PASSIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       47.38       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   11.20      1.0776E-02   11.05       43.00       106.4       53.20         PASSIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       56.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   12.92      1.0324E-02   12.75       49.61       108.1       54.05         PASSIVE   0.000      -6.600       15.00        1.000       

1.000       64.61       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.64      9.8714E-03   14.45       56.22       109.8       56.22         PASSIVE   0.000      -6.800       17.00        1.000       

1.000       73.22       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   16.37      9.4192E-03   16.15       62.84       111.5       62.84         PASSIVE   0.000      -7.000       19.00        1.000       

1.000       81.84       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   18.09      8.9676E-03   17.85       69.45       113.2       69.45         PASSIVE   0.000      -7.200       21.00        1.000       

1.000       90.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   19.81      8.5172E-03   19.55       76.07       114.9       76.07         PASSIVE   0.000      -7.400       23.00        1.000       

1.000       99.07       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   21.54      8.0684E-03   21.25       82.68       116.6       82.68         PASSIVE   0.000      -7.600       25.00        1.000       

1.000       107.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   22.15      7.6216E-03   22.95       83.76       118.3       83.76             V-C   5265.      -7.800       27.00        1.000       

1.000       110.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   22.28      7.1770E-03   24.65       82.41       120.0       82.41             V-C   5265.      -8.000       29.00        1.000       

1.000       111.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   22.41      6.7349E-03   26.35       81.06       121.7       81.06             V-C   5265.      -8.200       31.00        1.000       

1.000       112.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  43 D   22.54      6.2955E-03   28.05       79.71       123.4       79.71             V-C   5265.      -8.400       33.00        1.000       

1.000       112.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   22.67      5.8589E-03   29.75       78.37       125.1       78.37             V-C   5265.      -8.600       35.00        1.000       

1.000       113.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   22.81      5.4252E-03   31.45       77.05       126.8       77.05             V-C   5265.      -8.800       37.00        1.000       

1.000       114.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   22.94      4.9945E-03   33.15       75.72       128.5       75.73           UL-RL  1.1232E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       114.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   23.08      4.5666E-03   34.85       74.41       130.2       74.42           UL-RL  1.1232E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       115.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   23.22      4.1416E-03   36.55       73.10       131.9       73.13           UL-RL  1.1232E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       116.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   23.36      3.7194E-03   38.25       71.81       133.6       71.84           UL-RL  1.1232E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       116.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   23.50      3.2997E-03   39.95       70.52       135.3       70.56           UL-RL  1.1232E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.65      2.8824E-03   41.65       69.24       137.0       69.29           UL-RL  1.1232E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       118.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      
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0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   23.50      2.4673E-03   43.35       66.48       138.7       69.35           UL-RL  1.1232E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   23.17      2.0542E-03   45.05       62.84       140.4       70.20           UL-RL  1.1232E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       115.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   22.84      1.6428E-03   46.75       59.20       142.1       71.05           UL-RL  1.1232E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       114.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   22.52      1.2329E-03   48.45       55.58       143.8       71.90           UL-RL  1.1232E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       112.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   22.19      8.2403E-04   50.15       51.97       145.5       72.75           UL-RL  1.1232E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       111.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   21.87      4.1605E-04   51.85       48.35       147.2       73.60           UL-RL  1.1232E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       109.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   21.55      8.6527E-06   53.55       44.74       148.9       74.45           UL-RL  1.1232E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       107.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   21.23     -3.9839E-04   55.25       41.13       150.6       75.30           UL-RL  1.1232E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   20.90     -8.0525E-04   56.95       37.52       152.3       76.15           UL-RL  1.1232E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       104.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   10.29     -1.2121E-03   58.65       33.90       154.0       77.00           UL-RL  1.1232E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       102.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1 -57.629      57.629     2.33429E-11 -11.526     

     2 -56.660      56.660      11.526     -22.858     

     3 -55.416      55.416      22.858     -33.941     

     4 -53.865      53.865      33.941     -44.714     

     5 -51.919      51.919      44.714     -55.097     

     6 -49.663      49.663      55.097     -65.030     

     7 -47.091      47.091      65.030     -74.448     

     8 -44.153      44.153      74.448     -83.279     

     9 -40.897      40.897      83.279     -91.458     

    10 -37.320      37.320      91.458     -98.923     

    11 -34.117      34.117      98.923     -105.75     

    12 -30.658      30.658      105.75     -111.88     

    13 -26.943      26.943      111.88     -117.27     

    14 -22.951      22.951      117.27     -121.86     

    15 -18.701      18.701      121.86     -125.60     

    16 -14.193      14.193      125.60     -128.44     

    17 -9.4110      9.4110      128.44     -130.32     

    18 -4.3704      4.3704      130.32     -131.19     

    19 0.94341    -0.94341      131.19     -131.00     

    20  6.5158     -6.5158      131.00     -129.70     

    21  12.347     -12.347      129.70     -127.23     

    22  18.438     -18.438      127.23     -123.54     

    23  24.800     -24.800      123.54     -118.58     

    24  31.422     -31.422      118.58     -112.30     

    25  38.304     -38.304      112.30     -104.64     

    26  45.456     -45.456      104.64     -95.546     

    27  52.136     -52.136      95.546     -85.119     

    28  57.611     -57.611      85.119     -73.597     

    29  61.890     -61.890      73.597     -61.219     

    30  64.964     -64.964      61.219     -48.226     

    31  66.834     -66.834      48.226     -34.860     

    32  67.507     -67.507      34.860     -21.358     

    33  66.976     -66.976      21.358     -7.9631     

    34  65.240     -65.240      7.9631      5.0849     

    35  62.308     -62.308     -5.0849      17.546     

    36  58.171     -58.171     -17.546      29.181     

    37  52.830     -52.830     -29.181      39.746     

    38  46.291     -46.291     -39.746      49.005     

    39  38.549     -38.549     -49.005      56.714     

    40  30.709     -30.709     -56.714      62.856     

    41  23.266     -23.266     -62.856      67.510     

    42  16.204     -16.204     -67.510      70.750     

    43  9.5317     -9.5317     -70.750      72.657     

    44  3.2554     -3.2554     -72.657      73.308     

    45 -2.6331      2.6331     -73.308      72.781     

    46 -8.1353      8.1353     -72.781      71.154     

    47 -13.247      13.247     -71.154      68.505     

    48 -17.977      17.977     -68.505      64.909     

    49 -22.326      22.326     -64.909      60.444     

    50 -26.291      26.291     -60.444      55.186     

    51 -29.879      29.879     -55.186      49.210     

    52 -32.792      32.792     -49.210      42.652     

    53 -34.849      34.849     -42.652      35.682     

    54 -36.058      36.058     -35.682      28.470     

    55 -35.994      35.994     -28.470      21.271     
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    56 -33.743      33.743     -21.271      14.523     

    57 -29.314      29.314     -14.523      8.6602     

    58 -22.882      22.882     -8.6602      4.0837     

    59 -14.936      14.936     -4.0837      1.0964     

    60 -5.4818      5.4818     -1.0964    -4.92850E-12 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1-5.80656E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 
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      F I N A L    I N C R E M E N T A L    A N A L Y S I S 

  

                       S U M M A R Y 

  

      STEP                                   NO. OF ITERATIONS 

  

         1           CONVERGENCE :YES                        2                 

         2           CONVERGENCE :YES                        2                 

         3           CONVERGENCE :YES                        7                 

  

  

  

  END OF PROCESS FOR PROBLEM  

 New Project                                                              

 NONLINEAR SOLUTION CPU TIME ....    0.04 [sec] 

 DATABASE  CREATION CPU TIME.....    0.18 [sec] 
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Design Assumption : NTC2018: SISMICA STR - File di Paratie - File di input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: NTC2018: SISMICA STR 

 * Time:lunedì 24 gennaio 2022 11:02:39 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control contact lagrange 

  

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

 SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (Unità1_2_12_L_0) 

 *  

 LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 28 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 15000 24000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (Unità2_2571_2577_L_0) 

 *  

 LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 18.5 8.5 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 34 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 30000 64000 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 993 Name=S275 E=210000000 kPa 

 MATERIAL S275_993 2.1E+08 

 * Concrete material: 984 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 ** rev 2021 and later  

 BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

  

  

  

  

 CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

  

 * 7: Defining Steps 

 STEP Stage1_909 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=28 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=28 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.361 LeftWall_910 
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 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=3.812 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.361 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=3.812 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=34 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=34 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.283 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=5.504 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.283 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=5.504 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD WallElement_911 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage2_6843 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD Spring_5144 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage3_2018 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 -5.1 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ENDSTEP 

  

 

Design Assumption : NTC2018: SISMICA STR - File di Paratie - File di output (.out) 

 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  

                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  PARATIE PLUS Non-Linear Spring Engine                 * 

                    *                                                        * 

                    *          AN ELASTOPLASTIC FINITE ELEMENT PROGRAM       * 

                    *          FOR FLEXIBLE EARTH-RETAINING STRUCTURES       * 

                    *                                                        * 

                    *          Written by CEAS s.r.l. (ITALY)                * 

                    *          with the scientific supervision of            * 

                    *          Roberto Nova - full professor SOIL MECHANICS  * 

                    *          at Politecnico di Milano (ITALY)              * 

                    *                                                        * 

                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  RELEASE   2022.0.0   *Build date:Sep 13, 2021*        * 

                    *                                                        * 

                    *                                                        * 

                    *  CEAS S.R.L  VIALE   GIUSTINIANO 10                    * 

                    *              20129   M I L A N O  (ITALIA)             * 

                    *  TEL.        +39 02 2020221                            * 

                    *                                                        * 

                    *  email       bruno.becci@ceas.it                       * 

                    *  Web Page    www.ceas.it     www.paratieplus.com       * 

                    ********************************************************** 
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  JOB : ParatiePlus 

  STARTING  

 ACCEPTED   &lt;FILE,GENW                                                                       &gt; 

 ACCEPTED   &lt;FILE,PLOTTER,BINARY                                                             &gt; 

 ACCEPTED   &lt;SOLVE TOTAL_STRESS                                                              &gt; 

 ACCEPTED   &lt;PARAM ITEMAX 40                                                                 &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL CONTACT LAGRANGE                                                        &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL HINGES 0 0.0001 0.001                                                   &gt; 

  

  

  

                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  WARNING : PORE PRESSURES ARE AUTOMATICALLY COMPUTED   * 

                    *    BY THE PROGRAM.                                     * 

                    ********************************************************** 

  

 PRELIMINARY OPERATIONS CPU TIME     0.00 [sec] 
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 INPUT FILE HAS BEEN GENERATED BY WALGEN PROGRAM 

  

  

 New Project                                                              

  

  

 NO. OF NODAL POINTS (NUMNP) ...................   61 

 NO. OF COORDINATES  (NCOORD)...................    2 

 NO. OF NODE DOFS    (NDOF).....................    2 

 NO. OF EQUATIONS    (NEQ)......................  122 

 NO. OF CONSTRAINTS CARDS (NVINC)...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS (NEG)....................    4 

 NO. OF SOLUTION STEPS (NSTE)...................    3 

 NO. OF ELEMENT SETS ATTACHED TO SLAVE NODES ...    0                                          

 NO. OF RECORD FROM WALGEN .....................   72 

 NO. OF LONG NAMES (LASTNAME) ..................   15 

 LENGTH UNIT CHOICE ............................    3 (M   ) 

 FORCE  UNIT CHOICE ............................    3 (KN  ) 

 MAX PORE PRESSURE TABLE LENGTH.................    1 

 MAX INELASTIC DISPL. TABLE LENGTH...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS REQUIRING ADD. SLIP DOF .    0 

  

  

 IDOFA (01) =  2  Y-DISPL.F 

 IDOFA (02) =  4   X-ROT. F 

   

  RELEVANT ITEMS UNITS  

   

  STRESSES                  kPa                      

  Y-DISPLACEMENTS           m                        

  ROTATIONS                 RADIANS 

  BEAM AND SLAB MOMENTS     kN*m/m                   

  BEAM SHEAR FORCES         kN/m                     

  ANCHOR FORCES             kN/m                     

  AXIAL FORCES IN TRUSSES   kN/m                     

  AXIAL FORCES SPRINGS      kN/m                     

  Y-REACTIONS               kN/m                     

  X-MOMENT REACTIONS        kN*m/m                   

  ETC.  
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                     P R E P R O C E S S O R     D A T A  

  

                     N O.  O F   C O M M A N D S     72 

  

     1 : UNIT  m kN 

     2 : TITLE New Project 

     3 : DELTA 0.2 

     4 : option param itemax 40 

     5 : option control contact lagrange 

     6 : option control hinges 0 0.0001 0.001 

     7 : WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

     8 : SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

     9 : SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

    10 : LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

    11 : ATREST 0.5 0.5 1 

    12 : WEIGHT 19 9 10 

    13 : PERMEABILITY 1E-05 

    14 : RESISTANCE 0 28 0 0 0 

    15 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    16 : KSCALE  0 0 

    17 : YOUNG 15000 24000 

    18 : ENDL 

    19 : LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

    20 : ATREST 0.5 0.5 1 

    21 : WEIGHT 18.5 8.5 10 

    22 : PERMEABILITY 1E-05 

    23 : RESISTANCE 0 34 0 0 0 

    24 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    25 : KSCALE  0 0 

    26 : YOUNG 30000 64000 

    27 : ENDL 

    28 : MATERIAL S275_993 2.1E+08 

    29 : MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

    30 : BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0 

    31 : CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil 

    32 : STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

    33 : STEP Stage1_909 

    34 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=28 LeftWall_910 

    35 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=28 LeftWall_910 

    36 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.361 LeftWall_910 

    37 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=3.812 LeftWall_910 

    38 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.361 LeftWall_910 

    39 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=3.812 LeftWall_910 

    40 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=34 LeftWall_910 

    41 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=34 LeftWall_910 

    42 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.283 LeftWall_910 

    43 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=5.504 LeftWall_910 

    44 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.283 LeftWall_910 

    45 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=5.504 LeftWall_910 

    46 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    47 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    48 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    49 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    50 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    51 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    52 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    53 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    54 : SETWALL LeftWall_910 

    55 : GEOM 0 0 

    56 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    57 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    58 : ADD WallElement_911 

    59 : ENDSTEP 

    60 : STEP Stage2_6843 

    61 : SETWALL LeftWall_910 

    62 : GEOM 0 0 

    63 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    64 : WATER -5.1 0 -12 0 0 
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    65 : ADD Spring_5144 

    66 : ENDSTEP 

    67 : STEP Stage3_2018 

    68 : SETWALL LeftWall_910 

    69 : GEOM 0 -5.1 

    70 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    71 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    72 : ENDSTEP 
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 N O D A L    P O I N T    D A T A    

 ---------------------------------    

  

 NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / 

  

    1  0.0000      0.0000     /    2  0.0000    -0.20000     /    3  0.0000    -0.40000     /    4  0.0000    -0.60000     / 

    5  0.0000    -0.80000     /    6  0.0000     -1.0000     /    7  0.0000     -1.2000     /    8  0.0000     -1.4000     / 

    9  0.0000     -1.6000     /   10  0.0000     -1.8000     /   11  0.0000     -2.0000     /   12  0.0000     -2.2000     / 

   13  0.0000     -2.4000     /   14  0.0000     -2.6000     /   15  0.0000     -2.8000     /   16  0.0000     -3.0000     / 

   17  0.0000     -3.2000     /   18  0.0000     -3.4000     /   19  0.0000     -3.6000     /   20  0.0000     -3.8000     / 

   21  0.0000     -4.0000     /   22  0.0000     -4.2000     /   23  0.0000     -4.4000     /   24  0.0000     -4.6000     / 

   25  0.0000     -4.8000     /   26  0.0000     -5.0000     /   27  0.0000     -5.2000     /   28  0.0000     -5.4000     / 

   29  0.0000     -5.6000     /   30  0.0000     -5.8000     /   31  0.0000     -6.0000     /   32  0.0000     -6.2000     / 

   33  0.0000     -6.4000     /   34  0.0000     -6.6000     /   35  0.0000     -6.8000     /   36  0.0000     -7.0000     / 

   37  0.0000     -7.2000     /   38  0.0000     -7.4000     /   39  0.0000     -7.6000     /   40  0.0000     -7.8000     / 

   41  0.0000     -8.0000     /   42  0.0000     -8.2000     /   43  0.0000     -8.4000     /   44  0.0000     -8.6000     / 

   45  0.0000     -8.8000     /   46  0.0000     -9.0000     /   47  0.0000     -9.2000     /   48  0.0000     -9.4000     / 

   49  0.0000     -9.6000     /   50  0.0000     -9.8000     /   51  0.0000     -10.000     /   52  0.0000     -10.200     / 

   53  0.0000     -10.400     /   54  0.0000     -10.600     /   55  0.0000     -10.800     /   56  0.0000     -11.000     / 

   57  0.0000     -11.200     /   58  0.0000     -11.400     /   59  0.0000     -11.600     /   60  0.0000     -11.800     / 

   61  0.0000     -12.000     / 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  1 

  

 0_L                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     
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    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  2 

  

 0_R                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  3 

  

 WallElement_911                                                  :               

    2  60   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0 

 .................................... 

 ..........2D WALL ELEMENT........... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) young modulus      0.314800E+08 

  prop( 2) modification  time  0.00000     

  prop( 3) new young modulus   0.00000     

  prop( 4) poisson ratio       0.00000     

  prop( 5) future ............ 0.00000     

  

  no. of step variable items:     1 

  step  inertia multipier   

 -------------------------- 

     1   1.000     

     2   1.000     

     3   1.000     

  

  element data  

  

    el   na   nb  mat       erc1       erc2       thick      area      inertia      wgt(-z)        by-i        by-j  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    2    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     2    2    3    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     3    3    4    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     4    4    5    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     5    5    6    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     6    6    7    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     7    7    8    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     8    8    9    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     9    9   10    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    10   10   11    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    11   11   12    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    12   12   13    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    13   13   14    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    14   14   15    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    15   15   16    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    16   16   17    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    17   17   18    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    18   18   19    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    19   19   20    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    20   20   21    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    21   21   22    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    22   22   23    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    23   23   24    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    24   24   25    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    25   25   26    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    26   26   27    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    27   27   28    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    28   28   29    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    29   29   30    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    30   30   31    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    31   31   32    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    32   32   33    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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    33   33   34    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    34   34   35    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    35   35   36    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    36   36   37    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    37   37   38    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    38   38   39    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    39   39   40    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    40   40   41    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    41   41   42    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    42   42   43    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    43   43   44    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    44   44   45    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    45   45   46    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    46   46   47    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    47   47   48    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    48   48   49    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    49   49   50    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    50   50   51    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    51   51   52    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    52   52   53    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    53   53   54    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    54   54   55    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    55   55   56    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    56   56   57    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    57   57   58    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    58   58   59    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    59   59   60    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    60   60   61    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  4 

  

 Spring_5144                                                      :               

    7   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........3D ELASTIC SPRING......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1  inactive     

     2   active      

     3   active      

  

  element data  

  

    el    n  mat   s-tran.    s-rot.      cosx     alphayz     avl   y-tran.    y-rot.    pl-type 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    0     2492.       0.000       1.000      -180.0       0.000       0.000       0.000       0.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  

  

 NO. OF NODAL LOADS  (NLOAD) ...................    0 

 NO. OF LOAD CURVES  (NLCUR) ...................    6 

 MAXIMUM POINTS/LCURVE (NPTM)...................    5 
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 L O A D     D A T A 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    1 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        1.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    2 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        2.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    3 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        3.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    4 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    5 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    6 
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     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

 NO. OF DISTRIBUTED LOAD CARDS     0 
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 L O A D     B A L A N C E 

  

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

  

  

                       LOAD INPUT SECTION COMPLETED  
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 NO. OF LAYERS .................................    2 

 NO. OF DATA PER LAYER..........................  160 
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 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    1 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  
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 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    2 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    3 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  
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 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  

 DEFAULT WATER UNIT WEIGHT =  10.000     

 AVERAGED ON     6 VALUES 
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 PHASE DESCRIPTORS  

  

  

 STEP  NO.     1 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    1 

  

  

 STEP  NO.     2 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     
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 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    2 

  

  

 STEP  NO.     3 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                           -5.100         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    3 

  

  

  

  LEFT-HAND WALL       

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 

  

  RIGHT-HAND WALL      

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 
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  I N I T I A L    S T R E S S    T A B L E S 

   

              S E C T I O N                   

   

  NUMBER OF DEFINED TABLES             1 

  

  

 INPUT DATA FOR INITIAL STRESS SET NO.    1 

 PERTAINING SOIL ELEMENTS AT Y-COORD    0.0000     

  

 ACTIVATION TIME                              3.0000     

 END TIME (TIME BEYOND WHICH IT IS REMOVED)   3.0000     

  

 TYPE BOUSSINESQ   

  

  HORIZONTAL DISTANCE (DY)          0.000000000000000E+000 

  FOUNDATION WIDTH    (B)            15.0000000000000      

  ZETA-F..........                  0.000000000000000E+000 

  Q-F ............                   10.0000000000000      

  BETA ...........                   45.0000000000000      

  BEHAVIOUR (0=FREE, 1=REFLECTING)  0.000000000000000E+000 

  

  

  ELEMENT GROUPS BACKUP AREA CAN STAY IN CORE AT  

  POSITION        3356 

  

  NO. OF D.P.W  FOR THIS AREA       9376 

  MAX NO. OF D.P.W. AVAILABLE      81920 

  ** MAX NO OF ITERATIONS SET TO          40 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    1     ( AT TIME   1.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.5603E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.5603E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.5603E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.5603E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.5603E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.5603E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.5603E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.5603E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.5603E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.5603E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  3.5264E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  3.5264E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  3.5264E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  3.5264E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  3.5264E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  3.5264E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  3.5264E+04  -3.200       0.000        1.000       



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             281 di 33 

  

281 

 

1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  3.5264E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  3.5264E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  3.5264E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  3.5264E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  3.5264E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  3.5264E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  3.5264E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  3.5264E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  3.5264E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  3.5264E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  3.5264E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  3.5264E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  3.5264E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  3.5264E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  3.5264E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  3.5264E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  3.5264E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  3.5264E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  3.5264E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  3.5264E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  3.5264E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  3.5264E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  3.5264E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  3.5264E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  3.5264E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  3.5264E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  3.5264E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  3.5264E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  3.5264E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  3.5264E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  3.5264E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  3.5264E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  3.5264E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  3.5264E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  3.5264E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  3.5264E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  3.5264E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  3.5264E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  3.5264E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  3.5264E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  3.5264E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  3.5264E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  3.5264E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  3.5264E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.1266E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.1266E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.1266E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.1266E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.1266E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.1266E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.1266E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.1266E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.1266E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.1266E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  1.9939E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  1.9939E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  1.9939E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  1.9939E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  1.9939E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  1.9939E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  1.9939E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  1.9939E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  1.9939E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  1.9939E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  1.9939E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  1.9939E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  1.9939E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  1.9939E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  1.9939E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  1.9939E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  1.9939E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  1.9939E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  1.9939E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  1.9939E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  1.9939E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  1.9939E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  1.9939E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  1.9939E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  1.9939E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  1.9939E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  1.9939E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  1.9939E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  1.9939E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  1.9939E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  1.9939E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  1.9939E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  1.9939E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  1.9939E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  1.9939E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  1.9939E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  1.9939E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  1.9939E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  1.9939E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  1.9939E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  1.9939E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  1.9939E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  1.9939E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  1.9939E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  1.9939E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  1.9939E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  1.9939E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  1.9939E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  1.9939E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  1.9939E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  1.9939E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

  

 ***** NO ONE ELEMENT ACTIVE AT CURRENT STEP ***** 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    2     ( AT TIME   2.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  2.4964E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  2.4964E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  2.4964E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  2.4964E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  2.4964E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  2.4964E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  2.4964E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  2.4964E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  2.4964E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  2.4964E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  7.5229E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  7.5229E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  7.5229E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  7.5229E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  7.5229E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  7.5229E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  7.5229E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  7.5229E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  7.5229E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  7.5229E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  7.5229E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  7.5229E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  7.5229E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  7.5229E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  7.5229E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  7.5229E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  7.5229E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  7.5229E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  7.5229E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  7.5229E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  7.5229E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  7.5229E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  7.5229E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  7.5229E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  7.5229E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  7.5229E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  7.5229E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  7.5229E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  7.5229E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  7.5229E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  7.5229E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  7.5229E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  7.5229E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  7.5229E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  7.5229E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  7.5229E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  7.5229E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  7.5229E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  7.5229E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  7.5229E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  7.5229E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  7.5229E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  7.5229E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  7.5229E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  7.5229E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  7.5229E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  7.5229E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  7.5229E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  7.5229E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  7.5229E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  7.5229E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  1.8026E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  1.8026E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  1.8026E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  1.8026E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  1.8026E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  1.8026E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  1.8026E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  1.8026E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  1.8026E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  1.8026E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  4.2537E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  4.2537E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  4.2537E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  4.2537E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  4.2537E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  4.2537E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  4.2537E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  4.2537E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  4.2537E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  4.2537E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  4.2537E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  4.2537E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  4.2537E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  4.2537E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  4.2537E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  4.2537E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  4.2537E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  4.2537E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  4.2537E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  4.2537E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  4.2537E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  4.2537E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  4.2537E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  4.2537E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  4.2537E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  4.2537E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  4.2537E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  4.2537E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  4.2537E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  4.2537E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  4.2537E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  4.2537E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  4.2537E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  4.2537E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  4.2537E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  4.2537E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  4.2537E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  4.2537E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  4.2537E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  4.2537E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  4.2537E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  4.2537E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  4.2537E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  4.2537E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  4.2537E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  4.2537E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  4.2537E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  4.2537E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  4.2537E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  4.2537E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  4.2537E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 2822.     REMNOR= 0.000     RATIO =0.3536     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.3536     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 10.05     IEQ=    51 NODE     26 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     2 NODE      1 DOF   2   X-ROT. F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 241.0     REMNOR=0.1224E-18 RATIO =0.1034     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1034     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 4.900     IEQ=    53 NODE     27 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.6463E-09 IEQ=   115 NODE     58 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     3 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 157.2     REMNOR=0.2021E-17 RATIO =0.8347E-01 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.8347E-01 RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 5.933     IEQ=    59 NODE     30 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.2360     IEQ=   121 NODE     61 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     4 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 4.488     REMNOR=0.3943E-18 RATIO =0.1410E-01 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1410E-01 RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 1.344     IEQ=    95 NODE     48 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.1649     IEQ=   117 NODE     59 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     5 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.2901E-02 REMNOR=0.3476E-18 RATIO =0.3586E-03 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     
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            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.3586E-03 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.5207E-01 IEQ=    85 NODE     43 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.1370E-01 IEQ=   117 NODE     59 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     6 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.9421E-16 REMNOR=0.3499E-18 RATIO =0.6461E-10 TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.6461E-10 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.3344E-08 IEQ=    41 NODE     21 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.2642E-08 IEQ=    19 NODE     10 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 SOLUTION REACHED USING     6 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    3     ( AT TIME   3.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

     1   1.3782149E-02  -1.1274319E-03 

     2   1.3556617E-02  -1.1281116E-03 

     3   1.3330815E-02  -1.1301347E-03 

     4   1.3104476E-02  -1.1334648E-03 

     5   1.2877345E-02  -1.1380555E-03 

     6   1.2649174E-02  -1.1438491E-03 

     7   1.2419730E-02  -1.1507761E-03 

     8   1.2188793E-02  -1.1587569E-03 

     9   1.1956163E-02  -1.1677003E-03 

    10   1.1721656E-02  -1.1775041E-03 

    11   1.1485111E-02  -1.1880552E-03 

    12   1.1246391E-02  -1.1992437E-03 

    13   1.1005378E-02  -1.2109636E-03 

    14   1.0761978E-02  -1.2231009E-03 

    15   1.0516118E-02  -1.2355329E-03 

    16   1.0267754E-02  -1.2481287E-03 

    17   1.0016864E-02  -1.2607491E-03 

    18   9.7634610E-03  -1.2732461E-03 

    19   9.5075840E-03  -1.2854637E-03 

    20   9.2493051E-03  -1.2972373E-03 

    21   8.9887316E-03  -1.3083936E-03 

    22   8.7260022E-03  -1.3187514E-03 

    23   8.4612969E-03  -1.3281211E-03 

    24   8.1948328E-03  -1.3363048E-03 

    25   7.9268678E-03  -1.3430958E-03 

    26   7.6577016E-03  -1.3482796E-03 

    27   7.3876793E-03  -1.3516330E-03 

    28   7.1171860E-03  -1.3529441E-03 

    29   6.8466485E-03  -1.3520526E-03 

    30   6.5765177E-03  -1.3488688E-03 

    31   6.3072551E-03  -1.3433744E-03 

    32   6.0393199E-03  -1.3356218E-03 

    33   5.7731500E-03  -1.3257345E-03 

    34   5.5091554E-03  -1.3139070E-03 

    35   5.2477007E-03  -1.3003773E-03 

    36   4.9891018E-03  -1.2853887E-03 

    37   4.7336278E-03  -1.2691793E-03 

    38   4.4814971E-03  -1.2519823E-03 

    39   4.2328856E-03  -1.2340257E-03 

    40   3.9879226E-03  -1.2155325E-03 

    41   3.7466938E-03  -1.1967204E-03 

    42   3.5092415E-03  -1.1778023E-03 

    43   3.2755661E-03  -1.1589860E-03 

    44   3.0456268E-03  -1.1404744E-03 

    45   2.8193442E-03  -1.1224624E-03 

    46   2.5965975E-03  -1.1051320E-03 

    47   2.3772346E-03  -1.0886525E-03 

    48   2.1610694E-03  -1.0731796E-03 

    49   1.9478861E-03  -1.0588563E-03 

    50   1.7374426E-03  -1.0458129E-03 

    51   1.5294689E-03  -1.0341663E-03 

    52   1.3236720E-03  -1.0240042E-03 

    53   1.1197703E-03  -1.0153708E-03 

    54   9.1743210E-04  -1.0082642E-03 

    55   7.1636582E-04  -1.0026400E-03 

    56   5.1628316E-04  -9.9840972E-04 

    57   3.1691780E-04  -9.9544149E-04 

    58   1.1803411E-04  -9.9356008E-04 

    59  -8.0564135E-05  -9.9254715E-04 



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             301 di 33 

  

301 

 

    60  -2.7902543E-04  -9.9214446E-04 

    61  -4.7745313E-04  -9.9206110E-04 
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 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D  0.3610     -1.3782E-02   10.00       3.610       10.00       5.000          ACTIVE   0.000       0.000       0.000        1.000       

1.000       3.610       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.8004     -1.3557E-02   11.09       4.002       11.09       5.543          ACTIVE   0.000     -0.2000       0.000        1.000       

1.000       4.002       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D   1.028     -1.3331E-02   14.23       5.139       14.23       7.117          ACTIVE   0.000     -0.4000       0.000        1.000       

1.000       5.139       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.281     -1.3104E-02   17.75       6.406       17.75       8.873          ACTIVE   0.000     -0.6000       0.000        1.000       

1.000       6.406       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.607     -1.2877E-02   22.26       8.037       22.26       11.13          ACTIVE   0.000     -0.8000       0.000        1.000       

1.000       8.037       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.863     -1.2649E-02   25.81       9.317       25.81       12.90          ACTIVE   0.000      -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.317       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.125     -1.2420E-02   29.43       10.62       29.43       14.71          ACTIVE   0.000      -1.200       0.000        1.000       

1.000       10.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.427     -1.2189E-02   33.61       12.13       33.61       16.81          ACTIVE   0.000      -1.400       0.000        1.000       

1.000       12.13       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   2.690     -1.1956E-02   37.25       13.45       37.25       18.63          ACTIVE   0.000      -1.600       0.000        1.000       

1.000       13.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   2.955     -1.1722E-02   40.93       14.77       40.93       20.46          ACTIVE   0.000      -1.800       0.000        1.000       

1.000       14.77       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   2.546     -1.1485E-02   44.99       12.73       44.99       22.49          ACTIVE   0.000      -2.000       0.000        1.000       

1.000       12.73       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   2.749     -1.1246E-02   48.58       13.75       48.58       24.29          ACTIVE   0.000      -2.200       0.000        1.000       

1.000       13.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   2.953     -1.1005E-02   52.18       14.77       52.18       26.09          ACTIVE   0.000      -2.400       0.000        1.000       

1.000       14.77       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   3.174     -1.0762E-02   56.08       15.87       56.08       28.04          ACTIVE   0.000      -2.600       0.000        1.000       

1.000       15.87       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   3.378     -1.0516E-02   59.69       16.89       59.69       29.84          ACTIVE   0.000      -2.800       0.000        1.000       

1.000       16.89       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   3.583     -1.0268E-02   63.31       17.92       63.31       31.65          ACTIVE   0.000      -3.000       0.000        1.000       

1.000       17.92       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   3.802     -1.0017E-02   67.17       19.01       67.17       33.58          ACTIVE   0.000      -3.200       0.000        1.000       
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1.000       19.01       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   4.007     -9.7635E-03   70.79       20.03       70.79       35.40          ACTIVE   0.000      -3.400       0.000        1.000       

1.000       20.03       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   4.224     -9.5076E-03   74.63       21.12       74.63       37.32          ACTIVE   0.000      -3.600       0.000        1.000       

1.000       21.12       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   4.430     -9.2493E-03   78.26       22.15       78.26       39.13          ACTIVE   0.000      -3.800       0.000        1.000       

1.000       22.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   4.636     -8.9887E-03   81.90       23.18       81.90       40.95          ACTIVE   0.000      -4.000       0.000        1.000       

1.000       23.18       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   4.842     -8.7260E-03   85.54       24.21       85.54       42.77          ACTIVE   0.000      -4.200       0.000        1.000       

1.000       24.21       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   5.058     -8.4613E-03   89.36       25.29       89.36       44.68          ACTIVE   0.000      -4.400       0.000        1.000       

1.000       25.29       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   5.264     -8.1948E-03   93.00       26.32       93.00       46.50          ACTIVE   0.000      -4.600       0.000        1.000       

1.000       26.32       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   5.471     -7.9269E-03   96.65       27.35       96.65       48.33          ACTIVE   0.000      -4.800       0.000        1.000       

1.000       27.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   5.686     -7.6577E-03   100.5       28.43       100.5       50.23          ACTIVE   0.000      -5.000       0.000        1.000       

1.000       28.43       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   6.036     -7.3877E-03   103.1       29.18       103.1       51.55          ACTIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       30.18       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   6.530     -7.1172E-03   104.8       29.65       104.8       52.38          ACTIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       32.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   7.031     -6.8466E-03   106.6       30.15       106.6       53.28          ACTIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       35.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   7.525     -6.5765E-03   108.2       30.62       108.2       54.10          ACTIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       37.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   8.019     -6.3073E-03   109.9       31.09       109.9       54.93          ACTIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       40.09       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   8.519     -6.0393E-03   111.7       31.60       111.7       55.83          ACTIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       42.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   9.013     -5.7731E-03   113.3       32.07       113.3       56.66          ACTIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       45.07       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   9.508     -5.5092E-03   115.0       32.54       115.0       57.49          ACTIVE   0.000      -6.600       15.00        1.000       

1.000       47.54       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   10.01     -5.2477E-03   116.7       33.04       116.7       58.37          ACTIVE   0.000      -6.800       17.00        1.000       

1.000       50.04       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   10.50     -4.9891E-03   118.4       33.51       118.4       59.21          ACTIVE   0.000      -7.000       19.00        1.000       

1.000       52.51       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   11.00     -4.7336E-03   120.1       33.98       120.1       60.04          ACTIVE   0.000      -7.200       21.00        1.000       

1.000       54.98       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   11.50     -4.4815E-03   121.8       34.48       121.8       60.92          ACTIVE   0.000      -7.400       23.00        1.000       

1.000       57.48       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   11.99     -4.2329E-03   123.5       34.95       123.5       61.76          ACTIVE   0.000      -7.600       25.00        1.000       

1.000       59.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   12.49     -3.9879E-03   125.2       35.43       125.2       62.59          ACTIVE   0.000      -7.800       27.00        1.000       

1.000       62.43       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   12.99     -3.7467E-03   126.9       35.93       126.9       63.47          ACTIVE   0.000      -8.000       29.00        1.000       

1.000       64.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   13.48     -3.5092E-03   128.6       36.40       128.6       64.31          ACTIVE   0.000      -8.200       31.00        1.000       

1.000       67.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   13.97     -3.2756E-03   130.3       36.87       130.3       65.14          ACTIVE   0.000      -8.400       33.00        1.000       

1.000       69.87       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   14.47     -3.0456E-03   132.0       37.37       132.0       66.02          ACTIVE   0.000      -8.600       35.00        1.000       

1.000       72.37       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   14.97     -2.8193E-03   133.7       37.84       133.7       66.86          ACTIVE   0.000      -8.800       37.00        1.000       

1.000       74.84       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   15.46     -2.5966E-03   135.4       38.32       135.4       67.69          ACTIVE   0.000      -9.000       39.00        1.000       

1.000       77.32       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   15.96     -2.3772E-03   137.1       38.81       137.1       68.57          ACTIVE   0.000      -9.200       41.00        1.000       

1.000       79.81       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   16.46     -2.1611E-03   138.8       39.29       138.8       69.41          ACTIVE   0.000      -9.400       43.00        1.000       

1.000       82.29       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   16.95     -1.9479E-03   140.5       39.76       140.5       70.25          ACTIVE   0.000      -9.600       45.00        1.000       

1.000       84.76       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   17.47     -1.7374E-03   142.2       40.37       142.2       71.12           UL-RL  1.7701E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       87.37       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   18.78     -1.5295E-03   143.9       44.89       143.9       71.96           UL-RL  1.7701E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       93.89       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   20.07     -1.3237E-03   145.6       49.37       145.6       72.80           UL-RL  1.7701E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   21.37     -1.1198E-03   147.3       53.85       147.3       73.67           UL-RL  1.7701E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       106.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   22.65     -9.1743E-04   149.0       58.27       149.0       74.51           UL-RL  1.7701E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       113.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   23.93     -7.1637E-04   150.7       62.67       150.7       75.35           UL-RL  1.7701E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       119.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   25.22     -5.1628E-04   152.4       67.08       152.4       76.22           UL-RL  1.7701E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       126.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.49     -3.1692E-04   154.1       71.45       154.1       77.06           UL-RL  1.7701E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       132.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.76     -1.1803E-04   155.8       75.81       155.8       77.90           UL-RL  1.7701E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       138.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.87      8.0564E-05   157.5       79.37       157.5       79.50           UL-RL  1.7701E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       144.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   29.78      2.7903E-04   159.2       81.92       159.2       81.93           UL-RL  1.7701E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       148.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   15.34      4.7745E-04   160.9       84.41       160.9       84.41             V-C   8297.      -12.00       69.00        1.000       

1.000       153.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --        0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   2     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.2000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   3     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.4000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   4     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.6000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   5     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.8000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   6     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   7     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   8     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   9     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  10     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  11     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  12     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  13     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  14     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  15     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  16     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  17     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  18     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  19     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  20     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  21     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  22     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  23     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  24     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  25     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.800       0.000        1.000       
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1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  26     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -5.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  27 D   1.136      7.3877E-03  0.8500       4.678       96.20       48.10         PASSIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       5.678       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   3.407      7.1172E-03   2.550       14.04       97.90       48.95         PASSIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       17.04       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   5.678      6.8466E-03   4.250       23.39       99.60       49.80         PASSIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       28.39       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   7.950      6.5765E-03   5.950       32.75       101.3       50.65         PASSIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       39.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   10.22      6.3073E-03   7.650       42.11       103.0       51.50         PASSIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       51.11       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.49      6.0393E-03   9.350       51.46       104.7       52.35         PASSIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       62.46       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   14.76      5.7731E-03   11.05       60.82       106.4       60.82         PASSIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       73.82       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   15.65      5.5092E-03   12.75       63.26       108.1       63.26             V-C   4692.      -6.600       15.00        1.000       

1.000       78.26       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   16.02      5.2477E-03   14.45       63.12       109.8       63.12             V-C   4692.      -6.800       17.00        1.000       

1.000       80.12       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   16.39      4.9891E-03   16.15       62.97       111.5       62.97             V-C   4692.      -7.000       19.00        1.000       

1.000       81.97       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   16.76      4.7336E-03   17.85       62.81       113.2       62.81             V-C   4692.      -7.200       21.00        1.000       

1.000       83.81       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   17.13      4.4815E-03   19.55       62.65       114.9       62.65             V-C   4692.      -7.400       23.00        1.000       

1.000       85.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   17.50      4.2329E-03   21.25       62.50       116.6       62.50             V-C   4692.      -7.600       25.00        1.000       

1.000       87.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.87      3.9879E-03   22.95       62.35       118.3       62.35             V-C   4692.      -7.800       27.00        1.000       

1.000       89.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   18.24      3.7467E-03   24.65       62.20       120.0       62.20             V-C   4692.      -8.000       29.00        1.000       

1.000       91.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.61      3.5092E-03   26.35       62.06       121.7       62.06             V-C   4692.      -8.200       31.00        1.000       

1.000       93.06       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  43 D   18.99      3.2756E-03   28.05       61.93       123.4       61.93             V-C   4692.      -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.20      3.0456E-03   29.75       60.99       125.1       62.55           UL-RL  1.0009E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       95.99       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   19.36      2.8193E-03   31.45       59.79       126.8       63.40           UL-RL  1.0009E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       96.79       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   19.52      2.5966E-03   33.15       58.62       128.5       64.25           UL-RL  1.0009E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       97.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   19.69      2.3772E-03   34.85       57.47       130.2       65.10           UL-RL  1.0009E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       98.47       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   19.87      2.1611E-03   36.55       56.35       131.9       65.95           UL-RL  1.0009E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       99.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   20.05      1.9479E-03   38.25       55.24       133.6       66.80           UL-RL  1.0009E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       100.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   20.23      1.7374E-03   39.95       54.15       135.3       67.65           UL-RL  1.0009E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       101.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   20.42      1.5295E-03   41.65       53.08       137.0       68.50           UL-RL  1.0009E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       102.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      
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0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   20.60      1.3237E-03   43.35       52.02       138.7       69.35           UL-RL  1.0009E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       103.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   20.79      1.1198E-03   45.05       50.97       140.4       70.20           UL-RL  1.0009E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       104.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   20.99      9.1743E-04   46.75       49.94       142.1       71.05           UL-RL  1.0009E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       104.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   21.18      7.1637E-04   48.45       48.90       143.8       71.90           UL-RL  1.0009E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       105.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   21.38      5.1628E-04   50.15       47.88       145.5       72.75           UL-RL  1.0009E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       106.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   21.57      3.1692E-04   51.85       46.85       147.2       73.60           UL-RL  1.0009E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       107.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   21.77      1.1803E-04   53.55       45.83       148.9       74.45           UL-RL  1.0009E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       108.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   21.96     -8.0564E-05   55.25       44.80       150.6       75.30           UL-RL  1.0009E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       109.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   22.15     -2.7903E-04   56.95       43.77       152.3       76.15           UL-RL  1.0009E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       110.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   11.17     -4.7745E-04   58.65       42.74       154.0       77.00           UL-RL  1.0009E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       111.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1 -33.981      33.981    -4.01291E-11 -6.7963     

     2 -33.181      33.181      6.7963     -13.432     

     3 -32.153      32.153      13.432     -19.863     

     4 -30.872      30.872      19.863     -26.038     

     5 -29.265      29.265      26.038     -31.890     

     6 -27.401      27.401      31.890     -37.371     

     7 -25.276      25.276      37.371     -42.426     

     8 -22.850      22.850      42.426     -46.996     

     9 -20.160      20.160      46.996     -51.028     

    10 -17.205      17.205      51.028     -54.469     

    11 -14.658      14.658      54.469     -57.400     

    12 -11.909      11.909      57.400     -59.782     

    13 -8.9558      8.9558      59.782     -61.573     

    14 -5.7819      5.7819      61.573     -62.730     

    15 -2.4036      2.4036      62.730     -63.211     

    16  1.1796     -1.1796      63.211     -62.975     

    17  4.9814     -4.9814      62.975     -61.978     

    18  8.9884     -8.9884      61.978     -60.181     

    19  13.213     -13.213      60.181     -57.538     

    20  17.642     -17.642      57.538     -54.010     

    21  22.278     -22.278      54.010     -49.554     

    22  27.120     -27.120      49.554     -44.130     

    23  32.177     -32.177      44.130     -37.695     

    24  37.441     -37.441      37.695     -30.207     

    25  42.912     -42.912      30.207     -21.624     

    26  48.598     -48.598      21.624     -11.905     

    27  53.498     -53.498      11.905     -1.2050     

    28  56.621     -56.621      1.2050      10.119     

    29  57.973     -57.973     -10.119      21.714     

    30  57.548     -57.548     -21.714      33.223     

    31  55.345     -55.345     -33.223      44.292     

    32  51.372     -51.372     -44.292      54.567     

    33  45.622     -45.622     -54.567      63.691     

    34  39.477     -39.477     -63.691      71.587     

    35  33.461     -33.461     -71.587      78.279     

    36  27.569     -27.569     -78.279      83.793     

    37  21.803     -21.803     -83.793      88.153     

    38  16.169     -16.169     -88.153      91.387     

    39  10.661     -10.661     -91.387      93.519     

    40  5.2772     -5.2772     -93.519      94.575     

    41 2.24090E-02-2.24090E-02 -94.575      94.579     

    42 -5.1104      5.1104     -94.579      93.557     

    43 -10.123      10.123     -93.557      91.533     

    44 -14.846      14.846     -91.533      88.563     

    45 -19.237      19.237     -88.563      84.716     

    46 -23.298      23.298     -84.716      80.057     

    47 -27.030      27.030     -80.057      74.651     

    48 -30.442      30.442     -74.651      68.562     

    49 -33.538      33.538     -68.562      61.854     

    50 -36.294      36.294     -61.854      54.596     

    51 -37.933      37.933     -54.596      47.009     

    52 -38.463      38.463     -47.009      39.317     

    53 -37.887      37.887     -39.317      31.739     

    54 -36.220      36.220     -31.739      24.495     

    55 -33.467      33.467     -24.495      17.802     
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    56 -29.627      29.627     -17.802      11.876     

    57 -24.707      24.707     -11.876      6.9350     

    58 -18.711      18.711     -6.9350      3.1928     

    59 -11.797      11.797     -3.1928     0.83348     

    60 -4.1672      4.1672    -0.83348     1.12088E-12 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1-3.43424E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  

  

      F I N A L    I N C R E M E N T A L    A N A L Y S I S 

  

                       S U M M A R Y 

  

      STEP                                   NO. OF ITERATIONS 

  

         1           CONVERGENCE :YES                        2                 

         2           CONVERGENCE :YES                        2                 

         3           CONVERGENCE :YES                        6                 

  

  

  

  END OF PROCESS FOR PROBLEM  

 New Project                                                              

 NONLINEAR SOLUTION CPU TIME ....    0.04 [sec] 

 DATABASE  CREATION CPU TIME.....    0.19 [sec] 
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Design Assumption : NTC2018: SISMICA GEO - File di Paratie - File di input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: NTC2018: SISMICA GEO 

 * Time:lunedì 24 gennaio 2022 11:02:39 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control contact lagrange 

  

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

 SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (Unità1_2_12_L_0) 

 *  

 LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 28 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 15000 24000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (Unità2_2571_2577_L_0) 

 *  

 LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 18.5 8.5 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 0 34 0 0 0 

 TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

 KSCALE  0 0 

 YOUNG 30000 64000 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 993 Name=S275 E=210000000 kPa 

 MATERIAL S275_993 2.1E+08 

 * Concrete material: 984 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 ** rev 2021 and later  

 BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

  

  

  

  

 CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

  

 * 7: Defining Steps 

 STEP Stage1_909 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=28 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=28 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.361 LeftWall_910 
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 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=3.812 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.361 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=3.812 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=34 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=34 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.283 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=5.504 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.283 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=5.504 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

 CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD WallElement_911 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage2_6843 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 0 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ADD Spring_5144 

 ENDSTEP 

  

 STEP Stage3_2018 

 SETWALL LeftWall_910 

 GEOM 0 -5.1 

 SURCHARGE 0 0 0 0 

 WATER -5.1 0 -12 0 0 

 ENDSTEP 
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  JOB : ParatiePlus 

  STARTING  

 ACCEPTED   &lt;FILE,GENW                                                                       &gt; 

 ACCEPTED   &lt;FILE,PLOTTER,BINARY                                                             &gt; 

 ACCEPTED   &lt;SOLVE TOTAL_STRESS                                                              &gt; 

 ACCEPTED   &lt;PARAM ITEMAX 40                                                                 &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL CONTACT LAGRANGE                                                        &gt; 

 ACCEPTED   &lt;CONTROL HINGES 0 0.0001 0.001                                                   &gt; 

  

  

  

                    ********************************************************** 

                    *                                                        * 

                    *  WARNING : PORE PRESSURES ARE AUTOMATICALLY COMPUTED   * 

                    *    BY THE PROGRAM.                                     * 

                    ********************************************************** 

  

 PRELIMINARY OPERATIONS CPU TIME     0.00 [sec] 
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 INPUT FILE HAS BEEN GENERATED BY WALGEN PROGRAM 

  

  

 New Project                                                              

  

  

 NO. OF NODAL POINTS (NUMNP) ...................   61 

 NO. OF COORDINATES  (NCOORD)...................    2 

 NO. OF NODE DOFS    (NDOF).....................    2 

 NO. OF EQUATIONS    (NEQ)......................  122 

 NO. OF CONSTRAINTS CARDS (NVINC)...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS (NEG)....................    4 

 NO. OF SOLUTION STEPS (NSTE)...................    3 

 NO. OF ELEMENT SETS ATTACHED TO SLAVE NODES ...    0                                          

 NO. OF RECORD FROM WALGEN .....................   72 

 NO. OF LONG NAMES (LASTNAME) ..................   15 

 LENGTH UNIT CHOICE ............................    3 (M   ) 

 FORCE  UNIT CHOICE ............................    3 (KN  ) 

 MAX PORE PRESSURE TABLE LENGTH.................    1 

 MAX INELASTIC DISPL. TABLE LENGTH...............    0 

 NO. OF ELEMENT GROUPS REQUIRING ADD. SLIP DOF .    0 

  

  

 IDOFA (01) =  2  Y-DISPL.F 

 IDOFA (02) =  4   X-ROT. F 

   

  RELEVANT ITEMS UNITS  

   

  STRESSES                  kPa                      

  Y-DISPLACEMENTS           m                        

  ROTATIONS                 RADIANS 

  BEAM AND SLAB MOMENTS     kN*m/m                   

  BEAM SHEAR FORCES         kN/m                     

  ANCHOR FORCES             kN/m                     

  AXIAL FORCES IN TRUSSES   kN/m                     

  AXIAL FORCES SPRINGS      kN/m                     

  Y-REACTIONS               kN/m                     

  X-MOMENT REACTIONS        kN*m/m                   

  ETC.  
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                     P R E P R O C E S S O R     D A T A  

  

                     N O.  O F   C O M M A N D S     72 

  

     1 : UNIT  m kN 

     2 : TITLE New Project 

     3 : DELTA 0.2 

     4 : option param itemax 40 

     5 : option control contact lagrange 

     6 : option control hinges 0 0.0001 0.001 

     7 : WALL LeftWall_910 0 -12 0 1 

     8 : SOIL 0_L LeftWall_910 -12 0 1 0 

     9 : SOIL 0_R LeftWall_910 -12 0 2 180 

    10 : LDATA Unità1_2_12_L_0 0 LeftWall_910 

    11 : ATREST 0.5 0.5 1 

    12 : WEIGHT 19 9 10 

    13 : PERMEABILITY 1E-05 

    14 : RESISTANCE 0 28 0 0 0 

    15 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    16 : KSCALE  0 0 

    17 : YOUNG 15000 24000 

    18 : ENDL 

    19 : LDATA Unità2_2571_2577_L_0 -2 LeftWall_910 

    20 : ATREST 0.5 0.5 1 

    21 : WEIGHT 18.5 8.5 10 

    22 : PERMEABILITY 1E-05 

    23 : RESISTANCE 0 34 0 0 0 

    24 : TZDATA  LINEAR 10000 0 25 0.5 0 

    25 : KSCALE  0 0 

    26 : YOUNG 30000 64000 

    27 : ENDL 

    28 : MATERIAL S275_993 2.1E+08 

    29 : MATERIAL C2530_984 3.1476E+07 

    30 : BEAM WallElement_911 LeftWall_910 -12 0 C2530_984 0.72504 0.71687 0.031762 17.922 00 00 0 

    31 : CELA Spring_5144 LeftWall_910 0 2491.8 0 1 -180 0 0 bil 

    32 : STRIP LeftWall_910 3 3 0 15 0 10 45 

    33 : STEP Stage1_909 

    34 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-FRICT=28 LeftWall_910 

    35 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-FRICT=28 LeftWall_910 

    36 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KA=0.361 LeftWall_910 

    37 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-KP=3.812 LeftWall_910 

    38 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KA=0.361 LeftWall_910 

    39 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-KP=3.812 LeftWall_910 

    40 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-FRICT=34 LeftWall_910 

    41 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-FRICT=34 LeftWall_910 

    42 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KA=0.283 LeftWall_910 

    43 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-KP=5.504 LeftWall_910 

    44 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KA=0.283 LeftWall_910 

    45 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-KP=5.504 LeftWall_910 

    46 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    47 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    48 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    49 : CHANGE Unità1_2_12_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    50 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-COHE=0 LeftWall_910 

    51 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 U-ADHES=0 LeftWall_910 

    52 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-COHE=0 LeftWall_910 

    53 : CHANGE Unità2_2571_2577_L_0 D-ADHES=0 LeftWall_910 

    54 : SETWALL LeftWall_910 

    55 : GEOM 0 0 

    56 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    57 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    58 : ADD WallElement_911 

    59 : ENDSTEP 

    60 : STEP Stage2_6843 

    61 : SETWALL LeftWall_910 

    62 : GEOM 0 0 

    63 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    64 : WATER -5.1 0 -12 0 0 
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    65 : ADD Spring_5144 

    66 : ENDSTEP 

    67 : STEP Stage3_2018 

    68 : SETWALL LeftWall_910 

    69 : GEOM 0 -5.1 

    70 : SURCHARGE 0 0 0 0 

    71 : WATER -5.1 0 -12 0 0 

    72 : ENDSTEP 
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 N O D A L    P O I N T    D A T A    

 ---------------------------------    

  

 NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / NODE     Y-COORD     Z-COORD / 

  

    1  0.0000      0.0000     /    2  0.0000    -0.20000     /    3  0.0000    -0.40000     /    4  0.0000    -0.60000     / 

    5  0.0000    -0.80000     /    6  0.0000     -1.0000     /    7  0.0000     -1.2000     /    8  0.0000     -1.4000     / 

    9  0.0000     -1.6000     /   10  0.0000     -1.8000     /   11  0.0000     -2.0000     /   12  0.0000     -2.2000     / 

   13  0.0000     -2.4000     /   14  0.0000     -2.6000     /   15  0.0000     -2.8000     /   16  0.0000     -3.0000     / 

   17  0.0000     -3.2000     /   18  0.0000     -3.4000     /   19  0.0000     -3.6000     /   20  0.0000     -3.8000     / 

   21  0.0000     -4.0000     /   22  0.0000     -4.2000     /   23  0.0000     -4.4000     /   24  0.0000     -4.6000     / 

   25  0.0000     -4.8000     /   26  0.0000     -5.0000     /   27  0.0000     -5.2000     /   28  0.0000     -5.4000     / 

   29  0.0000     -5.6000     /   30  0.0000     -5.8000     /   31  0.0000     -6.0000     /   32  0.0000     -6.2000     / 

   33  0.0000     -6.4000     /   34  0.0000     -6.6000     /   35  0.0000     -6.8000     /   36  0.0000     -7.0000     / 

   37  0.0000     -7.2000     /   38  0.0000     -7.4000     /   39  0.0000     -7.6000     /   40  0.0000     -7.8000     / 

   41  0.0000     -8.0000     /   42  0.0000     -8.2000     /   43  0.0000     -8.4000     /   44  0.0000     -8.6000     / 

   45  0.0000     -8.8000     /   46  0.0000     -9.0000     /   47  0.0000     -9.2000     /   48  0.0000     -9.4000     / 

   49  0.0000     -9.6000     /   50  0.0000     -9.8000     /   51  0.0000     -10.000     /   52  0.0000     -10.200     / 

   53  0.0000     -10.400     /   54  0.0000     -10.600     /   55  0.0000     -10.800     /   56  0.0000     -11.000     / 

   57  0.0000     -11.200     /   58  0.0000     -11.400     /   59  0.0000     -11.600     /   60  0.0000     -11.800     / 

   61  0.0000     -12.000     / 
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  ELEMENT GROUP NO.  1 

  

 0_L                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              0.00000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     
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    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       1.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       1.000     
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  ELEMENT GROUP NO.  2 

  

 0_R                                                              :               

    5  61   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........2D PLASTIC SOIL .......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  1.00000     

  

  

  material set no.    2 

  

  prop( 1) angle              180.000     

  prop( 2) layer as foreseen  2.00000     

  

  

  element data  

  

    el    n  mat      area     .....     .....     .....      flag 

 ----------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    1    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     2    2    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     3    3    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     4    4    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     5    5    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     6    6    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     7    7    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     8    8    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

     9    9    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    10   10    1    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    11   11    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    12   12    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    13   13    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    14   14    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    15   15    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    16   16    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    17   17    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    18   18    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    19   19    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    20   20    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    21   21    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    22   22    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    23   23    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    24   24    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    25   25    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    26   26    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    27   27    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    28   28    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    29   29    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    30   30    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    31   31    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    32   32    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    33   33    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    34   34    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    35   35    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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    36   36    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    37   37    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    38   38    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    39   39    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    40   40    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    41   41    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    42   42    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    43   43    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    44   44    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    45   45    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    46   46    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    47   47    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    48   48    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    49   49    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    50   50    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    51   51    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    52   52    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    53   53    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    54   54    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    55   55    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    56   56    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    57   57    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    58   58    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    59   59    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    60   60    2    0.2000       0.000       0.000       0.000       2.000     

    61   61    2    0.1000       0.000       0.000       0.000       2.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  3 

  

 WallElement_911                                                  :               

    2  60   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0 

 .................................... 

 ..........2D WALL ELEMENT........... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1   active      

     2   active      

     3   active      

  

  material set no.    1 

  

  prop( 1) young modulus      0.314800E+08 

  prop( 2) modification  time  0.00000     

  prop( 3) new young modulus   0.00000     

  prop( 4) poisson ratio       0.00000     

  prop( 5) future ............ 0.00000     

  

  no. of step variable items:     1 

  step  inertia multipier   

 -------------------------- 

     1   1.000     

     2   1.000     

     3   1.000     

  

  element data  

  

    el   na   nb  mat       erc1       erc2       thick      area      inertia      wgt(-z)        by-i        by-j  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    2    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     2    2    3    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     3    3    4    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     4    4    5    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     5    5    6    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     6    6    7    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     7    7    8    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     8    8    9    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

     9    9   10    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    10   10   11    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    11   11   12    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    12   12   13    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    13   13   14    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    14   14   15    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    15   15   16    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    16   16   17    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    17   17   18    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    18   18   19    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    19   19   20    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    20   20   21    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    21   21   22    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    22   22   23    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    23   23   24    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    24   24   25    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    25   25   26    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    26   26   27    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    27   27   28    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    28   28   29    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    29   29   30    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    30   30   31    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    31   31   32    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    32   32   33    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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    33   33   34    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    34   34   35    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    35   35   36    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    36   36   37    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    37   37   38    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    38   38   39    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    39   39   40    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    40   40   41    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    41   41   42    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    42   42   43    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    43   43   44    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    44   44   45    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    45   45   46    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    46   46   47    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    47   47   48    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    48   48   49    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    49   49   50    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    50   50   51    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    51   51   52    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    52   52   53    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    53   53   54    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    54   54   55    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    55   55   56    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    56   56   57    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    57   57   58    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    58   58   59    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    59   59   60    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     

    60   60   61    1     0.000       0.000      0.7250      0.7169      0.3176E-01   17.92       0.000       0.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  ELEMENT GROUP NO.  4 

  

 Spring_5144                                                      :               

    7   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

 .................................... 

 ..........3D ELASTIC SPRING......... 

 .................................... 

  

 element group behaviour throughout stage analysis  

  

 stage   status  

 -------------------  

     1  inactive     

     2   active      

     3   active      

  

  element data  

  

    el    n  mat   s-tran.    s-rot.      cosx     alphayz     avl   y-tran.    y-rot.    pl-type 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

     1    1    0     2492.       0.000       1.000      -180.0       0.000       0.000       0.000       0.000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  

  

 NO. OF NODAL LOADS  (NLOAD) ...................    0 

 NO. OF LOAD CURVES  (NLCUR) ...................    6 

 MAXIMUM POINTS/LCURVE (NPTM)...................    5 
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 L O A D     D A T A 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    1 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        1.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    2 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        2.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    3 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    5 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        3.20000    0.0000E+00 

        4.00000    0.0000E+00 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    4 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        0.80000    0.0000E+00 

        1.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    5 

     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        1.80000    0.0000E+00 

        2.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

  

     LOAD FUNCTION NUMBER   =    6 
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     NUMBER OF TIME POINTS  =    4 

  

     TIME VALUE      FUNCTION 

  

        0.00000    0.0000E+00 

        2.80000    0.0000E+00 

        3.00000    0.1000E+01 

        4.00000    0.1000E+01 

  

  

 NO. OF DISTRIBUTED LOAD CARDS     0 
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 L O A D     B A L A N C E 

  

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     1 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     2 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  2  Y-DISPL.F       0.0000000     

 STEP     3 TOTAL APPLIED LOAD IN DIR.  4   X-ROT. F       0.0000000     

  

  

  

                       LOAD INPUT SECTION COMPLETED  
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 NO. OF LAYERS .................................    2 

 NO. OF DATA PER LAYER..........................  160 
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 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    1 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    1 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  
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 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    2 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    2 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

 LAYER DESCRIPTORS FOR STEP NO.    3 

  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    1 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  19.000     (BOTH WALLS)  
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 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  9.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  15000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  24000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  28.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.36100     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  3.8120     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  NON ZERO LAYER DESCRIPTORS FOR LAYER NO.    2 FOR STEP NO.    3 

  

 ITEM NO.   1&lt;NAME    &gt;=  11.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   2&lt;NATURE  &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   3&lt;LEVEL   &gt;= -2.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   4&lt;WALL    &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   5&lt;GAMMAD  &gt;=  18.500     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   6&lt;GAMMAB  &gt;=  8.5000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   7&lt;GAMMAW  &gt;=  10.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.   9&lt;U-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  10&lt;U-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  11&lt;U-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  12&lt;K0-NC   &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  13&lt;NEXP    &gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  14&lt;OCR     &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  16&lt;MODEL   &gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  17&lt;EVC     &gt;=  30000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  18&lt;EUR     &gt;=  64000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  27&lt;U-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  58&lt;U-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  60&lt;U-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  61&lt;U-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  82&lt;D-NATURE&gt;=  1.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  83&lt;D-LEVEL &gt;=  0.0000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  89&lt;D-FRICT &gt;=  34.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO.  90&lt;D-KA    &gt;= 0.28300     WALL NO.        1 

 ITEM NO.  91&lt;D-KP    &gt;=  5.5040     WALL NO.        1 

 ITEM NO. 107&lt;D-PERM  &gt;= 0.10000E-04 (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 138&lt;D-TZKZ  &gt;=  10000.     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 140&lt;D-TZDELT&gt;=  25.000     (BOTH WALLS)  

 ITEM NO. 141&lt;D-TZALPH&gt;= 0.50000     (BOTH WALLS)  

  

  

 DEFAULT WATER UNIT WEIGHT =  10.000     

 AVERAGED ON     6 VALUES 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

  

 PHASE DESCRIPTORS  

  

  

 STEP  NO.     1 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    1 

  

  

 STEP  NO.     2 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                            0.000         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     
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 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    2 

  

  

 STEP  NO.     3 no. of subincrements     1 

                                        LEFT WALL    RIGHT WALL  

 Y                                       0.000       -0.9990E+30 

 Z-PC                                    0.000         0.000     

 Z-EXCAVATION                           -5.100         0.000     

 Z-WATER_TABLE                          -5.100       -0.9990E+30 

 Q_AT_THE_FREE_FIELD_LEVEL               0.000         0.000     

 ZQ                                      0.000         0.000     

 DZW_OF_THE_WATER_TABLE                  0.000         0.000     

 QS_ON_THE_EXCAVATION_SIDE               0.000         0.000     

 ZQS                                     0.000       -0.9990E+30 

 ZCUT                                    0.000         0.000     

 BALANCE LEVEL FOR PORE PRESSURES       -12.00        -12.00     

 WATER_BEHAVIOUR_FLAG (LINING OPT)       0.000         0.000     

 PORE_UPDATE_FLAG                        0.000         0.000     

 PORE_TAB. _FLAG (gt.0= use tabs)        0.000         0.000     

 lateral thrusts reduction elevatio      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for effe      0.000         0.000     

 Downhill reduction factor for pore      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for effect      0.000         0.000     

 Uphill reduction factor for pore p      0.000         0.000     

 SEISMIC HORIZONTAL ACCEL. Kh [g]        0.000         0.000     

 UPHILL VERTICAL ACCEL.  Kv_uh [g]       0.000         0.000     

 DOWNHILL VERTICAL ACCEL.Kv_dh [g]       0.000         0.000     

 UPHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]         0.000         0.000     

 UPHILL DELTA/PHI RATIO                  0.000         0.000     

 DOWNHILL BETA ANGLE (SLOPE) [deg]       0.000         0.000     

 DOWNHILL DELTA/PHI RATIO                0.000         0.000     

 DYN.WATER BEHAVIOUR                     0.000         0.000     

 Excess pore pressure RATIO Ru           0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER VALUE            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE LOWER LEVEL            0.000         0.000     

 SEISMIC PRESSURE UPPER LEVEL            0.000         0.000     

  

 =========================================================================================================end of step    3 

  

  

  

  LEFT-HAND WALL       

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 

  

  RIGHT-HAND WALL      

  

  LOWER  LEVEL         -12.00000 

  UPPER  LEVEL           0.00000 
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  I N I T I A L    S T R E S S    T A B L E S 

   

              S E C T I O N                   

   

  NUMBER OF DEFINED TABLES             1 

  

  

 INPUT DATA FOR INITIAL STRESS SET NO.    1 

 PERTAINING SOIL ELEMENTS AT Y-COORD    0.0000     

  

 ACTIVATION TIME                              3.0000     

 END TIME (TIME BEYOND WHICH IT IS REMOVED)   3.0000     

  

 TYPE BOUSSINESQ   

  

  HORIZONTAL DISTANCE (DY)          0.000000000000000E+000 

  FOUNDATION WIDTH    (B)            15.0000000000000      

  ZETA-F..........                  0.000000000000000E+000 

  Q-F ............                   10.0000000000000      

  BETA ...........                   45.0000000000000      

  BEHAVIOUR (0=FREE, 1=REFLECTING)  0.000000000000000E+000 

  

  

  ELEMENT GROUPS BACKUP AREA CAN STAY IN CORE AT  

  POSITION        3356 

  

  NO. OF D.P.W  FOR THIS AREA       9376 

  MAX NO. OF D.P.W. AVAILABLE      81920 

  ** MAX NO OF ITERATIONS SET TO          40 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    1     ( AT TIME   1.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.5603E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.5603E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.5603E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.5603E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.5603E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.5603E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.5603E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.5603E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.5603E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.5603E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  3.5264E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  3.5264E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  3.5264E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  3.5264E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  3.5264E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  3.5264E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  3.5264E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  3.5264E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  3.5264E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  3.5264E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  3.5264E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  3.5264E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  3.5264E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  3.5264E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  3.5264E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  3.5264E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  3.5264E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  3.5264E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  3.5264E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  3.5264E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  3.5264E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  3.5264E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  3.5264E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  3.5264E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  3.5264E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  3.5264E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  3.5264E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  3.5264E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  3.5264E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  3.5264E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  3.5264E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  3.5264E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  3.5264E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  3.5264E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  3.5264E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  3.5264E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  3.5264E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  3.5264E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  3.5264E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  3.5264E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  3.5264E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  3.5264E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  3.5264E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  3.5264E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  3.5264E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  3.5264E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  3.5264E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  3.5264E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  3.5264E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  3.5264E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  3.5264E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000             V-C  1.1266E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900             V-C  1.1266E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800             V-C  1.1266E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700             V-C  1.1266E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600             V-C  1.1266E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500             V-C  1.1266E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40             V-C  1.1266E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30             V-C  1.1266E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20             V-C  1.1266E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10             V-C  1.1266E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00             V-C  1.9939E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85             V-C  1.9939E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70             V-C  1.9939E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55             V-C  1.9939E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40             V-C  1.9939E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25             V-C  1.9939E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10             V-C  1.9939E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95             V-C  1.9939E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80             V-C  1.9939E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65             V-C  1.9939E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50             V-C  1.9939E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35             V-C  1.9939E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20             V-C  1.9939E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05             V-C  1.9939E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90             V-C  1.9939E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75             V-C  1.9939E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10             V-C  1.9939E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95             V-C  1.9939E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80             V-C  1.9939E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65             V-C  1.9939E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50             V-C  1.9939E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35             V-C  1.9939E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20             V-C  1.9939E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05             V-C  1.9939E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90             V-C  1.9939E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75             V-C  1.9939E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60             V-C  1.9939E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45             V-C  1.9939E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30             V-C  1.9939E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15             V-C  1.9939E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00             V-C  1.9939E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85             V-C  1.9939E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70             V-C  1.9939E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55             V-C  1.9939E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40             V-C  1.9939E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25             V-C  1.9939E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10             V-C  1.9939E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95             V-C  1.9939E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80             V-C  1.9939E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65             V-C  1.9939E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50             V-C  1.9939E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35             V-C  1.9939E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20             V-C  1.9939E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05             V-C  1.9939E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90             V-C  1.9939E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75             V-C  1.9939E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60             V-C  1.9939E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45             V-C  1.9939E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30             V-C  1.9939E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15             V-C  1.9939E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00             V-C  1.9939E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     



 
RADDOPPIO LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA 
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione di calcolo opere provvisionali VI01 

COMMESSA            LOTTO              CODIFICA                  DOCUMENTO              REV.         FOGLIO 

        IV0I                 00                       D  09 CL                    VI0103 001                A             345 di 33 

  

345 

 

    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      1.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

  

 ***** NO ONE ELEMENT ACTIVE AT CURRENT STEP ***** 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     1 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2924E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 0.000     REMNOR= 0.000     RATIO = 0.000     TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 28.63     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2924E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT= 0.000     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 0.000     IEQ=   122 NODE     61 DOF   2   X-ROT. F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     1 NODE      1 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     2 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    2     ( AT TIME   2.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

  

  

 ALL NODAL POINTS HAVE ZERO DISPLACEMENT COMPONENTS 
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 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  2.4964E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  2.4964E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  2.4964E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  2.4964E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  2.4964E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  2.4964E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  2.4964E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  2.4964E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  2.4964E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  2.4964E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  7.5229E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  7.5229E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  7.5229E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  7.5229E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  7.5229E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  7.5229E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  7.5229E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  7.5229E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  7.5229E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  7.5229E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  7.5229E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  7.5229E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  7.5229E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  7.5229E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  7.5229E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  7.5229E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  7.5229E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  7.5229E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  7.5229E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  7.5229E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  7.5229E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  7.5229E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  7.5229E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  7.5229E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  7.5229E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  7.5229E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  7.5229E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  7.5229E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  7.5229E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  7.5229E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  7.5229E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  7.5229E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  7.5229E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  7.5229E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  7.5229E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  7.5229E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  7.5229E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  7.5229E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  7.5229E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  7.5229E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  7.5229E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  7.5229E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  7.5229E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  7.5229E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  7.5229E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  7.5229E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  7.5229E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  7.5229E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  7.5229E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  7.5229E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  7.5229E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000           UL-RL  1.8026E+04   0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.3800       0.000       3.800       1.900       3.800       1.900           UL-RL  1.8026E+04 -0.2000       0.000        1.000       

1.000       1.900       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D  0.7600       0.000       7.600       3.800       7.600       3.800           UL-RL  1.8026E+04 -0.4000       0.000        1.000       

1.000       3.800       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.140       0.000       11.40       5.700       11.40       5.700           UL-RL  1.8026E+04 -0.6000       0.000        1.000       

1.000       5.700       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.520       0.000       15.20       7.600       15.20       7.600           UL-RL  1.8026E+04 -0.8000       0.000        1.000       

1.000       7.600       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.900       0.000       19.00       9.500       19.00       9.500           UL-RL  1.8026E+04  -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.500       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.280       0.000       22.80       11.40       22.80       11.40           UL-RL  1.8026E+04  -1.200       0.000        1.000       

1.000       11.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.660       0.000       26.60       13.30       26.60       13.30           UL-RL  1.8026E+04  -1.400       0.000        1.000       

1.000       13.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   3.040       0.000       30.40       15.20       30.40       15.20           UL-RL  1.8026E+04  -1.600       0.000        1.000       

1.000       15.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   3.420       0.000       34.20       17.10       34.20       17.10           UL-RL  1.8026E+04  -1.800       0.000        1.000       

1.000       17.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   3.800       0.000       38.00       19.00       38.00       19.00           UL-RL  4.2537E+04  -2.000       0.000        1.000       

1.000       19.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   4.170       0.000       41.70       20.85       41.70       20.85           UL-RL  4.2537E+04  -2.200       0.000        1.000       

1.000       20.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   4.540       0.000       45.40       22.70       45.40       22.70           UL-RL  4.2537E+04  -2.400       0.000        1.000       

1.000       22.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   4.910       0.000       49.10       24.55       49.10       24.55           UL-RL  4.2537E+04  -2.600       0.000        1.000       

1.000       24.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   5.280       0.000       52.80       26.40       52.80       26.40           UL-RL  4.2537E+04  -2.800       0.000        1.000       

1.000       26.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   5.650       0.000       56.50       28.25       56.50       28.25           UL-RL  4.2537E+04  -3.000       0.000        1.000       

1.000       28.25       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   6.020       0.000       60.20       30.10       60.20       30.10           UL-RL  4.2537E+04  -3.200       0.000        1.000       
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1.000       30.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   6.390       0.000       63.90       31.95       63.90       31.95           UL-RL  4.2537E+04  -3.400       0.000        1.000       

1.000       31.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   6.760       0.000       67.60       33.80       67.60       33.80           UL-RL  4.2537E+04  -3.600       0.000        1.000       

1.000       33.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   7.130       0.000       71.30       35.65       71.30       35.65           UL-RL  4.2537E+04  -3.800       0.000        1.000       

1.000       35.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   7.500       0.000       75.00       37.50       75.00       37.50           UL-RL  4.2537E+04  -4.000       0.000        1.000       

1.000       37.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   7.870       0.000       78.70       39.35       78.70       39.35           UL-RL  4.2537E+04  -4.200       0.000        1.000       

1.000       39.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   8.240       0.000       82.40       41.20       82.40       41.20           UL-RL  4.2537E+04  -4.400       0.000        1.000       

1.000       41.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   8.610       0.000       86.10       43.05       86.10       43.05           UL-RL  4.2537E+04  -4.600       0.000        1.000       

1.000       43.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   8.980       0.000       89.80       44.90       89.80       44.90           UL-RL  4.2537E+04  -4.800       0.000        1.000       

1.000       44.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   9.350       0.000       93.50       46.75       93.50       46.75           UL-RL  4.2537E+04  -5.000       0.000        1.000       

1.000       46.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   9.820       0.000       96.20       48.10       96.20       48.10           UL-RL  4.2537E+04  -5.200       1.000        1.000       

1.000       49.10       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   10.39       0.000       97.90       48.95       97.90       48.95           UL-RL  4.2537E+04  -5.400       3.000        1.000       

1.000       51.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   10.96       0.000       99.60       49.80       99.60       49.80           UL-RL  4.2537E+04  -5.600       5.000        1.000       

1.000       54.80       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   11.53       0.000       101.3       50.65       101.3       50.65           UL-RL  4.2537E+04  -5.800       7.000        1.000       

1.000       57.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   12.10       0.000       103.0       51.50       103.0       51.50           UL-RL  4.2537E+04  -6.000       9.000        1.000       

1.000       60.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.67       0.000       104.7       52.35       104.7       52.35           UL-RL  4.2537E+04  -6.200       11.00        1.000       

1.000       63.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   13.24       0.000       106.4       53.20       106.4       53.20           UL-RL  4.2537E+04  -6.400       13.00        1.000       

1.000       66.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   13.81       0.000       108.1       54.05       108.1       54.05           UL-RL  4.2537E+04  -6.600       15.00        1.000       

1.000       69.05       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   14.38       0.000       109.8       54.90       109.8       54.90           UL-RL  4.2537E+04  -6.800       17.00        1.000       

1.000       71.90       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   14.95       0.000       111.5       55.75       111.5       55.75           UL-RL  4.2537E+04  -7.000       19.00        1.000       

1.000       74.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   15.52       0.000       113.2       56.60       113.2       56.60           UL-RL  4.2537E+04  -7.200       21.00        1.000       

1.000       77.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   16.09       0.000       114.9       57.45       114.9       57.45           UL-RL  4.2537E+04  -7.400       23.00        1.000       

1.000       80.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   16.66       0.000       116.6       58.30       116.6       58.30           UL-RL  4.2537E+04  -7.600       25.00        1.000       

1.000       83.30       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.23       0.000       118.3       59.15       118.3       59.15           UL-RL  4.2537E+04  -7.800       27.00        1.000       

1.000       86.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   17.80       0.000       120.0       60.00       120.0       60.00           UL-RL  4.2537E+04  -8.000       29.00        1.000       

1.000       89.00       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.37       0.000       121.7       60.85       121.7       60.85           UL-RL  4.2537E+04  -8.200       31.00        1.000       

1.000       91.85       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   18.94       0.000       123.4       61.70       123.4       61.70           UL-RL  4.2537E+04  -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.70       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.51       0.000       125.1       62.55       125.1       62.55           UL-RL  4.2537E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       97.55       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   20.08       0.000       126.8       63.40       126.8       63.40           UL-RL  4.2537E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   20.65       0.000       128.5       64.25       128.5       64.25           UL-RL  4.2537E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       103.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   21.22       0.000       130.2       65.10       130.2       65.10           UL-RL  4.2537E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       106.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   21.79       0.000       131.9       65.95       131.9       65.95           UL-RL  4.2537E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       108.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   22.36       0.000       133.6       66.80       133.6       66.80           UL-RL  4.2537E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       111.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   22.93       0.000       135.3       67.65       135.3       67.65           UL-RL  4.2537E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       114.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   23.50       0.000       137.0       68.50       137.0       68.50           UL-RL  4.2537E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       117.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   24.07       0.000       138.7       69.35       138.7       69.35           UL-RL  4.2537E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       120.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   24.64       0.000       140.4       70.20       140.4       70.20           UL-RL  4.2537E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       123.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   25.21       0.000       142.1       71.05       142.1       71.05           UL-RL  4.2537E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       126.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   25.78       0.000       143.8       71.90       143.8       71.90           UL-RL  4.2537E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       128.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   26.35       0.000       145.5       72.75       145.5       72.75           UL-RL  4.2537E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       131.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.92       0.000       147.2       73.60       147.2       73.60           UL-RL  4.2537E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       134.6       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.49       0.000       148.9       74.45       148.9       74.45           UL-RL  4.2537E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       137.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.06       0.000       150.6       75.30       150.6       75.30           UL-RL  4.2537E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       140.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   28.63       0.000       152.3       76.15       152.3       76.15           UL-RL  4.2537E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       143.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   14.60       0.000       154.0       77.00       154.0       77.00           UL-RL  4.2537E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       146.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     2  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     3  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     4  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     5  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     6  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     7  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     8  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

     9  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    10  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    11  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    12  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    13  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    14  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    15  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    16  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    17  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    18  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    19  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    20  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    21  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    22  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    23  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    24  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    25  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    26  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    27  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    28  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    29  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    30  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    31  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    32  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    33  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    34  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    35  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    36  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    37  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    38  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    39  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    40  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    41  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    42  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    43  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    44  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    45  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    46  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    47  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    48  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    49  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    50  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    51  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    52  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    53  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    54  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    55  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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    56  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    57  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    58  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    59  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     

    60  0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      2.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 

  

 ITER     0 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 2822.     REMNOR= 0.000     RATIO =0.3536     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.3536     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 10.05     IEQ=    51 NODE     26 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN= 0.000     IEQ=     2 NODE      1 DOF   2   X-ROT. F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     2 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 241.0     REMNOR=0.1224E-18 RATIO =0.1034     TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1034     RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 4.900     IEQ=    53 NODE     27 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.6463E-09 IEQ=   115 NODE     58 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     3 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 157.2     REMNOR=0.2021E-17 RATIO =0.8347E-01 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.8347E-01 RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 5.933     IEQ=    59 NODE     30 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.2360     IEQ=   121 NODE     61 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     4 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM= 4.488     REMNOR=0.3943E-18 RATIO =0.1410E-01 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.1410E-01 RATIOR= 0.000     

            MAX UN= 1.344     IEQ=    95 NODE     48 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.1649     IEQ=   117 NODE     59 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     5 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.2901E-02 REMNOR=0.3476E-18 RATIO =0.3586E-03 TOLER =0.1000E-03  NOT CONVERGED    

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     
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            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.3586E-03 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.5207E-01 IEQ=    85 NODE     43 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.1370E-01 IEQ=   117 NODE     59 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 

  

  

 ITER     6 RNORM = 0.000     RMNORM= 0.000     

            RINORM=0.2256E+05 RIMNOR= 0.000     

            RENORM=0.9421E-16 REMNOR=0.3499E-18 RATIO =0.6461E-10 TOLER =0.1000E-03      CONVERGED !  

            RFMAX = 29.32     RMMAX = 0.000     

            RTSMAL=0.1000E-03 RMSMAL= 0.000     

            RDT   =0.2256E+05 RDR   = 0.000     

            RATIOT=0.6461E-10 RATIOR= 0.000     

            MAX UN=0.3344E-08 IEQ=    41 NODE     21 DOF   1  Y-DISPL.F 

            MIN UN=-.2642E-08 IEQ=    19 NODE     10 DOF   1  Y-DISPL.F 

            NO. OF CONTACT CONSTRAINT VIOLATIONS     0 
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 New Project                                                              

 SOLUTION REACHED USING     6 ITERATIONS ON   40 

  

 P R I N T   O U T   F O R   T I M E   S T E P    3     ( AT TIME   3.000     ) SUBINCREMENT 00001/00001 

  

 PRINT OUT OF ACTIVE COMPONENTS (FIXED NODES ARE NOT PRINTED OUT) 

  

           Y-DISPL.F        X-ROT. F                                 

             02              04               

     1   1.3782149E-02  -1.1274319E-03 

     2   1.3556617E-02  -1.1281116E-03 

     3   1.3330815E-02  -1.1301347E-03 

     4   1.3104476E-02  -1.1334648E-03 

     5   1.2877345E-02  -1.1380555E-03 

     6   1.2649174E-02  -1.1438491E-03 

     7   1.2419730E-02  -1.1507761E-03 

     8   1.2188793E-02  -1.1587569E-03 

     9   1.1956163E-02  -1.1677003E-03 

    10   1.1721656E-02  -1.1775041E-03 

    11   1.1485111E-02  -1.1880552E-03 

    12   1.1246391E-02  -1.1992437E-03 

    13   1.1005378E-02  -1.2109636E-03 

    14   1.0761978E-02  -1.2231009E-03 

    15   1.0516118E-02  -1.2355329E-03 

    16   1.0267754E-02  -1.2481287E-03 

    17   1.0016864E-02  -1.2607491E-03 

    18   9.7634610E-03  -1.2732461E-03 

    19   9.5075840E-03  -1.2854637E-03 

    20   9.2493051E-03  -1.2972373E-03 

    21   8.9887316E-03  -1.3083936E-03 

    22   8.7260022E-03  -1.3187514E-03 

    23   8.4612969E-03  -1.3281211E-03 

    24   8.1948328E-03  -1.3363048E-03 

    25   7.9268678E-03  -1.3430958E-03 

    26   7.6577016E-03  -1.3482796E-03 

    27   7.3876793E-03  -1.3516330E-03 

    28   7.1171860E-03  -1.3529441E-03 

    29   6.8466485E-03  -1.3520526E-03 

    30   6.5765177E-03  -1.3488688E-03 

    31   6.3072551E-03  -1.3433744E-03 

    32   6.0393199E-03  -1.3356218E-03 

    33   5.7731500E-03  -1.3257345E-03 

    34   5.5091554E-03  -1.3139070E-03 

    35   5.2477007E-03  -1.3003773E-03 

    36   4.9891018E-03  -1.2853887E-03 

    37   4.7336278E-03  -1.2691793E-03 

    38   4.4814971E-03  -1.2519823E-03 

    39   4.2328856E-03  -1.2340257E-03 

    40   3.9879226E-03  -1.2155325E-03 

    41   3.7466938E-03  -1.1967204E-03 

    42   3.5092415E-03  -1.1778023E-03 

    43   3.2755661E-03  -1.1589860E-03 

    44   3.0456268E-03  -1.1404744E-03 

    45   2.8193442E-03  -1.1224624E-03 

    46   2.5965975E-03  -1.1051320E-03 

    47   2.3772346E-03  -1.0886525E-03 

    48   2.1610694E-03  -1.0731796E-03 

    49   1.9478861E-03  -1.0588563E-03 

    50   1.7374426E-03  -1.0458129E-03 

    51   1.5294689E-03  -1.0341663E-03 

    52   1.3236720E-03  -1.0240042E-03 

    53   1.1197703E-03  -1.0153708E-03 

    54   9.1743210E-04  -1.0082642E-03 

    55   7.1636582E-04  -1.0026400E-03 

    56   5.1628316E-04  -9.9840972E-04 

    57   3.1691780E-04  -9.9544149E-04 

    58   1.1803411E-04  -9.9356008E-04 

    59  -8.0564135E-05  -9.9254715E-04 
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    60  -2.7902543E-04  -9.9214446E-04 

    61  -4.7745313E-04  -9.9206110E-04 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    1 

  

 0_L                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1 D  0.3610     -1.3782E-02   10.00       3.610       10.00       5.000          ACTIVE   0.000       0.000       0.000        1.000       

1.000       3.610       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   2 D  0.8004     -1.3557E-02   11.09       4.002       11.09       5.543          ACTIVE   0.000     -0.2000       0.000        1.000       

1.000       4.002       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   3 D   1.028     -1.3331E-02   14.23       5.139       14.23       7.117          ACTIVE   0.000     -0.4000       0.000        1.000       

1.000       5.139       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   4 D   1.281     -1.3104E-02   17.75       6.406       17.75       8.873          ACTIVE   0.000     -0.6000       0.000        1.000       

1.000       6.406       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   5 D   1.607     -1.2877E-02   22.26       8.037       22.26       11.13          ACTIVE   0.000     -0.8000       0.000        1.000       

1.000       8.037       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   6 D   1.863     -1.2649E-02   25.81       9.317       25.81       12.90          ACTIVE   0.000      -1.000       0.000        1.000       

1.000       9.317       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   7 D   2.125     -1.2420E-02   29.43       10.62       29.43       14.71          ACTIVE   0.000      -1.200       0.000        1.000       

1.000       10.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   8 D   2.427     -1.2189E-02   33.61       12.13       33.61       16.81          ACTIVE   0.000      -1.400       0.000        1.000       

1.000       12.13       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

   9 D   2.690     -1.1956E-02   37.25       13.45       37.25       18.63          ACTIVE   0.000      -1.600       0.000        1.000       

1.000       13.45       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  10 D   2.955     -1.1722E-02   40.93       14.77       40.93       20.46          ACTIVE   0.000      -1.800       0.000        1.000       

1.000       14.77       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità1_2_12_L_0                  0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  11 D   2.546     -1.1485E-02   44.99       12.73       44.99       22.49          ACTIVE   0.000      -2.000       0.000        1.000       

1.000       12.73       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  12 D   2.749     -1.1246E-02   48.58       13.75       48.58       24.29          ACTIVE   0.000      -2.200       0.000        1.000       

1.000       13.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  13 D   2.953     -1.1005E-02   52.18       14.77       52.18       26.09          ACTIVE   0.000      -2.400       0.000        1.000       

1.000       14.77       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  14 D   3.174     -1.0762E-02   56.08       15.87       56.08       28.04          ACTIVE   0.000      -2.600       0.000        1.000       

1.000       15.87       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  15 D   3.378     -1.0516E-02   59.69       16.89       59.69       29.84          ACTIVE   0.000      -2.800       0.000        1.000       

1.000       16.89       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  16 D   3.583     -1.0268E-02   63.31       17.92       63.31       31.65          ACTIVE   0.000      -3.000       0.000        1.000       

1.000       17.92       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  17 D   3.802     -1.0017E-02   67.17       19.01       67.17       33.58          ACTIVE   0.000      -3.200       0.000        1.000       
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1.000       19.01       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  18 D   4.007     -9.7635E-03   70.79       20.03       70.79       35.40          ACTIVE   0.000      -3.400       0.000        1.000       

1.000       20.03       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  19 D   4.224     -9.5076E-03   74.63       21.12       74.63       37.32          ACTIVE   0.000      -3.600       0.000        1.000       

1.000       21.12       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  20 D   4.430     -9.2493E-03   78.26       22.15       78.26       39.13          ACTIVE   0.000      -3.800       0.000        1.000       

1.000       22.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  21 D   4.636     -8.9887E-03   81.90       23.18       81.90       40.95          ACTIVE   0.000      -4.000       0.000        1.000       

1.000       23.18       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  22 D   4.842     -8.7260E-03   85.54       24.21       85.54       42.77          ACTIVE   0.000      -4.200       0.000        1.000       

1.000       24.21       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  23 D   5.058     -8.4613E-03   89.36       25.29       89.36       44.68          ACTIVE   0.000      -4.400       0.000        1.000       

1.000       25.29       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  24 D   5.264     -8.1948E-03   93.00       26.32       93.00       46.50          ACTIVE   0.000      -4.600       0.000        1.000       

1.000       26.32       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  25 D   5.471     -7.9269E-03   96.65       27.35       96.65       48.33          ACTIVE   0.000      -4.800       0.000        1.000       

1.000       27.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  26 D   5.686     -7.6577E-03   100.5       28.43       100.5       50.23          ACTIVE   0.000      -5.000       0.000        1.000       

1.000       28.43       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  27 D   6.036     -7.3877E-03   103.1       29.18       103.1       51.55          ACTIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       30.18       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   6.530     -7.1172E-03   104.8       29.65       104.8       52.38          ACTIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       32.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   7.031     -6.8466E-03   106.6       30.15       106.6       53.28          ACTIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       35.15       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   7.525     -6.5765E-03   108.2       30.62       108.2       54.10          ACTIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       37.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   8.019     -6.3073E-03   109.9       31.09       109.9       54.93          ACTIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       40.09       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   8.519     -6.0393E-03   111.7       31.60       111.7       55.83          ACTIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       42.60       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   9.013     -5.7731E-03   113.3       32.07       113.3       56.66          ACTIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       45.07       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   9.508     -5.5092E-03   115.0       32.54       115.0       57.49          ACTIVE   0.000      -6.600       15.00        1.000       

1.000       47.54       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   10.01     -5.2477E-03   116.7       33.04       116.7       58.37          ACTIVE   0.000      -6.800       17.00        1.000       

1.000       50.04       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   10.50     -4.9891E-03   118.4       33.51       118.4       59.21          ACTIVE   0.000      -7.000       19.00        1.000       

1.000       52.51       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   11.00     -4.7336E-03   120.1       33.98       120.1       60.04          ACTIVE   0.000      -7.200       21.00        1.000       

1.000       54.98       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   11.50     -4.4815E-03   121.8       34.48       121.8       60.92          ACTIVE   0.000      -7.400       23.00        1.000       

1.000       57.48       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   11.99     -4.2329E-03   123.5       34.95       123.5       61.76          ACTIVE   0.000      -7.600       25.00        1.000       

1.000       59.95       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   12.49     -3.9879E-03   125.2       35.43       125.2       62.59          ACTIVE   0.000      -7.800       27.00        1.000       

1.000       62.43       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   12.99     -3.7467E-03   126.9       35.93       126.9       63.47          ACTIVE   0.000      -8.000       29.00        1.000       

1.000       64.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   13.48     -3.5092E-03   128.6       36.40       128.6       64.31          ACTIVE   0.000      -8.200       31.00        1.000       

1.000       67.40       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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  43 D   13.97     -3.2756E-03   130.3       36.87       130.3       65.14          ACTIVE   0.000      -8.400       33.00        1.000       

1.000       69.87       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   14.47     -3.0456E-03   132.0       37.37       132.0       66.02          ACTIVE   0.000      -8.600       35.00        1.000       

1.000       72.37       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   14.97     -2.8193E-03   133.7       37.84       133.7       66.86          ACTIVE   0.000      -8.800       37.00        1.000       

1.000       74.84       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   15.46     -2.5966E-03   135.4       38.32       135.4       67.69          ACTIVE   0.000      -9.000       39.00        1.000       

1.000       77.32       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   15.96     -2.3772E-03   137.1       38.81       137.1       68.57          ACTIVE   0.000      -9.200       41.00        1.000       

1.000       79.81       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   16.46     -2.1611E-03   138.8       39.29       138.8       69.41          ACTIVE   0.000      -9.400       43.00        1.000       

1.000       82.29       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   16.95     -1.9479E-03   140.5       39.76       140.5       70.25          ACTIVE   0.000      -9.600       45.00        1.000       

1.000       84.76       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   17.47     -1.7374E-03   142.2       40.37       142.2       71.12           UL-RL  1.7701E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       87.37       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   18.78     -1.5295E-03   143.9       44.89       143.9       71.96           UL-RL  1.7701E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       93.89       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   20.07     -1.3237E-03   145.6       49.37       145.6       72.80           UL-RL  1.7701E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       100.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   21.37     -1.1198E-03   147.3       53.85       147.3       73.67           UL-RL  1.7701E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       106.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   22.65     -9.1743E-04   149.0       58.27       149.0       74.51           UL-RL  1.7701E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       113.3       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   23.93     -7.1637E-04   150.7       62.67       150.7       75.35           UL-RL  1.7701E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       119.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   25.22     -5.1628E-04   152.4       67.08       152.4       76.22           UL-RL  1.7701E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       126.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   26.49     -3.1692E-04   154.1       71.45       154.1       77.06           UL-RL  1.7701E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       132.5       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   27.76     -1.1803E-04   155.8       75.81       155.8       77.90           UL-RL  1.7701E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       138.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   28.87      8.0564E-05   157.5       79.37       157.5       79.50           UL-RL  1.7701E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       144.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   29.78      2.7903E-04   159.2       81.92       159.2       81.93           UL-RL  1.7701E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       148.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   15.34      4.7745E-04   160.9       84.41       160.9       84.41             V-C   8297.      -12.00       69.00        1.000       

1.000       153.4       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 |                   PARATIEPLUS(TM)   NLS ENGINE RELEASE  2022.0.0  FULL VERSION  *Build date:Sep 13, 2021*              | 

 |                                                                                                                        | 

 |                                                      ParatiePlus                                                       | 

 |                                   Exe Time :24 January 2022   11:02:39                                                 | 

 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    2 

  

 0_R                                                              :               

 ELEMENT TYPE    5 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   61 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  HARDENING 2D SOIL ELEMENT 

  

  ****** TOTAL STRESS FORMULATION *****  

  

  EL *   FORCE     DISPL-Y  VERTICAL-P  HORIZON.-P     MAX-V-P     MAX-H-P           STATE   STIFFNESS Z-LEVEL      PORE       E FACTOR    

UFACTOR       Peq          Su_a        Su_p        Cohe_a      Cohe_p     LAYER                             ZFO         QS          QSL         

ZD          ZPL          Kz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

   1     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --        0.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   2     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.2000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   3     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.4000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   4     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.6000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   5     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --      -0.8000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   6     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   7     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   8     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

   9     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  10     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -1.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  11     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  12     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  13     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  14     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  15     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -2.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  16     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  17     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  18     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  19     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  20     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -3.800       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  21     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  22     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.200       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  23     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.400       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  24     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.600       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  25     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -4.800       0.000        1.000       
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1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  26     0.000         --          --          --          --          --          REMOVED     --       -5.000       0.000        1.000       

1.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000     not available                    

  27 D   1.136      7.3877E-03  0.8500       4.678       96.20       48.10         PASSIVE   0.000      -5.200       1.000        1.000       

1.000       5.678       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  28 D   3.407      7.1172E-03   2.550       14.04       97.90       48.95         PASSIVE   0.000      -5.400       3.000        1.000       

1.000       17.04       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  29 D   5.678      6.8466E-03   4.250       23.39       99.60       49.80         PASSIVE   0.000      -5.600       5.000        1.000       

1.000       28.39       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  30 D   7.950      6.5765E-03   5.950       32.75       101.3       50.65         PASSIVE   0.000      -5.800       7.000        1.000       

1.000       39.75       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  31 D   10.22      6.3073E-03   7.650       42.11       103.0       51.50         PASSIVE   0.000      -6.000       9.000        1.000       

1.000       51.11       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  32 D   12.49      6.0393E-03   9.350       51.46       104.7       52.35         PASSIVE   0.000      -6.200       11.00        1.000       

1.000       62.46       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  33 D   14.76      5.7731E-03   11.05       60.82       106.4       60.82         PASSIVE   0.000      -6.400       13.00        1.000       

1.000       73.82       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  34 D   15.65      5.5092E-03   12.75       63.26       108.1       63.26             V-C   4692.      -6.600       15.00        1.000       

1.000       78.26       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  35 D   16.02      5.2477E-03   14.45       63.12       109.8       63.12             V-C   4692.      -6.800       17.00        1.000       

1.000       80.12       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  36 D   16.39      4.9891E-03   16.15       62.97       111.5       62.97             V-C   4692.      -7.000       19.00        1.000       

1.000       81.97       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  37 D   16.76      4.7336E-03   17.85       62.81       113.2       62.81             V-C   4692.      -7.200       21.00        1.000       

1.000       83.81       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  38 D   17.13      4.4815E-03   19.55       62.65       114.9       62.65             V-C   4692.      -7.400       23.00        1.000       

1.000       85.65       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  39 D   17.50      4.2329E-03   21.25       62.50       116.6       62.50             V-C   4692.      -7.600       25.00        1.000       

1.000       87.50       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  40 D   17.87      3.9879E-03   22.95       62.35       118.3       62.35             V-C   4692.      -7.800       27.00        1.000       

1.000       89.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  41 D   18.24      3.7467E-03   24.65       62.20       120.0       62.20             V-C   4692.      -8.000       29.00        1.000       

1.000       91.20       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  42 D   18.61      3.5092E-03   26.35       62.06       121.7       62.06             V-C   4692.      -8.200       31.00        1.000       

1.000       93.06       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  43 D   18.99      3.2756E-03   28.05       61.93       123.4       61.93             V-C   4692.      -8.400       33.00        1.000       

1.000       94.93       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  44 D   19.20      3.0456E-03   29.75       60.99       125.1       62.55           UL-RL  1.0009E+04  -8.600       35.00        1.000       

1.000       95.99       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  45 D   19.36      2.8193E-03   31.45       59.79       126.8       63.40           UL-RL  1.0009E+04  -8.800       37.00        1.000       

1.000       96.79       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  46 D   19.52      2.5966E-03   33.15       58.62       128.5       64.25           UL-RL  1.0009E+04  -9.000       39.00        1.000       

1.000       97.62       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  47 D   19.69      2.3772E-03   34.85       57.47       130.2       65.10           UL-RL  1.0009E+04  -9.200       41.00        1.000       

1.000       98.47       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  48 D   19.87      2.1611E-03   36.55       56.35       131.9       65.95           UL-RL  1.0009E+04  -9.400       43.00        1.000       

1.000       99.35       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  49 D   20.05      1.9479E-03   38.25       55.24       133.6       66.80           UL-RL  1.0009E+04  -9.600       45.00        1.000       

1.000       100.2       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  50 D   20.23      1.7374E-03   39.95       54.15       135.3       67.65           UL-RL  1.0009E+04  -9.800       47.00        1.000       

1.000       101.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  51 D   20.42      1.5295E-03   41.65       53.08       137.0       68.50           UL-RL  1.0009E+04  -10.00       49.00        1.000       

1.000       102.1       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      
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0.0000      0.0000      0.0000     

  52 D   20.60      1.3237E-03   43.35       52.02       138.7       69.35           UL-RL  1.0009E+04  -10.20       51.00        1.000       

1.000       103.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  53 D   20.79      1.1198E-03   45.05       50.97       140.4       70.20           UL-RL  1.0009E+04  -10.40       53.00        1.000       

1.000       104.0       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  54 D   20.99      9.1743E-04   46.75       49.94       142.1       71.05           UL-RL  1.0009E+04  -10.60       55.00        1.000       

1.000       104.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  55 D   21.18      7.1637E-04   48.45       48.90       143.8       71.90           UL-RL  1.0009E+04  -10.80       57.00        1.000       

1.000       105.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  56 D   21.38      5.1628E-04   50.15       47.88       145.5       72.75           UL-RL  1.0009E+04  -11.00       59.00        1.000       

1.000       106.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  57 D   21.57      3.1692E-04   51.85       46.85       147.2       73.60           UL-RL  1.0009E+04  -11.20       61.00        1.000       

1.000       107.9       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  58 D   21.77      1.1803E-04   53.55       45.83       148.9       74.45           UL-RL  1.0009E+04  -11.40       63.00        1.000       

1.000       108.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  59 D   21.96     -8.0564E-05   55.25       44.80       150.6       75.30           UL-RL  1.0009E+04  -11.60       65.00        1.000       

1.000       109.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  60 D   22.15     -2.7903E-04   56.95       43.77       152.3       76.15           UL-RL  1.0009E+04  -11.80       67.00        1.000       

1.000       110.8       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     

  61 D   11.17     -4.7745E-04   58.65       42.74       154.0       77.00           UL-RL  1.0009E+04  -12.00       69.00        1.000       

1.000       111.7       0.000       0.000       0.000       0.000     Unità2_2571_2577_L_0             0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000     
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    3 

  

 WallElement_911                                                  :               

 ELEMENT TYPE    2 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP   60 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  WALL2D ELEMENT  

  

    EL      TA          TB          MA          MB 

 ------------------------------------------------- 

     1 -33.981      33.981    -4.01291E-11 -6.7963     

     2 -33.181      33.181      6.7963     -13.432     

     3 -32.153      32.153      13.432     -19.863     

     4 -30.872      30.872      19.863     -26.038     

     5 -29.265      29.265      26.038     -31.890     

     6 -27.401      27.401      31.890     -37.371     

     7 -25.276      25.276      37.371     -42.426     

     8 -22.850      22.850      42.426     -46.996     

     9 -20.160      20.160      46.996     -51.028     

    10 -17.205      17.205      51.028     -54.469     

    11 -14.658      14.658      54.469     -57.400     

    12 -11.909      11.909      57.400     -59.782     

    13 -8.9558      8.9558      59.782     -61.573     

    14 -5.7819      5.7819      61.573     -62.730     

    15 -2.4036      2.4036      62.730     -63.211     

    16  1.1796     -1.1796      63.211     -62.975     

    17  4.9814     -4.9814      62.975     -61.978     

    18  8.9884     -8.9884      61.978     -60.181     

    19  13.213     -13.213      60.181     -57.538     

    20  17.642     -17.642      57.538     -54.010     

    21  22.278     -22.278      54.010     -49.554     

    22  27.120     -27.120      49.554     -44.130     

    23  32.177     -32.177      44.130     -37.695     

    24  37.441     -37.441      37.695     -30.207     

    25  42.912     -42.912      30.207     -21.624     

    26  48.598     -48.598      21.624     -11.905     

    27  53.498     -53.498      11.905     -1.2050     

    28  56.621     -56.621      1.2050      10.119     

    29  57.973     -57.973     -10.119      21.714     

    30  57.548     -57.548     -21.714      33.223     

    31  55.345     -55.345     -33.223      44.292     

    32  51.372     -51.372     -44.292      54.567     

    33  45.622     -45.622     -54.567      63.691     

    34  39.477     -39.477     -63.691      71.587     

    35  33.461     -33.461     -71.587      78.279     

    36  27.569     -27.569     -78.279      83.793     

    37  21.803     -21.803     -83.793      88.153     

    38  16.169     -16.169     -88.153      91.387     

    39  10.661     -10.661     -91.387      93.519     

    40  5.2772     -5.2772     -93.519      94.575     

    41 2.24090E-02-2.24090E-02 -94.575      94.579     

    42 -5.1104      5.1104     -94.579      93.557     

    43 -10.123      10.123     -93.557      91.533     

    44 -14.846      14.846     -91.533      88.563     

    45 -19.237      19.237     -88.563      84.716     

    46 -23.298      23.298     -84.716      80.057     

    47 -27.030      27.030     -80.057      74.651     

    48 -30.442      30.442     -74.651      68.562     

    49 -33.538      33.538     -68.562      61.854     

    50 -36.294      36.294     -61.854      54.596     

    51 -37.933      37.933     -54.596      47.009     

    52 -38.463      38.463     -47.009      39.317     

    53 -37.887      37.887     -39.317      31.739     

    54 -36.220      36.220     -31.739      24.495     

    55 -33.467      33.467     -24.495      17.802     
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    56 -29.627      29.627     -17.802      11.876     

    57 -24.707      24.707     -11.876      6.9350     

    58 -18.711      18.711     -6.9350      3.1928     

    59 -11.797      11.797     -3.1928     0.83348     

    60 -4.1672      4.1672    -0.83348     1.12088E-12 
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 New Project                                                              

  

  

 S T R E S S    R E S U L T S    F O R    G R O U P   N O.    4 

  

 Spring_5144                                                      :               

 ELEMENT TYPE    7 NO.OF ELEMENTS. IN THIS GROUP    1 

 C U R R E N T    T I M E    I S      3.0000 SUBINCREMENT 00001/00001 

  

  3D-BOUNDARY ELEMENT 

  

    EL   FORCE      MOMENT    PL-T        PR-R 

 ---------------------------------------------------- 

     1-3.43424E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 
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      F I N A L    I N C R E M E N T A L    A N A L Y S I S 

  

                       S U M M A R Y 

  

      STEP                                   NO. OF ITERATIONS 

  

         1           CONVERGENCE :YES                        2                 

         2           CONVERGENCE :YES                        2                 

         3           CONVERGENCE :YES                        6                 

  

  

  

  END OF PROCESS FOR PROBLEM  

 New Project                                                              

 NONLINEAR SOLUTION CPU TIME ....    0.04 [sec] 

 DATABASE  CREATION CPU TIME.....    0.19 [sec] 
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