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1 PREMESSA 

Le direttive del Piano Generale dei Trasporti, approvato con D.P.C.M. del 10-aprile 1986, prevedevano 

l’inserimento della linea Genova - Ventimiglia nel “Corridoio Plurimodale Tirrenico” (Ventimiglia - Genova - 

Roma - Napoli - Palermo - Trapani) con strategia di assicurare la massima concentrazione di obiettivi, mezzi e 

servizi fra lo Stato, gli altri livelli istituzionali e gli Enti gestori”.  

In relazione a quanto stabilito da tale P.G.T., le FS inserirono nel Programma pluriennale di Investimenti, 

approvato con D.I. n. 48 T. bis del 05 marzo 1987, il raddoppio dei tratti Finale Ligure - Loano e Albenga - San 

Lorenzo al Mare.  

Il P.G.T. prevedeva, a completamento funzionale del Corridoio, l’integrazione di questa direttrice con assi 

trasversali per consentire continue “interrelazioni funzionali tra ambiti territoriali del Paese caratterizzati da assetti 

economici e sociali di sviluppo”.  

In tale contesto, la linea Genova - Ventimiglia, completamente raddoppiata, avrebbe potuto assumere una spiccata 

valenza di corridoio plurimodale per via delle infrastrutture marittime, aeree, stradali e autostradali che 

interrelazionano con la ferrovia. La linea poteva altresì consentire notevoli prospettive per l’uso ottimale delle 

singole infrastrutture, per l’eliminazione degli sprechi, per la promozione e lo sviluppo di nuovi e più efficienti 

servizi.  

Con la realizzazione Raddoppio Genova-Ventimiglia si raggiunge:  

• L’aumento della capacità del traffico; 

• La riduzione dei tempi di percorrenza conseguente all’aumento di velocità commerciale della linea. 

Attualmente, affinché la linea Genova – Ventimiglia assolva alle funzioni sopra citate, occorre completare il 

raddoppio della linea stessa superando i limiti prestazionali imposti dalle strozzature della linea attuale relative alle 

tratte a binario unico. 

Il presente documento riporta le Voci Aggiuntive necessarie per finalizzare il computo dell’intervento. 
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2 ELENCO VOCI AGGIUNTIVE 

2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSINO ANTIVIBRANTE SOTTOBALLAST 

Si riporta di seguito la Voce Aggiuntiva necessaria per la computazione della fornitura e posa del materassino 

antivibrante sottoballast. 

VA. IV0I.A01.13.0001 - Fornitura e posa di materassino antivibrante sottoballast u.m. Importo 

VA.IV0I.A01.13.0001 

Fornitura e posa in opera sul piano di piattaforma, allo scoperto o in 

galleria, di materassino antivibrante, incluso il trasporto dallo 

stabilimento di produzione in cantiere a totale carico dell'Appaltatore, con 

le caratteristiche ed oneri descritti nella specifica tecnica di fornitura 

IV0I00D13SPSF0000002A. 

€/m2 84,52 € 

Totale  84,52 € 

2.2 RIMOZIONE D’OPERA PARAURTI AD ATTRITO DEL TIPO 1 

Si riporta di seguito la Voce Aggiuntiva necessaria per la computazione della rimozione d’opera di Paraurti ad 

attrito del tipo 1. 

VA. IV0I.A01.13.0002 - Rimozione d’opera paraurti ad attrito del tipo 1 u.m. Importo 

VA.IV0I.A01.13.0002 

Rimozione d'opera Paraurti ad attrito del tipo 1 comprensivo dello 

smontaggio e dell'accatastamento del materiale  nel cantiere. 
cad 1920,82 € 

Totale  1920,82 € 
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