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1 PREMESSA 

Le direttive del Piano Generale dei Trasporti, approvato con D.P.C.M. del 10-aprile 1986, prevedevano 

l’inserimento della linea Genova - Ventimiglia nel “Corridoio Plurimodale Tirrenico” (Ventimiglia - Genova - 

Roma - Napoli - Palermo - Trapani) con strategia di assicurare la massima concentrazione di obiettivi, mezzi e 

servizi fra lo Stato, gli altri livelli istituzionali e gli Enti gestori”.  

In relazione a quanto stabilito da tale P.G.T., le FS inserirono nel Programma pluriennale di Investimenti, 

approvato con D.I. n. 48 T. bis del 05 marzo 1987, il raddoppio dei tratti Finale Ligure - Loano e Albenga - San 

Lorenzo al Mare.  

Il P.G.T. prevedeva, a completamento funzionale del Corridoio, l’integrazione di questa direttrice con assi 

trasversali per consentire continue “interrelazioni funzionali tra ambiti territoriali del Paese caratterizzati da assetti 

economici e sociali di sviluppo”.  

In tale contesto, la linea Genova - Ventimiglia, completamente raddoppiata, avrebbe potuto assumere una spiccata 

valenza di corridoio plurimodale per via delle infrastrutture marittime, aeree, stradali e autostradali che 

interrelazionano con la ferrovia. La linea poteva altresì consentire notevoli prospettive per l’uso ottimale delle 

singole infrastrutture, per l’eliminazione degli sprechi, per la promozione e lo sviluppo di nuovi e più efficienti 

servizi.  

Con la realizzazione Raddoppio Genova-Ventimiglia si raggiunge:  

 L’aumento della capacità del traffico; 

 La riduzione dei tempi di percorrenza conseguente all’aumento di velocità commerciale della linea. 

Attualmente, affinché la linea Genova – Ventimiglia assolva alle funzioni sopra citate, occorre completare il 

raddoppio della linea stessa superando i limiti prestazionali imposti dalle strozzature della linea attuale relative alle 

tratte a binario unico. 

Il presente elaborato riporta l’elenco dei materiali d’armamento in fornitura a carico dell’appaltatore. 

Nel caso specifico la fornitura dei materiali di armamento che risulta a carico dell’Appaltatore riguarda: 

 Pietrisco 

 Materassino antivibrante sottoballast 
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2 MATERIALE CON FORNITURA A CURA DELL’APPALTATORE 

2.1 PIETRISCO 

Il pietrisco da impiegare, per la formazione regolamentare della massicciata, dovrà essere di 1^ categoria, conforme 

alla specifica tecnica “Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili Parte II – Sezione 17 – Pietrisco 

per massicciata ferroviaria” RFI DTC SI GE SP IFS 002 E di dic-2022. 

Nella stima del trasporto del materiale viene considerata la distanza tra il cantiere e la cava qualificata da RFI più 

vicina. Per il progetto specifico si è fatto riferimento ad una cava distante circa 250 Km dal cantiere. 

CODICE TARIFFA DESCRIZIONE BREVE 

BA.PI.A.1001.A Fornitura di Pietrisco di prima categoria 

2.2 MATERASSINO ANTIVIBRANTE SOTTOBALLAST 

Dallo studio vibrazionale effettuato è emersa l’esigenza di installare un materassino antivibrante sotto il ballast. 

Per la specifica progettazione è prevista la seguente tipologia di UBM (Under Ballast Mat) classificato da RFI in 

base al modulo elastico dinamico dell’UBM a 5 Hz: 

 

Tipo di UBM Modulo elastico dinamico a bassa frequenza con GBP Cdyn – 5Hz [N/mm3] 

B: medio 0,050 ÷ 0,067  

 

VA.IV0I.A01.13.0001 

Fornitura e posa in opera sul piano di piattaforma, allo scoperto o in galleria, di materassino 

antivibrante, incluso il trasporto dallo stabilimento di produzione in cantiere a totale carico 

dell'Appaltatore, con le caratteristiche ed oneri descritti nella specifica tecnica di fornitura 

IV0I00D13SPSF0000002. 
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