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NOTE
Per I dimensionamenti e le geometrie strutturali, le dotazioni impiantistiche e tecnologiche, l'idraulica di smaltimento, si
rimanda agli elaborati delle discipline specialistiche.

PPO

N N

Il presente elaborato è stato redatto sulla base di un rilievo pregresso e parziale per poter procedere con la progettazione.
Nelle fasi successive verrà utilizzato invece un nuovo rilievo integrativo.

Quota P.F. 0.00 = + 110.60  m

Il posizionamento dei pali TE è ipotizzato, è stato riportato per dare contezza dell'intervento. Nella successiva fase
progettuale verrà sviluppato dettagliatamente il loro progetto.
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PROGETTO ANNO SOTTOPROG. LIVELLO O.PRN. DISCIPL. TIPO ELB. PROGRESSIV. REV.

Rev Descrizione Redatto Verificato DataApprovato Data

LINEA SEDE TECNICA NOME DOC. NUMERAZIONE

L 5 4 6

SCALA

A Emissione per Enti

SOGGETTO TECNICO

Data Il progettista
Autorizzato

Il Soggetto TecnicoData

Timbro e firma

F. FUNZ.

T R 5 7 7 7

VIA Ingegneria S.R.L

MANDANTE

INTERA S.R.L

MANDANTE

SM INGEGNERIA S.R.L

FERMATA "DIVINO AMORE"
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Fabbricato Viaggiatori

INGEGNERIA E INVESTIMENTI STAZIONI - INVESTIMENTI STAZIONI ROMA E SUD
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INTERVENTI:

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Sgombero e demolizione dei fabbricati esistenti nei lotti interessati
dall’intervento
Rimozione della vegetazione incolta
Rimozione dello strato di asfalto nei lotti
Bonifica ordigni bellici
Scavo di sbancamento per la realizzazione delle opere di fondazione

LAVORAZIONI

Realizzazione strutture in calcestruzzo armato per le strutture interrate e
del piano terra
Montaggio carpenteria metallica di copertura del Fabbricato
Installazione delle dotazioni impiantistiche previste per BSS, segnaletica,
obliteratrici, IeC, TVCC e illuminazione
Realizzazione pacchetto di pavimentazione interna, costituito da soletta
armata, massetto e pavimentazione con inserimento dei percorsi tattili LVE
Realizzazione murature di definizione spaziale
Realizzazione della soletta di copertura piana armata, massetto delle
pendenze, isolante, strato impermeabilizzante
Installazione di brise soleil in terracotta
Installazione del lucernario e posa della copertura inclinata in pannelli
sandwich con finitura esterna in alluminio zincato e interna con perline in
legno

Opere da pittore
Opere di finiture interne ed esterne
Opere di completamento locali igienico sanitari
Realizzazione opere in carpenteria metallica leggera (paracolpi,
rivestimenti verticali)
Installazione dei corpi illuminanti
Installazione porte interne
Installazione cancello di ingresso
Installazione arredi e segnaletica fissa e variabile
Installazione delle BSS, obliteratrici e monitor A/P

Keyplan sc. 1:750
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