

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA

TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

SISTEMAZIONI VIABILITA'

NV05 - Adeguamento viabilità- S.P. Borghetto-Bardinetto
Album Sezioni trasversali

SCALA:

1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IV01 00 D 26 W9 NV0500 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Eusepi	Gen. 2022	L. Stoppini Montesperelli	Gen. 2022	G. Fadda	Gen. 2022	A. Perego Gen 2022




File: IV0100D26W9NV0500001A.DWG

n. Elab.:

“NV05A”

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	9,423 m ²
SCOTICO	3,935 m
RILEVATI	
RILEVATO	2,348 m ²
TERRENO VEGETALE	4,694 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,000 m
STRATO DI BINDER	8,000 m
STRATO DI BASE	8,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,898 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
 SEZIONE N.: 1
 QT. PROGETTO: 21,835
 DIST.PROG.: 0,000
 DIST.SUCC.: 4,020




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	26,43	26,14	26,10	26,00	25,84	25,00	24,00	23,13	23,00	23,13	24,05	23,96	21,94	21,90	21,91	21,93	20,82	20,38	20,67	20,31	20,46	20,24	20,23	
DIST.PARZIALI TERRENO	1,58	0,60					13,29	5,63	0,65	1,24	0,88	4,74	5,01	8,08	7,45	7,09	1,66							
QUOTE PROGETTO								23,09	21,19		21,34		21,13	20,61										
DIST.PARZIALI PROGETTO								1,90	5,68		8,16		0,79											
QUOTE FINITO								21,94	21,89	21,75	21,84	21,75	21,89	21,89	21,84	21,89	21,94	21,94	21,94					
DIST. PARZIALI FINITO								1,35	0,65	3,50	3,50	0,65	2,85											
DIST. PROGRESSIVE FINITO								6,00	5,65	4,15	4,00	3,50	0,00	3,50	4,00	4,15	7,00	7,15	7,50					

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	9,247 m ²
SCOTICO	3,968 m
RILEVATI	
RILEVATO	2,385 m ²
TERRENO VEGETALE	4,762 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,023 m
STRATO DI BINDER	8,023 m
STRATO DI BASE	8,023 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,905 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
SEZIONE N.: 2
 QT. PROGETTO: 21,840
 DIST.PROG.: 4,020
 DIST.PREC.: 4,020
 DIST.SUCC.: 15,980




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	26,72	26,66	26,51	26,00	25,60	25,00	24,40	24,00	23,77	23,00	23,80	24,05	24,02	21,94	21,90	21,91	21,93	20,82	20,25	20,62	20,39	20,49	20,15	20,15	
DIST.PARZIALI TERRENO	0,61	0,91	0,62	0,61	8,82	5,44	1,46	3,97	0,77	0,88	4,72	5,01	10,41	4,91	4,67	0,50	4,03								
QUOTE PROGETTO									23,17	21,20	21,34			21,14	20,60										
DIST.PARZIALI PROGETTO									1,97	5,68	8,19		0,80												
QUOTE FINITO									21,94	21,89	21,84	21,75	21,89	21,89	21,84	21,75	21,89	21,89	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94
DIST. PARZIALI FINITO									1,35	0,65	3,50	3,52	0,65	2,85											
DIST. PROGRESSIVE FINITO									6,00	5,65	3,50	4,15	4,00	3,50	0,00	3,52	4,02	4,17	7,02	7,17	7,52				

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	9,428 m ²
SCOTICO	4,417 m
RILEVATI	
RILEVATO	2,308 m ²
TERRENO VEGETALE	5,658 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,599 m
STRATO DI BINDER	8,599 m
STRATO DI BASE	8,599 m
STRATO DI FONDAZIONE	5,036 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
 SEZIONE N.: 3
 QT. PROGETTO: 21,859
 DIST.PROG.: 20,000
 DIST.PREC.: 15,980
 DIST.SUCC.: 12,145




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	27,62	27,00	26,38	26,24	26,00	25,00	24,68	24,53	24,52	24,36	24,00	23,00	24,12	24,34	21,96	21,92	21,93	20,91	20,51	20,19	20,11	20,03	20,00	20,00	20,07	20,39	20,27	
DIST.PARZIALI TERRENO	0,94	0,87					6,72	3,74	0,85	1,74	6,93	0,62	0,91	0,62	4,90	4,92			11,19	2,56	1,18	1,76	1,71	0,90	2,83	2,91		
QUOTE PROGETTO											24,06	21,38				21,36								21,14	20,76			
DIST.PARZIALI PROGETTO											2,68		5,73			8,76								0,58				
QUOTE FINITO												22,07	22,07	22,02	22,02	21,87	21,86	21,77	21,89					21,89	21,94	21,94		
DIST. PARZIALI FINITO												1,35	0,65	3,50	3,62	1,13	2,85							7,60	7,75	8,10		
DIST. PROGRESSIVE FINITO												-6,00	-5,65	-3,50	4,15	-4,00	-3,50	0,00	-3,62	4,60	4,75			7,60	7,75	8,10		

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	8,156 m ²
SCOTICO	6,362 m
RILEVATI	
RILEVATO	7,380 m ²
TERRENO VEGETALE	5,282 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,036 m
STRATO DI BINDER	9,036 m
STRATO DI BASE	9,036 m
STRATO DI FONDAZIONE	5,137 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
SEZIONE N.: 4
 QT. PROGETTO: 21,874
 DIST.PROG.: 32,145
 DIST.PREC.: 12,145
 DIST.SUCC.: 27,855




SCALA 1:200

QT.RIF. 6,000

QUOTE TERRENO	26,22	26,00	26,42	25,76	25,72	25,62	25,53	25,43	25,00	25,00	24,98	24,00	23,80	23,80	23,80	24,62	21,97	21,97	21,94	20,11	20,06	20,18	20,20	20,02	20,00	19,92	
DIST.PARZIALI TERRENO	1,99	1,50	2,51	1,62	1,83	1,45	3,39	1,35	6,47			5,70	4,43	11,00	2,39	7,36	1,74	1,63	1,44								
QUOTE PROGETTO												24,17	21,52	21,37						21,14	20,08						
DIST.PARZIALI PROGETTO												2,65	5,77	9,20	1,59												
QUOTE FINITO												22,18	22,13	22,13	21,96	21,87	21,78	21,90	21,90	21,90	21,95	21,95					
DIST. PARZIALI FINITO												1,35	0,65	3,50	3,69	1,50	2,85										
DIST. PROGRESSIVE FINITO												6,00	5,65	3,50	4,15	4,00	3,50	0,00	3,69	5,04	5,19	8,04	8,19	8,54			

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	12,350 m ²
SCOTICO	2,632 m
RILEVATI	
RILEVATO	2,026 m ²
TERRENO VEGETALE	3,985 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,080 m
STRATO DI BINDER	9,080 m
STRATO DI BASE	9,080 m
STRATO DI FONDAZIONE	5,150 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
SEZIONE N.: 5
QT. PROGETTO: 21,707
DIST.PROG.: 60,000
DIST.PREC.: 27,855
DIST.SUCC.: 12,220




SCALA 1:200

QT.RIF. 6,000

QUOTE TERRENO	24,70	24,54	24,53	24,63	24,64	24,74	24,75	24,80	24,84	24,81	24,81	24,90	24,86	24,46	24,00	23,40	23,00	23,34	23,73	22,60	22,52	22,07	22,04	22,03	22,09	22,10	22,08	20,28	20,20	20,00	20,12	19,76	19,76
DIST.PARZIALI TERRENO	3,66	1,45	0,84	1,49	0,88	0,94	1,42	0,61	1,17	1,19	1,35	4,01	1,75	0,92	0,65	0,64	5,93	0,95	3,06	3,01	0,65	9,52	1,95	6,96	3,32	0,56	19,76	19,76					
QUOTE PROGETTO																22,57	21,35						21,21				20,97	20,26					
DIST.PARZIALI PROGETTO																1,22	5,77						9,25			1,08							
QUOTE FINITO																	22,01	21,96					21,73			21,78	21,78						
DIST. PARZIALI FINITO																	1,35	0,65					11,58			8,08	8,23	8,58					
DIST. PROGRESSIVE FINITO																	-6,00	-5,65	-3,50	4,15	4,00	-3,50	0,00	-3,73	5,08	5,23	8,08	8,23	8,58				

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	11,662 m ²
SCOTICO	5,742 m
RILEVATI	
RILEVATO	4,063 m ²
TERRENO VEGETALE	3,548 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,080 m
STRATO DI BINDER	9,080 m
STRATO DI BASE	9,080 m
STRATO DI FONDAZIONE	5,150 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
SEZIONE N.: 6
 QT. PROGETTO: 21,466
 DIST.PROG.: 72,220
 DIST.PREC.: 12,220
 DIST.SUCC.: 27,780




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	27,87 27,79 27,63 27,14 27,09 27,06 27,03 27,26 27,00 26,63 26,37 26,00 25,06 24,06 25,00 24,67 24,36 23,46 23,55 23,63	24,00	23,93	23,96 23,92	23,66	23,37 23,31 23,23	22,00	22,02 22,10 22,08	22,10	22,11	22,13 20,32 20,26	20,23	20,22	19,95	19,82	19,90			
DIST.PARZIALI TERRENO	1,08	1,73	0,82 0,60 0,55 0,51	0,59 0,75 0,90	3,46	1,22	1,51	2,77	0,97	1,12	0,88 0,63	6,26	3,33	0,94 1,07	1,78	2,87	12,88	4,21	2,91
QUOTE PROGETTO								22,10 21,11	20,97				20,73 20,22						
DIST.PARZIALI PROGETTO								0,99	5,77		9,25		0,77						
QUOTE FINITO								21,77 21,72 21,72 21,55			21,49		21,49 21,54 21,54						
DIST. PARZIALI FINITO								1,35 0,65	8,73		2,85								
DIST. PROGRESSIVE FINITO								-6,00 -3,65 -3,50	-4,15 -4,00 -3,50	0,00	-3,73	5,08 5,23	8,08 8,23 8,58						

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	24,530 m ²
SCOTICO	0,007 m
RILEVATI	
RILEVATO	0,576 m ²
TERRENO VEGETALE	5,162 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,080 m
STRATO DI BINDER	9,080 m
STRATO DI BASE	9,080 m
STRATO DI FONDAZIONE	5,150 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
 SEZIONE N.: 7
 QT. PROGETTO: 20,537
 DIST.PROG.: 100,000
 DIST.PREC.: 27,780
 DIST.SUCC.: 12,296




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	28,98 28,27 28,00 27,87	27,30	27,27 27,00 26,62	26,00 25,37 25,00	24,00 23,55 23,00 23,08 24,30 22,84 22,60 22,54 22,13	22,12	22,19 22,20	22,17 22,24 19,93 19,96 20,00 20,00 20,03	19,17	19,05 19,00 19,01
DIST.PARZIALI TERRENO	0,62	2,59	1,27 0,68 1,05	12,78	0,51 0,87 0,74 0,74 0,57 1,49	4,12	0,70 2,08	0,97 0,90	21,56	2,01 0,72
QUOTE PROGETTO					23,39	20,18	20,04		19,80 19,87	
DIST.PARZIALI PROGETTO					3,21	5,77		9,25		
QUOTE FINITO						20,84 20,84 20,79	20,79 20,63	20,56	20,56 20,61 20,61	
DIST. PARZIALI FINITO						1,35 0,65	8,73	2,85		
DIST. PROGRESSIVE FINITO						-6,00 -5,65 -3,50	-4,15 -4,00 -3,50	-0,00	-3,73	-5,08 -5,23

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	27,459 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,027 m ²
TERRENO VEGETALE	4,228 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,040 m
STRATO DI BINDER	9,040 m
STRATO DI BASE	9,040 m
STRATO DI FONDAZIONE	5,138 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
 SEZIONE N.: 8
 QT. PROGETTO: 19,957
 DIST.PROG.: 112,296
 DIST.PREC.: 12,296
 DIST.SUCC.: 9,521




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	28,41 28,11 27,00 26,00 24,91 24,41 24,00 23,37 23,00 23,30 23,69 23,99 24,35 23,38 22,17 22,16 21,95 21,99 22,13 22,29 19,88 19,99 20,00	19,33 19,23 19,00 19,03 19,37
DIST.PARZIALI TERRENO	3,75 1,01 1,08 5,44 4,86 0,64 0,63 0,70 1,13 1,18 0,70 0,85 3,94 1,04 2,15 2,30 10,64 4,12 6,87 5,67	
QUOTE PROGETTO	22,33 19,60 19,46 19,22 19,54	
DIST.PARZIALI PROGETTO	2,72 5,77 9,21	
QUOTE FINITO	20,26 20,26 20,21 20,21 20,05 19,86 19,98 19,98 20,03 20,03	
DIST. PARZIALI FINITO	1,35 0,65 7,19 1,50 2,85	
DIST. PROGRESSIVE FINITO	6,00 5,65 3,50 4,15 4,00 3,50 0,00 3,69 5,04 5,19 8,04 8,19 8,54	

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	31,299 m ²
RILEVATI	
TERRENO VEGETALE	4,309 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,701 m
STRATO DI BINDER	8,701 m
STRATO DI BASE	8,701 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,817 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
 SEZIONE N.: 9
 QT. PROGETTO: 19,481
 DIST.PROG.: 121,817
 DIST.PREC.: 9,521
 DIST.SUCC.: 18,604




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	30,28 30,00 29,36 29,00 28,61 28,00 27,75	27,11 27,04 27,00 26,63 26,00 25,48 25,23 25,00 24,97	24,69	24,00	23,00 23,12	22,63 24,41 22,23 22,21 22,18	22,23	21,10 21,00 20,50 20,00 20,25 22,33 20,93 19,97 19,94 19,97	19,97	19,31 19,27	19,00 19,00	19,45 19,64	19,85	20,06 19,92	20,03 19,73 19,77	20,03	19,29
DIST.PARZIALI TERRENO	3,49	0,50 0,88 1,06	3,34	4,00	1,12 1,90	1,17 0,78 1,60	6,81	0,70 0,55 0,79 1,06 0,54 1,29	7,03	0,67 1,41	2,75	1,59	2,20	0,86	4,56	1,35	
QUOTE PROGETTO						22,20	19,09	18,98									
DIST.PARZIALI PROGETTO						3,11	5,76	7,87	0,85								
QUOTE FINITO						19,76 19,76 19,71	19,71 19,55	19,48	19,41 19,54	19,54 19,59 19,59							
DIST. PARZIALI FINITO						1,35 0,65	3,50	3,64	1,21 2,85								
DIST. PROGRESSIVE FINITO						-6,00 -5,65 -3,50	-4,15 -3,50	-0,00	-3,64 -4,70 -4,85	-7,70 -7,85 -8,20							

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	95,254 m ²
RILEVATI	
TERRENO VEGETALE	12,877 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,722 m
STRATO DI BINDER	8,722 m
STRATO DI BASE	8,722 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,705 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
 SEZIONE N.: 12
 QT. PROGETTO: 17,882
 DIST.PROG.: 153,806
 DIST.PREC.: 5,209
 DIST.SUCC.: 13,496




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	30,74	30,71	29,75	29,00	28,67	28,00	27,78	27,66	27,00	26,37	26,00	25,28	25,00	24,76	24,57	24,47	24,38	22,37	22,40	22,54	22,51	22,43	22,45	22,45	22,49	22,54	22,30	22,00	21,85	21,00	20,71	20,00	19,00	18,06	18,99	18,51	18,41	18,36	18,31	18,18				
DIST.PARZIALI TERRENO	1,28	0,80					0,73	0,70	1,03	0,94				4,83				4,61		3,67		2,87	0,56		5,15		4,68		3,11		3,50	1,29	1,42	1,16	0,74		3,23		2,80		6,09			
QUOTE PROGETTO															22,54					17,30					17,38			17,48			22,15													
DIST.PARZIALI PROGETTO																				5,24						6,42			7,27			4,67												
QUOTE FINITO																					18,02	18,02	17,97	17,97	17,83		17,88		17,93	18,09		18,09	18,14	18,14										
DIST. PARZIALI FINITO																					1,35	1,25		3,62		3,50		0,65	2,85															
DIST. PROGRESSIVE FINITO																					-6,72	-6,37	-6,22	-4,87	-4,72	-3,62		0,00		-3,50	-4,00	-4,15		7,00	7,15	7,50								

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	77,554 m ²
RILEVATI	
TERRENO VEGETALE	7,352 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,702 m
STRATO DI BINDER	7,702 m
STRATO DI BASE	7,702 m
STRATO DI FONDAZIONE	3,542 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	2,850 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,114 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,428 m ²

NV05A
 SEZIONE N.: 13
 QT. PROGETTO: 17,207
 DIST.PROG.: 167,302
 DIST.PREC.: 13,496
 DIST.SUCC.: 10,885




SCALA 1:200

QT.RIF. 3,000

QUOTE TERRENO	24,03	22,65	22,49	22,51	22,56	22,52	22,31	22,38	22,47	22,51	22,53	22,53	22,50	22,27	22,49	22,48	22,04	22,00	21,00	20,48	20,00	19,00	18,37	18,13	18,00	18,17	18,45	17,83	
DIST.PARZIALI TERRENO	4,58	0,79	2,53	3,69	7,99	2,39	7,95	0,61	3,21	10,08	1,49	1,13	1,22	1,15	0,86	2,54	5,78	0,62											
QUOTE PROGETTO							16,61		16,71		16,90		22,47																
DIST.PARZIALI PROGETTO							3,70		7,31		5,58																		
QUOTE FINITO							17,11		17,21		17,90		17,46		17,46		17,51		17,51										
DIST. PARZIALI FINITO							3,70		3,50		0,65		2,85																
DIST. PROGRESSIVE FINITO							-3,70		0,00		-3,50		-4,00		-4,15		7,00		7,15		7,50								

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	68,062 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,000 m
STRATO DI BINDER	8,000 m
STRATO DI BASE	8,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,247 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
 SEZIONE N.: 23
 QT. PROGETTO: 14,195
 DIST.PROG.: 300,000
 DIST.PREC.: 21,500
 DIST.SUCC.: 15,456




SCALA 1:200

QT.RIF. 0,000

QUOTE TERRENO	22,30	22,00	22,40	21,06	21,00	20,07	20,00	20,03	20,15	20,03	20,00	20,57	20,32	20,00	20,06	20,33	19,93	19,52	19,12	19,00	19,50	18,66	18,52	19,70	17,87	17,82	17,47	17,45	17,50	17,25
DIST.PARZIALI TERRENO	0,87	0,63	1,90	2,21	1,59	0,60	3,53	11,09	0,98	1,67	1,24	2,78	0,84	0,80	1,40	1,99	0,50	0,78	14,52	0,48	2,28	6,04								
QUOTE PROGETTO														13,58	13,58				13,69				13,58		13,58					
DIST.PARZIALI PROGETTO														1,05	4,47				4,47				2,55							
QUOTE FINITO														14,24	14,24	14,11			14,19				14,11	14,24		14,24				
DIST. PARZIALI FINITO														1,35	0,65	3,50			3,50				0,65	2,85						
DIST. PROGRESSIVE FINITO														-5,50	-4,15	-4,00	-3,50		0,00				-3,50	-4,00	-4,15		-7,00			

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	63,467 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,043 m
STRATO DI BINDER	8,043 m
STRATO DI BASE	8,043 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,260 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
 SEZIONE N.: 24
 QT. PROGETTO: 14,544
 DIST.PROG.: 315,456
 DIST.PREC.: 15,456
 DIST.SUCC.: 10,595




SCALA 1:200

QT.RIF. 0,000

QUOTE TERRENO	22,28	22,00	22,14	22,27	21,59	21,00	20,68	20,00	19,51	19,51	20,00	20,15	20,18	20,17	20,21	20,41	20,20	20,05	20,05	19,01	19,25	19,13	19,00	18,82	18,68	18,69	18,77	18,84	18,70	18,54	18,42	18,34	17,88	17,48	17,49
DIST.PARZIALI TERRENO	1,02	0,48	0,63	1,07	0,71	0,93	1,85	1,97	1,85	0,93	6,16	5,34	1,09	3,01	2,20	0,88	0,72	2,05	1,88	3,39	4,65	8,75	6,23												
QUOTE PROGETTO																		13,93	13,93		14,04					13,93	13,93								
DIST.PARZIALI PROGETTO														1,05	4,47			4,51	2,55																
QUOTE FINITO														14,59	14,59	14,46		14,54			14,46	14,59				14,59	14,59								
DIST. PARZIALI FINITO														1,35	0,65	3,50		3,54	0,65	2,85															
DIST. PROGRESSIVE FINITO														-5,50	-4,15	-3,50		0,00			-3,54	-4,04	-4,19				-7,04								

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	55,295 m ²
RILEVATI	
TERRENO VEGETALE	7,916 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,290 m
STRATO DI BINDER	8,290 m
STRATO DI BASE	8,290 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,690 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05A
 SEZIONE N.: 28
 QT. PROGETTO: 16,307
 DIST.PROG.: 360,000
 DIST.PREC.: 9,215
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 6,000

QUOTE TERRENO	30,93 30,93 30,87 30,83 30,66 30,00 29,79	29,00	28,03	27,14 27,00 26,90 26,00 25,02 24,00	22,50 22,00 21,76 20,03 20,70 21,00 20,70 20,53 20,00 19,50 19,24 19,50 19,47 19,75	19,58	19,54	19,24 19,22	19,21 19,18 18,45	18,47	18,50	18,00	18,02	18,13 18,18 18,14 18,14	17,99					
DIST.PARZIALI TERRENO	0,55 0,90 0,68	2,06	1,68	2,09	0,69 0,89 0,77 0,85	1,11	0,78	1,61	6,66	4,01	1,68	3,91	0,58	2,39	1,48	11,27	1,79	4,27	0,96	3,05
QUOTE PROGETTO									19,67	15,98		15,81		15,59	18,42					
DIST.PARZIALI PROGETTO									3,70	5,65		7,42		2,84						
QUOTE FINITO									16,63 16,63 16,58	16,58 16,58 16,41		16,31		16,19 16,33	16,33 16,38 16,38					
DIST. PARZIALI FINITO									1,35	0,65	3,50	3,79	0,65	2,85						
DIST. PROGRESSIVE FINITO									-6,00 -5,65 -3,50	-4,15 -4,00 -3,50	0,00	-3,79 -4,29 -4,44	7,29 7,44 7,79							

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,504 m ²
SCOTICO	3,501 m
RILEVATI	
RILEVATO	3,270 m ²
TERRENO VEGETALE	2,771 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,931 m
STRATO DI BINDER	8,931 m
STRATO DI BASE	8,931 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,999 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,211 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,632 m ²

NV05A
SEZIONE N.: 33
QT. PROGETTO: 19,430
DIST.PROG.: 429,401
DIST.PREC.: 14,049
DIST.SUCC.: 14,213



SCALA 1:200


QT.RIF. 6,000

QUOTE TERRENO	28,50 28,51 28,57 28,36 28,13 28,01	27,00 27,00 26,82 26,00	25,00 24,11	22,07 21,91 21,86 21,00 20,00 19,58 19,36 19,30 19,19 19,40 19,50 19,50 19,93 20,02	19,74	19,75	19,86	19,07 19,00 19,00 19,07 18,98	18,77	18,68	18,71	18,50	18,21	18,00 18,22 18,24 17,12 17,16 17,25 17,34	17,34	17,26	17,23					
DIST.PARZIALI TERRENO	2,06	1,28	1,44	0,88	1,51	0,70	1,52	10,00	1,61	1,63	1,00	0,88	1,80	1,91	1,65	1,32	8,02	6,66	3,93	1,17	2,84	
QUOTE PROGETTO								19,76 19,00					18,93				18,73 18,41					
DIST.PARZIALI PROGETTO								0,76		5,72			8,76									
QUOTE FINITO								19,69 19,69 19,64					19,43		19,34 19,47		19,48 19,53		18,39			
DIST. PARZIALI FINITO								1,36		0,65	3,84		4,09		0,65	2,85		1,72				
DIST. PROGRESSIVE FINITO								-6,36 -6,00 -5,85		-4,50 -4,34 -3,84		-0,00		-4,09 -4,59 -4,74		-7,59 -7,74 -8,09		-9,81				

“NV05B”

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,262 m ²
SCOTICO	10,023 m
RILEVATI	
RILEVATO	15,629 m ²
TERRENO VEGETALE	5,777 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,000 m
STRATO DI BINDER	8,000 m
STRATO DI BASE	8,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,898 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05B
SEZIONE N.: 3
 QT. PROGETTO: 19,792
 DIST.PROG.: 22,329
 DIST.PREC.: 18,819
 DIST.SUCC.: 10,694




SCALA 1:200

QT.RIF. 6,000

QUOTE TERRENO	27,24 27,17 27,00 27,00 26,91 26,00 25,43 25,30 25,13 25,00 23,00 24,50 24,00 23,80 23,00 22,00 22,08 22,31 22,22 19,68 21,00 20,73 20,00 19,99 20,04 20,00 20,00 20,16 20,53 20,96 20,94	20,87 20,88 20,91 20,84 18,01 18,65 18,82 20,00 19,49 19,41 19,00 18,67 18,32 18,26 18,00 17,92	17,85 17,90 18,58 18,34 18,41
DIST.PARZIALI TERRENO	1,77 0,95 0,63 0,63 0,84 0,59 0,59 1,18 0,61 0,63 1,02 9,84 0,59 1,81 0,55 0,80 1,81 0,61 2,24 7,72 2,29 14,36 3,31		
QUOTE PROGETTO		20,88 19,15 19,29 19,09 17,85	
DIST.PARZIALI PROGETTO		1,73 5,68 8,16 1,86	
QUOTE FINITO		19,89 19,89 19,84 19,84 19,70 19,79 19,70 19,84 19,84 19,89 19,89	
DIST. PARZIALI FINITO		1,35 0,65 3,50 3,50 0,65 2,85	
DIST. PROGRESSIVE FINITO		6,00 3,65 3,50 4,15 4,00 3,50 0,00 3,50 4,00 4,15 7,00 7,15 7,50	

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	5,232 m ²
SCOTICO	7,245 m
RILEVATI	
RILEVATO	9,175 m ²
TERRENO VEGETALE	6,975 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,450 m
STRATO DI BINDER	9,450 m
STRATO DI BASE	9,450 m
STRATO DI FONDAZIONE	5,394 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05B
 SEZIONE N.: 6
 QT. PROGETTO: 21,769
 DIST.PROG.: 81,856
 DIST.PREC.: 23,721
 DIST.SUCC.: 23,656




SCALA 1:200

QT.RIF. 5,000

QUOTE TERRENO	26,47	26,41	26,00	25,49	25,00	24,07	24,00	23,88	23,00	22,00	21,44	20,00	19,72	20,00	20,97	21,17	22,05	22,04	22,01	21,70	21,51	21,00	20,00	19,00	18,51	18,37	18,43	18,46	18,60	18,00	17,99	17,96	17,90	17,91
DIST.PARZIALI TERRENO	3,37	1,51	0,87	0,82	1,61	1,76	0,96	1,39	1,29	1,53	3,33	1,79	0,86	7,64	4,54	1,81	1,37	2,17	1,32	2,57	2,04	1,28	1,13	0,64	8,24	2,17								
QUOTE PROGETTO															21,99	21,49				21,27				20,93		18,45								
DIST.PARZIALI PROGETTO															0,75	6,38				9,68				3,73										
QUOTE FINITO																22,11	22,11	22,06	22,06	21,89	21,77	21,62	21,73	21,73	21,78	21,78								
DIST. PARZIALI FINITO																1,35	0,65	3,50	4,15	1,45	2,85													
DIST. PROGRESSIVE FINITO																-6,00	-3,65	-3,50	-4,15	-4,00	-3,50	0,00	-4,15	-5,45	-5,60	-8,45	-8,60	-8,95						

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,520 m ²
SCOTICO	11,415 m
RILEVATI	
RILEVATO	7,202 m ²
TERRENO VEGETALE	8,231 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,321 m
STRATO DI BINDER	9,321 m
STRATO DI BASE	9,321 m
STRATO DI FONDAZIONE	5,356 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05B
SEZIONE N.: 7
 QT. PROGETTO: 22,310
 DIST.PROG.: 105,512
 DIST.PREC.: 23,656
 DIST.SUCC.: 11,948




SCALA 1:200

QT.RIF. 4,000

QUOTE TERRENO	19,79	19,69	19,50	19,76	20,00	21,00	21,62	22,00	21,87	22,05	22,06	21,83	21,73	21,73	21,00	20,08	20,00	19,00	18,93	18,00	18,10	18,47	18,22	17,95	
DIST.PARZIALI TERRENO	0,62	0,84	1,91	1,51	1,44	0,79	0,57	2,42	7,95	0,69	11,25	5,34	0,92	2,83	0,77	2,96	6,79	1,00	1,54	7,23					
QUOTE PROGETTO											21,96	22,03	21,81		21,48	18,92									
DIST.PARZIALI PROGETTO											6,38	9,55	3,84												
QUOTE FINITO											22,65	22,65	22,60	22,43	22,31	22,17	22,27	22,27	22,32	22,32					
DIST. PARZIALI FINITO											1,35	0,65	3,50	4,02	1,45	2,85									
DIST. PROGRESSIVE FINITO											-6,00	-5,65	-3,50	-4,15	-4,00	-3,50	0,00	-4,02	-5,32	-5,47	8,32	8,47	8,82		

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,646 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,000 m
STRATO DI BINDER	8,000 m
STRATO DI BASE	8,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,400 m ²

NV05B
 SEZIONE N.: 10
 QT. PROGETTO: 22,334
 DIST.PROG.: 140,000
 DIST.PREC.: 11,631
 DIST.SUCC.: 18,614




SCALA 1:200

QT.RIF. -2,000

QUOTE TERRENO	14,04	14,08	14,00	13,86	13,52	13,54	21,85	22,03	22,03	22,28	22,36	22,24	13,28	13,23	
DIST.PARZIALI TERRENO	0,82	2,10	5,29	4,38	3,53	8,06	1,30	4,24	1,53	4,93	2,56	20,98			
QUOTE PROGETTO							21,73	21,83	21,73						
DIST.PARZIALI PROGETTO							4,00	4,00							
QUOTE FINITO							22,30	22,25	22,33	22,25	22,30				
DIST. PARZIALI FINITO							0,65	3,50	3,50	0,65					
DIST. PROGRESSIVE FINITO							-5,50	-4,15	-4,00	-3,50	0,00	-3,50	-4,00	-4,15	-7,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	6,996 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,730 m
STRATO DI BINDER	11,540 m
STRATO DI BASE	11,540 m
STRATO DI FONDAZIONE	3,462 m ²

NV05B
 SEZIONE N.: 13
 QT. PROGETTO: 21,874
 DIST.PROG.: 171,068
 DIST.PREC.: 9,713
 DIST.SUCC.: 4,546




SCALA 1:200

QT.RIF. -1,000

QUOTE TERRENO	15,42	15,93	16,00	15,99	16,01	18,76	19,03	19,08	19,22	19,50	19,83	21,90	21,97	21,94	21,88	21,80	20,93	20,00	19,87	19,51	19,00	18,99	19,01	19,03	18,81	18,45	18,35			
DIST.PARZIALI TERRENO		3,25	1,57	1,96	1,39	1,83	0,90	1,78	2,65	4,00	3,77	2,53	4,37	7,01	2,97	2,90	2,99	0,55	0,85	1,90	1,07	4,09	2,82	2,25						
QUOTE PROGETTO												21,34	21,37	21,38	21,37	21,33	21,28	21,25	21,22	21,22										
DIST.PARZIALI PROGETTO												1,81	2,00	1,44	1,43	1,86	1,46	1,23												
QUOTE FINITO												21,91	21,85	21,87	21,88	21,87	21,83	21,78	21,75	21,72	21,79	21,79	21,80	21,82	21,82	21,83				
DIST. PARZIALI FINITO												0,69	1,28	2,00	1,44	1,43	1,86	1,46	1,23	0,58	0,83	1,08								
DIST. PROGRESSIVE FINITO												-6,84	-5,41	-5,25	-4,72	-3,44	-1,44	0,00	-1,43	-3,30	-4,76	-5,99	-6,29	-6,45	-7,03	-7,87	-8,95	-8,96	-9,29	-9,61

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	7,981 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	14,232 m
STRATO DI BINDER	14,232 m
STRATO DI BASE	14,232 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,269 m ²

NV05B
 SEZIONE N.: 14
 QT. PROGETTO: 21,898
 DIST.PROG.: 175,613
 DIST.PREC.: 4,546
 DIST.SUCC.: 5,167



SCALA 1:200


QT.RIF. 0,000

QUOTE TERRENO	15,83	15,97	16,00	15,98	19,43	19,70	19,74	19,78	20,52	21,46	21,84	21,93	21,94	21,96	21,98	21,91	21,83	20,89	19,26	19,00	19,01	18,93	18,80	18,58						
DIST.PARZIALI TERRENO	1,83	0,94	2,69	4,14	3,17	0,76	2,55	2,51	0,94	3,74	6,43	10,20	2,31	3,08	3,92	2,07	2,35	1,01	4,51											
QUOTE PROGETTO												21,35	21,36	21,38	21,39	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40	21,39	21,38	21,37	21,36						
DIST.PARZIALI PROGETTO												1,47	2,54	2,10	1,06	2,12	1,46	1,73	2,67	0,63										
QUOTE FINITO												21,92	21,86	21,88	21,89	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	21,89	21,88	21,87	21,93	21,95	21,95				
DIST. PARZIALI FINITO												1,65	2,54	2,10	1,06	2,12	1,46	1,73	2,67	0,82	1,65	1,52								
DIST. PROGRESSIVE FINITO												-9,35	-7,73	-7,55	-6,08	-3,55	-1,44	-0,39	0,00	0,05	0,19	-2,31	-3,77	-5,50	-8,17	-8,80	-8,99	-10,64	-12,16	-13,11

“NV05C”

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	2,385 m
RILEVATI	
RILEVATO	7,675 m ²
TERRENO VEGETALE	3,466 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	16,066 m
STRATO DI BINDER	16,066 m
STRATO DI BASE	16,066 m
STRATO DI FONDAZIONE	8,251 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	5,476 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,219 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,821 m ²

NV05C
 SEZIONE N.: 2
 QT. PROGETTO: 21,507
 DIST.PROG.: 3,510
 DIST.PREC.: 3,510
 DIST.SUCC.: 19,061




SCALA 1:200

QT.RIF. 6,000

QUOTE TERRENO	20,96	20,99	20,99	20,97	20,96	20,94		20,89	20,84	20,85		21,00	21,07	22,16	22,14	21,99	22,01	22,00	22,06	22,07	22,04	22,93	23,00	23,55	24,00	24,48	24,76			
DIST.PARZIALI TERRENO	2,91	3,46	2,32	4,18	2,35		11,33	2,22	1,23		14,98	1,66	0,78	1,43	0,84	2,45	0,98	1,74	0,63	1,08	0,58	1,54	0,84							
QUOTE PROGETTO							21,08	21,06	21,05	21,04	21,03	21,03	21,02	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	21,02	21,03	21,04	21,04	20,97						
DIST.PARZIALI PROGETTO							0,96	1,09	0,61	0,81	1,36	1,03	0,76	1,40	1,80	2,68	3,66	2,07	1,37	0,92	1,64	1,35	0,54							
QUOTE FINITO							21,60	21,84	21,82	21,77	21,73	21,70	21,67	21,52	21,51	21,51	21,51	21,51	21,52	21,67	21,71	21,76	21,77	21,67	21,40	20,98				
DIST. PARZIALI FINITO							0,62	0,55	1,27	1,45	1,10	0,80	1,25	1,40	1,80	2,68	3,66	2,07	1,99	0,78	1,66	0,54	0,88							
DIST. PROGRESSIVE FINITO							-13,13	-12,51	-11,97	-11,74	-10,48	-9,03	-7,93	-7,75	-7,14	-5,88	-4,49	-2,68	0,00	3,66	5,73	7,72	8,32	8,50	10,17	10,36	10,80	11,01	11,55	12,43

RILEVATI	
RILEVATO	5,353 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,000 m
STRATO DI BINDER	8,000 m
STRATO DI BASE	8,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,247 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	4,200 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,168 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,630 m ²

NV05C
SEZIONE N.: 5
QT. PROGETTO: 19,915
DIST.PROG.: 55,611
DIST.PREC.: 15,611
DIST.SUCC.: 17,297




SCALA 1:200

QT.RIF. 5,000

QUOTE TERRENO	20,23	20,00	20,00	20,61	21,00	20,31	20,15	21,92	22,02	22,21	22,61	23,00	23,88	23,91	24,00	25,00	25,39	25,45	25,62	26,00	27,00	26,82	27,00	27,04	27,02	26,91	26,96	27,00	27,22	27,40	27,76	27,78	27,81	28,24	28,27	28,32
DIST.PARZIALI TERRENO	0,52	5,02	1,13	0,87	1,42	1,37	0,82	3,99	3,00	2,70	0,71	1,16	1,89	2,62	0,59	1,08	0,65	1,83	2,07	17,15	4,16	1,59														
QUOTE PROGETTO														19,30	19,30						19,41						19,30	19,30								
DIST.PARZIALI PROGETTO														2,53	4,47					4,47	1,03															
QUOTE FINITO														19,96	19,96	19,83				19,91						19,83	19,96	19,96								
DIST. PARZIALI FINITO														2,85	0,65	3,50			3,50	0,65	1,35															
DIST. PROGRESSIVE FINITO														-7,00	-4,15	-4,00	-3,50			0,00						-3,50	-4,00	-4,15	-5,50							

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	21,862 m ²
RILEVATI	
TERRENO VEGETALE	0,910 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	15,136 m
STRATO DI BINDER	15,136 m
STRATO DI BASE	15,136 m
STRATO DI FONDAZIONE	7,666 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	5,775 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,231 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,866 m ²

NV05C
 SEZIONE N.: 6
 QT. PROGETTO: 19,931
 DIST.PROG.: 72,908
 DIST.PREC.: 17,297
 DIST.SUCC.: 3,510



SCALA 1:200

QT.RIF. 2,000


QUOTE TERRENO	18,87 18,88 18,70	18,68 18,51	19,18 19,51 19,77 20,00 19,70 19,07 17,95 20,84 20,85	20,56	20,53 20,53	20,32	20,31	20,34	20,29	20,27	20,25 20,23 20,13	19,83 19,75 19,67	19,50	19,21	19,37 19,42 19,50	19,72
DIST.PARZIALI TERRENO	0,52 1,68	1,08	0,59 0,81 5,44	1,18	0,84	15,86	2,49	3,23	2,50	6,91	1,96	1,78 0,58 0,84	1,37	2,60	1,93	0,71 0,50 2,03
QUOTE PROGETTO	19,60 19,36	19,37	19,39	19,41	19,42	19,43	19,43 19,43 19,43	19,42	19,41	19,40	19,37 19,93 20,24 20,28	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91
DIST.PARZIALI PROGETTO	1,74	2,31	2,33	2,23	1,36	1,49	0,93 1,50	2,01	2,68	2,75	0,75					
QUOTE FINITO	20,12 20,12 20,07	20,06	20,05 19,90	19,91	19,92	19,93	19,93 19,93 19,93	19,91	19,90	20,04	20,06 20,11 20,11	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06
DIST. PARZIALI FINITO	0,83 1,42	1,80	0,82 1,24	2,23	1,36	1,49	0,93 3,50	2,66	0,80	1,72						
DIST. PROGRESSIVE FINITO	-12,32 -11,88 -10,80	-9,38	-7,58 -7,39 -6,16	-5,52	-3,29	-1,93	-0,44 0,00 0,05 0,97	-2,47	-4,48	-7,13 -7,75 -7,93	-9,66 -9,85 -10,33					

“NV05D”

“NV05E”

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	8,416 m ²
SCOTICO	0,416 m
RILEVATI	
RILEVATO	0,690 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,267 m
STRATO DI BINDER	8,267 m
STRATO DI BASE	8,267 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,969 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	0,900 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,036 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,135 m ²

NV05E
 SEZIONE N.: 2
 QT. PROGETTO: 24,804
 DIST.PROG.: 13,879
 DIST.PREC.: 13,879
 DIST.SUCC.: 18,225




SCALA 1:200

QT.RIF. 9,000

QUOTE TERRENO	23,51	22,54	23,00	23,12	25,06	25,12	25,10	25,07	27,25	26,78	26,83	27,26	28,78	29,64	29,34	29,12	28,12
DIST.PARZIALI TERRENO		18,56	6,89	2,24	2,07	4,21	2,46	0,94	6,33	2,75	1,79	4,19	4,27	3,05			
QUOTE PROGETTO				24,19	24,19		24,30	24,19	24,19								
DIST.PARZIALI PROGETTO				4,73		4,47											
QUOTE FINITO				24,85			24,72	24,85									
DIST. PARZIALI FINITO				8,37		1,10											
DIST. PROGRESSIVE FINITO				-4,87	-4,42	-4,27	-3,77	0,00	3,50	4,00	4,15	4,60					

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	15,254 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,633 m ²
TERRENO VEGETALE	2,405 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,399 m
STRATO DI BINDER	8,400 m
STRATO DI BASE	8,400 m
STRATO DI FONDAZIONE	3,701 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	2,850 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,114 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,427 m ²

NV05E
 SEZIONE N.: 4
 QT. PROGETTO: 23,808
 DIST.PROG.: 41,396
 DIST.PREC.: 9,291
 DIST.SUCC.: 8,275




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	22,05	22,13	22,22	22,37	22,37	22,45	22,71	23,07	23,22	23,34	23,35	25,17	25,65	26,30	26,40	26,50	26,48	26,52	26,66	26,71
DIST.PARZIALI TERRENO	5,89	3,29	3,45	1,87	2,25	3,11	1,73	3,42	5,00	0,50	9,43	9,18	2,03	1,58	1,63	3,08	2,17			
QUOTE PROGETTO									23,15	23,31	23,56	25,62								
DIST.PARZIALI PROGETTO									4,40	7,34	2,06									
QUOTE FINITO									23,65	23,81	23,93	24,10	24,15	24,15						
DIST. PARZIALI FINITO									4,40	3,50	0,65	2,85								
DIST. PROGRESSIVE FINITO									-4,40	0,00	-3,50	4,00	7,00							

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	9,337 m ²
SCOTICO	3,958 m
RILEVATI	
RILEVATO	1,643 m ²
TERRENO VEGETALE	5,207 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,578 m
STRATO DI BINDER	8,578 m
STRATO DI BASE	8,578 m
STRATO DI FONDAZIONE	5,448 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	5,643 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,226 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,846 m ²

NV05E
SEZIONE N.: 5
QT. PROGETTO: 23,311
DIST.PROG.: 49,671
DIST.PREC.: 8,275
DIST.SUCC.: 7,350




SCALA 1:200

QT.RIF. 8,000

QUOTE TERRENO	22,02	22,06	22,14	22,21		22,43	22,47	22,53		22,88	22,98	23,03	23,12	23,15	23,21	23,46	25,72	26,15	26,35	26,43	26,47	26,44
DIST.PARZIALI TERRENO		5,02	2,84	1,99	7,23		2,25		9,50	0,78	1,63		3,39		5,07		9,96		4,52	0,82	0,71	3,15
QUOTE PROGETTO								22,59	22,67		22,81				22,93	25,68						
DIST.PARZIALI PROGETTO									8,63				7,28		2,75							
QUOTE FINITO								23,44	23,44	23,39	23,24		23,31	23,37	23,53	23,53	23,53	23,58	23,58	23,58		
DIST. PARZIALI FINITO									2,79	0,65	4,08		3,50	0,65	2,85							
DIST. PROGRESSIVE FINITO								-8,02	-7,67	-7,52	-4,73	-4,58	-4,08	0,00	-3,50	-4,00	-4,15	7,00	7,15	7,50		

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,247 m ²
SCOTICO	4,021 m
RILEVATI	
RILEVATO	1,567 m ²
TERRENO VEGETALE	2,320 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,297 m
STRATO DI BINDER	8,297 m
STRATO DI BASE	8,297 m
STRATO DI FONDAZIONE	5,403 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	5,703 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,228 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,857 m ²

NV05E
 SEZIONE N.: 6
 QT. PROGETTO: 22,870
 DIST.PROG.: 57,021
 DIST.PREC.: 7,350
 DIST.SUCC.: 14,450




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	21,80	21,79	21,82	21,82	21,93		21,98	22,13	22,24	22,33	22,45	22,57	22,57		22,30	23,18	23,07	23,08	23,74	25,79	25,98	25,98	26,16	26,20	26,18	26,31	26,32	
DIST.PARZIALI TERRENO	2,17	1,04	0,48	2,61	9,17	3,55	3,24	1,76	3,54	0,64	1,89	7,45	3,70	1,07	6,03	0,65	2,06	2,62	1,81	3,22	1,18							
QUOTE PROGETTO								22,21	22,38			22,37			22,36	22,46												
DIST.PARZIALI PROGETTO									8,31			7,36																
QUOTE FINITO								22,19	23,09	23,03	23,03	22,88	22,87		22,87	23,02	23,01	23,06	23,06									
DIST. PARZIALI FINITO								1,35	2,85	0,65	3,79	3,51	0,65	2,85														
DIST. PROGRESSIVE FINITO								-9,14	-7,79	-7,44	-7,29	-4,44	-4,29	-3,79	0,00	3,51	4,01	4,16	7,01	7,16	7,51							

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,527 m ²
SCOTICO	11,520 m
RILEVATI	
RILEVATO	6,797 m ²
TERRENO VEGETALE	2,342 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	13,123 m
STRATO DI BINDER	13,123 m
STRATO DI BASE	13,123 m
STRATO DI FONDAZIONE	7,059 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	6,800 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,272 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	1,020 m ²

NV05E
 SEZIONE N.: 7
 QT. PROGETTO: 22,274
 DIST.PROG.: 71,471
 DIST.PREC.: 14,450
 DIST.SUCC.: 7,351




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	21,06	21,02	21,00	21,04	21,11	21,16	21,33	21,35	21,62	21,85	23,04	23,66	25,88	25,88	25,99	26,03	26,03	26,15	26,18																								
DIST.PARZIALI TERRENO	0,61	1,80	2,88	4,34	5,26	1,47	13,18	11,63	3,09	2,64	2,73	2,88	0,86	1,29	1,31	2,38	1,13																										
QUOTE PROGETTO							21,44	21,90	21,77	21,70	21,64	21,62	21,59	21,57	21,55	21,54	21,54	21,56	21,61	21,64	21,69	21,74	21,75	21,80	21,85	21,88	21,93	21,98	22,03	22,07	22,10	22,12	22,14	22,16	22,18	22,21	22,24						
DIST.PARZIALI PROGETTO							0,68	7,92	1,98	1,52	0,76	0,89	0,82	0,83	0,71	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60						
QUOTE FINITO							21,43	22,54	22,27	22,20	22,14	22,12	22,09	22,07	22,05	22,04	22,06	22,11	22,14	22,19	22,24	22,25	22,30	22,31	22,35	22,38	22,43	22,48	22,53	22,57	22,60	22,63	22,65	22,67	22,69	22,71	22,73	22,76	22,79	22,81	22,85	22,88	22,91
DIST. PARZIALI FINITO							1,66	2,85	0,65	3,50	1,98	1,52	0,76	0,89	0,82	0,71	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
DIST. PROGRESSIVE FINITO							-9,16	-7,50	-7,00	-4,15	-3,50	0,00	-1,98	-3,50	-4,26	-5,16	-5,67	-6,50	-7,21	-7,58	-7,59	-7,64	-7,68	-7,79	-7,94	-7,96	-8,15	-8,24	-8,43	-8,62	-8,98	-9,12	-9,41	-9,60	-10,03	-10,21	-10,48	-10,90	-11,22	-11,55	-12,17	-12,77	-13,36

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	9,253 m
RILEVATI	
RILEVATO	4,834 m ²
TERRENO VEGETALE	2,434 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,039 m
STRATO DI BINDER	5,039 m
STRATO DI BASE	5,039 m
STRATO DI FONDAZIONE	3,254 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	3,007 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,120 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,451 m ²

NV05E
 SEZIONE N.: 8
 QT. PROGETTO: 22,227
 DIST.PROG.: 78,822
 DIST.PREC.: 7,351
 DIST.SUCC.: 3,816



SCALA 1:200


QT.RIF. 6,000

QUOTE TERRENO	20,98 20,97 20,53	20,95 20,96	20,96	20,91	20,99	21,00	21,11	21,13	21,42	21,77 22,85 22,77	23,33	23,72 22,93 25,78	25,88	25,90	26,03	26,10	26,13	26,26
DIST.PARZIALI TERRENO	1,77	1,95	3,80	4,97	2,19	4,08	1,39	9,33	11,30	4,44	1,75	2,62	2,72	0,98	1,67	1,97	2,48	
QUOTE PROGETTO							21,12 21,44	21,55	21,73 21,73									
DIST.PARZIALI PROGETTO							0,49	3,64	5,75									
QUOTE FINITO							21,12	22,23 22,24 22,19	22,22 22,09	22,23 22,23 22,23								
DIST. PARZIALI FINITO							1,74	3,01	0,68	4,49								
DIST. PROGRESSIVE FINITO							-10,45	-8,71 -8,94 -8,18	-5,18 -5,02 -4,49	0,00 0,02 0,02								

“NV05F_Rotatoria”

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	17,884 m
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	15,604 m ²
RILEVATO	28,581 m ²
TERRENO VEGETALE	14,763 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,000 m
STRATO DI BINDER	8,000 m
STRATO DI BASE	8,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,325 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	2,850 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,114 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,428 m ²

NV05F Rotatoria
 SEZIONE N.: 1
 QT. PROGETTO: 20,000
 DIST.PROG.: 0,000
 DIST.SUCC.: 18,025




SCALA 1:200

QT.RIF. 2,000

QUOTE TERRENO	20,27	20,25	20,36	20,01	19,22	18,39	18,18	18,00	17,94	18,17	18,42	18,07	17,88	18,37	18,48	18,50	18,53	17,86	17,82	17,73	17,50	17,50	17,43	17,40	17,43	17,40	17,44	17,45	
DIST.PARZIALI TERRENO	4,57	1,82	0,62	20,01	1,51	1,51	0,75	0,77	1,87	0,77	3,45	0,76	5,94	3,27	1,15	0,94	1,78	1,26	3,71	4,19	5,92	0,54	11,68	0,63	17,44	17,45			
QUOTE PROGETTO													18,46	19,60		19,50						19,34	17,41						
DIST.PARZIALI PROGETTO													1,72	5,14		8,13					2,90								
QUOTE FINITO									20,60				20,36	20,13	20,08	20,07	20,00	19,93	20,07	20,07	20,07	20,07	20,12	20,12	20,12				
DIST. PARZIALI FINITO									8,00			1,50	0,50	0,50	3,50	3,50	0,65	2,85											
DIST. PROGRESSIVE FINITO									-14,00				-6,00	-4,50	-4,00	-3,50	0,00	-3,50	-4,00	-4,15	7,00	7,15	7,50						

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	17,884 m
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	15,604 m ²
RILEVATO	28,581 m ²
TERRENO VEGETALE	14,763 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,000 m
STRATO DI BINDER	8,000 m
STRATO DI BASE	8,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,325 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	2,850 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,114 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,428 m ²

NV05F Rotatoria
 SEZIONE N.: RA11
 QT. PROGETTO: 20,000
 DIST.PROG.: 87,965
 DIST.PREC.: 11,323



SCALA 1:200


QT.RIF. 2,000

QUOTE TERRENO	20,27	20,25	20,36	20,01	19,22	18,39	18,18	18,00	17,94	18,17	18,42	18,07	17,88	18,37	18,48	18,50	18,53	17,86	17,82	17,73	17,50	17,50	17,43	17,40	17,43	17,40	17,44	17,45
DIST.PARZIALI TERRENO	4,57	1,82	0,62	20,01	1,51	1,51	0,75	0,77	1,87	0,77	3,45	0,76	5,94	3,27	1,15	0,94	1,78	1,26	3,71	4,19	5,92	0,54	11,68	0,63	17,44	17,45		
QUOTE PROGETTO													18,46	19,60		19,50						19,34	17,41					
DIST.PARZIALI PROGETTO													1,72	5,14		8,13					2,90							
QUOTE FINITO									20,60				20,36	20,13	20,08	20,07	20,00	19,93	20,07	20,07	20,07	20,07	20,12	20,12	20,12			
DIST. PARZIALI FINITO									8,00				1,50	0,50	0,50	3,50	3,50	0,65	2,85									
DIST. PROGRESSIVE FINITO									-14,00				-6,00	-4,50	-4,00	-3,50	0,00	-3,50	-4,00	-4,15	7,00	7,15	7,50					

“NV05G_Rotatoria”

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	9,388 m
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	7,076 m ²
RILEVATO	5,524 m ²
TERRENO VEGETALE	9,520 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,497 m
STRATO DI BINDER	7,497 m
STRATO DI BASE	7,497 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,525 m ²

NV05G Rotatoria
 SEZIONE N.: RC1
 QT. PROGETTO: 22,207
 DIST.PROG.: 0,000
 DIST.SUCC.: 13,100




SCALA 1:200

QT.RIF. 5,000

QUOTE TERRENO	25,70	25,71	24,32	24,00	24,26	24,51	23,13	22,37	22,41	22,36	22,37	22,42	22,45	22,48	21,39	21,29	21,34	21,30	21,32	21,37	21,35	21,37	21,36	
DIST.PARZIALI TERRENO	2,14	7,44	1,43	1,66	0,98	1,22	0,90	1,35	5,59	2,59	2,42	1,64	16,61	3,06	6,88	3,45								
QUOTE PROGETTO																21,31	21,81		21,71		21,64			
DIST.PARZIALI PROGETTO																0,75	5,14		3,50					
QUOTE FINITO									22,80							22,56	22,34	22,29	22,21		22,14			
DIST. PARZIALI FINITO									8,00							1,50	0,50	0,50	3,50		3,50			
DIST. PROGRESSIVE FINITO									-14,00							-6,00	-4,50	-4,00	0,00		-3,50			

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	6,819 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	4,653 m ²
RILEVATO	0,208 m ²
TERRENO VEGETALE	10,105 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,000 m
STRATO DI BINDER	8,000 m
STRATO DI BASE	8,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,325 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	2,850 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,114 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,428 m ²

NV05G Rotatoria
 SEZIONE N.: RC2
 QT. PROGETTO: 22,862
 DIST.PROG.: 13,100
 DIST.PREC.: 13,100
 DIST.SUCC.: 10,285




SCALA 1:200

QT.RIF. 7,000

QUOTE TERRENO	22,19	22,24		22,39		22,55		22,59	22,73	22,77	23,16		22,84		22,89	23,09	23,07	23,10	25,70		25,47	
DIST.PARZIALI TERRENO	1,69		12,92		7,93		5,89	1,47	0,90		5,26		6,92		1,14	1,15	1,14		13,46			
QUOTE PROGETTO							22,46		22,36				22,20	22,86								
DIST.PARZIALI PROGETTO									5,14		8,13		0,99									
QUOTE FINITO			23,46		23,22	22,99	22,94	22,93		22,86		22,93	22,93	22,98	22,98							
DIST. PARZIALI FINITO				8,00	1,50	0,50	0,50	3,50		4,15		2,85										
DIST. PROGRESSIVE FINITO			-14,00		-6,00	-4,50	-4,00	-3,50		0,00		-3,50	-4,00	-4,15	7,00	7,15	7,50					

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	24,134 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	5,363 m ²
TERRENO VEGETALE	9,520 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,495 m
STRATO DI BINDER	7,495 m
STRATO DI BASE	7,495 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,524 m ²

NV05G Rotatoria
 SEZIONE N.: RC3
 QT. PROGETTO: 23,145
 DIST.PROG.: 23,385
 DIST.PREC.: 10,285
 DIST.SUCC.: 10,098




SCALA 1:200

QT.RIF. 5,000

QUOTE TERRENO	20,88	21,00	21,33 22,41	22,42	22,39 22,40	22,48	22,49 23,19 23,72	23,85 24,00	23,89 23,86 25,83	25,81	25,79 25,75 25,79	26,14 26,20	26,37	26,40 26,41 26,41 26,43	26,49	26,38 26,51 26,52		
DIST.PARZIALI TERRENO		8,26	5,60	2,13	1,66	0,66 1,39	2,09	2,47	0,69 0,81 0,67	3,51	2,59	7,43	0,98	6,25	1,98	0,97	7,78	1,42
QUOTE PROGETTO								22,75		22,65		22,58						
DIST.PARZIALI PROGETTO									5,14	3,49								
QUOTE FINITO			23,74					23,50	23,28 23,23 23,22	23,15		23,08						
DIST. PARZIALI FINITO						8,00		1,50	0,50 0,50	3,50	3,49							
DIST. PROGRESSIVE FINITO			-14,00					-6,00	-4,50 -4,00 -3,50	0,00		-3,49						

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	9,018 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,075 m ²
TERRENO VEGETALE	9,997 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,000 m
STRATO DI BINDER	8,000 m
STRATO DI BASE	8,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	3,474 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	1,350 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,054 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,203 m ²

NV05G Rotatoria
 SEZIONE N.: RC6
 QT. PROGETTO: 21,968
 DIST.PROG.: 55,051
 DIST.PREC.: 12,819
 DIST.SUCC.: 4,086




SCALA 1:200

QT.RIF. 6,000

QUOTE TERRENO	21,76	21,67	22,75	22,71	22,50	22,39	22,32	22,27	22,22	22,16	22,08	23,01	23,03	23,31	23,53	23,67	23,75	24,00	24,34	24,48	24,52
DIST.PARZIALI TERRENO	4,63	1,52	5,94	4,93	6,97	5,83	4,26	2,50	3,86	0,68	2,79	1,41	1,06	1,10	1,17	4,30	1,59	5,18			
QUOTE PROGETTO							21,57	21,47		21,35	22,17										
DIST.PARZIALI PROGETTO							5,14	5,69		0,81											
QUOTE FINITO					22,56		22,32	22,10	22,05	22,04	21,97	21,90	22,04	22,04	22,04	22,09	22,09				
DIST. PARZIALI FINITO					8,00		1,50	0,50	0,50	3,50	3,50	0,65	1,35								
DIST. PROGRESSIVE FINITO					-14,00		-6,00	-4,50	-4,00	-3,50	0,00	3,50	4,00	4,15	5,50	5,65	6,00				

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,152 m ²
SCOTICO	6,713 m
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,075 m ²
RILEVATO	1,995 m ²
TERRENO VEGETALE	11,395 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,000 m
STRATO DI BINDER	8,000 m
STRATO DI BASE	8,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	3,624 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	1,350 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,054 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,203 m ²

NV05G Rotatoria
 SEZIONE N.: RC7
 QT. PROGETTO: 21,776
 DIST.PROG.: 59,137
 DIST.PREC.: 4,086
 DIST.SUCC.: 9,978




SCALA 1:200

QT.RIF. 6,000

QUOTE TERRENO		23,46	23,51	22,63 22,61	22,56	22,47	22,42		22,28 21,20 21,18	21,00	20,97	21,00 21,03	21,01 21,03	21,08	21,10 21,31
DIST.PARZIALI TERRENO		1,32	1,90	5,29	3,38	3,89	13,10	0,79	9,99	11,96	3,51	1,25	1,36	1,07	
QUOTE PROGETTO								21,38	21,28			21,14 21,06			
DIST.PARZIALI PROGETTO								5,14	6,59						
QUOTE FINITO							22,37	22,13	21,91 21,86 21,85	21,78	21,71 21,85	21,85 21,90 21,90			
DIST. PARZIALI FINITO						8,00		1,50	0,50 0,50	3,50	3,50	0,65 1,35			
DIST. PROGRESSIVE FINITO							-14,00	-6,00	-4,50 -4,00 -3,50	0,00	-3,50 4,00	4,15 5,50 6,00			

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	13,961 m
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	5,152 m ²
RILEVATO	6,123 m ²
TERRENO VEGETALE	11,554 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	8,000 m
STRATO DI BINDER	8,000 m
STRATO DI BASE	8,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,325 m ²
MANUFATTI	
MARCIAPIEDE	2,850 m
OPERE CIVILI	
STRATO DI BASE MARCIAPIEDE	0,114 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,428 m ²

NV05G Rotatoria
 SEZIONE N.: RC9
 QT. PROGETTO: 21,740
 DIST.PROG.: 78,134
 DIST.PREC.: 9,019
 DIST.SUCC.: 3,660




SCALA 1:200

QT.RIF. 6,000

QUOTE TERRENO	25,69	25,74 25,77	25,79 24,07 24,08	24,00	24,15 24,15 23,99 23,99 23,13 22,43 22,44 22,36	22,42	22,44 21,36	21,00	20,97	20,91	20,86	20,89	20,96	20,96	20,56 20,38 20,73 20,91 21,00	22,00 21,76	20,55 23,15 23,61 24,00 24,95						
DIST.PARZIALI TERRENO	1,59	5,42	3,00	0,80	1,37	1,15	1,36	1,40	7,53	5,06	11,87	4,37	2,00	1,78	2,12	1,38	0,83	1,90	0,81	0,61	0,62	0,53	
QUOTE PROGETTO									21,03 21,34		21,24				21,08 20,93								
DIST.PARZIALI PROGETTO									5,14		8,13												
QUOTE FINITO									22,09	21,87 21,82 21,81			21,74		21,81 21,86 21,86								
DIST. PARZIALI FINITO									8,00	1,50	0,50 0,50	3,50	3,50	0,65	2,85								
DIST. PROGRESSIVE FINITO									-14,00	-6,00	-4,50 -4,00 -3,50		0,00		-3,50 -4,00 -4,15								

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	9,388 m
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	7,076 m ²
RILEVATO	5,524 m ²
TERRENO VEGETALE	9,520 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,497 m
STRATO DI BINDER	7,497 m
STRATO DI BASE	7,497 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,525 m ²

NV05G Rotatoria
 SEZIONE N.: RC11
 QT. PROGETTO: 22,207
 DIST.PROG.: 87,965
 DIST.PREC.: 6,170



SCALA 1:200

QT.RIF. 5,000

QUOTE TERRENO	25,70	25,71	24,32	24,00	24,26	24,51	23,13	22,37	22,41	22,36	22,37	22,42	22,45	22,48	21,39	21,29	21,34	21,30	21,32	21,37	21,35	21,37	21,36	
DIST.PARZIALI TERRENO	2,14	7,44	1,43	1,66	0,98	1,22	0,90	1,35	5,59	2,59	2,42	1,64	16,61	3,06	6,88	3,45								
QUOTE PROGETTO																21,31	21,81		21,71		21,64			
DIST.PARZIALI PROGETTO																0,75	5,14		3,50					
QUOTE FINITO									22,80							22,56	22,34	22,29	22,21		22,14			
DIST. PARZIALI FINITO									8,00							1,50	0,50	0,50	3,50		3,50			
DIST. PROGRESSIVE FINITO									-14,00							-6,00	-4,50	-4,00	0,00		-3,50			