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GRUPPO FS ITALIANE Direzione Tecnica

Nuova S.S.125/133bis "Olbia—Palau”

Tratta Arzachena Nord — Palau,
Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena

Nord e stralcio 3 dal km 351 dell’attuale S.S.125 — 1°
stralcio, fino a Palau.
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Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau
Tratta Arzachena Nord - Palau, Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e

stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio, fino a Palau.
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Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau
Tratta Arzachena Nord - Palau, Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e
stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio, fino a Palau.

Progetto Definitivo

CA366 Tabella Incidenze

anas

GRUPPO FS ITALIANE

1 GENERALITA’

Si riportano nei capitoli successivi le incidenze d’armatura delle Opere Maggiori previste per la realizzazione
della Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau Arzachena Nord - Palau, Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo

di Arzachena Nord e stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio, fino a Palau.
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Tratta Arzachena Nord - Palau, Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e

Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau

stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio, fino a Palau.

Progetto Definitivo a naS
GRUPPO FS ITALIANE
CA366 Tabella Incidenze
2 VIADOTTI
2.1 Viol
VIO01 - VIADOTTO ARZACHENA
Opere in C.A.
Muro Frontale 120 kg/m3
spalla A Paraghl.alta 120 kg/m3
Muro di risvolto 120 kg/m3
Elevazioni Baggioli e Ritegni 500 kg/m3
Spalle Muro Frontale 120 kg/m3
Spalla B Paraghiaia 120 kg/m3
P Muro di risvolto 120 kg/m3
Baggioli e Ritegni 500 kg/m3
.. Spalla A Muro frontale-risvolto 120 kg/m3
Fondazioni -
Spalla B Muro frontale-risvolto 120 kg/m3
Da Pila P1 a Pila P6 Fusto Pila 120 kg/m3
Elevazioni Da Pila P1 a Pila P6 Baggioli e Ritegni 500 kg/m3
Pile
Da Pila P1 a Pila P6 Pulvino 180 kg/m3
Fondazioni Da Pila P1 a Pila P6 120 kg/m3
Impalcato Soletta 80 kg/m?2
Carpenteria Metallica
Impalcato 230 kg/m?2
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Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau
Tratta Arzachena Nord - Palau, Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e

stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio, fino a Palau.

Progetto Definitivo a nas
GRUPPO FS ITALIANE
CA366 Tabella Incidenze
2.1 VIO2
VI02 - VIADOTTO MAMELI
Opere in C.A.

Muro Frontale 120 kg/m3
Paraghiaia 120  kg/m3
Spalla A Muro di risvolto 120 kg/m3
Orecchia 120 kg/m3
Elevazioni Baggioli e Ritegni 500 kg/m3
Spalle Muro Frontale 120 kg/m3
P Paraghiaia 120 kg/m3
Spalla B Muro di risvolto 120 kg/m3
Orecchia 120 kg/m3
Baggioli e Ritegni 500 kg/m3
_— Spalla A Muro frontale-risvolto 120 kg/m3

Fondazioni -
Spalla B Muro frontale-risvolto 120 kg/m3
Da Pila P1 a Pila P8 Fusto Pila 120 kg/m3
Elevazioni Da Pila P1 a Pila P8 Baggioli e Ritegni 500 kg/m3

Pile
Da Pila P1 a Pila P8 Pulvino 180 kg/m3
Fondazioni Da Pila P1 a Pila P8 120 kg/m3
Impalcato Soletta 80 kg/m?2
Carpenteria Metallica
Impalcato 240  kg/m2
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Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau
Tratta Arzachena Nord - Palau, Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e

stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio, fino a Palau.

Progetto Definitivo a nas
GRUPPO FS ITALIANE
CA366 Tabella Incidenze
2.2 VIO3
VI03 - VIADOTTO RIU PATRUALI
Opere in C.A.

Muro Frontale 120 kg/m3

Paraghiaia 120  kg/m3

Spalla A Muro di risvolto 120 kg/m3

Orecchia 120 kg/m3

Elevazioni Baggioli e Ritegni 500 kg/m3

Spalle Muro Frontale 120 kg/m3

P Paraghiaia 120 kg/m3

Spalla B Muro di risvolto 120 kg/m3

Orecchia 120 kg/m3

Baggioli e Ritegni 500 kg/m3

.. Spalla A Muro frontale-risvolto 120 kg/m3

Fondazioni -
Spalla B Muro frontale-risvolto 120 kg/m3
Impalcato Soletta 80 kg/m?2
Carpenteria Metallica
Impalcato 240 kg/m?2
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Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau
Tratta Arzachena Nord - Palau, Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e
stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio, fino a Palau.

Progetto Definitivo a naS
GRUPPO FS ITALIANE
CA366 Tabella Incidenze
2.3 VIO4
VI04 - VIADOTTO SURRAU
Opere in C.A.

Muro Frontale 120 kg/m3
Spalla A Paragh|.au.a 120 kg/m3
Muro di risvolto 120 kg/m3
Elevazioni Baggioli e Ritegni 500 kg/m3
Spalle Muro Frontale 120 kg/m3
P Spalla B Paraghiaia 120 kg/m3
P Muro di risvolto 120 kg/m3
Baggioli e Ritegni 500 kg/m3
I Spalla A Muro frontale-risvolto 120 kg/m3

Fondazioni -
Spalla B Muro frontale-risvolto 120 kg/m3
Da Pila P1 a Pila P3 Fusto Pila 120 kg/m3
Elevazioni Da Pila P1 a Pila P3 Baggioli e Ritegni 500 kg/m3

Pile
Da Pila P1 a Pila P3 Pulvino 180 kg/m3
Fondazioni Da Pila P1 a Pila P3 120 kg/m3
Impalcato Soletta 80 kg/m?2
Carpenteria Metallica
Impalcato 220  kg/m2
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Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau
Tratta Arzachena Nord - Palau, Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e

stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio, fino a Palau.

Progetto Definitivo a nas
GRUPPO FS ITALIANE
CA366 Tabella Incidenze
2.4 VIO5
VIO5 - VIADOTTO LISCIA
Opere in C.A.

Muro Frontale 120 kg/m3

Spalla A Paragh|.a|fa1 120  kg/m3

Muro di risvolto 120 kg/m3

Baggioli e Ritegni 500 kg/m3

Elevazioni Muro Frontale 120 kg/m3

Spalle Paraghiaia 120 kg/m3

Spalla B Muro di risvolto 120 kg/m3

Orecchia 120 kg/m3

Baggioli e Ritegni 500 kg/m3

.. Spalla A Muro frontale-risvolto 120 kg/m3

Fondazioni .
Spalla B Muro frontale-risvolto 120 kg/m3
Impalcato Soletta 80 kg/m2
Carpenteria Metallica
Impalcato 240 kg/m?2
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Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau
Tratta Arzachena Nord - Palau, Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e

stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio, fino a Palau.

Progetto Definitivo a nas
GRUPPO FS ITALIANE
CA366 Tabella Incidenze
2.5 VIO6
V106 - VIADOTTO MALTINEDDU
Opere in C.A.

Muro Frontale 120 kg/m3

Spalla A Paragh|.a|fa1 120  kg/m3

Muro di risvolto 120 kg/m3

Baggioli e Ritegni 500 kg/m3

Elevazioni Muro Frontale 120 kg/m3

Spalle Paraghiaia 120 kg/m3

Spalla B Muro di risvolto 120 kg/m3

Orecchia 120 kg/m3

Baggioli e Ritegni 500 kg/m3

.. Spalla A Muro frontale-risvolto 120 kg/m3

Fondazioni .
Spalla B Muro frontale-risvolto 120 kg/m3
Impalcato Soletta 80 kg/m?2
Carpenteria Metallica
Impalcato 230 kg/m?2
CA366_TOOVIOOSTRSCO1_A.docx 9di4



	1  GENERALITA’
	2 VIADOTTI
	2.1 VI01
	2.1  VI02
	2.2 VI03
	2.3 VI04
	2.4 VI05
	2.5 VI06


		2024-07-22T10:21:53+0200
	PIAZZA GIOVANNI




