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PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI

SCALA 1:2000

Codice Progressiva | Progressiva o . Volume
Lotto WBS - - - —— Descrizione opera interferente
identificativo| iniziale finale (mc)
Lotto1 NV040 55bis 0+200,000 - Capannone 2154
Lotto 1| NV040 56 0+525,000 - Altro / Rimessa 70
Lotto 1| TRO5A 57 4+985,000 - Altro / Fabbricato ad uso agricolo 57
Lotto 1| TROS5SA 58 5+000,000 - Altro / Rimessa 495
Lotto 1| TROS5SA 59 5+090,000 - Altro / Rimessa 162
Lotto 1| TROS5SA 60 5+090,000 - Altro / Rimessa 39
Lotto 1| TROS5SA 61 5+090,000 - Altro / Rimessa 35
Lotto 1 TRO5A 62 5+270,000 - Fabbricato ad uso civile 416
Lotto 1| TROS5SA 63 5+280,000 - Rimessa 36
Lotto 1 NV070 63bis 0+250,000 - Fabbricato ad uso civile 2.207
Lotto 1 TRO5A 64 0+275,000 - Fabbricato ad uso civile 2608
Lotto 1 TRO5A 65 0+300,000 - Fabbricato ad uso civile 329
Lotto 1 TRO5A 65bis 0+330,000 - Fabbricato ad uso civile 2277
Lotto 1 TRO5A 66 0+365,000 - Fabbricato ad uso civile 2288
Lotto 1 TRO5A 66bis 0+490,000 - Fabbricato ad uso civile 1584
Lotto 1 SLO3A 67 5+750,000 - Fabbricato ad uso civile 5490
Lotto 1| TRO5B 69 5+810,000 - Rimessa 68
Lotto2| FVO1B 73bis 0+032,000 - Fabbricato tecnologico 198
Lotto 1 INO10 74 2+845,000 - Fabbricato ad uso civile 1200
Lotto 1| TROS5SA 76 5+050,000 - Altro / Rimessa 309
Lotto 1| TRO5A 77 5+025,000 - Deposito / rimessa ad uso civile 354
| Y | ’ N N ( : , e \ L . R0 o Lotto 1 NV040 79 1+215,000 - Pensilina in acciaio per auto deposito manutenzione A24 183
= | g/O it P =l = | o BN VIEE MHE T ol e =0 le——ee By o O ~ |Lotto1]| Fvot s18 5+865,500 - marciapiede Stazione Manoppelio BP 1758
B L o === =IO 04 S = = Letewo — Soe—omem T, e e o+ e E e o o* [Lotot]  Fvot 519 5+865,500 - marciapiede Stazione Manoppello BD 1750
b O O =m0 O o == © = = - ‘ L e L o — == [ bl — P e & |94 ‘ ‘ Lotto 1| TRO5A T5 5+026 5+188,240 |opera di linea via Giuseppe Verdi 175,22
: — — 7T T T T = —| {T—/—= O | §F | =) , TIX H=e  \Tdig L\ i o~ % Lotto 1| TRO5A 6 5+188,240 5+266  |opera dilinea via Giuseppe Verdi 83,98
FEET e T T : = : / L= | Lotto 1| TRO5B T7 5+268 5+284,722 |opera di linea via Galileo Galilei 20,07
Lotto 1| TRO5C T8 5+284,722 5+455 opera di linea via Galileo Galilei 204,33
Lotto 1| TRO5C T9 5+610 5+655 opera di linea area privata 96,75
Lotto 1| TRO5C T10 5+655 5+776 opera di linea area privata 260,15
Lotto 1| TRO5C T11 5+783 5+960 opera di linea via della Stazione 226,56
Lotto 1| TROSB T12 5+829 5+917 opera di linea via Alcide de Gasperi 112,64
Lotto 1 NV080 T13 5+790 5+935 opera di linea via Don Luigi Sturzo 377
Lotto 1| TRO5A T14 4+836 4+963 Opera di linea area privata 135

AREE DI DEMOLIZIONE NEI PRIMI 90 GIORNI

AREE DI DEMOLIZIONE DOPO 90 GIORNI

OPERE DI PROGETTO STRALCIATE

AREE DI DEMOLIZIONE AFFERENTI ALLE OPERE
STRALCIATE NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

PESCARA ROMA

COMMITTENTE:

=
J§ RFI
RETE FERROV/IARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

=
IF 1741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: RTI

Mandataria Mandante
ET:&%
1 N 2L
v = = £ SALCEF

VIANINI-LAVORI === [TINERA SALCEFGROUP | CONSTRUCTION

PROGETTAZIONE: RTP - VIA INGEGNERIA Srl

PROGETTO ESECUTIVO

VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA - PESCARA
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA INTERPORTO D'ABRUZZO -

MANOPPELLO

LOTTO 1

DEMOLIZIONI

Planimetria delle demolizioni - Tav. 2 di 2
APPALTATORE DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE PROGETTISTA
I Direttore Tecnico Il Responsabile integrazione fra le varie Ing. francesco Nicchiarelli
Ing. Antonio Picca prestazioni specialistiche

Ing. Giovanni Emanuele Piazza

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
| lAEL| (o]0 Zz P6 RI10004 002 B | 1:2000
Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
A Emissione definitiva A Ambros! Maggio 2024 A o Maggio 2024 | PO\t gio 2024 Ing. G. Piazza
Giugno 2024
A. Ambrosf A. Gulli F. Nicchiarelli
B Emissione a seguito ODI : 2024-677 15 giugno 2024 15 giugno 2024 15 giugno 2024
C
D
B
F
[File:  IAELOOEZZP6RI0004002B.DWG 'n.Elab.: 10




		2024-08-26T10:02:39+0200
	PIAZZA GIOVANNI


		2024-08-26T09:01:33+0000
	ANTONIO PICCA




