

REGIONE  
BASILICATA



Provincia MATERA



COMUNE DI ALIANO (MT)



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 5 AEROGENERATORI E  
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

ID\_VIP: 8890

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

**A.20**

PROPONENTE:



**SKI 04 s.r.l.**

via Caradosso n.9  
Milano 20123  
P.IVA 11412940964  
CF 11479190966

CONSULENZA:

PROGETTO E SIA:



SOCIETÀ DI INGEGNERIA &  
SERVIZI PER L'INGEGNERIA

**ATECH srl**

Via Caduti di Nassirya, 55  
70124- Bari (BA)  
pec: atechsrl@legalmail.it  
Ing. Alessandro Antezza

Il DIRETTORE TECNICO

Ing. Orazio Tricarico



**SOLARITES s.r.l.**

piazza V. Emanuele II n.14  
Ceva (CN) 12073

EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
1	APRILE 2024	B.C.C	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Riscontro nota MIC_SABAP-BAS 08/03/2024 0003002-P
0	GIUGNO 2022	B.C.C	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto Definitivo

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	44 232 691,150	10%	48 655 960,27 €
A.2) Oneri di sicurezza	663 490,37 €	10%	729 839,40 €
A.3) Opere di mitigazione	225 000,00 €	10%	247 500,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	168 084,23 €	10%	184 892,65 €
A.5) Opere connesse	60 588,00 €	-	60 588,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>45 289 265,74 €</b>	<b>10%</b>	<b>49 818 192,33 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	331 745,18 €	22%	404 729,12 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	44 232,69 €	22%	53 963,88 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	26 539,61 €	22%	32 378,33 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	26 539,61 €	22%	32 378,33 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	11 500,50 €	22%	14 030,61 €
B.6) Imprevisti	221 163,46 €	22%	269 819,42 €
B.7) Spese varie	30 962,88 €	22%	37 774,72 €
<b>TOTALE B</b>	<b>692 683,96 €</b>	<b>-</b>	<b>845 074,43 €</b>
<b>C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>	-	-	-
<b>Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)</b>	<b>45 981 949,71 €</b>		<b>50 663 266,76 €</b>