

Regione Emilia Romagna



Comune di Finale Emilia



Committente

**VALLETTA SOLAR SRL**

VIA VITTORIA NENNI 8/1

ALBINEA (RE)

CAP 42020

p.iva 03033860358



Titolo del Progetto:

# Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un parco agrivoltaico avanzato della potenza di 60,49484 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili denominato "Valletta"

Documento:	<b>Progetto di fattibilità tecnico-economica</b> ai sensi del D.lgs 36/23 Art. 41	N° Tavola: REL25
Elaborato:	<b>Quadro Economico</b>	SCALA: - FOGLIO: 1 di 1 FORMATO: A4

folder:	Nome File:	REL25_Quadro Economico_rev.00.pdf
---------	------------	-----------------------------------

**Progettazione:**



**NEW DEVELOPMENTS srl**  
piazza Europa, 14 - 87100 Cosenza (CS)

**Progettisti:**



dott.ing. Giovanni Guzzo Foliaro    dott.ing. Amedeo Costabile    dott. Ing. Francesco Meringolo

Rev:	Data Revisione:	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/07/2024	PRIMA EMISSIONE	New. Dev.	VS	VS

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> <b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
<b>Costo dei lavori</b>			
A.1) Interventi previsti da computo metrico	29,051,500.43	10	31,956,650.47
A.2) Oneri di sicurezza	887,335.41	10	976,068.95
A.3) Opere di mitigazione	526,346.56	10	578,981.22
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	25,000.00	10	27,500.00
A.5) Opere di connessione	231,012.66	10	281,835.45
<b>TOTALE A</b>	<b>30,721,195.06</b>	<b>10</b>	<b>33,793,314.57</b>
<b>Spese Generali</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	255,000.00	22	311,100.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	245,000.00	22	298,900.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40,000.00	22	48,800.00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	50,000.00	22	61,000.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4), e collaudi B.3)	26,550.00	22	32,391.00
B.6) Imprevisti (2% A.1)	523,879.52	22	639,133.01
B.7) Spese varie	100,000.00	22	122,000.00
<b>TOTALE B</b>	<b>1,240,429.52</b>	<b>-</b>	<b>1,513,324.01</b>
<b>C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero</b>	40,983.61	22	50,000.00
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>32,002,608.19</b>	<b>-</b>	<b>35,356,638.58</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>			