

REGIONE SARDEGNA  
Provincia di Oristano

PARCO EOLICO "SERRA E MESU"

Comuni di MOGORELLA, RUINAS e VILLA SANT'ANTONIO (OR)

Oggetto	PROGETTO DEFINITIVO	WPD-MG-TC12	
Titolo	SEZIONI RAPPRESENTATIVE VIABILITÀ DI IMPIANTO	Cod.elab.	
		scala	-

Data	Rev.	Descrizione	Eseg.	Contr.	Appr.
Maggio 2024	0	Prima emissione	MU	GF	WPD

<b>A cura di:</b> I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. Dott. Ing. Giuseppe Frongia <b>Gruppo di progettazione:</b> Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile) Ing. Marianna Barbarino Ing. Enrica Batzella Pian. Terr. Andrea Cappai Ing. Gianfranco Corda Ing. Paolo Desogus Pian. Terr. Veronica Fais Dott. Fabio Mancosu Ing. Gianluca Melis Dott. Ing. Fabrizio Murru Ing. Andrea Onnis Pian. Terr. Eleonora Re Ing. Elisa Roych Ing. Marco Utzeri	<b>Contributi specialistici:</b> Dott. Emiliano Cruccas (Archeologia) Ing. Antonio Dedoni (acustica) Dott. Geol. Mauro Pompei (geologia) Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia) Dott. Maurizio Medda (Fauna) Dott. Nat. Alessio Musu (Flora)	<b>Progettazione:</b> Dott. Ing. Giuseppe Frongia 	<b>Il Committente:</b>
--	--	---	------------------------

 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it		<b>WPD SERRA E MESU S.R.L.</b> Viale Regina Margherita, 33 c/o Opificio Innova S.r.l 09124 Cagliari (CA)	 <b>wpd</b> think energy
---	---	---	--

A4	WPD-MG-TC1_Sezioni rappresentative viabilità di impianto	WPD-MG-TC1_Sezioni rappresentative viabilità di impianto	2023/0392
Formato	File origine	File di stampa	Codice pratica

Elaborazioni: I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico - Via Michele Giua s.n.c. ZI CACIP , 09122 Cagliari, Tel./Fax +39.070.658297

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della I.A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione.

**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 1-2**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG01**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**


TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 345.335




Quote Terreno	343.76	343.91			344.65	344.66		345.10	345.47
Quote Progetto			344.23	344.87	344.94		344.87	344.98	
Parziali			1.05	2.50	2.50	0.29			
Progressiva			-3.55	-2.50	0.00		2.50	2.79	
Dislivelli			-0.00	0.92	0.29		-0.07	0.00	

Sezione: 6  
 Progressiva: 32.614  
 Q. Progetto: 346.023




Quote Terreno	344.54	344.80			345.44		345.91	346.01	346.09	346.26
Quote Progetto			345.02	345.56	345.62		345.69	345.78		
Parziali			0.94	2.50	2.50	0.31				
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00		2.50	2.81		
Dislivelli			0.00	0.82	0.18		-0.05	0.00		

Sezione: 7  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 346.278




Quote Terreno	344.76	345.14	345.63	345.68	346.48	346.59
Quote Progetto		345.25	345.82	345.88	345.94	346.05
Parziali		0.97	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-3.47	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli		-0.00	0.85	0.20	-0.07	0.00

Sezione: 8  
 Progressiva: 40.774  
 Q. Progetto: 346.298



Quote Terreno	344.77		345.59	345.70	346.53	346.61
Quote Progetto		345.26	345.84	345.90	345.96	346.07
Parziali		0.97	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-3.47	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli		-0.00	0.85	0.20	-0.08	-0.00

Sezione: 9  
 Progressiva: 48.934  
 Q. Progetto: 346.439




Quote Terreno	344.75	345.11		345.70	346.07	346.61
Quote Progetto		345.24	345.98	346.04	346.10	346.07
Parziali		1.13	2.50	2.50	0.43	
Progressiva		-3.63	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli		0.00	0.99	0.34	0.08	0.00

Sezione: 10  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 346.418




Quote Terreno		344.49	344.50		345.23	345.42		345.79		346.17	346.30
Quote Progetto				344.96	345.96	346.02		345.96	345.79		
Parziali					1.40	2.50	2.50	0.57			
Progressiva				-3.90	-2.50	0.00		2.50	3.07		
Dislivelli				0.00	1.23	0.60		0.24	-0.00		

Sezione: 11  
 Progressiva: 70.474  
 Q. Progetto: 346.176




Quote Terreno		344.14		344.39		344.65		345.04		345.25		345.88
Quote Progetto				344.56		345.84		345.78		345.71		345.41
Parziali					1.67	2.50	2.50	0.70				
Progressiva				-4.17		-2.50		0.00		2.50		3.20
Dislivelli				-0.00		1.49		0.74		0.38		0.00

Sezione: 12  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 345.887




Quote Terreno		343.80				344.68		344.70		345.23		345.57
Quote Progetto				344.24		345.55		345.49		345.42		345.09
Parziali					1.71	2.50	2.50	0.73				
Progressiva				-4.21		-2.50		0.00		2.50		3.23
Dislivelli				0.00		1.52		0.78		0.42		0.00

Sezione: 13  
 Progressiva: 80.937  
 Q. Progetto: 345.858




Quote Terreno		343.77	343.91		344.67	344.68		345.36	345.55
Quote Progetto				344.21	345.52	345.46		345.40	345.06
Parziali				1.71	2.50	2.50		0.73	
Progressiva				-4.21	-2.50	0.00		2.50	3.23
Dislivelli				-0.00	1.52	0.78		0.42	0.00

Sezione: 14  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 345.583




Quote Terreno		343.57	343.84		344.48	344.58		345.01	345.34
Quote Progetto				344.01	345.25	345.18		345.12	344.85
Parziali				1.63	2.50	2.50		0.67	
Progressiva				-4.13	-2.50	0.00		2.50	3.17
Dislivelli				0.00	1.45	0.71		0.35	0.00

Sezione: 15  
 Progressiva: 91.399  
 Q. Progetto: 345.540




Quote Terreno		343.54	343.99		344.45	344.55		345.14	345.32
Quote Progetto			343.98	345.20	345.14		345.08	344.83	
Parziali			1.62	2.50	2.50		0.65		
Progressiva			-4.12	-2.50	0.00		2.50	3.15	
Dislivelli			-0.00	1.44	0.69		0.33	0.00	

Sezione: 16  
 Progressiva: 98.933  
 Q. Progetto: 345.311




Quote Terreno	343.40		344.10	344.29	344.37		345.14
Quote Progetto		343.85	344.97	344.91		344.85	344.66
Parziali		1.53	2.50	2.50		0.59	
Progressiva		-4.03	-2.50	0.00		2.50	3.09
Dislivelli		-0.00	1.36	0.62		0.27	-0.00

Sezione: 17  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 345.279




Quote Terreno	343.37		343.94	344.25	344.33		345.12
Quote Progetto		343.82	344.94	344.88		344.82	344.62
Parziali		1.52	2.50	2.50		0.59	
Progressiva		-4.02	-2.50	0.00		2.50	3.09
Dislivelli		0.00	1.36	0.62		0.26	0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 101.259  
 Q. Progetto: 345.241




Quote Terreno	343.34		343.74	344.22	344.29		344.99	345.08
Quote Progetto		343.78	344.90	344.84		344.78	344.59	
Parziali		1.52	2.50	2.50		0.59		
Progressiva		-4.02	-2.50	0.00		2.50	3.09	
Dislivelli		0.00	1.36	0.62		0.26	0.00	

Sezione: 19  
 Progressiva: 103.586  
 Q. Progetto: 345.170




Quote Terreno	343.28	343.34			344.16	344.21		344.63	345.03
Quote Progetto			343.72	344.83	344.77		344.71	344.54	
Parziali			1.51	2.50	2.50	0.57			
Progressiva			-4.01	-2.50	0.00	2.50	3.07		
Dislivelli			0.00	1.34	0.61	0.24	-0.00		

Sezione: 20  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 344.427




Quote Terreno	342.67	342.92		343.34	343.51			344.22	344.34
Quote Progetto			343.09	343.96	344.03		343.96	343.87	
Parziali			1.27	2.50	2.50	0.50			
Progressiva			-3.77	-2.50	0.00	2.50	3.00		
Dislivelli			0.00	1.14	0.52	0.16	-0.00		

Sezione: 21  
 Progressiva: 133.632  
 Q. Progetto: 343.398




Quote Terreno	341.50	341.76	342.03	342.35	342.37				343.09
Quote Progetto			341.90	343.06	343.00		342.94	342.67	
Parziali			1.56	2.50	2.50	0.66			
Progressiva			-4.06	-2.50	0.00	2.50	3.16		
Dislivelli			0.00	1.39	0.65	0.33	-0.00		

Sezione: 22  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 342.789




Quote Terreno	340.88	341.15	341.56	341.63	342.37	342.50
Quote Progetto		341.14	342.45	342.39	342.33	342.02
Parziali		1.71	2.50	2.50	0.71	
Progressiva		-4.21	-2.50	0.00	2.50	3.21
Dislivelli		-0.00	1.51	0.76	0.39	0.00

Sezione: 23  
 Progressiva: 141.694  
 Q. Progetto: 342.613




Quote Terreno	340.46	340.89	341.45	341.49	342.16	342.34
Quote Progetto		340.94	342.28	342.21	342.15	341.84
Parziali		1.74	2.50	2.50	0.71	
Progressiva		-4.24	-2.50	0.00	2.50	3.21
Dislivelli		-0.00	1.53	0.76	0.39	0.00

Sezione: 24  
 Progressiva: 149.755  
 Q. Progetto: 341.769




Quote Terreno	339.49	339.54	340.15	340.66	341.48	341.67
Quote Progetto		340.06	341.43	341.37	341.31	341.10
Parziali		1.77	2.50	2.50	0.80	
Progressiva		-4.27	-2.50	0.00	2.50	3.10
Dislivelli		0.00	1.52	0.71	0.29	0.00

Sezione: 25  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 340.695




Quote Terreno		338.54	338.74		339.45	339.70	339.73		340.30	340.72
Quote Progetto				339.11	340.23	340.30	340.23	340.14		
Parziali					1.52	2.50	2.50	0.49		
Progressiva				-4.02	-2.50	0.00	2.50	2.99		
Dislivelli				0.00	1.30	0.59	0.17	0.00		

Sezione: 26  
 Progressiva: 174.478  
 Q. Progetto: 339.178



Quote Terreno		337.11	337.54		338.30	338.70		339.37
Quote Progetto				337.71	338.72	338.78	338.84	338.75
Parziali				1.41	2.50	2.50	0.49	
Progressiva				-3.91	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli				-0.00	1.20	0.48	0.17	0.00


Sezione: 27  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 338.600



Quote Terreno		336.64		337.80	337.83		338.74
Quote Progetto			337.20	338.14	338.20	338.26	338.17
Parziali			1.33	2.50	2.50	0.49	
Progressiva			-3.83	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli			0.00	1.15	0.46	0.16	0.00




Sezione: 31  
 Progressiva: 210.678  
 Q. Progetto: 335.385




Quote Terreno		333.03			333.62	333.68			334.31
Quote Progetto			333.33	334.92	334.98	335.05	333.99		
Parziali			1.99	2.50	2.50	1.46			
Progressiva			-4.49	-2.50	0.00	2.50	3.96		
Dislivelli			0.00	1.84	1.31	1.17	-0.00		

Sezione: 32  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 334.408




Quote Terreno		331.73	331.79		332.21	332.36	332.41	332.44	332.71
Quote Progetto				331.94	333.95	334.01	334.07	332.48	
Parziali				2.41	2.50	2.50	1.99		
Progressiva				-4.91	-2.50	0.00	2.50	4.49	
Dislivelli				0.00	2.27	1.79	1.72	0.00	

Sezione: 33  
 Progressiva: 230.000  
 Q. Progetto: 333.361




Quote Terreno		330.45	330.69		330.54	330.59	330.62		330.73	331.00	331.00
Quote Progetto				330.66	332.90	332.96	333.02		330.78		
Parziali				2.64	2.50	2.50	2.64				
Progressiva				-5.14	-2.50	0.00	2.50	5.14			
Dislivelli				0.00	2.73	2.37	2.36	0.00			

Sezione: 34  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 332.313




Quote Terreno	329.73	329.71	329.74	329.71	329.66	329.65	329.58	329.57	329.55	329.56
Quote Progetto		329.71		331.85	331.91		331.98	329.60		
Parziali				2.54	2.50	2.50	2.77			
Progressiva		-5.04		-2.50	0.00		2.50	5.27		
Dislivelli		0.00		2.57	2.25		2.34	0.00		

Sezione: 35  
 Progressiva: 246.877  
 Q. Progetto: 331.592




Quote Terreno	329.47	329.35		329.23	329.18	329.17	329.16	328.98
Quote Progetto		329.34		331.13	331.19		331.25	329.09
Parziali				2.19	2.50	2.50	2.56	
Progressiva		-4.69		-2.50	0.00		2.50	5.06
Dislivelli		0.00		2.24	1.96		2.09	0.00

Sezione: 36  
 Progressiva: 255.035  
 Q. Progetto: 330.781




Quote Terreno	328.02	328.89	328.85	328.85	328.73	328.58	328.44	328.44
Quote Progetto		328.89	330.32		330.38	330.44	328.56	
Parziali			1.83	2.50	2.50	2.28		
Progressiva		-4.33	-2.50		0.00	2.50	4.78	
Dislivelli		0.00	1.89		1.65	1.80	-0.00	

Sezione: 37  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 330.351




Quote Terreno	328.80	328.71		328.51	328.43		328.19	328.05
Quote Progetto			328.63	329.89	329.95	330.01	328.23	
Parziali			1.66	2.50	2.50	2.19		
Progressiva			-4.16	-2.50	0.00	2.50	4.69	
Dislivelli			-0.00	1.74	1.52	1.69	0.00	

Sezione: 38  
 Progressiva: 261.579  
 Q. Progetto: 330.225




Quote Terreno	328.74	328.66		328.40	328.34		328.13	327.93
Quote Progetto			328.55	329.76	329.83	329.89	328.13	
Parziali			1.61	2.50	2.50	2.16		
Progressiva			-4.11	-2.50	0.00	2.50	4.66	
Dislivelli			0.00	1.70	1.48	1.66	0.00	

Sezione: 39  
 Progressiva: 268.124  
 Q. Progetto: 329.756




Quote Terreno	328.49	328.38			328.01	327.97	327.90	327.89	327.85		327.50
Quote Progetto			328.24	329.29	329.36		329.42	327.74			
Parziali			1.45	2.50	2.50	2.08					
Progressiva			-3.95	-2.50	0.00	2.50	4.56				
Dislivelli			-0.00	1.54	1.35	1.56	0.00				

Sezione: 40  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 329.125




Quote Terreno	328.01			327.59	327.48		327.09	326.91	326.89
Quote Progetto		327.74	328.66		328.72	328.66	327.16		
Parziali			1.32	2.50	2.50	1.90			
Progressiva		-3.82	-2.50	0.00	2.50	4.40			
Dislivelli		0.00	1.41	1.25	1.36	-0.00			

Sezione: 41  
 Progressiva: 281.165  
 Q. Progetto: 329.078




Quote Terreno	327.97	327.93		327.57	327.43			326.84	326.82
Quote Progetto			327.70	328.62	328.68	328.74	327.11		
Parziali			1.32	2.50	2.50	2.03			
Progressiva			-3.82	-2.50	0.00	2.50	4.53		
Dislivelli			0.00	1.41	1.24	1.49	-0.00		

Sezione: 42  
 Progressiva: 290.000  
 Q. Progetto: 328.813




Quote Terreno	327.77		327.44	327.30	327.12			326.59	326.39
Quote Progetto		327.45	328.35		328.41	328.48	326.74		
Parziali			1.30	2.50	2.50	2.14			
Progressiva		-3.80	-2.50	0.00	2.50	4.64			
Dislivelli		0.00	1.41	1.29	1.56	0.00			

Sezione: 43  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 328.701




Quote Terreno	327.72	327.39		327.03		326.61	326.44	326.23	326.19
Quote Progetto		327.38	328.24	328.30	328.36	326.60			
Parziali		1.26	2.50	2.50	2.16				
Progressiva		-3.76	-2.50	0.00	2.50	4.66			
Dislivelli		0.00	1.37	1.27	1.56	0.00			

Sezione: 44  
 Progressiva: 305.884  
 Q. Progetto: 328.728




Quote Terreno	327.80	327.78	327.41	327.14	327.14		326.42	326.27
Quote Progetto			327.47	328.27	328.33	328.39	326.68	
Parziali			1.20	2.50	2.50	2.11		
Progressiva			-3.70	-2.50	0.00	2.50	4.61	
Dislivelli			-0.00	1.30	1.19	1.50	0.00	

Sezione: 45  
 Progressiva: 310.000  
 Q. Progetto: 328.789




Quote Terreno	327.91	327.60	327.44	327.36	327.24		326.45	326.43
Quote Progetto		327.57	328.33		328.39	328.45	326.81	
Parziali		1.16	2.50		2.50	2.04		
Progressiva		-3.66	-2.50		0.00	2.50	4.54	
Dislivelli		0.00	1.25		1.15	1.45	-0.00	

Sezione: 46  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 329.077




Quote Terreno		328.36			327.86	327.81		327.67		327.18
Quote Progetto			328.06	328.61		328.68		328.74	327.50	
Parziali			0.95	2.50		2.50		1.64		
Progressiva			-3.45	-2.50		0.00		2.50	4.14	
Dislivelli			0.00	1.02		0.87		1.11	-0.00	

Sezione: 47  
 Progressiva: 330.000  
 Q. Progetto: 329.560




Quote Terreno		329.06			328.74		328.63		328.40
Quote Progetto			328.91	329.10		329.16		329.22	328.57
Parziali			0.59	2.50		2.50		1.05	
Progressiva			-3.09	-2.50		0.00		2.50	3.55
Dislivelli			0.00	0.62		0.42		0.61	0.00

Sezione: 48  
 Progressiva: 330.602  
 Q. Progetto: 329.593




Quote Terreno		328.10			328.81		328.74		328.48
Quote Progetto			328.97	329.13		329.19		329.26	328.65
Parziali			0.56	2.50		2.50		1.01	
Progressiva			-3.06	-2.50		0.00		2.50	3.51
Dislivelli			0.00	0.59		0.38		0.56	0.00

Sezione: 49  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 330.047




Quote Terreno		329.96		329.98 329.98		329.95	329.91	329.86
Quote Progetto			329.58	329.65	329.58			
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.51	0.00	2.50			
Dislivelli			0.00	-0.34	-0.38			

Sezione: 50  
 Progressiva: 359.341  
 Q. Progetto: 330.456




Quote Terreno		330.26	330.21	330.17	330.14		330.02
Quote Progetto			330.18	330.12	330.06	329.99	330.09
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli			-0.00	0.34	-0.08	-0.10	0.00

Sezione: 51  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 330.463




Quote Terreno		330.29	330.22	330.19	330.15		330.03
Quote Progetto			330.19	330.13	330.06	330.00	330.10
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli			0.00	0.34	-0.08	-0.10	0.00

Sezione: 52  
 Progressiva: 365.586  
 Q. Progetto: 330.522




Quote Terreno	330.47	330.39	330.32	330.23	330.23	330.10
Quote Progetto			330.32	330.12	330.06	330.17
Parziali			0.27	2.50	2.50	0.29
Progressiva			-2.77	0.00	2.50	2.79
Dislivelli			0.00	-0.10	-0.12	0.00

Sezione: 53  
 Progressiva: 370.000  
 Q. Progetto: 330.568




Quote Terreno	330.58	330.55	330.33	330.26	330.23	330.18	330.14
Quote Progetto			330.42	330.17	330.11	330.22	
Parziali			2.50	2.50	0.28		
Progressiva			-2.71	0.00	2.50	2.78	
Dislivelli			-0.00	-0.15	-0.12	0.00	

Sezione: 54  
 Progressiva: 371.831  
 Q. Progetto: 330.587




Quote Terreno	330.61	330.51	330.34	330.31	330.23	330.15
Quote Progetto			330.19	330.12	330.23	
Parziali			2.50	2.50	0.29	
Progressiva			-2.69	0.00	2.50	2.79
Dislivelli			0.00	-0.15	-0.12	-0.00

Sezione: 55  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 330.672




Quote Terreno	330.73	330.61	330.52	330.44	330.37	330.24	330.19
Quote Progetto			330.54	330.27	330.21	330.34	
Parziali			2.50	2.50	0.27		
Progressiva			-2.57	0.00	2.50	2.77	
Dislivelli			-0.00	-0.17	-0.14	0.00	

Sezione: 56  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 330.881




Quote Terreno	330.86	330.80	330.60	330.52	330.30	330.28	330.26	330.25
Quote Progetto			330.65	330.48	330.42	330.40		
Parziali			2.50	2.50	0.42			
Progressiva			-2.67	0.00	2.50	2.92		
Dislivelli			0.00	-0.04	-0.00	0.00		

Sezione: 57  
 Progressiva: 413.211  
 Q. Progetto: 330.999



Quote Terreno	330.83		330.50	330.46	330.42	330.40		330.16
Quote Progetto			330.61	330.60	330.66	330.32		
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.74		
Progressiva			-2.83	0.00	2.50	3.24		
Dislivelli			0.00	0.14	0.32	0.00		

Sezione: 58  
 Progressiva: 419.000  
 Q. Progetto: 331.000



Quote Terreno	330.78		330.43		330.23		330.12	330.11
Quote Progetto		330.58 330.54	330.60	330.66 330.26				
Parziali		0.38 2.50	2.50	0.80				
Progressiva		-2.86 -2.50	0.00	2.50 3.30				
Dislivelli		0.00 0.38	0.17	0.36 0.00				

# SEZIONI TRASVERSALI

## Profilo longitudinale tratto 3-4


### Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG02

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

#### DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale


Sezione: 4  
 Progressiva: 22.200  
 Q. Progetto: 303.203



Quote Terreno		303.23		303.03	302.98	302.97		302.68
Quote Progetto			303.11	302.73	302.80		302.88	302.92
Parziali				2.50		2.50	0.36	
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00		2.50	2.86
Dislivelli			0.00	0.02	-0.23		-0.07	0.00




Sezione: 6  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 303.119




Quote Terreno	303.01	303.01		303.10	303.13	303.11	303.13
Quote Progetto			302.64	302.72	302.79	303.13	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli			0.00	-0.38	-0.33	0.00	

Sezione: 7  
 Progressiva: 32.497  
 Q. Progetto: 303.093




Quote Terreno		302.90	302.95		303.01	303.02		303.22	303.28
Quote Progetto				302.98	302.62	302.69		302.77	303.09
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.54	-2.50	0.00		2.50	2.58
Dislivelli				-0.00	0.04	-0.32		-0.32	0.00

Sezione: 8  
 Progressiva: 39.309  
 Q. Progetto: 303.020




Quote Terreno		302.67		302.90		303.07		303.51
Quote Progetto				302.90		302.62		302.68
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva				-2.56		0.00		2.50
Dislivelli				0.00		-0.45		-0.55

Sezione: 9  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 303.012




Quote Terreno		302.66		302.91		303.06		303.50
Quote Progetto			302.89	302.55	302.61	302.67	303.24	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			2.56	-2.50	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli			0.00	0.06	-0.44	-0.55	0.00	

Sezione: 10  
 Progressiva: 50.000  
 Q. Progetto: 302.902




Quote Terreno		302.15		302.65	302.86		303.42	303.79
Quote Progetto			302.52	302.44		302.50	302.56	303.27
Parziali			0.32	2.50		2.50	0.31	
Progressiva			-2.82	-2.50		0.00	2.50	2.81
Dislivelli			-0.00	0.29		-0.36	-0.66	0.00

Sezione: 11  
 Progressiva: 55.220  
 Q. Progetto: 302.800




Quote Terreno	301.94	302.15	302.41	302.69	302.88	303.94
Quote Progetto			302.33 302.34	302.40	302.46 303.17	
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.30
Progressiva			-2.91 -2.50	0.00	2.50 2.80	
Dislivelli			-0.00 0.38	-0.29	-0.64 -0.00	

Sezione: 12  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 302.659




Quote Terreno	301.57	301.92	302.22	302.54	302.62	303.97
Quote Progetto		301.97	302.20	302.26	302.32	303.19
Parziali		0.62	2.50	2.50	0.47	
Progressiva		-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.97
Dislivelli		-0.00	0.49	-0.36	-0.78	-0.00

Sezione: 13  
 Progressiva: 70.000  
 Q. Progetto: 302.216




Quote Terreno		300.57		301.17		301.94	302.04	302.39		303.73
Quote Progetto				301.39	301.75		301.82		301.88	302.67
Parziali				0.76	2.50		2.50		0.39	
Progressiva				-3.26	-2.50		0.00		2.50	2.89
Dislivelli				0.00	0.61		-0.22		-0.69	0.00

Sezione: 14  
 Progressiva: 71.132  
 Q. Progetto: 302.153




Quote Terreno	300.47	301.29	301.69	301.91	301.95	302.17	303.46	303.69
Quote Progetto		301.29	301.69	301.75	301.82	302.63		
Parziali		0.80	2.50	2.50	0.42			
Progressiva		-3.30	-2.50	0.00	2.50	2.92		
Dislivelli		0.00	0.64	-0.19	-0.71	-0.00		

Sezione: 15  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 301.612



Quote Terreno	299.86	299.91	300.06	300.31	301.36	301.49	303.36	
Quote Progetto				300.36	301.15	301.21	301.15	302.24
Parziali				1.19	2.50	2.50	0.69	
Progressiva				-3.69	-2.50	0.00	2.50	3.19
Dislivelli				0.00	0.87	-0.14	-0.90	0.00


Sezione: 16  
 Progressiva: 94.074  
 Q. Progetto: 300.744



Quote Terreno		298.63	300.62	300.94	301.16	301.26	301.93		303.26
Quote Progetto			300.66	300.28			300.41	302.25	
Parziali				2.50		2.50	1.45		
Progressiva			-2.52	-2.50		0.00	2.50	3.95	
Dislivelli			0.00	0.02		-0.91	-1.49	-0.00	




Sezione: 18  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 300.378




Quote Terreno	299.36	300.28	301.07		302.48	302.95	303.07
Quote Progetto		300.42 299.92	299.98	300.04	302.09		
Parziali			2.50	2.50	1.65		
Progressiva		-2.61 -2.50	0.00	2.50	4.15		
Dislivelli		-0.00 -0.13	-1.09	-1.64	0.00		

Sezione: 19  
 Progressiva: 100.633  
 Q. Progetto: 300.339




Quote Terreno		299.33	300.19	301.03	302.03	302.84	303.03
Quote Progetto			300.39 299.88	299.94	300.00	302.06	
Parziali				2.50	2.50	1.65	
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50	4.15	
Dislivelli			0.00 -0.14	-1.09	-1.65	0.00	

Sezione: 20  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 299.144




Quote Terreno	297.75	298.12	299.65	299.77	301.35	301.64	
Quote Progetto			299.01	298.68	298.74	298.68	300.75
Parziali			2.50	2.50	1.67		
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	4.17
Dislivelli			-0.00	0.05	-1.03	-1.68	0.00

Sezione: 21  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 297.909




Quote Terreno		293.86 293.95		295.31			297.15	297.91 297.98 297.98 298.10	299.32
Quote Progetto				295.46		297.45	297.51	297.45 298.08	
Parziali					2.38	2.50	2.50		
Progressiva				4.88	-2.50		0.00	2.50 2.73	
Dislivelli				0.00	1.56		0.36	-0.57 0.00	

Sezione: 22  
 Progressiva: 141.803  
 Q. Progetto: 297.798




Quote Terreno		293.70	295.41		297.04	298.16	299.14
Quote Progetto			295.23	297.34	297.40	297.34	298.05
Parziali			2.50	2.50	2.50	0.32	
Progressiva			-5.00	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli			-0.00	1.59	0.36	-0.60	0.00

Sezione: 23  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 296.675




Quote Terreno		294.12	294.64		296.42	296.87		298.65	299.01
Quote Progetto				295.56	296.21	296.28	296.21	298.51	
Parziali				1.06	2.50	2.50	1.90		
Progressiva				-3.56	-2.50	0.00	2.50	4.40	
Dislivelli				0.00	0.67	-0.59	-1.59	0.00	

Sezione: 24  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 295.104




Quote Terreno	295.27	296.34	296.88	297.17	297.86	300.00	300.00
Quote Progetto		296.68	294.64	294.70	294.64	300.00	
Parziali		1.64	2.50	2.50	4.96		
Progressiva		-4.14	-2.50	0.00	2.50	7.46	
Dislivelli		0.00	-2.10	-3.16	-3.85	0.00	

Sezione: 25  
 Progressiva: 185.905  
 Q. Progetto: 294.486




Quote Terreno	295.04	295.97	296.46	294.02	298.05	298.71	299.64	299.84	300.00	300.00
Quote Progetto			296.46	294.02	294.09	294.15			299.94	
Parziali			2.04	2.50	2.50		5.39			
Progressiva			-4.54	-2.50	0.00	2.50			7.89	
Dislivelli			0.00	-2.75	-3.97	-4.75			0.00	

Sezione: 26  
 Progressiva: 190.000  
 Q. Progetto: 294.016




Quote Terreno	294.94	295.27	295.65			297.62	298.59	298.35	298.49
Quote Progetto				296.19	293.55	293.62	293.68	299.26	
Parziali					2.24	2.50	2.50	5.18	
Progressiva				-4.74	-2.50	0.00	2.50	7.68	
Dislivelli				0.00	-2.91	-4.00	-4.69	-0.00	

Sezione: 27  
 Progressiva: 196.890  
 Q. Progetto: 293.153




Quote Terreno	294.42	295.28	296.40	296.81		297.80	297.98
Quote Progetto		295.16	292.69	292.75	292.82	297.50	
Parziali		2.07	2.50	2.50	4.28		
Progressiva		-4.57	-2.50	0.00	2.50	6.78	
Dislivelli		0.00	-2.59	-3.64	-4.13	0.00	

Sezione: 28  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 292.755




Quote Terreno	294.05		295.25	295.71	295.99	296.38	296.88
Quote Progetto		294.75	292.29	292.36	292.42		296.53
Parziali			2.06	2.50	2.50	3.72	
Progressiva		-4.56	-2.50	0.00	2.50		6.22
Dislivelli		0.00	-2.42	-3.36	-3.74	0.00	

Sezione: 29  
 Progressiva: 207.875  
 Q. Progetto: 291.747




Quote Terreno	292.94	293.34	294.00	294.12	294.33	294.44
Quote Progetto		293.38	291.28	291.35	291.41	294.31
Parziali		1.70	2.50	2.50	2.50	
Progressiva		4.20	2.50	0.00	2.50	5.00
Dislivelli		0.00	-1.95	-2.66	-2.79	-0.00

Sezione: 30  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 290.195




Quote Terreno		290.94	291.19		291.68	291.80		291.97
Quote Progetto			291.34	289.73	289.80	289.73	291.87	
Parziali			1.21	2.50	2.50	1.74		
Progressiva			-3.71	-2.50	0.00	2.50	4.24	
Dislivelli			-0.00	-1.32	-1.88	-2.10	0.00	

Sezione: 31  
 Progressiva: 237.116  
 Q. Progetto: 288.004




Quote Terreno		289.00		289.35	289.72	290.14		290.26	290.26
Quote Progetto			289.24	287.54	287.60	287.67	290.19		
Parziali			1.30	2.50	2.50	2.13			
Progressiva			-3.80	-2.50	0.00	2.50	4.63		
Dislivelli			0.00	-1.38	-2.12	-2.48	0.00		

Sezione: 32  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 287.635




Quote Terreno	288.57	288.63	288.80	288.89	287.17	287.23	289.61	287.30	290.06	290.12	290.10
Quote Progetto				288.89	287.17		287.23	287.30	290.06	290.12	
Parziali				1.31	2.50		2.50		2.42		
Progressiva				-3.81	-2.50		0.00		2.50	4.92	
Dislivelli				0.00	-1.56		-2.38		-2.77	-0.00	

Sezione: 33  
 Progressiva: 247.642  
 Q. Progetto: 286.657




Quote Terreno	287.16	287.61		288.46	288.66	289.83	289.80	289.86
Quote Progetto			287.99	286.19	286.26	286.32	289.82	
Parziali			1.39	2.50	2.50	3.10		
Progressiva			-3.89	-2.50	0.00	2.50	5.60	
Dislivelli			0.00	-1.60	-2.40	-3.09	-0.00	

Sezione: 34  
 Progressiva: 250.000  
 Q. Progetto: 286.355




Quote Terreno		286.69	287.27		287.81	288.38		289.75	289.73	289.84
Quote Progetto				287.56	285.89	285.95	286.02		289.74	
Parziali				1.27	2.50	2.50	3.32			
Progressiva				-3.77	-2.50	0.00	2.50		5.82	
Dislivelli				0.00	-1.44	-2.43	-3.10		0.00	

Sezione: 35  
 Progressiva: 258.168  
 Q. Progetto: 285.309




Quote Terreno		284.78		286.02		286.79		287.38
Quote Progetto			285.51	284.85	284.91	284.97	286.72	
Parziali			0.27	2.50	2.50	1.35		
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.85	
Dislivelli			-0.00	-0.32	-1.11	-1.50	-0.00	

Sezione: 36  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 285.075




Quote Terreno	284.00	284.67	285.25	284.61	285.87	286.61
Quote Progetto		284.74	284.61	284.61	284.61	285.87
Parziali		0.27	2.50	2.50	0.86	
Progressiva		-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.36
Dislivelli		-0.00	0.22	-0.58	-1.10	-0.00

Sezione: 37  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 282.514




Quote Terreno	280.12	280.91	281.20	281.61	281.97	282.20
Quote Progetto		281.06	282.05	282.11	282.05	281.99
Parziali			1.39	2.50	2.50	0.47
Progressiva		-3.89	-2.50	0.00	2.50	2.97
Dislivelli		0.00	1.18	0.50	0.10	0.00

Sezione: 38  
 Progressiva: 293.552  
 Q. Progetto: 280.780




Quote Terreno		278.07	278.36		278.94	280.44	279.45	279.68		280.18	280.35	280.36
Quote Progetto					278.94	280.44		280.38		280.32	280.08	
Parziali					1.90	2.50		2.50		0.63		
Progressiva					4.40	2.50		0.00		2.50	3.13	
Dislivelli					0.00	1.52		0.70		0.32	0.00	

Sezione: 39  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 279.954




Quote Terreno	277.31	278.01	278.31 278.41		279.13	279.68	280.04 280.07
Quote Progetto			278.44	279.62	279.55	279.49 279.60	
Parziali			1.58	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			4.08	2.50	0.00	2.50 2.79	
Dislivelli			-0.00	1.31	0.43	-0.06 -0.00	

Sezione: 40  
 Progressiva: 310.000  
 Q. Progetto: 278.674



Quote Terreno		277.34		278.50	278.86	278.94	278.95		279.85
Quote Progetto			278.53	278.34			278.27	278.21	279.35
Parziali				2.50		2.50		0.74	
Progressiva			-2.70	-2.50		0.00		2.50	3.24
Dislivelli			0.00	0.14		-0.67		-1.05	0.00

Sezione: 41  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 277.394



Quote Terreno	2777.70		2799.67				2800.00	2800.00	2800.00
Quote Progetto		278.88	277.06	276.99	276.93	279.90			
Parziali		1.42	2.50	2.50	2.57				
Progressiva		-3.92	-2.50	0.00	2.50	5.07			
Dislivelli		0.00	-1.84	-2.72	-2.88	0.00			


Sezione: 42  
 Progressiva: 327.274  
 Q. Progetto: 276.463

275.00

Quote Terreno		278.26	279.02	279.78	279.97	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto			279.24	276.13		276.06	276.00	280.00	
Parziali				2.72	2.50	2.50	3.60		
Progressiva			-5.22	-2.50	0.00	2.50	6.10		
Dislivelli			0.00	-3.37	-3.94	-4.00	0.00		


Sezione: 43  
 Progressiva: 330.000  
 Q. Progetto: 276.114

274.00




Quote Terreno		278.37	278.42		280.00	280.00		280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto				279.33	275.78	275.71	275.65		280.00		
Parziali				3.15	2.50	2.50	3.95				
Progressiva				-5.65	-2.50	0.00	2.50		6.45		
Dislivelli				0.00	-3.82	-4.29	-4.35		0.00		

Sezione: 44  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 274.834




Quote Terreno	279.08	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto		279.91		274.50	274.43	274.37		280.00	
Parziali			5.02	2.50	2.50		5.23		
Progressiva		-7.52		-2.50	0.00	2.50		7.73	
Dislivelli		0.00		-5.10	-5.57	-5.63		0.00	

Sezione: 45  
 Progressiva: 350.000  
 Q. Progetto: 273.554




Quote Terreno		278.41		279.54		279.90	279.96	279.93		273.09		279.65	279.66
Quote Progetto			279.05			273.22		273.15		273.09		279.74	
Parziali				5.43		2.50		2.50		6.24			
Progressiva			-7.93			-2.50		0.00		2.50		8.74	
Dislivelli			0.00			-6.23		-6.78		-6.78		0.00	

Sezione: 46  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 272.273



Quote Terreno		276.67		277.56		278.10		278.36		278.70		278.44	278.46
Quote Progetto			277.21		271.94		271.87		271.81		278.67		
Parziali				4.87		2.50		2.50		6.46			
Progressiva			-7.37		-2.50		0.00		2.50		8.96		
Dislivelli			-0.00		-5.48		-6.23		-6.56		0.00		

Sezione: 47  
 Progressiva: 360.995  
 Q. Progetto: 272.146




Quote Terreno		276.43		277.46		277.91		278.04		278.53		278.32	278.34
Quote Progetto			276.98		271.81		271.75		271.68		278.51		
Parziali				4.77		2.50		2.50		6.43			
Progressiva			-7.27		-2.50		0.00		2.50		8.93		
Dislivelli			0.00		-5.40		-6.16		-6.44		-0.00		

Sezione: 48  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 269.713

268.00

Quote Terreno	273.35	273.67	273.86	273.90	274.26	274.24
Quote Progetto		273.65	269.25	269.31	269.25	274.16
Parziali		4.00	2.50	2.50	4.51	
Progressiva		6.50	2.50	0.00	2.50	7.01
Dislivelli		-0.00	-4.16	-4.59	-4.75	-0.00


Sezione: 49  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 267.153



265.00


Quote Terreno		270.79		270.90		270.70	270.66	270.58	270.46		269.82
Quote Progetto			270.88		266.69	266.75	266.69	266.69		270.18	
Parziali				3.79		2.50	2.50		3.09		
Progressiva			-6.29		-2.50	0.00	2.50		5.59		
Dislivelli			0.00		-3.71	-3.95	-3.76		0.00		

Sezione: 50  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 264.593




Quote Terreno		268.53	268.27	268.07		265.99	265.95		264.00	263.73
Quote Progetto				267.68		264.13	264.19		264.13	264.99
Parziali					3.15		2.50		2.50	0.46
Progressiva				-5.65		-2.50	0.00		2.50	2.96
Dislivelli				0.00		-2.19	-1.76		-1.01	0.00

Sezione: 51  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 262.343




Quote Terreno	262.55	261.46	260.51	260.49	260.05	
Quote Progetto		261.44	261.88	261.94	261.88	260.26
Parziali		0.84	2.50	2.50	2.02	
Progressiva		-3.34	-2.50	0.00	2.50	4.52
Dislivelli		0.00	1.10	1.45	1.52	-0.00

Sezione: 52  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 260.898




Quote Terreno		258.88		259.31	259.32		259.42	259.50
Quote Progetto			259.09	260.44	260.50	260.44	259.38	
Parziali			1.75	2.50	2.50	1.46		
Progressiva			4.25	2.50	0.00	2.50	3.96	
Dislivelli			0.00	1.66	1.19	1.08	-0.00	

Sezione: 53  
 Progressiva: 473.299  
 Q. Progetto: 260.382




Quote Terreno		255.13	255.37		256.99	257.21		258.01	258.41
Quote Progetto				255.87	259.92	259.98	260.04	257.84	
Parziali				4.45	2.50	2.50	2.60		
Progressiva				-6.95	-2.50	0.00	2.50	5.10	
Dislivelli				-0.00	3.48	2.77	2.52	0.00	

Sezione: 54  
 Progressiva: 480.000  
 Q. Progetto: 260.256




Quote Terreno	253.70	254.17			255.89	256.22	256.76	257.28	257.96
Quote Progetto			254.52		259.79		259.86	259.92	257.38
Parziali				5.67	2.50		2.50	2.94	
Progressiva			-8.17		-2.50		0.00	2.50	5.44
Dislivelli			-0.00		4.58		3.64	3.02	0.00

Sezione: 55  
 Progressiva: 490.000  
 Q. Progetto: 260.217




Quote Terreno	251.72	252.09			255.30	255.93	256.22		258.41
Quote Progetto			252.40		259.75	259.82	259.88		257.07
Parziali				7.75	2.50	2.50		3.21	
Progressiva		-10.25			-2.50	0.00	2.50		5.71
Dislivelli		0.00			5.56	4.52	3.87		0.00

Sezione: 56  
 Progressiva: 493.842  
 Q. Progetto: 260.215




Quote Terreno	251.14	251.28	251.46	251.59	252.36	259.75	255.15	255.75	259.88	257.12	258.45
Quote Progetto			251.37			259.75	259.82	259.82	259.88	257.12	
Parziali					8.78	2.50	2.50		3.16		
Progressiva			-11.28			-2.50	0.00	2.50		5.66	
Dislivelli			0.00			5.98	4.67	3.81		0.00	

Sezione: 57  
 Progressiva: 500.000  
 Q. Progetto: 260.212




Quote Terreno	250.61	250.73	254.60	255.03	255.25	255.53	255.72	259.30
Quote Progetto		250.73	259.75		259.81	259.87	257.65	
Parziali		9.42	2.50	2.50	2.63			
Progressiva		-11.92	-2.50	0.00	2.50	5.13		
Dislivelli		0.00	5.72	4.28	3.32	0.00		

Sezione: 58  
 Progressiva: 510.000  
 Q. Progetto: 260.206




Quote Terreno	250.05	250.22	250.96	251.28	255.02	259.74	259.81	259.87	258.85	259.72	260.14	260.73	260.75
Quote Progetto				251.28		259.74	259.81	259.87	258.85				
Parziali				8.86		2.50	2.50	1.42					
Progressiva			-11.36		-2.50	0.00	2.50	3.92					
Dislivelli			0.00		4.60	2.99	1.75	0.00					

Sezione: 59  
 Progressiva: 514.386  
 Q. Progetto: 260.203




Quote Terreno	250.57	250.61	252.85	255.44	257.48	258.49	260.48	261.16
Quote Progetto			252.34		259.74	259.80	259.87	259.25
Parziali			7.80		2.50	2.50	1.02	
Progressiva			-10.30		-2.50	0.00	2.50	3.52
Dislivelli			0.00		3.95	2.32	1.11	0.00

Sezione: 60  
 Progressiva: 520.000  
 Q. Progetto: 260.200




Quote Terreno		252.04		255.98 256.04	256.56	258.09		260.87 261.13	261.50
Quote Progetto			253.92		259.74	259.80		259.74 259.58	
Parziali				6.21		2.50		2.50 0.56	
Progressiva			-8.71		-2.50	0.00		2.50 3.06	
Dislivelli			-0.00		3.26	1.71		0.43 0.00	

Sezione: 61  
 Progressiva: 540.000  
 Q. Progetto: 260.189




Quote Terreno	258.00	258.54	258.64	259.43	259.92	259.73	261.21	259.79	259.73	263.17	263.39	263.65	266.50
Quote Progetto					259.92	259.73	261.21	259.79	259.73				264.55
Parziali							2.50	2.50		4.43			
Progressiva					-2.71	-2.50	0.00	0.00	2.50				6.93
Dislivelli					0.00	0.11	-1.43	-2.68					0.00

Sezione: 62  
 Progressiva: 560.000  
 Q. Progetto: 260.177




Quote Terreno	258.62	258.85	259.91	261.99	263.61	263.84	267.75
Quote Progetto			260.57	259.78	259.71		265.90
Parziali			0.45	2.50	2.50	5.78	
Progressiva			-2.95	0.00	2.50		8.28
Dislivelli			-0.00	-2.21	-3.47		0.00

Sezione: 63  
 Progressiva: 580.000  
 Q. Progetto: 260.166




Quote Terreno	254.88	255.77	255.95	257.37	259.70	259.91	261.05	263.67
Quote Progetto				257.02	259.70	259.77	259.70	261.97
Parziali				3.09	2.50	2.50	1.87	
Progressiva				-5.69	-2.50	0.00	2.50	4.37
Dislivelli				0.00	1.49	-0.14	-1.47	0.00

Sezione: 64  
 Progressiva: 597.580  
 Q. Progetto: 260.156




Quote Terreno		251.00		253.20		257.04	257.82	258.44		259.73	261.13
Quote Progetto			252.70			259.82	259.76		259.69	259.34	
Parziali				7.52		2.50		2.50	0.76		
Progressiva			-10.02			-2.50	0.00		2.50	3.26	
Dislivelli			0.00			3.71	1.94		0.68	-0.00	

Sezione: 65  
 Progressiva: 600.000  
 Q. Progetto: 260.154




Quote Terreno	250.72	252.61	252.88	253.18	256.00	257.60	257.91	258.12	258.33	261.04
Quote Progetto		252.39			259.82	259.75			259.69	259.21
Parziali			7.83		2.50	2.50		0.88		
Progressiva		-10.33			-2.50	0.00		2.50	3.38	
Dislivelli		-0.00			3.93	2.15		0.89	0.00	

Sezione: 66  
 Progressiva: 606.908  
 Q. Progetto: 260.150




Quote Terreno	251.10	252.41	256.18	257.65	259.80	261.04
Quote Progetto		252.66	259.81	259.75	259.69	259.26
Parziali		7.55	2.50	2.50	0.83	
Progressiva		-10.05	-2.50	0.00	2.50	3.33
Dislivelli		0.00	3.72	1.99	0.80	0.00

Sezione: 67  
 Progressiva: 610.000  
 Q. Progetto: 260.149




Quote Terreno	251.79	252.35			257.09	257.59	257.95		261.13
Quote Progetto			253.53		259.81		259.75	259.69	259.37
Parziali				6.68		2.50		2.50	0.72
Progressiva			-9.18		-2.50		0.00	2.50	3.22
Dislivelli			0.00		3.44		1.80	0.64	0.00

Sezione: 68  
 Progressiva: 616.236  
 Q. Progetto: 260.145




Quote Terreno	254.05		257.32		258.81		259.99		261.51
Quote Progetto		255.88		259.81		259.75	259.68 259.90		
Parziali			4.33		2.50		2.50		
Progressiva		-6.83		-2.50		0.00	2.50 2.68		
Dislivelli		-0.00		2.41		0.93	-0.15 0.00		

Sezione: 69  
 Progressiva: 620.000  
 Q. Progetto: 260.143




Quote Terreno		255.55		257.27	257.53		258.14		259.41		261.67	262.12
Quote Progetto				257.33			259.68		259.74			
Parziali					2.76		2.50		2.50		0.56	
Progressiva				-5.26			-2.50		0.00		2.50	3.06
Dislivelli				0.00			1.67		0.33		-0.73	0.00

Sezione: 70  
 Progressiva: 640.000  
 Q. Progetto: 260.131




Quote Terreno		259.86	260.64	261.11	262.06	262.12		264.07	264.75
Quote Progetto				261.12	259.67	259.73	259.67	263.74	
Parziali				1.05	2.50	2.50	3.68		
Progressiva				-3.55	-2.50	0.00	2.50	6.18	
Dislivelli				0.00	-1.35	-2.39	-3.11	-0.00	

Sezione: 71  
 Progressiva: 660.000  
 Q. Progetto: 260.116




Quote Terreno		260.88		262.30	262.72		264.29	264.80	265.13
Quote Progetto			261.77	259.65	259.72	259.65	264.26		
Parziali			1.71	2.50	2.50		4.21		
Progressiva			4.21	2.50	0.00	2.50	6.71		
Dislivelli			0.00	-2.09	-3.00	-3.64	0.00		

Sezione: 72  
 Progressiva: 666.190  
 Q. Progetto: 260.051




Quote Terreno	260.87	261.65	262.63	262.94	263.99	264.90
Quote Progetto		261.76	259.71	259.65	259.59	264.03
Parziali		1.64	2.50	2.50	4.05	
Progressiva		-4.14	-2.50	0.00	2.50	6.55
Dislivelli		-0.00	-1.99	-2.97	-3.57	0.00

Sezione: 73  
 Progressiva: 667.077  
 Q. Progetto: 260.035




Quote Terreno	260.86	261.54	262.61	263.30	263.89	264.44	264.86
Quote Progetto		261.74	259.70	259.64	259.57	264.01	
Parziali		1.64	2.50	2.50	4.04		
Progressiva		-4.14	-2.50	0.00	2.50	6.54	
Dislivelli		0.00	-1.99	-2.98	-3.57	-0.00	

Sezione: 74  
 Progressiva: 667.963  
 Q. Progetto: 260.018




Quote Terreno		260.86	261.43		262.60		263.64	263.79	263.93		264.82
Quote Progetto			261.73	259.68	259.62	259.56		263.99			
Parziali			1.65	2.50	2.50		4.03				
Progressiva			-4.15	-2.50	0.00	2.50		6.53			
Dislivelli			0.00	-2.00	-2.98	-3.57		0.00			

Sezione: 75  
 Progressiva: 680.000  
 Q. Progetto: 259.628




Quote Terreno		260.69	260.82		262.11	262.19		263.34	264.02
Quote Progetto				261.41	259.17	259.23	259.17	263.27	
Parziali				1.85	2.50	2.50	3.71		
Progressiva				-4.35	-2.50	0.00	2.50	6.21	
Dislivelli				0.00	-2.18	-2.96	-3.46	-0.00	

Sezione: 76  
 Progressiva: 700.000  
 Q. Progetto: 258.338




Quote Terreno		259.20	259.66		260.02	257.88	260.73	260.84	260.91	261.03		261.90	262.09
Quote Progetto				260.02	257.88	260.73	260.84	260.91	261.03	257.88	261.54		
Parziali				1.75	2.50	2.50	3.27						
Progressiva				4.25	2.50	0.00	2.50	5.77					
Dislivelli				-0.00	-2.04	-2.79	-3.24	-0.00					

Sezione: 77  
 Progressiva: 706.828  
 Q. Progetto: 257.712




Quote Terreno		258.12	258.40	259.07	259.29	259.80	260.40	261.14	261.28
Quote Progetto				259.10	257.25	257.31	257.37	260.71	
Parziali				1.45	2.50	2.50	2.93		
Progressiva				-3.95	-2.50	0.00	2.50	5.43	
Dislivelli				0.00	-1.70	-2.49	-2.88	-0.00	

Sezione: 78  
 Progressiva: 710.000  
 Q. Progetto: 257.390




Quote Terreno	257.69	257.90	258.53	259.27	259.35	260.13	260.43	260.76
Quote Progetto			258.61	256.93	256.99	257.05	260.24	
Parziali			1.28	2.50	2.50	2.78		
Progressiva			-3.78	-2.50	0.00	2.50	5.28	
Dislivelli			0.00	-1.54	-2.36	-2.73	0.00	

Sezione: 79  
 Progressiva: 717.039  
 Q. Progetto: 256.600




Quote Terreno		256.52	256.69	257.15	257.80	258.50	259.08
Quote Progetto			257.23	256.14	256.20	256.26	258.56
Parziali			0.69	2.50	2.50	1.89	
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50	4.39
Dislivelli			-0.00	-0.82	-1.60	-1.98	0.00

Sezione: 80  
 Progressiva: 720.000  
 Q. Progetto: 256.238




Quote Terreno		255.99	256.57	257.11	257.64	257.84	258.26
Quote Progetto			256.63 255.78	255.84 257.11	255.90 257.72		
Parziali			0.45 2.50	2.50	1.42		
Progressiva			-2.95 -2.50	0.00	2.50 3.92		
Dislivelli			0.00 -0.53	-1.27	-1.62 -0.00		

Sezione: 81  
 Progressiva: 727.251  
 Q. Progetto: 255.292




Quote Terreno		254.59	254.85		255.38	255.64	256.07	256.15
Quote Progetto				255.07	254.83		254.95	255.71
Parziali				2.50	2.50	0.35		
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli			0.00	0.14	-0.49	-0.71	0.00	

Sezione: 82  
 Progressiva: 740.000  
 Q. Progetto: 253.610




Quote Terreno		251.43			252.22		252.36	252.46		252.94
Quote Progetto			251.81	253.15	253.21		253.15	252.56		
Parziali			1.74	2.50	2.50		0.99			
Progressiva			4.24	2.50	0.00		2.50	3.49		
Dislivelli			0.00	1.57	0.99		0.68	0.00		

Sezione: 83  
 Progressiva: 760.000  
 Q. Progetto: 250.971




Quote Terreno	247.90		248.19 248.20		248.61	
Quote Progetto		248.02	250.51	250.51	248.42	
Parziali		2.89	2.50	2.50	2.49	
Progressiva		-5.39	-2.50	0.00	2.50	4.99
Dislivelli		-0.00	2.80	2.38	2.21	0.00

Sezione: 84  
 Progressiva: 760.487  
 Q. Progetto: 250.907




Quote Terreno	247.82	247.94	248.11	248.12	248.35	248.53
Quote Progetto		247.94	250.44	250.51	250.57	248.35
Parziali		2.90	2.50	2.50	2.62	
Progressiva		-5.40	-2.50	0.00	2.50	5.12
Dislivelli		-0.00	2.81	2.40	2.35	0.00

Sezione: 85  
 Progressiva: 770.000  
 Q. Progetto: 249.652




Quote Terreno		246.65	246.66		246.58	246.57		246.60	246.61
Quote Progetto			246.63	249.19	249.25	249.31		246.59	
Parziali			2.95	2.50	2.50	3.12			
Progressiva			-5.45	-2.50	0.00	2.50		5.62	
Dislivelli			0.00	2.99	2.67	2.73		0.00	

Sezione: 86  
 Progressiva: 771.001  
 Q. Progetto: 249.520




Quote Terreno		246.53	246.53	246.53		246.43	246.42	246.41		246.41	246.41
Quote Progetto				246.49		249.06	249.12	249.18		246.41	
Parziali					2.97		2.50	2.50		3.17	
Progressiva				-5.47		-2.50	0.00	2.50		5.67	
Dislivelli				0.00		3.01	2.70	2.77		0.00	

Sezione: 87  
 Progressiva: 780.000  
 Q. Progetto: 248.332




Quote Terreno		245.48	245.38		244.99	244.84	244.82		244.52
Quote Progetto				245.27	247.87	247.93	247.99		244.70
Parziali				3.00	2.50	2.50	3.70		
Progressiva			-5.50	-2.50	0.00	2.50	6.20		
Dislivelli			0.00	3.15	2.94	3.13	0.00		

Sezione: 88  
 Progressiva: 781.514  
 Q. Progetto: 248.132




Quote Terreno		245.31	245.17		244.83	244.78	244.65	244.55		244.23	244.23
Quote Progetto				245.08	247.67		247.73	247.79		244.42	
Parziali					2.99		2.50	2.50		3.77	
Progressiva				-5.49	-2.50		0.00	2.50		6.27	
Dislivelli				0.00	3.15		2.95	3.15		-0.00	

Sezione: 89  
 Progressiva: 800.000  
 Q. Progetto: 245.693




Quote Terreno	242.93	242.70	242.20	242.20	242.07	241.61	241.37	241.27
Quote Progetto		242.66	245.23	245.29	245.23	241.63		
Parziali		2.97	2.50	2.50	4.00			
Progressiva		-5.47	-2.50	0.00	2.50	6.50		
Dislivelli		-0.00	3.22	3.09	3.22	0.00		

Sezione: 90  
 Progressiva: 820.000  
 Q. Progetto: 243.055




Quote Terreno		240.68		240.25		239.96		239.42		239.26		239.03
Quote Progetto			240.39	242.59	242.65	242.59	239.39					
Parziali				2.60	2.50	2.50	3.60					
Progressiva			-5.10	-2.50	0.00	2.50	6.10					
Dislivelli			0.00	2.80	2.70	2.87	0.00					

Sezione: 91  
 Progressiva: 835.307  
 Q. Progetto: 241.035




Quote Terreno	235.29		238.77	238.63	238.52	238.42		237.88	237.87
Quote Progetto		238.99	240.70	240.63	240.57	238.20			
Parziali			2.11	2.50	2.50	2.77			
Progressiva		-4.61	-2.50	0.00	2.50	5.27			
Dislivelli		0.00	2.27	2.00	2.14	-0.00			

Sezione: 92  
 Progressiva: 840.000  
 Q. Progetto: 240.416




Quote Terreno	236.92	238.78		238.40	238.32		238.00	237.76	237.61
Quote Progetto			238.64	240.08	240.02	239.95	237.93		
Parziali			1.84	2.50	2.50	2.42			
Progressiva			-4.34	-2.50	0.00	2.50	4.92		
Dislivelli			0.00	1.97	1.69	1.83	0.00		

Sezione: 93  
 Progressiva: 850.000  
 Q. Progetto: 239.096




Quote Terreno	237.99	237.84	237.57	237.53	237.21	237.04
Quote Progetto		237.81	238.76	238.70	238.63	237.30
Parziali		1.35	2.50	2.50	1.73	
Progressiva		-3.85	-2.50	0.00	2.50	4.23
Dislivelli		0.00	1.44	1.13	1.22	0.00

Sezione: 94  
 Progressiva: 850.313  
 Q. Progetto: 239.055




Quote Terreno	237.96	237.82	237.54	237.52	237.19	237.02
Quote Progetto		237.78	238.72	238.66	238.59	237.28
Parziali		1.34	2.50	2.50	1.71	
Progressiva		-3.84	-2.50	0.00	2.50	4.21
Dislivelli		0.00	1.42	1.11	1.21	0.00

Sezione: 95  
 Progressiva: 860.000  
 Q. Progetto: 237.777




Quote Terreno	237.03	236.97	236.90	237.44	236.74	236.72	237.38	237.31	236.51	236.38
Quote Progetto			236.90	237.44	236.74	236.72	237.38	237.31	236.58	
Parziali			0.94	2.50			2.50	1.13		
Progressiva			-3.44	-2.50			0.00	2.50	3.63	
Dislivelli			0.00	0.98			0.63	0.68	0.00	

Sezione: 96  
 Progressiva: 865.319  
 Q. Progetto: 237.075




Quote Terreno		236.53	236.50			236.29	236.27		236.13	236.08	235.99
Quote Progetto				236.41	236.74	236.68		236.61	236.17		
Parziali				0.73	2.50	2.50		0.84			
Progressiva				-3.23	-2.50	0.00		2.50	3.34		
Dislivelli				-0.00	0.76	0.38		0.41	0.00		

Sezione: 97  
 Progressiva: 866.564  
 Q. Progetto: 236.911




Quote Terreno		236.43	236.41			236.19	236.19			236.06	236.02	235.96	235.88
Quote Progetto					236.30	236.57	236.51	236.45	236.07				
Parziali					0.67	2.50	2.50	0.78					
Progressiva					-3.17	-2.50	0.00	2.50	3.28				
Dislivelli					-0.00	0.69	0.32	0.35	-0.00				

Sezione: 98  
 Progressiva: 870.000  
 Q. Progetto: 236.457




Quote Terreno	236.12	235.99	236.12	235.98	236.06	235.90	235.99	235.80	235.66	235.62
Quote Progetto		235.99	236.12	235.98	236.06	235.90	235.99	235.80		
Parziali		0.53	2.50	2.50	0.59					
Progressiva		-3.03	-2.50	0.00	2.50	3.09				
Dislivelli		-0.00	0.54	0.16	0.17	-0.00				

Sezione: 99  
 Progressiva: 880.000  
 Q. Progetto: 235.138




Quote Terreno		235.17	235.14		235.07	235.04		234.82
Quote Progetto				235.10	234.80	234.74	234.68	234.95
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli				-0.00	0.11	-0.30	-0.28	0.00

Sezione: 100  
 Progressiva: 890.000  
 Q. Progetto: 233.864




Quote Terreno		234.20		234.07		234.01		233.95
Quote Progetto			234.12	233.53		233.46	234.07	234.02
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.70	-2.50		0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	-0.19		-0.61	-0.62	0.00

Sezione: 101  
 Progressiva: 900.000  
 Q. Progetto: 232.783




Quote Terreno	233.10	233.10	233.06	233.05	233.04	233.03
Quote Progetto			233.07	232.45	232.38	233.04
Parziali			2.50	2.50	0.32	
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.22	-0.67	-0.72

Sezione: 102  
 Progressiva: 910.000  
 Q. Progetto: 231.904




Quote Terreno	231.94	231.94	231.96		231.57	232.01	232.03	232.06	232.10
Quote Progetto					231.57	231.50	231.44	232.04	
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva					-2.52	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli					0.00	-0.51	-0.60	-0.00	

Sezione: 103  
 Progressiva: 920.000  
 Q. Progetto: 231.227




Quote Terreno	230.80	230.82	230.90	230.94	230.97	231.19	
Quote Progetto			230.89	230.89	230.83	230.76	231.05
Parziali			0.40	2.50	2.50		
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli			-0.00	0.39	-0.14	-0.29	0.00

Sezione: 104  
 Progressiva: 922.466  
 Q. Progetto: 231.091




Quote Terreno	230.52		230.66	230.71	230.81	230.94
Quote Progetto		230.63	230.75	230.69	230.63	230.80
Parziali		0.53	2.50	2.50		
Progressiva		-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli		0.00	0.51	-0.02	-0.17	0.00

Sezione: 105  
 Progressiva: 930.000  
 Q. Progetto: 230.752




Quote Terreno		229.56		229.90	229.92		230.29	230.24
Quote Progetto			229.75	230.41	230.35		230.29	230.06
Parziali			1.06	2.50	2.50		0.63	
Progressiva			-3.56	-2.50	0.00		2.50	3.13
Dislivelli			0.00	1.01	0.43		0.25	-0.00

Sezione: 106  
 Progressiva: 940.000  
 Q. Progetto: 230.477



Quote Terreno	227.93	227.96		228.58	228.67	228.71		229.36
Quote Progetto			228.26	230.14	230.08	230.01	229.01	
Parziali				2.28	2.50	2.50	1.40	
Progressiva			4.78	2.50	0.00	2.50	3.90	
Dislivelli			0.00	2.09	1.40	1.12	0.00	

Sezione: 107  
 Progressiva: 943.200  
 Q. Progetto: 230.431



Quote Terreno		227.44		227.77		227.83		230.09		228.16		230.03		228.59		229.97		228.73		228.10
Quote Progetto																				
Parziali							2.66		2.50			2.50		1.64						
Progressiva							-5.16		-2.50			0.00		2.50		4.14				
Dislivelli							-0.00		2.42			1.71		1.39		-0.00				


**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 5-6**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG03**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".


**DISEGNI DI RIFERIMENTO**

TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale


Sezione: 3  
 Progressiva: 10.000  
 Q. Progetto: 310.867




Sezione: 4  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 310.448




Sezione: 5  
 Progressiva: 28.967  
 Q. Progetto: 310.243




Sezione: 6  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 310.230




Sezione: 7  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 310.093




Sezione: 8  
 Progressiva: 50.000  
 Q. Progetto: 309.765



Sezione: 9  
 Progressiva: 57.317  
 Q. Progetto: 309.399



Sezione: 10  
 Progressiva: 59.066  
 Q. Progetto: 309.295



Sezione: 11  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 309.237

307.00

Quote Terreno		308.98		309.54		309.80		310.02
Quote Progetto			309.32	308.77		308.84	308.90	309.80
Parziali			2.50		2.50	0.50		
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	3.00	
Dislivelli			-0.00	-0.16	-0.71	-0.86	0.00	

Sezione: 12  
 Progressiva: 70.000  
 Q. Progetto: 308.508

307.00


Quote Terreno		308.23	308.29	308.54	308.59	308.65		309.13
Quote Progetto				308.49	308.05	308.11	308.17	308.85
Parziali				2.50		2.50	0.28	
Progressiva				-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli				-0.00	-0.05	-0.55	-0.66	-0.00

Sezione: 13  
 Progressiva: 70.588  
 Q. Progetto: 308.459


306.00

Quote Terreno		308.17		308.56	308.57			309.04
Quote Progetto			308.42	308.00	308.06	308.12	308.76	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00	2.50	2.74	
Dislivelli			-0.00	-0.02	-0.51	-0.62	0.00	


Sezione: 14  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 307.577




Sezione: 15  
 Progressiva: 82.110  
 Q. Progetto: 307.355



Sezione: 16  
 Progressiva: 84.913  
 Q. Progetto: 307.045



Sezione: 17  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 306.443




Quote Terreno	305.81	305.83	305.92	305.97	306.01	306.07	306.11
Quote Progetto			305.93	306.11	306.04	305.98	306.06
Parziali			0.57	2.50	2.50	0.32	
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli			0.00	0.55	0.04	-0.07	-0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 305.205



Quote Terreno	304.46		304.68	304.75	304.87	304.92	304.95
Quote Progetto			304.63	304.81	304.74	304.85	
Parziali			0.63	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli			0.00	0.61	0.05	-0.09	0.00

Sezione: 19  
 Progressiva: 110.000  
 Q. Progetto: 303.968



Quote Terreno	303.27		303.61	303.67	303.83	303.92
Quote Progetto			303.46	303.63	303.51	303.74
Parziali			0.57	2.50	2.50	0.00
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.54	-0.04	-0.22

Sezione: 20  
 Progressiva: 118.169  
 Q. Progetto: 303.006

301.00

Quote Terreno	-302.44	-302.50	-302.54	-302.58	-302.66	-302.67	-302.80	-302.80	-303.08	-303.11
Quote Progetto					302.66	302.67	302.61	302.61	302.54	302.92
Parziali					0.41	2.50	2.50			
Progressiva					-2.91	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.53
Dislivelli					-0.00	0.39	-0.19	-0.19	-0.37	-0.00

Sezione: 21  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 302.809

301.00

Quote Terreno	-302.28	-302.41	-302.58	-302.60	-302.94
Quote Progetto			302.47	302.41	302.35
Parziali			0.40	2.50	2.50
Progressiva			-2.90	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.19	-0.39

Sezione: 22  
 Progressiva: 130.000  
 Q. Progetto: 301.851

300.00

Quote Terreno	-301.41	-301.72	-301.75	-301.89	-302.08
Quote Progetto		301.62	301.45	301.39	301.86
Parziali		0.30	2.50	2.50	
Progressiva		-2.80	0.00	2.50	2.57
Dislivelli		0.00	-0.30	-0.47	0.00

Sezione: 23  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 301.096

299.00

Quote Terreno	-300.73	-300.74	-301.06	-301.08	-301.20	-301.37
Quote Progetto			300.93 300.76	300.70 301.06	300.63 301.16	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.73 -2.50	0.00	2.50 2.63	
Dislivelli			0.00 0.22	-0.36	-0.52 0.00	

Sezione: 24  
 Progressiva: 150.000  
 Q. Progetto: 300.542

299.00

Quote Terreno	-300.30	-300.30	-300.54	-300.54	-300.60	-300.81
Quote Progetto			300.45 300.20	300.14 300.54	300.08 300.61	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.66 -2.50	0.00	2.50 2.64	
Dislivelli			0.00 0.15	-0.40	-0.53 0.00	

Sezione: 25  
 Progressiva: 151.424  
 Q. Progetto: 300.480

299.00

Quote Terreno	-300.26	-300.29	-300.47	-300.49	-300.57	-300.74
Quote Progetto			300.39 300.14	300.08 300.49	300.02 300.55	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.64	
Dislivelli			0.00 0.15	-0.41	-0.53 -0.00	

Sezione: 26  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 300.189

298.00

Quote Terreno	-300.08	300.15	300.17	300.17	-300.31
Quote Progetto		300.15 299.73	299.79	299.73 300.22	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.52 -2.90	0.00	2.50 2.59	
Dislivelli		0.00 -0.02	-0.38	-0.49 0.00	

Sezione: 27  
 Progressiva: 177.632  
 Q. Progetto: 300.027

298.00


Quote Terreno	-300.00	-300.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Quote Progetto				300.00 299.56	299.63		299.69 300.00		
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.54 -2.90	0.00		2.50 2.59		
Dislivelli				0.00 -0.04	-0.37		-0.31 0.00		

Sezione: 28  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 300.026


298.00

Quote Terreno	-300.00	-300.00	-300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00
Quote Progetto				300.00 299.56	299.63		299.69 300.00
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-2.54 -2.90	0.00		2.50 2.59
Dislivelli				0.00 -0.04	-0.37		-0.31 0.00


Sezione: 29  
 Progressiva: 188.101  
 Q. Progetto: 300.023



Sezione: 30  
 Progressiva: 190.000  
 Q. Progetto: 300.018



Sezione: 31  
 Progressiva: 198.569  
 Q. Progetto: 299.907



Sezione: 32  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 299.874




Quote Terreno		300.00	300.00	299.93			299.88		299.83	299.76
Quote Progetto				299.91	299.41		299.47		299.41	299.85
Parziali					2.50		2.50			
Progressiva				-2.60	-2.50		0.00		2.50	2.54
Dislivelli				0.00	-0.10		-0.41		-0.44	0.00

Sezione: 33  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 299.146




Quote Terreno		299.84		299.44		299.24		299.14		298.32
Quote Progetto				299.56	298.68		298.75		298.68	298.86
Parziali				0.47	2.50		2.50			
Progressiva				-2.97	-2.50		0.00		2.50	2.72
Dislivelli				-0.00	-0.44		-0.49		-0.21	-0.00

Sezione: 34  
 Progressiva: 226.720  
 Q. Progetto: 298.884



Quote Terreno		299.63		299.04		298.90		298.89		297.87
Quote Progetto				299.12	298.56		298.48		298.41	298.48
Parziali					2.50		2.50		0.33	
Progressiva				-2.66	-2.50		0.00		2.50	2.83
Dislivelli				-0.00	-0.14		-0.41		-0.12	0.00

Sezione: 35  
 Progressiva: 230.000  
 Q. Progetto: 298.756




Quote Terreno		299.68		298.75	298.65	298.31	297.74
Quote Progetto			298.13 298.43	298.36		298.28 298.28	
Parziali			0.30 2.50	2.50		0.40	
Progressiva			-2.80 -2.50	0.00		2.50 2.90	
Dislivelli			0.00 -0.26	-0.39		-0.06 0.00	

Sezione: 36  
 Progressiva: 231.438  
 Q. Progetto: 298.700



Quote Terreno		299.60		298.69	298.57	297.96	297.60
Quote Progetto			299.06 298.37	298.30		298.22 298.22	
Parziali			0.28 2.50	2.50		0.40	
Progressiva			-2.79 -2.50	0.00		2.50 2.90	
Dislivelli			0.00 -0.25	-0.39		-0.07 0.00	


Sezione: 37  
 Progressiva: 236.157  
 Q. Progetto: 298.516



Quote Terreno		299.53		298.58	298.44	298.28	297.33
Quote Progetto			298.86 298.19	298.12		298.04 297.99	
Parziali			0.27 2.50	2.50		0.45	
Progressiva			-2.77 -2.50	0.00		2.50 2.95	
Dislivelli			0.00 -0.23	-0.32		-0.03 0.00	




Sezione: 41  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 297.606




Quote Terreno	-298.59									
Quote Progetto			297.63	297.14	297.21	297.27	296.02			
Parziali				2.50	2.50	1.65				
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00	2.50	4.15			
Dislivelli			0.00	-0.07	0.20	0.86	0.00			

Sezione: 42  
 Progressiva: 290.000  
 Q. Progetto: 297.877



Quote Terreno	-298.74	-298.58	-298.38	-297.98	-297.34					
Quote Progetto				297.95	297.41	297.48	297.54	296.42		
Parziali					2.50	2.50	1.52			
Progressiva				-2.64	-2.50	0.00	2.50	4.02		
Dislivelli				0.00	-0.10	0.13	0.77	-0.00		

Sezione: 43  
 Progressiva: 292.963  
 Q. Progetto: 297.973



Quote Terreno	-298.85	-298.24								
Quote Progetto			298.10	297.51	297.57	297.64	296.64			
Parziali				2.50	2.50	1.39				
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	3.89			
Dislivelli			-0.00	-0.15	0.06	0.68	0.00			

Sezione: 44  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 298.136

295.00

Quote Terreno	299.23		297.95	297.82	296.25	
Quote Progetto		298.49	297.67	297.74	297.80	297.16
Parziali		0.41	2.50	2.50	1.04	
Progressiva		-2.91	-2.50	0.00	2.50	3.54
Dislivelli		0.00	-0.34	-0.21	0.40	0.00

Sezione: 45  
 Progressiva: 310.000  
 Q. Progetto: 298.196

296.00


Quote Terreno	299.97	299.97	299.46	298.56	298.47	297.83	297.16
Quote Progetto			299.29	297.73	297.80	297.86	297.95
Parziali			1.16	2.50	2.50	0.31	
Progressiva			-3.66	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli			0.00	-0.89	-0.68	-0.15	0.00

Sezione: 46  
 Progressiva: 314.269  
 Q. Progetto: 298.161

296.00

Quote Terreno	299.99	299.98		298.89	298.77	297.50	
Quote Progetto			299.41	297.70	297.76	297.82	296.29
Parziali			1.31	2.50	2.50		
Progressiva			-3.81	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	-1.10	-1.03	-0.47	0.00

Sezione: 47  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 298.057




Quote Terreno	300.04	299.99	299.75		298.80		297.58
Quote Progetto			299.52	297.59	297.66	297.59	296.30
Parziali			1.53	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-4.03	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli			0.00	-1.25	-1.14	-0.76	0.00

Sezione: 48  
 Progressiva: 335.066  
 Q. Progetto: 297.468




Quote Terreno	299.36	299.19	299.04		298.25	297.99	297.13
Quote Progetto			298.87	297.14	297.07	296.99	297.78
Parziali			1.33	2.50	2.50	0.39	
Progressiva			-3.83	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli			0.00	-1.11	-1.18	-0.85	0.00

Sezione: 49  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 297.177




Quote Terreno	298.99				298.01	297.94	297.65	297.28	296.88
Quote Progetto		298.45	296.85		296.78	297.94	296.70	297.49	
Parziali		1.20	2.50		2.50	0.39			
Progressiva		-3.70	-2.50		0.00	2.50	2.89		
Dislivelli		0.00	-1.03		-1.16	-0.85	0.00		

Sezione: 50  
 Progressiva: 349.094  
 Q. Progetto: 296.511




Quote Terreno	297.87	297.87	297.77	297.69	297.44	297.44	296.19	297.06	296.95	296.30	296.27
Quote Progetto					297.44	296.19	296.11	296.11	296.04	296.74	
Parziali					0.86	2.50	2.50	0.39			
Progressiva					-3.36	-2.50	0.00	2.50	2.80		
Dislivelli					0.00	-0.76	-0.95	-0.73	-0.00		

Sezione: 51  
 Progressiva: 350.000  
 Q. Progetto: 296.435




Quote Terreno	297.76	297.67	297.51		297.34	296.11	296.96	296.88		296.19	
Quote Progetto					297.34	296.11	296.04	296.88	295.96	296.65	
Parziali					0.83	2.50	2.50	0.28			
Progressiva					-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.79		
Dislivelli					0.00	-0.73	-0.93	-0.72	0.00		

Sezione: 52  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 295.491




Quote Terreno	296.32				295.79	295.75				295.23	
Quote Progetto					296.02	295.17	295.09	295.79	295.02	295.57	
Parziali					0.45	2.50	2.50	0.00			
Progressiva					-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.65		
Dislivelli					0.00	-0.42	-0.70	-0.57	0.00		


Sezione: 53  
 Progressiva: 363.122  
 Q. Progetto: 295.155




Sezione: 54  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 293.077



Sezione: 55  
 Progressiva: 396.902  
 Q. Progetto: 291.352




Sezione: 56  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 291.099




Quote Terreno	-291.07	-290.91	-290.77	-290.64	-290.55	-290.46	-290.20	-289.76
Quote Progetto			290.77	290.64	290.70	290.76	290.18	290.20
Parziali			0.27	2.50	2.50	0.98		
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.48	
Dislivelli			0.00	0.29	0.15	0.46	0.00	

Sezione: 57  
 Progressiva: 410.000  
 Q. Progetto: 290.413



Quote Terreno	-290.05	-289.91	-289.52	-289.45	-289.29	-289.12	-289.08	-288.32	-287.63
Quote Progetto			289.58	289.95	290.01	290.08	288.32		
Parziali			0.77	2.50	2.50	2.16			
Progressiva			-3.27	-2.50	0.00	2.50	4.66		
Dislivelli			0.00	0.86	0.90	1.39	0.00		

Sezione: 58  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 289.929



Quote Terreno	-289.42	-288.70	-288.47	-288.04	-287.62	-286.99	-286.23
Quote Progetto		288.70	289.47	289.53	287.62	286.99	
Parziali		1.17	2.50	2.50	3.00		
Progressiva		-3.67	-2.50	0.00	2.50	5.50	
Dislivelli		0.00	1.38	1.49	2.00	0.00	

Sezione: 59  
 Progressiva: 430.000  
 Q. Progetto: 289.645

284.00

Quote Terreno	-289.22	-288.93							
Quote Progetto			288.52	289.18	289.24	287.83	289.31	287.28	286.58
Parziali			1.06	2.50	2.50		2.94		
Progressiva			-3.56	-2.50	0.00		2.50		5.44
Dislivelli			0.00	1.27	1.41		1.95		0.00

Sezione: 60  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 289.561

285.00

Quote Terreno	-289.33								
Quote Progetto			288.69	289.10	289.16	288.16	289.22	287.32	286.59
Parziali			0.81	2.50	2.50		2.31		
Progressiva			-3.31	-2.50	0.00		2.50		4.81
Dislivelli			-0.00	0.94	1.00		1.49		0.00


Sezione: 61  
 Progressiva: 450.000  
 Q. Progetto: 289.670

286.00

Quote Terreno	-289.78								
Quote Progetto			289.41	289.21	289.34	289.06	289.01	289.33	288.39
Parziali			2.50	2.50		1.35			
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00		2.50		3.85
Dislivelli			0.00	0.22	0.26		0.73		-0.00

Sezione: 62  
 Progressiva: 452.599  
 Q. Progetto: 289.713


287.00



Quote Terreno	-289.89	-289.54	-289.29	-289.26	-288.12	-288.07
Quote Progetto		289.52 289.25	289.31	289.38	288.70	
Parziali		2.50	2.50	1.08		
Progressiva		-2.63 -2.50	0.00	2.50	3.58	
Dislivelli		0.00 0.14	0.06	0.51	0.00	

Sezione: 63  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 289.835


288.00



Quote Terreno	-290.11	-290.00	-289.99	-289.70	-289.12	-289.07
Quote Progetto		289.94 289.37	289.44	289.50	289.45	
Parziali		2.50	2.50	0.45		
Progressiva		-2.67 -2.50	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli		0.00 -0.15	-0.27	0.01	0.00	


Sezione: 64  
 Progressiva: 470.000  
 Q. Progetto: 289.983

288.00



Quote Terreno	-290.14	-290.03	-290.00	-289.93	-289.91	-289.74
Quote Progetto		290.01 289.52	289.58	289.86	289.86	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli		0.00 -0.09	-0.35	-0.22	0.00	

Sezione: 65  
 Progressiva: 477.150  
 Q. Progetto: 290.000



Quote Terreno	290.15	290.11	290.00	289.99	289.93	289.82	
Quote Progetto			290.05	289.54	289.60	289.66	289.92
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.39	-0.26	0.00

**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 7-8**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG04**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**

TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4  
 Progressiva: 18.000  
 Q. Progetto: 351.561



Quote Terreno		352.05		352.09		352.11		351.10		352.18		351.16		351.22		352.24		352.27		352.22	
Quote Progetto						352.11		351.10		351.16		351.16		351.22		352.24					
Parziali						0.61		2.50		2.50				0.62							
Progressiva						-3.11		-2.50		0.00				2.50		3.12					
Dislivelli						-0.00		-0.63		-1.02				-1.01		0.00					

Sezione: 5  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 351.561



Quote Terreno		352.16		352.21		352.25				352.37				352.46						352.41
Quote Progetto								352.29		351.10		351.16		351.22		352.46				
Parziali								0.79		2.50		2.50		0.83						
Progressiva								-3.29		-2.50		0.00		2.50		3.33				
Dislivelli								0.00		-0.81		-1.21		-1.21		-0.00				

Sezione: 6  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 351.441

349.00

Quote Terreno		352.70		353.31 353.32	353.39	353.39	353.42
Quote Progetto			353.00	350.98	351.04	351.10	353.40
Parziali			1.62	2.50	2.50	1.89	
Progressiva			-4.12	-2.50	0.00	2.50	4.39
Dislivelli			0.00	-1.75	-2.27	-2.29	-0.00

Sezione: 7  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 351.121

349.00

Quote Terreno		352.85 352.89	353.08		353.65	353.83 353.85	353.97
Quote Progetto			353.20	350.66	350.72	350.78	353.89
Parziali			2.14	2.50	2.50	2.71	
Progressiva			-4.64	-2.50	0.00	2.50	5.21
Dislivelli			0.00	-2.35	-2.93	-3.06	0.00


Sezione: 8  
 Progressiva: 46.786  
 Q. Progetto: 350.789

349.00

Quote Terreno		352.70	352.80	353.23	353.28	353.38	353.36	353.34
Quote Progetto			352.98	350.33	350.39	350.45	353.37	
Parziali			2.25	2.50	2.50	2.52		
Progressiva			-4.75	-2.50	0.00	2.50	5.02	
Dislivelli			0.00	-2.43	-2.89	-2.91	0.00	

Sezione: 9  
 Progressiva: 50.000  
 Q. Progetto: 350.600


349.00



Quote Terreno	352.53	352.66	352.88	352.97	353.08	353.08	353.06	353.01
Quote Progetto			352.77	350.14	350.20	350.26	353.07	
Parziali			2.23	2.50	2.50	2.41		
Progressiva			-4.73	-2.50	0.00	2.50	4.91	
Dislivelli			0.00	-2.36	-2.77	-2.77	0.00	

Sezione: 10  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 349.878


348.00



Quote Terreno	351.94	352.02	352.08	352.11	352.12	352.06	352.04
Quote Progetto			352.04	349.42	349.48	349.54	352.07
Parziali			2.23	2.50	2.50	2.13	
Progressiva			-4.73	-2.50	0.00	2.50	4.63
Dislivelli			0.00	-2.26	-2.63	-2.56	0.00

Sezione: 11  
 Progressiva: 70.000  
 Q. Progetto: 348.954

347.00



Quote Terreno	351.28	351.30	351.30	351.29	351.27	351.26	351.22	351.17
Quote Progetto				351.29	348.49	348.55	348.62	351.26
Parziali				2.40	2.50	2.50	2.25	
Progressiva				-4.90	-2.50	0.00	2.50	4.75
Dislivelli				0.00	-2.39	-2.72	-2.65	-0.00

Sezione: 12  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 347.827

346.00

Quote Terreno		350.66		350.66	350.65	350.64		350.50
Quote Progetto			350.66	347.36	347.43	347.49		350.57
Parziali			2.90	2.50	2.50	2.69		
Progressiva			-5.40	-2.50	0.00	2.50		5.19
Dislivelli			0.00	-2.90	-3.22	-3.14		0.00

Sezione: 13  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 346.501

345.00

Quote Terreno		349.83	349.82		350.12	350.12		350.09		350.04	350.03
Quote Progetto				349.91	346.04	346.10	346.16		350.06		
Parziali				3.47	2.50	2.50	3.50				
Progressiva				-5.97	-2.50	0.00	2.50		6.00		
Dislivelli				0.00	-3.61	-4.01	-3.93		0.00		

Sezione: 14  
 Progressiva: 91.638  
 Q. Progetto: 346.275

344.00

Quote Terreno		349.62	349.60		349.91	349.95	349.96	349.97		349.96	349.95
Quote Progetto				349.70	345.81	345.88	345.94		349.96		
Parziali				3.49	2.50	2.50	3.63				
Progressiva				-5.99	-2.50	0.00	2.50		6.13		
Dislivelli				0.00	-3.61	-4.03	-4.03		-0.00		

Sezione: 15  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 345.120

343.00

Quote Terreno		347.99		348.24	348.28		348.40		348.66	348.68
Quote Progetto			348.12	344.66	344.72	344.66	348.42			
Parziali			3.06	2.50	2.50	3.36				
Progressiva			-5.56	-2.50	0.00	2.50	5.86			
Dislivelli			0.00	-3.16	-3.56	-3.68	0.00			

Sezione: 16  
 Progressiva: 110.512  
 Q. Progetto: 343.667

342.00


Quote Terreno		345.50	345.58	345.70	345.87	345.96	346.06		346.26
Quote Progetto				345.67	343.33	343.27	343.20	346.08	
Parziali				1.94	2.50	2.50	2.47		
Progressiva				-4.44	-2.50	0.00	2.50	4.97	
Dislivelli				-0.00	-2.03	-2.60	-2.77	0.00	

Sezione: 17  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 342.356

340.00


Quote Terreno		343.02	343.19		343.67	343.72		344.46
Quote Progetto				343.39	342.02	341.96	341.89	344.10
Parziali				0.98	2.50	2.50	1.81	
Progressiva				-3.48	-2.50	0.00	2.50	4.31
Dislivelli				0.00	-1.07	-1.76	-2.05	-0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 129.236  
 Q. Progetto: 341.080




Quote Terreno	340.93		341.63	341.86		342.54	342.55	342.86
Quote Progetto		341.49	340.74	340.68	340.62	342.36		
Parziali		0.34	2.50	2.50	1.34			
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	3.84		
Dislivelli		-0.00	-0.39	-1.18	-1.57	0.00		

Sezione: 19  
 Progressiva: 130.000  
 Q. Progetto: 340.975



Quote Terreno	340.78		341.48	341.72		342.31	342.42	342.73
Quote Progetto		341.34	340.64	340.57	340.51	342.23		
Parziali		0.30	2.50	2.50	1.31			
Progressiva		-2.80	-2.50	0.00	2.50	3.81		
Dislivelli		-0.00	-0.35	-1.15	-1.54	0.00		

Sezione: 20  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 339.593



Quote Terreno	338.62			339.91		340.69		341.24
Quote Progetto		339.38	339.26	339.19	339.13	340.58		
Parziali		0.28	2.50	2.50	1.05			
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.55		
Dislivelli		0.00	0.22	-0.71	-1.25	0.00		

Sezione: 21  
 Progressiva: 147.961  
 Q. Progetto: 338.493

336.00

Quote Terreno		337.08	337.25	337.64		338.68	339.08	339.70	340.25
Quote Progetto					337.98	338.16	338.09	338.03	339.47
Parziali					0.57	2.50	2.50	1.04	
Progressiva					-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.54
Dislivelli					-0.00	0.44	-0.58	-1.21	0.00

Sezione: 22  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 336.830

334.00


Quote Terreno		335.25			336.56	336.82		337.84	338.39
Quote Progetto				336.13	336.37	336.43		336.37	337.55
Parziali				0.64	2.50	2.50		0.78	
Progressiva				-3.14	-2.50	0.00		2.50	3.28
Dislivelli				0.00	0.50	-0.39		-1.01	0.00

Sezione: 23  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 334.066

331.00


Quote Terreno		332.03	332.85	332.96		333.62		334.48	334.99
Quote Progetto			332.87	333.60		333.67		333.60	334.17
Parziali			1.13	2.50		2.50			
Progressiva			-3.63	-2.50		0.00		2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.90		0.04		-0.53	0.00

Sezione: 24  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 331.303




Quote Terreno	328.91	329.72	330.48	330.65	331.24	331.49	331.84
Quote Progetto		329.67	330.84	330.90	330.84	331.02	
Parziali		1.57	2.50	2.50			
Progressiva		-4.07	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli		-0.00	1.26	0.42	-0.14	0.00	

Sezione: 25  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 328.540



Quote Terreno	325.92			327.49	327.68		328.45	328.84
Quote Progetto		326.68	328.08	328.14	328.08	328.05		
Parziali		1.80	2.50	2.50	0.43			
Progressiva		-4.30	-2.50	0.00	2.50	2.93		
Dislivelli		0.00	1.46	0.65	0.11	0.00		

Sezione: 26  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 325.776



Quote Terreno	322.74	323.55	324.56	325.22	326.13	
Quote Progetto		323.54	325.31	325.38	325.31	325.22
Parziali		2.18	2.50	2.50	0.50	
Progressiva		-4.68	-2.50	0.00	2.50	3.00
Dislivelli		0.00	1.70	0.82	0.20	0.00

Sezione: 27  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 323.013

319.00

Quote Terreno	320.42	321.09	321.82	322.30	322.93	323.90
Quote Progetto		321.30	322.55	322.61	322.55 322.92	
Parziali		1.65	2.50	2.50		
Progressiva		-4.15	-2.50	0.00	2.50 2.53	
Dislivelli		0.00	1.26	0.32	-0.36 0.00	

Sezione: 28  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 320.249

317.00


Quote Terreno	318.69	319.31	319.58	319.79	320.33	320.85	321.92	322.13
Quote Progetto			319.58	319.79	319.85	319.79	321.16	
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.98		
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.48	
Dislivelli			0.00	0.46	-0.48	-1.14	0.00	

Sezione: 29  
 Progressiva: 297.851  
 Q. Progetto: 317.783

315.00


Quote Terreno	316.83		317.79	317.45	318.40	318.63	319.03	319.21	319.61	320.27
Quote Progetto			317.79	317.45	317.38		317.32	319.21	319.38	
Parziali			2.50	2.50	1.66					
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00		2.50	4.16		
Dislivelli			-0.00 0.04		-1.02		-1.67	0.00		

Sezione: 30  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 317.486




Quote Terreno	316.53	316.54	317.01		318.10	318.53	319.14	320.04
Quote Progetto				317.50	317.09	317.02	319.15	
Parziali				2.50	2.50	1.72		
Progressiva				-2.55	0.00	2.50	4.22	
Dislivelli				0.00	-1.02	-1.69	0.00	

Sezione: 31  
 Progressiva: 306.343  
 Q. Progetto: 316.610



Quote Terreno	315.69	316.23		316.93	317.35		318.94	319.56
Quote Progetto				316.69	316.21	316.15	318.56	
Parziali				2.50	2.50	2.01		
Progressiva				-2.52	0.00	2.50	4.51	
Dislivelli				0.00	-1.14	-1.88	0.00	

Sezione: 32  
 Progressiva: 310.000  
 Q. Progetto: 316.104



Quote Terreno	315.23	315.89	316.04		317.00		318.23	318.74	319.25
Quote Progetto				316.29	315.70	315.64	318.28		
Parziali				2.50	2.50	2.24			
Progressiva				-2.63	0.00	2.50	4.74		
Dislivelli				0.00	-1.30	-2.04	0.00		

Sezione: 33  
 Progressiva: 314.835  
 Q. Progetto: 315.436

313.00

Quote Terreno	314.75	315.76	316.58	316.84	317.91	318.43	318.92
Quote Progetto		315.80	315.10	315.04	314.97	317.91	
Parziali		0.30	2.50	2.50	2.53		
Progressiva		-2.80	-2.50	0.00	2.50	5.03	
Dislivelli		0.00	-0.39	-1.55	-2.28	0.00	

Sezione: 34  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 314.723

313.00


Quote Terreno	314.28	315.21	315.45	316.13	317.63	318.01	318.49
Quote Progetto		315.32	314.26	314.32	314.26	317.52	
Parziali		0.66	2.50	2.50	2.86		
Progressiva		-3.16	-2.50	0.00	2.50	5.36	
Dislivelli		0.00	-0.83	-1.81	-2.52	-0.00	

Sezione: 35  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 311.959

310.00


Quote Terreno	312.34	313.85	314.11	314.15	316.12	316.44
Quote Progetto		313.27	311.50	311.56	311.50	315.55
Parziali		1.37	2.50	2.50	3.65	
Progressiva		-3.87	-2.50	0.00	2.50	6.15
Dislivelli		-0.00	-1.69	-2.59	-3.22	0.00

Sezione: 36  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 309.196




Quote Terreno	310.25		311.87	312.09	312.10		313.81	314.10	314.29
Quote Progetto		311.13	308.73	308.80	308.73		313.52		
Parziali			1.99	2.50	2.50		4.39		
Progressiva		-4.49	-2.50	0.00	2.50		6.89		
Dislivelli		-0.00	-2.44	-3.31	-3.88		0.00		

Sezione: 37  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 306.432



Quote Terreno	307.90	307.91		309.71	309.73	309.94		311.07	311.24
Quote Progetto			308.71	305.97	306.03	305.97		310.70	
Parziali			2.34	2.50	2.50		4.33		
Progressiva			-4.84	-2.50	0.00	2.50		6.83	
Dislivelli			0.00	-2.82	-3.67	-4.14		0.00	

Sezione: 38  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 303.669



Quote Terreno	305.02	305.11	305.21	305.29		306.35	306.73		307.61
Quote Progetto			305.65	303.21	303.27	303.21	303.14		
Parziali			2.05	2.50	2.50		3.54		
Progressiva			-4.55	-2.50	0.00	2.50	6.04		
Dislivelli			0.00	-2.36	-3.08	-3.52	-0.00		

Sezione: 39  
 Progressiva: 401.945  
 Q. Progetto: 303.400

301.00

Quote Terreno									
	304.74	304.93	305.32		306.03	306.44		307.19	307.29
Quote Progetto			305.34	302.94	303.00	303.06	306.81		
Parziali			2.01	2.50	2.50	3.35			
Progressiva			-4.51	-2.50	0.00	2.50	5.85		
Dislivelli			0.00	-2.31	-3.03	-3.35	0.00		

Sezione: 40  
 Progressiva: 407.543  
 Q. Progetto: 302.627

301.00

Quote Terreno										
	303.98	304.24			305.10	305.39	305.53	305.61	306.06	306.21
Quote Progetto			304.53	302.16	302.23	302.29	305.77			
Parziali			1.97	2.50	2.50	3.08				
Progressiva			-4.47	-2.50	0.00	2.50	5.58			
Dislivelli			-0.00	-2.22	-2.87	-3.13	-0.00			

Sezione: 41  
 Progressiva: 410.000  
 Q. Progetto: 302.287

300.00

Quote Terreno									
	303.63	303.93	304.17		304.70	305.18		305.77	
Quote Progetto			304.16	301.82	301.89	301.95	305.35		
Parziali			1.93	2.50	2.50	3.00			
Progressiva			-4.43	-2.50	0.00	2.50	5.50		
Dislivelli			0.00	-2.17	-2.81	-3.06	-0.00		

Sezione: 42  
 Progressiva: 413.140  
 Q. Progetto: 301.854

300.00

Quote Terreno		303.20	303.32	303.57	303.98	304.21	304.75	305.11	305.20
Quote Progetto				303.71	301.39	301.45	301.52	304.81	
Parziali				1.92	2.50	2.50	2.90		
Progressiva				-4.42	-2.50	0.00	2.50	5.40	
Dislivelli				0.00	-2.14	-2.76	-2.98	0.00	

Sezione: 43  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 300.911

299.00


Quote Terreno		302.08	302.69	302.87	303.11	303.69	303.94	304.23
Quote Progetto			302.60	300.45	300.51	300.45	303.76	
Parziali			1.75	2.50	2.50	2.92		
Progressiva			-4.25	-2.50	0.00	2.50	5.42	
Dislivelli			-0.00	-1.96	-2.60	-2.96	-0.00	

Sezione: 44  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 298.645

297.00


Quote Terreno		299.66	299.97	300.15	298.18	298.25	300.53	300.61	300.73	300.75	301.66
Quote Progetto				300.15	298.18	298.25	298.18	301.12			
Parziali				1.57	2.50	2.50	2.53				
Progressiva				-4.07	-2.50	0.00	2.50	5.03			
Dislivelli				0.00	-1.71	-2.28	-2.59	0.00			

Sezione: 45  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 297.190




Quote Terreno		298.58		299.07	299.18	299.24		299.52		299.87	299.98
Quote Progetto			298.90	296.73		296.79		296.73		299.61	
Parziali			1.77	2.50		2.50		2.48			
Progressiva			-4.27	-2.50		0.00		2.50		4.98	
Dislivelli			0.00	-1.92		-2.45		-2.69		-0.00	

Sezione: 46  
 Progressiva: 480.000  
 Q. Progetto: 296.539



Quote Terreno		297.70		297.83		298.42		298.65		298.76		299.02	299.23
Quote Progetto				298.06		296.08		296.14		296.08		298.86	
Parziali				1.58		2.50		2.50		2.38			
Progressiva				-4.08		-2.50		0.00		2.50		4.88	
Dislivelli				0.00		-1.72		-2.28		-2.57		0.00	

Sezione: 47  
 Progressiva: 482.446  
 Q. Progetto: 296.515



Quote Terreno		297.62	297.63		297.79		298.18	298.33		298.61	298.74		299.14
Quote Progetto					297.98		296.18		296.11		296.05		298.77
Parziali					1.40		2.50		2.50		2.32		
Progressiva					-3.90		-2.50		0.00		2.50		4.82
Dislivelli					0.00		-1.52		-2.21		-2.50		-0.00

Sezione: 48  
 Progressiva: 487.500  
 Q. Progetto: 296.500

295.00

Quote Terreno	297.43	297.75	298.18 298.19	298.72	299.02 299.02
Quote Progetto		297.82 296.16	296.10	296.04 296.64	
Parziali		1.26 2.50	2.50	2.20	
Progressiva		-3.76 -2.50	0.00	2.50 4.70	
Dislivelli		-0.00 -1.38	-2.08	-2.39 0.00	

# SEZIONI TRASVERSALI

## Profilo longitudinale tratto 9-10

### Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG05

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

#### DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 364.986

362.00

Quote Terreno		363.92		364.98	365.13	365.20	365.39		366.54	366.61
Quote Progetto			364.69	364.52		364.59		364.65	365.84	
Parziali				2.50		2.50		0.79		
Progressiva			-2.74	-2.50		0.00		2.50	3.29	
Dislivelli			0.00	0.19		-0.61		-1.03	0.00	

Sezione: 5  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 364.830

362.00

Quote Terreno		363.63		364.62	364.98		365.69		366.30	366.40
Quote Progetto			364.42	364.37		364.43		364.49	365.59	
Parziali			0.35		2.50		2.50	0.70		
Progressiva			-2.85	-2.50		0.00		2.50	3.20	
Dislivelli			0.00	0.28		-0.54		-0.97	0.00	

Sezione: 6  
 Progressiva: 46.898  
 Q. Progetto: 364.606

362.00

Quote Terreno	363.22	364.02	364.61	364.64	366.06
Quote Progetto		364.00	364.14	364.21	364.27
Parziali		0.54	2.50	2.50	0.59
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.43	-0.43	-0.87

Sezione: 7  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 363.918

361.00

Quote Terreno	362.17	362.67	363.57	363.77	365.40
Quote Progetto			363.04	363.52	363.46
Parziali			0.82	2.50	2.50
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00
Dislivelli			0.00	0.64	-0.25

Sezione: 8  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 362.259

359.00

Quote Terreno	360.35	360.38	361.03	362.15	362.48	363.92
Quote Progetto			361.31	361.80	361.86	362.94
Parziali			0.89	2.50	2.50	0.75
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.67	-0.29	-0.97

Sezione: 9  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 360.445

357.00

Quote Terreno	358.49	359.34	360.28	360.56	361.05	361.45	361.98
Quote Progetto		359.46	359.98	360.04	359.98	361.05	
Parziali		0.92	2.50	2.50	0.67		
Progressiva		-3.42	-2.50	0.00	2.50	3.17	
Dislivelli		0.00	0.70	-0.24	-0.91	-0.00	

Sezione: 10  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 358.630

355.00

Quote Terreno	356.61	356.95	357.92	358.43	358.73	360.10	
Quote Progetto			357.58	358.17	358.23	358.17	358.16
Parziali			0.99	2.50	2.50	0.59	
Progressiva			-3.49	-2.50	0.00	2.50	3.09
Dislivelli			0.00	0.75	-0.20	-0.85	0.00


Sezione: 11  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 356.674

353.00

Quote Terreno	354.74	355.95	356.47	356.54	357.09	358.26
Quote Progetto		355.71	356.21	356.27	356.21	357.30
Parziali		0.90	2.50	2.50	0.69	
Progressiva		-3.40	-2.50	0.00	2.50	3.19
Dislivelli		0.00	0.69	-0.26	-0.92	-0.00

Sezione: 12  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 354.676


352.00



Quote Terreno	353.10	353.34	353.46	353.60				354.05	354.21		354.28	354.78				354.21	355.61	356.44	356.57
Quote Progetto								354.05	354.21		354.28					354.21	355.61		
Parziali								0.57	2.50		2.50					1.00			
Progressiva								-3.07	-2.50		0.00					2.50	3.50		
Dislivelli								0.00	0.43		-0.50					-1.16	0.00		

Sezione: 13  
 Progressiva: 164.901  
 Q. Progetto: 354.186


351.00



Quote Terreno	352.80	353.24						353.74	353.72		354.41	354.63				355.09	355.23		356.16
Quote Progetto								353.74	353.72		353.79					353.85	355.23		
Parziali								0.38	2.50		2.50					0.98			
Progressiva								-2.88	-2.50		0.00					2.50	3.48		
Dislivelli								0.00	0.29		-0.62					-1.15	0.00		

Sezione: 14  
 Progressiva: 170.000  
 Q. Progetto: 353.677

351.00



Quote Terreno	352.49	353.02						353.78	354.00							353.34	354.76		355.62
Quote Progetto								353.40	353.21		353.28					353.34	354.76		
Parziali								2.50	2.50		2.50					1.02			
Progressiva								-2.71	-2.50		0.00					2.50	3.52		
Dislivelli								-0.00	0.16		-0.72					-1.20	0.00		

Sezione: 15  
 Progressiva: 180.039  
 Q. Progetto: 352.674

350.00

Quote Terreno	351.60	351.75	352.62	352.92	353.85	354.08	354.30
Quote Progetto			352.40	352.27	352.34	353.56	
Parziali			2.50	2.50	0.83		
Progressiva			-2.72	0.00	2.50	3.33	
Dislivelli			-0.00	-0.65	-1.07	0.00	

Sezione: 16  
 Progressiva: 190.000  
 Q. Progetto: 351.678

349.00

Quote Terreno	350.36	351.24	351.56	351.83	352.18	352.60
Quote Progetto		351.03	351.28	351.34	352.01	
Parziali		0.58	2.50	2.50	0.77	
Progressiva		-3.08	0.00	2.50	2.77	
Dislivelli		0.00	-0.28	-0.63	0.00	


Sezione: 17  
 Progressiva: 195.177  
 Q. Progetto: 351.161

348.00

Quote Terreno	349.61	350.70	350.77	350.90	351.66
Quote Progetto		350.24	350.76	350.82	351.13
Parziali		0.86	2.50	2.50	
Progressiva		-3.36	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	-0.01	-0.29	0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 350.679


347.00



Quote Terreno		-348.78	-349.03		-349.98	-350.05	-350.43	-350.90
Quote Progetto				349.40	350.22	350.28	350.22	350.38
Parziali				1.21	2.50	2.50		
Progressiva				-3.71	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli				0.00	1.02	0.29	-0.13	-0.00

Sezione: 19  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 348.680


344.00



Quote Terreno		-345.57	-345.74		-346.73	-346.92	-347.12	-348.00
Quote Progetto				348.18	348.22	348.28	348.22	347.44
Parziali				2.44	2.50	2.50	1.18	
Progressiva				-4.94	-2.50	0.00	2.50	3.68
Dislivelli				0.00	2.07	1.36	0.94	-0.00


Sezione: 20  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 346.682

342.00




Quote Terreno		-343.27		-344.23	-344.65	-344.68		-345.79
Quote Progetto			343.90	346.22	346.28	346.22	345.23	
Parziali			2.72	2.50	2.50	1.39		
Progressiva			-5.22	-2.50	0.00	2.50	3.89	
Dislivelli			0.00	2.29	1.60	1.19	0.00	

Sezione: 21  
 Progressiva: 251.278  
 Q. Progetto: 345.555




Quote Terreno		342.39		343.29		343.82	343.83		344.78
Quote Progetto			343.13		345.22		345.15	345.09	344.29
Parziali				2.48		2.50		2.50	1.20
Progressiva			-4.98		-2.50		0.00	2.50	3.70
Dislivelli			0.00		2.11		1.32	0.95	0.00

Sezione: 22  
 Progressiva: 255.647  
 Q. Progetto: 345.118




Quote Terreno		342.21		342.96		343.60		344.03	344.36	344.55
Quote Progetto			342.97		344.78		344.72	344.66	344.08	344.03
Parziali				2.22		2.50		2.50	0.98	
Progressiva			-4.72		-2.50		0.00	2.50	3.48	
Dislivelli			0.00		1.92		1.12	0.71	0.00	

Sezione: 23  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 344.683




Quote Terreno		342.27		342.73		343.12		343.46		344.07	344.15	344.30
Quote Progetto			342.91		344.35		344.28	344.22	343.89			
Parziali				1.84		2.50		2.50	0.73			
Progressiva			-4.34		-2.50		0.00	2.50	3.23			
Dislivelli			0.00		1.63		0.83	0.43	0.00			

Sezione: 23  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 344.683




Quote Terreno	342.27	342.73	343.12	343.46	344.07	344.15	344.30
Quote Progetto			342.91	344.35	344.28	344.22	343.89
Parziali			1.84	2.50	2.50	0.73	
Progressiva		-4.34	-2.50	0.00	2.50	3.23	
Dislivelli		-0.00	1.63	0.83	0.43	0.00	

Sezione: 24  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 342.685



Quote Terreno	342.73	343.09	343.28	343.26	343.24	343.48
Quote Progetto		342.22	342.28	343.22	343.33	
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.71	
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00	2.50	3.21
Dislivelli		0.00	-0.51	-0.97	-1.08	-0.00


Sezione: 25  
 Progressiva: 287.463  
 Q. Progetto: 341.939



Quote Terreno	342.84	343.31	343.35	343.29	343.17	343.26	343.25
Quote Progetto		343.25	341.48	341.54	341.60	343.20	
Parziali		1.38	2.50	2.50	1.20		
Progressiva		-3.88	-2.50	0.00	2.50	3.70	
Dislivelli		0.00	-1.46	-1.75	-1.63	0.00	

Sezione: 26  
 Progressiva: 290.000  
 Q. Progetto: 341.686


340.00



Quote Terreno	342.76	343.22	343.18	343.17		343.14	343.13	343.10
Quote Progetto		343.17	341.22	341.29	341.35	343.15		
Parziali		1.54	2.50	2.50	1.40			
Progressiva		-4.04	-2.50	0.00	2.50	3.90		
Dislivelli		0.00	-1.58	-1.89	-1.81	0.00		

Sezione: 27  
 Progressiva: 298.920  
 Q. Progetto: 340.771


339.00



Quote Terreno	342.55	342.77	342.76	342.64		342.46	342.45	342.28
Quote Progetto		342.76	340.31	340.37	340.43	342.51		
Parziali		2.06	2.50	2.50	1.67			
Progressiva		-4.56	-2.50	0.00	2.50	4.17		
Dislivelli		0.00	-2.01	-2.27	-2.12	0.00		

Sezione: 28  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 340.651

339.00



Quote Terreno	342.48	342.69	342.66	342.57		342.39	342.30	342.21
Quote Progetto		342.68	340.19	340.25	340.31	342.43		
Parziali		2.09	2.50	2.50	1.71			
Progressiva		-4.59	-2.50	0.00	2.50	4.21		
Dislivelli		0.00	-2.06	-2.31	-2.17	-0.00		

Sezione: 29  
 Progressiva: 310.000  
 Q. Progetto: 339.430

337.00

Quote Terreno	-341.89	-341.91	-341.95	-341.92	-341.85	-341.67	-341.54
Quote Progetto			341.94	338.97	339.03	339.09	341.72
Parziali			2.57	2.50	2.50	2.22	
Progressiva			-5.07	-2.50	0.00	2.50	4.72
Dislivelli			0.00	-2.55	-2.82	-2.69	0.00

Sezione: 30  
 Progressiva: 310.376  
 Q. Progetto: 339.380

337.00


Quote Terreno	-341.87	-341.93	-341.89	-341.83	-341.64	-341.51
Quote Progetto		341.91	338.92	338.98	339.04	341.69
Parziali		2.59	2.50	2.50	2.25	
Progressiva		-5.09	-2.50	0.00	2.50	4.75
Dislivelli		0.00	-2.58	-2.85	-2.71	0.00

Sezione: 31  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 338.081

336.00


Quote Terreno	-341.29	-341.29	-341.29	-341.26	-341.25	-341.05	-340.99
Quote Progetto		341.29	337.62	337.68	337.62	341.12	
Parziali		3.27	2.50	2.50	3.10		
Progressiva		-5.77	-2.50	0.00	2.50	5.60	
Dislivelli		0.00	-3.27	-3.57	-3.57	-0.00	

Sezione: 32  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 335.449




Quote Terreno	340.33	340.34		340.23	340.19	340.10	339.85
Quote Progetto		340.33		334.99	335.05	334.99	339.99
Parziali			4.94	2.50	2.50	4.60	
Progressiva		-7.44		-2.50	0.00	2.50	7.10
Dislivelli		-0.00		-4.87	-5.18	-5.19	0.00

Sezione: 33  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 333.494




Quote Terreno	338.18		338.01	337.95	337.84		337.59	337.46	337.32
Quote Progetto		338.08		333.03	333.09	333.03		337.56	
Parziali			4.65	2.50	2.50	4.13			
Progressiva		-7.15		-2.50	0.00	2.50		6.63	
Dislivelli		0.00		-4.51	-4.75	-4.70		0.00	

Sezione: 34  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 332.347




Quote Terreno	335.10	335.09		334.94	334.93	334.92		334.63
Quote Progetto			335.03	331.88	331.95	331.88	334.76	
Parziali			2.74	2.50	2.50	2.48		
Progressiva			-5.24	-2.50	0.00	2.50	4.98	
Dislivelli			-0.00	-2.69	-2.98	-2.96	0.00	

Sezione: 35  
 Progressiva: 397.318  
 Q. Progetto: 332.002



Quote Terreno	-332.83	-332.84	-332.78	-332.74	-332.69	-332.58	
Quote Progetto			332.79	331.60	331.66	332.69	
Parziali			0.85	2.50	2.50	0.63	
Progressiva			-3.35	-2.50	0.00	2.50	3.13
Dislivelli			0.00	-0.83	-1.14	-1.04	-0.00

Sezione: 36  
 Progressiva: 398.000  
 Q. Progetto: 332.000



Quote Terreno	-332.76	-332.76	-332.72	-332.66	-332.60	-332.50	
Quote Progetto			332.71	331.60	331.66	332.61	
Parziali			0.77	2.50	2.50	0.55	
Progressiva			-3.27	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli			0.00	-0.76	-1.06	-0.96	0.00

**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 11-12**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG06**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**

TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 323.461

321.00

Quote Terreno	322.64	322.67		322.99	323.07		323.40	323.61
Quote Progetto			322.88	323.00	323.06		323.12	323.28
Parziali			0.52	2.50		2.50		
Progressiva			-3.02	-2.50	0.00		2.50	2.74
Dislivelli			0.00	0.49	-0.01		-0.14	0.00

Sezione: 4  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 323.182

321.00

Quote Terreno	322.40	322.53		322.78	322.84		323.25	
Quote Progetto			322.60	322.72	322.78		322.84	322.97
Parziali			0.52	2.50		2.50		
Progressiva			-3.02	-2.50	0.00		2.50	2.78
Dislivelli			0.00	0.49	0.00		-0.10	0.00

Sezione: 5  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 322.702

320.00

Quote Terreno	321.97	322.00		322.22	322.22		322.51	322.55
Quote Progetto			322.11	322.24	322.30		322.36	322.36
Parziali			0.53	2.50	2.50		0.40	
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00		2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.51	0.08		0.02	0.00

Sezione: 6  
 Progressiva: 40.797  
 Q. Progetto: 322.655

320.00

Quote Terreno	321.93	321.98		322.17	322.17		322.41	322.48
Quote Progetto			322.06	322.19	322.26		322.32	322.31
Parziali			0.53	2.50	2.50		0.41	
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00		2.50	2.91
Dislivelli			-0.00	0.52	0.09		0.03	0.00

Sezione: 7  
 Progressiva: 50.000  
 Q. Progetto: 322.021

320.00

Quote Terreno	321.43	321.43		321.49	321.50		321.60	321.61
Quote Progetto			321.46	321.56	321.62		321.68	321.54
Parziali			0.50	2.50	2.50		0.54	
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00		2.50	3.04
Dislivelli			0.00	0.49	0.13		0.15	0.00

Sezione: 8  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 321.138

319.00

Quote Terreno	320.86	320.86	320.81	320.71	320.62	320.60
Quote Progetto			320.76	320.74	320.80	320.64
Parziali			0.3	2.50	2.50	0.56
Progressiva			-2.81	0.00	2.50	3.06
Dislivelli			0.00	0.03	0.15	0.00

Sezione: 9  
 Progressiva: 70.000  
 Q. Progetto: 320.109

318.00

Quote Terreno	320.36	320.25	320.06	319.90	319.56	319.27
Quote Progetto			320.13	319.71	319.77	319.60
Parziali			2.50	2.50	0.57	
Progressiva			-2.58	0.00	2.50	3.07
Dislivelli			0.00	-0.19	0.11	0.00

Sezione: 10  
 Progressiva: 70.608  
 Q. Progetto: 320.046

318.00

Quote Terreno	320.35	320.27	319.99	319.86	319.19
Quote Progetto			320.09	319.65	319.71
Parziali			2.50	2.50	0.54
Progressiva			-2.60	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	-0.22	0.09

Sezione: 11  
 Progressiva: 74.610  
 Q. Progetto: 319.634

317.00

Quote Terreno	320.11		319.60	319.49	318.99
Quote Progetto		319.80 319.30	319.23	319.17 319.37	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.70	
Dislivelli		-0.00 -0.10	-0.37	-0.22 0.00	

Sezione: 12  
 Progressiva: 77.190  
 Q. Progetto: 319.383

317.00


Quote Terreno	320.03		319.45	319.20	319.17	318.74
Quote Progetto		319.69 319.05	318.98	318.92 319.23	319.17	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.74 -2.50	0.00	2.50 2.59		
Dislivelli		0.00 -0.22	-0.47	-0.32 0.00		

Sezione: 13  
 Progressiva: 79.770  
 Q. Progetto: 319.145

317.00

Quote Terreno	319.97		319.34	318.75	318.49
Quote Progetto	319.97	319.64 318.81	318.74 318.34	318.68 319.01	318.49
Parziali		0.43	2.50	2.50	
Progressiva		-2.93 -2.50	0.00	2.50 2.58	
Dislivelli		0.00 -0.39	-0.60	-0.33 0.00	

Sezione: 14  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 319.124




Quote Terreno	319.97	319.95		319.64	318.66	319.51	319.32		318.72	318.66	318.98	318.71	318.46
Quote Progetto				319.64	318.66		318.72		318.72	318.66	318.98		
Parziali				0.58	2.50		2.50						
Progressiva				-3.08	-2.50		0.00		2.50	2.58			
Dislivelli				0.00	-0.53		-0.59		-0.33	0.00			

Sezione: 15  
 Progressiva: 93.002  
 Q. Progetto: 318.136



Quote Terreno	318.98		318.65		318.03	317.97			317.13	317.01
Quote Progetto			318.45	317.67	317.74		317.80	317.58		
Parziali			0.38	2.50	2.50		0.61			
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00		2.50	3.11		
Dislivelli			-0.00	-0.32	-0.30		0.13	0.00		

Sezione: 16  
 Progressiva: 97.908  
 Q. Progetto: 317.852



Quote Terreno	318.67		318.10		317.63				317.08	316.62	316.52
Quote Progetto			318.05	317.39	317.45		317.51	317.13			
Parziali			0.26	2.50	2.50		0.79				
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00		2.50	3.29			
Dislivelli			0.00	-0.22	-0.18		0.27	0.00			

Sezione: 17  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 317.745

315.00

Quote Terreno	-318.56							
Quote Progetto		317.93	317.28		317.35	317.50	317.41	316.96
Parziali			2.50		2.50		0.84	
Progressiva		-2.75	-2.50		0.00		2.50	3.34
Dislivelli		0.00	-0.21		-0.15		0.30	0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 102.813  
 Q. Progetto: 317.616

315.00

Quote Terreno	-318.44	-318.20			317.38	317.35			-316.13
Quote Progetto			317.79	317.15		317.22	317.28	316.79	
Parziali				2.50		2.50	0.89		
Progressiva			-2.73	-2.50		0.00	2.50	3.39	
Dislivelli			0.00	-0.20		-0.13	0.34	-0.00	


Sezione: 19  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 316.894

314.00

Quote Terreno	-317.74	-317.46	-317.26			316.59	316.13		-315.35
Quote Progetto			317.06	316.43		316.49	316.43	316.03	
Parziali				2.50		2.50	0.80		
Progressiva			-2.73	-2.50		0.00	2.50	3.30	
Dislivelli			-0.00	-0.19		-0.10	0.27	-0.00	


Sezione: 20  
 Progressiva: 125.480  
 Q. Progetto: 316.646

314.00




Sezione: 21  
 Progressiva: 130.000  
 Q. Progetto: 316.397

313.00



Sezione: 22  
 Progressiva: 133.896  
 Q. Progetto: 316.149

313.00



Sezione: 23  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 315.700

313.00

Quote Terreno	316.38	315.70	315.58	315.40	315.30	314.32	
Quote Progetto		315.36		315.30		315.24	314.92
Parziali		2.50		2.50		0.71	
Progressiva		-2.52		0.00		2.50	3.21
Dislivelli		-0.00		-0.10		0.21	0.00

Sezione: 24  
 Progressiva: 142.311  
 Q. Progetto: 315.511

313.00

Quote Terreno	316.14	315.95	315.34	315.20	314.95	314.14
Quote Progetto			315.17	315.11	315.05	314.72
Parziali			2.50	2.50		0.72
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	3.22
Dislivelli			0.00	-0.08	0.22	0.00

Sezione: 25  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 314.058

311.00

Quote Terreno	314.55	314.31	313.94	313.59		312.92	312.72	312.60	312.48
Quote Progetto			313.97	313.60	313.66		313.60		313.08
Parziali			2.50	2.50			0.92		
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00		2.50		3.42
Dislivelli			0.00	0.03	0.07		0.38		0.00

Sezione: 26  
 Progressiva: 177.648  
 Q. Progetto: 312.609

310.00

Quote Terreno	-313.08	-312.99		-312.14	-311.88		-311.36	-311.02
Quote Progetto			312.51	312.15	312.21	312.27	311.62	
Parziali			2.50		2.50	1.05		
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	3.55	
Dislivelli			0.00	0.05	0.07	0.49	0.00	

Sezione: 27  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 312.425

309.00

Quote Terreno	-312.92		-312.06	-311.96		-311.54	-311.33	-310.85	-310.81
Quote Progetto		312.33	311.96	312.03	311.96	312.09	311.43		
Parziali		2.50		2.50		1.05			
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	3.55			
Dislivelli		-0.00	0.03	0.06	0.49	0.00			

Sezione: 28  
 Progressiva: 190.000  
 Q. Progetto: 311.767

309.00

Quote Terreno	-312.37	-311.83		-311.34	-311.14			-310.26	-310.23
Quote Progetto		311.75	311.30	311.37	311.43	310.82			
Parziali		2.50		2.50	1.01				
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50	3.51			
Dislivelli		-0.00	-0.04	0.02	0.46	0.00			

Sezione: 29  
 Progressiva: 191.325  
 Q. Progetto: 311.695

309.00

Quote Terreno	-312.32	-311.63	-311.29	-311.12	-310.49	-310.05
Quote Progetto		311.69 311.23	311.30	311.36	310.76	
Parziali		2.50	2.50	1.00		
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50	3.50	
Dislivelli		0.00 -0.05	0.01	0.45	0.00	

Sezione: 30  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 311.310

308.00

Quote Terreno	-312.08	-311.74	-310.93	-309.89	-309.52
Quote Progetto		311.40 310.85	310.91	310.97	310.30
Parziali		2.50	2.50	1.07	
Progressiva		-2.65 -2.50	0.00	2.50	3.57
Dislivelli		0.00 -0.13	-0.02	0.48	0.00

Sezione: 31  
 Progressiva: 205.001  
 Q. Progetto: 311.157

308.00

Quote Terreno	-312.02	-311.50	-310.75	-309.11	
Quote Progetto		311.32 310.69	310.76	310.82	309.95
Parziali		2.50	2.50	1.27	
Progressiva		-2.73 -2.50	0.00	2.50	3.77
Dislivelli		0.00 -0.18	0.01	0.60	0.00

Sezione: 32  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 310.954

307.00

Quote Terreno	311.78	310.77	310.65	308.92
Quote Progetto		311.13 310.49	310.55 310.65	310.49 309.84
Parziali		2.50	2.50	1.06
Progressiva		-2.74 -2.50	0.00	2.50 3.56
Dislivelli		0.00 -0.20	-0.10	0.41 0.00

Sezione: 33  
 Progressiva: 222.512  
 Q. Progetto: 310.932

308.00

Quote Terreno	311.72	310.63	310.18	310.05	309.45	309.03
Quote Progetto		311.07 310.47	310.53 310.63	310.59 310.18	310.04 310.05	
Parziali		2.50	2.50	0.95		
Progressiva		-2.70 -2.50	0.00	2.50	3.45	
Dislivelli		0.00 -0.16	-0.10	0.37 0.00		

Sezione: 34  
 Progressiva: 229.059  
 Q. Progetto: 310.874

307.00

Quote Terreno	311.57	311.44	310.28	309.18	308.63
Quote Progetto			310.47 310.41	310.54 309.48	
Parziali			2.50	2.50	1.46
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50 3.96
Dislivelli			0.00 0.03	0.19	0.76 0.00

Sezione: 35  
 Progressiva: 230.000  
 Q. Progetto: 310.866

307.00

Quote Terreno	311.57	311.18	310.74	310.37	309.97	308.63
Quote Progetto			310.91 310.40	310.47	310.53	309.50
Parziali			2.50	2.50	1.43	
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50	3.93
Dislivelli			0.00 -0.09	0.09	0.72	0.00

Sezione: 36  
 Progressiva: 235.606  
 Q. Progetto: 310.817

307.00

Quote Terreno	311.55	311.15	310.50	310.35		308.88 308.71 308.67
Quote Progetto			310.85 310.35	310.42	310.48	309.54
Parziali			2.50	2.50	1.34	
Progressiva			-2.60 -2.50	0.00	2.50	3.84
Dislivelli			-0.00 -0.08	0.06	0.65	0.00

Sezione: 37  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 310.778

307.00

Quote Terreno	311.57 311.55 311.47		310.35	310.14		309.36 308.70
Quote Progetto			310.84 310.32	310.38	310.32	309.62
Parziali			2.50	2.50	1.09	
Progressiva			-2.62 -2.50	0.00	2.50	3.59
Dislivelli			0.00 -0.10	0.03	0.46	0.00

Sezione: 38  
 Progressiva: 259.309  
 Q. Progetto: 310.411

307.00

Quote Terreno	311.51	310.85	310.14	309.25	308.52
Quote Progetto		310.75 310.07	310.01	309.95 309.37	
Parziali		0.27 2.50	2.50	0.97	
Progressiva		-2.77 -2.50	0.00	2.50 3.47	
Dislivelli		0.00 -0.21	-0.13	0.36 0.00	

Sezione: 39  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 310.385

307.00

Quote Terreno	311.50	310.90	310.12	309.58	308.54 308.52
Quote Progetto		310.73 310.05	309.98	309.92 309.37	
Parziali		0.28 2.50	2.50	0.95	
Progressiva		-2.78 -2.50	0.00	2.50 3.45	
Dislivelli		0.00 -0.22	-0.13	0.35 -0.00	

Sezione: 40  
 Progressiva: 270.000  
 Q. Progetto: 309.901

307.00

Quote Terreno	311.11	309.76	309.32	308.21
Quote Progetto		310.33 309.56	309.50	309.44 309.10
Parziali		0.36 2.50	2.50	0.73
Progressiva		-2.86 -2.50	0.00	2.50 3.23
Dislivelli		0.00 -0.29	-0.26	0.17 0.00

Sezione: 41  
 Progressiva: 271.213  
 Q. Progetto: 309.829

307.00

Quote Terreno	311.05		309.70	309.43	308.14
Quote Progetto		310.27 309.49	309.43	309.37 309.02	
Parziali		0.37 2.50	2.50	0.74 2.50	
Progressiva		-2.87 -2.50	0.00	2.50 3.24	
Dislivelli		0.00 -0.30	-0.28	0.18 -0.00	

Sezione: 42  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 309.216

306.00

Quote Terreno	310.16		308.90	308.44	307.41
Quote Progetto		309.40 308.88	308.82	308.75 308.23	
Parziali		2.50 2.50	2.50	0.92 2.50	
Progressiva		-2.62 -2.50	0.00	2.50 3.42	
Dislivelli		0.00 -0.10	-0.08	0.33 0.00	


Sezione: 43  
 Progressiva: 283.118  
 Q. Progetto: 308.961

306.00

Quote Terreno	309.71		308.51		307.64 307.58	307.28 307.08
Quote Progetto		308.98 308.62	308.56	308.50	307.85	
Parziali		2.50 2.50	2.50	1.05		
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50 3.55		
Dislivelli		-0.00 0.06	0.06	0.45 -0.00		

Sezione: 44  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 307.295


304.00



Quote Terreno	307.95		306.69	306.66	306.02	305.46	305.13
Quote Progetto		307.18	306.83	306.90	306.83	305.93	
Parziali		2.50	2.50	1.30			
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00	2.50	3.80	
Dislivelli		0.00	0.06	0.21	0.64	0.00	

Sezione: 45  
 Progressiva: 315.032  
 Q. Progetto: 305.731


302.00



Quote Terreno	306.67		305.76	305.28	304.83	304.05	303.63
Quote Progetto		305.82	305.33	305.33	305.27	304.48	
Parziali		2.50	2.50	1.19			
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	3.69	
Dislivelli		0.00	-0.02	0.05	0.53	-0.00	

Sezione: 46  
 Progressiva: 318.033  
 Q. Progetto: 305.418

302.00



Quote Terreno	306.39	306.35	306.14	305.98	304.98	304.62	303.37
Quote Progetto		305.52	305.08	305.02	305.02	304.96	304.21
Parziali		2.50	2.50	1.14			
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	3.64	
Dislivelli		0.00	-0.03	0.04	0.50	-0.00	

Sezione: 47  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 305.213

302.00

Quote Terreno		306.18	306.02	305.43	304.77	304.48	303.19
Quote Progetto				304.88	304.81	304.75	304.02
Parziali				2.50	2.50	1.14	
Progressiva				-2.51	0.00	2.50	3.64
Dislivelli				0.00	0.05	0.50	0.00

Sezione: 48  
 Progressiva: 321.034  
 Q. Progetto: 305.106

302.00

Quote Terreno		306.06	305.95	305.16	304.65	304.40	303.25	303.08
Quote Progetto				304.77	304.71	304.64	303.90	
Parziali				2.50	2.50	1.14		
Progressiva				-2.51	0.00	2.50	3.64	
Dislivelli				0.00	0.06	0.51	0.00	

Sezione: 49  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 303.364

299.00

Quote Terreno		304.32	303.66	303.21	302.76	301.77	300.85
Quote Progetto				303.32	302.96	302.90	301.89
Parziali				2.50	2.50	1.41	
Progressiva				-2.52	0.00	2.50	3.91
Dislivelli				0.00	0.21	0.70	0.00

Sezione: 50  
 Progressiva: 355.831  
 Q. Progetto: 302.453

299.00

Quote Terreno	303.65	302.92	302.05	301.79	300.18
Quote Progetto		302.72 301.99	302.05	302.12 301.13	
Parziali		0.33 2.50	2.50	1.39	
Progressiva		-2.83 -2.50	0.00	2.50 3.89	
Dislivelli		-0.00 -0.25	0.00	0.66 -0.00	

Sezione: 51  
 Progressiva: 357.544  
 Q. Progetto: 302.385

299.00

Quote Terreno	303.62	302.62	302.01	301.82	300.69	300.16
Quote Progetto		302.69 301.92	301.99	302.05	301.09	
Parziali		0.37 2.50	2.50	1.36		
Progressiva		-2.87 -2.50	0.00	2.50 3.86		
Dislivelli		-0.00 -0.28	-0.02	0.64 0.00		

Sezione: 52  
 Progressiva: 359.257  
 Q. Progetto: 302.323

299.00

Quote Terreno	303.60	302.31	301.98	301.86	301.26	300.18
Quote Progetto		302.66 301.86	301.92	301.99	301.08	
Parziali		0.40 2.50	2.50	1.30		
Progressiva		-2.90 -2.50	0.00	2.50 3.80		
Dislivelli		0.00 -0.31	-0.06	0.60 -0.00		

Sezione: 53  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 302.297

299.00

Quote Terreno		303.59		302.17	301.97	301.87	301.49		300.22
Quote Progetto			302.66	301.83	301.90	301.83	301.13		
Parziali			0.42	2.50	2.50	1.11			
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	3.61		
Dislivelli			0.00	-0.32	-0.07	0.46	-0.00		

Sezione: 54  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 301.988

299.00

Quote Terreno		303.27		301.71	301.33		300.06
Quote Progetto			302.37	301.53	301.53	300.94	
Parziali			0.45	2.50	2.50	0.98	
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00	2.50	3.48
Dislivelli			-0.00	-0.35	-0.13	0.37	-0.00

Sezione: 55  
 Progressiva: 390.861  
 Q. Progetto: 301.917

299.00

Quote Terreno		303.01	302.79	302.17	301.61		300.13	300.00
Quote Progetto			302.19	301.58	301.52	301.45	300.86	
Parziali				2.50	2.50	0.99		
Progressiva			-2.71	-2.50	0.00	2.50	3.49	
Dislivelli			0.00	-0.17	-0.09	0.38	0.00	

Sezione: 56  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 301.857

298.00

Quote Terreno	-302.77	-301.97	-301.46	-300.87	-299.99
Quote Progetto		301.95 301.52	301.46	301.39 300.78	
Parziali		2.50	2.50	1.01	
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50 3.51	
Dislivelli		-0.00 -0.03	-0.01	0.42 -0.00	

Sezione: 57  
 Progressiva: 408.364  
 Q. Progetto: 301.762

298.00

Quote Terreno	-302.53	-302.18	-301.34	-300.63	-300.19	-299.96	-299.30
Quote Progetto			301.42	301.36	301.30	300.66	
Parziali			2.50	2.50	1.04		
Progressiva			-2.50	0.00	2.50	3.54	
Dislivelli			0.00	0.02	0.44	0.00	

Sezione: 58  
 Progressiva: 410.000  
 Q. Progetto: 301.728

298.00

Quote Terreno	-302.46	-302.03	-301.66	-301.31	-300.13	-299.93
Quote Progetto			301.39	301.33	301.27	300.68
Parziali			2.50	2.50	0.99	
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	3.49
Dislivelli			0.00	0.02	0.41	0.00

Sezione: 59  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 301.403

298.00

Quote Terreno	302.06	301.92	301.46	301.40	301.09	299.88
Quote Progetto			301.50	301.07	301.00	300.94
Parziali			2.50		2.50	0.80
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.03	-0.09	0.26
						0.00

Sezione: 60  
 Progressiva: 425.867  
 Q. Progetto: 301.119

298.00

Quote Terreno	301.76	301.19	300.86	300.21	299.68
Quote Progetto		301.26	300.72	300.66	300.33
Parziali		2.50	2.50	0.73	
Progressiva		-2.57	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.07	-0.14	0.21
					0.00

Sezione: 61  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 300.322

298.00

Quote Terreno	301.12	300.72	300.23	299.27	299.14
Quote Progetto		300.69	299.92	299.86	299.77
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.49
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.36	-0.31	0.02
					0.00

Sezione: 62  
 Progressiva: 459.790  
 Q. Progetto: 299.205

296.00

Quote Terreno	300.22	299.96	299.86	299.09	298.72	297.80	297.76	297.48
Quote Progetto			299.76	298.80	298.87	298.34		
Parziali			0.62	2.50	2.50	0.92		
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	3.42	
Dislivelli			0.00	-0.49	-0.28	0.32	0.00	

Sezione: 63  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 299.193

296.00

Quote Terreno	300.21	299.97	299.90	299.81	299.07		297.75	297.74	297.45
Quote Progetto			299.74	298.73	298.79	298.86	298.33		
Parziali			0.61	2.50	2.50	0.93			
Progressiva			-3.11	-2.50	0.00	2.50	3.43		
Dislivelli			-0.00	-0.48	-0.28	0.33	0.00		


Sezione: 64  
 Progressiva: 467.427  
 Q. Progetto: 298.773

295.00

Quote Terreno	299.71	299.24	299.05	298.44	297.47	297.05	296.76
Quote Progetto			299.31	298.37	298.44	297.65	
Parziali			0.34	2.50	2.50	1.19	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	3.69
Dislivelli			0.00	-0.27	-0.07	0.63	0.00

Sezione: 65  
 Progressiva: 470.000  
 Q. Progetto: 298.628


295.00



Quote Terreno	299.53	299.01	298.66	298.27		296.81	296.60
Quote Progetto		298.88	298.17	298.23	298.29	297.46	
Parziali		0.3	2.50	2.50	1.24		
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	3.74	
Dislivelli		0.00	-0.24	-0.04	0.57	0.00	

Sezione: 66  
 Progressiva: 475.064  
 Q. Progetto: 298.352


295.00



Quote Terreno	299.34	299.26	298.50	298.00		297.18	296.37
Quote Progetto		298.57	297.89	297.95	298.01	297.24	
Parziali		0.28	2.50	2.50	1.17		
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.67	
Dislivelli		0.00	-0.23	-0.05	0.53	0.00	

Sezione: 67  
 Progressiva: 480.000  
 Q. Progetto: 298.129

295.00



Quote Terreno	298.07		297.98	297.75	297.74		296.27
Quote Progetto		298.28	297.67	297.73	297.67	297.05	
Parziali			2.50	2.50	1.02		
Progressiva		-2.72	-2.50	0.00	2.50	3.52	
Dislivelli		0.00	-0.17	-0.01	0.42	-0.00	

Sezione: 68  
 Progressiva: 499.975  
 Q. Progetto: 297.720

295.00

Quote Terreno	298.37 298.35	296.04		297.37	296.99	296.79	296.27
Quote Progetto			297.75 297.38	297.32	297.26 296.89		
Parziali			2.50	2.50	0.77		
Progressiva			-2.53 -2.50	0.00	2.50 3.27		
Dislivelli			0.00 0.04	-0.05	0.26 0.00		

Sezione: 69  
 Progressiva: 507.474  
 Q. Progetto: 297.691

295.00

Quote Terreno	298.30	298.11		297.45	297.15	296.71	296.41
Quote Progetto			297.79 297.35	297.29	297.23 297.01		
Parziali			2.50	2.50	0.61		
Progressiva			-2.54 -2.50	0.00	2.50 3.11		
Dislivelli			-0.00 -0.03	-0.16	0.13 0.00		

Sezione: 70  
 Progressiva: 510.000  
 Q. Progetto: 297.681

295.00


Quote Terreno	296.27	298.06		297.42	296.76 296.69 296.62	296.42
Quote Progetto			297.77 297.34	297.28	297.22 297.00	
Parziali			2.50	2.50	0.62	
Progressiva			-2.53 -2.50	0.00	2.50 3.12	
Dislivelli			0.00 -0.02	-0.14	0.13 0.00	

Sezione: 71  
 Progressiva: 514.973  
 Q. Progetto: 297.661



Quote Terreno	298.25	298.05	297.51	297.46	296.73	296.49
Quote Progetto			297.79	297.26	297.20	297.05
Parziali			2.50	2.50	0.55	
Progressiva			-2.57	0.00	2.50	3.05
Dislivelli			0.00	-0.20	0.08	0.00

Sezione: 72  
 Progressiva: 516.876  
 Q. Progetto: 297.654



Quote Terreno	298.25	298.06	297.46	297.29	296.75	296.50
Quote Progetto			297.76	297.25	297.19	297.06
Parziali			2.50	2.50	0.53	
Progressiva			-2.57	0.00	2.50	3.03
Dislivelli			0.00	-0.21	0.06	-0.00

Sezione: 73  
 Progressiva: 519.913  
 Q. Progetto: 297.642



Quote Terreno	298.23	298.07	297.44	297.18	296.96	296.79	296.50
Quote Progetto			297.76	297.24	297.18	297.06	
Parziali			2.50	2.50	0.52		
Progressiva			-2.56	0.00	2.50	3.02	
Dislivelli			0.00	-0.20	0.06	0.00	

Sezione: 73  
 Progressiva: 519.913  
 Q. Progetto: 297.642

295.00

Quote Terreno	298.23	298.07		297.44		296.96	296.79	296.50
Quote Progetto			297.76 297.30	297.24		297.18 297.06		
Parziali			2.50	2.50		0.52		
Progressiva			-2.56 -2.50	0.00		2.50 3.02		
Dislivelli			0.00 -0.05	-0.20		0.06 0.00		

Sezione: 74  
 Progressiva: 520.000  
 Q. Progetto: 297.641

295.00

Quote Terreno	298.23	298.07		297.44		296.95	296.79	296.50
Quote Progetto			297.76 297.30	297.24		297.18 297.06		
Parziali			2.50	2.50		0.52		
Progressiva			-2.56 -2.50	0.00		2.50 3.02		
Dislivelli			0.00 -0.05	-0.20		0.06 0.00		

Sezione: 75  
 Progressiva: 530.000  
 Q. Progetto: 297.593

295.00

Quote Terreno	298.24 298.22	297.82		297.43		297.24	297.04	296.49
Quote Progetto		297.74 297.26		297.19		297.13 297.05		
Parziali		2.50		2.50		0.48		
Progressiva		-2.58 -2.50		0.00		2.50 2.98		
Dislivelli		0.00 -0.07		-0.23		0.01 0.00		

Sezione: 76  
 Progressiva: 540.000  
 Q. Progetto: 297.392

295.00

Quote Terreno	-298.22	-297.83	-297.63	-297.51	-297.34	-296.60	-296.35
Quote Progetto		297.71	297.05		296.99	296.93	296.93
Parziali			2.50		2.50	0.40	
Progressiva		-2.75	-2.50		0.00	2.50	2.90
Dislivelli		0.00	-0.22		-0.35	-0.06	-0.00

Sezione: 77  
 Progressiva: 545.085  
 Q. Progetto: 297.213

295.00

Quote Terreno	-298.23	-297.93	-297.37	-297.23	-296.58	-296.31	-296.22
Quote Progetto		297.67	296.88	296.81	296.75	296.80	
Parziali		0.40	2.50		2.50	0.35	
Progressiva		-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli		0.00	-0.33		-0.42	-0.10	0.00


Sezione: 78  
 Progressiva: 550.000  
 Q. Progetto: 296.991

295.00

Quote Terreno	-298.15	-297.93	-297.13	-297.08	-296.45	-296.05	
Quote Progetto		297.53	296.65	296.59	296.53	296.68	
Parziali		0.48	2.50		2.50		
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.75	
Dislivelli		0.00	-0.41		-0.49	-0.19	0.00

Sezione: 79  
 Progressiva: 560.000  
 Q. Progetto: 296.390


294.00



Quote Terreno	297.75	297.66		296.60	296.52		295.88		295.51	295.48
Quote Progetto			297.05	296.05	295.99		295.93	296.09		
Parziali			0.60	2.50		2.50				
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00		2.50	2.74		
Dislivelli			0.00	-0.49	-0.53		-0.20	0.00		

Sezione: 80  
 Progressiva: 570.000  
 Q. Progetto: 295.587


293.00



Quote Terreno	296.51	296.33		295.53		294.87		294.56
Quote Progetto			295.93	295.25	295.19		295.12	295.10
Parziali			0.28	2.50		2.50	0.42	
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00		2.50	2.92
Dislivelli			0.00	-0.24	-0.34		-0.04	0.00

Sezione: 81  
 Progressiva: 573.293  
 Q. Progetto: 295.278

293.00



Quote Terreno	295.97			295.08		294.63		294.19
Quote Progetto		295.43	294.94	294.88		294.82	294.67	
Parziali			2.50		2.50	0.54		
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00		2.50	3.04	
Dislivelli		0.00	-0.08	-0.21		0.07	-0.00	

Sezione: 82  
 Progressiva: 575.236  
 Q. Progetto: 295.090

292.00

Quote Terreno	295.69	295.35	294.83	294.74	294.47	293.92	293.91
Quote Progetto		295.18	294.63	294.69	294.75	294.39	
Parziali			2.50	2.50	0.76		
Progressiva		-2.65	-2.50	0.00	2.50	3.26	
Dislivelli		0.00	-0.13	-0.14	0.27	0.00	

Sezione: 83  
 Progressiva: 579.143  
 Q. Progetto: 294.715

292.00

Quote Terreno	295.16	294.49	294.25	294.10	293.92	293.34	293.28
Quote Progetto		294.61	294.25	294.31	294.38	293.80	
Parziali			2.50	2.50	0.98		
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00	2.50	3.48	
Dislivelli		0.00	0.05	0.06	0.45	-0.00	

Sezione: 84  
 Progressiva: 580.000  
 Q. Progetto: 294.634

292.00

Quote Terreno	295.05	294.59	294.12	294.01	293.73	293.13
Quote Progetto		294.49	294.23	294.30	293.66	
Parziali			2.50	2.50	1.03	
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.53
Dislivelli		0.00	0.09	0.11	0.50	0.00

Sezione: 85  
 Progressiva: 583.051  
 Q. Progetto: 294.361

291.00

Quote Terreno	294.69		293.68		293.03	292.63
Quote Progetto		294.09 293.90	293.96	294.02	293.18	
Parziali		2.50	2.50	1.24		
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50	3.74	
Dislivelli		-0.00 0.24	0.28	0.68	0.00	

Sezione: 86  
 Progressiva: 587.398  
 Q. Progetto: 294.004

291.00

Quote Terreno	294.08	293.70	293.23	293.09	292.55	292.24	292.06	292.00
Quote Progetto			293.52 293.54	293.60	293.67	292.55		
Parziali			0.43	2.50	2.50	1.51		
Progressiva			-2.93 -2.50	0.00	2.50	4.01		
Dislivelli			-0.00 0.49	0.51	0.91	-0.00		


Sezione: 87  
 Progressiva: 590.000  
 Q. Progetto: 293.809

290.00

Quote Terreno	293.78	293.13	292.97	292.77	292.75	291.90	291.53
Quote Progetto		293.20 293.35	293.41	293.47	292.11		
Parziali		0.55	2.50	2.50	1.77		
Progressiva		-3.05 -2.50	0.00	2.50	4.27		
Dislivelli		0.00 0.63	0.66	1.10	-0.00		

Sezione: 88  
 Progressiva: 600.000  
 Q. Progetto: 293.185


288.00



Quote Terreno	292.73			291.44		290.90	290.62	290.29	289.63
Quote Progetto		292.05	292.72	292.79	292.85		290.50		
Parziali		1.07	2.50	2.50	2.75				
Progressiva		-3.57	-2.50	0.00	2.50		5.25		
Dislivelli		0.00	1.26	1.34	1.83		0.00		

Sezione: 89  
 Progressiva: 610.000  
 Q. Progetto: 292.762


286.00



Quote Terreno	291.92	291.27		290.30		289.45	289.03	288.73	287.96
Quote Progetto		291.16	292.30	292.36	292.42		288.94		
Parziali		1.54	2.50	2.50	3.88				
Progressiva		-4.04	-2.50	0.00	2.50		6.38		
Dislivelli		-0.00	1.87	2.06	2.65		-0.00		


Sezione: 90  
 Progressiva: 620.000  
 Q. Progetto: 292.540

285.00




Quote Terreno	291.48	290.95		289.65	289.26	288.17	288.94		287.29	286.93
Quote Progetto		290.65	292.08	292.14	292.20		287.93			
Parziali		1.83	2.50	2.50	4.67					
Progressiva		-4.33	-2.50	0.00	2.50		7.17			
Dislivelli		-0.00	2.25	2.48	3.14		0.00			

Sezione: 91  
 Progressiva: 625.134  
 Q. Progetto: 292.503




Quote Terreno	291.40	290.39	289.64	289.63	288.41	287.02	286.80
Quote Progetto		290.60	292.04	292.10	292.17	287.81	
Parziali		1.84	2.50	2.50	4.75		
Progressiva		-4.34	-2.50	0.00	2.50	7.25	
Dislivelli		0.00	2.23	2.46	3.15	0.00	

Sezione: 92  
 Progressiva: 630.000  
 Q. Progetto: 292.517



Quote Terreno	291.39	290.16	289.97	289.79	289.72	288.66	287.61	287.43	286.91
Quote Progetto		290.60	292.05	292.12	292.18	287.92			
Parziali		1.85	2.50	2.50	4.66				
Progressiva		-4.35	-2.50	0.00	2.50	7.16			
Dislivelli		-0.00	2.22	2.40	3.09	0.00			

Sezione: 93  
 Progressiva: 640.000  
 Q. Progetto: 292.694



Quote Terreno	291.64	290.56	290.43	290.19	288.31	288.06	287.73
Quote Progetto		290.97	292.23	292.29	292.36	288.71	
Parziali		1.66	2.50	2.50	4.05		
Progressiva		-4.16	-2.50	0.00	2.50	6.55	
Dislivelli		0.00	1.94	2.11	2.73	0.00	

Sezione: 94  
 Progressiva: 650.000  
 Q. Progetto: 293.066

287.00

Quote Terreno		292.03		291.21	290.97	290.92	290.81		288.97
Quote Progetto			291.45	292.60		292.67		292.73	289.73
Parziali			1.55	2.50		2.50		3.39	
Progressiva			-4.05	-2.50		0.00		2.50	5.89
Dislivelli			0.00	1.78		1.82		2.35	0.00

Sezione: 95  
 Progressiva: 660.000  
 Q. Progetto: 293.493

289.00

Quote Terreno		292.54	292.54	292.20		291.53		291.13	290.76	290.25
Quote Progetto				292.02	293.03	293.09		293.16	290.84	
Parziali				1.41	2.50	2.50		2.71		
Progressiva				-3.91	-2.50	0.00		2.50	5.21	
Dislivelli				0.00	1.59	1.56		1.95	0.00	

Sezione: 96  
 Progressiva: 662.871  
 Q. Progetto: 293.608

289.00

Quote Terreno		292.72	292.57	292.52	292.43		291.74		291.16	290.58
Quote Progetto					292.22	293.15	293.21	293.27	291.11	
Parziali					1.32	2.50	2.50	2.56		
Progressiva					-3.82	-2.50	0.00	2.50	5.06	
Dislivelli					0.00	1.49	1.46	1.84	0.00	

Sezione: 97  
 Progressiva: 663.285  
 Q. Progetto: 293.623

289.00

Quote Terreno	292.74	292.60	292.55		291.78		291.16	290.62
Quote Progetto			292.25	293.16	293.22	293.29	291.15	
Parziali			1.31	2.50	2.50	2.54		
Progressiva			-3.81	-2.50	0.00	2.50	5.04	
Dislivelli			0.00	1.47	1.45	1.82	-0.00	

Sezione: 98  
 Progressiva: 670.000  
 Q. Progetto: 293.821

290.00

Quote Terreno	292.88		292.47	292.19	291.94		291.43	291.27
Quote Progetto		292.56	293.36	293.42	293.48	291.65		
Parziali		1.20	2.50	2.50	2.23			
Progressiva		-3.70	-2.50	0.00	2.50	4.73		
Dislivelli		0.00	1.30	1.23	1.56	0.00		


Sezione: 99  
 Progressiva: 680.000  
 Q. Progetto: 293.948

290.00

Quote Terreno	293.25		292.61	292.16	292.10	292.06	291.93
Quote Progetto		292.91	293.49	293.55	293.61	292.24	
Parziali		0.98	2.50	2.50	1.77		
Progressiva		-3.48	-2.50	0.00	2.50	4.27	
Dislivelli		0.00	1.06	0.94	1.21	0.00	

Sezione: 100  
 Progressiva: 681.200  
 Q. Progetto: 293.950

290.00



Quote Terreno	293.27	293.23		292.63		292.12	291.98	291.97
Quote Progetto			292.93	293.49	293.55	293.61	292.27	
Parziali			0.96	2.50	2.50	1.74		
Progressiva			-3.46	-2.50	0.00	2.50	4.24	
Dislivelli			0.00	1.04	0.92	1.19	0.00	


**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 13-14**  
**Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore WTG07**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**


TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 8  
 Progressiva: 25.000  
 Q. Progetto: 367.363



Quote Terreno	366.24	366.70	366.86	367.03	366.96	367.37	366.34	366.46	366.53
Quote Progetto			366.86	367.03	366.96	367.37	366.90	367.88	
Parziali			0.57	2.50	2.50	0.58			
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.08		
Dislivelli			0.00	0.47	-0.40	-0.88	0.00		

Sezione: 9  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 367.374



Quote Terreno	366.31	366.83	366.94	367.04	366.97	367.40	366.15	366.53
Quote Progetto			366.94	367.04	366.97	367.40	366.91	367.88
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.57		
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli			0.00	0.42	-0.43	-0.88	0.00	

Sezione: 10  
 Progressiva: 35.736  
 Q. Progetto: 367.414

365.00

Quote Terreno	366.28			367.43	367.57	367.77	367.95	368.57
Quote Progetto		366.93	367.08	367.01		366.95	367.92	
Parziali		0.54	2.50	2.50		0.57		
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00		2.50	3.07	
Dislivelli		-0.00	0.46	-0.41		-0.87	-0.00	

Sezione: 11  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 367.407

365.00

Quote Terreno	366.24			367.28	367.35		368.56
Quote Progetto		366.86	367.07	367.01		366.94	367.87
Parziali		0.61	2.50	2.50		0.53	
Progressiva		-3.11	-2.50	0.00		2.50	3.03
Dislivelli		0.00	0.52	-0.34		-0.84	0.00

Sezione: 12  
 Progressiva: 49.443  
 Q. Progetto: 367.265

365.00

Quote Terreno	366.13			367.26	367.81	368.10	368.37
Quote Progetto		366.77	366.93	366.86	366.80	367.74	
Parziali		0.56	2.50	2.50	0.54		
Progressiva		-3.06	-2.50	0.00	2.50	3.04	
Dislivelli		0.00	0.47	-0.39	-0.85	0.00	



Sezione: 16  
 Progressiva: 79.817  
 Q. Progetto: 366.249

364.00

Quote Terreno	365.20	365.82	366.10	366.20	366.26	367.30	367.32
Quote Progetto		365.81	365.91	365.85	365.79	366.72	
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.53		
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli		0.00	0.43	-0.41	-0.85	0.00	

Sezione: 17  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 366.126

363.00


Quote Terreno	364.94	365.57	365.79	366.07	366.22	366.39	367.19
Quote Progetto		365.57	365.79	366.73	366.66	366.56	
Parziali		0.62	2.50	2.50	0.50		
Progressiva		-3.12	-2.50	0.00	2.50	3.00	
Dislivelli		0.00	0.52	-0.34	-0.82	-0.00	

Sezione: 18  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 366.198

363.00

Quote Terreno	364.84	365.55	365.86	366.13	366.37	366.51	367.39
Quote Progetto		365.55	365.86	366.80	366.74	366.68	
Parziali		0.71	2.50	2.50	0.55		
Progressiva		-3.21	-2.50	0.00	2.50	3.05	
Dislivelli		0.00	0.58	-0.33	-0.85	-0.00	

Sezione: 19  
 Progressiva: 102.935  
 Q. Progetto: 366.235




Quote Terreno	364.90	365.61	365.76	366.22	366.57	366.80	367.50
Quote Progetto		365.61	365.90	365.84	365.77	366.80	
Parziali		0.68	2.50	2.50	0.63		
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00	2.50	3.13	
Dislivelli		0.00	0.56	-0.39	-0.92	0.00	

Sezione: 20  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 366.155



Quote Terreno	365.30	366.45	366.66	366.81	367.93	366.71
Quote Progetto		366.20	365.69	365.76	365.69	367.80
Parziali		2.50	2.50	1.71		
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00	2.50	4.21
Dislivelli		-0.00	-0.13	-1.05	-1.71	0.00

Sezione: 21  
 Progressiva: 136.366  
 Q. Progetto: 365.531



Quote Terreno	364.74	365.67	366.41	366.48	368.21	368.50
Quote Progetto		365.71	365.07	365.13	365.19	367.52
Parziali		2.50	2.50	1.93		
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	4.43
Dislivelli		-0.00	-0.30	-1.28	-1.85	0.00

Sezione: 22  
 Progressiva: 139.413  
 Q. Progetto: 365.356

363.00

Quote Terreno	364.58	365.39	365.43	365.91	366.24	367.92	368.28
Quote Progetto		365.55	364.89	364.96	365.02	367.33	
Parziali			2.50	2.50	1.91		
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	4.41	
Dislivelli		0.00	-0.32	-1.28	-1.84	0.00	

Sezione: 23  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 365.320

363.00

Quote Terreno	364.54	365.19	365.38	366.19	367.85	367.87	368.23
Quote Progetto		365.51	364.86	364.92	364.98	367.28	
Parziali			2.50	2.50	1.89		
Progressiva		-2.75	-2.50	0.00	2.50	4.39	
Dislivelli		-0.00	-0.31	-1.27	-1.82	-0.00	

Sezione: 24  
 Progressiva: 142.460  
 Q. Progetto: 365.162

363.00

Quote Terreno	364.35	364.42	365.14	365.96	366.87	367.57	367.99
Quote Progetto		365.30	364.70	364.76	364.82	366.89	
Parziali			2.50	2.50	1.77		
Progressiva		-2.70	-2.50	0.00	2.50	4.27	
Dislivelli		0.00	-0.25	-1.19	-1.74	0.00	

Sezione: 25  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 363.679

361.00

Quote Terreno	362.21	362.84	362.98	363.16	363.22	363.28	363.89	363.22	364.81	365.36	365.48	365.55	365.82
Quote Progetto				363.16	363.22								
Parziali				0.45	2.50		2.50		1.19				
Progressiva				-2.95	-2.50		0.00		2.50				3.69
Dislivelli				0.00	0.34		-0.61		-1.29				0.00

Sezione: 26  
 Progressiva: 167.364  
 Q. Progetto: 362.871

359.00

Quote Terreno	360.82	361.79	362.31	362.74						364.30	364.58
Quote Progetto		361.84	362.53	362.47	362.74			362.41	363.56		
Parziali			1.10	2.50	2.50			0.75			
Progressiva		-3.60	-2.50	0.00				2.50	3.25		
Dislivelli		-0.00	0.82	-0.26				-0.96	0.00		

Sezione: 27  
 Progressiva: 170.000  
 Q. Progetto: 362.561

359.00

Quote Terreno	360.27	361.08	361.30	362.34						363.92	363.95	364.11	364.23
Quote Progetto			361.34	362.22	362.16			362.10	363.17				
Parziali			1.28	2.50	2.50			0.67					
Progressiva			-3.78	-2.50	0.00			2.50	3.17				
Dislivelli			0.00	0.94	-0.17			-0.89	0.00				

Sezione: 28  
 Progressiva: 175.670  
 Q. Progetto: 361.894

358.00

Quote Terreno	359.11	360.13		361.19	361.46		363.04	363.50
Quote Progetto		360.28	361.56		361.49	361.43	362.32	
Parziali			1.68	2.50	2.50	0.49		
Progressiva		-4.18	-2.50	0.00	2.50	2.99		
Dislivelli		-0.00	1.21	0.04	-0.75	0.00		

Sezione: 29  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 361.406

357.00


Quote Terreno	358.41	359.19		360.96	361.31		362.33	363.09
Quote Progetto		359.64	361.07		361.01	360.94	361.87	
Parziali			1.83	2.50	2.50	0.52		
Progressiva		-4.33	-2.50	0.00	2.50	3.02		
Dislivelli		0.00	1.27	0.05	-0.77	-0.00		

Sezione: 30  
 Progressiva: 183.975  
 Q. Progetto: 360.991

356.00


Quote Terreno	357.91	358.27		360.05	360.55		362.36	362.82
Quote Progetto		359.17	360.65		360.59	360.53	361.65	
Parziali			1.89	2.50	2.50	0.62		
Progressiva		-4.39	-2.50	0.00	2.50	3.12		
Dislivelli		0.00	1.30	0.04	-0.82	0.00		

Sezione: 31  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 359.644




Quote Terreno		356.64		358.46	359.25		360.97	361.57
Quote Progetto			357.92	359.18	359.24		359.18	360.29
Parziali			1.66	2.50	2.50		0.70	
Progressiva			-4.16	-2.50	0.00		2.50	3.20
Dislivelli			-0.00	1.13	-0.01		-0.88	-0.00

Sezione: 32  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 358.688




Quote Terreno		355.17	356.01	357.59	357.89	358.17		359.92
Quote Progetto			356.41	356.23	356.29	358.23	358.69	
Parziali			2.21	2.50	2.50			
Progressiva			-4.71	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			-0.00	1.52	0.40	-0.44	0.00	

Sezione: 33  
 Progressiva: 233.626  
 Q. Progetto: 358.495




Quote Terreno		354.40		355.99	356.41	357.10	357.71		358.63	358.99	359.11
Quote Progetto			355.58	358.16	358.10	358.10	358.03	357.94			
Parziali			2.98	2.50	2.50		0.49				
Progressiva			-5.48	-2.50	0.00		2.50	2.99			
Dislivelli			-0.00	2.17	1.00		0.23	0.00			

Sezione: 34  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 358.533




Quote Terreno		354.36	354.95	355.02			356.88	356.91		358.04	358.82
Quote Progetto				355.42		356.20	356.13		356.07	357.79	
Parziali					3.18		2.50		2.50	0.68	
Progressiva				-5.68		-2.50	0.00		2.50	3.18	
Dislivelli				0.00		2.36	1.25		0.48	0.00	

Sezione: 35  
 Progressiva: 250.000  
 Q. Progetto: 358.754



Quote Terreno		354.83	355.16	355.87		356.51	357.06			356.76
Quote Progetto				355.71		356.42	356.35		356.29	357.83
Parziali					3.10		2.50		2.50	0.86
Progressiva				-5.60		-2.50	0.00		2.50	3.36
Dislivelli				0.00		2.34	1.30		0.66	-0.00


Sezione: 36  
 Progressiva: 255.010  
 Q. Progetto: 358.903



Quote Terreno		355.32	355.76	356.27		356.82	357.24			358.78	358.91
Quote Progetto				356.12		358.57	358.50		358.44	358.00	
Parziali					2.84		2.50		2.50	0.84	
Progressiva				-5.34		-2.50	0.00		2.50	3.34	
Dislivelli				0.00		2.27	1.26		0.63	0.00	

Sezione: 37  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 359.051


354.00



Quote Terreno	355.92	356.64		357.58	357.93	358.10	359.09
Quote Progetto		356.61	358.71	358.65	358.59	358.23	
Parziali		2.51	2.50	2.50	0.76		
Progressiva		-5.01	-2.50	0.00	2.50	3.26	
Dislivelli		0.00	2.02	1.07	0.52	-0.00	

Sezione: 38  
 Progressiva: 270.000  
 Q. Progetto: 359.269


356.00



Quote Terreno	357.32	357.44	358.04	358.51		359.56	359.69
Quote Progetto			357.86	358.93	358.87	358.81	358.98
Parziali			1.47	2.50	2.50		
Progressiva			-3.97	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli			0.00	1.26	0.36	-0.13	0.00

Sezione: 39  
 Progressiva: 276.394  
 Q. Progetto: 359.304

357.00



Quote Terreno	358.36		358.93	359.20	359.25		360.27	360.52
Quote Progetto			358.81	358.97	358.90	358.84	359.77	
Parziali			0.56	2.50	2.50	0.53		
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli			-0.00	0.49	-0.30	-0.83	0.00	

Sezione: 40  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 359.288

357.00

Quote Terreno	358.83	359.16	359.65	359.88	361.01
Quote Progetto		359.30	358.83	358.83	360.23
Parziali		2.50	2.50	1.01	
Progressiva		-2.58	0.00	2.50	3.51
Dislivelli		0.00	-0.76	-1.21	0.00

Sezione: 41  
 Progressiva: 298.142  
 Q. Progetto: 358.812

357.00


Quote Terreno	360.68	361.20	361.49	361.80	362.35	363.28	363.61
Quote Progetto		361.11	358.35	358.41	358.47	362.87	
Parziali		2.36	2.50	2.50	4.00		
Progressiva		-4.86	-2.50	0.00	2.50	6.50	
Dislivelli		0.00	-2.88	-3.39	-3.70	0.00	

Sezione: 42  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 358.736

357.00


Quote Terreno	360.73	361.19	361.71	361.91	362.35	363.61	363.79	363.85
Quote Progetto		361.16	358.27	358.34	358.40	363.09		
Parziali		2.49	2.50	2.50	4.29			
Progressiva		-4.99	-2.50	0.00	2.50	6.79		
Dislivelli		0.00	-2.86	-3.58	-3.89	-0.00		

Sezione: 43  
 Progressiva: 310.000  
 Q. Progetto: 358.443




Quote Terreno	360.90	361.09	361.15	361.27	361.40	357.98	362.12	362.14	362.83	363.29	364.06	364.10
Quote Progetto					361.40	357.98	358.04	358.11	362.83	363.34		
Parziali					3.02	2.50	2.50	4.83				
Progressiva					-5.52	-2.50	0.00	2.50		7.33		
Dislivelli					0.00	-3.43	-4.10	-4.43		-0.00		

Sezione: 44  
 Progressiva: 318.727  
 Q. Progetto: 358.351



Quote Terreno	360.83	360.95	361.25	361.78	361.82	361.90	362.70	363.41
Quote Progetto			361.25	357.89	357.95	358.01	362.81	
Parziali			2.96	2.50	2.50	4.40		
Progressiva			-5.46	-2.50	0.00	2.50	6.90	
Dislivelli			0.00	-3.30	-3.95	-4.21	-0.00	

Sezione: 45  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 358.350



Quote Terreno	360.80	360.92	361.21	361.63	361.71	361.82	361.83	362.60	363.29
Quote Progetto			361.21	357.89	357.95	358.01	362.69		
Parziali			2.93	2.50	2.50	4.28			
Progressiva			-5.43	-2.50	0.00	2.50	6.78		
Dislivelli			0.00	-3.27	-3.87	-4.12	0.00		

Sezione: 46  
 Progressiva: 325.000  
 Q. Progetto: 358.350

356.00

Quote Terreno	360.67	360.79	361.00	361.44	361.50	362.18	362.27	362.59	362.67
Quote Progetto			361.05	357.89	357.95	358.01	362.20		
Parziali			2.76	2.50	2.50	3.78			
Progressiva			-5.26	-2.50	0.00	2.50	6.28		
Dislivelli			0.00	-2.99	-3.55	-3.77	0.00		

Sezione: 47  
 Progressiva: 330.000  
 Q. Progetto: 358.350

356.00

Quote Terreno	360.56	360.56	360.64	360.84	361.14	361.16	361.43	361.99
Quote Progetto			360.77	357.89	357.95	358.01	361.66	
Parziali			2.48	2.50	2.50	3.25		
Progressiva			-4.98	-2.50	0.00	2.50	5.75	
Dislivelli			0.00	-2.66	-3.19	-3.37	0.00	


Sezione: 48  
 Progressiva: 339.313  
 Q. Progetto: 358.350

356.00

Quote Terreno	360.16	360.29	360.42	360.49	360.62	360.77
Quote Progetto		360.29	357.89	357.95	358.01	360.65
Parziali		2.00	2.50	2.50	2.24	
Progressiva		-4.50	-2.50	0.00	2.50	4.74
Dislivelli		0.00	-2.10	-2.54	-2.57	0.00

Sezione: 49  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 358.350


356.00



Quote Terreno	360.13	360.26	360.36	360.44	360.52	360.70	360.71
Quote Progetto		360.25	357.89	357.95	357.89	360.59	
Parziali		1.96	2.50	2.50	2.31		
Progressiva		-4.46	-2.50	0.00	2.50	4.81	
Dislivelli		-0.00	-2.05	-2.49	-2.64	0.00	

Sezione: 50  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 358.350


356.00




Quote Terreno	359.97			359.67	359.65		359.15
Quote Progetto		359.82	357.89	357.95	357.89	359.43	
Parziali		1.53	2.50	2.50	1.14		
Progressiva		-4.03	-2.50	0.00	2.50	3.64	
Dislivelli		0.00	-1.48	-1.72	-1.62	-0.00	

Sezione: 51  
 Progressiva: 361.110  
 Q. Progetto: 358.350

356.00



Quote Terreno	359.88			359.58	359.57		359.11	359.04
Quote Progetto		359.73	357.89	357.95	357.89	359.33		
Parziali		1.44	2.50	2.50	1.05			
Progressiva		-3.94	-2.50	0.00	2.50	3.65		
Dislivelli		0.00	-1.39	-1.63	-1.52	0.00		




**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 25-26**  
**Viabilità di impianto - Asse di Raccordo accesso A**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**


TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5  
 Progressiva: 25.000  
 Q. Progetto: 249.236




Quote Terreno	249.23	249.21		249.06	249.03	248.98	248.92	248.85
Quote Progetto			249.11	248.90	248.84	248.77	248.94	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			2.69	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli			0.00	0.19	-0.19	-0.18	-0.00	

Sezione: 6  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 249.616




Quote Terreno	249.39	249.33		249.20	249.19	249.15	249.01
Quote Progetto			249.27	249.26	249.22	249.15	249.12
Parziali			0.41	2.50		2.50	0.43
Progressiva			2.91	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli			0.00	0.42	0.03	0.02	-0.00

Sezione: 7  
 Progressiva: 38.235  
 Q. Progetto: 250.352




Quote Terreno	249.64	249.59	249.54		249.45	249.43		249.34	249.32	249.27
Quote Progetto			249.53	250.01	249.95		249.89	249.36		
Parziali			0.88	2.50	2.50		0.93			
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00		2.50	3.43		
Dislivelli			-0.00	0.90	0.51		0.51	0.00		

Sezione: 8  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 250.527




Quote Terreno	249.67	249.62	249.62		249.50		249.42		249.38	249.34
Quote Progetto			249.58	250.06	250.13		250.06	249.41		
Parziali			0.88	2.50	2.50		1.05			
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00		2.50	3.55		
Dislivelli			0.00	0.90	0.63		0.63	0.00		

Sezione: 9  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 252.961




Quote Terreno	250.10	250.10		250.04	250.12	250.20	250.21			250.41
Quote Progetto			250.07	252.50	252.56	252.50		250.27		
Parziali			2.83	2.50	2.50		2.63			
Progressiva			-5.33	-2.50	0.00		2.50	5.13		
Dislivelli			-0.00	2.85	2.44		2.30	-0.00		

Sezione: 10  
 Progressiva: 60.657  
 Q. Progetto: 253.055




Quote Terreno		250.11	250.11		250.07		250.24	250.33	250.34		250.50
Quote Progetto				250.09		252.72		252.65	252.59		250.36
Parziali					3.03		2.50		2.50		2.63
Progressiva				-5.53		-2.50		0.00	2.50		5.13
Dislivelli				0.00		2.99		2.41	2.26		-0.00

Sezione: 11  
 Progressiva: 70.000  
 Q. Progetto: 254.480




Quote Terreno		252.04		252.07	252.09		252.06		252.05		252.03	252.01		251.85	
Quote Progetto						252.08		254.14		254.08	252.05		254.02		251.97
Parziali							2.46		2.50		2.50		2.44		
Progressiva						-4.96		-2.50		0.00	2.50		4.94		
Dislivelli						-0.00		2.48		2.03	1.98		0.00		

Sezione: 12  
 Progressiva: 76.485  
 Q. Progetto: 255.504




Quote Terreno		253.69		253.59		253.49		253.34		253.09		252.91		252.80
Quote Progetto					253.55		255.17		255.10		255.04		253.06	
Parziali						2.01		2.50		2.50		2.38		
Progressiva					-4.51		-2.50		0.00		2.50		4.88	
Dislivelli					0.00		2.08		1.76		1.85		0.00	

Sezione: 13  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 256.058




Quote Terreno	254.54	254.46	254.40			253.98		253.74	253.68	253.68	253.25
Quote Progetto				254.29	255.72	255.66		255.60		253.61	
Parziali				1.83	2.50	2.50		2.38			
Progressiva				-4.33	-2.50	0.00		2.50		4.88	
Dislivelli				0.00	1.96	1.68		1.80		0.00	

Sezione: 14  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 257.637




Quote Terreno	256.74	256.74				255.70	255.66	255.39	255.28	255.05	254.50
Quote Progetto				256.22	257.30	257.24		257.17		255.05	
Parziali				1.48	2.50	2.50		2.53			
Progressiva				-3.98	-2.50	0.00		2.50		5.03	
Dislivelli				0.00	1.67	1.54		1.79		0.00	

Sezione: 15  
 Progressiva: 92.314  
 Q. Progetto: 258.002




Quote Terreno	257.19				256.22	256.07		255.80			254.99	254.72
Quote Progetto				256.63	257.66	257.60		257.54		255.30		
Parziali				1.43	2.50	2.50		2.64				
Progressiva				-3.93	-2.50	0.00		2.50		5.14		
Dislivelli				0.00	1.63	1.53		1.85		-0.00		

Sezione: 16  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 259.215




Quote Terreno	258.36			257.32	257.19	257.11			255.62
Quote Progetto		257.73	258.75	258.82	258.75		256.26		
Parziali		1.42	2.50	2.50	2.90				
Progressiva		-3.92	-2.50	0.00	2.50		5.40		
Dislivelli		-0.00	1.65	1.70	2.04		0.00		

Sezione: 17  
 Progressiva: 101.500  
 Q. Progetto: 259.452




Quote Terreno	258.99			257.89	257.51	257.31	257.28		256.82	256.76
Quote Progetto		257.96	258.99	259.05	259.11		256.39			
Parziali		1.43	2.50	2.50	3.12					
Progressiva		-3.93	-2.50	0.00	2.50		5.62			
Dislivelli		-0.00	1.67	1.77	2.23		0.00			

Sezione: 18  
 Progressiva: 107.466  
 Q. Progetto: 260.393




Quote Terreno	259.35			258.52	258.07		257.53		256.96	256.58
Quote Progetto		258.73	259.93	259.99	260.06		257.19			
Parziali		1.60	2.50	2.50	3.26					
Progressiva		-4.10	-2.50	0.00	2.50		5.76			
Dislivelli		0.00	1.86	1.92	2.38		-0.00			

Sezione: 19  
 Progressiva: 110.000  
 Q. Progetto: 260.793




Quote Terreno	259.69	259.19	258.94	258.45		257.64	257.42	257.10	256.97
Quote Progetto			259.08	260.33	260.39	260.46	257.57		
Parziali			1.65	2.50	2.50	3.28			
Progressiva		4.15	2.50	0.00	2.50	5.78			
Dislivelli		0.00	1.90	1.95	2.39	0.00			

Sezione: 20  
 Progressiva: 113.433  
 Q. Progetto: 261.335




Quote Terreno	260.20	259.56	259.04	258.46	258.05	257.73	257.52
Quote Progetto		259.63	260.87	260.94	261.00	258.17	
Parziali		1.64	2.50	2.50	3.23		
Progressiva		4.14	2.50	0.00	2.50	5.73	
Dislivelli		0.00	1.87	1.89	2.31	0.00	

Sezione: 21  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 262.372




Quote Terreno	261.52	260.90	260.55	260.14	259.13	258.51
Quote Progetto		260.82	261.91	261.97	261.91	259.17
Parziali		1.49	2.50	2.50	3.14	
Progressiva		3.99	2.50	0.00	2.50	5.64
Dislivelli		-0.00	1.74	1.83	2.20	0.00

Sezione: 22  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 265.528




Quote Terreno	266.09	265.91			264.59	263.89	263.65	263.37	262.73
Quote Progetto			265.22	265.07	265.13	265.07	263.62		
Parziali				2.50	2.50	1.84			
Progressiva			-2.75	-2.50	0.00	2.50	4.34		
Dislivelli			0.00	0.31	0.54	1.04	-0.00		

Sezione: 23  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 268.527




Quote Terreno	270.31	270.22			268.89	268.41	268.12	267.46
Quote Progetto			269.56	268.06	268.13	268.06	268.41	
Parziali			1.09	2.50	2.50			
Progressiva			-3.59	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			-0.00	-0.89	-0.76	-0.36	-0.00	

Sezione: 24  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 270.766



Quote Terreno	272.27				271.19	271.08		269.96
Quote Progetto		271.69	270.30		270.37	270.30	270.75	
Parziali		0.98	2.50		2.50			
Progressiva		-3.48	-2.50		0.00	2.50	2.55	
Dislivelli		-0.00	-0.84		-0.81	-0.46	0.00	

Sezione: 25  
 Progressiva: 195.000  
 Q. Progetto: 271.913



Quote Terreno	273.60	273.12	272.27	272.20	270.94	270.85	
Quote Progetto			272.87	271.58	271.51	271.45	271.66
Parziali			0.89	2.50	2.50		
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli			0.00	-0.72	-0.69	-0.25	0.00

# SEZIONI TRASVERSALI

## Profilo longitudinale tratto 15-16


### Viabilità di impianto - Asse di Accesso A

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

#### DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 232  
 Progressiva: 2500.000  
 Q. Progetto: 370.715




Quote Terreno	370.59	370.70	370.71	370.73	370.86	370.86
Quote Progetto		370.68	370.25	370.31	370.25	370.78
Parziali		2.50		2.50		
Progressiva		-2.52	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli		0.00	-0.02	-0.41	-0.52	0.00

Sezione: 233  
 Progressiva: 2520.000  
 Q. Progetto: 370.472




Quote Terreno	370.35	370.40	370.43	370.45	370.54
Quote Progetto		370.01	370.07	370.01	370.49
Parziali		2.50		2.50	
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli		0.00	-0.38	-0.47	0.00

Sezione: 234  
 Progressiva: 2540.000  
 Q. Progetto: 370.238




Quote Terreno		370.16		370.20		370.21				370.25
Quote Progetto				369.78		369.84		369.78	370.22	
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva				-2.52		0.00		2.50	2.55	
Dislivelli				-0.00		-0.37		-0.45	0.00	

Sezione: 235  
 Progressiva: 2547.044  
 Q. Progetto: 370.156



Quote Terreno		370.14	370.14		370.15	370.15				370.19	370.19
Quote Progetto				370.15	369.69		369.76		369.82	370.17	
Parziali				2.50		2.50					
Progressiva				-2.55	-2.50		0.00		2.50	2.55	
Dislivelli				0.00	-0.05		-0.40		-0.35	0.00	

Sezione: 236  
 Progressiva: 2550.000  
 Q. Progetto: 370.127



Quote Terreno		370.14				370.15			370.15	370.15	370.15	370.15	370.16
Quote Progetto				370.15	369.66		369.73		369.79	370.15			
Parziali				2.50		2.50							
Progressiva				-2.58	-2.50		0.00		2.50	2.54			
Dislivelli				-0.00	-0.08		-0.42		-0.36	-0.00			

Sezione: 237  
 Progressiva: 2551.999  
 Q. Progetto: 370.118

368.00

Quote Terreno	-370.14	-370.14	-370.15	-370.15	-370.15	-370.14
Quote Progetto		370.14 369.66	369.72	370.15	369.78 370.15	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.53		
Dislivelli		-0.00 -0.09	-0.43	-0.37 -0.00		

Sezione: 238  
 Progressiva: 2556.953  
 Q. Progetto: 370.129

368.00


Quote Terreno	-370.15	-370.14	-370.15	-370.15	-370.14
Quote Progetto		370.15 369.67	369.73	370.15	369.79 370.15
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli		0.00 -0.08	-0.42	-0.36 0.00	

Sezione: 239  
 Progressiva: 2560.000  
 Q. Progetto: 370.160


368.00

Quote Terreno	-370.18	-370.17	-370.17	-370.16	-370.14	-370.14
Quote Progetto		370.17 369.70	369.76	370.17	369.70 370.15	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.56		
Dislivelli		0.00 -0.07	-0.41	-0.46 -0.00		


Sezione: 240  
 Progressiva: 2580.000  
 Q. Progetto: 370.746



Sezione: 241  
 Progressiva: 2583.386  
 Q. Progetto: 370.866



Sezione: 242  
 Progressiva: 2590.000  
 Q. Progetto: 371.101



Sezione: 243  
 Progressiva: 2591.570  
 Q. Progetto: 371.156

369.00

Quote Terreno		371.06		371.04	371.03	371.02		370.90
Quote Progetto			371.05	370.69	370.76		370.82	370.98
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00		2.50	2.74
Dislivelli			0.00	0.05	-0.28		-0.17	0.00

Sezione: 244  
 Progressiva: 2599.755  
 Q. Progetto: 371.382

369.00

Quote Terreno		371.47		371.61	371.61	371.60		371.56
Quote Progetto			371.58	370.92	370.98		371.04	371.59
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00		2.50	2.64
Dislivelli			0.00	-0.26	-0.62		-0.54	0.00


Sezione: 245  
 Progressiva: 2600.000  
 Q. Progetto: 371.386

369.00

Quote Terreno		371.49		371.63	371.63	371.62		371.58
Quote Progetto			371.59	370.92	370.99		370.92	371.60
Parziali			2.50		2.50		0.28	
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00		2.50	2.78
Dislivelli			0.00	-0.27	-0.63		-0.68	-0.00

Sezione: 246  
 Progressiva: 2620.000  
 Q. Progetto: 371.363


369.00



Quote Terreno	371.70	371.82	371.84	371.79	371.60
Quote Progetto		371.79	370.90	370.96	370.90
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.41
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.50	-0.83	-0.82

Sezione: 247  
 Progressiva: 2632.597  
 Q. Progetto: 370.972

369.00



Quote Terreno	370.79	370.83	370.84	370.84	370.78
Quote Progetto		370.83	370.63	370.57	370.51
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.70	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.20	-0.27	-0.31


Sezione: 248  
 Progressiva: 2636.381  
 Q. Progetto: 370.856

369.00




Quote Terreno	370.56	370.58	370.63	370.64	370.65	370.63
Quote Progetto			370.62	370.46	370.39	370.65
Parziali			0.30	2.50	2.50	
Progressiva			-2.80	0.00	2.50	2.65
Dislivelli			0.00	-0.18	-0.25	0.00


Sezione: 249  
 Progressiva: 2640.164  
 Q. Progetto: 370.753



Sezione: 250  
 Progressiva: 2660.000  
 Q. Progetto: 370.427



Sezione: 251  
 Progressiva: 2661.869  
 Q. Progetto: 370.414



Sezione: 252  
 Progressiva: 2667.360  
 Q. Progetto: 370.397

368.00

Quote Terreno	370.01	370.01	370.01	370.01	370.02	370.02
Quote Progetto		370.01	369.93	370.00	370.06	370.02
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.44	
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.94
Dislivelli		0.00	0.32	-0.02	0.04	-0.00

Sezione: 253  
 Progressiva: 2670.000  
 Q. Progetto: 370.399

368.00

Quote Terreno	370.01	370.01	370.01	370.01	370.01	370.00
Quote Progetto		370.01	369.94	370.00	370.06	370.01
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.46	
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli		0.00	0.33	-0.01	0.06	0.00

Sezione: 254  
 Progressiva: 2672.852  
 Q. Progetto: 370.407

368.00

Quote Terreno	370.02	370.02	370.02	370.02	370.02	370.02	370.02
Quote Progetto		370.02	369.94	370.01	370.07	370.02	
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.45		
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli		-0.00	0.32	-0.02	0.05	-0.00	

Sezione: 255  
 Progressiva: 2680.000  
 Q. Progetto: 370.462

368.00

Quote Terreno	370.09	370.09	370.09	370.09	370.09	370.09
Quote Progetto		370.09	370.00	370.06	370.00	370.09
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.31	
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli		-0.00	0.31	-0.03	-0.09	0.00

Sezione: 256  
 Progressiva: 2700.000  
 Q. Progetto: 370.865

369.00

Quote Terreno	370.53	370.53	370.54	370.54	370.53	370.52
Quote Progetto		370.54	370.40	370.46	370.40	370.54
Parziali		0.27	2.50	2.50	0.27	
Progressiva		-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli		0.00	0.27	-0.07	-0.13	0.00


Sezione: 257  
 Progressiva: 2720.000  
 Q. Progetto: 371.634

370.00

Quote Terreno	371.26	371.27	371.28	371.28	371.28	371.28	371.27	371.26
Quote Progetto		371.28	371.17	371.23	371.17	371.28		
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.28			
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.79		
Dislivelli		0.00	0.29	-0.04	-0.11	0.00		

Sezione: 258  
 Progressiva: 2740.000  
 Q. Progetto: 372.740


371.00



Quote Terreno	372.23	372.26	372.27	372.28	372.28	372.29	372.28
Quote Progetto			372.27	372.28	372.34	372.28	372.28
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.40	0.06	-0.00	-0.00

Sezione: 259  
 Progressiva: 2751.094  
 Q. Progetto: 373.390


371.00



Quote Terreno	372.88	372.95	372.95	372.96	372.99	372.99
Quote Progetto		372.95	373.05	372.99	372.93	372.97
Parziali		0.51	2.50	2.50	0.36	
Progressiva		-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.86
Dislivelli		0.00	0.50	0.03	-0.04	0.00

Sezione: 260  
 Progressiva: 2756.503  
 Q. Progetto: 373.707

372.00



Quote Terreno	373.31	373.31	373.35	373.35	373.34	373.33	
Quote Progetto			373.35	373.31	373.24	373.34	
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli			-0.00	0.42	-0.04	-0.10	0.00

Sezione: 261  
 Progressiva: 2760.000  
 Q. Progetto: 373.912

372.00



Quote Terreno	373.57	373.58	373.61	373.61	373.59	373.56	373.55
Quote Progetto			373.61	373.57	373.51	373.45	373.57
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli			-0.00	0.37	-0.08	-0.13	0.00

Sezione: 262  
 Progressiva: 2761.913  
 Q. Progetto: 374.024


372.00



Quote Terreno	373.75	373.77	373.76	373.74	373.67	373.66
Quote Progetto		373.77	373.69	373.62	373.56	373.71
Parziali		0.32	2.50	2.50		
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli		0.00	0.32	-0.12	-0.15	0.00


Sezione: 263  
 Progressiva: 2780.000  
 Q. Progetto: 374.838

373.00




Quote Terreno	375.28	375.29	375.31	375.32	375.33	375.32	375.11
Quote Progetto			374.38	374.44	374.38	375.32	
Parziali			0.53	2.50	2.50	0.54	
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	3.04
Dislivelli			0.00	-0.53	-0.88	-0.95	0.00

Sezione: 264  
 Progressiva: 2788.766  
 Q. Progetto: 375.000




Quote Terreno	-375.87			-376.28	-376.28	-376.28	-375.56
Quote Progetto		376.10	374.54	374.60	374.66	376.09	
Parziali		1.16	2.50	2.50	1.03		
Progressiva		-3.66	-2.50	0.00	2.50	3.53	
Dislivelli		0.00	-1.22	-1.68	-1.56	0.00	

Sezione: 265  
 Progressiva: 2790.000  
 Q. Progetto: 375.011




Quote Terreno	-375.93			-376.39	-376.43	-376.43	-375.68
Quote Progetto		376.17	374.55	374.61	374.67	376.20	
Parziali		1.22	2.50	2.50	1.13		
Progressiva		-3.72	-2.50	0.00	2.50	3.63	
Dislivelli		0.00	-1.29	-1.78	-1.67	0.00	

Sezione: 266  
 Progressiva: 2794.338  
 Q. Progetto: 375.023




Quote Terreno	-375.66	-375.73		-376.12	-376.23	-376.16	-375.79
Quote Progetto			375.86	374.62	374.69	376.18	
Parziali			0.90	2.50	2.50	1.09	
Progressiva			-3.40	-2.50	0.00	2.50	3.59
Dislivelli			0.00	-0.97	-1.50	-1.52	0.00

Sezione: 267  
 Progressiva: 2799.909  
 Q. Progetto: 374.984




Quote Terreno	375.32		375.48	375.48	375.56		375.95
Quote Progetto		375.41	374.58	374.58	374.65	375.50	
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.46		
Progressiva		-2.99	0.00	0.00	2.50	2.96	
Dislivelli		0.00	-0.50	-0.89	-0.87	0.00	

Sezione: 268  
 Progressiva: 2820.000  
 Q. Progetto: 374.328



Quote Terreno	373.95		373.87	373.86	373.86		373.74
Quote Progetto		373.90	373.93	373.87	373.85		
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.41		
Progressiva		-2.86	0.00	0.00	2.50	2.91	
Dislivelli		0.00	0.05	0.00	0.00	-0.00	

Sezione: 269  
 Progressiva: 2840.000  
 Q. Progetto: 373.543



Quote Terreno	373.33		373.16	373.10	373.08		372.96
Quote Progetto		373.23	373.14	373.08	373.09		
Parziali		0.25	2.50	2.50	0.39		
Progressiva		-2.75	0.00	0.00	2.50	2.89	
Dislivelli		0.00	-0.02	-0.02	0.00		

Sezione: 270  
 Progressiva: 2846.413  
 Q. Progetto: 373.453

371.00

Quote Terreno	-373.29	-373.28		-373.16	-373.13		-373.01	-372.91
Quote Progetto			373.20	373.12	373.05		372.99	373.04
Parziali			0.32	2.50	2.50		0.35	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00		2.50	2.85
Dislivelli			0.00	0.32	-0.07		-0.06	-0.00

Sezione: 271  
 Progressiva: 2848.530  
 Q. Progetto: 373.442

371.00

Quote Terreno	-373.29	-373.27		-373.20	-373.11		-373.00	-372.90	-372.90
Quote Progetto			373.19	373.10	373.04		372.98	373.03	
Parziali			0.31	2.50	2.50		0.35		
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00		2.50	2.85	
Dislivelli			0.00	0.32	-0.07		-0.06	0.00	


Sezione: 272  
 Progressiva: 2850.000  
 Q. Progetto: 373.439

371.00


Quote Terreno	-373.28	-373.26	-373.23		-373.10		-372.99	-372.94	-372.89
Quote Progetto				373.18	373.10	373.04		372.98	373.02
Parziali				0.32	2.50	2.50		0.35	
Progressiva				-2.82	-2.50	0.00		2.50	2.85
Dislivelli				0.00	0.33	-0.06		-0.06	0.00




Sezione: 276  
 Progressiva: 2891.117  
 Q. Progetto: 373.787




Sezione: 277  
 Progressiva: 2897.355  
 Q. Progetto: 373.842




Sezione: 278  
 Progressiva: 2900.000  
 Q. Progetto: 373.856




Sezione: 279  
 Progressiva: 2903.592  
 Q. Progetto: 373.866




Sezione: 280  
 Progressiva: 2919.362  
 Q. Progetto: 373.913



Sezione: 281  
 Progressiva: 2920.000  
 Q. Progetto: 373.915




Sezione: 282  
 Progressiva: 2929.488  
 Q. Progetto: 373.943



Sezione: 283  
 Progressiva: 2930.000  
 Q. Progetto: 373.945




Sezione: 284  
 Progressiva: 2939.613  
 Q. Progetto: 374.035



Sezione: 285  
 Progressiva: 2940.000  
 Q. Progetto: 374.043

372.00



Quote Terreno	373.67	373.68	373.66	373.63	373.58
Quote Progetto			373.66 373.58	373.64	373.58 373.61
Parziali			0.32 2.50	2.50	0.37 2.87
Progressiva			-2.82 -2.50	0.00	2.50 2.87
Dislivelli			-0.00 0.33	0.01	-0.04 0.00

Sezione: 286  
 Progressiva: 2960.124  
 Q. Progetto: 374.549

373.00



Quote Terreno	374.04			374.20	374.24	374.28	374.26	374.25
Quote Progetto			374.14 374.21	374.15	374.09 374.26			
Parziali			0.48 2.50	2.50				
Progressiva			-2.98 -2.50	0.00	2.50 2.73			
Dislivelli			0.00 0.46	-0.06	-0.17 0.00			

Sezione: 287  
 Progressiva: 2968.086  
 Q. Progetto: 374.642

373.00



Quote Terreno	374.46	374.57	374.61	374.66	374.78	374.71
Quote Progetto			374.59 374.30	374.24	374.18 374.73	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.66	
Dislivelli			-0.00 0.11	-0.41	-0.55 0.00	

Sezione: 288  
 Progressiva: 2970.000  
 Q. Progetto: 374.645

373.00

Quote Terreno	374.56	374.67	374.31	374.79	374.92	374.83
Quote Progetto			374.31	374.25	374.18	374.88
Parziali			2.50	2.50	0.30	
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.80	
Dislivelli		0.00	-0.55	-0.69	0.00	

Sezione: 289  
 Progressiva: 2976.049  
 Q. Progetto: 374.608

373.00


Quote Terreno	374.90	375.10	375.26	375.35	375.37	375.30	375.12
Quote Progetto		375.12	374.21	374.15	375.36		
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.81		
Progressiva		-2.95	0.00	2.50	3.31		
Dislivelli		0.00	-1.05	-1.21	0.00		

Sezione: 290  
 Progressiva: 2980.000  
 Q. Progetto: 374.544

373.00


Quote Terreno	375.03	375.25	375.35	375.35	375.34	375.43	375.23
Quote Progetto		375.25	374.08	374.14	374.08	375.39	
Parziali		0.77	2.50	2.50	0.91		
Progressiva		-3.27	0.00	2.50	3.41		
Dislivelli		0.00	-1.20	-1.27	-0.00		

Sezione: 291  
 Progressiva: 2990.507  
 Q. Progetto: 374.222




Quote Terreno		374.37			374.81	374.82	374.85			374.80
Quote Progetto				374.65	373.75	373.82		373.90	374.83	
Parziali				0.50	2.50		2.50	0.53		
Progressiva				-3.00	-2.50	0.00		2.50	3.03	
Dislivelli				0.00	-0.54	-0.99		-0.94	0.00	

Sezione: 292  
 Progressiva: 2994.085  
 Q. Progetto: 374.062




Quote Terreno		374.07	374.23		374.41	374.41	374.41		374.34	374.32
Quote Progetto				374.31	373.59	373.66		373.74	374.39	
Parziali				0.32	2.50		2.50			
Progressiva				-2.82	-2.50	0.00		2.50	2.76	
Dislivelli				-0.00	-0.34	-0.75		-0.66	0.00	

Sezione: 293  
 Progressiva: 2997.662  
 Q. Progetto: 373.877




Quote Terreno		373.74			373.98	373.96			373.91	373.89	373.86
Quote Progetto				373.91	373.40	373.48		373.55			
Parziali					2.50		2.50				
Progressiva				-2.61	-2.50	0.00		2.50			
Dislivelli				0.00	-0.12	-0.49		-0.38			

Sezione: 294  
 Progressiva: 3000.000  
 Q. Progetto: 373.741




Quote Terreno	373.46	373.47	373.63	373.28	373.69	373.67	373.62	373.63	373.62
Quote Progetto			373.63	373.28		373.34		373.28	373.64
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00		2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	0.04	-0.33		-0.36	0.00	

Sezione: 295  
 Progressiva: 3020.000  
 Q. Progetto: 372.190




Quote Terreno	371.58	371.64	371.66	371.66	371.67	371.67
Quote Progetto		371.65	371.73	371.79	371.73	371.66
Parziali		0.48	2.50	2.50	0.46	
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli		0.00	0.47	0.13	0.06	0.00

Sezione: 296  
 Progressiva: 3030.877  
 Q. Progetto: 371.379




Quote Terreno	370.83	370.86	370.94	370.94	370.97
Quote Progetto		370.90	371.04	370.98	370.92
Parziali		0.54	2.50	2.50	0.36
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.53	0.04	-0.03

Sezione: 297  
 Progressiva: 3033.940  
 Q. Progetto: 371.194




Quote Terreno	370.65	370.70	370.72	370.74	370.75	370.80
Quote Progetto			370.72 370.86	370.79	370.73 370.76	
Parziali			0.53 2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-3.03 -2.50	0.00	2.50 2.87	
Dislivelli			-0.00 0.53	0.05	-0.03 0.00	

Sezione: 298  
 Progressiva: 3037.002  
 Q. Progetto: 371.028



Quote Terreno	370.50		370.60	370.61		370.67
Quote Progetto			370.57 370.69	370.63	370.57 370.63	
Parziali			0.52 2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-3.02 -2.50	0.00	2.50 2.83	
Dislivelli			0.00 0.51	0.02	-0.06 0.00	


Sezione: 299  
 Progressiva: 3040.000  
 Q. Progetto: 370.883



Quote Terreno	370.36	370.38		370.47	370.49	370.51	370.54
Quote Progetto			370.42 370.42	370.48	370.42 370.50		
Parziali			0.40 2.50	2.50	0.32		
Progressiva			-2.90 -2.50	0.00	2.50 2.82		
Dislivelli			0.00 0.39	0.01	-0.08 -0.00		

Sezione: 300  
 Progressiva: 3060.000  
 Q. Progetto: 370.379


368.00



Quote Terreno	370.01	370.02	370.02	370.01	370.04	370.03
Quote Progetto		370.02 369.92	369.98	369.92 370.01		
Parziali		0.30 2.50	2.50	0.30		
Progressiva		-2.80 -2.50	0.00	2.50 2.80		
Dislivelli		-0.00 0.30	-0.04	-0.10 0.00		

Sezione: 301  
 Progressiva: 3080.000  
 Q. Progetto: 370.675


369.00



Quote Terreno	370.20	370.20	370.18	370.19	370.20	370.14
Quote Progetto			370.19 370.21	370.28 370.19	370.21 370.18	
Parziali			0.43 2.50	2.50	0.43	
Progressiva			-2.93 -2.50	0.00	2.50 2.93	
Dislivelli			0.00 0.43	0.08	0.03 -0.00	

Sezione: 302  
 Progressiva: 3095.664  
 Q. Progetto: 371.309

369.00



Quote Terreno	370.82		370.89	370.83	370.76	370.63
Quote Progetto			370.87 370.85	370.91	370.97 370.73	
Parziali			0.38 2.50	2.50	0.64	
Progressiva			-2.88 -2.50	0.00	2.50 3.14	
Dislivelli			0.00 0.37	0.08	0.23 -0.00	

Sezione: 303  
 Progressiva: 3100.071  
 Q. Progetto: 371.465

369.00

Quote Terreno	371.11	371.20	371.13	371.02	371.02	370.95	370.87
Quote Progetto		371.19 371.00	371.06	371.13 371.05			
Parziali		2.50	2.50	0.48			
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.98			
Dislivelli		0.00 0.21	-0.07	0.07 -0.00			

Sezione: 304  
 Progressiva: 3104.478  
 Q. Progetto: 371.581

370.00

Quote Terreno	371.34	371.50	371.47	371.48	371.51	371.35
Quote Progetto		371.12 371.50	371.18	371.24 371.50		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.52	0.00	2.50 2.64		
Dislivelli		-0.00	-0.30	-0.25 0.00		

Sezione: 305  
 Progressiva: 3120.000  
 Q. Progetto: 371.682

370.00

Quote Terreno	372.04	372.49	372.29	372.02	371.85
Quote Progetto		372.46 371.22	371.28	371.22 372.10	
Parziali		0.84 2.50	2.50	0.48	
Progressiva		-3.34 -2.50	0.00	2.50 2.98	
Dislivelli		0.00 -0.84	-1.01	-0.91 0.00	

Sezione: 306  
 Progressiva: 3140.000  
 Q. Progetto: 371.135

369.00

Quote Terreno	370.77	370.83	370.79	370.76	370.77	370.73	370.71
Quote Progetto		370.82 370.67	370.74	370.67 370.76			
Parziali			2.50	2.50	0.31		
Progressiva		-2.75 -2.50	0.00	2.50 2.81			
Dislivelli		0.00 0.26	-0.05	-0.09 -0.00			

Sezione: 307  
 Progressiva: 3148.479  
 Q. Progetto: 370.820

369.00

Quote Terreno	370.43	370.42	370.43	370.44	370.45	370.40
Quote Progetto			370.43 370.36	370.42	370.48 370.45	
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.43
Progressiva			-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.93	
Dislivelli			-0.00 0.33	-0.02	0.03 -0.00	


Sezione: 308  
 Progressiva: 3150.000  
 Q. Progetto: 370.766

369.00

Quote Terreno	370.39	370.38	370.40	370.38	370.39	370.40	370.35
Quote Progetto			370.39 370.30		370.37	370.43 370.40	
Parziali			0.31	2.50	2.50	0.43	
Progressiva			-2.81 -2.50	0.00	2.50 2.93		
Dislivelli			0.00 0.32	-0.02	0.03 0.00		

Sezione: 309  
 Progressiva: 3156.380  
 Q. Progetto: 370.594


369.00



Quote Terreno	-370.24	-370.26	-370.23	-370.21	-370.19	-370.19
Quote Progetto		370.26 370.13	370.19	370.26 370.21		
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.45	
Progressiva		-2.78 -2.50	0.00	2.50 2.95		
Dislivelli		0.00 0.28	-0.04	0.05 0.00		

Sezione: 310  
 Progressiva: 3160.000  
 Q. Progetto: 370.533

369.00



Quote Terreno	-370.17	-370.17	-370.18	-370.15	-370.15	-370.13
Quote Progetto			370.18 370.07	370.13	370.20 370.15	
Parziali			0.29	2.50	2.50	0.44
Progressiva			-2.79 -2.50	0.00	2.50 2.94	
Dislivelli			-0.00 0.29	-0.02	0.04 -0.00	


Sezione: 311  
 Progressiva: 3164.282  
 Q. Progetto: 370.494

369.00




Quote Terreno	-370.12	-370.10	-370.11	-370.10	-370.09	-370.08	-370.07
Quote Progetto		370.10 370.03		370.09		370.16 370.09	
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.47		
Progressiva		-2.83 -2.50		0.00		2.50 2.97	
Dislivelli		0.00 0.33		-0.00		0.07 0.00	


Sezione: 312  
 Progressiva: 3180.000  
 Q. Progetto: 370.666




Sezione: 313  
 Progressiva: 3189.124  
 Q. Progetto: 370.993




Sezione: 314  
 Progressiva: 3190.000  
 Q. Progetto: 371.033




Sezione: 315  
 Progressiva: 3200.000  
 Q. Progetto: 371.601



Sezione: 316  
 Progressiva: 3204.910  
 Q. Progetto: 371.953



Sezione: 317  
 Progressiva: 3210.000  
 Q. Progetto: 372.370



Sezione: 318  
 Progressiva: 3220.000  
 Q. Progetto: 373.236

371.00

Quote Terreno	-373.12		-372.88	-372.79		-372.54	-372.44	-372.36
Quote Progetto		372.94 372.90		372.84		372.77 372.59		
Parziali		0.36	2.50	2.50		0.58		
Progressiva		-2.86 -2.50		0.00		2.50 3.08		
Dislivelli		-0.00 0.37		0.05		0.15 0.00		

Sezione: 319  
 Progressiva: 3220.695  
 Q. Progetto: 373.296

371.00

Quote Terreno	-373.19		-372.96	-372.84		-372.57	-372.50	-372.40
Quote Progetto		373.01 372.96		372.90		372.83 372.64		
Parziali		0.35	2.50	2.50		0.59		
Progressiva		-2.85 -2.50		0.00		2.50 3.09		
Dislivelli		0.00 0.37		0.05		0.15 0.00		

Sezione: 320  
 Progressiva: 3229.599  
 Q. Progetto: 374.067

372.00

Quote Terreno	-374.02	-373.91	-373.75	-373.59	-373.44	-373.08
Quote Progetto			373.77 373.74	373.67	373.59 373.40	
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.60
Progressiva			-2.88 -2.50	0.00	2.50 3.10	
Dislivelli			0.00 0.40	0.08	0.15 0.00	

Sezione: 321  
 Progressiva: 3230.000  
 Q. Progetto: 374.102

372.00

Quote Terreno	-374.07	-373.97			-373.84		-373.48		-373.11
Quote Progetto			373.82	373.78	373.70	373.63	373.43		
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.60			
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	3.10		
Dislivelli			-0.00	0.38	0.06	0.15	0.00		

Sezione: 322  
 Progressiva: 3230.815  
 Q. Progetto: 374.173

372.00

Quote Terreno	-374.16	-374.08			-373.71		-373.56		-373.18
Quote Progetto			373.90	373.85	373.77	373.70	373.49		
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.61			
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	3.11		
Dislivelli			0.00	0.37	0.06	0.16	0.00		

Sezione: 323  
 Progressiva: 3232.030  
 Q. Progetto: 374.278

372.00

Quote Terreno	-374.30	-374.24			-373.90		-373.89		-373.25
Quote Progetto			374.00	373.95	373.88	373.80	373.58		
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.62			
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	3.12		
Dislivelli			-0.00	0.38	0.07	0.17	0.00		

Sezione: 324  
 Progressiva: 3240.000  
 Q. Progetto: 374.968

372.00

Quote Terreno		375.04		374.66	374.52	374.34		374.00	373.90
Quote Progetto			374.75	374.51	374.57	374.51	374.24		
Parziali				2.50		2.50	0.67		
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.17		
Dislivelli			0.00	0.17	0.05	0.22	-0.00		

Sezione: 325  
 Progressiva: 3259.617  
 Q. Progetto: 376.919

374.00

Quote Terreno		377.15	376.94	376.67	376.49	376.40	376.06		375.37
Quote Progetto				376.75	376.46	376.52	376.58	375.89	
Parziali				2.50		2.50	1.09		
Progressiva				-2.61	-2.50	0.00	2.50	3.59	
Dislivelli				0.00	0.12	0.12	0.55	-0.00	

Sezione: 326  
 Progressiva: 3260.000  
 Q. Progetto: 376.961

374.00

Quote Terreno		377.19	377.07	376.73	376.51	376.44	375.95		375.40
Quote Progetto				376.79	376.50	376.56	376.62	375.92	
Parziali				2.50		2.50	1.11		
Progressiva				-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.61	
Dislivelli				0.00	0.11	0.12	0.55	0.00	

Sezione: 327  
 Progressiva: 3265.118  
 Q. Progetto: 377.516

374.00

Quote Terreno		377.79		377.53		377.04		376.74		376.13		375.99
Quote Progetto				377.39		377.12		377.18		376.56		
Parziali						2.50		2.50		1.02		
Progressiva				-2.56		0.00		2.50		3.52		
Dislivelli				0.00		0.08		0.48		0.00		

Sezione: 328  
 Progressiva: 3270.000  
 Q. Progetto: 378.041

375.00

Quote Terreno		378.39		378.25		377.86		377.65		377.28		376.76		376.41
Quote Progetto						377.58		377.64		377.70		377.12		
Parziali						2.50		2.50		0.98				
Progressiva						-2.51		0.00		2.50		3.48		
Dislivelli						0.00		-0.01		0.41		0.00		


Sezione: 329  
 Progressiva: 3270.618  
 Q. Progetto: 378.105

375.00

Quote Terreno		378.47		378.46		378.34		378.05		377.72		377.37		376.74		376.48
Quote Progetto								378.07		377.70		377.77		377.19		
Parziali								2.50		2.50		0.98				
Progressiva								-2.53		0.00		2.50		3.48		
Dislivelli								0.00		-0.02		0.40		0.00		


Sezione: 330  
 Progressiva: 3280.000  
 Q. Progetto: 378.980

376.00




Sezione: 331  
 Progressiva: 3291.475  
 Q. Progetto: 379.809

377.00



Sezione: 332  
 Progressiva: 3294.723  
 Q. Progetto: 379.996

377.00



Sezione: 333  
 Progressiva: 3297.971  
 Q. Progetto: 380.161

377.00

Quote Terreno	380.37	380.16	379.98	379.95	379.24	378.78
Quote Progetto		380.16 379.82	379.76	379.70 379.53		
Parziali		2.50	2.50	0.57		
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	2.50 3.07		
Dislivelli		0.00 0.07	-0.22	0.08 0.00		

Sezione: 334  
 Progressiva: 3300.000  
 Q. Progetto: 380.254

377.00

Quote Terreno	380.42	380.24	380.02	379.91	379.48	378.89
Quote Progetto		379.79	379.85	379.79 379.67		
Parziali		2.50	2.50	0.52		
Progressiva		-2.50	0.00	2.50 3.02		
Dislivelli		-0.00	-0.16	0.04 0.00		

Sezione: 335  
 Progressiva: 3315.281  
 Q. Progetto: 380.685

378.00

Quote Terreno	380.77	380.41	380.33 380.27	379.94	379.23 379.12
Quote Progetto		380.49 380.22	380.29	380.35 379.72	
Parziali		2.50	2.50	1.02	
Progressiva		-2.64 -2.50	0.00	2.50 3.52	
Dislivelli		0.00 0.15	0.02	0.48 0.00	

Sezione: 336  
 Progressiva: 3320.000  
 Q. Progetto: 380.740

378.00

Quote Terreno		-380.86	-380.79		-380.47	-380.35	-380.25		-379.64	-379.29
Quote Progetto				380.56	380.28	380.34		380.40	379.96	
Parziali					2.50		2.50	0.84		
Progressiva				-2.62	-2.50	0.00		2.50	3.34	
Dislivelli				0.00	0.13	-0.01		0.33	0.00	

Sezione: 337  
 Progressiva: 3330.000  
 Q. Progetto: 380.870

378.00

Quote Terreno		-381.03		-380.73	-380.63	-380.48				-379.54
Quote Progetto				380.74	380.41	380.47		380.53	380.05	
Parziali					2.50		2.50	0.88		
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00		2.50	3.38	
Dislivelli				0.00	0.07	-0.01		0.37	0.00	

Sezione: 338  
 Progressiva: 3336.374  
 Q. Progetto: 381.031

378.00

Quote Terreno		-381.21	-381.19			-380.67		-380.38		-380.04	-379.86
Quote Progetto				380.88	380.57	380.63		380.69	380.40		
Parziali					2.50		2.50	0.69			
Progressiva				-2.59	-2.50	0.00		2.50	3.19		
Dislivelli				0.00	0.09	-0.04		0.23	0.00		

Sezione: 339  
 Progressiva: 3340.000  
 Q. Progetto: 381.135

378.00

Quote Terreno	-381.30	-380.97	-380.67	-380.75	-380.47	-379.95
Quote Progetto		380.97	380.67	380.73	380.80	380.48
Parziali		2.50	2.50	0.71		
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.21
Dislivelli		0.00	0.11	-0.02	0.25	0.00

Sezione: 340  
 Progressiva: 3350.000  
 Q. Progetto: 381.420

379.00

Quote Terreno	-381.61	-381.20	-381.01	-380.70	-380.31	
Quote Progetto		381.26	380.96	381.02	381.08	380.70
Parziali		2.50	2.50	0.79		
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.29
Dislivelli		0.00	0.11	0.01	0.31	0.00

Sezione: 341  
 Progressiva: 3357.466  
 Q. Progetto: 381.632

379.00

Quote Terreno	-381.90	-381.67	-381.24	-380.79	-380.61	-380.41
Quote Progetto		381.51	381.17	381.23	381.29	380.90
Parziali		2.50	2.50	0.80		
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00	2.50	3.30
Dislivelli		0.00	0.07	-0.01	0.31	0.00

Sezione: 342  
 Progressiva: 3360.000  
 Q. Progetto: 381.704

379.00

Quote Terreno		-382.01	-381.84		-381.34	-381.08	-380.74	-380.52
Quote Progetto				381.61 381.24	381.30	381.24 381.01		
Parziali				2.50	2.50	0.63		
Progressiva				-2.54 -2.50	0.00	2.50 3.13		
Dislivelli				0.00 0.04	-0.04	0.16 0.00		

Sezione: 343  
 Progressiva: 3380.000  
 Q. Progetto: 382.179

379.00


Quote Terreno		-382.66	-382.21		-381.79	-381.69	-381.36	-380.77
Quote Progetto			382.14 381.72		381.78	381.72 381.32		
Parziali			2.50	2.50	0.80			
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50 3.30			
Dislivelli			0.00 -0.02	-0.01	0.28 0.00			

Sezione: 344  
 Progressiva: 3400.000  
 Q. Progetto: 382.162

379.00


Quote Terreno		-382.75	-382.39		-381.99	-381.80		-380.90 -380.77 -380.71
Quote Progetto			382.17 381.70		381.76	381.70 381.32		
Parziali			2.50	2.50	0.78			
Progressiva			-2.57 -2.50	0.00	2.50 3.28			
Dislivelli			-0.00 -0.06	-0.03	0.26 0.00			

Sezione: 345  
 Progressiva: 3420.000  
 Q. Progetto: 381.973




Quote Terreno		382.33	382.25		381.62	381.46	381.34		380.68
Quote Progetto				381.51	381.57		381.51	381.27	
Parziali				2.50	2.50		0.64		
Progressiva				-2.51	0.00		2.50	3.14	
Dislivelli				0.00	-0.04		0.16	0.00	

Sezione: 346  
 Progressiva: 3422.853  
 Q. Progetto: 381.890




Quote Terreno		382.21	381.96		381.52	381.44		381.08	380.65
Quote Progetto				381.82	381.55	381.49	381.43	381.21	
Parziali				2.50	2.50		0.62		
Progressiva				-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.12	
Dislivelli				0.00	0.15	-0.03	0.16	0.00	

Sezione: 347  
 Progressiva: 3430.115  
 Q. Progetto: 381.610



Quote Terreno		381.81		381.38	381.27	381.27		380.87	380.60
Quote Progetto				381.47	381.27	381.21	381.15	380.97	
Parziali				2.50	2.50		0.57		
Progressiva				-2.70	-2.50	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli				0.00	0.22	-0.06	0.12	0.00	

Sezione: 348  
 Progressiva: 3437.376  
 Q. Progetto: 381.303




Quote Terreno	381.31	381.23	381.21	381.15		380.91	380.76		380.42	380.32
Quote Progetto					381.06	380.97		380.84	380.71	
Parziali					0.28	2.50	2.50	0.53		
Progressiva					-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli					0.00	0.31	-0.00	0.09	0.00	

Sezione: 349  
 Progressiva: 3440.000  
 Q. Progetto: 381.193




Quote Terreno	381.15	381.04				380.77	380.73		380.57	380.44	380.16
Quote Progetto					380.95	380.73		380.73	380.58		
Parziali						2.50	2.50	0.55			
Progressiva					-2.68	-2.50	0.00	2.50	3.05		
Dislivelli					0.00	0.20	0.02	0.12	0.00		

Sezione: 350  
 Progressiva: 3460.000  
 Q. Progetto: 380.440



Quote Terreno	380.25	380.25	380.22			380.14	380.12		380.00	379.57
Quote Progetto					380.18	379.98		379.98	380.06	
Parziali						2.50	2.50	0.32		
Progressiva					-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.82	
Dislivelli					0.00	0.20	-0.10	-0.09	0.00	

Sezione: 351  
 Progressiva: 3480.000  
 Q. Progetto: 380.273




Quote Terreno	380.00	380.00	380.00	380.00	379.85
Quote Progetto		380.00 379.81	379.87	379.81 380.00	379.79
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.71	
Dislivelli		-0.00 0.21	-0.13	-0.19 -0.00	

Sezione: 352  
 Progressiva: 3500.000  
 Q. Progetto: 380.199




Quote Terreno	380.00	380.00	380.00	380.00	379.95	379.52
Quote Progetto		380.00 379.74	379.80	379.74 380.00		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.64 -2.50	0.00	2.50 2.64		
Dislivelli		-0.00 0.14	-0.20	-0.26 -0.00		

Sezione: 353  
 Progressiva: 3513.694  
 Q. Progetto: 380.148




Quote Terreno	380.00	380.00	379.93	379.80
Quote Progetto		379.98 379.69	379.75	379.81 379.88
Parziali		2.50	2.50	0.33
Progressiva		-2.60 -2.50	0.00	2.50 2.83
Dislivelli		0.00 0.10	-0.19	-0.07 0.00

Sezione: 354  
 Progressiva: 3520.000  
 Q. Progetto: 380.115




Quote Terreno	380.00	380.00	380.00	380.00	379.99	379.95	379.73
Quote Progetto			380.00	379.65	379.72	379.78	379.97
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.71
Dislivelli			-0.00	0.05	-0.28	-0.19	-0.00

Sezione: 355  
 Progressiva: 3530.000  
 Q. Progetto: 379.917



Quote Terreno	379.98	380.00	380.00	380.00	380.00	379.87	379.73
Quote Progetto			380.00	379.45	379.52	379.58	379.87
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli			0.00	-0.15	-0.48	-0.30	-0.00

Sezione: 355  
 Progressiva: 3530.000  
 Q. Progetto: 379.917



Quote Terreno	379.98	380.00	380.00	380.00	380.00	379.87	379.73
Quote Progetto			380.00	379.45	379.52	379.58	379.87
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli			0.00	-0.15	-0.48	-0.30	0.00

Sezione: 356  
 Progressiva: 3537.748  
 Q. Progetto: 379.626

378.00

Quote Terreno	379.79		379.98	379.99	380.06
Quote Progetto		379.90	379.16	379.23	379.29
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.33
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.35	-0.75	-0.73
					0.00

Sezione: 357  
 Progressiva: 3540.000  
 Q. Progetto: 379.519

378.00

Quote Terreno	379.79		379.98	379.99	380.06
Quote Progetto		379.90	379.06	379.12	379.18
Parziali		0.44	2.50	2.50	0.44
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.45	-0.86	-0.83
					-0.00

Sezione: 358  
 Progressiva: 3550.000  
 Q. Progetto: 378.919

377.00

Quote Terreno	379.07		379.31	379.33	379.34	379.34	379.56
Quote Progetto		379.21	378.46	378.52	379.31	378.58	379.38
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.40	0.40	
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.90	
Dislivelli		0.00	-0.37	-0.79	-0.78	0.00	

Sezione: 359  
 Progressiva: 3560.000  
 Q. Progetto: 378.119

376.00

Quote Terreno	378.14	378.15	378.19	378.34	378.49	378.55	378.64
Quote Progetto			378.22	377.72	377.78	378.46	
Parziali			2.50	2.50	0.28		
Progressiva			-2.67	0.00	2.50	2.78	
Dislivelli			-0.00	-0.62	-0.67	0.00	

Sezione: 360  
 Progressiva: 3561.802  
 Q. Progetto: 377.953

376.00

Quote Terreno	377.96	377.99	378.00	378.14	378.16	378.39	378.44
Quote Progetto			378.06	377.55	377.62	378.28	
Parziali			2.50	2.50	0.28		
Progressiva			-2.67	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli			-0.00	-0.61	-0.65	-0.00	

Sezione: 361  
 Progressiva: 3570.000  
 Q. Progetto: 377.115

375.00

Quote Terreno	377.11		377.17	377.20		377.33	377.40
Quote Progetto		377.15	376.65	376.72	376.78	377.27	
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.60	0.00	2.50	2.60		
Dislivelli		-0.00	-0.48	-0.49	0.00		

Sezione: 362  
 Progressiva: 3580.000  
 Q. Progetto: 375.909

374.00

Quote Terreno	375.86	375.86	375.80	375.80	375.91	
Quote Progetto		375.82	375.45	375.51	375.57	375.84
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.52	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli		0.00	0.02	-0.29	-0.27	0.00

Sezione: 363  
 Progressiva: 3585.697  
 Q. Progetto: 375.129

373.00

Quote Terreno	375.19	375.00	374.99	374.97	374.97	375.00
Quote Progetto		374.67	374.73	374.79	374.98	
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli		0.00	-0.26	-0.19	-0.00	

Sezione: 364  
 Progressiva: 3590.000  
 Q. Progetto: 374.496

373.00

Quote Terreno	374.64	374.39	374.33	374.27	374.21	374.20
Quote Progetto		374.03	374.10	374.16	374.26	
Parziali			2.50		2.50	0.30
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.80	
Dislivelli		0.00	-0.24	-0.10	0.00	

Sezione: 365  
 Progressiva: 3600.000  
 Q. Progetto: 372.945

371.00

Quote Terreno	373.36	373.32			372.86		372.59	372.51	372.42	372.38
Quote Progetto			373.05	372.48	372.55		372.61	372.64		
Parziali				2.50	2.50		0.37			
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00		2.50	2.87		
Dislivelli			0.00	-0.16	-0.31		-0.06	-0.00		

Sezione: 366  
 Progressiva: 3609.466  
 Q. Progetto: 371.473


369.00

Quote Terreno	372.34				371.48	371.43	371.26		370.72
Quote Progetto			371.85	371.01	371.07		371.14	371.13	
Parziali			0.43	2.50	2.50		0.41		
Progressiva			-2.93	-2.50	0.00		2.50	2.91	
Dislivelli			0.00	-0.38	-0.41		-0.03	-0.00	

Sezione: 367  
 Progressiva: 3609.937  
 Q. Progetto: 371.400

369.00

Quote Terreno	372.29				371.47	371.43	371.21		370.68
Quote Progetto			371.80	370.94	371.00		370.94	371.06	
Parziali			0.46	2.50	2.50				
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00		2.50	2.76	
Dislivelli			-0.00	-0.40	-0.43		-0.17	-0.00	



# SEZIONI TRASVERSALI

## Profilo longitudinale tratto 16-17/17-18

### Viabilità di impianto - Asse di Accesso B

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

#### DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1  
 Progressiva: 0.000  
 Q. Progetto: 371.533



Quote Terreno		372.43		371.53	371.40	371.31		370.88	370.76
Quote Progetto			371.91	371.07	371.13		371.07	371.18	
Parziali			0.44	2.50		2.50	0.28		
Progressiva			-2.94	-2.50	0.00		2.50	2.79	
Dislivelli			-0.00	-0.38	-0.40		-0.14	0.00	

Sezione: 2  
 Progressiva: 13.667  
 Q. Progetto: 369.942




Quote Terreno		371.02	370.75		369.88	369.86		369.00	368.90
Quote Progetto			370.36	369.48	369.54		369.60	369.45	
Parziali			0.48	2.50		2.50	0.55		
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00		2.50	3.05	
Dislivelli			-0.00	-0.40	-0.32		0.08	-0.00	

Sezione: 3  
 Progressiva: 16.506  
 Q. Progetto: 369.653




Quote Terreno	370.79			369.63	369.56		369.20		368.48
Quote Progetto		370.08	369.19		369.25		369.32	369.12	
Parziali		0.48	2.50		2.50		0.60		
Progressiva		-2.98	-2.50		0.00		2.50	3.10	
Dislivelli		-0.00	-0.40		-0.31		0.10	0.00	

Sezione: 4  
 Progressiva: 19.346  
 Q. Progetto: 369.381




Quote Terreno	370.55			369.70	369.38	369.26	369.20		368.07
Quote Progetto		369.82	368.92		369.98		369.04	368.74	
Parziali		0.50	2.50		2.50		0.70		
Progressiva		-3.00	-2.50		0.00		2.50	3.20	
Dislivelli		0.00	-0.41		-0.30		0.18	0.00	

Sezione: 5  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 369.321




Quote Terreno	370.49			369.33	369.22	369.21			368.03
Quote Progetto		369.76	368.86		368.92		368.86	368.70	
Parziali		0.50	2.50		2.50		0.56		
Progressiva		-3.00	-2.50		0.00		2.50	3.06	
Dislivelli		0.00	-0.41		-0.29		0.07	0.00	

Sezione: 6  
 Progressiva: 39.946  
 Q. Progetto: 367.894




Quote Terreno		368.84		367.87	367.76	367.56		366.11
Quote Progetto			368.08	367.43		367.49	367.56	366.87
Parziali				2.50		2.50	1.08	
Progressiva			-2.75	-2.50		0.00	2.50	3.58
Dislivelli			0.00	-0.20		-0.06	0.48	0.00

Sezione: 7  
 Progressiva: 44.507  
 Q. Progetto: 367.680



Quote Terreno		368.58	368.39		367.44	367.26		366.53	365.73
Quote Progetto				367.79	367.22		367.28	367.34	366.53
Parziali				2.50		2.50		1.22	
Progressiva				-2.67	-2.50		0.00	2.50	3.72
Dislivelli				0.00	-0.14		0.02	0.58	0.00

Sezione: 8  
 Progressiva: 49.068  
 Q. Progetto: 367.508



Quote Terreno		368.39		367.12	367.04		366.58		365.46
Quote Progetto			367.58	367.05		367.11	367.17	366.27	
Parziali				2.50		2.50	1.30		
Progressiva			-2.63	-2.50		0.00	2.50	3.80	
Dislivelli			0.00	-0.11		0.07	0.64	-0.00	

Sezione: 9  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 367.220




Quote Terreno	368.04	367.24	366.71	366.55	366.43	365.15
Quote Progetto		367.23	366.82	366.76	365.96	
Parziali		2.50	2.50	1.19		
Progressiva		-2.57	0.00	2.50	3.69	
Dislivelli		0.00	0.11	0.55	-0.00	

Sezione: 10  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 366.725



Quote Terreno	367.70	367.63	367.45	367.32	366.53	366.32	365.37	364.77
Quote Progetto			366.88	366.26	366.33	366.26	365.59	
Parziali			2.50	2.50	1.07			
Progressiva			-2.72	0.00	2.50	3.57		
Dislivelli			0.00	0.00	0.45	-0.00		

Sezione: 11  
 Progressiva: 95.238  
 Q. Progetto: 366.344




Quote Terreno	367.49	366.69	366.06	365.48	364.55	364.49
Quote Progetto		366.63	365.94	365.87	365.33	
Parziali		2.50	2.50	0.94		
Progressiva		-2.71	0.00	2.50	3.44	
Dislivelli		-0.00	-0.11	0.34	-0.00	

Sezione: 12  
 Progressiva: 98.353  
 Q. Progetto: 366.247




Quote Terreno	-367.40	-366.51	-365.97	-364.63	-364.42
Quote Progetto		366.54 365.92	365.85	365.77 365.26	
Parziali			2.50	2.50	0.92
Progressiva		-2.72 -2.50	0.00	2.50	3.42
Dislivelli		0.00 -0.17	-0.12	0.32	0.00

Sezione: 13  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 366.194




Quote Terreno	-367.32	-366.41	-365.91	-365.69	-364.41	-364.36
Quote Progetto		366.47 365.87	365.79	365.72 365.19		
Parziali			2.50	2.50	0.92	
Progressiva		-2.70 -2.50	0.00	2.50	3.42	
Dislivelli		0.00 -0.16	-0.12	0.33	0.00	

Sezione: 14  
 Progressiva: 101.468  
 Q. Progetto: 366.146




Quote Terreno	-367.23	-366.31	-365.83	-364.58	-364.29
Quote Progetto		366.39 365.82	365.75	365.67 365.12	
Parziali			2.50	2.50	0.96
Progressiva		-2.66 -2.50	0.00	2.50	3.46
Dislivelli		0.00 -0.13	-0.09	0.36	0.00

Sezione: 15  
 Progressiva: 119.133  
 Q. Progetto: 365.573




Quote Terreno		366.15		365.14	364.94	364.79				363.12
Quote Progetto			365.34	365.11		365.17		365.24	363.94	
Parziali				2.50		2.50		1.70		
Progressiva			-2.67	-2.50		0.00		2.50	4.20	
Dislivelli			0.00	0.20		0.38		0.95	0.00	

Sezione: 16  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 365.545




Quote Terreno		366.11		365.08	365.05	364.75		364.42		363.09
Quote Progetto			365.30	365.08		365.15		365.21	363.87	363.05
Parziali				2.50		2.50		1.73		
Progressiva			-2.69	-2.50		0.00		2.50	4.23	
Dislivelli			0.00	0.23		0.40		0.98	0.00	

Sezione: 17  
 Progressiva: 123.912  
 Q. Progetto: 365.418




Quote Terreno		365.92	365.46		364.81	364.54			363.62	362.81
Quote Progetto				365.10	364.96		365.02	365.08	363.62	
Parziali				2.50		2.50		1.86		
Progressiva				-2.75	-2.50		0.00	2.50	4.36	
Dislivelli				0.00	0.30		0.48	1.07	0.00	

Sezione: 18  
 Progressiva: 128.691  
 Q. Progetto: 365.263



Quote Terreno	-365.76			-364.46	-364.37	-364.18		-363.00	-362.63
Quote Progetto		364.94	364.80	364.86	364.93	363.46			
Parziali		0.28	2.50	2.50	1.86				
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	4.36			
Dislivelli		0.00	0.31	0.49	1.08	-0.00			

Sezione: 19  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 364.897




Quote Terreno	-365.41	-365.29		-364.08	-363.66	-363.63		-362.46
Quote Progetto		364.62	364.43	364.50	364.43	363.26		
Parziali		0.28	2.50	2.50	1.57			
Progressiva		-2.72	-2.50	0.00	2.50	4.07		
Dislivelli		0.00	0.26	0.42	0.85	0.00		

Sezione: 20  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 364.392




Quote Terreno	-364.79	-364.61	-364.18	-363.56	-362.76	-362.40	-362.32	-362.10
Quote Progetto		364.07	363.93	363.99	363.93	362.83		
Parziali		0.28	2.50	2.50	1.49			
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.99		
Dislivelli		0.00	0.31	0.43	0.82	-0.00		

Sezione: 21  
 Progressiva: 170.563  
 Q. Progetto: 364.145




Quote Terreno	364.48		363.49	363.35	363.33	362.79	361.98
Quote Progetto		363.82	363.81	363.75	363.68	362.66	
Parziali		0.39	2.50	2.50	1.43		
Progressiva		2.89	2.50	0.00	2.50	3.93	
Dislivelli		-0.00	0.45	0.42	0.78	0.00	

Sezione: 22  
 Progressiva: 172.519  
 Q. Progetto: 364.100




Quote Terreno	364.42	364.33		363.53	363.39	363.30	362.11	361.97
Quote Progetto			363.77	363.76	363.70	363.64	362.65	
Parziali			0.40	2.50	2.50	1.39		
Progressiva			2.90	2.50	0.00	2.50	3.89	
Dislivelli			0.00	0.46	0.40	0.76	0.00	

Sezione: 23  
 Progressiva: 174.474  
 Q. Progetto: 364.054




Quote Terreno	364.36		363.71	363.30	363.27		362.28	361.95
Quote Progetto			363.71	363.65	363.59	362.62		
Parziali			0.41	2.50	2.50	1.37		
Progressiva			2.91	2.50	0.00	2.50	3.87	
Dislivelli			0.00	0.47	0.39	0.74	0.00	

Sezione: 24  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 363.925




Quote Terreno		364.17		363.15	363.05	362.86		361.86
Quote Progetto			363.57	363.46	363.53	363.46	362.52	
Parziali			0.23	2.50	2.50	1.34		
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.84	
Dislivelli			0.00	0.34	0.38	0.72	-0.00	

Sezione: 25  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 363.459




Quote Terreno		363.68	363.65		362.84	362.54	362.36	362.22	361.84
Quote Progetto			363.18	363.00	363.06	363.00	362.39		
Parziali				2.50	2.50	1.01			
Progressiva			-2.71	-2.50	0.00	2.50	3.51		
Dislivelli			0.00	0.24	0.22	0.47	-0.00		

Sezione: 26  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 362.944




Quote Terreno		362.95	362.90	362.62	362.39	362.28		361.67	361.60
Quote Progetto				362.56	362.48	362.54	362.48	361.97	
Parziali				0.32	2.50	2.50	0.91		
Progressiva				-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.41	
Dislivelli				0.00	0.36	0.27	0.43	0.00	

Sezione: 27  
 Progressiva: 220.646  
 Q. Progetto: 362.920




Quote Terreno		362.93	362.79	362.58	362.42	362.26		361.65	361.59
Quote Progetto				362.54	362.58	362.52	362.46	361.96	
Parziali				0.44	2.50	2.50	0.90		
Progressiva				-2.94	-2.50	0.00	2.50	3.40	
Dislivelli				0.00	0.49	0.26	0.42	0.00	

Sezione: 28  
 Progressiva: 223.262  
 Q. Progetto: 362.812




Quote Terreno		362.76	362.50	362.43	362.34	362.18		361.55	361.53
Quote Progetto				362.43	362.47	362.41	362.35	361.89	
Parziali				0.44	2.50	2.50	0.86		
Progressiva				-2.94	-2.50	0.00	2.50	3.36	
Dislivelli				-0.00	0.48	0.23	0.39	-0.00	

Sezione: 29  
 Progressiva: 225.878  
 Q. Progetto: 362.690




Quote Terreno		362.58	362.53	362.28	362.07	361.97		361.46	361.45
Quote Progetto				362.29	362.35	362.29	362.23	361.80	
Parziali				0.46	2.50	2.50	0.83		
Progressiva				-2.96	-2.50	0.00	2.50	3.33	
Dislivelli				0.00	0.49	0.22	0.36	-0.00	

Sezione: 30  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 362.004




Quote Terreno	361.77	361.50	361.35	361.34	360.90	
Quote Progetto		361.54	361.54	361.60	361.54	361.14
Parziali		0.40	2.50	2.50	0.80	
Progressiva		-2.00	-2.50	0.00	2.50	3.30
Dislivelli		-0.00	0.32	0.26	0.35	0.00

Sezione: 31  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 361.069




Quote Terreno	360.71	360.50	360.45	360.41	360.19	
Quote Progetto		360.57	360.61	360.67	360.61	360.33
Parziali		0.44	2.50	2.50	0.68	
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50	3.18
Dislivelli		0.00	0.45	0.22	0.26	0.00

Sezione: 32  
 Progressiva: 268.249  
 Q. Progetto: 360.802




Quote Terreno	360.38	360.33	360.19	360.18	360.07	360.02
Quote Progetto		360.27	360.46	360.40	360.34	360.12
Parziali		0.59	2.50	2.50	0.62	
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	3.12
Dislivelli		0.00	0.61	0.22	0.21	-0.00


Sezione: 33  
 Progressiva: 270.000  
 Q. Progetto: 360.758



Sezione: 34  
 Progressiva: 280.000  
 Q. Progetto: 360.574



Sezione: 35  
 Progressiva: 288.783  
 Q. Progetto: 360.430




Sezione: 36  
 Progressiva: 290.000  
 Q. Progetto: 360.410




Quote Terreno		359.97	359.97	359.98	359.95		359.84		359.68	359.60
Quote Progetto					359.93	360.07	360.01		359.95	359.76
Parziali					0.55	2.50	2.50		0.59	
Progressiva					-3.05	-2.50	0.00		2.50	3.09
Dislivelli					-0.00	0.56	0.17		0.17	0.00

Sezione: 37  
 Progressiva: 300.000  
 Q. Progetto: 360.245




Quote Terreno		359.84	359.84			359.72	359.70		359.32
Quote Progetto				359.77	359.91	359.85	359.78	359.57	
Parziali				0.53	2.50	2.50	0.61		
Progressiva				-3.03	-2.50	0.00	2.50	3.11	
Dislivelli				0.00	0.54	0.13	0.17	0.00	

Sezione: 38  
 Progressiva: 309.317  
 Q. Progetto: 360.092




Quote Terreno		359.79	359.79			359.46		359.22	359.07
Quote Progetto				359.60	359.75	359.69	359.63	359.31	
Parziali				0.55	2.50	2.50	0.72		
Progressiva				-3.05	-2.50	0.00	2.50	3.22	
Dislivelli				0.00	0.58	0.23	0.29	0.00	

Sezione: 39  
 Progressiva: 320.000  
 Q. Progetto: 359.916




Quote Terreno	359.67	359.50	359.27	359.15	358.73
Quote Progetto		359.46 359.45	359.52	359.45 359.03	
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.82
Progressiva		-2.89 -2.50	0.00	2.50 3.32	
Dislivelli		-0.00 -0.42	0.25	0.36 -0.00	

Sezione: 40  
 Progressiva: 340.000  
 Q. Progetto: 359.924




Quote Terreno	359.71	359.69	359.17	358.65	358.53
Quote Progetto		359.41 359.46	359.52	359.46 358.88	
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.98
Progressiva		-2.96 -2.50	0.00	2.50 3.48	
Dislivelli		0.00 0.49	0.36	0.50 0.00	

Sezione: 41  
 Progressiva: 360.000  
 Q. Progetto: 360.441




Quote Terreno	360.03	359.84	359.79	358.90	
Quote Progetto		359.91 359.98	360.04	359.98 359.37	
Parziali		0.47	2.50	2.50	1.01
Progressiva		-2.97 -2.50	0.00	2.50 3.51	
Dislivelli		-0.00 0.48	0.25	0.49 0.00	


Sezione: 42  
 Progressiva: 371.612  
 Q. Progetto: 360.746




Sezione: 43  
 Progressiva: 374.088  
 Q. Progetto: 360.805



Sezione: 44  
 Progressiva: 376.565  
 Q. Progetto: 360.851




Sezione: 45  
 Progressiva: 380.000  
 Q. Progetto: 360.895




Quote Terreno		360.40		360.16		359.92	359.90
Quote Progetto			360.26	360.43		360.43	360.05
Parziali			0.57	2.50	2.50	0.78	
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.28
Dislivelli			0.00	0.59	0.34	0.36	0.00

Sezione: 46  
 Progressiva: 400.000  
 Q. Progetto: 361.010




Quote Terreno		360.60		360.34		360.18	359.90
Quote Progetto			360.45	360.55		360.22	
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.72	
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.22
Dislivelli			0.00	0.51	0.27	0.30	-0.00

Sezione: 47  
 Progressiva: 403.889  
 Q. Progetto: 361.031




Quote Terreno		360.61		360.34		360.29	360.14	359.93
Quote Progetto			360.45	360.57		360.69	360.21	
Parziali			0.51	2.50	2.50	0.89		
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	3.39	
Dislivelli			0.00	0.53	0.29	0.45	0.00	

Sezione: 48  
 Progressiva: 407.020  
 Q. Progetto: 361.049



Quote Terreno	360.59			360.36	360.32			360.02
Quote Progetto			360.44	360.59	360.65	360.71	360.18	
Parziali			0.55	2.50	2.50	0.93		
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00	2.50	3.43	
Dislivelli			-0.00	0.57	0.33	0.49	0.00	

Sezione: 49  
 Progressiva: 410.152  
 Q. Progetto: 361.060




Quote Terreno	360.58		360.44	360.43	360.41			360.23					359.71
Quote Progetto			360.43	360.60	360.66	360.72	359.98						
Parziali			0.57	2.50	2.50	1.14							
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.64						
Dislivelli			0.00	0.59	0.43	0.66	-0.00						

Sezione: 50  
 Progressiva: 415.623  
 Q. Progetto: 361.032




Quote Terreno	360.55	360.52			360.32	360.26					360.09	360.07	359.86
Quote Progetto			360.37	360.57	360.63	360.69	360.15						
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.94							
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.44						
Dislivelli			-0.00	0.62	0.37	0.51	0.00						

Sezione: 51  
 Progressiva: 418.521  
 Q. Progetto: 360.994



Quote Terreno	-360.53		-360.26	-360.22	-360.11	-359.87	-359.76
Quote Progetto		360.35	360.53	360.59	360.66	360.11	
Parziali		0.58	2.50	2.50	0.95		
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.45	
Dislivelli		-0.00	0.51	0.37	0.51	-0.00	

Sezione: 52  
 Progressiva: 420.000  
 Q. Progetto: 360.967




Quote Terreno	-360.52		-360.23	-360.18		-359.76	-359.68
Quote Progetto		360.34	360.50	360.57	360.63	359.96	
Parziali		0.57	2.50	2.50	1.07		
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.57	
Dislivelli		-0.00	0.59	0.38	0.60	0.00	

Sezione: 53  
 Progressiva: 421.420  
 Q. Progetto: 360.938




Quote Terreno	-360.50	-360.41		-360.20	-360.19	-360.13	-359.65	-359.63
Quote Progetto			360.33	360.48	360.54	360.60	359.99	
Parziali			0.55	2.50	2.50	1.01		
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00	2.50	3.51	
Dislivelli			0.00	0.57	0.35	0.52	0.00	


Sezione: 54  
 Progressiva: 423.591  
 Q. Progetto: 360.885




Sezione: 55  
 Progressiva: 430.000  
 Q. Progetto: 360.675



Sezione: 56  
 Progressiva: 440.000  
 Q. Progetto: 360.182




Sezione: 57  
 Progressiva: 450.000  
 Q. Progetto: 359.488




Quote Terreno		358.60		358.31	358.30		357.95	357.91
Quote Progetto			358.44	359.15	359.09	359.03	358.11	
Parziali			1.11	2.50	2.50	1.31		
Progressiva			-3.61	-2.50	0.00	2.50	3.81	
Dislivelli			0.00	1.15	0.79	0.85	0.00	

Sezione: 58  
 Progressiva: 456.710  
 Q. Progetto: 358.909




Quote Terreno		357.85	357.84	357.74	357.64	357.53	357.36
Quote Progetto			357.74	358.57	358.51	358.45	357.53
Parziali			1.23	2.50	2.50	1.32	
Progressiva			-3.73	-2.50	0.00	2.50	3.82
Dislivelli			-0.00	1.26	0.87	0.88	0.00

Sezione: 59  
 Progressiva: 460.000  
 Q. Progetto: 358.592



Quote Terreno		357.46	357.44	357.33	357.30	357.19	357.10
Quote Progetto			357.39	358.25	358.19	358.13	357.22
Parziali			1.26	2.50	2.50	1.31	
Progressiva			-3.76	-2.50	0.00	2.50	3.81
Dislivelli			0.00	1.29	0.89	0.88	0.00

Sezione: 60  
 Progressiva: 470.000  
 Q. Progetto: 357.495




Quote Terreno		356.31								356.28
Quote Progetto			356.34	357.16	356.35	357.09	357.03	356.30		
Parziali			1.22	2.50		2.50	1.13			
Progressiva			-3.72	-2.50		0.00	2.50	3.63		
Dislivelli			0.00	1.21		0.77	0.72	-0.00		

Sezione: 61  
 Progressiva: 480.000  
 Q. Progetto: 356.325




Quote Terreno		355.24	355.25			355.38	355.39	355.41		355.46
Quote Progetto				355.32	355.99		355.93	355.86	355.41	
Parziali				1.06	2.50		2.50	0.85		
Progressiva				-3.56	-2.50		0.00	2.50	3.35	
Dislivelli				0.00	1.04		0.54	0.46	-0.00	

Sezione: 62  
 Progressiva: 489.830  
 Q. Progetto: 355.312




Quote Terreno		354.27	354.29		354.46		354.51	354.54		354.68
Quote Progetto				354.41	354.97		354.91	354.85	354.58	
Parziali				0.96	2.50		2.50	0.67		
Progressiva				-3.46	-2.50		0.00	2.50	3.17	
Dislivelli				-0.00	0.93		0.40	0.28	0.00	

Sezione: 63  
 Progressiva: 490.951  
 Q. Progetto: 355.209




Quote Terreno	354.19	354.22	354.36	354.41	354.46	354.59
Quote Progetto			354.32	354.75	354.81	354.46
Parziali			0.82	2.50	2.50	0.78
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.79	0.40	0.40

Sezione: 64  
 Progressiva: 500.000  
 Q. Progetto: 354.471




Quote Terreno	353.55	353.62	353.64	353.64	353.66	353.68
Quote Progetto		353.62	354.01	354.07	354.13	353.66
Parziali		0.79	2.50	2.50	0.87	
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50	3.37
Dislivelli		0.00	0.78	0.43	0.48	0.00

Sezione: 65  
 Progressiva: 503.371  
 Q. Progetto: 354.228




Quote Terreno	353.31	353.32	353.36	353.36	353.35	353.36
Quote Progetto			353.35	353.77	353.83	353.35
Parziali			0.81	2.50	2.50	0.94
Progressiva			-3.31	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.81	0.47	0.54

Sezione: 66  
 Progressiva: 510.000  
 Q. Progetto: 353.752



Quote Terreno		352.85		352.85	352.84		352.82		352.79		352.74
Quote Progetto				352.85	353.29		353.35		353.41		352.78
Parziali				0.84	2.50		2.50		1.04		
Progressiva				-3.34	-2.50		0.00		2.50		3.54
Dislivelli				0.00	0.85		0.53		0.63		0.00

Sezione: 67  
 Progressiva: 515.792  
 Q. Progetto: 353.336




Quote Terreno		352.46		352.40	352.39		352.37		352.34		352.22
Quote Progetto				352.41	352.87		352.94		353.00		352.30
Parziali				0.86	2.50		2.50		1.10		
Progressiva				-3.36	-2.50		0.00		2.50		3.60
Dislivelli				0.00	0.87		0.57		0.68		0.00

Sezione: 68  
 Progressiva: 520.000  
 Q. Progetto: 353.033




Quote Terreno		352.15		352.07	352.06		352.06		351.95		351.92
Quote Progetto				352.10	352.57		352.63		352.57		352.00
Parziali				0.87	2.50		2.50		0.97		
Progressiva				-3.37	-2.50		0.00		2.50		3.47
Dislivelli				-0.00	0.88		0.57		0.55		0.00

Sezione: 69  
 Progressiva: 540.000  
 Q. Progetto: 351.595




Quote Terreno	350.78	350.78	350.78	350.74	350.71	350.67	350.67
Quote Progetto			350.77	351.13	351.20	351.13	350.71
Parziali			0.76	2.50	2.50	0.82	
Progressiva			-3.26	-2.50	0.00	2.50	3.32
Dislivelli			-0.00	0.77	0.45	0.41	0.00

Sezione: 70  
 Progressiva: 543.033  
 Q. Progetto: 351.377



Quote Terreno	350.61	350.60	350.60	350.57	350.56	350.49	
Quote Progetto			350.60	350.98	351.04	350.54	
Parziali			0.72	2.50	2.50	0.90	
Progressiva			-3.22	-2.50	0.00	2.50	3.40
Dislivelli			0.00	0.72	0.40	0.49	0.00

Sezione: 71  
 Progressiva: 550.000  
 Q. Progetto: 350.874



Quote Terreno	350.26	350.23	350.18	350.18	350.18	350.16	
Quote Progetto			350.21	350.47	350.54	350.18	
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.75	
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.25
Dislivelli			0.00	0.60	0.29	0.35	-0.00

Sezione: 72  
 Progressiva: 551.047  
 Q. Progetto: 350.794

349.00

Quote Terreno	-350.20	-350.20			-350.12	-350.11			-350.11	
Quote Progetto					350.16	350.33			350.46	350.11
Parziali					0.58	2.50		2.50	0.75	
Progressiva					-3.08	-2.50		0.00	2.50	3.25
Dislivelli					0.00	0.58		0.28	0.35	-0.00

Sezione: 73  
 Progressiva: 559.061  
 Q. Progetto: 350.110

348.00


Quote Terreno	-349.54	-349.53			-349.46	-349.45			-349.29	-349.20
Quote Progetto					349.49	349.65			349.77	349.36
Parziali					0.55	2.50		2.50	0.81	
Progressiva					-3.05	-2.50		0.00	2.50	3.31
Dislivelli					0.00	0.56		0.25	0.38	0.00

Sezione: 74  
 Progressiva: 560.000  
 Q. Progetto: 350.021


348.00

Quote Terreno	-349.42	-349.41			-349.36	-349.33			-349.13	-349.08
Quote Progetto					349.38	349.56			349.56	349.23
Parziali					0.56	2.50		2.50	0.73	
Progressiva					-3.08	-2.50		0.00	2.50	3.23
Dislivelli					0.00	0.58		0.29	0.31	0.00


Sezione: 75  
 Progressiva: 561.208  
 Q. Progetto: 349.904



Sezione: 76  
 Progressiva: 570.000  
 Q. Progetto: 348.966



Sezione: 77  
 Progressiva: 579.833  
 Q. Progetto: 347.740



Sezione: 78  
 Progressiva: 590.000  
 Q. Progetto: 346.499

343.00

Quote Terreno	346.19	345.96	345.86	345.61	345.50	345.00	344.98
Quote Progetto			345.86	346.10	346.16	345.30	
Parziali			0.57	2.50	2.50	1.26	
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.76
Dislivelli			0.00	0.62	0.49	0.76	0.00

Sezione: 79  
 Progressiva: 598.459  
 Q. Progetto: 345.554

342.00


Quote Terreno	345.42	345.02	344.84	344.73	344.28	343.98
Quote Progetto		345.09	345.15	345.22	344.37	
Parziali		0.47	2.50	2.50	1.25	
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00	2.50	3.75
Dislivelli		-0.00	0.51	0.42	0.73	-0.00

Sezione: 80  
 Progressiva: 600.000  
 Q. Progetto: 345.390

342.00


Quote Terreno	345.27	344.87	344.72	344.58	344.03	343.85
Quote Progetto		344.93	344.99	344.93	344.23	
Parziali		0.46	2.50	2.50	1.10	
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50	3.60
Dislivelli		0.00	0.50	0.41	0.59	0.00

Sezione: 81  
 Progressiva: 603.677  
 Q. Progetto: 345.010




Quote Terreno	344.91		344.43		344.22		343.47
Quote Progetto			344.51 344.55		344.61		344.67 343.86
Parziali			0.44	2.50	2.50	1.21	
Progressiva			-2.94 -2.50		0.00	2.50	3.71
Dislivelli			0.00 0.48		0.39	0.69	0.00

Sezione: 82  
 Progressiva: 608.594  
 Q. Progetto: 344.525




Quote Terreno	344.51	344.38	344.07		343.77	343.70	342.99	342.93
Quote Progetto			344.07 344.06		344.13		344.19	343.36
Parziali			0.39	2.50	2.50	1.23		
Progressiva			-2.89 -2.50		0.00	2.50	3.73	
Dislivelli			0.00 0.43		0.36	0.69	0.00	

Sezione: 83  
 Progressiva: 610.000  
 Q. Progetto: 344.391




Quote Terreno	344.40		344.16	343.97		343.75	343.64		342.86	342.78
Quote Progetto				343.98 343.93			343.99		344.05	343.23
Parziali				0.37	2.50	2.50	1.23			
Progressiva				-2.87 -2.50		0.00	2.50	3.73		
Dislivelli				0.00 0.41		0.35	0.69	-0.00		

Sezione: 84  
 Progressiva: 613.511  
 Q. Progetto: 344.066




Quote Terreno	344.15	343.89	343.72	343.35	342.72	342.54	342.45
Quote Progetto			343.68 343.60	343.67	343.73	342.92	
Parziali			0.32 2.50	2.50	1.21		
Progressiva			-2.82 -2.50	0.00	2.50	3.71	
Dislivelli			0.00 0.36	0.31	0.67	0.00	

Sezione: 85  
 Progressiva: 620.000  
 Q. Progetto: 343.501




Quote Terreno	343.65	343.22	342.98	342.86	342.03	341.96
Quote Progetto		343.18 343.04	343.10	343.04	342.44	
Parziali		0.28 2.50	2.50	1.00		
Progressiva		-2.76 -2.50	0.00	2.50	3.50	
Dislivelli		0.00 0.29	0.25	0.48	0.00	

Sezione: 86  
 Progressiva: 640.000  
 Q. Progetto: 342.048




Quote Terreno	342.21	341.81	341.57	341.45	340.68	340.62
Quote Progetto		341.76 341.59	341.65	341.59	341.06	
Parziali		0.25 2.50	2.50	0.92		
Progressiva		-2.72 -2.50	0.00	2.50	3.42	
Dislivelli		0.00 0.25	0.20	0.42	0.00	

Sezione: 87  
 Progressiva: 660.000  
 Q. Progetto: 341.029




Quote Terreno	340.92	340.73	340.51	340.39	340.21	340.02	340.00
Quote Progetto			340.50	340.63	340.57	340.27	
Parziali			0.46	2.50	2.50	0.69	
Progressiva			-2.96	0.00	2.50	3.19	
Dislivelli			0.00	0.24	0.27	0.00	

Sezione: 88  
 Progressiva: 660.213  
 Q. Progetto: 341.021




Quote Terreno	340.91	340.69	340.50	340.38	340.19	340.02	339.98
Quote Progetto			340.49	340.62	340.56	340.26	
Parziali			0.59	2.50	2.50	0.70	
Progressiva			-3.09	0.00	2.50	3.20	
Dislivelli			-0.00	0.24	0.27	-0.00	

Sezione: 89  
 Progressiva: 667.734  
 Q. Progetto: 340.751




Quote Terreno	340.39	340.14	340.02	340.00	339.97	339.90
Quote Progetto		340.12	340.35	340.29	339.99	
Parziali		0.69	2.50	2.50	0.70	
Progressiva		-3.19	0.00	2.50	3.20	
Dislivelli		0.71	0.33	0.30	-0.00	

Sezione: 90  
 Progressiva: 670.000  
 Q. Progetto: 340.682




Quote Terreno	340.26	340.05	340.00	340.00	339.99	339.96	339.87
Quote Progetto			340.02	340.34	340.28	340.22	339.97
Parziali			0.73	2.50	2.50	0.65	
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00	2.50	3.15
Dislivelli			0.00	0.75	0.29	0.24	0.00

Sezione: 91  
 Progressiva: 675.255  
 Q. Progetto: 340.543




Quote Terreno	340.06	340.00	339.99	340.21	340.14	339.97	339.95	339.94	339.77
Quote Progetto			339.99	340.21	340.14	339.97	339.95	339.94	339.77
Parziali			0.62	2.50	2.50	0.53			
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	3.03		
Dislivelli			0.00	0.62	0.17	0.13	0.00		

Sezione: 92  
 Progressiva: 680.000  
 Q. Progetto: 340.443




Quote Terreno	340.00	340.00	339.98	339.96	340.04	339.97	339.95	339.67
Quote Progetto			339.98	339.96	340.04	339.97	339.95	339.67
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.43		
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.93	
Dislivelli			0.00	0.40	0.08	0.03	-0.00	

Sezione: 93  
 Progressiva: 693.543  
 Q. Progetto: 340.296




Quote Terreno	340.00	340.00	339.95	339.85	339.47
Quote Progetto		340.00 339.83	339.90	339.96 339.74	
Parziali		2.50	2.50	0.61	
Progressiva		-2.73 -2.50	0.00	2.50 3.11	
Dislivelli		0.00 0.23	-0.05	0.17 0.00	

Sezione: 94  
 Progressiva: 700.000  
 Q. Progetto: 340.334



Quote Terreno	340.01	340.00	340.00	339.85	339.77	339.55
Quote Progetto			340.00 339.87	339.93	340.00 339.70	
Parziali			0.27 2.50	2.50	0.70	
Progressiva			-2.77 -2.50	0.00	2.50 3.20	
Dislivelli			0.00 0.27	0.09	0.27 -0.00	

Sezione: 95  
 Progressiva: 710.000  
 Q. Progetto: 340.556



Quote Terreno	340.21	340.09	340.05	340.00	339.90 339.88
Quote Progetto		340.08 340.09	340.16	340.22 340.01	
Parziali		0.41 2.50	2.50	0.61	
Progressiva		-2.91 -2.50	0.00	2.50 3.11	
Dislivelli		0.00 0.41	0.11	0.20 0.00	

Sezione: 96  
 Progressiva: 714.811  
 Q. Progetto: 340.735

339.00

Quote Terreno	340.30	340.21	340.17	340.13	340.11	340.02
Quote Progetto		340.18	340.27		340.33	340.40
Parziali		0.49	2.50		2.50	0.73
Progressiva		-2.99	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.51		0.23	0.32

Sezione: 97  
 Progressiva: 720.000  
 Q. Progetto: 340.979

339.00

Quote Terreno	340.53	340.52	340.38	340.34	340.29	340.10
Quote Progetto			340.52		340.58	340.64
Parziali			0.53	2.50	2.50	0.86
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.55	0.29	0.43

Sezione: 98  
 Progressiva: 730.000  
 Q. Progetto: 341.603

339.00

Quote Terreno	341.03	341.00	340.98	341.14	340.94	340.90
Quote Progetto			340.98	341.14	341.20	341.27
Parziali			0.56	2.50	2.50	0.76
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.57	0.26	0.35

Sezione: 99  
 Progressiva: 736.078  
 Q. Progetto: 342.080



Quote Terreno	341.46	341.46		341.45	341.46	341.46	341.49	341.48
Quote Progetto				341.45	341.62	341.68	341.74	341.47
Parziali				0.57	2.50	2.50	0.67	
Progressiva				-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.17
Dislivelli				-0.00	0.57	0.22	0.28	0.00

Sezione: 100  
 Progressiva: 740.000  
 Q. Progetto: 342.428




Quote Terreno	341.79	341.80	341.82		341.83	341.84		341.88
Quote Progetto				341.82	342.03	341.97	341.85	
Parziali				0.54	2.50	2.50	0.51	
Progressiva				-3.04	-2.50	0.00	2.50	3.01
Dislivelli				0.00	0.54	0.20	0.12	-0.00

Sezione: 101  
 Progressiva: 759.633  
 Q. Progetto: 344.266




Quote Terreno	343.60	343.67	343.68	343.69	343.75	343.82	343.91
Quote Progetto			343.69	343.93	343.87	343.80	343.80
Parziali			0.64	2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-3.14	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.63	0.12	0.01	-0.00

Sezione: 102  
 Progressiva: 760.000  
 Q. Progetto: 344.300




Quote Terreno	343.64	343.71	343.72	343.78	343.85	343.94
Quote Progetto		343.72	343.96	343.90	343.84	343.84
Parziali		0.64	2.50	2.50	0.40	
Progressiva		-3.14	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli		0.00	0.63	0.12	0.01	-0.00

Sezione: 103  
 Progressiva: 770.000  
 Q. Progetto: 345.236



Quote Terreno	344.64	344.72	344.73	344.77	344.79	344.82	344.85
Quote Progetto		344.72	344.90	344.84	344.77	344.82	344.82
Parziali		0.58	2.50	2.50	0.36		
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli		-0.00	0.57	0.06	-0.04	-0.00	


Sezione: 104  
 Progressiva: 780.000  
 Q. Progetto: 346.173



Quote Terreno	345.60	345.60	345.64	345.69	345.73	345.74	345.74
Quote Progetto			345.64	345.77	345.71	345.73	
Parziali			0.59	2.50	2.50	0.36	
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli			-0.00	0.58	0.09	-0.01	0.00

Sezione: 105  
 Progressiva: 790.000  
 Q. Progetto: 347.109


345.00



Quote Terreno	-346.52	-346.56		-346.62	-346.65	-346.66	-346.62
Quote Progetto			346.59	346.77	346.71	346.65	346.64
Parziali			0.58	2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.57	0.09	0.01	-0.00

Sezione: 106  
 Progressiva: 790.934  
 Q. Progetto: 347.196


345.00



Quote Terreno	-346.62	-346.66		-346.70	-346.72	-346.75	-346.70
Quote Progetto			346.68	346.86	346.80	346.73	346.73
Parziali			0.58	2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli			0.00	0.57	0.09	0.01	0.00


Sezione: 107  
 Progressiva: 800.000  
 Q. Progetto: 348.045

346.00




Quote Terreno	-347.60			-347.63	-347.64	-347.64	-347.63	-347.52
Quote Progetto		347.62	347.71	347.65	347.58	347.63	347.63	
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.36			
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.86		
Dislivelli		0.00	0.48	0.01	-0.05	0.00		

Sezione: 108  
 Progressiva: 810.000  
 Q. Progetto: 348.981




Quote Terreno	348.76	348.76	348.76	348.73	348.71	348.41
Quote Progetto		348.76 348.64		348.58	348.52 348.58	
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.79 -2.50		0.00	2.50 2.83	
Dislivelli		0.00 0.29		-0.12	-0.08 0.00	

Sezione: 109  
 Progressiva: 820.000  
 Q. Progetto: 349.917




Quote Terreno	349.92	349.92	349.84	349.65	349.20
Quote Progetto			349.82 349.58	349.52	349.45 349.46
Parziali			2.50	2.50	0.40
Progressiva			-2.66 -2.50	0.00	2.50 2.90
Dislivelli			0.00 0.17	-0.13	-0.03 0.00

Sezione: 110  
 Progressiva: 822.235  
 Q. Progetto: 350.127




Quote Terreno	350.03	350.03	349.88	349.87	349.70	349.39
Quote Progetto			349.95 349.79	349.73	349.66 349.68	
Parziali			2.50	2.50	0.36	
Progressiva			-2.74 -2.50	0.00	2.50 2.88	
Dislivelli			-0.00 0.25	-0.14	-0.05 0.00	

Sezione: 111  
 Progressiva: 835.600  
 Q. Progetto: 351.367



Quote Terreno		350.77	350.77		350.67	350.66		350.46	
Quote Progetto				350.74	350.90		350.97	351.03	350.57
Parziali				0.57	2.50		2.50	0.86	
Progressiva				-3.07	-2.50		0.00	2.50	3.36
Dislivelli				0.00	0.58		0.30	0.43	0.00

Sezione: 112  
 Progressiva: 836.761  
 Q. Progetto: 351.466



Quote Terreno		350.85	350.85		350.75	350.72		350.68	350.56
Quote Progetto				350.82	351.00		351.07	351.13	350.68
Parziali				0.59	2.50		2.50	0.85	
Progressiva				-3.09	-2.50		0.00	2.50	3.35
Dislivelli				0.00	0.60		0.31	0.43	-0.00

Sezione: 113  
 Progressiva: 837.922  
 Q. Progetto: 351.563




Quote Terreno		350.92	350.92		350.84	350.77		350.65	
Quote Progetto				350.90	351.10		351.16	351.23	350.77
Parziali				0.60	2.50		2.50	0.86	
Progressiva				-3.10	-2.50		0.00	2.50	3.36
Dislivelli				0.00	0.61		0.33	0.44	0.00

Sezione: 114  
 Progressiva: 840.000  
 Q. Progetto: 351.730




Quote Terreno	351.07	351.08		351.00	350.98		350.84	350.80
Quote Progetto			351.06	351.27	351.33	351.27	350.91	
Parziali			0.61	2.50	2.50	0.76		
Progressiva			-3.11	-2.50	0.00	2.50	3.26	
Dislivelli			0.00	0.62	0.33	0.33	0.00	

Sezione: 115  
 Progressiva: 852.268  
 Q. Progetto: 352.535




Quote Terreno	352.03			351.93	351.93		351.88	351.85	351.82	351.73
Quote Progetto			351.97	352.07	352.14	352.20	351.89			
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.71				
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.21			
Dislivelli			-0.00	0.51	0.21	0.30	0.00			

Sezione: 116  
 Progressiva: 852.667  
 Q. Progetto: 352.556




Quote Terreno	352.06			351.97	351.97		351.92	351.88	351.82	351.77
Quote Progetto			352.00	352.09	352.16	352.22	351.93			
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.69				
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	3.19			
Dislivelli			0.00	0.50	0.19	0.28	0.00			

Sezione: 117  
 Progressiva: 853.066  
 Q. Progetto: 352.577




Quote Terreno		352.09	352.07			352.01		351.97	351.91	351.83	351.80
Quote Progetto				352.04	352.11	352.18	352.24	351.97			
Parziali				0.48	2.50	2.50	0.67				
Progressiva				-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.17			
Dislivelli				0.00	0.48	0.17	0.26	0.00			

Sezione: 118  
 Progressiva: 860.000  
 Q. Progetto: 352.888




Quote Terreno		352.77		352.72	352.67	352.64			352.38	352.33
Quote Progetto			352.72	352.43		352.49	352.43	352.51		
Parziali				2.50	2.50		0.31			
Progressiva				-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.81		
Dislivelli				0.00	0.10	-0.15	-0.10	-0.00		

Sezione: 119  
 Progressiva: 880.000  
 Q. Progetto: 353.244



Quote Terreno		353.99	353.96			353.62			353.19	353.08
Quote Progetto				353.87	352.78	352.84	352.78	353.40		
Parziali				0.69	2.50	2.50				
Progressiva				-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.72		
Dislivelli				-0.00	-0.64	-0.77	-0.63	-0.00		

Sezione: 120  
 Progressiva: 886.422  
 Q. Progetto: 353.188



Quote Terreno	353.45		353.31	353.29	352.87
Quote Progetto		353.37 352.73	352.79	352.85 353.17	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.74 -2.50	0.00	2.50 2.58	
Dislivelli		0.00 -0.24	-0.52	-0.33 0.00	

Sezione: 121  
 Progressiva: 890.000  
 Q. Progetto: 353.122




Quote Terreno	353.11		353.01	353.00	352.70 352.69
Quote Progetto		352.66	352.72	352.78 352.90	
Parziali		2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50 2.78	
Dislivelli		0.00	-0.29	-0.13 -0.00	

Sezione: 122  
 Progressiva: 900.000  
 Q. Progetto: 352.799




Quote Terreno	352.46	352.47	352.30		352.03 352.01 351.99
Quote Progetto		352.42 352.34	352.40	352.46 352.17	
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.69
Progressiva		-2.82 -2.50	0.00	2.50 3.19	
Dislivelli		-0.00 0.33	0.10	0.27 0.00	

Sezione: 123  
 Progressiva: 902.986  
 Q. Progetto: 352.664




Quote Terreno	352.27	352.28	352.18	352.05	352.04	351.86	351.75
Quote Progetto			352.18	352.26	352.33	351.93	
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.80	
Progressiva			-2.92	0.00	2.50	3.30	
Dislivelli			0.00	0.22	0.37	0.00	

Sezione: 124  
 Progressiva: 910.000  
 Q. Progetto: 352.277




Quote Terreno	351.84	351.83	351.76	351.61	351.47	351.41	351.27
Quote Progetto			351.73	351.88	351.94	351.48	
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.86	
Progressiva			-2.98	0.00	2.50	3.36	
Dislivelli			-0.00	0.26	0.42	-0.00	

Sezione: 125  
 Progressiva: 919.551  
 Q. Progetto: 351.606




Quote Terreno	351.25	351.21	351.11	350.99	350.89	350.75	350.59
Quote Progetto			351.14	351.21	351.27	350.85	
Parziali			0.44	2.50	2.50	0.82	
Progressiva			-2.94	0.00	2.50	3.32	
Dislivelli			-0.00	0.21	0.37	0.00	

Sezione: 126  
 Progressiva: 920.000  
 Q. Progetto: 351.573




Quote Terreno	351.22	351.16			350.97	350.86	350.69	350.56
Quote Progetto			351.08	351.11	351.17	351.11	350.84	
Parziali			0.43	2.50	2.50	0.67		
Progressiva			-2.93	-2.50	0.00	2.50	3.17	
Dislivelli			0.00	0.45	0.20	0.24	0.00	

Sezione: 127  
 Progressiva: 940.000  
 Q. Progetto: 350.102




Quote Terreno	350.00	350.00			349.66	349.63	349.40	348.93
Quote Progetto			349.81	349.64	349.70	349.64	349.42	
Parziali				2.50	2.50	0.62		
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00	2.50	3.12	
Dislivelli			0.00	0.24	0.02	0.15	-0.00	

Sezione: 128  
 Progressiva: 951.839  
 Q. Progetto: 349.151




Quote Terreno	349.32	349.29			348.64	348.60	348.20	347.74
Quote Progetto			348.90	348.81	348.75	348.69	348.22	
Parziali			0.31	2.50	2.50	0.86		
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	3.36	
Dislivelli			0.00	0.35	0.15	0.37	0.00	

Sezione: 129  
 Progressiva: 959.585  
 Q. Progetto: 348.525




Quote Terreno	348.66	348.44		348.12	347.97	347.64	347.18
Quote Progetto			348.26	348.19		348.06	347.62
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.84	
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.34
Dislivelli			-0.00	0.36	0.16	0.35	0.00

Sezione: 130  
 Progressiva: 960.000  
 Q. Progetto: 348.491




Quote Terreno	348.63	348.38		348.09	347.94	347.62	347.16
Quote Progetto			348.23	348.15		348.03	347.60
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.83	
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.33
Dislivelli			0.00	0.36	0.15	0.34	0.00

Sezione: 131  
 Progressiva: 967.331  
 Q. Progetto: 347.916




Quote Terreno	348.04	347.66		347.42	347.37	347.27	347.09	346.71
Quote Progetto		347.67	347.58	347.52		347.45	347.11	
Parziali		0.31	2.50	2.50		0.74		
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00		2.50	3.24	
Dislivelli		-0.00	0.34	0.10		0.27	0.00	

Sezione: 132  
 Progressiva: 980.000  
 Q. Progetto: 347.159



Quote Terreno	347.21	347.09	346.92	346.79	346.73	346.20	345.94
Quote Progetto			346.94	346.70	346.76	346.70	346.37
Parziali			2.50	2.50	0.73		
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	3.23
Dislivelli			0.00	0.16	0.03	0.25	0.00

Sezione: 133  
 Progressiva: 1000.000  
 Q. Progetto: 346.340



Quote Terreno	345.98	345.78	345.64	345.55	345.52	345.12
Quote Progetto		345.78	345.88	345.94	345.88	345.44
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.83	
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	3.33
Dislivelli		-0.00	0.52	0.30	0.37	-0.00

Sezione: 134  
 Progressiva: 1010.479  
 Q. Progetto: 345.916




Quote Terreno	345.36	345.26	345.23	345.22	345.18	345.09	344.77
Quote Progetto		345.26	345.45	345.52	345.18	345.58	345.00
Parziali		0.59	2.50	2.50	0.98		
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	3.48	
Dislivelli		0.00	0.61	0.33	0.52	0.00	

Sezione: 135  
 Progressiva: 1016.746  
 Q. Progetto: 345.663




Quote Terreno	345.10		345.02	344.90	344.83		344.64
Quote Progetto		345.03	345.20	345.26	345.33	344.76	
Parziali		0.57	2.50	2.50	0.96		
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.46	
Dislivelli		0.00	0.58	0.36	0.53	0.00	

Sezione: 136  
 Progressiva: 1020.000  
 Q. Progetto: 345.531



Quote Terreno	344.98		344.92	344.87		344.61
Quote Progetto		344.92	345.07	345.13	345.19	344.74
Parziali		0.55	2.50	2.50	0.86	
Progressiva		-3.05	-2.50	0.00	2.50	3.36
Dislivelli		0.00	0.56	0.29	0.43	-0.00

Sezione: 137  
 Progressiva: 1023.013  
 Q. Progetto: 345.410



Quote Terreno	344.84	344.81	344.80	344.72		344.58	344.56	344.56
Quote Progetto			344.80	344.95	345.01	345.07	344.62	
Parziali			0.54	2.50	2.50	0.85		
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00	2.50	3.35	
Dislivelli			0.00	0.55	0.29	0.43	0.00	

Sezione: 138  
 Progressiva: 1040.000  
 Q. Progetto: 344.723

343.00

Quote Terreno	344.02	344.07	344.08	344.12	344.22	344.22
Quote Progetto		344.08	344.26	344.32	344.26	344.17
Parziali		0.59	2.50	2.50	0.49	
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli		-0.00	0.58	0.20	0.10	0.00

Sezione: 139  
 Progressiva: 1050.383  
 Q. Progetto: 344.303

342.00


Quote Terreno	343.49	343.58	343.58	343.73	343.95	343.95
Quote Progetto		343.62	343.84	343.90	343.97	343.84
Parziali		0.62	2.50	2.50	0.53	
Progressiva		-3.12	-2.50	0.00	2.50	3.03
Dislivelli		0.00	0.60	0.17	0.15	0.00

Sezione: 140  
 Progressiva: 1058.895  
 Q. Progetto: 343.959

342.00


Quote Terreno	343.17	343.31	343.36	343.46	343.83	343.84
Quote Progetto		343.32	343.50	343.56	343.62	343.62
Parziali		0.57	2.50	2.50	0.40	
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli		0.00	0.56	0.10	0.02	-0.00

Sezione: 141  
 Progressiva: 1060.000  
 Q. Progetto: 343.914




Quote Terreno	343.13	343.27	343.29	343.44	343.49	343.76	343.83
Quote Progetto		343.28	343.45	343.51	343.58	343.59	
Parziali		0.57	2.50	2.50	0.38		
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli		0.00	0.55	0.08	0.00		

Sezione: 142  
 Progressiva: 1067.406  
 Q. Progetto: 343.615




Quote Terreno	342.81	342.81	343.01	343.16	343.21	343.28	343.67
Quote Progetto			343.15	343.21	343.28	343.35	
Parziali			0.54	2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli			0.00	0.51	0.05	-0.05	0.00

Sezione: 143  
 Progressiva: 1075.011  
 Q. Progetto: 343.307




Quote Terreno	342.45	342.66	342.87	342.93	343.25	343.41
Quote Progetto		342.65	342.84	342.91	342.97	343.08
Parziali		0.59	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli		0.00	0.56	0.04	-0.09	0.00

Sezione: 144  
 Progressiva: 1080.000  
 Q. Progetto: 343.103




Quote Terreno	342.22	342.32	342.44	342.64	342.70	342.83	342.84	343.20
Quote Progetto			342.44	342.64	342.70	342.77	342.85	
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.31		
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli			0.00	0.56	0.05	-0.06	-0.00	

Sezione: 145  
 Progressiva: 1082.841  
 Q. Progetto: 342.972




Quote Terreno	342.08	342.13	342.29	342.32	342.51	342.57	342.63	342.71	342.79	343.02
Quote Progetto			342.32	342.51	342.57	342.63	342.71			
Parziali			0.59	2.50	2.50	0.32				
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.82			
Dislivelli			0.00	0.55	0.05	-0.05	-0.00			

Sezione: 146  
 Progressiva: 1090.000  
 Q. Progetto: 342.568




Quote Terreno	341.68	341.86	341.88	342.11	342.17	342.23	342.25	342.32	342.48	342.49
Quote Progetto		341.88	342.11	342.17	342.23	342.25				
Parziali		0.63	2.50	2.50	0.36					
Progressiva		-3.13	-2.50	0.00	2.50	2.88				
Dislivelli		0.00	0.59	0.10	0.01	-0.00				

Sezione: 147  
 Progressiva: 1090.670  
 Q. Progetto: 342.524




Quote Terreno	341.65			342.04			342.20		342.41	342.43
Quote Progetto			341.87	342.06	342.12		342.19	342.19		
Parziali			0.59	2.50		2.50	0.39			
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00		2.50	2.89		
Dislivelli			0.00	0.56		0.09	0.01	-0.00		

Sezione: 148  
 Progressiva: 1100.000  
 Q. Progetto: 341.831




Quote Terreno	341.00		341.13		341.33				341.56	341.68
Quote Progetto			341.19	341.37	341.43		341.37	341.45		
Parziali			0.58	2.50		2.50	0.31			
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00		2.50	2.81		
Dislivelli			0.00	0.55		0.10	-0.07	-0.00		

Sezione: 149  
 Progressiva: 1120.045  
 Q. Progetto: 340.000




Quote Terreno	339.41	339.42	339.42	339.45		339.57				339.79
Quote Progetto				339.48	339.66	339.60		339.54	339.66	
Parziali				0.59	2.50		2.50	0.27		
Progressiva				-3.09	-2.50	0.00		2.50	2.77	
Dislivelli				0.00	0.57		0.03	-0.12	-0.00	


Sezione: 150  
 Progressiva: 1128.370  
 Q. Progetto: 339.233




Sezione: 151  
 Progressiva: 1130.000  
 Q. Progetto: 339.083




Sezione: 152  
 Progressiva: 1136.695  
 Q. Progetto: 338.465




Sezione: 153  
 Progressiva: 1140.000  
 Q. Progetto: 338.161




Sezione: 154  
 Progressiva: 1160.175  
 Q. Progetto: 336.301



Sezione: 155  
 Progressiva: 1167.490  
 Q. Progetto: 335.627



Sezione: 156  
 Progressiva: 1170.000  
 Q. Progetto: 335.400




Quote Terreno		334.20		334.83	334.89		335.48
Quote Progetto			334.56	335.06	335.00	334.94	335.12
Parziali			0.90	2.50	2.50		
Progressiva			-3.40	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	0.92	0.13	-0.16	0.00

Sezione: 157  
 Progressiva: 1174.806  
 Q. Progetto: 335.001




Quote Terreno		333.80	334.00		334.59	334.57		334.95	335.16
Quote Progetto			334.20	334.66	334.60	334.54	334.78		
Parziali			0.87	2.50	2.50				
Progressiva			-3.37	-2.50	0.00	2.50	2.66		
Dislivelli			-0.00	0.78	0.07	-0.22	0.00		

Sezione: 158  
 Progressiva: 1180.000  
 Q. Progetto: 334.623




Quote Terreno		333.48		334.15	334.18	334.22		334.81
Quote Progetto			333.87	334.16	334.22	334.16	334.43	
Parziali			0.69	2.50	2.50			
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli			-0.00	0.62	0.04	-0.26	0.00	

Sezione: 159  
 Progressiva: 1186.724  
 Q. Progetto: 334.213




Quote Terreno		333.04	333.18		333.73	333.76		334.13	334.34
Quote Progetto				333.42	333.88	333.81		333.75	333.98
Parziali				0.86	2.50	2.50			
Progressiva				-3.36	-2.50	0.00		2.50	2.67
Dislivelli				0.00	0.78	0.08		-0.22	-0.00

Sezione: 160  
 Progressiva: 1190.000  
 Q. Progetto: 334.047




Quote Terreno		332.80			333.52	333.54		333.61		334.14
Quote Progetto				333.19	333.71	333.65		333.58	333.78	
Parziali				0.92	2.50	2.50				
Progressiva				-3.42	-2.50	0.00		2.50	2.71	
Dislivelli				0.00	0.83	0.12		-0.17	-0.00	

Sezione: 161  
 Progressiva: 1195.943  
 Q. Progetto: 333.766




Quote Terreno		332.44	332.45		333.12	333.18		333.70	333.84
Quote Progetto				332.84	333.43	333.37		333.30	333.45
Parziali				0.99	2.50	2.50			
Progressiva				-3.49	-2.50	0.00		2.50	2.75
Dislivelli				-0.00	0.89	0.18		-0.12	0.00

Sezione: 162  
 Progressiva: 1200.000  
 Q. Progetto: 333.574




Quote Terreno	332.23	332.68	332.82	332.87	332.98	333.64
Quote Progetto		332.63	333.24		333.17	333.11
Parziali		1.01	2.50		2.50	0.28
Progressiva		-3.51	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.91		0.19	-0.11
						-0.00

Sezione: 163  
 Progressiva: 1205.161  
 Q. Progetto: 333.330




Quote Terreno	332.01	332.41	332.99	332.76	333.24	333.42
Quote Progetto		332.41	332.99	332.93	332.87	333.03
Parziali		0.98	2.50		2.50	0.00
Progressiva		-3.48	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli		-0.00	0.88		0.17	-0.14
						0.00

Sezione: 164  
 Progressiva: 1218.281  
 Q. Progetto: 332.710




Quote Terreno	331.51	331.85	332.02	332.15	332.35	332.78
Quote Progetto		331.85	332.37	332.31	332.25	332.41
Parziali		0.92	2.50		2.50	0.00
Progressiva		-3.42	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli		-0.00	0.84		0.16	-0.14
						0.00

Sezione: 165  
 Progressiva: 1220.000  
 Q. Progetto: 332.628



Quote Terreno		331.43		331.61		332.01	332.07	332.21		332.70	332.71
Quote Progetto				331.77	332.29		332.23		332.17	332.33	
Parziali				0.92	2.50		2.50				
Progressiva				-3.42	-2.50		0.00		2.50	2.73	
Dislivelli				0.00	0.84		0.15		-0.15	0.00	

Sezione: 166  
 Progressiva: 1224.138  
 Q. Progetto: 332.433




Quote Terreno		331.25		331.45		331.84	331.89	331.96		332.20	332.51
Quote Progetto				331.60	332.10		332.03		331.97	332.14	
Parziali				0.89	2.50		2.50				
Progressiva				-3.39	-2.50		0.00		2.50	2.73	
Dislivelli				-0.00	0.81		0.14		-0.15	-0.00	

Sezione: 167  
 Progressiva: 1229.996  
 Q. Progetto: 332.156




Quote Terreno		330.99		331.12		331.65	331.65	331.83		332.29
Quote Progetto				331.35	331.82		331.76		331.69	331.89
Parziali				0.87	2.50		2.50			
Progressiva				-3.37	-2.50		0.00		2.50	2.70
Dislivelli				0.00	0.79		0.11		-0.18	0.00

Sezione: 168  
 Progressiva: 1240.000  
 Q. Progetto: 331.683




Quote Terreno	330.62	330.93	331.24	331.31	331.81
Quote Progetto		330.94 331.22	331.28	331.22 331.47	
Parziali		0.68 2.50	2.50		
Progressiva		-3.18 -2.50	0.00	2.50 2.65	
Dislivelli		0.00 0.61	0.05	-0.23 0.00	

Sezione: 169  
 Progressiva: 1250.629  
 Q. Progetto: 331.180




Quote Terreno	330.11	330.42	330.84	330.56	330.78	330.66	331.15	331.21
Quote Progetto		330.42	330.84		330.78	330.72	330.89	
Parziali		0.82 2.50	2.50		2.50			
Progressiva		-3.32 -2.50	0.00		2.50 2.73			
Dislivelli		-0.00 0.76	0.10		-0.16 0.00			

Sezione: 170  
 Progressiva: 1256.301  
 Q. Progetto: 330.912




Quote Terreno	329.92	330.17	330.57	330.33	330.40	330.51	330.45	330.62	330.92
Quote Progetto		330.17	330.57		330.51	330.45	330.62		
Parziali		0.80 2.50	2.50		2.50				
Progressiva		-3.30 -2.50	0.00		2.50 2.73				
Dislivelli		0.00 0.75	0.11		-0.15 0.00				


Sezione: 171  
 Progressiva: 1260.000  
 Q. Progetto: 330.737



Sezione: 171  
 Progressiva: 1260.000  
 Q. Progetto: 330.737



Sezione: 172  
 Progressiva: 1261.973  
 Q. Progetto: 330.644



Sezione: 173  
 Progressiva: 1280.000  
 Q. Progetto: 329.611

327.00

Quote Terreno	329.00			329.25			329.42	329.44	329.45	329.51
Quote Progetto			329.15	329.15	329.21		329.15	329.35		
Parziali			0.40	2.50	2.50					
Progressiva			2.90	2.50	0.00		2.50	2.70		
Dislivelli			0.00	0.99	-0.04		-0.19	0.00		

Sezione: 174  
 Progressiva: 1300.000  
 Q. Progetto: 327.722

325.00


Quote Terreno	326.99		327.10		327.17		327.26			327.58
Quote Progetto			327.12	327.26		327.32	327.26	327.39		
Parziali			0.54	2.50	2.50		0.27			
Progressiva			3.04	2.50	0.00		2.50	2.77		
Dislivelli			0.00	0.52	0.06		-0.12	0.00		

Sezione: 175  
 Progressiva: 1317.587  
 Q. Progetto: 325.712

323.00


Quote Terreno	325.12	325.12	325.12		325.19	325.24		325.36		325.56
Quote Progetto			325.13	325.37		325.31		325.25	325.34	
Parziali			0.64	2.50	2.50			0.31		
Progressiva			3.14	2.50	0.00		2.50	2.81		
Dislivelli			-0.00	0.62	0.08		-0.08	-0.00		

Sezione: 176  
 Progressiva: 1320.000  
 Q. Progetto: 325.436




Quote Terreno	324.81	324.82		324.95	324.98	325.08	325.26	325.31
Quote Progetto			324.84	325.10	325.04	324.97	325.07	
Parziali			0.65	2.50	2.50	-0.30		
Progressiva			-3.15	-2.50	0.00	2.50	2.80	
Dislivelli			0.00	0.63	0.08	-0.08	0.00	

Sezione: 177  
 Progressiva: 1330.000  
 Q. Progetto: 324.293




Quote Terreno	323.54	323.59		323.80	323.85		324.33
Quote Progetto			323.64	323.96	323.89	323.83	323.99
Parziali			0.71	2.50	2.50		
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli			-0.00	0.68	0.10	-0.13	0.00

Sezione: 178  
 Progressiva: 1332.274  
 Q. Progetto: 324.033




Quote Terreno	323.27	323.36		323.53	323.55		324.12
Quote Progetto		323.36	323.70	323.63	323.57	323.76	
Parziali		0.74	2.50	2.50			
Progressiva		-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli		0.00	0.70	0.11	-0.17	0.00	


Sezione: 179  
 Progressiva: 1340.000  
 Q. Progetto: 323.150



Sezione: 180  
 Progressiva: 1346.960  
 Q. Progetto: 322.354



Sezione: 181  
 Progressiva: 1360.000  
 Q. Progetto: 320.891




Sezione: 182  
 Progressiva: 1380.000  
 Q. Progetto: 319.219




Quote Terreno	318.49	318.77	318.93	318.76	319.19	319.27	318.76	319.60	319.96	320.15
Quote Progetto			318.93	318.76	318.82	319.27	318.76	319.60		
Parziali			2.50	2.50			0.45			
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00		2.50	2.95		
Dislivelli			0.00	0.20	-0.45		-0.80	-0.00		

Sezione: 182  
 Progressiva: 1380.000  
 Q. Progetto: 319.219



Quote Terreno	318.49	318.77	318.93	318.76	319.19	319.27	318.76	319.60	319.96	320.15
Quote Progetto			318.93	318.76	318.82	319.27	318.76	319.60		
Parziali			2.50	2.50			0.45			
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00		2.50	2.95		
Dislivelli			0.00	0.20	-0.45		-0.80	0.00		

Sezione: 183  
 Progressiva: 1385.000  
 Q. Progetto: 318.927



Quote Terreno	318.13	318.25	318.51	318.56	318.46	318.53	318.93	318.46	319.32	319.71	319.81	319.83
Quote Progetto			318.56	318.46	318.53	318.93	318.46	319.32				
Parziali			0.30	2.50	2.50		0.45					
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00		2.50	2.95				
Dislivelli			0.00	0.26	-0.40		-0.79	0.00				

Sezione: 184  
 Progressiva: 1388.135  
 Q. Progetto: 318.770

316.00

Quote Terreno	-317.84	-318.37	-318.54	-318.77	-319.73
Quote Progetto		318.34 318.43		318.37 318.31	
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.47
Progressiva		-3.00 -2.50		0.00	2.50 2.97
Dislivelli		-0.00 0.42		-0.40	-0.81 0.00

Sezione: 185  
 Progressiva: 1389.264  
 Q. Progetto: 318.718

316.00

Quote Terreno	-317.77	-318.33	-318.72 -318.75	-319.71
Quote Progetto		318.28 318.38		318.26 319.16
Parziali		0.50	2.50	2.50
Progressiva		-3.00 -2.50		2.50 3.01
Dislivelli		-0.00 0.44		-0.84 -0.00

Sezione: 186  
 Progressiva: 1390.000  
 Q. Progetto: 318.686

316.00


Quote Terreno	-317.73	-318.30	-318.71 -318.84	-319.70
Quote Progetto		318.24 318.35		318.22 319.15
Parziali		0.51	2.50	2.50
Progressiva		-3.01 -2.50		2.50 3.03
Dislivelli		-0.00 0.44		-0.85 0.00

Sezione: 187  
 Progressiva: 1390.394  
 Q. Progetto: 318.669




Quote Terreno		317.71		318.29		318.69		318.90		319.70
Quote Progetto			318.22	318.33		318.27		318.21	319.14	
Parziali			0.51	2.50		2.50		0.54		
Progressiva			-3.01	-2.50		0.00		2.50	3.04	
Dislivelli			0.00	0.44		-0.42		-0.86	0.00	

Sezione: 188  
 Progressiva: 1400.000  
 Q. Progetto: 318.353



Quote Terreno		317.24		318.07		318.33		318.64		319.52
Quote Progetto			317.86	317.89		317.95		317.89	318.85	
Parziali			0.44	2.50		2.50		0.56		
Progressiva			-2.94	-2.50		0.00		2.50	3.06	
Dislivelli			-0.00	0.37		-0.38		-0.87	0.00	

Sezione: 189  
 Progressiva: 1420.000  
 Q. Progetto: 318.287



Quote Terreno		317.01		318.26		318.34		318.97		319.51
Quote Progetto			317.72	317.82		317.89		317.82	318.82	
Parziali			0.50	2.50		2.50		0.60		
Progressiva			-3.00	-2.50		0.00		2.50	3.10	
Dislivelli			0.00	0.41		-0.37		-0.89	0.00	

Sezione: 190  
 Progressiva: 1423.468  
 Q. Progetto: 318.358

316.00

Quote Terreno		317.11		317.81		317.90		318.35		318.49		318.02		318.88		319.61
Quote Progetto				317.82		317.90		317.96				318.02		318.88		
Parziali				0.48		2.50		2.50				0.46				
Progressiva				-2.98		-2.50		0.00				2.50		2.96		
Dislivelli				0.00		0.39		-0.39				-0.78		0.00		

Sezione: 191  
 Progressiva: 1426.550  
 Q. Progetto: 318.440

316.00


Quote Terreno		317.16		317.87		317.98		318.04		318.41		318.57		318.63		318.93		319.71
Quote Progetto				317.87		317.98		318.04				318.10		318.94				
Parziali				0.50		2.50		2.50				0.44						
Progressiva				-3.00		-2.50		0.00				2.50		2.94				
Dislivelli				0.00		0.41		-0.37				-0.76		0.00				

Sezione: 192  
 Progressiva: 1429.632  
 Q. Progetto: 318.541

316.00


Quote Terreno		317.23		317.98		318.08		318.14		318.54		318.88		319.70		319.94
Quote Progetto				317.98		318.08		318.14				318.20		319.13		
Parziali				0.50		2.50		2.50				0.52				
Progressiva				-3.00		-2.50		0.00				2.50		3.02		
Dislivelli				0.00		0.41		-0.40				-0.82		-0.00		

Sezione: 193  
 Progressiva: 1440.000  
 Q. Progetto: 319.023




Quote Terreno		317.67	317.87	318.22		319.06		319.89	320.49
Quote Progetto				318.48	318.56	318.62	318.56	319.70	
Parziali				0.48	2.50	2.50	0.74		
Progressiva				-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.24	
Dislivelli				-0.00	0.39	-0.44	-0.99	0.00	

Sezione: 194  
 Progressiva: 1460.000  
 Q. Progetto: 320.478




Quote Terreno		319.18		320.32	320.55	320.69		321.70
Quote Progetto			320.03	320.02	320.08	320.02	321.05	
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.63		
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	3.13	
Dislivelli			0.00	0.30	-0.47	-0.93	0.00	

Sezione: 195  
 Progressiva: 1473.564  
 Q. Progetto: 321.506




Quote Terreno		319.96	320.54		321.19	321.44		322.10
Quote Progetto			320.65	321.17	321.11	321.04	321.58	
Parziali			0.92	2.50	2.50			
Progressiva			-3.42	-2.50	0.00	2.50	2.64	
Dislivelli			0.00	0.77	-0.09	-0.52	0.00	

Sezione: 196  
 Progressiva: 1480.000  
 Q. Progetto: 321.891




Quote Terreno	320.69	320.79			321.50	321.79	322.03	322.24
Quote Progetto			321.13	321.55	321.49	321.43	321.79	
Parziali			0.82	2.50	2.50			
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	0.73	-0.01	-0.36	0.00	

Sezione: 197  
 Progressiva: 1486.529  
 Q. Progetto: 322.196




Quote Terreno	321.06				321.74	321.83	322.02	322.42
Quote Progetto			321.43	321.86	321.80	321.73	322.01	
Parziali			0.83	2.50	2.50			
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli			0.00	0.75	0.06	-0.26	0.00	

Sezione: 198  
 Progressiva: 1490.000  
 Q. Progetto: 322.325




Quote Terreno	321.27	321.42			321.90	322.12	322.24	322.53
Quote Progetto			321.60	321.99	321.92	321.86	322.14	
Parziali			0.79	2.50	2.50			
Progressiva			-3.29	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli			0.00	0.71	0.02	-0.27	0.00	

Sezione: 199  
 Progressiva: 1499.494  
 Q. Progetto: 322.657




Quote Terreno	321.82	321.84		322.32	322.36	322.41	322.61	322.85
Quote Progetto			322.10	322.32	322.26		322.19	
Parziali			0.62	2.50	2.50			
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00		2.50	2.57
Dislivelli			0.00	0.57	-0.07		-0.33	0.00

Sezione: 200  
 Progressiva: 1500.000  
 Q. Progetto: 322.675




Quote Terreno	321.85	321.88		322.34	322.37	322.45	322.77	322.88
Quote Progetto			322.13	322.27	322.21		322.21	
Parziali			0.48	2.50	2.50			
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00		2.50	2.57
Dislivelli			-0.00	0.45	-0.07		-0.32	0.00

Sezione: 201  
 Progressiva: 1506.373  
 Q. Progetto: 322.898




Quote Terreno	322.14	322.36	322.47	322.58		322.92	323.06
Quote Progetto		322.36	322.56	322.50		322.44	
Parziali		0.60	2.50	2.50			
Progressiva		-3.10	-2.50	0.00		2.50	2.58
Dislivelli		0.00	0.56	-0.08		-0.32	0.00


Sezione: 202  
 Progressiva: 1510.000  
 Q. Progetto: 323.025




Sezione: 203  
 Progressiva: 1517.166  
 Q. Progetto: 323.276




Sezione: 204  
 Progressiva: 1520.000  
 Q. Progetto: 323.374




Sezione: 205  
 Progressiva: 1527.959  
 Q. Progetto: 323.567



Sezione: 206  
 Progressiva: 1540.000  
 Q. Progetto: 323.641



Sezione: 207  
 Progressiva: 1546.663  
 Q. Progetto: 323.654




Sezione: 208  
 Progressiva: 1550.000  
 Q. Progetto: 323.661




Quote Terreno		322.72		323.32		323.71	323.90
Quote Progetto			323.06 323.32	323.26	323.20 323.54		
Parziali			0.67 2.50	2.50			
Progressiva			-3.17 -2.50	0.00	2.50 2.56		
Dislivelli			0.00 0.61	-0.06	-0.33 0.00		

Sezione: 209  
 Progressiva: 1560.108  
 Q. Progetto: 323.694




Quote Terreno		322.62		323.22	323.34		324.00
Quote Progetto			323.02 323.36	323.29	323.23 323.60		
Parziali			0.74 2.50	2.50			
Progressiva			-3.24 -2.50	0.00	2.50 2.53		
Dislivelli			0.00 0.66	-0.05	-0.36 -0.00		

Sezione: 210  
 Progressiva: 1570.000  
 Q. Progetto: 323.858




Quote Terreno		322.67 322.71		323.44 323.45		323.90	324.18
Quote Progetto			323.09 323.52	323.46	323.40 323.75		
Parziali			0.68 2.50	2.50			
Progressiva			-3.33 -2.50	0.00	2.50 2.54		
Dislivelli			0.00 0.74	0.02	-0.35 0.00		

Sezione: 211  
 Progressiva: 1573.553  
 Q. Progetto: 323.925




Quote Terreno	322.70	322.94	323.34	323.54	324.14	324.28	324.30
Quote Progetto			323.17	323.59	323.52	323.46	
Parziali			0.82	2.50	2.50		
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.73	-0.02	-0.38	

Sezione: 212  
 Progressiva: 1580.000  
 Q. Progetto: 324.046



Quote Terreno	322.77	323.06	323.66	324.03	324.54	
Quote Progetto			323.27	323.58	323.58	
Parziali			0.71	2.50	2.50	
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.63	-0.02	-0.38

Sezione: 213  
 Progressiva: 1600.000  
 Q. Progetto: 324.071



Quote Terreno	322.44	322.60	323.67	323.76	324.82	
Quote Progetto			323.11	323.61	323.61	
Parziali			0.90	2.50	2.50	
Progressiva			-3.40	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.75	-0.00	-0.49

Sezione: 214  
 Progressiva: 1620.000  
 Q. Progetto: 323.729

320.00

Quote Terreno	321.99	322.72	323.00	323.08	323.25	323.34	324.54
Quote Progetto		322.72	323.27		323.33	323.27	323.82
Parziali		0.95	2.50		2.50		
Progressiva		-3.45	-2.50		0.00	2.50	2.65
Dislivelli		0.00	0.78		-0.01	-0.53	-0.00

Sezione: 215  
 Progressiva: 1640.000  
 Q. Progetto: 323.489

320.00


Quote Terreno	321.88	322.17	323.08	323.14	323.77	323.96	324.27
Quote Progetto		322.55	323.03	323.09	323.03	323.61	
Parziali		0.87	2.50		2.50		
Progressiva		-3.37	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli		0.00	0.72	-0.05	-0.55	-0.00	

Sezione: 216  
 Progressiva: 1647.259  
 Q. Progetto: 323.564

321.00


Quote Terreno	322.08	322.66	323.23	323.26	323.10	324.26
Quote Progetto		322.66	323.23	323.16	323.10	323.66
Parziali		0.97	2.50		2.50	
Progressiva		-3.47	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		-0.00	0.80	-0.09	-0.53	0.00

Sezione: 217  
 Progressiva: 1650.000  
 Q. Progetto: 323.620




Quote Terreno	322.19		322.89	323.02	323.28	323.49	324.26	324.27
Quote Progetto		322.76	323.28		323.22	323.16	323.68	
Parziali		0.93	2.50		2.50			
Progressiva		-3.43	-2.50		0.00	2.50	2.62	
Dislivelli		0.00	0.79		-0.06	-0.50	0.00	

Sezione: 218  
 Progressiva: 1660.000  
 Q. Progetto: 323.927




Quote Terreno	322.62			323.41	323.49	323.55		324.42
Quote Progetto		323.11	323.59		323.53	323.46		
Parziali		0.88	2.50		2.50			
Progressiva		-3.38	-2.50		0.00	2.50		
Dislivelli		0.00	0.77		-0.02	-0.42		

Sezione: 219  
 Progressiva: 1660.768  
 Q. Progetto: 323.953




Quote Terreno	322.66			323.42	323.45	323.57		324.43
Quote Progetto		323.15	323.62		323.55	323.49		
Parziali		0.87	2.50		2.50			
Progressiva		-3.37	-2.50		0.00	2.50		
Dislivelli		0.00	0.76		-0.01	-0.41		

Sezione: 220  
 Progressiva: 1670.000  
 Q. Progetto: 324.262




Quote Terreno	323.02	323.47	323.68	323.72	323.85	323.80	324.65
Quote Progetto		323.47	323.92		323.86	324.16	
Parziali		0.86	2.50		2.50		
Progressiva		-3.36	-2.50		0.00	2.50	2.54
Dislivelli		0.00	0.76		0.01	-0.36	0.00

Sezione: 221  
 Progressiva: 1674.277  
 Q. Progetto: 324.405




Quote Terreno	323.15	323.16	323.59	324.07	323.70	323.97	324.11	323.94	324.28	324.77
Quote Progetto			323.59	324.07		324.00		323.94	324.28	
Parziali			0.88	2.50		2.50				
Progressiva			-3.38	-2.50		0.00		2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	0.78		0.03		-0.33	-0.00	

Sezione: 222  
 Progressiva: 1680.000  
 Q. Progetto: 324.596




Quote Terreno	323.38	323.73	323.78	323.93	324.20	324.20	324.13	324.48	324.66	324.94	324.95
Quote Progetto			323.82	324.26		324.20		324.48			
Parziali			0.84	2.50		2.50					
Progressiva			-3.34	-2.50		0.00		2.50	2.55		
Dislivelli			-0.00	0.74		-0.00		-0.35	-0.00		

Sezione: 223  
 Progressiva: 1690.000  
 Q. Progetto: 324.963




Quote Terreno	323.77	324.20	324.56	324.80	325.31	
Quote Progetto		324.22	324.63	324.56	324.50	324.85
Parziali		0.80	2.50	2.50		
Progressiva		-3.30	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli		0.00	0.72	-0.00	-0.35	0.00

Sezione: 224  
 Progressiva: 1696.797  
 Q. Progetto: 325.310




Quote Terreno	324.03	324.53	324.86	324.85	325.57	325.64
Quote Progetto		324.46	324.97	324.91	324.85	325.17
Parziali		0.91	2.50	2.50		
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli		0.00	0.81	0.05	-0.31	0.00

Sezione: 225  
 Progressiva: 1700.000  
 Q. Progetto: 325.484




Quote Terreno	324.17	324.25	324.35	324.36	324.62	325.15	325.08	325.02	325.02	325.32	325.79
Quote Progetto					324.62	325.15	325.08	325.02	325.02	325.32	
Parziali					0.93	2.50	2.50				
Progressiva					-3.43	-2.50	0.00	2.50	2.60		
Dislivelli					0.00	0.82	0.06	-0.29	0.00		

Sezione: 226  
 Progressiva: 1710.000  
 Q. Progetto: 326.026




Quote Terreno	324.60	325.13	325.50	325.94	326.32
Quote Progetto		325.06	325.63	325.84	
Parziali		1.03	2.50	2.50	
Progressiva		-3.53	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.90	0.12	-0.26

Sezione: 227  
 Progressiva: 1719.159  
 Q. Progetto: 326.522



Quote Terreno	325.07	325.23	325.69	326.04	326.16	326.89
Quote Progetto			325.61	326.12	326.06	
Parziali			0.98	2.50	2.50	
Progressiva			-3.48	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.85	0.09	-0.30

Sezione: 228  
 Progressiva: 1720.000  
 Q. Progetto: 326.568



Quote Terreno	325.12	325.59	325.79	325.99	326.09	326.96
Quote Progetto			325.67	326.11	326.17	
Parziali			0.83	2.50	2.50	
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.72	0.07	-0.32

Sezione: 229  
 Progressiva: 1740.000  
 Q. Progetto: 327.352

324.00

Quote Terreno	325.54	326.13	326.83	327.95
Quote Progetto		326.22	326.89	326.89 327.26
Parziali		1.07	2.50	2.50
Progressiva		-3.57	-2.50	2.50 2.53
Dislivelli		0.00	0.89	-0.37 0.00

Sezione: 230  
 Progressiva: 1756.760  
 Q. Progetto: 327.527

324.00


Quote Terreno	325.58	325.67	325.85	326.95	327.63	328.12
Quote Progetto				326.30	327.06	327.13 327.19 327.42
Parziali				1.16	2.50	2.50
Progressiva				-3.66	-2.50	2.50 2.67
Dislivelli				0.00	0.96	-0.20 -0.00

Sezione: 231  
 Progressiva: 1760.000  
 Q. Progetto: 327.510

324.00


Quote Terreno	325.61	325.94	326.95	327.58	327.95	328.12
Quote Progetto			326.31	327.05	327.11 327.17 327.42	
Parziali			1.13	2.50	2.50	
Progressiva			-3.63	-2.50	2.50 2.65	
Dislivelli			-0.00	0.93	-0.22 -0.00	

Sezione: 232  
 Progressiva: 1770.000  
 Q. Progetto: 327.354




Quote Terreno	325.43	325.51			326.80	326.94		327.55	327.95
Quote Progetto			326.14	326.89	326.95		327.02	327.27	
Parziali			1.15	2.50	2.50				
Progressiva			-3.65	-2.50	0.00		2.50	2.65	
Dislivelli			0.00	0.94	0.16		-0.23	0.00	

Sezione: 233  
 Progressiva: 1771.085  
 Q. Progetto: 327.328




Quote Terreno	325.40				326.76	327.08		327.50	327.91
Quote Progetto			326.11	326.87	326.93	326.99	327.23		
Parziali			1.16	2.50	2.50				
Progressiva			-3.66	-2.50	0.00	2.50	2.66		
Dislivelli			-0.00	0.95	0.17		-0.22	0.00	

Sezione: 234  
 Progressiva: 1780.000  
 Q. Progetto: 327.041




Quote Terreno	325.02				326.38			327.18	327.58
Quote Progetto			325.72	326.58	326.64		326.70	326.87	
Parziali			1.26	2.50	2.50				
Progressiva			-3.76	-2.50	0.00		2.50	2.73	
Dislivelli			-0.00	1.04	0.26		-0.13	-0.00	

Sezione: 235  
 Progressiva: 1785.411  
 Q. Progetto: 326.807




Quote Terreno		324.70		325.75	326.06		326.80	327.01	327.14	327.24
Quote Progetto			325.39	326.34	326.41		326.47	326.55		
Parziali			1.35	2.50	2.50		0.32			
Progressiva			-3.85	-2.50	0.00		2.50	2.82		
Dislivelli			0.00	1.12	0.35		-0.02	0.00		

Sezione: 236  
 Progressiva: 1800.000  
 Q. Progetto: 325.953




Quote Terreno		323.56			325.11		325.42		326.41
Quote Progetto			324.33	325.49	325.55		325.49	325.64	
Parziali			1.56	2.50	2.50				
Progressiva			-4.06	-2.50	0.00		2.50	2.75	
Dislivelli			0.00	1.26	0.45		-0.10	0.00	

Sezione: 237  
 Progressiva: 1820.000  
 Q. Progetto: 324.649




Quote Terreno		322.10		323.88		324.57		325.34
Quote Progetto			322.96	324.19	324.25	324.19	324.47	
Parziali			1.62	2.50	2.50			
Progressiva			-4.12	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli			-0.00	1.26	0.37	-0.26	0.00	

Sezione: 238  
 Progressiva: 1840.000  
 Q. Progetto: 323.373




Quote Terreno		320.95		321.84	322.00	322.22		322.86		324.49
Quote Progetto				321.91	322.22	322.91		322.97		322.91
Parziali				1.40		2.50		2.50		
Progressiva				-3.90		-2.50		0.00		2.50
Dislivelli				-0.00		1.05		0.11		-0.56
										0.00

Sezione: 239  
 Progressiva: 1860.000  
 Q. Progetto: 322.687




Quote Terreno		320.36		320.77		321.11		321.37	322.22	322.27	322.53		323.95
Quote Progetto								321.37	322.22	322.29	322.22	322.97	
Parziali								1.26	2.50		2.50	0.34	
Progressiva								-3.76	-2.50	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli								-0.00	0.96	0.01	-0.66	-0.00	

Sezione: 240  
 Progressiva: 1880.000  
 Q. Progetto: 322.433




Quote Terreno		320.11		320.64				321.04	321.97	321.96		323.11	323.46	323.56
Quote Progetto								321.04	321.97	322.03		321.97	322.61	
Parziali								1.33	2.50		2.50			
Progressiva								-3.83	-2.50	0.00		2.50	2.74	
Dislivelli								0.00	1.01	0.08		-0.58	0.00	

Sezione: 241  
 Progressiva: 1880.668  
 Q. Progetto: 322.425




Quote Terreno	320.09	320.53			321.95		323.33	323.36	323.51
Quote Progetto			321.03	321.96	322.02	322.09	322.56		
Parziali			1.33	2.50	2.50				
Progressiva			-3.83	-2.50	0.00	2.50	2.57		
Dislivelli			0.00	1.01	0.08	-0.46	0.00		

Sezione: 242  
 Progressiva: 1881.088  
 Q. Progetto: 322.419



Quote Terreno	320.09	320.47			321.94		322.86	323.28	323.51
Quote Progetto			321.02	321.96	322.02	322.08	322.55		
Parziali			1.33	2.50	2.50				
Progressiva			-3.83	-2.50	0.00	2.50	2.57		
Dislivelli			0.00	1.01	0.08	-0.46	0.00		

Sezione: 243  
 Progressiva: 1881.509  
 Q. Progetto: 322.413



Quote Terreno	320.08	320.41			321.93		322.42	323.21	323.50
Quote Progetto			321.02	321.95	322.01	322.08	322.55		
Parziali			1.33	2.50	2.50				
Progressiva			-3.83	-2.50	0.00	2.50	2.57		
Dislivelli			0.00	1.02	0.08	-0.45	0.00		

Sezione: 244  
 Progressiva: 1886.279  
 Q. Progetto: 322.322

319.00

Quote Terreno	320.12	320.92		321.90	322.49	323.46
Quote Progetto		320.99	321.86	321.92	321.98	322.54
Parziali		1.27	2.50	2.50		
Progressiva		-3.77	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli		0.00	0.97	0.02	-0.52	0.00

Sezione: 245  
 Progressiva: 1890.000  
 Q. Progetto: 322.218

319.00


Quote Terreno	320.28		321.47	321.88	322.45	323.36
Quote Progetto		321.15	321.76	321.82	321.88	322.45
Parziali		1.01	2.50	2.50		
Progressiva		-3.51	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		0.00	0.79	-0.07	-0.54	0.00

Sezione: 246  
 Progressiva: 1900.000  
 Q. Progetto: 321.804

319.00


Quote Terreno	320.11	320.47	320.75	320.95	321.41	321.81	322.77
Quote Progetto			320.74	321.34	321.40	321.47	321.94
Parziali			1.00	2.50	2.50		
Progressiva			-3.50	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	0.84	-0.01	-0.46	0.00

Sezione: 247  
 Progressiva: 1910.000  
 Q. Progetto: 321.232




Quote Terreno	319.65	319.96			320.70			321.46	321.55	321.80
Quote Progetto			320.17	320.77	320.83		320.89	321.10		
Parziali			1.00	2.50	2.50					
Progressiva			-3.50	-2.50	0.00		2.50	2.69		
Dislivelli			0.00	0.85	0.13		-0.18	0.00		

Sezione: 248  
 Progressiva: 1920.000  
 Q. Progetto: 320.804




Quote Terreno	319.50	319.76	319.84	319.92	319.98	320.20		320.60	320.68	320.96	321.00
Quote Progetto				319.92	320.34	320.40		320.47	320.46		
Parziali				0.82	2.50	2.50		0.41			
Progressiva				-3.32	-2.50	0.00		2.50	2.91		
Dislivelli				-0.00	0.76	0.20		0.04	0.00		

Sezione: 249  
 Progressiva: 1930.000  
 Q. Progetto: 320.576




Quote Terreno	319.35	319.70	319.74	319.83	319.88	320.02	320.03			320.72
Quote Progetto			319.74	320.11		320.18		320.24	320.32	
Parziali			0.77	2.50		2.50		0.32		
Progressiva			-3.27	-2.50		0.00		2.50	2.82	
Dislivelli			-0.00	0.69		0.14		-0.05	0.00	

Sezione: 250  
 Progressiva: 1940.000  
 Q. Progetto: 320.548




Quote Terreno	319.30	319.52		319.86	319.97	320.03	320.15	320.81
Quote Progetto			319.64	320.09	320.15	320.21	320.15	
Parziali			0.85	2.50	2.50	0.47		
Progressiva			-3.35	-2.50	0.00	2.50	2.97	
Dislivelli			-0.00	0.79	0.29	-0.14	0.00	

Sezione: 251  
 Progressiva: 1940.757  
 Q. Progetto: 320.555




Quote Terreno	319.29	319.49		319.84	319.87	319.99	320.13	320.84
Quote Progetto			319.62	320.09	320.15	320.22	320.17	
Parziali			0.87	2.50	2.50	0.45		
Progressiva			-3.37	-2.50	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli			0.00	0.81	0.31	0.12	0.00	

Sezione: 252  
 Progressiva: 1950.000  
 Q. Progetto: 320.721




Quote Terreno	319.21	319.34	319.65	319.91	319.95		320.56	321.17
Quote Progetto			319.59	320.26	320.32	320.38	320.35	
Parziali			1.07	2.50	2.50	0.44		
Progressiva			-3.57	-2.50	0.00	2.50	2.94	
Dislivelli			0.00	0.97	0.41	-0.11	-0.00	

Sezione: 253  
 Progressiva: 1960.000  
 Q. Progetto: 321.036



Quote Terreno	-319.11	-319.33	-319.44	-319.60	-320.57	-320.64	-320.45	-320.70	-320.84	-321.73
Quote Progetto				319.60	320.57	320.64	320.45	320.70	320.84	
Parziali				1.37	2.50		2.50	0.28		
Progressiva				-3.87	-2.50	0.00		2.50	2.76	
Dislivelli				0.00	1.13	0.36		-0.08	0.00	

Sezione: 254  
 Progressiva: 1970.000  
 Q. Progetto: 321.195




Quote Terreno	-319.06	-319.78	-319.78	-320.52	-320.74	-320.74	-321.28	-321.93
Quote Progetto			319.78	320.73	320.79	320.86	321.07	
Parziali			1.35	2.50	2.50			
Progressiva			-3.85	-2.50	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli			0.00	1.09	0.28	-0.17	0.00	

Sezione: 255  
 Progressiva: 1980.000  
 Q. Progetto: 321.154




Quote Terreno	-319.00	-319.09	-319.69	-319.96	-320.40	-320.55	-320.82	-320.95	-321.79
Quote Progetto			319.69	320.69	320.75	320.82	320.95		
Parziali			1.40	2.50	2.50	0.28			
Progressiva			-3.90	-2.50	0.00	2.50	2.76		
Dislivelli			0.00	1.16	0.36	-0.08	0.00		

Sezione: 256  
 Progressiva: 1990.000  
 Q. Progetto: 320.912




Quote Terreno		318.61		319.47		320.05	320.13		321.30	321.37
Quote Progetto				319.40	320.45		320.51		320.57	320.65
Parziali				1.45	2.50		2.50		0.33	
Progressiva				-3.95	-2.50		0.00		2.50	2.83
Dislivelli				-0.00	1.18		0.38		-0.01	0.00

Sezione: 257  
 Progressiva: 1995.236  
 Q. Progetto: 320.706




Quote Terreno		318.30		318.82		319.20		319.83		320.77	320.99	321.06
Quote Progetto				319.11	320.24		320.31		320.37	320.35		
Parziali				1.54	2.50		2.50		0.42			
Progressiva				-4.04	-2.50		0.00		2.50	2.92		
Dislivelli				0.00	1.26		0.47		0.09	0.00		

Sezione: 258  
 Progressiva: 2000.000  
 Q. Progetto: 320.471




Quote Terreno		317.87		318.90		319.52	319.53				320.75	320.75
Quote Progetto				318.70	320.01		320.07		320.01	320.04		
Parziali				1.71	2.50		2.50		0.37			
Progressiva				-4.21	-2.50		0.00		2.50	2.87		
Dislivelli				0.00	1.37		0.54		0.03	-0.00		

Sezione: 259  
 Progressiva: 2010.992  
 Q. Progetto: 319.753




Quote Terreno		316.80		318.11	318.65	319.05	320.05
Quote Progetto			317.64	319.42	319.35	319.29	319.27
Parziali			2.17	2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-4.67	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli			-0.00	1.71	0.70	-0.10	0.00

Sezione: 260  
 Progressiva: 2018.855  
 Q. Progetto: 319.144




Quote Terreno		315.96		317.41	317.83	317.95	319.60
Quote Progetto			316.88	318.81	318.74	318.68	318.65
Parziali			2.32	2.50	2.50	0.43	
Progressiva			-4.82	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli			0.00	1.79	0.79	0.13	0.00

Sezione: 261  
 Progressiva: 2020.000  
 Q. Progetto: 319.050




Quote Terreno		315.86	315.90	317.29	317.85	317.94	319.50
Quote Progetto				316.78	318.71	318.65	318.59
Parziali				2.33	2.50	2.50	0.44
Progressiva				-4.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				0.00	1.79	0.80	-0.15
							0.00

Sezione: 262  
 Progressiva: 2026.717  
 Q. Progetto: 318.502




Quote Terreno	-315.45	-316.55	-316.67	-317.16	-317.43	-318.50	-318.88	-318.95
Quote Progetto		316.39	318.16	318.10	318.04	318.06		
Parziali		2.18	2.50	2.50	0.38			
Progressiva		-4.68	-2.50	0.00	2.50	2.88		
Dislivelli		0.00	1.69	0.67	0.06	0.00		

Sezione: 263  
 Progressiva: 2040.000  
 Q. Progetto: 317.472



Quote Terreno	-314.96	-315.14	-315.88	-316.65	-317.28	-317.99
Quote Progetto		315.79	317.01	317.07	317.01	317.21
Parziali		1.62	2.50	2.50		
Progressiva		-4.12	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		0.00	1.28	0.42	-0.16	0.00

Sezione: 264  
 Progressiva: 2060.000  
 Q. Progetto: 316.535



Quote Terreno	-314.35	-315.14	-315.50	-315.89	-317.16
Quote Progetto		315.14	316.07	316.13	316.07
Parziali		1.33	2.50	2.50	
Progressiva		-3.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	1.07	0.25	-0.30




Sezione: 268  
 Progressiva: 2121.558  
 Q. Progetto: 314.709




Quote Terreno		312.99	313.07				314.14	314.42	314.60	314.69	315.07
Quote Progetto				313.59	314.37		314.31	314.25	314.52		
Parziali				1.18	2.50		2.50				
Progressiva				-3.68	-2.50		0.00	2.50	2.62		
Dislivelli				0.00	1.00		0.17	-0.26	0.00		

Sezione: 269  
 Progressiva: 2129.845  
 Q. Progetto: 314.463




Quote Terreno		312.76				313.67	313.84	313.90			314.69
Quote Progetto				313.32	314.13		314.06	314.00	314.19		
Parziali				1.20	2.50		2.50				
Progressiva				-3.70	-2.50		0.00	2.50	2.71		
Dislivelli				-0.00	1.04		0.22	-0.16	0.00		

Sezione: 270  
 Progressiva: 2138.133  
 Q. Progetto: 314.184




Quote Terreno		312.62	312.85	313.06			313.56	313.83			314.44
Quote Progetto				313.14	313.85		313.78	313.72	313.88		
Parziali				1.11	2.50		2.50				
Progressiva				-3.61	-2.50		0.00	2.50	2.74		
Dislivelli				0.00	0.98		0.23	-0.13	0.00		

Sezione: 271  
 Progressiva: 2140.000  
 Q. Progetto: 314.103




Quote Terreno	-312.62	-312.87	-312.97	-313.16	-313.51	-313.82	-314.35	-314.37
Quote Progetto			313.10	313.64	313.70	313.64	313.82	
Parziali			0.94	2.50	2.50			
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli			0.00	0.83	0.20	-0.15	0.00	

Sezione: 272  
 Progressiva: 2160.000  
 Q. Progetto: 312.893




Quote Terreno	-311.88	-311.94	-312.24	-312.43	-312.49	-312.51	-313.05	-313.14
Quote Progetto			312.24	312.43	312.49	312.51	312.43	312.77
Parziali			0.59	2.50	2.50			
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	0.54	-0.02	-0.33	0.00	

Sezione: 273  
 Progressiva: 2175.064  
 Q. Progetto: 311.900




Quote Terreno	-311.03	-311.21	-311.23	-311.31	-311.44	-311.52	-311.72	-312.00
Quote Progetto			311.31	311.44	311.50	311.52	311.56	311.71
Parziali			0.53	2.50	2.50			
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli			0.00	0.49	-0.02	-0.13	0.00	

Sezione: 274  
 Progressiva: 2178.000  
 Q. Progetto: 311.707




Quote Terreno	-310.90	-310.96	-311.09	-311.30	-311.33	-311.53	-311.66	-311.73
Quote Progetto			311.12	311.24	311.31	311.37	311.48	
Parziali			0.52	2.50	2.50	0.28		
Progressiva			-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.79	
Dislivelli			0.00	0.49	0.01	-0.09	0.00	

Sezione: 275  
 Progressiva: 2180.000  
 Q. Progetto: 311.575




Quote Terreno	-310.80	-310.80	-310.99	-311.16	-311.40	-311.52		
Quote Progetto			311.00	311.11	311.18	311.24	311.32	
Parziali			0.52	2.50	2.50	0.32		
Progressiva			-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.82	
Dislivelli			0.00	0.49	0.01	-0.07	0.00	

Sezione: 276  
 Progressiva: 2180.935  
 Q. Progetto: 311.514



Quote Terreno	-310.75	-310.95	-311.10	-311.30	-311.40	-311.42		
Quote Progetto		310.94	311.05	311.11	311.18	311.25		
Parziali		0.51	2.50	2.50	0.32			
Progressiva		-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.82		
Dislivelli		-0.00	0.49	0.01	-0.06	-0.00		

Sezione: 277  
 Progressiva: 2200.000  
 Q. Progetto: 310.643




Quote Terreno	310.00	310.00	310.00	310.01	310.08	310.09	310.13	310.14
Quote Progetto			310.00	310.18	310.24	310.18	310.08	
Parziali			0.58	2.50	2.50	0.50		
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.00	
Dislivelli			0.00	0.58	0.24	0.12	0.00	

Sezione: 278  
 Progressiva: 2220.000  
 Q. Progetto: 310.511




Quote Terreno	310.14	310.14	310.14	310.11	310.11	310.05	310.09	310.06
Quote Progetto			310.13	310.05	310.11	310.05	310.09	
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.36		
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli			0.00	0.32	0.00	-0.04	0.00	

Sezione: 279  
 Progressiva: 2236.550  
 Q. Progetto: 310.946




Quote Terreno	310.72			310.65	310.59			310.32	310.29
Quote Progetto			310.67	310.61	310.55	310.48	310.46		
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.43			
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.93		
Dislivelli			0.00	0.34	-0.04	0.01	0.00		

Sezione: 280  
 Progressiva: 2237.626  
 Q. Progetto: 310.978



Quote Terreno	310.79	310.72	310.63	310.32
Quote Progetto		310.73 310.64	310.58	310.52 310.50
Parziali		0.31 2.50	2.50	0.42
Progressiva		-2.81 -2.50	0.00	2.50 2.92
Dislivelli		0.00 0.31	-0.05	-0.00 0.00

Sezione: 281  
 Progressiva: 2238.702  
 Q. Progetto: 311.007




Quote Terreno	310.85	310.80	310.67	310.35
Quote Progetto		310.80 310.67	310.61	310.54 310.54
Parziali		0.27 2.50	2.50	0.41
Progressiva		-2.77 -2.50	0.00	2.50 2.91
Dislivelli		0.00 0.28	-0.07	-0.01 0.00

Sezione: 282  
 Progressiva: 2240.000  
 Q. Progetto: 311.038




Quote Terreno	310.92	310.88	310.72	310.56	310.39
Quote Progetto		310.84 310.58	310.64	310.58 310.59	
Parziali		0.39 2.50	2.50	0.39	
Progressiva		-2.63 -2.50	0.00	2.50 2.89	
Dislivelli		0.00 0.14	-0.08	-0.03 -0.00	

Sezione: 283  
 Progressiva: 2255.557  
 Q. Progetto: 311.156




Quote Terreno		311.30		311.04	310.97	310.92	310.87		310.28
Quote Progetto			310.69		310.76		310.82		310.64
Parziali			2.50		2.50		0.58		
Progressiva			-2.50		0.00		2.50		3.08
Dislivelli			0.00		-0.16		0.13		-0.00

Sezione: 284  
 Progressiva: 2260.000  
 Q. Progetto: 311.101




Quote Terreno		311.10		310.94		310.77		310.73		310.15
Quote Progetto			310.94	310.64		310.70		310.76		310.51
Parziali			2.50		2.50		0.66			
Progressiva			-2.60	-2.50		0.00		2.50		3.16
Dislivelli			0.00	0.11		-0.07		0.20		0.00

Sezione: 285  
 Progressiva: 2263.496  
 Q. Progetto: 311.030




Quote Terreno		311.02		310.91		310.65		310.51		310.10	310.02
Quote Progetto				310.83	310.57		310.63		310.69		310.42
Parziali				2.50		2.50		0.67			
Progressiva				-2.64	-2.50		0.00		2.50		3.17
Dislivelli				0.00	0.15		-0.02		0.21		0.00

Sezione: 286  
 Progressiva: 2270.000  
 Q. Progetto: 310.833




Quote Terreno		310.76	310.72			310.37		310.24		310.16	309.92	309.74
Quote Progetto				310.54	310.37	310.43		310.50	310.20			
Parziali					2.50		2.50	0.69				
Progressiva				-2.73	-2.50	0.00		2.50	3.19			
Dislivelli				0.00	0.24	0.06		0.27	-0.00			

Sezione: 287  
 Progressiva: 2271.436  
 Q. Progetto: 310.778




Quote Terreno		310.70	310.66			310.29		310.14		309.69
Quote Progetto				310.46	310.32	310.38		310.44	310.18	
Parziali					2.50		2.50	0.66		
Progressiva				-2.75	-2.50	0.00		2.50	3.16	
Dislivelli				0.00	0.27	0.09		0.24	0.00	

Sezione: 288  
 Progressiva: 2280.000  
 Q. Progetto: 310.439




Quote Terreno		310.32	310.30			310.16		310.07		309.77	309.41
Quote Progetto				310.25	309.98	310.04		309.98	310.05		
Parziali					2.50		2.50	0.33			
Progressiva				-2.62	-2.50	0.00		2.50	2.83		
Dislivelli				0.00	0.13	-0.13		-0.10	-0.00		

Sezione: 289  
 Progressiva: 2294.813  
 Q. Progetto: 309.541




Quote Terreno	309.92		309.71	309.69		308.78	308.67
Quote Progetto		309.70	309.20	309.14	309.08	309.28	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli		0.00	-0.18	-0.55	-0.23	0.00	

Sezione: 290  
 Progressiva: 2298.000  
 Q. Progetto: 309.290




Quote Terreno	309.59		309.53	309.49	309.44	309.27	308.48
Quote Progetto		309.55	308.95	308.89	308.83	309.06	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli		0.00	-0.20	-0.55	-0.26	0.00	

Sezione: 291  
 Progressiva: 2300.000  
 Q. Progetto: 309.122




Quote Terreno	309.30		309.28	309.15	309.08		308.31
Quote Progetto		309.28	308.78	308.72	308.66	308.82	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli		0.00	-0.10	-0.43	-0.20	-0.00	

Sezione: 292  
 Progressiva: 2301.187  
 Q. Progetto: 309.018



Quote Terreno		309.13		309.12	308.97	308.85		308.17
Quote Progetto			309.12	308.68	308.62	308.56	308.67	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.79	
Dislivelli			0.00	-0.04	-0.35	-0.15	0.00	

Sezione: 293  
 Progressiva: 2320.000  
 Q. Progetto: 306.996



Quote Terreno		305.96	305.96		305.76	305.65	305.64	305.58	305.40
Quote Progetto			305.90	306.53	306.60	306.53	305.59		
Parziali			1.03	2.50	2.50	1.34			
Progressiva			-3.53	-2.50	0.00	2.50	3.84		
Dislivelli			0.00	1.07	0.84	0.88	0.00		

Sezione: 294  
 Progressiva: 2328.728  
 Q. Progetto: 305.861



Quote Terreno		304.47		304.38	304.38	304.36		304.21	304.17
Quote Progetto			304.41	305.40	305.46	305.52	304.28		
Parziali			1.39	2.50	2.50	1.65			
Progressiva			-3.89	-2.50	0.00	2.50	4.15		
Dislivelli			0.00	1.41	1.10	1.21	0.00		

Sezione: 295  
 Progressiva: 2330.000  
 Q. Progetto: 305.695

302.00

Quote Terreno	304.32	304.32		304.19	304.19	304.10	303.97
Quote Progetto		304.25	305.23	305.29	305.36	304.06	
Parziali		1.38	2.50	2.50	1.69		
Progressiva		-3.88	-2.50	0.00	2.50	4.19	
Dislivelli		0.00	1.40	1.10	1.25	-0.00	

Sezione: 296  
 Progressiva: 2336.550  
 Q. Progetto: 304.841

302.00


Quote Terreno	303.47	303.45	303.38	303.33	303.23	303.05	303.05
Quote Progetto		303.44	304.38	304.44	304.50	303.24	
Parziali		1.34	2.50	2.50	1.67		
Progressiva		-3.84	-2.50	0.00	2.50	4.17	
Dislivelli		0.00	1.38	1.11	1.23	0.00	

Sezione: 297  
 Progressiva: 2340.000  
 Q. Progetto: 304.397

301.00


Quote Terreno	303.08		302.98	302.96	302.91		302.67	302.65	302.64	302.62
Quote Progetto		303.00	303.93		304.00	304.06	302.76			
Parziali		1.33	2.50		2.50	1.70				
Progressiva		-3.83	-2.50		0.00	2.50	4.20			
Dislivelli		0.00	1.36		1.09	1.24	0.00			

Sezione: 298  
 Progressiva: 2344.371  
 Q. Progetto: 303.868



Quote Terreno		302.67	302.67		302.53	302.47	302.41		302.20	302.17
Quote Progetto				302.56	303.41	303.47	303.53	302.34		
Parziali				1.24	2.50	2.50	1.59			
Progressiva				-3.74	-2.50	0.00	2.50	4.09		
Dislivelli				0.00	1.28	1.00	1.13	0.00		

Sezione: 299  
 Progressiva: 2360.000  
 Q. Progetto: 302.295




Quote Terreno		301.09		301.10	301.09	301.07			300.98	300.98
Quote Progetto				301.10	301.83	301.89	301.83	301.02		
Parziali				1.14	2.50	2.50	1.21			
Progressiva				-3.64	-2.50	0.00	2.50	3.71		
Dislivelli				0.00	1.14	0.82	0.79	0.00		

Sezione: 300  
 Progressiva: 2380.000  
 Q. Progetto: 301.002




Quote Terreno		300.10		300.13	300.13	300.13			300.13	
Quote Progetto				300.13	300.54	300.60	300.54	300.13		
Parziali				0.81	2.50	2.50	0.81			
Progressiva				-3.31	-2.50	0.00	2.50	3.31		
Dislivelli				-0.00	0.81	0.47	0.41	-0.00		


Sezione: 301  
 Progressiva: 2400.000  
 Q. Progetto: 300.511




Sezione: 302  
 Progressiva: 2405.347  
 Q. Progetto: 300.516




Sezione: 303  
 Progressiva: 2407.440  
 Q. Progetto: 300.533




Sezione: 304  
 Progressiva: 2409.533  
 Q. Progetto: 300.559




Sezione: 305  
 Progressiva: 2420.000  
 Q. Progetto: 300.822



Sezione: 306  
 Progressiva: 2438.573  
 Q. Progetto: 301.555




Sezione: 307  
 Progressiva: 2440.000  
 Q. Progetto: 301.611




Quote Terreno	300.53	300.63	300.68			300.90		301.12	301.13	301.23
Quote Progetto				300.75	301.15	301.21		301.27	301.05	
Parziali				0.80	2.50	2.50		0.63		
Progressiva				-3.30	-2.50	0.00		2.50	3.13	
Dislivelli				0.00	0.77	0.31		0.26	0.00	

Sezione: 308  
 Progressiva: 2442.311  
 Q. Progetto: 301.703



Quote Terreno	300.62	300.71		300.88	300.94	301.07		301.30	301.47
Quote Progetto				301.24	301.30	301.37	301.22		
Parziali				0.76	2.50	2.50	0.54		
Progressiva				-3.26	-2.50	0.00	2.50	3.04	
Dislivelli				0.00	0.70	0.24	0.17	0.00	

Sezione: 309  
 Progressiva: 2446.048  
 Q. Progetto: 301.851




Quote Terreno	300.75	300.85		301.02	301.39	301.29	301.40	301.51	301.59	301.76
Quote Progetto				301.39	301.45	301.51	301.49			
Parziali				0.77	2.50	2.50	0.43			
Progressiva				-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.93		
Dislivelli				0.00	0.71	0.16	0.05	0.00		

Sezione: 310  
 Progressiva: 2460.000  
 Q. Progetto: 302.271




Quote Terreno	300.90	300.97	301.44	301.48	301.64	301.81	302.01	302.60	302.75	302.89	302.91
Quote Progetto					301.64	301.81	301.87		301.81	302.33	
Parziali					0.57	2.50	2.50				
Progressiva					-3.07	-2.50	0.00		2.50	2.62	
Dislivelli					0.00	0.50	-0.14		-0.51	0.00	

Sezione: 311  
 Progressiva: 2474.007  
 Q. Progetto: 302.306




Quote Terreno	300.08	301.25	301.29	301.91	302.04	302.26	303.33	303.39
Quote Progetto		301.25	301.97	301.91	301.84	302.62		
Parziali		1.11	2.50	2.50	0.38			
Progressiva		-3.61	-2.50	0.00	2.50	2.88		
Dislivelli		-0.00	0.86	-0.14	-0.71	0.00		

Sezione: 312  
 Progressiva: 2476.163  
 Q. Progetto: 302.277




Quote Terreno	299.90	300.15	301.21	301.95	301.95	302.66	303.31	303.35
Quote Progetto			301.11	301.94	301.88	301.81	302.57	
Parziali			1.23	2.50	2.50	0.36		
Progressiva			-3.73	-2.50	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli			-0.00	0.93	-0.07	-0.68	0.00	

Sezione: 313  
 Progressiva: 2478.319  
 Q. Progetto: 302.238




Quote Terreno	299.72	300.78	301.13	301.87	303.02	303.29	303.32
Quote Progetto		301.01	301.90	301.84	301.78	302.49	
Parziali		1.29	2.50	2.50	0.32		
Progressiva		-3.79	-2.50	0.00	2.50	2.82	
Dislivelli		0.00	0.97	-0.04	-0.65	0.00	

Sezione: 314  
 Progressiva: 2480.000  
 Q. Progetto: 302.201




Quote Terreno	299.68	301.07	301.17	301.82	303.26	303.31	
Quote Progetto		301.00	301.74	301.80	301.74	302.43	
Parziali		1.13	2.50	2.50	0.30		
Progressiva		-3.63	-2.50	0.00	2.50	2.80	
Dislivelli		0.00	0.87	-0.02	-0.63	0.00	

Sezione: 315  
 Progressiva: 2500.000  
 Q. Progetto: 301.331




Quote Terreno	298.70	300.14	300.24	300.89	302.09	302.16	
Quote Progetto		300.20	300.87	300.93	300.87	301.41	
Parziali		1.07	2.50	2.50	0.00		
Progressiva		-3.57	-2.50	0.00	2.50	2.64	
Dislivelli		-0.00	0.86	0.04	-0.51	0.00	

Sezione: 316  
 Progressiva: 2510.850  
 Q. Progetto: 300.631




Quote Terreno	297.64	299.17	299.47	300.00		301.16	301.22
Quote Progetto		299.18	300.29	300.23	300.17	300.50	
Parziali			1.51	2.50	2.50		
Progressiva		-4.01	-2.50	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli		0.00	1.18	0.23	-0.32	0.00	

Sezione: 317  
 Progressiva: 2514.786  
 Q. Progetto: 300.377




Quote Terreno	297.16	298.69		299.71	299.90	300.88	300.97
Quote Progetto		298.72	300.04	299.98	299.91	300.25	
Parziali			1.72	2.50	2.50		
Progressiva		-4.22	-2.50	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli		0.00	1.32	0.27	-0.32	0.00	

Sezione: 318  
 Progressiva: 2518.723  
 Q. Progetto: 300.105




Quote Terreno	296.91	298.11	298.21	299.40		300.28	300.60	300.75
Quote Progetto		298.36	299.77	299.70	299.64	300.01		
Parziali			1.81	2.50	2.50			
Progressiva		-4.31	-2.50	0.00	2.50	2.53		
Dislivelli		-0.00	1.37	0.31	-0.36	0.00		

Sezione: 319  
 Progressiva: 2520.000  
 Q. Progetto: 300.010




Quote Terreno	296.94	298.05	298.40	299.35	300.40	300.50	300.58	300.65
Quote Progetto			298.40	299.55	299.61	299.55		
Parziali			1.54	2.50	2.50			
Progressiva			-4.04	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			-0.00	1.18	0.26	-0.38		

Sezione: 320  
 Progressiva: 2540.000  
 Q. Progetto: 298.092




Quote Terreno	295.85			298.46	298.50	298.87	298.95	299.63
Quote Progetto			297.29	297.63	297.69	297.63	299.17	
Parziali			0.73	2.50	2.50	1.15		
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00	2.50	3.65	
Dislivelli			0.00	0.47	-0.77	-1.42	0.00	

Sezione: 321  
 Progressiva: 2557.519  
 Q. Progetto: 295.966




Quote Terreno	293.15	294.31	294.93	295.29	295.54	296.32
Quote Progetto		294.22	295.50	295.57	295.63	295.76
Parziali		1.68	2.50	2.50	0.27	
Progressiva		-4.18	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli		0.00	1.19	0.28	-0.09	0.00

Sezione: 322  
 Progressiva: 2560.000  
 Q. Progetto: 295.664




Quote Terreno		292.80		294.38	294.41	294.68		295.60
Quote Progetto			293.85	295.20	295.26	295.33	295.08	
Parziali			1.75	2.50	2.50	0.64		
Progressiva			-4.25	-2.50	0.00	2.50	3.14	
Dislivelli			0.00	1.29	0.58	0.32	0.00	

Sezione: 323  
 Progressiva: 2569.839  
 Q. Progetto: 294.466




Quote Terreno		291.19		292.23	292.38	292.43		292.51		292.83	292.86	292.88
Quote Progetto			291.89	294.00	294.07	294.13	292.71					
Parziali			2.51	2.50	2.50	1.82						
Progressiva			-5.01	-2.50	0.00	2.50	4.32					
Dislivelli			-0.00	2.04	1.56	1.50	0.00					

Sezione: 324  
 Progressiva: 2580.000  
 Q. Progetto: 293.229




Quote Terreno		289.88		290.76	290.89	290.91	290.95		291.22	291.23
Quote Progetto			290.34	292.77	292.83	292.89	291.08			
Parziali			2.83	2.50	2.50	2.21				
Progressiva			-5.33	-2.50	0.00	2.50	4.71			
Dislivelli			-0.00	2.50	1.92	1.91	0.00			

Sezione: 325  
 Progressiva: 2582.159  
 Q. Progetto: 292.966




Quote Terreno	289.62	290.08	290.70	290.70	290.96	290.98
Quote Progetto		290.06	292.50	292.57	292.63	290.88
Parziali		2.85	2.50	2.50	2.15	
Progressiva		-5.35	-2.50	0.00	2.50	4.65
Dislivelli		0.00	2.50	1.87	1.83	0.00

Sezione: 326  
 Progressiva: 2592.895  
 Q. Progetto: 291.658




Quote Terreno	289.27	289.50	289.69	289.76	289.97	290.10	290.26
Quote Progetto			289.81	291.32	291.26	291.20	290.12
Parziali			1.91	2.50	2.50	1.48	
Progressiva			-4.41	-2.50	0.00	2.50	3.98
Dislivelli			0.00	1.84	1.28	1.13	-0.00

Sezione: 327  
 Progressiva: 2599.036  
 Q. Progetto: 290.911




Quote Terreno	289.14	289.90	289.93	289.95	290.02	290.06	290.06
Quote Progetto		289.91	290.57	290.51	290.45	289.96	
Parziali		1.06	2.50	2.50	0.89		
Progressiva		-3.56	-2.50	0.00	2.50	3.39	
Dislivelli		-0.00	1.05	0.58	0.50	0.00	

Sezione: 328  
 Progressiva: 2600.000  
 Q. Progetto: 290.793




Quote Terreno	289.16	289.94	289.94	290.46	289.96	289.98	290.01	290.02	290.02
Quote Progetto			289.94	290.46	290.39	290.33	289.98		
Parziali			0.91	2.50	2.50	0.75			
Progressiva			-3.41	-2.50	0.00	2.50	3.25		
Dislivelli			0.00	0.91	0.43	0.36	0.00		

Sezione: 329  
 Progressiva: 2605.177  
 Q. Progetto: 290.163



Quote Terreno	289.41	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.01		
Quote Progetto			290.00	289.83	289.76	289.70	290.00		
Parziali			2.50	2.50	2.50	2.60			
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.60		
Dislivelli			0.00	0.23	-0.24	-0.30	0.00		


Sezione: 330  
 Progressiva: 2620.000  
 Q. Progetto: 288.358



Quote Terreno	288.30	288.86	289.26	289.55	289.96	289.96	290.00	290.00	290.00	290.00
Quote Progetto			289.26	287.90	287.96	287.90	289.88			
Parziali			0.97	2.50	2.50	1.58				
Progressiva			-3.47	-2.50	0.00	2.50	4.08			
Dislivelli			-0.00	-1.06	-1.59	-1.86	-0.00			



Sezione: 334  
 Progressiva: 2653.780  
 Q. Progetto: 284.244




Quote Terreno	284.01	284.63	284.81	283.78	283.84	285.41	283.91	285.86	286.27	286.93	287.05
Quote Progetto			284.81	283.78	283.84	285.41	283.91	285.86	286.27		
Parziali			0.63	2.50	2.50	1.97					
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00	2.50	4.47				
Dislivelli			-0.00	-0.75	-1.57	-1.98	0.00				

Sezione: 335  
 Progressiva: 2660.000  
 Q. Progetto: 283.505




Quote Terreno	283.11	283.32	283.79	283.04	283.10	284.24	283.17	284.84	285.09	285.17	285.27	285.36
Quote Progetto			283.79	283.04	283.10	284.24	283.17	284.84				
Parziali			0.34	2.50	2.50	1.27						
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	3.77					
Dislivelli			0.00	-0.40	-1.13	-1.47	0.00					

Sezione: 336  
 Progressiva: 2670.000  
 Q. Progetto: 282.474




Quote Terreno	281.67	282.03	282.01	282.07	282.44	282.14	282.51	282.80
Quote Progetto		282.03	282.01	282.07	282.44	282.14	282.51	
Parziali		0.36	2.50	2.50				
Progressiva		-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.53		
Dislivelli		0.00	0.34	-0.22	-0.37	0.00		

Sezione: 337  
 Progressiva: 2671.884  
 Q. Progetto: 282.302




Quote Terreno	281.34			281.93			282.22	282.32	282.36
Quote Progetto		281.67	281.84	281.90	281.96	282.15			
Parziali		0.57	2.50	2.50					
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.71			
Dislivelli		0.00	0.52	-0.02	-0.17	0.00			

Sezione: 338  
 Progressiva: 2680.000  
 Q. Progetto: 281.646



Quote Terreno	280.47			280.80					281.07
Quote Progetto		280.68	280.71	281.25	281.18	280.92			
Parziali		0.91	2.50	2.50	0.66				
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00	2.50	3.16			
Dislivelli		0.00	0.87	0.44	0.29	0.00			

Sezione: 339  
 Progressiva: 2684.603  
 Q. Progetto: 281.332




Quote Terreno	280.23			280.47			280.46		280.63	280.64
Quote Progetto		280.44	280.99	280.93	280.87	280.50				
Parziali		0.96	2.50	2.50	0.77					
Progressiva		-3.46	-2.50	0.00	2.50	3.27				
Dislivelli		0.00	0.92	0.46	0.40	0.00				

Sezione: 340  
 Progressiva: 2687.913  
 Q. Progetto: 281.133




Quote Terreno	280.04	280.26	280.30	280.30	280.30	280.31	280.34
Quote Progetto		280.26	280.80	280.73	280.67	280.30	
Parziali		0.94	2.50	2.50	0.77		
Progressiva		-3.44	-2.50	0.00	2.50	3.27	
Dislivelli		0.00	0.90	0.43	0.37	0.00	

Sezione: 341  
 Progressiva: 2690.000  
 Q. Progetto: 281.019



Quote Terreno	280.00	280.00	280.16	280.18	280.19	280.19	280.24	280.25
Quote Progetto			280.16	280.68	280.62	280.56	280.21	
Parziali			0.92	2.50	2.50	0.74		
Progressiva			-3.42	-2.50	0.00	2.50	3.24	
Dislivelli			0.00	0.90	0.43	0.35	0.00	

Sezione: 342  
 Progressiva: 2691.222  
 Q. Progetto: 280.956




Quote Terreno	280.00	280.00	280.10	280.12	280.13	280.13	280.20
Quote Progetto			280.10	280.62	280.56	280.49	280.16
Parziali			0.92	2.50	2.50	0.73	
Progressiva			-3.42	-2.50	0.00	2.50	3.23
Dislivelli			-0.00	0.90	0.42	0.34	0.00

Sezione: 343  
 Progressiva: 2695.573  
 Q. Progetto: 280.757




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.01	280.04
Quote Progetto			280.00	280.42	280.36	280.29
Parziali			0.82	2.50	2.50	0.67
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.82	0.35	0.27
						0.00

Sezione: 344  
 Progressiva: 2700.000  
 Q. Progetto: 280.593




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.02
Quote Progetto			280.00	280.26	280.19	280.13
Parziali			0.66	2.50	2.50	0.52
Progressiva			-3.16	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.66	0.19	0.13
						0.00

Sezione: 345  
 Progressiva: 2701.899  
 Q. Progetto: 280.535




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.02
Quote Progetto			280.00	280.20	280.14	280.07
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.47
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.60	0.14	0.07
						0.00


Sezione: 346  
 Progressiva: 2708.225  
 Q. Progetto: 280.393



Sezione: 347  
 Progressiva: 2720.000  
 Q. Progetto: 280.329



Sezione: 348  
 Progressiva: 2720.251  
 Q. Progetto: 280.329



Sezione: 349  
 Progressiva: 2730.000  
 Q. Progetto: 280.330

278.00

Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto		280.00 279.99	279.93	279.87 280.00	
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.27
Progressiva		2.89 2.50	0.00	2.50 2.77	
Dislivelli		0.00 0.39	-0.07	-0.13 0.00	

Sezione: 350  
 Progressiva: 2734.781  
 Q. Progetto: 280.331

278.00

Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto		280.00 279.99	279.93	279.87 280.00		
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.27	
Progressiva		2.89 2.50	0.00	2.50 2.77		
Dislivelli		0.00 0.39	-0.07	-0.13 0.00		


Sezione: 351  
 Progressiva: 2740.000  
 Q. Progetto: 280.332

278.00

Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto		280.00 279.99	279.93	279.87 280.00		
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.27	
Progressiva		2.89 2.50	0.00	2.50 2.77		
Dislivelli		0.00 0.39	-0.07	-0.13 0.00		

Sezione: 352  
 Progressiva: 2749.311  
 Q. Progetto: 280.333


278.00



Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto		280.00 280.00	279.93 280.00		279.87 280.00	
Parziali		0.40	2.50	2.50	0.27	
Progressiva		2.90 2.50	0.00		2.50 2.77	
Dislivelli		0.00 0.40	-0.07		-0.13 0.00	

Sezione: 353  
 Progressiva: 2760.000  
 Q. Progetto: 280.335


278.00



Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto		280.00 279.87	279.93 280.00		279.87 280.00
Parziali		0.27	2.50	2.50	0.27
Progressiva		-2.77 -2.50	0.00		2.50 2.77
Dislivelli		0.00 0.27	-0.07		-0.13 0.00

Sezione: 354  
 Progressiva: 2780.000  
 Q. Progetto: 280.338

278.00



Quote Terreno	279.86	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto		279.98 279.86	279.94 280.00		279.86 280.00
Parziali		0.29	2.50	2.50	0.28
Progressiva		-2.79 -2.50	0.00		2.50 2.78
Dislivelli		0.00 0.29	-0.06		-0.12 0.00

Sezione: 355  
 Progressiva: 2782.999  
 Q. Progetto: 280.338

278.00

Quote Terreno	-279.87	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto		280.00	279.88	280.00
Parziali		0.28	2.50	2.50
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00
Dislivelli		-0.00	0.28	-0.06

Sezione: 356  
 Progressiva: 2783.928  
 Q. Progetto: 280.338

278.00

Quote Terreno	-279.88	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto		280.00	279.88	280.00
Parziali		0.28	2.50	2.50
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00
Dislivelli		0.00	0.28	-0.06

Sezione: 357  
 Progressiva: 2784.858  
 Q. Progetto: 280.339

278.00

Quote Terreno	-279.88	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto	-279.89	280.00	279.88	280.00
Parziali		0.28	2.50	2.50
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00
Dislivelli		0.00	0.28	-0.06

Sezione: 358  
 Progressiva: 2799.674  
 Q. Progetto: 280.341

278.00

Quote Terreno	279.87	279.95		279.90	279.89	279.89	279.89
Quote Progetto			279.93 279.88	279.94	280.00 279.89		
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.51	
Progressiva			2.85 -2.30	0.00	2.50 3.01		
Dislivelli			0.00 0.35	0.04	0.11 -0.00		

Sezione: 359  
 Progressiva: 2800.000  
 Q. Progetto: 280.341

278.00

Quote Terreno	279.87	279.95		279.91	279.90	279.90	279.89
Quote Progetto			279.93 279.88	279.94	280.00 279.90		
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.51	
Progressiva			2.85 -2.30	0.00	2.50 3.01		
Dislivelli			0.00 0.35	0.04	0.11 0.00		

Sezione: 360  
 Progressiva: 2810.000  
 Q. Progetto: 280.342

278.00

Quote Terreno	279.91	279.98		279.98	279.99	280.00	280.00
Quote Progetto			279.98 279.88	279.94	280.00 280.00		
Parziali			0.30	2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-2.80 -2.50	0.00	2.50 2.91		
Dislivelli			0.00 0.30	-0.05	0.01 0.00		

Sezione: 361  
 Progressiva: 2811.397  
 Q. Progetto: 280.342

278.00

Quote Terreno	-279.91	-279.99	-279.99	-279.99	-280.00	-280.00
Quote Progetto			279.99 279.88	279.94	280.00 280.00	
Parziali			0.28 2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-2.79 -2.50	0.00	2.50 2.91	
Dislivelli			0.00 0.29	-0.05	0.01 0.00	

Sezione: 362  
 Progressiva: 2820.000  
 Q. Progetto: 280.344

278.00

Quote Terreno	-279.98	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto			280.00 279.88	279.94	280.01 280.00	
Parziali			0.28 2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-2.78 -2.50	0.00	2.50 2.91	
Dislivelli			0.00 0.28	-0.06	0.01 0.00	

Sezione: 363  
 Progressiva: 2823.121  
 Q. Progetto: 280.350

278.00

Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto		280.00 279.88	279.95	280.01 280.00	
Parziali		0.28 2.50	2.50	0.41	
Progressiva		-2.79 -2.50	0.00	2.50 2.91	
Dislivelli		0.00 0.29	-0.05	0.01 0.00	

Sezione: 364  
 Progressiva: 2833.340  
 Q. Progetto: 280.504

279.00

Quote Terreno	280.00	280.01		280.01	280.01		280.05
Quote Progetto			280.01	280.17	280.10	280.04	280.02
Parziali			0.56	2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli			0.00	0.56	0.09	0.02	-0.50

Sezione: 365  
 Progressiva: 2840.000  
 Q. Progetto: 280.717

279.00

Quote Terreno	280.01		280.03	280.04	280.12		280.18
Quote Progetto		280.02	280.38	280.32	280.25	280.13	
Parziali		0.76	2.50	2.50	0.53		
Progressiva		-3.26	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli		0.00	0.76	0.27	0.13	0.00	

Sezione: 366  
 Progressiva: 2847.087  
 Q. Progetto: 281.041

279.00


Quote Terreno	280.05	280.07	280.07	280.23	280.24	280.33	280.34	280.41
Quote Progetto			280.14	280.70	280.64	280.58	280.33	
Parziali			0.96	2.50	2.50	0.65		
Progressiva			-3.46	-2.50	0.00	2.50	3.15	
Dislivelli			0.00	0.93	0.40	0.27	0.00	

Sezione: 367  
 Progressiva: 2850.000  
 Q. Progetto: 281.203



Quote Terreno	280.15	280.20	280.32	280.41	280.50	280.56	280.57
Quote Progetto			280.33	280.87	280.80	280.74	280.49
Parziali			0.94	2.50	2.50	0.65	
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00	2.50	3.15
Dislivelli			-0.00	0.92	0.39	0.27	-0.00

Sezione: 368  
 Progressiva: 2860.000  
 Q. Progetto: 281.891




Quote Terreno	280.87		281.04	281.06	281.14	281.15
Quote Progetto		280.97	281.55	281.49	281.43	281.14
Parziali		0.98	2.50	2.50	0.69	
Progressiva		-3.48	-2.50	0.00	2.50	3.19
Dislivelli		-0.00	0.96	0.43	0.29	-0.00

Sezione: 369  
 Progressiva: 2860.835  
 Q. Progetto: 281.957




Quote Terreno	280.95		281.09	281.14	281.21	281.22
Quote Progetto		281.05	281.62	281.56	281.49	281.22
Parziali		0.97	2.50	2.50	0.68	
Progressiva		-3.47	-2.50	0.00	2.50	3.18
Dislivelli		-0.00	0.95	0.41	0.28	0.00


Sezione: 370  
 Progressiva: 2866.450  
 Q. Progetto: 282.441



Sezione: 371  
 Progressiva: 2870.000  
 Q. Progetto: 282.780




Sezione: 372  
 Progressiva: 2880.000  
 Q. Progetto: 283.869






Sezione: 376  
 Progressiva: 2906.609  
 Q. Progetto: 286.942




Quote Terreno		286.98		287.72		288.02	288.07		288.67		289.01
Quote Progetto			287.58	286.48		286.54		286.60	288.63		
Parziali			0.70	2.50		2.50		1.63			
Progressiva			-3.20	-2.50		0.00		2.50	4.13		
Dislivelli			0.00	-0.90		-1.48		-1.78	-0.00		

Sezione: 377  
 Progressiva: 2911.721  
 Q. Progetto: 287.532




Quote Terreno		287.79		288.39		288.73	288.76		288.88		289.44
Quote Progetto			286.38	287.07		287.13		287.19	289.11		
Parziali			0.91	2.50		2.50		1.52			
Progressiva			-3.41	-2.50		0.00		2.50	4.02		
Dislivelli			0.00	-1.03		-1.65		-1.79	-0.00		

Sezione: 378  
 Progressiva: 2917.392  
 Q. Progetto: 288.187




Quote Terreno		288.48	288.50		289.32	289.46		290.00	290.00		290.00
Quote Progetto			289.04	287.72		287.79		287.85	289.86		
Parziali			0.92	2.50		2.50		1.61			
Progressiva			-3.42	-2.50		0.00		2.50	4.11		
Dislivelli			0.00	-1.05		-1.67		-1.85	-0.00		

Sezione: 379  
 Progressiva: 2920.000  
 Q. Progetto: 288.488




Quote Terreno	288.72	289.05	289.59	289.75	290.00	290.00	
Quote Progetto			289.33	288.03	288.09	288.15	290.00
Parziali			0.90	2.50	2.50	1.45	
Progressiva			-3.40	-2.50	0.00	2.50	3.95
Dislivelli			0.00	-1.03	-1.66	-1.85	0.00

Sezione: 380  
 Progressiva: 2923.062  
 Q. Progetto: 288.842




Quote Terreno	288.99	289.76	289.90	289.92	289.92	289.97
Quote Progetto		289.63	288.38	288.44	288.50	289.94
Parziali		0.85	2.50	2.50	1.04	
Progressiva		-3.35	-2.50	0.00	2.50	3.54
Dislivelli		0.00	-0.99	-1.47	-1.43	0.00

Sezione: 381  
 Progressiva: 2936.951  
 Q. Progetto: 290.486




Quote Terreno	289.76	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
Quote Progetto		289.97	290.15	290.09	290.02	290.00
Parziali		0.56	2.50	2.50	0.42	
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli		0.00	0.55	0.09	0.02	0.00

Sezione: 382  
 Progressiva: 2940.000  
 Q. Progetto: 290.874




Quote Terreno	-289.81	-290.02	-290.04	-290.04	-290.04
Quote Progetto		290.01	290.54	290.47	290.41
Parziali		0.92	2.50	2.50	0.77
Progressiva		-3.42	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.91	0.44	0.37

Sezione: 383  
 Progressiva: 2945.400  
 Q. Progetto: 291.561




Quote Terreno	-290.22	-290.23	-290.19	-290.15	-290.13	-290.14	-290.14	-290.12
Quote Progetto			290.19	291.22	291.16	291.10	290.14	
Parziali			1.43	2.50	2.50	1.36		
Progressiva			-3.93	-2.50	0.00	2.50	3.86	
Dislivelli			0.00	1.45	1.01	0.96	0.00	

Sezione: 384  
 Progressiva: 2950.000  
 Q. Progetto: 292.146



Quote Terreno	-290.72	-290.74	-290.67	-290.65	-290.32	-290.31
Quote Progetto		290.74	291.81	291.75	291.68	290.48
Parziali		1.47	2.50	2.50	1.61	
Progressiva		-3.97	-2.50	0.00	2.50	4.11
Dislivelli		0.00	1.50	1.09	1.14	0.00

Sezione: 385  
 Progressiva: 2953.849  
 Q. Progetto: 292.636




Quote Terreno	291.50	291.49		291.14	291.02	290.71	290.52
Quote Progetto			291.27	292.30	292.24	292.17	290.72
Parziali			1.43	2.50	2.50	1.85	
Progressiva			-3.93	-2.50	0.00	2.50	4.35
Dislivelli			0.00	1.51	1.22	1.33	0.00

Sezione: 386  
 Progressiva: 2960.156  
 Q. Progetto: 293.439




Quote Terreno	292.44			291.85	291.77	291.74	291.71	291.08
Quote Progetto			292.14	292.98	293.04	293.10	291.46	
Parziali			1.24	2.50	2.50	2.04		
Progressiva			-3.74	-2.50	0.00	2.50	4.54	
Dislivelli			0.00	1.33	1.19	1.44	-0.00	

Sezione: 387  
 Progressiva: 2967.913  
 Q. Progetto: 294.426




Quote Terreno	293.69	293.68	293.47		292.91		292.40	292.26	292.21	292.05
Quote Progetto				293.26	293.96	294.03	294.09	292.46		
Parziali				1.10	2.50	2.50	2.03			
Progressiva				-3.60	-2.50	0.00	2.50	4.53		
Dislivelli				0.00	1.21	1.12	1.43	0.00		

Sezione: 388  
 Progressiva: 2970.000  
 Q. Progetto: 294.692




Quote Terreno	294.05	293.67	293.60	294.23	293.28	294.35	292.90	292.35
Quote Progetto			293.60	294.23	294.29	294.35	292.87	
Parziali			1.03	2.50	2.50	1.88		
Progressiva			-3.53	-2.50	0.00	2.50	4.38	
Dislivelli			0.00	1.12	1.01	1.30	-0.00	

Sezione: 389  
 Progressiva: 2975.670  
 Q. Progetto: 295.413



Quote Terreno	295.01	294.64	294.56	294.41	294.30	294.21	293.34
Quote Progetto		294.64	294.95	295.01	295.08	293.80	
Parziali		0.71	2.50	2.50	1.68		
Progressiva		-3.21	-2.50	0.00	2.50	4.18	
Dislivelli		0.00	0.77	0.72	1.08	0.00	


Sezione: 390  
 Progressiva: 2980.000  
 Q. Progetto: 295.964



Quote Terreno	295.89	295.49	295.28	295.17	294.51	294.20	294.17
Quote Progetto		295.50	295.56	295.50	294.67		
Parziali		0.41	2.50	2.50	1.23		
Progressiva		-2.91	-2.50	0.00	2.50	3.73	
Dislivelli		0.00	0.45	0.40	0.67	0.00	

Sezione: 391  
 Progressiva: 2993.741  
 Q. Progetto: 297.713


295.00



Quote Terreno	-298.95	-298.85	-297.96	-297.81	-297.00	-296.72	-296.62
Quote Progetto			298.33	297.38	297.31	297.25	297.30
Parziali			0.55	2.50	2.50	0.35	
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.85
Dislivelli			0.00	-0.46	-0.50	-0.12	-0.00

Sezione: 392  
 Progressiva: 2998.222  
 Q. Progetto: 298.283


296.00



Quote Terreno	-299.61	-299.50	-298.80	-298.60	-297.90	-297.44	-297.30
Quote Progetto			299.23	297.95	297.88	297.82	298.09
Parziali			0.88	2.50	2.50		
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli			0.00	-0.72	-0.72	-0.29	-0.00

Sezione: 393  
 Progressiva: 3000.000  
 Q. Progetto: 298.510


296.00



Quote Terreno	-299.72	-299.54	-299.14	-298.89	-298.59	-297.73	-297.56
Quote Progetto		299.54	298.17	298.11	298.05	298.36	
Parziali		0.97	2.50	2.50			
Progressiva		-3.47	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli		-0.00	-0.80	-0.78	-0.35	0.00	

Sezione: 394  
 Progressiva: 3002.703  
 Q. Progetto: 298.854


296.00



Quote Terreno		299.93		299.65	299.58	299.32		298.19	297.93
Quote Progetto			299.71	298.52		298.45	298.39		
Parziali			0.79	2.50		2.50			
Progressiva			-3.29	-2.50		0.00	2.50		
Dislivelli			-0.00	-0.75		-0.87	-0.42		

Sezione: 395  
 Progressiva: 3020.000  
 Q. Progetto: 300.886


299.00



Quote Terreno		301.60		301.35	301.13			300.13
Quote Progetto			301.42	300.42	300.49	300.42	300.73	
Parziali			0.60	2.50		2.50		
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli			0.00	-0.57	-0.64	-0.32	0.00	


Sezione: 396  
 Progressiva: 3022.523  
 Q. Progetto: 301.135

299.00




Quote Terreno		301.82		301.52	301.51		300.90	300.45
Quote Progetto			301.65	300.80	300.74	300.67	301.16	
Parziali			0.45	2.50		2.50		
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	-0.43	-0.78	-0.50	0.00	

Sezione: 397  
 Progressiva: 3030.000  
 Q. Progetto: 301.796




Quote Terreno	-303.08	-303.06	-302.70	-302.19	-301.66	-301.18
Quote Progetto			302.57	301.46	301.33	301.88
Parziali			0.71	2.50	2.50	
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.63	-0.79	-0.56

Sezione: 398  
 Progressiva: 3033.955  
 Q. Progetto: 302.100




Quote Terreno	-303.60	-303.49	-302.69	-301.73	-301.69	-301.54
Quote Progetto		303.31	301.76	301.70	301.64	302.24
Parziali		1.15	2.50	2.50		
Progressiva		-3.65	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		-0.00	-0.95	-1.00	-0.64	0.00

Sezione: 399  
 Progressiva: 3040.000  
 Q. Progetto: 302.503



Quote Terreno	-304.71	-303.84	-303.31	-303.07	-301.89
Quote Progetto		304.06	302.17	302.10	302.04
Parziali		1.50	2.50	2.50	
Progressiva		-4.00	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-1.25	-1.21	-0.75

Sezione: 400  
 Progressiva: 3045.387  
 Q. Progetto: 302.801




Quote Terreno		304.76		304.10		303.80		303.50		302.11
Quote Progetto			304.18	302.46			302.40		302.34	302.94
Parziali			1.31	2.50			2.50			
Progressiva			-3.81	-2.50			0.00		2.50	2.70
Dislivelli			-0.00	-1.11			-1.10		-0.64	0.00

Sezione: 401  
 Progressiva: 3060.000  
 Q. Progetto: 303.315




Quote Terreno		303.64				303.19		303.14		302.83		302.55
Quote Progetto			303.37	302.85		302.91		302.85	302.98			
Parziali				2.50		2.50			0.28			
Progressiva			-2.61	-2.50		0.00		2.50	2.78			
Dislivelli			0.00	-0.11		-0.27		-0.15	-0.00			

Sezione: 402  
 Progressiva: 3066.792  
 Q. Progetto: 303.417



Quote Terreno		303.20				303.02		302.98	302.97			302.63
Quote Progetto			303.09	302.95		303.02		302.95	302.90			
Parziali			0.28	2.50		2.50		0.46				
Progressiva			-2.76	-2.50		0.00		2.50	2.96			
Dislivelli			0.00	0.27		0.00		0.03	0.00			



**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 19-20**  
**Viabilità di impianto - Asse di Manovra 1a**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**

TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4  
 Progressiva: 20.000  
 Q. Progetto: 320.927

318.00


Quote Terreno	322.11	321.72	321.45	321.04	320.08	320.02	320.00
Quote Progetto			321.53	320.59	320.53	320.46	320.56
Parziali			0.54	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli			-0.00	-0.47	-0.51	-0.15	-0.00

Sezione: 5  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 321.600

319.00


Quote Terreno	322.49	322.22		321.56	321.04	320.99	320.66
Quote Progetto			321.99	321.26	321.20	321.14	321.10
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.43	
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli			-0.00	-0.28	-0.36	-0.03	-0.00

Sezione: 6  
 Progressiva: 35.765  
 Q. Progetto: 321.988




Quote Terreno	322.66	322.12	321.83	321.67	321.25	321.09
Quote Progetto		322.22 321.65	321.59	321.53 321.49		
Parziali		2.50	2.50	0.43		
Progressiva		-2.67 -2.50	0.00	2.50 2.93		
Dislivelli		-0.00 -0.15	-0.24	-0.01 -0.00		

Sezione: 7  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 322.273



Quote Terreno	322.87	322.18	322.12	322.06	321.99	321.40 321.37
Quote Progetto		321.94	321.87	321.81 321.76		
Parziali		2.50	2.50	0.45		
Progressiva		-2.50	0.00	2.50 2.95		
Dislivelli		0.00	-0.18	0.00 0.00		

Sezione: 8  
 Progressiva: 50.000  
 Q. Progetto: 322.945



Quote Terreno	323.38 323.36	322.96	322.71	322.63	322.26	321.99
Quote Progetto		322.97 322.61	322.55	322.48 322.37		
Parziali		2.50	2.50	0.51		
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 3.01		
Dislivelli		0.00 0.04	-0.17	0.05 0.00		

Sezione: 9  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 323.618

321.00

Quote Terreno	323.98	323.95		323.36	323.34		322.64
Quote Progetto			323.60	323.28		323.22	323.16
Parziali			2.50		2.50		0.50
Progressiva			-2.58	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.08		-0.14	0.05
							0.00

Sezione: 10  
 Progressiva: 65.708  
 Q. Progetto: 324.002

321.00

Quote Terreno	324.39		323.94	323.81	323.70		323.56		322.98
Quote Progetto			323.97	323.66		323.60		323.54	323.38
Parziali			2.50		2.50		0.56		
Progressiva			-2.59	-2.50		0.00	2.50	3.06	
Dislivelli			0.00	0.10		-0.10	0.10	0.00	

Sezione: 11  
 Progressiva: 66.232  
 Q. Progetto: 324.036

322.00

Quote Terreno	324.42		323.94	323.86	323.73	323.69			323.02
Quote Progetto			324.00	323.70		323.64		323.57	323.42
Parziali			2.50		2.50		0.56		
Progressiva			-2.59	-2.50		0.00	2.50	3.06	
Dislivelli			0.00	0.10		-0.09	0.10	-0.00	

Sezione: 12  
 Progressiva: 70.000  
 Q. Progetto: 324.268

322.00

Quote Terreno	324.65	324.24	323.99	323.28	323.23
Quote Progetto		324.25 323.93	323.87	323.81 323.66	
Parziali		2.50	2.50	0.55	
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 3.05	
Dislivelli		0.00 0.08	-0.12	0.09 0.00	

Sezione: 13  
 Progressiva: 78.913  
 Q. Progetto: 324.704

322.00


Quote Terreno	325.23	325.18	324.49	324.14	323.69
Quote Progetto		324.37	324.30	324.24 324.15	
Parziali		2.50	2.50	0.49	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50 2.99	
Dislivelli		0.00	-0.19	0.03 0.00	

Sezione: 14  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 324.746


322.00

Quote Terreno	325.29	325.18	324.54	324.16	323.73
Quote Progetto		324.83 324.41	324.35	324.28 324.20	
Parziali		2.50	2.50	0.48	
Progressiva		-2.52 -2.50	0.00	2.50 2.98	
Dislivelli		-0.00 -0.02	-0.20	0.03 0.00	


Sezione: 15  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 325.023



Sezione: 16  
 Progressiva: 91.594  
 Q. Progetto: 325.049



Sezione: 17  
 Progressiva: 94.200  
 Q. Progetto: 325.080



Sezione: 18  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 325.100

323.00

Quote Terreno	326.04	325.89		325.14	324.85	324.54	324.27	324.20
Quote Progetto			325.52	324.70	324.64			
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.27		
Progressiva			-2.85	0.00	2.50	2.77		
Dislivelli			0.00	-0.44	-0.17	0.00		

Sezione: 19  
 Progressiva: 107.345  
 Q. Progetto: 325.029

323.00

Quote Terreno	326.12		325.29	325.13	324.69		324.18
Quote Progetto		325.55	324.63	324.57			
Parziali		0.46	2.50	2.50			
Progressiva		-2.96	0.00	2.50	2.71		
Dislivelli		-0.00	-0.50	-0.22	0.00		


**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 21-22**  
**Viabilità di impianto - Asse di Manovra 1b**

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**


TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5  
 Progressiva: 31.832  
 Q. Progetto: 330.689



Quote Terreno	329.99		330.12		330.27		330.34		330.45		330.62
Quote Progetto			330.15	330.23	330.29		330.35	330.42			
Parziali			0.48	2.50	2.50		0.33				
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00		2.50	2.83			
Dislivelli			-0.00	0.46	0.01		-0.05	-0.00			

Sezione: 6  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 330.220



Quote Terreno	329.51		329.52		329.84		329.89		329.98		329.99
Quote Progetto			329.70	329.76	329.82		329.88	329.93			
Parziali			0.46	2.50	2.50		0.36				
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00		2.50	2.86			
Dislivelli			-0.00	0.44	-0.02		-0.04	-0.00			

Sezione: 7  
 Progressiva: 45.883  
 Q. Progetto: 329.920

328.00

Quote Terreno	-329.18	-329.35	-329.39	-329.53	-329.57	-329.56
Quote Progetto		329.35	329.46	329.52	329.58	329.56
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.42	
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli		0.00	0.48	-0.01	0.02	0.00

Sezione: 8  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 329.176

327.00


Quote Terreno	-328.23	-328.56	-328.71	-328.79	-328.79	-328.75	-328.62
Quote Progetto		328.56	328.71	328.78	328.79	328.71	328.76
Parziali		0.56	2.50	2.50	0.36		
Progressiva		-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli		0.00	0.51	-0.02	-0.05	0.00	

Sezione: 9  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 328.227

326.00


Quote Terreno	-327.65	-327.71	-327.80	-327.82	-327.82	-327.76	-327.50	-327.39
Quote Progetto			327.80	327.83	327.83	327.76	327.63	
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.53		
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli			-0.00	0.34	0.00	0.10	-0.00	

Sezione: 10  
 Progressiva: 91.746  
 Q. Progetto: 328.030




Quote Terreno	-327.71	-327.74	-327.64	-327.63	-327.21
Quote Progetto		327.74 327.69	327.63	327.57 327.45	
Parziali		0.36 2.50	2.50	0.52 3.02	
Progressiva		-2.86 -2.50	0.00	2.50 3.02	
Dislivelli		-0.00 0.35	-0.00	0.09 0.00	

Sezione: 11  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 327.979



Quote Terreno	-327.78	-327.76	-327.59	-327.54	-327.17
Quote Progetto		327.75 327.64	327.68	327.62 327.41	
Parziali		0.28 2.50	2.50	0.51 3.01	
Progressiva		-2.79 -2.50	0.00	2.50 3.01	
Dislivelli		0.00 0.30	-0.01	0.08 0.00	

Sezione: 12  
 Progressiva: 105.543  
 Q. Progetto: 327.944



Quote Terreno	-327.87	-327.83	-327.55	-327.20	-327.17	-327.08
Quote Progetto			327.54	327.48 327.36		
Parziali			2.50	0.52 3.02		
Progressiva			0.00	2.50 3.02		
Dislivelli			-0.01	0.09 0.00		

Sezione: 13  
 Progressiva: 110.000  
 Q. Progetto: 327.909

325.00

Quote Terreno	-327.93	-327.92	-327.76	-327.52	-327.24	-326.98
Quote Progetto			327.89	327.51	327.45	
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.52
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.30	-0.01	0.08
						-0.00

Sezione: 14  
 Progressiva: 119.339  
 Q. Progetto: 327.712

325.00

Quote Terreno	-327.82	-327.66	-327.41	-327.35	-326.66	
Quote Progetto			327.64	327.31	327.25	
Parziali			0.25	2.50	2.50	
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00	
Dislivelli			0.00	0.25	-0.04	0.14
						0.00

Sezione: 15  
 Progressiva: 120.000  
 Q. Progetto: 327.692

325.00

Quote Terreno	-327.79	-327.64	-327.42	-327.32	-326.63	
Quote Progetto			327.52	327.29	327.23	
Parziali			0.12	2.50	2.50	
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	
Dislivelli			0.00	0.12	-0.03	0.15
						0.00

Sezione: 16  
 Progressiva: 140.000  
 Q. Progetto: 326.863

324.00

Quote Terreno	-327.19	326.78	326.48	326.25	325.69
Quote Progetto		326.77 326.40	326.46	326.40 326.12	
Parziali			2.50	2.50	0.68
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50 3.18	
Dislivelli		0.00 0.04	-0.02	0.20 0.00	

Sezione: 17  
 Progressiva: 160.000  
 Q. Progetto: 325.934

323.00

Quote Terreno	-326.40	326.14	326.09	325.56	324.64
Quote Progetto			325.47	325.63	325.47 325.15
Parziali			2.50	2.50	0.72
Progressiva			-2.50	0.00	2.50 3.22
Dislivelli			0.00	-0.02	0.23 0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 167.033  
 Q. Progetto: 325.565

323.00

Quote Terreno	-326.04	325.67	325.17	324.76	324.36	324.18
Quote Progetto			325.10	325.17	325.23 324.71	
Parziali			2.50	2.50	0.92	
Progressiva			-2.50	0.00	2.50 3.42	
Dislivelli			0.00	-0.00	0.40 -0.00	

Sezione: 19  
 Progressiva: 170.000  
 Q. Progetto: 325.410

322.00

Quote Terreno	-325.89		324.99	-324.85		-323.98
Quote Progetto		324.95	325.01	325.07	324.52	
Parziali			2.50	2.50	0.95	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	3.45	
Dislivelli		0.00	0.02	0.42	0.00	

Sezione: 20  
 Progressiva: 180.000  
 Q. Progetto: 324.955

322.00

Quote Terreno	-325.56	-325.09	324.55	324.15		-323.48	-323.41
Quote Progetto			324.55	324.62	324.03		
Parziali			2.50	2.50	0.99		
Progressiva		-2.54	0.00	2.50	3.49		
Dislivelli		0.00	0.00	0.44	0.00		


Sezione: 21  
 Progressiva: 184.344  
 Q. Progetto: 324.818

322.00

Quote Terreno	-325.46	-325.26	-325.18	-324.98	324.41		-323.54	-323.23
Quote Progetto					324.42	324.48	323.85	
Parziali					2.50	2.50	1.03	
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00	2.50	3.53		
Dislivelli		0.00	-0.05	0.01	0.47	0.00		

Sezione: 22  
 Progressiva: 190.000  
 Q. Progetto: 324.698


322.00



Quote Terreno	-325.37	-325.24	-324.38	-324.29	-323.58	-323.04
Quote Progetto			324.71	324.24	324.36	323.69
Parziali			2.50	2.50	1.07	
Progressiva			-2.58	-2.50	2.50	3.57
Dislivelli			-0.00	-0.07	0.49	0.00

Sezione: 23  
 Progressiva: 200.000  
 Q. Progetto: 324.640


321.00



Quote Terreno	-325.36	-325.29	-324.51	-324.22	-323.58	-322.92
Quote Progetto			324.66	324.18	324.30	323.61
Parziali			2.50	2.50	1.09	
Progressiva			-2.58	-2.50	2.50	3.59
Dislivelli			0.00	-0.07	0.51	-0.00

Sezione: 24  
 Progressiva: 201.654  
 Q. Progetto: 324.644

321.00



Quote Terreno	-325.38	-325.29	-324.23	-324.20	-323.57	-322.93
Quote Progetto			324.68	324.18	324.31	323.62
Parziali			2.50	2.50	1.08	
Progressiva			-2.60	-2.50	2.50	3.58
Dislivelli			0.00	-0.08	0.50	0.00

Sezione: 25  
 Progressiva: 220.000  
 Q. Progetto: 324.595

321.00

Quote Terreno	-325.36	-324.98		324.18	324.02		323.20	-322.88
Quote Progetto			324.65	324.13	324.19		324.13	323.58
Parziali				2.50	2.50		0.96	
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00		2.50	3.46
Dislivelli			0.00	-0.10	0.01		0.39	0.00

Sezione: 26  
 Progressiva: 226.136  
 Q. Progetto: 324.453

321.00


Quote Terreno	-325.25	-324.80	-324.76		324.06		-323.17	-322.98	-322.73
Quote Progetto				324.53	324.05		324.12	323.43	
Parziali					2.50		2.50	1.09	
Progressiva				-2.64	-2.50	0.00	2.50	3.59	
Dislivelli				0.00	-0.12	-0.01	0.49	0.00	

Sezione: 27  
 Progressiva: 227.590  
 Q. Progetto: 324.411

321.00

Quote Terreno	-325.19	-324.94	-324.68		324.01		323.34	-322.90	-322.67
Quote Progetto				324.48	324.01		324.07	323.37	
Parziali					2.50		2.50	1.10	
Progressiva				-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.60	
Dislivelli				-0.00	-0.11	-0.00	0.51	-0.00	

Sezione: 28  
 Progressiva: 229.044  
 Q. Progetto: 324.368




Quote Terreno	-325.15	-325.07	-324.61	-323.97	-323.51	-322.82	-322.63
Quote Progetto			324.44	323.91	324.03	323.32	
Parziali			2.50	2.50	1.11		
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.61
Dislivelli			0.00	-0.11	0.00	0.51	-0.00

Sezione: 29  
 Progressiva: 240.000  
 Q. Progetto: 323.985



Quote Terreno	-324.71	-324.52	-323.92	-323.58	-323.00	-322.29	
Quote Progetto			324.03	323.52	323.52	322.97	
Parziali			2.50	2.50	0.96		
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.50	3.46
Dislivelli			0.00	-0.09	0.01	0.39	0.00


Sezione: 30  
 Progressiva: 260.000  
 Q. Progetto: 322.684



Quote Terreno	-323.22	-322.63	-322.27	-322.14	-321.37	-321.18
Quote Progetto		322.22	322.28	322.22	321.80	
Parziali		2.50	2.50	0.83		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	3.33	
Dislivelli		-0.00	0.01	0.30	0.00	

Sezione: 31  
 Progressiva: 264.791  
 Q. Progetto: 322.274

319.00



Quote Terreno		322.73	322.70		321.87	321.87	321.64		320.81
Quote Progetto				321.81		321.87		321.81	321.41
Parziali				2.50		2.50	0.80		
Progressiva				-2.51		0.00	2.50	3.30	
Dislivelli				0.00		0.00	0.28	0.00	

**SEZIONI TRASVERSALI**  
**Profilo longitudinale tratto 23-24**  
**Viabilità di impianto - Asse di Manovra 1c**


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WPD-MG-TC13\_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WPD-MG-TC14\_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WPD-MG-RC6\_Computo metrico estimativo opere civili".

**DISEGNI DI RIFERIMENTO**

TAVOLA	DESCRIZIONE
WPD-MG-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WPD-MG-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WPD-MG-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WPD-MG-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 7  
 Progressiva: 30.000  
 Q. Progetto: 345.050


342.00



Quote Terreno	345.05		344.29	344.27	344.16		343.46
Quote Progetto		344.80	344.59	344.65	344.71	343.87	
Parziali		0.39	2.50	2.50	1.24		
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	3.74	
Dislivelli		-0.00	0.43	0.38	0.72	0.00	


Sezione: 8  
 Progressiva: 40.000  
 Q. Progetto: 345.704

343.00




Quote Terreno	345.59	345.52	345.19	344.83	344.49	344.19	344.01
Quote Progetto			345.16	345.30	345.37	344.42	
Parziali			0.48	2.50	2.50	1.35	
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.85
Dislivelli			0.00	0.53	0.47	0.81	0.00

Sezione: 9  
 Progressiva: 50.000  
 Q. Progetto: 346.560




Quote Terreno		346.24		345.85		345.53		345.50		344.67	344.66
Quote Progetto				345.82		346.10		346.16		346.22	345.08
Parziali				0.68		2.50		2.50		1.54	
Progressiva				-3.18		-2.50		0.00		2.50	4.04
Dislivelli				0.00		0.75		0.66		0.98	0.00

Sezione: 10  
 Progressiva: 50.795  
 Q. Progetto: 346.635




Quote Terreno		346.30		346.07		345.73		345.56			344.71
Quote Progetto				345.89		346.17		346.23		346.30	345.13
Parziali				0.69		2.50		2.50		1.57	
Progressiva				-3.19		-2.50		0.00		2.50	4.07
Dislivelli				0.00		0.76		0.68		1.00	0.00

Sezione: 11  
 Progressiva: 60.000  
 Q. Progetto: 347.500




Quote Terreno		347.01						346.28		346.03	345.97	345.93		345.46
Quote Progetto				346.61		347.04		347.10		347.16	345.97	345.86		
Parziali				0.83		2.50		2.50		1.70				
Progressiva				-3.33		-2.50		0.00		2.50	4.20			
Dislivelli				-0.00		0.91		0.82		1.13	-0.00			

Sezione: 12  
 Progressiva: 70.000  
 Q. Progetto: 348.439




Quote Terreno	-347.90	-347.84	-347.57	-347.23	-347.21	-346.92	-346.68	-346.47
Quote Progetto			347.53	347.98	348.04	348.10	346.85	
Parziali			0.85	2.50	2.50	1.66		
Progressiva			-3.35	-2.50	0.00	2.50	4.16	
Dislivelli			-0.00	0.93	0.83	1.11	0.00	

Sezione: 13  
 Progressiva: 79.725  
 Q. Progetto: 349.353




Quote Terreno	-348.86	-348.65	-348.47	-348.37	-348.33	-347.84	-347.66
Quote Progetto			348.57	348.89	348.95	349.02	347.99
Parziali			0.72	2.50	2.50	1.43	
Progressiva			-3.22	-2.50	0.00	2.50	3.93
Dislivelli			0.00	0.77	0.62	0.90	0.00

Sezione: 14  
 Progressiva: 80.000  
 Q. Progetto: 349.379




Quote Terreno	-348.89	-348.64	-348.49	-348.42	-348.36	-347.86	-347.70
Quote Progetto			348.61	348.92	348.98	348.92	348.03
Parziali			0.71	2.50	2.50	1.28	
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00	2.50	3.78
Dislivelli			0.00	0.76	0.62	0.77	0.00

Sezione: 15  
 Progressiva: 80.284  
 Q. Progetto: 349.406




Quote Terreno	-348.92	-348.64	-348.52	-348.46	-348.40	-347.88	-347.72
Quote Progetto		348.64	348.94	349.01	349.07	348.05	
Parziali		0.70	2.50	2.50	1.41		
Progressiva		-3.20	-2.50	0.00	2.50	3.91	
Dislivelli		0.00	0.75	0.61	0.89	0.00	

Sezione: 16  
 Progressiva: 90.000  
 Q. Progetto: 350.284



Quote Terreno	-349.94	-349.88	-349.83	-349.55	-349.37	-349.17	-349.02
Quote Progetto			349.74	349.82	349.88	349.95	349.32
Parziali			0.48	2.50	2.50	1.03	
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.53
Dislivelli			-0.00	0.51	0.34	0.56	0.00

Sezione: 17  
 Progressiva: 99.694  
 Q. Progetto: 350.986



Quote Terreno	-350.28	-350.28	-350.25	-350.22	-350.21	-350.11	-350.04
Quote Progetto			350.25	350.52	350.59	350.65	350.13
Parziali			0.67	2.50	2.50	0.92	
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	3.42
Dislivelli			0.00	0.68	0.36	0.49	-0.00

Sezione: 18  
 Progressiva: 100.000  
 Q. Progetto: 351.006

348.00

Quote Terreno	-350.29	-350.29		350.23	-350.22	-350.13	-350.06
Quote Progetto			350.26	350.54	350.61	350.67	350.15
Parziali			0.68	2.50	2.50	0.92	
Progressiva			-3.18	-2.50	0.00	2.50	3.42
Dislivelli			0.00	0.69	0.37	0.49	0.00

Sezione: 19  
 Progressiva: 110.000  
 Q. Progetto: 351.655

349.00

Quote Terreno	-350.74	-350.75	-350.75	-350.75		-350.75	-350.73	-350.72
Quote Progetto			350.75	351.19	351.25	351.32	350.75	
Parziali			0.84	2.50	2.50	0.97		
Progressiva			-3.34	-2.50	0.00	2.50	3.47	
Dislivelli			0.00	0.84	0.50	0.57	0.00	