TABELLA  MATERIALI

ACCIAIO

ACCIAIO ARMATURE (copriferro 5cm) B450C

RETE ELETTROSALDATA B450C

ACCIAIO TRAVI DI CORREA S275 o superiore
ACCIAIO CALASTRELLI S275 o superiore
ACCIAIO TUBI METALLICI MICROPALI S355 o superiore
ACCIAIO PIASTRE FAZZOLETTI 39 %o 25 [ R7R MPa A
ACCIAIO TUBI ARMATURA JET S355 o superiore
TREFOLI IN ACCIAIO ARMONICO fptk > 1860 MPa
SPRITZ—-BETON

— cemento tipo 42.5

— resistenza media su carote h/¢=1 a 48h >= 13 MPa
a 28gg >= 25 MPa

SEZIONE E-E SEZIONE F—-F " rapporte A/C. mex m peso o5

SCALA 1:200 SCALA 1:200 o
C.LS (con riferimento al CAPITOLATO DI COSTRUZIONE OPERE CIVILI)
SEZIONE TRASVERSALE SEZIONE TRASVERSALE T /R0 T R 2 5
MAGRONE DI PULIZIA — Resistenza media : Rm > 15 MPa
— — — Contenuto min cemento :150 Kg/mc
z| | | z| | |
x| _ = M_ _ = TERRENO STABILIZZATO B
0. : 0! :
m_ %_ M_ m_ %_ M_ REINTERRO DI PRIMA FASE — Terreno stabilizzato (terreno + legante)
: ! : . ! . resistenza a compressione > 1.0 MPa
= 3 2 2 3 2! "
m. ol WM m el wun PROTESI — Terreno stabilizzato (terreno + legante)
W_ %_ W_ W_ %_ N_ resistenza a compressione > 3.0 MPa
m . m m, . m,
| 9 | _ 2 _ JET-GROUTING
ﬁ_ % ﬁ_ $_ % ﬁ_ — Resistenza media a compressione a 28gg 1.5 — 2.0 MPa
_ _ _ | _ _ MISCELE ]
_ _ _ _ | _ MALTA CEMENTAZIONE MICROPALI RcK >= 25 MPa
_ _ _ _ _ _ A/C <= 0.5
_ . _ _ : _ MISCELA DI INIEZIONE PER Rm >= 25 Mpa
| : | : TIRANTI A/C <= 0.5
| | | PRIMO_CONCIO DI GALLERIA | | | MASSA VOLUMICA. 5175 g/cm’
_ : _ ARTIFICIALE SCATOLARE _ : _ ’
PROFILO STRADA IRC1 ! | ! . | . BARBACANI
_ O._U.Hmmu.#m _ _ | _ o>zwﬁﬂmwﬁwowm%w\<%mnvwﬂm Tubi in PVC gint.>= 150 Sp >= 3mm caratteristiche meccaniche conformi alla norma DIN 1187 C
_ : D . " E .. R . N e oS e HOERARIEEK DA N !
N b b et T LT | _ | DIAMETRO PERFORAZIONI
§ N\ % T [ _ h N 1 MICROPALI > 9200
’ ’ ; . SBANCAMENTI TIRANTI FINO A 5 TREFOLI >9150
! _ ! [T T I I A ] A1 TIRANTI OLTRE | 5 TREFOLI >9180
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PROFILO NATURALE TERRENO NOTA: — PER TUTTO QUANTO NON INDICATO SI FACCIA RIFERIMENTO AL CAPITOLATO
! OPERE CIVILI
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— ELABORATO DI RIFERIMENTO: "OPERE DI LINEA—CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
E NOTE” (cod.IG51-00—E—-CV—TT—0C0000-002)

PIAZZALE DI CANTIERE

— PER TUTTI | DETTAGLI D'IMPERMEABILIZZAZIONE S| VEDA L'ELABORATO RELATIVO

|
|
|
|
|
|
-
_ _ | ———1
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-

RRGRTRR A//\A/A//\A//A//\A//A//%\A//»/A//»//\A//W\//\/ FLTTR

o PP
Y : /
9&&A&N&&4&4§&&§§&&\A&\A&%\A&\A&&&\A&&&//\A&%?/\A//%A?\A&\A&\A&\A//\A//\A//\A//\A//\A&\Aﬁ/g\\ S A S A SIS _|I >m_ mmmo C|_|_<m

CUNETTA AL PIEDE _ 1) ESECUZIONE SBANCAMENTI PER PISTE DI CANTIERE E AREE PER REALIZZAZIONE D
_ DEGLI SBANCAMENTI _ MICROPALI E RELATIVE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA (FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO)

_ _ 2) REALIZZAZIONE PARATIA BERLINESE

Q.Rif.: 235.00 . Q.Rif.: 235.00

< —p A — ESECUZIONE MICROPALI

B — REALIZZAZIONE TRAVE DI TESTATA

QUOTE QUOTE

C — REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA A PROTEZIONE DELLA PARATIA
(CANALETTA RACCOLTA ACQUE)

—+253.20
—+253.491—
—+253.66
—+242.36
—+242.36
—+240.88
—+240.881— -
—+240.88
—+246.88
~+246.88
—+250.23

— SBANCAMENTO TERRENO FINO AD 0.50m AL DI SOTTO DELLA QUOTA DI REALIZZAZIONE -
DELLA " FILA DI TIRANTI
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DISTANZE PARZIALI 8. DISTANZE PARZIALI 18.50

[<e]

5 8.95

—_

.48 10.15 10.15 6.00 2.00

PROGETTO
PROGETTO

E — IMMEDIATA ESECUZIONE SPRITZ—BETON ARMATO Sp=10cm

QUOTE

— REALIZZAZIONE I© FILA DI TIRANTI E DEI DRENAGGI OVE PREVISTI

QUOTE

—+239.50-
—+240.00-
—+240.50-
—+241.00-
—+241.50-
—+241.63-
—+242.00-
—+242.50-
—+243.00-
—+243.50-
~+244.00-
—+244.50-
—+245.00-
—+245.50-
—+246.00-
~+246.50-
—+247.00-
—+247.50-
—+248.00-
- 248.50-
—+249.00-
—+242.50-
—+243.00-
—+243.50-
—+244.00-
—+244.50-
~+245.00-
—+245.50-
—+246.00-
—+246.50-
—+247.00-
—+247.50-
—+248.00-
—+248.50-
—+249.00-
—+249.50-
—+250.00-
—+250.50-
—+251.00-
—+251.50-
—+252.00-
—+252.50-
—+253.00-
—+253.50-
M

G — FASI COME PRECEDENTEMENTE DETTO SINO AL TERMINE DEGLI SCAVI CON
SBANCAMENTO FINO A 0.5 m AL DI SOTTO DELLA QUOTA DI REALIZZAZIONE DELLE
RESTANTI FILE DI TIRANTI
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TERRENO
TERRENO

IS
1.40
1.24
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DISTANZE PARZIALI 152 M 1.67 332 3.55 2.94 4.04 4.30 6.46 7.47 4.32 4.25 5.73 3.34 3.36 DISTANZE PARZIALI 4.98 4.41 2.77 269 249 248 256 289  2.87 277 271  3.00 4.38 4.52 3.18 3.04 2.88  2.27
L ! ! ! T T S T ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L 3) REALIZZAZIONE RILEVATO CON MATERIALE STABILIZZATO PER ESECUZIONE PARATIA IN

(o2}
>
1.29
1.29
1.29
)]
(@]

1.

JET—GROUTING E
4) REALIZZAZIONE PARATIA IN JET—GROUTING

A — ESECUZIONE DElI TRATTAMENTI COLONNARI IN JET-GROUTING SECONDO LE GEOMETRIE DI
PROGETTO

B — AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI INIEZIONE, POSIZIONAMENTO DEI TUBI IN ACCIAIO DI
ARMATURA PARATIA IN JET—GROUTING

C — REALIZZAZIONE TRAVE DI TESTATA

D — REALIZZAZIONE DEL FOSSO DI GUARDIA A TERGO DELLA PARATIA IN JET—GORUTING.
5) REALIZZAZIONE PROTESI

DATA: 29.06.13

RED: FM

A — REALIZZAZIONE DEL REINTERRO DI PRIMA FASE MEDIANTE TERRENO STABILIZZATO,
PROFILATO SECONDO LA SAGOMA DELLA CALOTTA DELLA GALLERIA.

B — REALIZZAZIONE DELLA PROTESI MEDIANTE TERRENO STABILIZZATO.

6) SCAVO A VALLE DELLA PARATIA IN JET—-GROUTING FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA
DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIMA E CONCIO D’ ATTACCO.

7) REALIZZAZIONE DELLA DIMA E DEL CONCIO D’ ATTACCO. F

SEZIONE G—-G NOTE

SCALA 1:200

— PRIMA DI PROCEDERE AGLI SBANCAMENTI DEL TERRENO A TERGO DELLA PARATIA ED
ALL’ESECUZIONE DEI TIRANTI, OCCORRERA’" ASPETTARE | RISULTATI DELLE PROVE DI CARICO

SEZIONE TRASVERSALE EFFETTUATE SUI TIRANTI REALIZZATI NELL’APPOSITO CAMPO PROVE

— IL SINGOLO ELEMENTO DELLA TRAVE DI CORREA DEVE CONTENERE ALMENO DUE TIRANTI

PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA IN FASE TRANSITORIA VEDI ELABORATI SPECIFICI

EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE
PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD

LEGENDA

CANALETTA DEFINITIVA
DI RACCOLTA ACQUE P.F. PIANO DEL FERRO .

P.S. PIANO SCAVO

ASSE_BINARIO DISPARI
ASSE_SCATOLARE
ASSE_BINARIO PAR

13177300

NOME FILE

1=1

FATT. PLOT

SBANCAMENTI

S

COMMITTENTE:

V4
F I RF/

RETE FERROVIARIA ITALIANA
> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:
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L | | | SBANCAMENTI

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci
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CUNETTA AL PIEDE LEGGE OBIETTIVO N.443/01

| DEGLI SBANCAMENTI

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

Q.Rif.: 235.00
=p=

QUOTE

T 252.64
T 252.64 1
T 258.64
- 258.64 1
-+ 261.231

—+242.36-
—+242.36-
—+240.64-
—+240.64-—
—+240.64-
—+246.64-
—+246.64-

Galleria Naturale di Valico
DISTANZE PARZIALI 31.05 1.72

©
w

10.15 6.00 2.00 6.00 2.00 9.00 2.00

PROGETTO

Imbocco Nord

QUOTE Fase costruttiva

Profilo longitudinale e sezioni Tav. 3 di 3

-+ 242.00
-+ 242.50
-+ 243.00
+243.50
+ 244.00
+ 244.50
-+ 245.00
-+ 245.50
+ 246.00
+ 246.50
-+ 247.00
+247.50
+ 248.00
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+ 249.00
- 249.50
+250.00
+250.17
+252.42
+252.55
-+ 253.00
+253.50
-+ 254.00
+ 254.50
-+ 255.00
+255.501
-+ 256.00
+ 256.50
+257.00
+257.50
-+ 258.00
-+ 258.50
+259.00
+ 259.50
~+260.00
+260.50
+261.00
+261.36
+261.50
+262.00
+262.50
+263.00
+263.50

TERRENO

[s6]
DISTANZE PARZIALI 3.85 3.85 3.84 2.88 248 248 241 226 217 211 210 210 2.11 1.96 1.70 1.91 m 3.59 2.10 w 219 - 3.86 4.92 2.21 218 236 244 242 260 1.97 1.71 1.85 1.68 1.88 1.94 287

1.22
1.24
1.25
1.25

GENERAL CONTRACTOR DIRETTORE LAVORI
Consorzio SCALA:
Cociv

Ing. P. P. Marcheselli
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COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

1 |G[5]1 0|2 w Cl\v A9 GA|1(J|0]|0 0[03 E

PROGETTAZIONE

Progettista

Integratore Data IL PROGETTISTA

Rev. Descrizione emissione Redatto Data Verificato Data

A00 Prima emissione

_»O\O_Am IL ROCKSOIL A. Palomba

15/07/2013 7 15/07/2013 19/07/2013
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gegneri
n. 6271 R

n. Elab. Nome File: 1G51-02-E-CV-A9-GA1J-00-003-A00

1 2 3 4 o) 6 7/ 8 CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1: 1




