




DISEGNO DI INSIEME - PIANTA FONDAZIONE  
Scala 1:50




DISEGNO DI INSIEME - SEZIONE ORIZZONTALE  
Scala 1:50




DISEGNO DI INSIEME - SEZIONE TRASVERSALE  
Scala 1:50




SEZIONE A-A  
Scala 1:25




VISTA B-B  
Scala 1:25




SEZIONE C-C  
Scala 1:25




SEZIONE D-D  
Scala 1:25




PARTICOLARE '1'  
Scala 1:10




VISTA E-E  
Scala 1:25



SEZIONE F-F  
Scala 1:25



PARTICOLARE '2'  
Scala 1:10



NOTE GENERALI

NOTA: "Riempimento a tergo dei muri"  
Il riempimento a tergo sarà realizzato su tutto lo spessore di ingombro degli speroni con materiale misto granulare, proveniente da impianto di frantumazione, stabilizzato granulometricamente con fuso definito con prove sperimentali, comunque contenuto nell'intervallo 0-60mm, steso in 2 strati, di spessore finito pari a 25cm ciascuno, preventivamente allo stesso del rilevato. Detto riempimento dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
Md >= 400 daN/cm<sup>2</sup>  
Densità >= 95% AASHTO Mod.  
Le modalità di messa in opera e controllo saranno definite in una specifica procedura operativa che dovrà essere approvata dall' A.S. previo apposito campo prova. In sostituzione il riempimento potrà essere eseguito con calcestruzzo magro Rck >= 15 MPa.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Legenda misure:

|                                       |   |                              |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| Diametro piegature d <sub>Br</sub> :  |   |                              |
| # Barra < #20                         | d <sub>Br</sub> = 4#  |                              |
| # Barra #20 - #26                     | d <sub>Br</sub> = 10#   |                              |
| Materiali:                            |   |                              |
| CALCESTRUZZO FONDAZIONE               | TIPO C2<br>Rck >= 30 MPa<br>classe di lavorabilità S4<br>classe di esposizione XC2<br>rapporto A/C <= 0.50<br>tipo di cemento CEM III-V |                              |
| CALCESTRUZZO ELEVAZIONE PREFABBRICATA | TIPO B1<br>Rck >= 45 MPa<br>classe di lavorabilità S5<br>classe di esposizione XC4<br>rapporto A/C <= 0.40<br>tipo di cemento CEM III-V |                              |
| CALCESTRUZZO MAGRONE                  | TIPO I<br>Rck >= 15 MPa<br>tipo di cemento CEM I-V  |                              |
| SOLLEVAMENTO                          | Usare chiodi DEHA o HALFEN per posizionamento in verticale<br>FeB 44K controllato in stabilimento saldabile                             |                              |
| ACCIAIO per C.A. (barre #5-26)        | FeB 44K controllato in stabilimento saldabile   |                              |
| ACCIAIO per C.A. (barre #>26)         | FeB 38K controllato in stabilimento saldabile   |                              |
| Elemento                              | Copriferro (cm)   | φ <sub>max</sub> inerti (mm) |
| FONDAZIONE                            | 4 (-0 +0.5)   | 40                           |
| ELEVAZIONE                            | 4 (-0 +0.5)   | 20                           |
| MAGRONE                               | /   | 25                           |

Nota: Per spessori maggiori di 60 cm il calcestruzzo in opera, in fase di idratazione, non deve subire innalzamenti di temperatura maggiori di 30°C.

COMMITTENTE:  
**RFI**  
RIF. FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA SORVEGLIANZA:  
**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR:  
**Cepav due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01  
LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA  
Lotto funzionale Brescia-Verona  
PROGETTO DEFINITIVO

MURI FERROVIARI  
Muri di sottoscara cat.3,4  
Carpenteria muro h=4m

ALTA SORVEGLIANZA:  
**ITALFERR**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DESCRIZIONE PROG. REV. SCALA  
IN05 00 D E2 BZ OC00B0 014 0 VARIE

| Rev. | Data     | Descrizione       | Redatto | Data     | Verificato | Data     | Progettato | Data     | Autorizzato/Data |
|------|----------|-------------------|---------|----------|------------|----------|------------|----------|------------------|
| 0    | 31/03/14 | EMISSIONE PER CDS |         | 31/03/14 |            | 31/03/14 |            | 31/03/14 |                  |
| 1    |          |                   |         |          |            |          |            |          |                  |
| 2    |          |                   |         |          |            |          |            |          |                  |
| 3    |          |                   |         |          |            |          |            |          |                  |