



ANAS S.p.A.

Direzione Centrale Programmazione Progettazione

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA S.S.106 JONICA (E90) - CAT. B - MEGALOTTO 9

DALLO SVINCOLO AEROPORTO S.ANNA (KM 235+800)
A MANDATORICCIO (KM 306+000)

PROGETTO PRELIMINARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ANAS

RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Arch. Giuseppe Barilà

RESPONSABILE DI ITINERARIO
Dott. Ing. Giulio Petrizzelli

RESPONSABILI TECNICI
Dott. Ing. Domenico Cimino Tracciati
Dott. Ing. Marco Mancina Geotecnica
Dott. Ing. Fulvio M. Soccodato Idraulica
Dott. Ing. Davide Di Pietro Strutture
Dott. Geol. Stefano Serangeli Geologia
Dott. Arch. Barbara Banchini Ambiente
Dott. Ing. Francesco Bezzi Impianti
Geom. Andrea F. Furlan Computi

PROGETTISTA:

Dott. Ing. ANTONIO VALENTE
Ordine degli Ingegneri di Roma n° 20739

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE

RTI:

PROGER SpA
VIA Ingegneria Srl
D'APPOLONIA SpA
DE.MA.CO Srl

22 LUG. 2005 0 0 4 0 4 3

Il Responsabile dello Studio di Impatto
Ambientale
Dott. Arch. Barbara Banchini
Ord. Arch. Roma e Prov. N. 14321

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. GIUSEPPE BARILA'

DATA

PROTOCOLLO

PROGETTO PRELIMINARE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SECONDO STRALCIO - VOLUME 4/4

CODICE PROGETTO	CODICE FILE	REVISIONE	FOGLIO	SCALA:
LO716I P 0401	T00_CM02_CMS_EC04_B.DWG			
	CODICE ELAB. T00CM02CMS EC04	B	01 DI 01	-
D				
C	-	-	-	-
B	Modificato secondo controllo ANAS	Mag-2005	Ing. Nicchiarelli	Geom. Furlan Ing. Petrizzelli
A	Emissione	Giu-2004	Ing. Nicchiarelli	Geom. Furlan Ing. Petrizzelli
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO APPROVATO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'098'680'214,58
7877 PA.Imp.02.c	IL.2.25 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 44020 (Cat 340) IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) IMPIANTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA PER GALLERIA < 300 ml SOMMANO ml		80,00			80,00		
						80,00	140,44	11'235,20
	Parziale IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) euro IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74)							11'235,20
7878 PA.Imp.05	IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO IN GALLERIA SOMMANO ml		80,00			80,00		
						80,00	120,53	9'642,40
	Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro Parziale IL.2.25 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 44020 (Cat 340) euro							9'642,40
								20'877,60
	A RIPORTARE							1'098'701'092,1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'098'659'336,98
7875 PA.Imp.02.c	IL.1.25 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 43980 (Cat 339) IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) IMPIANTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA PER GALLERIA < 300 ml SOMMANO ml		80,00			80,00	140,44	11'235,20
	Parziale IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) euro					80,00		
7876 PA.Imp.05	IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO IN GALLERIA SOMMANO ml Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro Parziale IL.1.25 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 43980 (Cat 339) euro		80,00			80,00	120,53	9'642,40
	Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro					80,00		
								20'877,60
	A RIPORTARE							1'098'680'214,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'098'701'092,18
7879 PA.Imp.02.c	IL.1.26 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 44650 (Cat 341) IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) IMPIANTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA PER GALLERIA < 300 ml SOMMANO ml		100,00			100,00		
						100,00	140,44	14'044,00
	Parziale IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) euro							14'044,00
7880 PA.Imp.05	IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO IN GALLERIA SOMMANO ml		100,00			100,00		
						100,00	120,53	12'053,00
	Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro							12'053,00
7881 PA.Imp.06.d	IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN GALLERIA COMPRESA TRA 100 ml E 200 ml SOMMANO ml		100,00			100,00		
						100,00	968,23	96'823,00
	Parziale IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) euro Parziale IL.1.26 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 44650 (Cat 341) euro							96'823,00
								122'920,00
	A RIPORTARE							1'098'824'012,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'098'824'012,18
7882 PA.Imp.02.c	IL.2.26 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 44720 (Cat 342) IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) IMPIANTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA PER GALLERIA < 300 ml SOMMANO ml		100,00			100,00		
						100,00	140,44	14'044,00
	Parziale IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) euro IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74)							14'044,00
7883 PA.Imp.05	IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO IN GALLERIA SOMMANO ml		100,00			100,00		
						100,00	120,53	12'053,00
	Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75)							12'053,00
7884 PA.Imp.06.d	IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN GALLERIA COMPRESA TRA 100 ml E 200 ml SOMMANO ml		100,00			100,00		
						100,00	968,23	96'823,00
	Parziale IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) euro Parziale IL.2.26 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 44720 (Cat 342) euro							96'823,00
								122'920,00
	A RIPORTARE							1'098'946'932,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'098'946'932,18
7885 PA.Imp.02.c	IL.1.27 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 52555 (Cat 343) IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) IMPIANTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA PER GALLERIA < 300 ml SOMMANO ml		155,00			155,00	140,44	21'768,20
	Parziale IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) euro							21'768,20
7886 PA.Imp.03.e	IL.03 - Impianto d'illuminazione completo (SbCat 72) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER GALLERIA COMPRESO TRA 125 ml E 300 ml SOMMANO ml		155,00			155,00	1'468,00	227'540,00
	Parziale IL.03 - Impianto d'illuminazione completo (SbCat 72) euro							227'540,00
7887 PA.Imp.05	IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO IN GALLERIA SOMMANO ml		155,00			155,00	120,53	18'682,15
	Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro							18'682,15
7888 PA.Imp.06.d	IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN GALLERIA COMPRESA TRA 100 ml E 200 ml SOMMANO ml		155,00			155,00	968,23	150'075,65
	Parziale IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) euro							150'075,65
	Parziale IL.1.27 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 52555 (Cat 343) euro							418'066,00
	A RIPORTARE							1'099'364'998,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'099'364'998,18
7889 PA.Imp.02.c	IL.2.27 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 52577.50 (Cat 344) IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) IMPIANTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA PER GALLERIA < 300 ml SOMMANO ml		155,00			155,00		
	Parziale IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) euro					155,00	140,44	21'768,20
7890 PA.Imp.03.e	IL.03 - Impianto d'illuminazione completo (SbCat 72) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER GALLERIA COMPRESO TRA 125 ml E 300 ml SOMMANO ml		155,00			155,00		21'768,20
	Parziale IL.03 - Impianto d'illuminazione completo (SbCat 72) euro					155,00	1'468,00	227'540,00
7891 PA.Imp.05	IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO IN GALLERIA SOMMANO ml		155,00			155,00		227'540,00
	Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro					155,00	120,53	18'682,15
7892 PA.Imp.06.d	IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN GALLERIA COMPRESA TRA 100 ml E 200 ml SOMMANO ml		155,00			155,00		18'682,15
	Parziale IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) euro					155,00	968,23	150'075,65
	Parziale IL.2.27 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 52577.50 (Cat 344) euro							418'066,00
	A RIPORTARE							1'099'783'064,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'099'783'064,18
7893 PA.Imp.02.c	IL.1.28 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 54410 (Cat 345) IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) IMPIANTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA PER GALLERIA < 300 ml SOMMANO ml		120,00			120,00	140,44	16'852,80
	Parziale IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) euro					120,00		
7894 PA.Imp.05	IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO IN GALLERIA SOMMANO ml		120,00			120,00	120,53	14'463,60
	Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro					120,00		
7895 PA.Imp.06.d	IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN GALLERIA COMPRESA TRA 100 ml E 200 ml SOMMANO ml		120,00			120,00	968,23	116'187,60
	Parziale IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) euro Parziale IL.1.28 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 54410 (Cat 345) euro					120,00		
	A RIPORTARE							1'099'930'568,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'099'930'568,18
7896 PA.Imp.02.c	IL.2.28 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 54439 (Cat 346) IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) IMPIANTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA PER GALLERIA < 300 ml SOMMANO ml		120,00			120,00		
	Parziale IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) euro					120,00	140,44	16'852,80
7897 PA.Imp.05	IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO IN GALLERIA SOMMANO ml		120,00			120,00		
	Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro					120,00	120,53	14'463,60
7898 PA.Imp.06.d	IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN GALLERIA COMPRESA TRA 100 ml E 200 ml SOMMANO ml		120,00			120,00		
	Parziale IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) euro					120,00	968,23	116'187,60
	Parziale IL.2.28 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 54439 (Cat 346) euro							116'187,60
								147'504,00
	A RIPORTARE							1'100'078'072,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'100'078'072,18
7899 PA.Imp.02.c	IL.1.29 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 56490 (Cat 347) IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) IMPIANTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA PER GALLERIA < 300 ml SOMMANO ml		90,00			90,00		
						90,00	140,44	12'639,60
	Parziale IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) euro							12'639,60
7900 PA.Imp.05	IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO IN GALLERIA SOMMANO ml		90,00			90,00		
						90,00	120,53	10'847,70
	Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro Parziale IL.1.29 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 56490 (Cat 347) euro							10'847,70
								23'487,30
	A RIPORTARE							1'100'101'559,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'100'101'559,48
7901 PA.Imp.02.c	IL.2.29 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 56520 (Cat 348) IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) IMPIANTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA PER GALLERIA < 300 ml SOMMANO ml		90,00			90,00		
						90,00	140,44	12'639,60
	Parziale IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) euro IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74)							12'639,60
7902 PA.Imp.05	IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO IN GALLERIA SOMMANO ml		90,00			90,00		
						90,00	120,53	10'847,70
	Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro Parziale IL.2.29 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 56520 (Cat 348) euro							10'847,70 23'487,30
	A RIPORTARE							1'100'125'046,7

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'100'125'046,78
7903 PA.Imp.02.c	IL.1.30 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE SPARTIVENTO (Cat 349) IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) IMPIANTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA PER GALLERIA < 300 ml SOMMANO ml		200,00			200,00	140,44	28'088,00
	Parziale IL.02 - Impianto di segnaletica di emergenza gallerie completo (SbCat 71) euro							28'088,00
7904 PA.Imp.03.e	IL.03 - Impianto d'illuminazione completo (SbCat 72) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER GALLERIA COMPRESO TRA 125 ml E 300 ml SOMMANO ml		200,00			200,00	1'468,00	293'600,00
	Parziale IL.03 - Impianto d'illuminazione completo (SbCat 72) euro							293'600,00
7905 PA.Imp.05	IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO IN GALLERIA SOMMANO ml		200,00			200,00	120,53	24'106,00
	Parziale IL.05 - Impianto di rilevamento incendio completo (SbCat 74) euro							24'106,00
7906 PA.Imp.06.d	IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN GALLERIA COMPRESA TRA 100 ml E 200 ml SOMMANO ml		200,00			200,00	968,23	193'646,00
	Parziale IL.06 - Impianto di alimentazione e distribuzione completo (SbCat 75) euro							193'646,00
	Parziale IL.1.30 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE SPARTIVENTO (Cat 349) euro							539'440,00
	Parziale A9 - Impianti (SpCat 12) euro							76'588'436,56
	Parziale LAVORI A CORPO euro							753'584'370,52
	TOTALE euro							1'100'664'486,78
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	CS.1.13 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 20+320 A KM 22+633	5'241'632,66
002	CS.2.13 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 20+320 A KM 22+653	5'285'138,49
003	CS.1.14 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 22+667 A KM 24+198	3'066'050,79
004	CS.2.14 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 22+687 A KM 24+208	3'038'622,25
005	CS.1.15 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 24+506 A KM 27+083	4'421'186,24
006	CS.2.15 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 24+516 A KM 27+092.41	4'419'174,29
007	CS.1.16 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 27+117 A KM 28+016	1'372'529,60
008	CS.2.16 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 27+126.41 A KM 28+029.10	1'397'014,81
009	CS.1.17 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 28+216 A KM 28+564.82	938'547,83
010	CS.2.17 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 28+229.10 A KM 28+588.29	987'489,52
011	CS.1.18 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 28+598.82 A KM 29+240	1'026'449,20
012	CS.2.18 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 28+622.29 A KM 29+253	1'208'619,04
013	CS.1.19 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 29+410 A KM 32+338	4'723'329,09
014	CS.2.19 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 29+423 A KM 32+360.75	4'755'453,22
015	CS.1.20 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 32+446 A KM 33+166	1'502'833,43
016	CS.2.20 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 32+467.52 A KM 33+179.31	1'475'070,02
017	CS.1.21 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 33+674 A KM 33+876	322'655,95
018	CS.1.22 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 34+064 A KM 34+370	738'895,15
019	CS.2.22 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 33+642.37 A KM 34+350	1'555'146,91
020	CS.1.23 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 37+210 A KM 39+076	3'057'710,03
021	CS.2.23 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 37+270 A KM 39+101	3'012'669,57
022	CS.1.24 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 39+309 A KM 41+745	4'162'985,79
023	CS.2.24 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 39+334 A KM 41+782	4'203'452,72
024	CS.1.25 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 42+053 A KM 42+702	1'049'223,50
025	CS.2.25 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 42+090 A KM 43+290	1'025'555,48
026	CS.1.26 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA LM 43+250 A KM 43+540	369'985,41
027	CS.2.26 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 43+290 A KM 43+580	346'674,26
028	CS.1.27 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 43+620 A KM 43+980	551'127,24
029	CS.2.27 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 43+660 A KM 44+020	554'675,00
030	CS.1.28 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 44+060 A KM 44+650	1'380'207,19
031	CS.2.28 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 44+020 A KM 44+100	1'429'490,08
032	CS.1.29 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 44+750 A KM 44+965	289'702,87
033	CS.2.29 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 44+820 A KM 44+985	240'320,34
034	CS.1.30 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 45+935 A KM 46+100	372'304,68
035	CS.2.30 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 46+000 A KM 46+091	188'362,48
036	CS.1.31 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 46+328 A KM 46+665	514'137,20
037	CS.2.31 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 46+359 A KM 46+708.55	525'604,66
038	CS.1.32 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 46+933 A KM 47+606.50	1'251'904,67
039	CS.2.32 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 46+973.49 A KM 47+633	1'256'536,00
040	CS.1.33 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 47+640.50 A KM 48+223	772'254,74
041	CS.2.33 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 47+667 A KM 48+266.50	788'804,95
042	CS.1.34 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 48+316.50 A KM 50+195	2'686'443,97
043	CS.2.34 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 48+360 A KM 50+230	2'686'996,66
044	CS.1.35 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 50+303 A KM 50+597	389'752,68
045	CS.2.35 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 50+338 A KM 50+626	396'022,06
046	CS.1.36 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 50+851 A KM 51+572	966'688,64
047	CS.2.36 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 50+882 A KM 50+601.53	973'971,40
048	CS.1.37 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 52+000 A KM 52+555	1'380'890,37
049	CS.2.37 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 52+026.32 A KM 52+577.50	1'345'873,19
050	CS.1.38 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 52+710 A KM 52+799	147'633,50
051	CS.2.38 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 52+732.50 A KM 52+796	112'336,67
052	CS.1.39 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 53+075 A KM 53+800	993'983,88
053	CS.2.39 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 53+076 A KM 53+825	1'041'484,12
054	CS.1.40 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 54+068 A KM 54+410	493'699,66
055	CS.2.40 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 54+093 A KM 54+439	539'206,06
056	CS.1.41 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 54+530 A KM 54+773.60	357'983,62
057	CS.2.41 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 54+559 A KM 54+802.64	378'215,87
058	CS.1.42 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 54+989.60 A KM 55+930.50	1'425'212,09
059	CS.2.42 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 55+017.81 A KM 55+957.03	1'464'627,85
060	CS.1.43 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 56+314.50 A KM 56+490	305'119,03
061	CS.2.43 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 56+343.58 A KM 56+520	294'296,79
062	CS.1.44 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 56+580 A KM 56+987	582'780,16
063	CS.2.44 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 56+610 A KM 57+012.50	588'428,24
064	CS.1.45 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 57+021 A KM 58+060	1'901'975,44
065	CS.2.45 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 57+046.50 A KM 58+080	1'891'021,66
066	CS.1.46 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 58+650 A KM 59+504	1'477'700,46
067	CS.2.46 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 58+670 A KM 59+522.69	1'499'859,51
068	CS.1.47 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 59+814 A KM 60+465	1'443'181,71
		A RIPORTARE
		102'584'912,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	102'584'912,64
069	CS.2.47 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 59+834.40 A KM 60+510	1'459'631,60
070	CS.1.48 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 61+375 A KM 61+690	614'233,41
071	CS.2.48 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 61+380 A KM 60+605	456'471,51
072	CS.1.49 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 61+890 A KM 62+830	1'683'990,32
073	CS.2.49 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 61+895 A KM 62+820	1'667'640,36
074	CS.1.50 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 63+080 A KM 63+665	1'327'797,26
075	CS.2.50 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 63+080 A KM 63+660.50	1'320'497,70
076	CS.1.51 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 63+850 A KM 63+944	190'161,24
077	CS.2.51 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 63+845 A KM 63+922	151'897,92
078	CS.1.52 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 63+978 A KM 64+010	48'921,35
079	CS.2.52 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 63+956 A KM 64+010	86'401,16
080	CS.1.53 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 64+390 A KM 64+405	45'347,43
081	CS.2.53 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 64+390 A KM 64+411	48'025,09
082	CS.1.54 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 64+447 A KM 64+460	26'060,57
083	CS.2.54 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 64+445 A KM 64+455	22'303,20
084	CS.1.55 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 64+765 A KM 64+792	43'779,06
085	CS.2.55 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 64+780 A KM 64+792	20'564,17
086	CS.1.56 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 64+860 A KM 64+865	17'758,59
087	CS.2.56 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 64+860 A KM 64+865	17'758,59
088	CS.1.57 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 65+650 A KM 65+688	75'801,24
089	CS.2.57 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 65+675 A KM 65+710	93'646,43
090	CS.1.58 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 65+722 A KM 65+805	153'513,65
091	CS.2.58 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 65+744 A KM 65+815	108'789,43
092	CS.1.59 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 66+145 A KM 66+190	81'247,16
093	CS.2.59 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 66+175 A KM 66+210	59'885,66
094	CS.1.60 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 67+160 A KM 67+213	221'039,14
095	CS.2.60 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 67+140 A KM 67+160	70'530,60
096	CS.1.61 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 67+377 A KM 67+415	84'962,30
097	CS.2.61 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 67+364 A KM 67+395	75'283,30
098	CS.1.62 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 67+790 A KM 68+015	435'204,71
099	CS.2.62 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 67+760 A KM 68+050	517'584,67
100	CS.1.63 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 68+515 A KM 68+635	296'056,95
101	CS.2.63 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 68+515 A KM 68+610	219'593,17
102	CS.1.64 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 68+746 A KM 68+993	407'398,66
103	CS.2.64 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 68+718 A KM 68+995	473'402,05
104	CS.1.65 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 69+101 A KM 69+230	214'642,42
105	CS.2.65 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 69+113.50 A KM 69+225	182'712,97
106	CS.1.66 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 69+600 A KM 69+841	529'622,46
107	CS.2.66 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 69+575 A KM 69+836	547'257,44
108	CS.1.67 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 70+165 A KM 70+260	173'263,10
109	CS.2.67 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 70+178 A KM 70+280	167'933,21
110	CS.1.68 - CARREGGIATA NORD - CORPO STRADALE DA KM 70+920 A KM 90+740	30'313,02
111	CS.2.68 - CARREGGIATA SUD - CORPO STRADALE DA KM 70+905 A KM 70+930	47'253,25
112	SV.1.02 - CARREGGIATA NORD E SUD - SVINCOLI	20'000'000,00
113	VI.1.07 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO NETO	4'606'458,88
114	VI.2.07 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO NETO	4'606'458,88
115	VI.1.08 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO DELLA MARINA	2'305'934,32
116	VI.2.08 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO DELLA MARINA	2'360'135,27
117	VI.1.09 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO DATTOLE	7'034'015,40
118	VI.2.09 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO DATTOLE	6'456'900,36
119	VI.1.10 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO CAPAREZZO	2'688'827,13
120	VI.1.11 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO S. GIACOMO	4'752'872,06
121	VI.2.11 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO S. GIACOMO	4'748'139,95
122	VI.1.12 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO LIPUDA	4'564'026,21
123	VI.2.12 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO LIPUDA	4'564'026,21
124	VI.1.13 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO PALOMBELLI	7'829'844,02
125	VI.2.13 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO PALOMBELLI	8'073'515,42
126	VI.1.14 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO PARCORO	3'328'819,88
127	VI.2.14 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO PARCORO	3'636'616,90
128	VI.1.15 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO S. BIAGIO	4'159'555,60
129	VI.2.15 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO S. BIAGIO	3'602'635,09
130	VI.1.16 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO PETROSINO	1'533'841,82
131	VI.2.16 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO PETROSINO	1'529'536,32
132	VI.1.17 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO POLICAVONE	1'567'634,62
133	VI.2.17 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO POLICAVONE	1'567'634,62
134	VI.1.18 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO CURIALE	3'566'138,22
135	VI.2.18 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO CURIALE	3'393'286,62
136	VI.1.19 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO VOTAGRANDE	6'352'750,70
137	VI.2.19 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO VOTAGRANDE	5'919'783,92
138	VI.1.20 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO S. FRANCESCO	3'878'042,12
	A RIPORTARE	245'728'520,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
		245'728'520,89
139	VI.2.20 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO S. FRANCESCO	3'916'965,12
140	VI.1.21 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO CAPPELLIERI	3'716'699,37
141	VI.2.21 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO CAPPELLIERI	3'716'699,37
142	VI.1.22 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO FAVIZOTAGLIO	3'649'056,31
143	VI.2.22 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO FAVIZOTAGLIO	3'637'722,63
144	VI.1.23 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO GIARDINELLO	6'756'378,94
145	VI.2.23 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO GIARDINELLO	6'791'195,64
146	VI.1.24 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO NICA'	5'198'179,26
147	VI.2.24 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO NICA'	5'375'800,06
148	VI.1.25 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO MORENILE	2'554'404,26
149	VI.2.25 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO MORENILE	3'194'194,04
150	VI.1.26 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO S. CATALDO	2'455'929,77
151	VI.2.26 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO S. CATALDO	1'660'847,53
152	VI.1.27 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO RIO NERA	2'120'731,93
153	VI.2.27 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO RIO NERA	2'735'400,75
154	VI.1.28 - CARREGGIATA NORD - VIADOTTO S. LEO	5'389'597,05
155	VI.2.28 - CARREGGIATA SUD - VIADOTTO S. LEO	5'635'359,82
156	CV.1.01 - CARREGGIATA NORD - PONTE TALESI	689'066,39
157	CV.2.01 - CARREGGIATA SUD - PONTE TALESI	689'066,39
158	CV.1.02 - CARREGGIATA NORD - PONTE VERGARO	674'884,41
159	CV.2.02 - CARREGGIATA SUD - PONTE VERGARO	674'884,41
160	CV.1.03 - CARREGGIATA NORD - PONTE SURVOLO	1'052'373,96
161	CV.2.03 - CARREGGIATA SUD - PONTE SURVOLO	1'015'078,36
162	CV.1.04 - CARREGGIATA NORD - PONTE ASTA MANOVRA SURVOLO	955'319,81
163	CV.1.05 - CARREGGIATA NORD - PONTE S. NICOLA	745'872,30
164	CV.2.05 - CARREGGIATA SUD - PONTE S. NICOLA	752'384,61
165	CV.1.06 - CARREGGIATA NORD - PONTE GIARDINO	709'723,50
166	CV.2.06 - CARREGGIATA SUD - PONTE GIARDINO	705'324,62
167	CV.1.07 - CARREGGIATA NORD - PONTE SALTO	674'627,14
168	CV.2.07 - CARREGGIATA SUD - PONTE SALTO	632'709,78
169	CV.1.08 - CARREGGIATA NORD - PONTE CALIGHURI	810'446,14
170	CV.2.08 - CARREGGIATA SUD - PONTE CALIGHURI	806'208,65
171	CV.1.09 - CARREGGIATA NORD - PONTE LOPPO	1'057'621,39
172	CV.2.09 - CARREGGIATA SUD - PONTE LOPPO	1'057'621,39
173	CV.1.10 - CARREGGIATA NORD - PONTE VARCA	858'786,81
174	CV.2.10 - CARREGGIATA SUD - PONTE VARCA	725'989,85
175	CV.2.11 - CARREGGIATA SUD - PONTE S. CATALDO	879'063,01
176	CV.1.12 - CARREGGIATA NORD - PONTE SVINCOLO S. CATALDO	2'482'656,25
177	GN.1.06 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA SERRA DEL PETRARO	70'132'665,09
178	GN.2.06 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA SERRA DEL PETRARO	70'334'628,43
179	GN.1.07 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA PUZZACCHIA	23'643'639,81
180	GN.2.07 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA PUZZACCHIA	24'867'601,52
181	GN.1.08 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA SERRA CAVALLO	17'245'176,32
182	GN.2.08 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA SERRA CAVALLO	17'245'176,32
183	GN.1.09 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA RASELLO	20'826'180,17
184	GN.2.09 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA RASELLO	19'776'235,99
185	GN.2.10 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA SPARTIVENTO	6'273'796,46
186	GN.1.11 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA IASTRETTO	6'172'379,11
187	GN.2.11 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA IASTRETTO	6'434'363,22
188	GN.1.12 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA TIMPARELLA	6'075'622,12
189	GN.2.12 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA TIMPARELLA	6'080'302,12
190	GN.1.13 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA SALTO	10'637'099,38
191	GN.2.13 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA SALTO	10'637'099,38
192	GN.1.14 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA ZIFARELLA	9'257'661,92
193	GN.2.14 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA ZIFARELLA	9'863'808,09
194	GN.1.15 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA CARMAGGI	17'917'091,87
195	GN.2.15 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA CARMAGGI	18'614'280,78
196	GN.1.16 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA S. ANTONIO	8'256'229,17
197	GN.2.16 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA S. ANTONIO	8'781'594,44
198	GN.1.17 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA COZZO	25'091'472,24
199	GN.2.17 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA COZZO	24'046'042,23
200	GN.1.18 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA COSENTINO	9'168'401,75
201	GN.2.18 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA COSENTINO	8'905'803,19
202	GN.1.19 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA S. CATALDO	12'828'054,02
203	GN.2.19 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA S. CATALDO	11'868'711,90
204	GN.1.20 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA SCAVELLE	12'021'276,08
205	GN.2.20 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA SCAVELLE	11'408'044,48
206	GN.1.21 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA ARSO	17'039'850,29
207	GN.2.21 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA ARSO	16'080'507,26
208	GI.1.06 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - SERRA DEL PETRARO	220'709,10
		A RIPORTARE
		870'634'896,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	870'634'896,20
209	GL.1.06 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - SERRA DEL PETRARO	220'709,10
210	GL.2.06 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - SERRA DEL PETRARO	220'709,10
211	GL.2.06 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - SERRA DEL PETRARO	220'709,10
212	GL.1.07 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - PUZZACCHIA	290'247,62
213	GL.1.07 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - PUZZACCHIA	290'247,62
214	GL.2.07 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - PUZZACCHIA	290'247,62
215	GL.2.07 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - PUZZACCHIA	290'247,62
216	GL.1.08 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - SERRA CAVALLO	290'247,62
217	GL.1.08 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - SERRA CAVALLO	290'247,62
218	GL.2.08 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - SERRA CAVALLO	290'247,62
219	GL.2.08 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - SERRA CAVALLO	290'247,62
220	GL.1.09 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - RASELLO	290'247,62
221	GL.1.09 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - RASELLO	290'247,62
222	GL.2.09 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - RASELLO	290'247,62
223	GL.2.09 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - RASELLO	290'247,62
224	GL.2.10 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - SPARTIVENTO	290'247,62
225	GL.2.10 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - SPARTIVENTO	290'247,62
226	GL.1.11 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - IASTRETTO	290'247,62
227	GL.1.11 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - IASTRETTO	290'247,62
228	GL.2.11 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - IASTRETTO	290'247,62
229	GL.2.11 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - IASTRETTO	290'247,62
230	GL.1.12 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - TIMPARELLA	290'247,62
231	GL.1.12 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - TIMPARELLA	290'247,62
232	GL.2.12 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - TIMPARELLA	290'247,62
233	GL.2.12 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - TIMPARELLA	290'247,62
234	GL.1.13 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - SALTO	290'247,62
235	GL.1.13 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - SALTO	290'247,62
236	GL.2.13 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - SALTO	290'247,62
237	GL.2.13 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - SALTO	290'247,62
238	GL.1.14 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - ZIFARELLA	290'247,62
239	GL.1.14 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - ZIFARELLA	220'709,10
240	GL.2.14 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - ZIFARELLA	290'247,62
241	GL.2.14 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - ZIFARELLA	220'709,10
242	GL.1.15 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - CARMAGGI	220'709,10
243	GL.1.15 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - CARMAGGI	220'709,10
244	GL.2.15 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - CARMAGGI	220'709,10
245	GL.2.15 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - CARMAGGI	220'709,10
246	GL.1.16 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - S. ANTONIO	290'247,62
247	GL.1.16 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - S. ANTONIO	220'709,10
248	GL.2.16 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - S. ANTONIO	290'247,62
249	GL.2.16 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - S. ANTONIO	220'709,10
250	GL.1.17 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - COZZO	220'709,10
251	GL.1.17 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - COZZO	220'709,10
252	GL.2.17 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - COZZO	220'709,10
253	GL.2.17 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - COZZO	220'709,10
254	GL.1.18 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - COSENTINO	222'835,30
255	GL.1.18 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - COSENTINO	220'709,10
256	GL.2.18 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - COSENTINO	220'709,10
257	GL.2.18 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - COSENTINO	216'385,50
258	GL.1.19 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - S. CATALDO	290'247,62
259	GL.1.19 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - S. CATALDO	218'582,80
260	GL.2.19 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - S. CATALDO	290'247,62
261	GL.2.19 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - S. CATALDO	279'494,80
262	GL.1.20 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - SCAVELLE	220'709,10
263	GL.1.20 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - SCAVELLE	220'709,10
264	GL.2.20 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - SCAVELLE	220'709,10
265	GL.2.20 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - SCAVELLE	220'709,10
266	GL.1.21 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - ARSO	292'409,40
267	GL.1.21 - CARREGGIATA NORD - IMBOCCO SIBARI - ARSO	220'709,10
268	GL.2.21 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO REGGIO CALABRIA - ARSO	290'247,62
269	GL.2.21 - CARREGGIATA SUD - IMBOCCO SIBARI - ARSO	220'709,10
270	GA.1.01 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 28016.00	3'774'921,50
271	GA.2.01 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 28029.10	3'774'921,50
272	GA.1.02 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 29240.00	3'269'805,60
273	GA.2.02 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 29253.00	3'269'805,60
274	GA.1.03 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 43540.00	1'493'207,20
275	GA.2.03 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 43580.00	1'493'207,20
276	GA.1.04 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 43980.00	1'517'945,20
277	GA.2.04 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 44020.00	1'517'945,20
278	GA.1.05 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 44650.00	1'870'602,40
	A RIPIANTARE	908'501'446,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
		908'501'446,69
279	GA.2.05 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 44720.00	1'870'602,48
280	GA.1.06 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 52555.00	2'917'663,15
281	GA.2.06 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 52577.50	2'917'663,15
282	GA.1.07 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 54410.00	2'259'389,45
283	GA.2.07 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 54439.00	2'259'389,45
284	GA.1.08 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 56490.00	1'690'741,84
285	GA.2.08 - CARREGGIATA SUD - GALLERIA ARTIFICIALE PR. 56520.00	1'690'741,84
286	GA.1.09 - CARREGGIATA NORD - GALLERIA ARTIFICIALE SPARTIVENTO	3'857'124,78
287	MU.1.02 - CARREGGIATA NORD - PARATIA E MURI DI SOSTEGNO	307'751,65
288	MU.2.02 - CARREGGIATA SUD - PARATIE E MURI DI SOSTEGNO	10'827'960,78
289	SO.1.02 - CARREGGIATA NORD E SUD - SOTTOPASSI 4.00 X 4.00	350'153,87
290	SO.1.03 - CARREGGIATA NORD E SUD - SOTTOPASSI 5.00 X 5.00	2'202'336,71
291	SO.1.04 - CARREGGIATA NORD E SUD - SOTTOVIA 9.00 X 5.00	660'480,98
292	SO.1.05 - CARREGGIATA NORD E SUD - SOTTOVIA 12.00 X 5.50	2'506'116,90
293	TO.1.01 - CARREGGIATA NORD E SUD - TOMBINI Ø 1500	32'744,63
294	TO.1.02 - CARREGGIATA NORD E SUD - TOMBINI 2.00 X 2.00	1'997'082,05
295	TO.1.03 - CARREGGIATA NORD E SUD - TOMBINI 3.00 X 3.00	1'071'828,08
296	TO.1.04 - CARREGGIATA NORD E SUD - TOMBINI 4.00 X 4.00	193'463,22
297	TO.1.05 - CARREGGIATA NORD E SUD - TOMBINI 5.00 X 5.00	955'853,19
298	MI.1.01 - CARREGGIATA NORD E SUD - MITIGAZIONE AMBIENTALE	60'664'569,39
299	ID.1.02 - CARREGGIATA NORD - OPERE IDRAULICHE	3'437'177,10
300	ID.2.02 - CARREGGIATA SUD - OPERE IDRAULICHE	3'427'146,30
301	ID.1.03 - CARREGGIATA NORD E SUD - VASCHE DI PRIMA PIOGGIA E SALVAGUARDIA TORRENTI	7'476'622,54
302	IL.1.06 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA SERRA DEL PETRARO	11'402'691,44
303	IL.2.06 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA SERRA DEL PETRARO	11'722'931,44
304	IL.1.07 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA PUZZACCHIA	2'840'446,78
305	IL.2.07 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA PUZZACCHIA	4'512'896,78
306	IL.1.08 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA SERRA CAVALLO	2'029'696,80
307	IL.2.08 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA SERRA CAVALLO	2'029'696,80
308	IL.1.09 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA RASELLO	2'716'405,58
309	IL.2.09 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA RASELLO	2'639'240,38
310	IL.2.10 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA SPARTIVENTO	907'427,40
311	IL.1.11 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA IASTRETTO	782'265,00
312	IL.2.11 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA IASTRETTO	813'555,60
313	IL.1.12 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA TIMPARELLA	473'000,60
314	IL.2.12 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA TIMPARELLA	473'000,60
315	IL.1.13 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA SALTO	1'237'185,10
316	IL.2.13 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA SALTO	1'237'185,10
317	IL.1.14 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ZIFFARELLA	994'437,10
318	IL.2.14 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ZIFFARELLA	1'059'169,90
319	IL.1.15 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA CARMAGGI	2'432'830,70
320	IL.2.15 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA CARMAGGI	2'487'279,00
321	IL.1.16 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA S. ANTONIO	1'107'719,50
322	IL.2.16 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA S. ANTONIO	1'172'452,30
323	IL.1.17 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA COZZO	2'840'446,78
324	IL.2.17 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA COZZO	2'763'281,58
325	IL.1.18 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA COSENTINO	1'221'001,90
326	IL.2.18 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA COSENTINO	1'188'635,50
327	IL.1.19 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA S. CATALDO	1'406'569,10
328	IL.2.19 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA S. CATALDO	1'432'784,50
329	IL.1.20 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA SCAVELLE	1'204'818,70
330	IL.2.20 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA SCAVELLE	1'140'085,90
331	IL.1.21 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARSO	2'177'176,00
332	IL.2.21 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARSO	2'099'289,70
333	IL.1.22 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 28016	539'440,00
334	IL.2.22 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 28029.10	539'440,00
335	IL.1.23 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 29240	458'524,00
336	IL.2.23 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 29253	458'524,00
337	IL.1.24 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 43540	20'877,60
338	IL.2.24 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 43580	20'877,60
339	IL.1.25 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 43980	20'877,60
340	IL.2.25 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 44020	20'877,60
341	IL.1.26 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 44650	122'920,00
342	IL.2.26 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 44720	122'920,00
343	IL.1.27 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 52555	418'066,00
344	IL.2.27 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 52577.50	418'066,00
345	IL.1.28 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 54410	147'504,00
346	IL.2.28 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 54439	147'504,00
347	IL.1.29 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 56490	23'487,30
348	IL.2.29 - CARREGGIATA SUD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE A PR. 56520	23'487,30
		A RIPORTARE
		1'100'125'046,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	1'100'125'046,78
349	IL.1.30 - CARREGGIATA NORD - IMPIANTI GALLERIA ARTIFICIALE SPARTIVENTO	539'440,00
	Totale CATEGORIE euro	1'100'664'486,78
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	CS.01 - Movimenti Terra	2'486'656,29
002	CS.02 - Rilevati e Trincee	43'500'070,33
003	CS.03 - Barriere di protezione	22'629'098,54
004	CS.05 - Segnaletica orizzontale	658'550,10
005	CS.07 - Opere di completamento e finitura	25'196'381,57
006	CS.08 - Fondazione e pavimentazione stradale	18'901'550,62
007	CS.09 - Bonifica	3'728'782,71
008	SV.01 - Svincoli	20'000'000,00
009	VI.01 - Movimenti di materia	493'604,47
010	VI.02 - Sottofondazioni	24'318'621,00
011	VI.03 - Fondazioni	9'387'313,20
012	VI.04 - Pile	3'256'056,14
013	VI.05 - Pulvini	2'757'977,45
014	VI.06 - Spalle	2'632'870,60
015	VI.07 - Apparecchi di appoggio e giunti	5'886'254,80
016	VI.08 - Impalcato	115'997'503,71
017	VI.09 - Opere di completamento e finitura	4'734'640,47
018	VI.10 - Barriere di protezione	5'550'395,33
019	VI.11 - Barriere fonoassorbenti	398'479,41
020	VI.12 - Segnaletica orizzontale	466'958,84
021	VI.14 - Fondazione e pavimentazione stradale	1'351'245,08
022	CV.02 - Movimenti di terra	86'461,28
023	CV.04 - Sottofondazioni	4'506'705,00
024	CV.05 - Fondazioni	1'454'283,87
025	CV.08 - Spalle	2'024'432,78
026	CV.09 - Apparecchi di appoggio e giunti	486'930,00
027	CV.10 - Impalcato	8'978'177,82
028	CV.11 - Opere di completamento e finitura	382'789,76
029	CV.12 - Barriere di protezione	433'882,56
030	CV.13 - Barriere fonoassorbenti	44'429,76
031	CV.14 - Segnaletica orizzontale	39'111,20
032	CV.16 - Fondazione e pavimentazione stradale	113'177,22
033	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento	14'163'713,56
034	GA.02 - Movimenti di materia	3'937'419,92
035	GA.03 - Platea/Arco rovescio	7'030'551,80
036	GA.04 - Piedritti e calotta	13'945'091,88
037	GA.07 - Impermeabilizzazione	781'173,00
038	GA.08 - Opere di completamento e finitura	233'099,15
039	GA.09 - Barriere di protezione	315'622,80
040	GA.11 - Segnaletica orizzontale	32'850,00
041	GA.13 - Fondazione e pavimentazione stradale	1'006'155,75
042	GI.01 - Opere di sostegno e consolidamento	3'772'489,39
043	GI.02 - Movimenti di materia	1'413'564,00
044	GI.03 - Platea/Arco rovescio	3'649'022,40
045	GI.04 - Piedritti e calotta	5'917'571,40
046	GI.07 - Impermeabilizzazione	210'234,68
047	GI.09 - Barriere di protezione	265'901,40
048	GI.11 - Segnaletica orizzontale	27'900,00
049	GI.13 - Fondazione e pavimentazione stradale	848'214,56
050	GN.01 - Consolidamento e Prerivestimento	258'158'966,96
051	GN.02 - Scavo a foro cieco	113'209'450,79
052	GN.03 - Arco rovescio	43'908'646,15
053	GN.04 - Piedritti e calotta	89'847'528,16
054	GN.05 - Impermeabilizzazione	13'391'207,94
055	GN.06 - Opere di completamento e finitura	6'348'975,80
056	GN.07 - Barriere di protezione	3'051'020,40
057	GN.09 - Segnaletica orizzontale	317'550,00
058	GN.11 - Fondazione e pavimentazione stradale	9'297'448,95
059	MU.01 - Opere di sostegno e consolidamento	8'770'786,68
060	MU.02 - Movimenti di materia	17'280,00
061	MU.03 - Opere in fondazione	142'853,04
062	MU.04 - Opere in elevazione	2'204'792,71
063	SO.01 - Movimenti di materia	546'986,40
064	SO.02 - Opere in fondazione	1'217'550,96
065	SO.03 - Opere in elevazione	3'954'551,10
066	TO.01 - Movimenti di materia	176'406,85
067	TO.02 - Opere in c.a.e di completamento	4'074'564,32
068	MI.01 - Mitigazione ambientale	60'664'569,39
	A RIPORTARE	1'009'735'104,28

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
20.320,00		4,31	24,76			0,00	0,00	0,00
	230,00			1.114,35	5.475,15			
20.550,00		5,38	22,85			1.114,35	5.475,15	-4.360,80
	50,00			277,00	1.478,50			
20.600,00		5,70	36,29			1.391,35	6.953,65	-5.562,30
	50,00			197,25	1.949,00			
20.650,00		2,19	41,67			1.588,60	8.902,65	-7.314,05
	50,00			54,75	3.643,75			
20.700,00		0,00	104,08			1.643,35	12.546,40	-10.903,05
	50,00			0,00	4.371,75			
20.750,00		0,00	70,79			1.643,35	16.918,15	-15.274,80
	50,00			0,00	4.545,50			
20.800,00		0,00	111,03			1.643,35	21.463,65	-19.820,30
	50,00			0,00	5.298,00			
20.850,00		0,00	100,89			1.643,35	26.761,65	-25.118,30
	50,00			0,00	4.845,50			
20.900,00		0,00	92,93			1.643,35	31.607,15	-29.963,80
	50,00			0,00	4.352,50			
20.950,00		0,00	81,17			1.643,35	35.959,65	-34.316,30
	50,00			0,00	4.377,25			
21.000,00		0,00	93,92			1.643,35	40.336,90	-38.693,55
	50,00			0,00	4.635,25			
21.050,00		0,00	91,49			1.643,35	44.972,15	-43.328,80
	50,00			0,00	3.942,00			
21.100,00		0,00	66,19			1.643,35	48.914,15	-47.270,80
	50,00			0,00	2.833,75			
21.150,00		0,00	47,16			1.643,35	51.747,90	-50.104,55
	50,00			0,00	2.385,25			
21.200,00		0,00	48,25			1.643,35	54.133,15	-52.489,80
	50,00			0,00	2.684,50			
21.250,00		0,00	59,13			1.643,35	56.817,65	-55.174,30
	50,00			0,00	2.365,25			
21.300,00		0,00	35,48			1.643,35	59.182,90	-57.539,55
	50,00			0,00	1.875,00			
21.350,00		0,00	39,52			1.643,35	61.057,90	-59.414,55
	50,00			0,00	2.277,75			
21.400,00		0,00	51,59			1.643,35	63.335,65	-61.692,30
	50,00			0,00	3.089,00			
21.450,00		0,00	71,97			1.643,35	66.424,65	-64.781,30
	50,00			0,00	4.073,00			
21.500,00		0,00	90,95			1.643,35	70.497,65	-68.854,30
	50,00			0,00	5.047,25			
21.550,00		0,00	110,94			1.643,35	75.544,90	-73.901,55
	50,00			0,00	5.495,75			
21.600,00		0,00	108,89			1.643,35	81.040,65	-79.397,30
	50,00			0,00	5.330,25			
21.650,00		0,00	104,32			1.643,35	86.370,90	-84.727,55
	50,00			0,00	6.654,00			
21.700,00		0,00	161,84			1.643,35	93.024,90	-91.381,55
	50,00			0,00	8.652,75			
21.750,00		0,00	184,27			1.643,35	101.677,65	-100.034,30
	50,00			0,00	8.952,50			
21.800,00		0,00	173,83			1.643,35	110.630,15	-108.986,80
	50,00			0,00	8.685,50			
21.850,00		0,00	173,59			1.643,35	119.315,65	-117.672,30
	50,00			0,00	8.577,00			
21.900,00		0,00	169,49			1.643,35	127.892,65	-126.249,30

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			0,00	8.631,50			
21.950,00		0,00	175,77			1.643,35	136.524,15	-134.880,80
	50,00			0,00	8.142,00			
22.000,00		0,00	149,91			1.643,35	144.666,15	-143.022,80
	50,00			0,00	6.785,75			
22.050,00		0,00	121,52			1.643,35	151.451,90	-149.808,55
	50,00			0,00	5.900,50			
22.100,00		0,00	114,50			1.643,35	157.352,40	-155.709,05
	50,00			0,00	5.147,50			
22.150,00		0,00	91,40			1.643,35	162.499,90	-160.856,55
	50,00			0,00	4.360,50			
22.200,00		0,00	83,02			1.643,35	166.860,40	-165.217,05
	50,00			0,00	4.000,75			
22.250,00		0,00	77,01			1.643,35	170.861,15	-169.217,80
	50,00			0,00	3.629,00			
22.300,00		0,00	68,15			1.643,35	174.490,15	-172.846,80
	50,00			0,00	3.354,75			
22.350,00		0,00	66,04			1.643,35	177.844,90	-176.201,55
	50,00			0,00	3.632,50			
22.400,00		0,00	79,26			1.643,35	181.477,40	-179.834,05
	50,00			0,00	4.446,00			
22.450,00		0,00	98,58			1.643,35	185.923,40	-184.280,05
	50,00			0,00	5.228,75			
22.500,00		0,00	110,57			1.643,35	191.152,15	-189.508,80
	50,00			0,00	5.567,50			
22.550,00		0,00	112,13			1.643,35	196.719,65	-195.076,30
	50,00			0,00	5.433,00			
22.600,00		0,00	105,19			1.643,35	202.152,65	-200.509,30
	33,00			0,00	3.676,37			
22.633,00		0,00	117,62			1.643,35	205.829,02	-204.185,67
PONTE TALESI								
22.667,00		0,00	128,16			0,00	0,00	0,00
	83,00			0,00	10.803,28			
22.750,00		0,00	132,16			0,00	10.803,28	-10.803,28
	50,00			0,00	6.400,75			
22.800,00		0,00	123,87			0,00	17.204,03	-17.204,03
	50,00			0,00	6.156,75			
22.850,00		0,00	122,40			0,00	23.360,78	-23.360,78
	50,00			0,00	5.872,25			
22.900,00		0,00	112,49			0,00	29.233,03	-29.233,03
	50,00			0,00	5.339,00			
22.950,00		0,00	101,07			0,00	34.572,03	-34.572,03
	50,00			0,00	4.786,50			
23.000,00		0,00	90,39			0,00	39.358,53	-39.358,53
	50,00			0,00	4.411,50			
23.050,00		0,00	86,07			0,00	43.770,03	-43.770,03
	50,00			0,00	4.172,75			
23.100,00		0,00	80,84			0,00	47.942,78	-47.942,78
	50,00			0,00	3.890,00			
23.150,00		0,00	74,76			0,00	51.832,78	-51.832,78
	50,00			0,00	3.230,50			
23.200,00		0,00	54,46			0,00	55.063,28	-55.063,28
	50,00			0,00	2.989,50			
23.250,00		0,00	65,12			0,00	58.052,78	-58.052,78
	50,00			0,00	2.949,00			
23.300,00		0,00	52,84			0,00	61.001,78	-61.001,78
	50,00			0,00	2.486,00			

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
23.350,00		0,00	46,60			0,00	63.487,78	-63.487,78
	50,00			0,00	2.263,00			
23.400,00		0,00	43,92			0,00	65.750,78	-65.750,78
	50,00			0,00	2.130,00			
23.450,00		0,00	41,28			0,00	67.880,78	-67.880,78
	50,00			0,00	2.001,75			
23.500,00		0,00	38,79			0,00	69.882,53	-69.882,53
	50,00			0,00	1.918,50			
23.550,00		0,00	37,95			0,00	71.801,03	-71.801,03
	50,00			0,00	1.839,00			
23.600,00		0,00	35,61			0,00	73.640,03	-73.640,03
	50,00			0,00	1.717,75			
23.650,00		0,00	33,10			0,00	75.357,78	-75.357,78
	50,00			0,00	1.499,25			
23.700,00		0,00	26,87			0,00	76.857,03	-76.857,03
	50,00			0,00	1.488,00			
23.750,00		0,00	32,65			0,00	78.345,03	-78.345,03
	50,00			0,00	1.474,50			
23.800,00		0,00	26,33			0,00	79.819,53	-79.819,53
	50,00			0,00	1.284,50			
23.850,00		0,00	25,05			0,00	81.104,03	-81.104,03
	50,00			0,00	1.345,25			
23.900,00		0,00	28,76			0,00	82.449,28	-82.449,28
	50,00			0,00	1.640,50			
23.950,00		0,00	36,86			0,00	84.089,78	-84.089,78
	50,00			0,00	2.147,00			
24.000,00		0,00	49,02			0,00	86.236,78	-86.236,78
	50,00			0,00	2.694,00			
24.050,00		0,00	58,74			0,00	88.930,78	-88.930,78
	50,00			0,00	3.238,50			
24.100,00		0,00	70,80			0,00	92.169,28	-92.169,28
	50,00			0,00	3.858,00			
24.150,00		0,00	83,52			0,00	96.027,28	-96.027,28
	24,00			0,00	2.081,04			
24.174,00		0,00	89,90			0,00	98.108,32	-98.108,32
	24,00			0,00	2.187,60			
24.198,00		0,00	92,40			0,00	100.295,92	-100.295,92
VIADOTTO F. NETO								
24.506,00		0,00	101,77			0,00	0,00	0,00
	36,00			0,00	3.627,18			
24.542,00		0,00	99,74			0,00	3.627,18	-3.627,18
	28,00			0,00	2.715,58			
24.570,00		0,00	94,23			0,00	6.342,76	-6.342,76
	30,00			0,00	2.755,80			
24.600,00		0,00	89,49			0,00	9.098,56	-9.098,56
	50,00			0,00	4.344,00			
24.650,00		0,00	84,27			0,00	13.442,56	-13.442,56
	50,00			0,00	3.932,75			
24.700,00		0,00	73,04			0,00	17.375,31	-17.375,31
	50,00			0,00	3.432,25			
24.750,00		0,00	64,25			0,00	20.807,56	-20.807,56
	50,00			0,00	3.103,00			
24.800,00		0,00	59,87			0,00	23.910,56	-23.910,56
	50,00			0,00	3.537,00			
24.850,00		0,00	81,61			0,00	27.447,56	-27.447,56
	50,00			0,00	3.708,25			
24.900,00		0,00	66,72			0,00	31.155,81	-31.155,81

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			0,00	3.122,50			
24.950,00		0,00	58,18			0,00	34.278,31	-34.278,31
	50,00			0,00	3.702,75			
25.000,00		0,00	89,93			0,00	37.981,06	-37.981,06
	50,00			0,00	4.309,00			
25.050,00		0,00	82,43			0,00	42.290,06	-42.290,06
	50,00			0,00	3.833,50			
25.100,00		0,00	70,91			0,00	46.123,56	-46.123,56
	50,00			0,00	3.086,75			
25.150,00		0,00	52,56			0,00	49.210,31	-49.210,31
	50,00			0,00	2.481,00			
25.200,00		0,00	46,68			0,00	51.691,31	-51.691,31
	50,00			0,00	2.306,25			
25.250,00		0,00	45,57			0,00	53.997,56	-53.997,56
	50,00			0,00	2.202,25			
25.300,00		0,00	42,52			0,00	56.199,81	-56.199,81
	50,00			0,00	1.987,25			
25.350,00		0,00	36,97			0,00	58.187,06	-58.187,06
	50,00			14,25	996,75			
25.400,00		0,57	2,90			14,25	59.183,81	-59.169,56
	50,00			14,25	214,50			
25.450,00		0,00	5,68			28,50	59.398,31	-59.369,81
	50,00			0,00	301,25			
25.500,00		0,00	6,37			28,50	59.699,56	-59.671,06
	50,00			0,00	276,00			
25.550,00		0,00	4,67			28,50	59.975,56	-59.947,06
	50,00			0,00	467,25			
25.600,00		0,00	14,02			28,50	60.442,81	-60.414,31
	50,00			0,00	452,25			
25.650,00		0,00	4,07			28,50	60.895,06	-60.866,56
	50,00			348,50	101,75			
25.700,00		13,94	0,00			377,00	60.996,81	-60.619,81
	50,00			458,75	16,00			
25.750,00		4,41	0,64			835,75	61.012,81	-60.177,06
	50,00			554,25	16,00			
25.800,00		17,76	0,00			1.390,00	61.028,81	-59.638,81
	50,00			1.086,50	0,00			
25.850,00		25,70	0,00			2.476,50	61.028,81	-58.552,31
	50,00			910,00	0,00			
25.900,00		10,70	0,00			3.386,50	61.028,81	-57.642,31
	50,00			267,50	1.345,00			
25.950,00		0,00	53,80			3.654,00	62.373,81	-58.719,81
	50,00			0,00	3.715,75			
26.000,00		0,00	94,83			3.654,00	66.089,56	-62.435,56
	50,00			0,00	4.865,50			
26.050,00		0,00	99,79			3.654,00	70.955,06	-67.301,06
	50,00			0,00	3.623,50			
26.100,00		0,00	45,15			3.654,00	74.578,56	-70.924,56
	50,00			0,00	2.538,75			
26.150,00		0,00	56,40			3.654,00	77.117,31	-73.463,31
	50,00			0,00	1.825,75			
26.200,00		0,00	16,63			3.654,00	78.943,06	-75.289,06
	50,00			0,00	675,50			
26.250,00		0,00	10,39			3.654,00	79.618,56	-75.964,56
	50,00			63,25	292,75			
26.300,00		2,53	1,32			3.717,25	79.911,31	-76.194,06
	50,00			1.328,75	33,00			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			1.682,25	0,00			
27.750,00		44,15	0,00			2.260,75	37.566,80	-35.306,05
27.800,00	50,00	0,00	38,18	1.103,75	954,50	3.364,50	38.521,30	-35.156,80
27.850,00	50,00	0,00	8,39	0,00	1.164,25	3.364,50	39.685,55	-36.321,05
27.900,00	50,00	33,57	0,00	839,25	209,75	4.203,75	39.895,30	-35.691,55
27.950,00	50,00	101,97	0,00	3.388,50	0,00	7.592,25	39.895,30	-32.303,05
28.000,00	50,00	135,82	0,00	5.944,75	0,00	13.537,00	39.895,30	-26.358,30
28.016,00	16,00	145,89	0,00	2.253,68	0,00	15.790,68	39.895,30	-24.104,62
GALLERIA ARTIFICIALE								
28.216,00		106,11	0,00			0,00	0,00	0,00
	14,00			985,88	0,00			
28.230,00		34,73	0,00			985,88	0,00	985,88
	20,00			393,20	340,40			
28.250,00		4,59	34,04			1.379,08	340,40	1.038,68
	50,00			114,75	3.957,25			
28.300,00		0,00	124,25			1.493,83	4.297,65	-2.803,82
	50,00			0,00	9.793,50			
28.350,00		0,00	267,49			1.493,83	14.091,15	-12.597,32
	50,00			0,00	12.430,50			
28.400,00		0,00	229,73			1.493,83	26.521,65	-25.027,82
	50,00			0,00	10.520,00			
28.450,00		0,00	191,07			1.493,83	37.041,65	-35.547,82
	50,00			0,00	9.227,25			
28.500,00		0,00	178,02			1.493,83	46.268,90	-44.775,07
	64,82			0,00	11.567,13			
28.564,82		0,00	178,88			1.493,83	57.836,03	-56.342,20
PONTE SURVOLO								
28.598,82		0,00	129,85			0,00	0,00	0,00
	1,18			0,00	153,22			
28.600,00		0,00	129,85			0,00	0,00	0,00
	50,00			0,00	5.102,00			
28.650,00		0,00	74,23			0,00	5.102,00	-5.102,00
	50,00			0,00	3.602,75			
28.700,00		0,00	69,88			0,00	8.704,75	-8.704,75
	50,00			0,00	3.359,00			
28.750,00		0,00	64,48			0,00	12.063,75	-12.063,75
	50,00			0,00	2.172,75			
28.800,00		0,00	22,43			0,00	14.236,50	-14.236,50
	50,00			0,00	1.030,50			
28.850,00		0,00	18,79			0,00	15.267,00	-15.267,00
	50,00			0,00	953,00			
28.900,00		0,00	19,33			0,00	16.220,00	-16.220,00
	50,00			0,00	816,75			
28.950,00		0,00	13,34			0,00	17.036,75	-17.036,75
	50,00			329,50	345,25			
29.000,00		13,18	0,47			329,50	17.382,00	-17.052,50
	50,00			1.699,25	11,75			
29.050,00		54,79	0,00			2.028,75	17.393,75	-15.365,00
	50,00			6.312,00	0,00			
29.100,00		197,69	0,00			8.340,75	17.393,75	-9.053,00
	50,00			9.380,00	0,00			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
29.150,00		177,51	0,00			17.720,75	17.393,75	327,00
	50,00			5.474,75	0,00			
29.200,00		41,48	0,00			23.195,50	17.393,75	5.801,75
	25,00			916,38	0,00			
29.225,00		31,83	0,00			24.111,88	17.393,75	6.718,13
	15,00			853,95	0,00			
29.240,00		82,03	0,00			24.965,83	17.393,75	7.572,08
GALLERIA ARTIFICIALE								
29.410,00		58,07	6,55			0,00	0,00	0,00
	15,00			435,53	509,40			
29.425,00		0,00	61,37			435,53	509,40	-73,87
	25,00			0,00	2.637,63			
29.450,00		0,00	149,64			435,53	3.147,03	-2.711,50
	50,00			0,00	7.325,25			
29.500,00		0,00	143,37			435,53	10.472,28	-10.036,75
	50,00			0,00	6.292,25			
29.550,00		0,00	108,32			435,53	16.764,53	-16.329,00
	50,00			0,00	5.381,50			
29.600,00		0,00	106,94			435,53	22.146,03	-21.710,50
	50,00			0,00	5.111,25			
29.650,00		0,00	97,51			435,53	27.257,28	-26.821,75
	50,00			0,00	4.138,50			
29.700,00		0,00	68,03			435,53	31.395,78	-30.960,25
	50,00			0,00	3.394,50			
29.750,00		0,00	67,75			435,53	34.790,28	-34.354,75
	50,00			0,00	3.595,75			
29.800,00		0,00	76,08			435,53	38.386,03	-37.950,50
	50,00			0,00	3.916,75			
29.850,00		0,00	80,59			435,53	42.302,78	-41.867,25
	50,00			0,00	3.941,00			
29.900,00		0,00	77,05			435,53	46.243,78	-45.808,25
	50,00			0,00	3.694,00			
29.950,00		0,00	70,71			435,53	49.937,78	-49.502,25
	50,00			0,00	3.098,00			
30.000,00		0,00	53,21			435,53	53.035,78	-52.600,25
	50,00			122,25	1.602,50			
30.050,00		4,89	10,89			557,78	54.638,28	-54.080,50
	50,00			171,50	917,25			
30.100,00		1,97	25,80			729,28	55.555,53	-54.826,25
	50,00			49,25	1.751,50			
30.150,00		0,00	44,26			778,53	57.307,03	-56.528,50
	50,00			0,00	2.538,50			
30.200,00		0,00	57,28			778,53	59.845,53	-59.067,00
	50,00			0,00	2.531,00			
30.250,00		0,00	43,96			778,53	62.376,53	-61.598,00
	50,00			0,00	2.068,50			
30.300,00		0,00	38,78			778,53	64.445,03	-63.666,50
	50,00			0,00	2.143,25			
30.350,00		0,00	46,95			778,53	66.588,28	-65.809,75
	50,00			0,00	1.808,00			
30.400,00		0,00	25,37			778,53	68.396,28	-67.617,75
	50,00			0,50	1.465,25			
30.450,00		0,02	33,24			779,03	69.861,53	-69.082,50
	50,00			641,50	1.055,50			
30.500,00		25,64	8,98			1.420,53	70.917,03	-69.496,50
	50,00			683,50	698,00			
30.550,00		1,70	18,94			2.104,03	71.615,03	-69.511,00

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			42,50	2.698,50			
30.600,00		0,00	89,00			2.146,53	74.313,53	-72.167,00
30.650,00	50,00			0,00	5.074,50			
		0,00	113,98			2.146,53	79.388,03	-77.241,50
30.700,00	50,00			0,00	5.360,00			
		0,00	100,42			2.146,53	84.748,03	-82.601,50
30.750,00	50,00			0,00	3.476,50			
		0,00	38,64			2.146,53	88.224,53	-86.078,00
30.800,00	50,00			445,50	1.053,00			
		17,82	3,48			2.592,03	89.277,53	-86.685,50
30.850,00	50,00			2.737,75	87,00			
		91,69	0,00			5.329,78	89.364,53	-84.034,75
30.900,00	50,00			4.340,75	0,00			
		81,94	0,00			9.670,53	89.364,53	-79.694,00
30.950,00	50,00			2.630,25	98,50			
		23,27	3,94			12.300,78	89.463,03	-77.162,25
31.000,00	50,00			4.585,50	98,50			
		160,15	0,00			16.886,28	89.561,53	-72.675,25
31.050,00	50,00			8.469,25	0,00			
		178,62	0,00			25.355,53	89.561,53	-64.206,00
31.100,00	50,00			4.563,75	231,25			
		3,93	9,25			29.919,28	89.792,78	-59.873,50
31.150,00	50,00			98,25	1.322,50			
		0,00	43,65			30.017,53	91.115,28	-61.097,75
31.200,00	50,00			59,25	1.489,75			
		2,37	15,94			30.076,78	92.605,03	-62.528,25
31.250,00	50,00			461,25	437,50			
		16,08	1,56			30.538,03	93.042,53	-62.504,50
31.300,00	50,00			595,25	177,75			
		7,73	5,55			31.133,28	93.220,28	-62.087,00
31.350,00	50,00			503,75	205,00			
		12,42	2,65			31.637,03	93.425,28	-61.788,25
31.400,00	50,00			1.634,75	66,25			
		52,97	0,00			33.271,78	93.491,53	-60.219,75
31.450,00	50,00			4.195,25	0,00			
		114,84	0,00			37.467,03	93.491,53	-56.024,50
31.500,00	50,00			5.376,75	0,00			
		100,23	0,00			42.843,78	93.491,53	-50.647,75
31.550,00	50,00			2.505,75	617,25			
		0,00	24,69			45.349,53	94.108,78	-48.759,25
31.600,00	50,00			0,00	1.177,50			
		0,00	22,41			45.349,53	95.286,28	-49.936,75
31.650,00	50,00			0,00	1.241,50			
		0,00	27,25			45.349,53	96.527,78	-51.178,25
31.700,00	50,00			0,00	1.484,25			
		0,00	32,12			45.349,53	98.012,03	-52.662,50
31.750,00	50,00			0,00	1.375,25			
		0,00	22,89			45.349,53	99.387,28	-54.037,75
31.800,00	50,00			327,25	877,25			
		13,09	12,20			45.676,78	100.264,53	-54.587,75
31.850,00	50,00			1.484,25	310,75			
		46,28	0,23			47.161,03	100.575,28	-53.414,25
31.900,00	50,00			1.171,00	580,00			
		0,56	22,97			48.332,03	101.155,28	-52.823,25
31.950,00	50,00			14,00	2.150,00			
		0,00	63,03			48.346,03	103.305,28	-54.959,25
	50,00			0,00	2.956,50			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
32.000,00		0,00	55,23			48.346,03	106.261,78	-57.915,75
	50,00			0,00	3.445,25			
32.050,00		0,00	82,58			48.346,03	109.707,03	-61.361,00
	50,00			0,00	5.604,25			
32.100,00		0,00	141,59			48.346,03	115.311,28	-66.965,25
	50,00			0,00	7.507,25			
32.150,00		0,00	158,70			48.346,03	122.818,53	-74.472,50
	50,00			0,00	8.642,00			
32.200,00		0,00	186,98			48.346,03	131.460,53	-83.114,50
	50,00			0,00	9.966,75			
32.250,00		0,00	211,69			48.346,03	141.427,28	-93.081,25
	50,00			0,00	8.961,25			
32.300,00		0,00	146,76			48.346,03	150.388,53	-102.042,50
	28,00			0,00	4.051,46			
32.328,00		0,00	142,63			48.346,03	154.439,99	-106.093,96
	10,00			0,00	1.264,60			
32.338,00		0,00	110,29			48.346,03	155.704,59	-107.358,56
VIADOTTO DELLA MARINA								
32.446,00		0,00	137,16			0,00	0,00	0,00
	10,00			0,00	1.646,95			
32.456,00		0,00	192,23			0,00	1.646,95	-1.646,95
	44,00			0,00	8.118,00			
32.500,00		0,00	176,77			0,00	9.764,95	-9.764,95
	50,00			0,00	9.261,00			
32.550,00		0,00	193,67			0,00	19.025,95	-19.025,95
	50,00			0,00	8.123,00			
32.600,00		0,00	131,25			0,00	27.148,95	-27.148,95
	50,00			0,00	5.970,75			
32.650,00		0,00	107,58			0,00	33.119,70	-33.119,70
	50,00			0,00	4.733,00			
32.700,00		0,00	81,74			0,00	37.852,70	-37.852,70
	50,00			0,00	3.072,25			
32.750,00		0,00	41,15			0,00	40.924,95	-40.924,95
	50,00			16,50	2.347,75			
32.800,00		0,66	52,76			16,50	43.272,70	-43.256,20
	50,00			16,50	3.528,00			
32.850,00		0,00	88,36			33,00	46.800,70	-46.767,70
	50,00			0,00	3.640,75			
32.900,00		0,00	57,27			33,00	50.441,45	-50.408,45
	50,00			0,00	3.041,50			
32.950,00		0,00	64,39			33,00	53.482,95	-53.449,95
	50,00			0,00	4.043,25			
33.000,00		0,00	97,34			33,00	57.526,20	-57.493,20
	50,00			0,00	4.995,75			
33.050,00		0,00	102,49			33,00	62.521,95	-62.488,95
	50,00			0,00	5.058,00			
33.100,00		0,00	99,83			33,00	67.579,95	-67.546,95
	50,00			0,00	6.145,50			
33.150,00		0,00	145,99			33,00	73.725,45	-73.692,45
	16,00			0,00	2.173,04			
33.166,00		0,00	125,64			33,00	75.898,49	-75.865,49
VIADOTTO DATTOLE								
33.674,00		24,61	91,73			0,00	0,00	0,00
	26,00			1.256,58	2.201,03			
33.700,00		72,05	77,58			1.256,58	2.201,03	-944,45
	50,00			2.796,50	2.392,25			
33.750,00		39,81	18,11			4.053,08	4.593,28	-540,20

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			3.599,50	452,75			
33.800,00		104,17	0,00			7.652,58	5.046,03	2.606,55
	50,00			4.486,00	664,75			
33.850,00		75,27	26,59			12.138,58	5.710,78	6.427,80
	16,00			1.054,08	874,16			
33.866,00		56,49	82,68			13.192,66	6.584,94	6.607,72
	10,00			469,00	918,85			
33.876,00		37,31	101,09			13.661,66	7.503,79	6.157,87
VIADOTTO CAPARIZZO								
34.064,00		0,00	196,33			0,00	0,00	0,00
	170,00			0,00	34.217,60			
34.234,00		0,00	206,23			0,00	34.217,60	-34.217,60
	16,00			0,00	2.320,16			
34.250,00		0,00	83,79			0,00	36.537,76	-36.537,76
	40,00			2.990,80	1.675,80			
34.290,00		149,54	0,00			2.990,80	38.213,56	-35.222,76
	40,00			6.685,60	0,00			
34.330,00		184,74	0,00			9.676,40	38.213,56	-28.537,16
	25,00			5.694,00	0,00			
34.355,00		270,78	0,00			15.370,40	38.213,56	-22.843,16
	15,00			4.609,28	0,00			
34.370,00		343,79	0,00			19.979,68	38.213,56	-18.233,88
GALLERIA SERRA DEL PETRARO								
37.210,00		219,13	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			3.059,85	0,00			
37.225,00		188,85	0,00			3.059,85	0,00	3.059,85
	25,00			2.820,00	67,63			
37.250,00		36,75	5,41			5.879,85	67,63	5.812,22
	50,00			918,75	3.287,75			
37.300,00		0,00	126,10			6.798,60	3.355,38	3.443,22
	50,00			0,00	6.014,00			
37.350,00		0,00	114,46			6.798,60	9.369,38	-2.570,78
	50,00			0,00	4.810,00			
37.400,00		0,00	77,94			6.798,60	14.179,38	-7.380,78
	50,00			0,00	3.931,50			
37.450,00		0,00	79,32			6.798,60	18.110,88	-11.312,28
	50,00			0,00	4.330,00			
37.500,00		0,00	93,88			6.798,60	22.440,88	-15.642,28
	50,00			0,00	4.562,00			
37.550,00		0,00	88,60			6.798,60	27.002,88	-20.204,28
	50,00			0,00	4.637,75			
37.600,00		0,00	96,91			6.798,60	31.640,63	-24.842,03
	50,00			0,00	4.884,75			
37.650,00		0,00	98,48			6.798,60	36.525,38	-29.726,78
	50,00			0,00	5.119,25			
37.700,00		0,00	106,29			6.798,60	41.644,63	-34.846,03
	50,00			0,00	5.383,25			
37.750,00		0,00	109,04			6.798,60	47.027,88	-40.229,28
	50,00			0,00	5.534,75			
37.800,00		0,00	112,35			6.798,60	52.562,63	-45.764,03
	50,00			0,00	5.903,00			
37.850,00		0,00	123,77			6.798,60	58.465,63	-51.667,03
	50,00			0,00	5.912,00			
37.900,00		0,00	112,71			6.798,60	64.377,63	-57.579,03
	50,00			0,00	5.121,00			
37.950,00		0,00	92,13			6.798,60	69.498,63	-62.700,03
	50,00			0,00	4.220,75			

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
38.000,00		0,00	76,70			6.798,60	73.719,38	-66.920,78
	50,00			0,00	3.628,25			
38.050,00		0,00	68,43			6.798,60	77.347,63	-70.549,03
	50,00			0,00	3.373,50			
38.100,00		0,00	66,51			6.798,60	80.721,13	-73.922,53
	50,00			0,00	2.529,25			
38.150,00		0,00	34,66			6.798,60	83.250,38	-76.451,78
	50,00			0,00	1.450,75			
38.200,00		0,00	23,37			6.798,60	84.701,13	-77.902,53
	50,00			0,00	1.315,75			
38.250,00		0,00	29,26			6.798,60	86.016,88	-79.218,28
	50,00			0,00	1.371,50			
38.300,00		0,00	25,60			6.798,60	87.388,38	-80.589,78
	50,00			0,00	1.141,00			
38.350,00		0,00	20,04			6.798,60	88.529,38	-81.730,78
	50,00			0,00	830,50			
38.400,00		0,00	13,18			6.798,60	89.359,88	-82.561,28
	50,00			0,00	758,25			
38.450,00		0,00	17,15			6.798,60	90.118,13	-83.319,53
	50,00			0,00	816,00			
38.500,00		0,00	15,49			6.798,60	90.934,13	-84.135,53
	50,00			161,75	390,50			
38.550,00		6,47	0,13			6.960,35	91.324,63	-84.364,28
	50,00			161,75	481,00			
38.600,00		0,00	19,11			7.122,10	91.805,63	-84.683,53
	50,00			76,50	503,75			
38.650,00		3,06	1,04			7.198,60	92.309,38	-85.110,78
	50,00			76,50	272,25			
38.700,00		0,00	9,85			7.275,10	92.581,63	-85.306,53
	50,00			29,50	319,50			
38.750,00		1,18	2,93			7.304,60	92.901,13	-85.596,53
	50,00			32,50	223,50			
38.800,00		0,12	6,01			7.337,10	93.124,63	-85.787,53
	50,00			3,00	1.175,50			
38.850,00		0,00	41,01			7.340,10	94.300,13	-86.960,03
	50,00			0,00	2.340,00			
38.900,00		0,00	52,59			7.340,10	96.640,13	-89.300,03
	50,00			0,00	2.944,00			
38.950,00		0,00	65,17			7.340,10	99.584,13	-92.244,03
	50,00			0,00	3.620,50			
39.000,00		0,00	79,65			7.340,10	103.204,63	-95.864,53
	50,00			0,00	4.514,50			
39.050,00		0,00	100,93			7.340,10	107.719,13	-100.379,03
	15,00			0,00	1.543,95			
39.065,00		0,00	104,93			7.340,10	109.263,08	-101.922,98
	11,00			0,00	1.024,43			
39.076,00		0,00	81,33			7.340,10	110.287,51	-102.947,41
VIADOTTO S. GIACOMO								
39.309,00		0,00	32,94			0,00	0,00	0,00
	4,00			0,00	132,44			
39.313,00		0,00	33,28			0,00	132,44	-132,44
	37,00			130,61	792,36			
39.350,00		7,06	9,55			130,61	924,80	-794,19
	50,00			1.125,25	319,75			
39.400,00		37,95	3,24			1.255,86	1.244,55	11,31
	50,00			4.331,75	81,00			
39.450,00		135,32	0,00			5.587,61	1.325,55	4.262,06

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
40.900,00		26,75	11,38			12.512,36	99.606,55	-87.094,19
	50,00			715,25	1.068,25			
40.950,00		1,86	31,35	46,50	2.119,25	13.227,61	100.674,80	-87.447,19
	50,00							
41.000,00		0,00	53,42	0,00	2.668,75	13.274,11	102.794,05	-89.519,94
	50,00							
41.050,00		0,00	53,33	0,00	3.061,00	13.274,11	105.462,80	-92.188,69
	50,00							
41.100,00		0,00	69,11	0,00	3.409,75	13.274,11	108.523,80	-95.249,69
	50,00							
41.150,00		0,00	67,28	0,00	2.783,75	13.274,11	111.933,55	-98.659,44
	50,00							
41.200,00		0,00	44,07	17,25	1.808,50	13.274,11	114.717,30	-101.443,19
	50,00							
41.250,00		0,69	28,27	37,50	1.372,25	13.291,36	116.525,80	-103.234,44
	50,00							
41.300,00		0,81	26,62	20,25	3.066,00	13.328,86	117.898,05	-104.569,19
	50,00							
41.350,00		0,00	96,02	0,00	4.958,00	13.349,11	120.964,05	-107.614,94
	50,00							
41.400,00		0,00	102,30	0,00	5.059,25	13.349,11	125.922,05	-112.572,94
	50,00							
41.450,00		0,00	100,07	0,00	4.993,50	13.349,11	130.981,30	-117.632,19
	50,00							
41.500,00		0,00	99,67	0,00	4.983,75	13.349,11	135.974,80	-122.625,69
	50,00							
41.550,00		0,00	99,68	0,00	5.051,75	13.349,11	140.958,55	-127.609,44
	50,00							
41.600,00		0,00	102,39	0,00	5.045,25	13.349,11	146.010,30	-132.661,19
	50,00							
41.650,00		0,00	99,42	0,00	4.542,75	13.349,11	151.055,55	-137.706,44
	45,00							
41.695,00		0,00	102,48	0,00	4.863,25	13.349,11	155.598,30	-142.249,19
	50,00							
41.745,00		0,00	92,05			13.349,11	160.461,55	-147.112,44
VIADOTTO LIPUDA								
42.053,00		0,00	147,46	0,00	6.929,92	0,00	0,00	0,00
	47,00							
42.100,00		0,00	147,43	40,25	4.088,50	0,00	6.929,92	-6.929,92
	50,00							
42.150,00		1,61	16,11	913,50	459,00	40,25	11.018,42	-10.978,17
	50,00							
42.200,00		34,93	2,25	2.067,00	56,25	953,75	11.477,42	-10.523,67
	50,00							
42.250,00		47,75	0,00	1.193,75	1.142,75	3.020,75	11.533,67	-8.512,92
	50,00							
42.300,00		0,00	45,71	0,00	3.188,00	4.214,50	12.676,42	-8.461,92
	50,00							
42.350,00		0,00	81,81	0,00	4.072,75	4.214,50	15.864,42	-11.649,92
	50,00							
42.400,00		0,00	81,10	0,00	3.504,00	4.214,50	19.937,17	-15.722,67
	50,00							
42.450,00		0,00	59,06	81,75	2.721,75	4.214,50	23.441,17	-19.226,67
	50,00							
42.500,00		3,27	49,81	259,50	2.644,75	4.296,25	26.162,92	-21.866,67
	50,00							
42.550,00		7,11	55,98			4.555,75	28.807,67	-24.251,92

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			192,75	2.449,50			
42.600,00		0,60	42,00			4.748,50	31.257,17	-26.508,67
42.650,00	50,00	0,12	39,03	18,00	2.025,75	4.766,50	33.282,92	-28.516,42
42.686,00	36,00	0,00	74,52	2,16	2.043,90	4.768,66	35.326,82	-30.558,16
42.702,00	16,00	0,00	63,57	0,00	1.104,72	4.768,66	36.431,54	-31.662,88
VIADOTTO PALOMBELLI								
43.250,00		0,00	109,98			0,00	0,00	0,00
	4,00			0,00	472,74			
43.254,00		0,00	126,39			0,00	472,74	-472,74
43.300,00	46,00	71,82	0,39	1.651,86	2.915,94	1.651,86	3.388,68	-1.736,82
43.340,00	40,00	79,52	0,00	3.026,80	7,80	4.678,66	3.396,48	1.282,18
43.380,00	40,00	20,11	8,17	1.992,60	163,40	6.671,26	3.559,88	3.111,38
43.420,00	40,00	19,14	0,92	785,00	181,80	7.456,26	3.741,68	3.714,58
43.460,00	40,00	20,18	0,00	786,40	18,40	8.242,66	3.760,08	4.482,58
43.500,00	40,00	42,93	0,00	1.262,20	0,00	9.504,86	3.760,08	5.744,78
43.540,00	40,00	80,48	0,00	2.468,20	0,00	11.973,06	3.760,08	8.212,98
GALLERIA ARTIFICIALE								
43.620,00		102,54	0,00			0,00	0,00	0,00
	40,00			2.366,20	0,00			
43.660,00		15,77	0,00			2.366,20	0,00	2.366,20
43.700,00	40,00	0,00	47,93	315,40	958,60	2.681,60	958,60	1.723,00
43.740,00	40,00	0,00	75,94	0,00	2.477,40	2.681,60	3.436,00	-754,40
43.780,00	40,00	0,00	90,98	0,00	3.338,40	2.681,60	6.774,40	-4.092,80
43.820,00	40,00	0,97	72,97	19,40	3.279,00	2.701,00	10.053,40	-7.352,40
43.860,00	40,00	0,00	69,74	19,40	2.854,20	2.720,40	12.907,60	-10.187,20
43.900,00	40,00	0,00	42,49	0,00	2.244,60	2.720,40	15.152,20	-12.431,80
43.940,00	40,00	3,57	3,46	71,40	919,00	2.791,80	16.071,20	-13.279,40
43.980,00	40,00	168,50	0,00	3.441,40	69,20	6.233,20	16.140,40	-9.907,20
GALLERIA ARTIFICIALE								
44.060,00		110,64	0,00			0,00	0,00	0,00
	40,00			2.646,00	0,00			
44.100,00		21,66	0,00			2.646,00	0,00	2.646,00
44.150,00	50,00	0,00	12,32	541,50	308,00	3.187,50	308,00	2.879,50
44.200,00	50,00	0,00	74,56	0,00	2.172,00	3.187,50	2.480,00	707,50
44.250,00	50,00	0,00	120,98	0,00	4.888,50	3.187,50	7.368,50	-4.181,00
	50,00			0,00	7.999,75			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
44.300,00		0,00	199,01			3.187,50	15.368,25	-12.180,75
	50,00			0,00	10.475,25			
44.350,00		0,00	220,00			3.187,50	25.843,50	-22.656,00
	50,00			0,00	8.849,25			
44.400,00		0,00	133,97			3.187,50	34.692,75	-31.505,25
	50,00			0,00	8.026,75			
44.450,00		0,00	187,10			3.187,50	42.719,50	-39.532,00
	50,00			0,00	12.320,50			
44.500,00		0,00	305,72			3.187,50	55.040,00	-51.852,50
	50,00			0,00	12.983,75			
44.550,00		0,00	213,63			3.187,50	68.023,75	-64.836,25
	50,00			0,00	6.583,50			
44.600,00		0,00	49,71			3.187,50	74.607,25	-71.419,75
	50,00			2.351,25	1.242,75			
44.650,00		94,05	0,00			5.538,75	75.850,00	-70.311,25
GALLERIA ARTIFICIALE								
44.750,00		214,55	0,00			0,00	0,00	0,00
	50,00			5.908,25	152,75			
44.800,00		21,78	6,11			5.908,25	152,75	5.755,50
	50,00			1.809,50	187,25			
44.850,00		50,60	1,38			7.717,75	340,00	7.377,75
	50,00			1.896,00	495,00			
44.900,00		25,24	18,42			9.613,75	835,00	8.778,75
	50,00			5.937,75	460,50			
44.950,00		212,27	0,00			15.551,50	1.295,50	14.256,00
	15,00			4.118,78	0,00			
44.965,00		336,90	0,00			19.670,28	1.295,50	18.374,78
GALLERIA PUZZACCHIA								
45.935,00		280,10	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			3.777,15	0,00			
45.950,00		223,52	0,00			3.777,15	0,00	3.777,15
	50,00			6.404,25	343,00			
46.000,00		32,65	13,72			10.181,40	343,00	9.838,40
	50,00			816,25	6.387,75			
46.050,00		0,00	241,79			10.997,65	6.730,75	4.266,90
	40,00			0,00	8.992,00			
46.090,00		0,00	207,81			10.997,65	15.722,75	-4.725,10
	10,00			0,00	1.849,20			
46.100,00		0,00	162,03			10.997,65	17.571,95	-6.574,30
VIADOTTO PARCORO								
46.328,00		0,00	89,07			0,00	0,00	0,00
	10,00			0,00	928,30			
46.338,00		0,00	96,59			0,00	928,30	-928,30
	22,00			926,64	1.062,49			
46.360,00		84,24	0,00			926,64	1.990,79	-1.064,15
	40,00			1.684,80	2.814,60			
46.400,00		0,00	140,73			2.611,44	4.805,39	-2.193,95
	40,00			6,20	3.246,80			
46.440,00		0,31	21,61			2.617,64	8.052,19	-5.434,55
	40,00			643,60	477,20			
46.480,00		31,87	2,25			3.261,24	8.529,39	-5.268,15
	40,00			3.786,40	45,00			
46.520,00		157,45	0,00			7.047,64	8.574,39	-1.526,75
	40,00			3.172,00	423,80			
46.560,00		1,15	21,19			10.219,64	8.998,19	1.221,45
	40,00			2.330,00	912,80			
46.600,00		115,35	24,45			12.549,64	9.910,99	2.638,65

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
Distanze		Aree		Volumi Parziali		Volumi Totali		Bilancio
Progr.	Parziali	Scavo	Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo	Rilevato	
	40,00			5.723,60	489,00			
46.640,00		170,83	0,00			18.273,24	10.399,99	7.873,25
46.655,00	15,00	0,06	7,03	1.281,68	52,73	19.554,92	10.452,72	9.102,20
46.665,00	10,00	0,00	107,45	0,30	572,40	19.555,22	11.025,12	8.530,10
VIADOTTO S. BIAGIO								
46.933,00		0,00	61,04			0,00	0,00	0,00
	10,00			0,00	671,00			
46.943,00		0,00	73,16			0,00	671,00	-671,00
	7,00			0,00	441,74			
46.950,00		0,00	53,05			0,00	1.112,74	-1.112,74
	50,00			0,00	1.842,75			
47.000,00		0,00	20,66			0,00	2.955,49	-2.955,49
	50,00			0,00	1.300,00			
47.050,00		0,00	31,34			0,00	4.255,49	-4.255,49
	50,00			0,00	1.204,75			
47.100,00		0,00	16,85			0,00	5.460,24	-5.460,24
	50,00			103,50	508,50			
47.150,00		4,14	3,49			103,50	5.968,74	-5.865,24
	50,00			103,50	540,00			
47.200,00		0,00	18,11			207,00	6.508,74	-6.301,74
	50,00			0,00	2.968,00			
47.250,00		0,00	100,61			207,00	9.476,74	-9.269,74
	50,00			0,00	5.397,00			
47.300,00		0,00	115,27			207,00	14.873,74	-14.666,74
	50,00			0,00	5.275,00			
47.350,00		0,00	95,73			207,00	20.148,74	-19.941,74
	50,00			0,00	4.487,00			
47.400,00		0,00	83,75			207,00	24.635,74	-24.428,74
	50,00			0,00	5.651,75			
47.450,00		0,00	142,32			207,00	30.287,49	-30.080,49
	50,00			0,00	7.452,75			
47.500,00		0,00	155,79			207,00	37.740,24	-37.533,24
	50,00			0,00	8.092,25			
47.550,00		0,00	167,90			207,00	45.832,49	-45.625,49
	47,00			0,00	8.142,28			
47.597,00		0,00	178,58			207,00	53.974,77	-53.767,77
	9,50			0,00	1.411,46			
47.606,50		0,00	118,57			207,00	55.386,23	-55.179,23
PONTE S. NICOLA								
47.640,50		0,00	76,11			0,00	0,00	0,00
	6,50			0,00	536,35			
47.647,00		0,00	88,92			0,00	536,35	-536,35
	53,00			0,00	3.770,95			
47.700,00		0,00	53,38			0,00	4.307,30	-4.307,30
	50,00			0,00	2.302,25			
47.750,00		0,00	38,71			0,00	6.609,55	-6.609,55
	50,00			61,50	1.248,50			
47.800,00		2,46	11,23			61,50	7.858,05	-7.796,55
	50,00			1.244,75	304,50			
47.850,00		47,33	0,95			1.306,25	8.162,55	-6.856,30
	50,00			2.907,75	23,75			
47.900,00		68,98	0,00			4.214,00	8.186,30	-3.972,30
	50,00			3.425,50	0,00			
47.950,00		68,04	0,00			7.639,50	8.186,30	-546,80
	50,00			1.703,50	145,25			

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			3.938,25	0,00			
49.450,00		83,93	0,00			44.180,75	25.709,68	18.471,07
49.500,00	50,00	95,32	0,00	4.481,25	0,00			
49.550,00	50,00			3.237,75	12,00	48.662,00	25.709,68	22.952,32
	50,00	34,19	0,48			51.899,75	25.721,68	26.178,07
49.600,00		0,00	135,64	854,75	3.403,00			
	50,00			0,00	5.068,75	52.754,50	29.124,68	23.629,82
49.650,00		0,00	67,11			52.754,50	34.193,43	18.561,07
	50,00			0,00	5.436,75			
49.700,00		0,00	150,36			52.754,50	39.630,18	13.124,32
	50,00			0,00	4.213,75			
49.750,00		0,00	18,19			52.754,50	43.843,93	8.910,57
	50,00			2.691,75	454,75			
49.800,00		107,67	0,00			55.446,25	44.298,68	11.147,57
	50,00			5.852,50	0,00			
49.850,00		126,43	0,00			61.298,75	44.298,68	17.000,07
	50,00			5.608,00	0,00			
49.900,00		97,89	0,00			66.906,75	44.298,68	22.608,07
	50,00			3.602,50	5,75			
49.950,00		46,21	0,23			70.509,25	44.304,43	26.204,82
	50,00			1.488,50	94,25			
50.000,00		13,33	3,54			71.997,75	44.398,68	27.599,07
	50,00			333,25	498,75			
50.050,00		0,00	16,41			72.331,00	44.897,43	27.433,57
	50,00			0,00	1.619,25			
50.100,00		0,00	48,36			72.331,00	46.516,68	25.814,32
	50,00			0,00	4.226,25			
50.150,00		0,00	120,69			72.331,00	50.742,93	21.588,07
	35,00			0,00	3.046,75			
50.185,00		0,00	53,41			72.331,00	53.789,68	18.541,32
	10,00			0,00	505,25			
50.195,00		0,00	47,64			72.331,00	54.294,93	18.036,07
VIADOTTO POLICAVONE								
50.303,00		0,00	60,71			0,00	0,00	0,00
	10,00			0,00	543,35			
50.313,00		0,00	47,96			0,00	543,35	-543,35
	37,00			826,21	887,26			
50.350,00		44,66	0,00			826,21	1.430,61	-604,40
	50,00			2.361,25	0,00			
50.400,00		49,79	0,00			3.187,46	1.430,61	1.756,85
	50,00			2.070,50	0,00			
50.450,00		33,03	0,00			5.257,96	1.430,61	3.827,35
	50,00			825,75	418,50			
50.500,00		0,00	16,74			6.083,71	1.849,11	4.234,60
	50,00			175,50	1.094,00			
50.550,00		7,02	27,02			6.259,21	2.943,11	3.316,10
	47,00			164,97	3.905,94			
50.597,00		0,00	139,19			6.424,18	6.849,05	-424,87
VIADOTTO CURIALE								
50.851,00		0,00	58,88			0,00	0,00	0,00
	12,00			0,00	993,60			
50.863,00		0,00	106,72			0,00	993,60	-993,60
	37,00			135,79	1.977,10			
50.900,00		7,34	0,15			135,79	2.970,70	-2.834,91
	50,00			3.234,00	3,75			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
50.950,00		122,02	0,00			3.369,79	2.974,45	395,34
	50,00			5.081,75	0,00			
51.000,00		81,25	0,00			8.451,54	2.974,45	5.477,09
	50,00			2.099,50	51,00			
51.050,00		2,73	2,04			10.551,04	3.025,45	7.525,59
	50,00			483,50	52,00			
51.100,00		16,61	0,04			11.034,54	3.077,45	7.957,09
	50,00			7.340,25	1,00			
51.150,00		277,00	0,00			18.374,79	3.078,45	15.296,34
	50,00			11.620,50	0,00			
51.200,00		187,82	0,00			29.995,29	3.078,45	26.916,84
	50,00			7.729,00	0,00			
51.250,00		121,34	0,00			37.724,29	3.078,45	34.645,84
	50,00			5.205,25	0,00			
51.300,00		86,87	0,00			42.929,54	3.078,45	39.851,09
	50,00			3.152,00	0,00			
51.350,00		39,21	0,00			46.081,54	3.078,45	43.003,09
	50,00			1.167,50	66,50			
51.400,00		7,49	2,66			47.249,04	3.144,95	44.104,09
	50,00			2.748,00	66,50			
51.450,00		102,43	0,00			49.997,04	3.211,45	46.785,59
	50,00			4.305,25	0,00			
51.500,00		69,78	0,00			54.302,29	3.211,45	51.090,84
	50,00			1.744,50	1.264,00			
51.550,00		0,00	50,56			56.046,79	4.475,45	51.571,34
	22,00			0,00	2.231,24			
51.572,00		0,00	152,28			56.046,79	6.706,69	49.340,10
VIADOTTO VOTAGRANDE								
52.000,00		0,00	113,69			0,00	0,00	0,00
	130,00			0,00	18.560,75			
52.130,00		0,00	171,86			0,00	18.560,75	-18.560,75
	20,00			0,00	3.515,30			
52.150,00		0,00	179,67			0,00	22.076,05	-22.076,05
	50,00			0,00	9.239,25			
52.200,00		0,00	189,90			0,00	31.315,30	-31.315,30
	50,00			0,00	10.509,00			
52.250,00		0,00	230,46			0,00	41.824,30	-41.824,30
	50,00			0,00	11.488,75			
52.300,00		0,00	229,09			0,00	53.313,05	-53.313,05
	50,00			0,00	10.416,00			
52.350,00		0,00	187,55			0,00	63.729,05	-63.729,05
	50,00			0,00	7.967,00			
52.400,00		0,00	131,13			0,00	71.696,05	-71.696,05
	50,00			0,00	5.611,50			
52.450,00		0,00	93,33			0,00	77.307,55	-77.307,55
	50,00			1,50	2.796,75			
52.500,00		0,06	18,54			1,50	80.104,30	-80.102,80
	55,00			2.586,93	509,85			
52.555,00		94,01	0,00			2.588,43	80.614,15	-78.025,72
GALLERIA ARTIFICIALE								
52.710,00		99,58	0,00			0,00	0,00	0,00
	40,00			1.995,20	1.075,00			
52.750,00		0,18	53,75			1.995,20	1.075,00	920,20
	38,00			3,42	3.131,39			
52.788,00		0,00	111,06			1.998,62	4.206,39	-2.207,77
	11,00			0,00	1.052,81			
52.799,00		0,00	80,36			1.998,62	5.259,20	-3.260,58

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
Distanze		Aree		Volumi Parziali		Volumi Totali		Bilancio
Progr.	Parziali	Scavo	Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo	Rilevato	
VIADOTTO S. FRANCESCO								
53.075,00		0,00	64,71			0,00	0,00	0,00
	11,00			0,00	884,02			
53.086,00		0,00	96,02			0,00	884,02	-884,02
	14,00			0,00	1.309,84			
53.100,00		0,00	91,10			0,00	2.193,86	-2.193,86
	50,00			0,00	4.334,00			
53.150,00		0,00	82,26			0,00	6.527,86	-6.527,86
	50,00			0,00	3.168,25			
53.200,00		0,00	44,47			0,00	9.696,11	-9.696,11
	50,00			1.410,00	1.111,75			
53.250,00		56,40	0,00			1.410,00	10.807,86	-9.397,86
	50,00			3.811,25	0,00			
53.300,00		96,05	0,00			5.221,25	10.807,86	-5.586,61
	50,00			3.728,25	0,00			
53.350,00		53,08	0,00			8.949,50	10.807,86	-1.858,36
	50,00			3.738,25	0,00			
53.400,00		96,45	0,00			12.687,75	10.807,86	1.879,89
	50,00			2.479,25	91,75			
53.450,00		2,72	3,67			15.167,00	10.899,61	4.267,39
	50,00			68,00	330,25			
53.500,00		0,00	9,54			15.235,00	11.229,86	4.005,14
	50,00			560,25	238,50			
53.550,00		22,41	0,00			15.795,25	11.468,36	4.326,89
	50,00			3.142,00	0,00			
53.600,00		103,27	0,00			18.937,25	11.468,36	7.468,89
	50,00			5.352,50	0,00			
53.650,00		110,83	0,00			24.289,75	11.468,36	12.821,39
	50,00			6.435,00	0,00			
53.700,00		146,57	0,00			30.724,75	11.468,36	19.256,39
	50,00			3.664,25	267,25			
53.750,00		0,00	10,69			34.389,00	11.735,61	22.653,39
	40,00			0,00	2.289,20			
53.790,00		0,00	103,77			34.389,00	14.024,81	20.364,19
	10,00			0,00	927,35			
53.800,00		0,00	81,70			34.389,00	14.952,16	19.436,84
VIADOTTO CAPPELLIERI								
54.068,00		0,00	147,60			0,00	0,00	0,00
	10,00			0,00	2.002,05			
54.078,00		0,00	252,81			0,00	2.002,05	-2.002,05
	22,00			0,00	3.102,22			
54.100,00		0,00	29,21			0,00	5.104,27	-5.104,27
	50,00			0,00	1.899,25			
54.150,00		0,00	46,76			0,00	7.003,52	-7.003,52
	50,00			858,75	1.218,00			
54.200,00		34,35	1,96			858,75	8.221,52	-7.362,77
	50,00			1.898,50	49,00			
54.250,00		41,59	0,00			2.757,25	8.270,52	-5.513,27
	50,00			3.594,50	0,00			
54.300,00		102,19	0,00			6.351,75	8.270,52	-1.918,77
	50,00			4.776,25	0,00			
54.350,00		88,86	0,00			11.128,00	8.270,52	2.857,48
	50,00			6.456,25	0,00			
54.400,00		169,39	0,00			17.584,25	8.270,52	9.313,73
	10,00			2.560,40	0,00			
54.410,00		342,69	0,00			20.144,65	8.270,52	11.874,13
GALLERIA ARTIFICIALE								

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
54.530,00		202,83	0,00			0,00	0,00	0,00
	70,00			8.354,15	0,00			
54.600,00		35,86	0,00			8.354,15	0,00	8.354,15
	50,00			896,50	1.853,00			
54.650,00		0,00	74,12			9.250,65	1.853,00	7.397,65
	50,00			0,00	2.774,25			
54.700,00		0,00	36,85			9.250,65	4.627,25	4.623,40
	50,00			118,00	932,25			
54.750,00		4,72	0,44			9.368,65	5.559,50	3.809,15
	23,60			55,70	2.413,10			
54.773,60		0,00	204,06			9.424,35	7.972,60	1.451,75
VIADOTTO FAVIZZOTAGLIO								
54.989,60		0,00	123,55			0,00	0,00	0,00
	10,40			24,86	645,01			
55.000,00		4,78	0,49			24,86	645,01	-620,15
	50,00			3.150,50	12,25			
55.050,00		121,24	0,00			3.175,36	657,26	2.518,10
	50,00			3.031,00	980,50			
55.100,00		0,00	39,22			6.206,36	1.637,76	4.568,60
	50,00			2.721,75	1.252,25			
55.150,00		108,87	10,87			8.928,11	2.890,01	6.038,10
	50,00			3.520,25	385,25			
55.200,00		31,94	4,54			12.448,36	3.275,26	9.173,10
	50,00			2.864,00	113,50			
55.250,00		82,62	0,00			15.312,36	3.388,76	11.923,60
	50,00			9.967,00	0,00			
55.300,00		316,06	0,00			25.279,36	3.388,76	21.890,60
	50,00			11.312,00	0,00			
55.350,00		136,42	0,00			36.591,36	3.388,76	33.202,60
	50,00			3.443,25	234,50			
55.400,00		1,31	9,38			40.034,61	3.623,26	36.411,35
	50,00			35,75	463,50			
55.450,00		0,12	9,16			40.070,36	4.086,76	35.983,60
	50,00			3.867,25	229,00			
55.500,00		154,57	0,00			43.937,61	4.315,76	39.621,85
	50,00			8.111,75	0,00			
55.550,00		169,90	0,00			52.049,36	4.315,76	47.733,60
	50,00			12.074,00	0,00			
55.600,00		313,06	0,00			64.123,36	4.315,76	59.807,60
	50,00			13.064,00	0,00			
55.650,00		209,50	0,00			77.187,36	4.315,76	72.871,60
	50,00			14.650,50	0,00			
55.700,00		376,52	0,00			91.837,86	4.315,76	87.522,10
	50,00			12.522,50	0,00			
55.750,00		124,38	0,00			104.360,36	4.315,76	100.044,60
	50,00			9.377,50	0,00			
55.800,00		250,72	0,00			113.737,86	4.315,76	109.422,10
	50,00			10.065,75	0,00			
55.850,00		151,91	0,00			123.803,61	4.315,76	119.487,85
	50,00			3.797,75	1.936,50			
55.900,00		0,00	77,46			127.601,36	6.252,26	121.349,10
	30,50			0,00	3.148,82			
55.930,50		0,00	129,02			127.601,36	9.401,08	118.200,28
VIADOTTO GIARDINELLO								
56.314,50		0,00	57,21			0,00	0,00	0,00
	29,50			0,00	2.072,82			
56.344,00		0,00	83,32			0,00	2.072,82	-2.072,82

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	36,00			0,00	4.733,10			
56.380,00		0,00	179,63			0,00	6.805,92	-6.805,92
	40,00			1.392,60	3.606,80			
56.420,00		69,63	0,71			1.392,60	10.412,72	-9.020,12
	40,00			2.179,60	162,40			
56.460,00		39,35	7,41			3.572,20	10.575,12	-7.002,92
	30,00			2.523,90	111,15			
56.490,00		128,91	0,00			6.096,10	10.686,27	-4.590,17
GALLERIA ARTIFICIALE								
56.580,00		252,25	0,00			0,00	0,00	0,00
	40,00			6.922,60	0,00			
56.620,00		93,88	0,00			6.922,60	0,00	6.922,60
	40,00			3.815,20	0,00			
56.660,00		96,88	0,00			10.737,80	0,00	10.737,80
	40,00			2.930,40	0,00			
56.700,00		49,64	0,00			13.668,20	0,00	13.668,20
	50,00			1.277,75	100,00			
56.750,00		1,47	4,00			14.945,95	100,00	14.845,95
	50,00			36,75	1.076,50			
56.800,00		0,00	39,06			14.982,70	1.176,50	13.806,20
	50,00			0,00	2.386,00			
56.850,00		0,00	56,38			14.982,70	3.562,50	11.420,20
	50,00			0,00	3.054,75			
56.900,00		0,00	65,81			14.982,70	6.617,25	8.365,45
	50,00			0,00	2.814,25			
56.950,00		0,00	46,76			14.982,70	9.431,50	5.551,20
	35,00			0,00	2.384,03			
56.985,00		0,00	89,47			14.982,70	11.815,53	3.167,17
	2,00			0,00	195,02			
56.987,00		0,00	105,55			14.982,70	12.010,55	2.972,15
PONTE GIARDINELLO								
57.021,00		0,00	66,34			0,00	0,00	0,00
	29,00			0,00	1.620,38			
57.050,00		0,00	45,41			0,00	1.620,38	-1.620,38
	50,00			0,00	3.141,25			
57.100,00		0,00	80,24			0,00	4.761,63	-4.761,63
	50,00			0,00	3.942,25			
57.150,00		0,00	77,45			0,00	8.703,88	-8.703,88
	50,00			0,00	3.992,75			
57.200,00		0,00	82,26			0,00	12.696,63	-12.696,63
	50,00			0,00	4.404,25			
57.250,00		0,00	93,91			0,00	17.100,88	-17.100,88
	50,00			0,00	4.953,00			
57.300,00		0,00	104,21			0,00	22.053,88	-22.053,88
	50,00			0,00	5.414,75			
57.350,00		0,00	112,38			0,00	27.468,63	-27.468,63
	50,00			0,00	5.522,25			
57.400,00		0,00	108,51			0,00	32.990,88	-32.990,88
	50,00			0,00	4.691,50			
57.450,00		0,00	79,15			0,00	37.682,38	-37.682,38
	50,00			0,00	3.933,75			
57.500,00		0,00	78,20			0,00	41.616,13	-41.616,13
	50,00			0,00	4.495,75			
57.550,00		0,00	101,63			0,00	46.111,88	-46.111,88
	50,00			0,00	4.192,75			
57.600,00		0,00	66,08			0,00	50.304,63	-50.304,63
	50,00			4.634,00	1.652,00			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
57.650,00		185,36	0,00			4.634,00	51.956,63	-47.322,63
	50,00			7.897,50	0,00			
57.700,00		130,54	0,00			12.531,50	51.956,63	-39.425,13
	50,00			4.267,25	458,25			
57.750,00		40,15	18,33			16.798,75	52.414,88	-35.616,13
	50,00			1.003,75	2.903,50			
57.800,00		0,00	97,81			17.802,50	55.318,38	-37.515,88
	50,00			0,00	5.618,25			
57.850,00		0,00	126,92			17.802,50	60.936,63	-43.134,13
	50,00			9.197,00	3.173,00			
57.900,00		367,88	0,00			26.999,50	64.109,63	-37.110,13
	50,00			15.595,25	0,00			
57.950,00		255,93	0,00			42.594,75	64.109,63	-21.514,88
	50,00			6.739,25	1.599,50			
58.000,00		13,64	63,98			49.334,00	65.709,13	-16.375,13
	45,00			2.843,78	1.439,55			
58.045,00		112,75	0,00			52.177,78	67.148,68	-14.970,90
	15,00			2.336,03	0,00			
58.060,00		198,72	0,00			54.513,81	67.148,68	-12.634,87
GALLERIA SERRA CAVALLO								
58.650,00		113,17	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			1.248,08	0,00			
58.665,00		53,24	0,00			1.248,08	0,00	1.248,08
	35,00			931,70	491,05			
58.700,00		0,00	28,06			2.179,78	491,05	1.688,73
	50,00			0,00	2.410,25			
58.750,00		0,00	68,35			2.179,78	2.901,30	-721,52
	50,00			0,00	4.316,75			
58.800,00		0,00	104,32			2.179,78	7.218,05	-5.038,27
	50,00			0,00	4.290,75			
58.850,00		0,00	67,31			2.179,78	11.508,80	-9.329,02
	50,00			0,00	3.028,25			
58.900,00		0,00	53,82			2.179,78	14.537,05	-12.357,27
	50,00			0,00	2.715,25			
58.950,00		0,00	54,79			2.179,78	17.252,30	-15.072,52
	50,00			0,00	2.162,00			
59.000,00		0,00	31,69			2.179,78	19.414,30	-17.234,52
	50,00			21,25	1.101,50			
59.050,00		0,85	12,37			2.201,03	20.515,80	-18.314,77
	50,00			872,50	309,25			
59.100,00		34,05	0,00			3.073,53	20.825,05	-17.751,52
	50,00			1.376,00	125,75			
59.150,00		20,99	5,03			4.449,53	20.950,80	-16.501,27
	50,00			529,75	525,00			
59.200,00		0,20	15,97			4.979,28	21.475,80	-16.496,52
	50,00			5,00	2.595,50			
59.250,00		0,00	87,85			4.984,28	24.071,30	-19.087,02
	130,00			0,00	16.883,75			
59.380,00		0,00	171,90			4.984,28	40.955,05	-35.970,77
	124,00			0,00	17.292,42			
59.504,00		0,00	107,01			4.984,28	58.247,47	-53.263,19
VIADOTTO NICA'								
59.814,00		0,00	73,83			0,00	0,00	0,00
	134,00			0,00	12.403,71			
59.948,00		0,00	111,30			0,00	12.403,71	-12.403,71
	52,00			0,00	6.655,74			
60.000,00		0,00	144,69			0,00	19.059,45	-19.059,45

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			0,00	7.483,75			
60.050,00		0,00	154,66			0,00	26.543,20	-26.543,20
	50,00			0,00	8.007,00			
60.100,00		0,00	165,62			0,00	34.550,20	-34.550,20
	50,00			0,00	8.931,75			
60.150,00		0,00	191,65			0,00	43.481,95	-43.481,95
	50,00			0,00	10.343,75			
60.200,00		0,00	222,10			0,00	53.825,70	-53.825,70
	50,00			0,00	8.375,75			
60.250,00		0,00	112,93			0,00	62.201,45	-62.201,45
	50,00			0,00	4.978,25			
60.300,00		0,00	86,20			0,00	67.179,70	-67.179,70
	50,00			0,00	4.609,50			
60.350,00		0,00	98,18			0,00	71.789,20	-71.789,20
	50,00			0,00	3.743,25			
60.400,00		0,00	51,55			0,00	75.532,45	-75.532,45
	50,00			1.249,00	1.288,75			
60.450,00		49,96	0,00			1.249,00	76.821,20	-75.572,20
	15,00			1.063,28	0,00			
60.465,00		91,81	0,00			2.312,28	76.821,20	-74.508,92
GALLERIA RASELLO								
61.375,00		204,14	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			2.578,80	0,00			
61.390,00		139,70	0,00			2.578,80	0,00	2.578,80
	10,00			1.073,70	0,00			
61.400,00		75,04	0,00			3.652,50	0,00	3.652,50
	50,00			1.876,00	4.576,25			
61.450,00		0,00	183,05			5.528,50	4.576,25	952,25
	50,00			239,75	8.269,00			
61.500,00		9,59	147,71			5.768,25	12.845,25	-7.077,00
	50,00			736,75	5.006,25			
61.550,00		19,88	52,54			6.505,00	17.851,50	-11.346,50
	50,00			4.065,50	1.313,50			
61.600,00		142,74	0,00			10.570,50	19.165,00	-8.594,50
	50,00			10.421,25	0,00			
61.650,00		274,11	0,00			20.991,75	19.165,00	1.826,75
	25,00			7.532,38	0,00			
61.675,00		328,48	0,00			28.524,13	19.165,00	9.359,13
	15,00			5.009,78	0,00			
61.690,00		339,49	0,00			33.533,91	19.165,00	14.368,91
GALLERIA ARTIFICIALE SPARTIVENTO								
61.890,00		255,04	0,00			0,00	0,00	0,00
	10,00			2.235,90	0,00			
61.900,00		192,14	0,00			2.235,90	0,00	2.235,90
	50,00			4.870,25	483,50			
61.950,00		2,67	19,34			7.106,15	483,50	6.622,65
	50,00			66,75	3.769,25			
62.000,00		0,00	131,43			7.172,90	4.252,75	2.920,15
	50,00			0,00	8.125,25			
62.050,00		0,00	193,58			7.172,90	12.378,00	-5.205,10
	50,00			0,00	10.562,75			
62.100,00		0,00	228,93			7.172,90	22.940,75	-15.767,85
	50,00			0,00	9.626,75			
62.150,00		0,00	156,14			7.172,90	32.567,50	-25.394,60
	50,00			0,00	6.562,50			
62.200,00		0,00	106,36			7.172,90	39.130,00	-31.957,10
	50,00			1,75	3.593,75			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
62.250,00		0,07	37,39			7.174,65	42.723,75	-35.549,10
	50,00			331,25	1.241,25			
62.300,00		13,18	12,26			7.505,90	43.965,00	-36.459,10
	50,00			2.047,25	306,50			
62.350,00		68,71	0,00			9.553,15	44.271,50	-34.718,35
	50,00			5.480,50	0,00			
62.400,00		150,51	0,00			15.033,65	44.271,50	-29.237,85
	50,00			9.630,75	0,00			
62.450,00		234,72	0,00			24.664,40	44.271,50	-19.607,10
	50,00			12.355,25	0,00			
62.500,00		259,49	0,00			37.019,65	44.271,50	-7.251,85
	50,00			10.463,00	0,00			
62.550,00		159,03	0,00			47.482,65	44.271,50	3.211,15
	50,00			4.002,25	565,75			
62.600,00		1,06	22,63			51.484,90	44.837,25	6.647,65
	50,00			26,50	2.126,25			
62.650,00		0,00	62,42			51.511,40	46.963,50	4.547,90
	50,00			0,00	3.624,50			
62.700,00		0,00	82,56			51.511,40	50.588,00	923,40
	50,00			0,00	3.148,50			
62.750,00		0,00	43,38			51.511,40	53.736,50	-2.225,10
	50,00			1.525,75	1.084,50			
62.800,00		61,03	0,00			53.037,15	54.821,00	-1.783,85
	15,00			1.392,23	0,00			
62.815,00		124,60	0,00			54.429,38	54.821,00	-391,62
	15,00			2.195,55	0,00			
62.830,00		168,14	0,00			56.624,93	54.821,00	1.803,93
GALLERIA IASTRETTO								
63.080,00		215,75	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			2.144,03	1,50			
63.095,00		70,12	0,20			2.144,03	1,50	2.142,53
	30,00			1.051,80	1.743,75			
63.125,00		0,00	116,05			3.195,83	1.745,25	1.450,58
	40,00			0,00	6.323,40			
63.165,00		0,00	200,12			3.195,83	8.068,65	-4.872,82
	40,00			0,00	9.641,00			
63.205,00		0,00	281,93			3.195,83	17.709,65	-14.513,82
	40,00			0,00	11.268,40			
63.245,00		0,00	281,49			3.195,83	28.978,05	-25.782,22
	40,00			0,00	12.216,80			
63.285,00		0,00	329,35			3.195,83	41.194,85	-37.999,02
	40,00			171,60	8.323,60			
63.325,00		8,58	86,83			3.367,43	49.518,45	-46.151,02
	40,00			3.891,60	2.527,60			
63.365,00		186,00	39,55			7.259,03	52.046,05	-44.787,02
	40,00			5.622,40	1.644,00			
63.405,00		95,12	42,65			12.881,43	53.690,05	-40.808,62
	40,00			3.141,00	1.939,80			
63.445,00		61,93	54,34			16.022,43	55.629,85	-39.607,42
	40,00			4.333,80	1.333,60			
63.485,00		154,76	12,34			20.356,23	56.963,45	-36.607,22
	40,00			3.542,60	389,00			
63.525,00		22,37	7,11			23.898,83	57.352,45	-33.453,62
	40,00			5.746,20	142,20			
63.565,00		264,94	0,00			29.645,03	57.494,65	-27.849,62
	40,00			9.434,80	0,00			
63.605,00		206,80	0,00			39.079,83	57.494,65	-18.414,82

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	45,00			7.173,68	593,78			
63.650,00		112,03	26,39			46.253,51	58.088,43	-11.834,92
63.665,00	15,00			2.304,23	259,13			
		195,20	8,16			48.557,74	58.347,56	-9.789,82
GALLERIA TIMPARELLA								
63.850,00		226,49	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			1.698,68	592,05			
63.865,00		0,00	78,94			1.698,68	592,05	1.106,63
	35,00			0,00	3.342,68			
63.900,00		0,00	112,07			1.698,68	3.934,73	-2.236,05
	35,00			0,00	3.747,10			
63.935,00		0,00	102,05			1.698,68	7.681,83	-5.983,15
	9,00			0,00	1.071,18			
63.944,00		0,00	135,99			1.698,68	8.753,01	-7.054,33
PONTE SALTO								
63.978,00		0,00	102,94			0,00	0,00	0,00
	17,00			9,27	1.161,78			
63.995,00		1,09	33,74			9,27	1.161,78	-1.152,51
	15,00			394,35	278,10			
64.010,00		51,49	3,34			403,62	1.439,88	-1.036,26
GALLERIA SALTO								
64.390,00		109,00	9,65			0,00	0,00	0,00
	15,00			817,50	1.312,05			
64.405,00		0,00	165,29			817,50	1.312,05	-494,55
	8,00			0,00	1.398,80			
64.413,00		0,00	184,41			817,50	2.710,85	-1.893,35
PONTE CALIGIURI								
64.447,00		0,00	194,24			0,00	0,00	0,00
	3,00			0,00	483,90			
64.450,00		0,00	128,36			0,00	483,90	-483,90
	10,00			540,80	641,80			
64.460,00		108,16	0,00			540,80	1.125,70	-584,90
GALLERIA ZIFARELLA								
64.765,00		405,59	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			4.182,98	20,25			
64.780,00		152,14	2,70			4.182,98	20,25	4.162,73
	12,00			1.057,74	114,36			
64.792,00		24,15	16,36			5.240,72	134,61	5.106,11
PONTE LOPPO								
64.860,00		0,00	247,37			0,00	0,00	0,00
	5,00			0,00	1.156,05			
64.865,00		0,00	215,05			0,00	1.156,05	-1.156,05
GALLERIA CARMAGGI								
65.650,00		317,18	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			3.542,10	0,00			
65.665,00		155,10	0,00			3.542,10	0,00	3.542,10
	20,00			1.551,00	1.594,60			
65.685,00		0,00	159,46			5.093,10	1.594,60	3.498,50
	3,00			0,00	571,44			
65.688,00		0,00	221,50			5.093,10	2.166,04	2.927,06
PONTE VARCA								
65.722,00		0,00	229,19			0,00	0,00	0,00
	3,00			0,00	682,89			
65.725,00		0,00	226,07			0,00	682,89	-682,89
	25,00			0,00	3.764,50			
65.750,00		0,00	75,09			0,00	4.447,39	-4.447,39
	40,00			1.269,80	1.501,80			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
65.790,00		63,49	0,00			1.269,80	5.949,19	-4.679,39
	15,00			1.475,40	0,00			
65.805,00		133,23	0,00			2.745,20	5.949,19	-3.203,99
GALLERIA S. ANTONIO								
66.145,00		284,78	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			2.791,58	417,53			
66.160,00		87,43	55,67			2.791,58	417,53	2.374,05
	15,00			741,60	1.026,68			
66.175,00		11,45	81,22			3.533,18	1.444,21	2.088,97
	15,00			130,35	972,60			
66.190,00		5,93	48,46			3.663,53	2.416,81	1.246,72
GALLERIA COZZO								
67.160,00		29,68	187,17			0,00	0,00	0,00
	15,00			310,50	3.760,13			
67.175,00		11,72	314,18			310,50	3.760,13	-3.449,63
	38,00			222,68	12.900,05			
67.213,00		0,00	364,77			533,18	16.660,18	-16.127,00
VIADOTTO MORENILE								
67.377,00		0,00	206,15			0,00	0,00	0,00
	23,00			2.787,95	2.370,73			
67.400,00		242,43	0,00			2.787,95	2.370,73	417,22
	15,00			4.578,83	0,00			
67.415,00		368,08	0,00			7.366,78	2.370,73	4.996,05
GALLERIA COSENTINO								
67.790,00		74,32	0,60			0,00	0,00	0,00
	15,00			669,15	197,10			
67.805,00		14,90	25,68			669,15	197,10	472,05
	45,00			514,13	2.811,60			
67.850,00		7,95	99,28			1.183,28	3.008,70	-1.825,42
	50,00			6.601,75	4.540,75			
67.900,00		256,12	82,35			7.785,03	7.549,45	235,58
	50,00			7.244,75	4.475,00			
67.950,00		33,67	96,65			15.029,78	12.024,45	3.005,33
	50,00			1.023,75	3.082,75			
68.000,00		7,28	26,66			16.053,53	15.107,20	946,33
	15,00			563,70	200,10			
68.015,00		67,88	0,02			16.617,23	15.307,30	1.309,93
GALLERIA S. CATALDO								
68.515,00		213,75	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			1.938,53	0,00			
68.530,00		44,72	0,00			1.938,53	0,00	1.938,53
	60,00			1.341,60	7.220,10			
68.590,00		0,00	240,67			3.280,13	7.220,10	-3.939,97
	45,00			0,00	9.624,38			
68.635,00		0,00	187,08			3.280,13	16.844,48	-13.564,35
VIADOTTO S. CATALDO								
68.746,00		0,00	145,68			0,00	0,00	0,00
	2,00			0,00	247,63			
68.748,00		0,00	101,95			0,00	247,63	-247,63
	42,00			1.224,30	2.140,95			
68.790,00		58,30	0,00			1.224,30	2.388,58	-1.164,28
	40,00			5.304,40	0,00			
68.830,00		206,92	0,00			6.528,70	2.388,58	4.140,12
	40,00			6.630,60	0,00			
68.870,00		124,61	0,00			13.159,30	2.388,58	10.770,72
	40,00			3.917,20	20,00			
68.910,00		71,25	1,00			17.076,50	2.408,58	14.667,92

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA NORD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	52,00			1.852,50	3.788,72			
68.962,00		0,00	144,72			18.929,00	6.197,30	12.731,70
	31,00			0,00	3.860,59			
68.993,00		0,00	104,35			18.929,00	10.057,89	8.871,11
VIADOTTO RIO NERA								
69.101,00		0,00	94,75			0,00	0,00	0,00
	19,00			0,00	1.964,70			
69.120,00		0,00	112,06			0,00	1.964,70	-1.964,70
	40,00			0,00	3.902,40			
69.160,00		0,00	83,06			0,00	5.867,10	-5.867,10
	30,00			0,00	1.493,25			
69.190,00		0,00	16,49			0,00	7.360,35	-7.360,35
	25,00			608,13	206,13			
69.215,00		48,65	0,00			608,13	7.566,48	-6.958,35
	15,00			1.296,08	0,00			
69.230,00		124,16	0,00			1.904,21	7.566,48	-5.662,27
GALLERIA SCAVELLE								
69.600,00		173,24	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			1.578,45	121,20			
69.615,00		37,22	16,16			1.578,45	121,20	1.457,25
	35,00			735,18	1.239,00			
69.650,00		4,79	54,64			2.313,63	1.360,20	953,43
	50,00			124,00	4.584,00			
69.700,00		0,17	128,72			2.437,63	5.944,20	-3.506,57
	50,00			330,50	5.615,75			
69.750,00		13,05	95,91			2.768,13	11.559,95	-8.791,82
	50,00			326,25	4.961,00			
69.800,00		0,00	102,53			3.094,38	16.520,95	-13.426,57
	41,00			0,00	10.348,40			
69.841,00		0,00	402,27			3.094,38	26.869,35	-23.774,97
VIADOTTO S. LEO								
70.165,00		0,00	149,39			0,00	0,00	0,00
	10,00			0,00	1.517,30			
70.175,00		0,00	154,07			0,00	1.517,30	-1.517,30
	25,00			0,00	3.052,75			
70.200,00		0,00	90,15			0,00	4.570,05	-4.570,05
	45,00			1.540,58	2.028,38			
70.245,00		68,47	0,00			1.540,58	6.598,43	-5.057,85
	15,00			1.578,83	0,00			
70.260,00		142,04	0,00			3.119,41	6.598,43	-3.479,02
GALLERIA ARSO								
70.920,00		121,85	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			1.059,45	210,00			
70.935,00		19,41	28,00			1.059,45	210,00	849,45
	5,00			48,53	438,83			
70.940,00		0,00	147,53			1.107,98	648,83	459,15

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
20.320,00					0,00	0,00	0,00
	230,00	430,22	659,18	659,18			
20.550,00					430,22	659,18	659,18
	50,00	340,3	612,86	612,86			
20.600,00					770,52	1.272,04	1.272,04
	50,00	224,38	736,26	736,26			
20.650,00					994,90	2.008,30	2.008,30
	50,00	83,59	905,38	905,38			
20.700,00					1.078,49	2.913,68	2.913,68
	50,00	0,00	1.011,65	1.011,65			
20.750,00					1.078,49	3.925,33	3.925,33
	50,00	0,00	1.095,00	1.095,00			
20.800,00					1.078,49	5.020,33	5.020,33
	50,00	0,00	1.189,33	1.189,33			
20.850,00					1.078,49	6.209,66	6.209,66
	50,00	0,00	1.191,74	1.191,74			
20.900,00					1.078,49	7.401,40	7.401,40
	50,00	0,00	1.135,59	1.135,59			
20.950,00					1.078,49	8.536,99	8.536,99
	50,00	0,00	1.071,22	1.071,22			
21.000,00					1.078,49	9.608,21	9.608,21
	50,00	0,00	1.031,45	1.031,45			
21.050,00					1.078,49	10.639,66	10.639,66
	50,00	0,00	992,84	992,84			
21.100,00					1.078,49	11.632,50	11.632,50
	50,00	0,00	939,44	939,44			
21.150,00					1.078,49	12.571,94	12.571,94
	50,00	0,00	903,71	903,71			
21.200,00					1.078,49	13.475,65	13.475,65
	50,00	0,00	919,89	919,89			
21.250,00					1.078,49	14.395,54	14.395,54
	50,00	0,00	892,79	892,79			
21.300,00					1.078,49	15.288,33	15.288,33
	50,00	0,00	860,51	860,51			
21.350,00					1.078,49	16.148,84	16.148,84
	50,00	0,00	894,88	894,88			
21.400,00					1.078,49	17.043,72	17.043,72
	50,00	0,00	954,28	954,28			
21.450,00					1.078,49	17.998,00	17.998,00
	50,00	0,00	1.025,98	1.025,98			
21.500,00					1.078,49	19.023,98	19.023,98
	50,00	0,00	1.150,14	1.150,14			
21.550,00					1.078,49	20.174,12	20.174,12
	50,00	0,00	1.211,13	1.211,13			
21.600,00					1.078,49	21.385,25	21.385,25
	50,00	0,00	1.201,25	1.201,25			
21.650,00					1.078,49	22.586,50	22.586,50
	50,00	0,00	1.319,36	1.319,36			
21.700,00					1.078,49	23.905,86	23.905,86
	50,00	0,00	1.478,39	1.478,39			
21.750,00					1.078,49	25.384,25	25.384,25

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
23.050,00					0,00	8.410,25	8.410,25
	50,00	0,00	1.041,08	1.041,08			
23.100,00					0,00	9.451,33	9.451,33
	50,00	0,00	1.020,54	1.020,54			
23.150,00					0,00	10.471,87	10.471,87
	50,00	0,00	941,75	941,75			
23.200,00					0,00	11.413,62	11.413,62
	50,00	0,00	923,50	923,50			
23.250,00					0,00	12.337,12	12.337,12
	50,00	0,00	948,65	948,65			
23.300,00					0,00	13.285,77	13.285,77
	50,00	0,00	911,54	911,54			
23.350,00					0,00	14.197,31	14.197,31
	50,00	0,00	893,15	893,15			
23.400,00					0,00	15.090,46	15.090,46
	50,00	0,00	881,75	881,75			
23.450,00					0,00	15.972,21	15.972,21
	50,00	0,00	867,35	867,35			
23.500,00					0,00	16.839,56	16.839,56
	50,00	0,00	856,96	856,96			
23.550,00					0,00	17.696,52	17.696,52
	50,00	0,00	850,29	850,29			
23.600,00					0,00	18.546,81	18.546,81
	50,00	0,00	839,50	839,50			
23.650,00					0,00	19.386,31	19.386,31
	50,00	0,00	819,93	819,93			
23.700,00					0,00	20.206,24	20.206,24
	50,00	0,00	818,91	818,91			
23.750,00					0,00	21.025,15	21.025,15
	50,00	0,00	817,04	817,04			
23.800,00					0,00	21.842,19	21.842,19
	50,00	0,00	799,53	799,53			
23.850,00					0,00	22.641,72	22.641,72
	50,00	0,00	805,14	805,14			
23.900,00					0,00	23.446,86	23.446,86
	50,00	0,00	832,04	832,04			
23.950,00					0,00	24.278,90	24.278,90
	50,00	0,00	876,43	876,43			
24.000,00					0,00	25.155,33	25.155,33
	50,00	0,00	922,80	922,80			
24.050,00					0,00	26.078,13	26.078,13
	50,00	0,00	966,00	966,00			
24.100,00					0,00	27.044,13	27.044,13
	50,00	0,00	1.014,48	1.014,48			
24.150,00					0,00	28.058,61	28.058,61
	24,00	0,00	505,13	505,13			
24.174,00					0,00	28.563,74	28.563,74
	24,00	0,00	213,81	213,81			
24.198,00					0,00	28.777,55	28.777,55
VIADOTTO F. NETO							
24.506,00					0,00	0,00	0,00

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	36,00	0,00	229,73	229,73			
24.542,00					0,00	229,73	229,73
	28,00	0,00	623,08	623,08			
24.570,00					0,00	852,81	852,81
	30,00	0,00	644,22	644,22			
24.600,00					0,00	1.497,03	1.497,03
	50,00	0,00	1.055,72	1.055,72			
24.650,00					0,00	2.552,75	2.552,75
	50,00	0,00	1.023,48	1.023,48			
24.700,00					0,00	3.576,23	3.576,23
	50,00	0,00	987,67	987,67			
24.750,00					0,00	4.563,90	4.563,90
	50,00	0,00	968,73	968,73			
24.800,00					0,00	5.532,63	5.532,63
	50,00	0,00	971,35	971,35			
24.850,00					0,00	6.503,98	6.503,98
	50,00	0,00	1.003,95	1.003,95			
24.900,00					0,00	7.507,93	7.507,93
	50,00	0,00	1.019,42	1.019,42			
24.950,00					0,00	8.527,35	8.527,35
	50,00	0,00	1.029,63	1.029,63			
25.000,00					0,00	9.556,98	9.556,98
	50,00	0,00	1.044,13	1.044,13			
25.050,00					0,00	10.601,11	10.601,11
	50,00	0,00	1.016,34	1.016,34			
25.100,00					0,00	11.617,45	11.617,45
	50,00	0,00	960,74	960,74			
25.150,00					0,00	12.578,19	12.578,19
	50,00	0,00	913,18	913,18			
25.200,00					0,00	13.491,37	13.491,37
	50,00	0,00	897,47	897,47			
25.250,00					0,00	14.388,84	14.388,84
	50,00	0,00	888,92	888,92			
25.300,00					0,00	15.277,76	15.277,76
	50,00	0,00	870,14	870,14			
25.350,00					0,00	16.147,90	16.147,90
	50,00	121,88	651,70	651,70			
25.400,00					121,88	16.799,60	16.799,60
	50,00	121,88	576,93	576,93			
25.450,00					243,76	17.376,53	17.376,53
	50,00	0,00	709,39	709,39			
25.500,00					243,76	18.085,92	18.085,92
	50,00	3,27	703,34	703,34			
25.550,00					247,03	18.789,26	18.789,26
	50,00	3,27	723,13	723,13			
25.600,00					250,30	19.512,39	19.512,39
	50,00	0,00	724,85	724,85			
25.650,00					250,30	20.237,24	20.237,24
	50,00	319,73	349,59	349,59			
25.700,00					570,03	20.586,83	20.586,83
	50,00	578,89	0,00	62,50			

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
25.750,00					1.148,92	20.586,83	20.649,33
	50,00	607,60	0,00	62,50			
25.800,00					1.756,52	20.586,83	20.711,83
	50,00	731,55	0,00	0,00			
25.850,00					2.488,07	20.586,83	20.711,83
	50,00	702,02	0,00	0,00			
25.900,00					3.190,09	20.586,83	20.711,83
	50,00	318,90	0,00	461,62			
25.950,00					3.508,99	20.586,83	21.173,45
	50,00	0,00	0,00	998,84			
26.000,00					3.508,99	20.586,83	22.172,29
	50,00	0,00	0,00	1.107,94			
26.050,00					3.508,99	20.586,83	23.280,23
	50,00	0,00	0,00	1.021,49			
26.100,00					3.508,99	20.586,83	24.301,72
	50,00	0,00	0,00	917,08			
26.150,00					3.508,99	20.586,83	25.218,80
	50,00	0,00	0,00	844,15			
26.200,00					3.508,99	20.586,83	26.062,95
	50,00	0,00	0,00	749,81			
26.250,00					3.508,99	20.586,83	26.812,76
	50,00	259,13	0,00	444,65			
26.300,00					3.768,12	20.586,83	27.257,41
	50,00	702,65	72,69	72,69			
26.350,00					4.470,77	20.659,52	27.330,10
	50,00	889,56	0,00	0,00			
26.400,00					5.360,33	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.000,50	0,00	0,00			
26.450,00					6.360,83	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.144,28	0,00	0,00			
26.500,00					7.505,11	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.279,06	0,00	0,00			
26.550,00					8.784,17	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.335,54	0,00	0,00			
26.600,00					10.119,71	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.197,18	0,00	0,00			
26.650,00					11.316,89	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.041,48	0,00	0,00			
26.700,00					12.358,37	20.659,52	27.330,10
	50,00	490,59	429,06	429,06			
26.750,00					12.848,96	21.088,58	27.759,16
	50,00	0,00	925,53	925,53			
26.800,00					12.848,96	22.014,11	28.684,69
	50,00	0,00	1.046,50	1.046,50			
26.850,00					12.848,96	23.060,61	29.731,19
	50,00	0,00	1.187,93	1.187,93			
26.900,00					12.848,96	24.248,54	30.919,12
	50,00	0,00	1.291,28	1.291,28			
26.950,00					12.848,96	25.539,82	32.210,40
	50,00	0,00	1.275,44	1.275,44			
27.000,00					12.848,96	26.815,26	33.485,84

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	1.192,85	1.192,85			
27.050,00					12.848,96	28.008,11	34.678,69
	33,00	0,00	860,19	860,19			
27.083,00					12.848,96	28.868,30	35.538,88
PONTE VERGARO							
27.117,00					0,00	0,00	0,00
	33,00	0,00	0,00	402,74			
27.150,00					0,00	0,00	402,74
	50,00	0,00	0,00	1.019,64			
27.200,00					0,00	0,00	1.422,38
	50,00	0,00	0,00	1.083,71			
27.250,00					0,00	0,00	2.506,09
	50,00	0,00	0,00	1.113,02			
27.300,00					0,00	0,00	3.619,11
	50,00	0,00	0,00	976,19			
27.350,00					0,00	0,00	4.595,30
	50,00	0,00	0,00	878,78			
27.400,00					0,00	0,00	5.474,08
	50,00	0,00	0,00	929,05			
27.450,00					0,00	0,00	6.403,13
	50,00	0,00	0,00	1.029,98			
27.500,00					0,00	0,00	7.433,11
	50,00	0,00	0,00	1.136,30			
27.550,00					0,00	0,00	8.569,41
	50,00	0,00	0,00	1.057,08			
27.600,00					0,00	0,00	9.626,49
	50,00	0,00	0,00	872,43			
27.650,00					0,00	0,00	10.498,92
	50,00	367,06	0,00	400,49			
27.700,00					367,06	0,00	10.899,41
	50,00	794,13	0,00	0,00			
27.750,00					1.161,19	0,00	10.899,41
	50,00	427,06	0,00	433,47			
27.800,00					1.588,25	0,00	11.332,88
	50,00	3,36	0,00	791,02			
27.850,00					1.591,61	0,00	12.123,90
	50,00	408,88	0,00	357,56			
27.900,00					2.000,49	0,00	12.481,46
	50,00	943,50	0,00	0,00			
27.950,00					2.943,99	0,00	12.481,46
	50,00	1.146,04	0,00	0,00			
28.000,00					4.090,03	0,00	12.481,46
	16,00	392,95	0,00	0,00			
28.016,00					4.482,98	0,00	12.481,46
GALLERIA ARTIFICIALE							
28.216,00					0,00	0,00	0,00
	14,00	330,06	0,00	0,00			
28.230,00					330,06	0,00	0,00
	20,00	258,46	0,00	150,45			
28.250,00					588,52	0,00	150,45
	50,00	144,03	0,00	999,02			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
28.300,00					732,55	0,00	1.149,47
	50,00	0,00	0,00	1.430,35			
28.350,00					732,55	0,00	2.579,82
	50,00	0,00	0,00	1.602,00			
28.400,00					732,55	0,00	4.181,82
	50,00	0,00	0,00	1.549,09			
28.450,00					732,55	0,00	5.730,91
	50,00	0,00	0,00	1.487,32			
28.500,00					732,55	0,00	7.218,23
	64,82	0,00	0,00	1.469,70			
28.564,82					732,55	0,00	8.687,93
PONTE SURVOLO							
28.598,82					0,00	0,00	0,00
	1,18	0,00	1.236,83	1.236,83			
28.600,00					0,00	1.236,83	1.236,83
	50,00	0,00	1.236,83	1.236,83			
28.650,00					0,00	2.473,66	2.473,66
	50,00	0,00	1.054,42	1.054,42			
28.700,00					0,00	3.528,08	3.528,08
	50,00	0,00	1.036,85	1.036,85			
28.750,00					0,00	4.564,93	4.564,93
	50,00	0,00	905,50	905,50			
28.800,00					0,00	5.470,43	5.470,43
	50,00	0,00	775,14	775,14			
28.850,00					0,00	6.245,57	6.245,57
	50,00	0,00	765,11	765,11			
28.900,00					0,00	7.010,68	7.010,68
	50,00	0,00	0,00	750,88			
28.950,00					0,00	7.010,68	7.761,56
	50,00	352,91	0,00	397,84			
29.000,00					352,91	7.010,68	8.159,40
	50,00	792,93	0,00	28,94			
29.050,00					1.145,84	7.010,68	8.188,34
	50,00	1.172,83	0,00	0,00			
29.100,00					2.318,67	7.010,68	8.188,34
	50,00	1.443,49	0,00	0,00			
29.150,00					3.762,16	7.010,68	8.188,34
	50,00	1.141,79	0,00	0,00			
29.200,00					4.903,95	7.010,68	8.188,34
	25,00	416,96	0,00	0,00			
29.225,00					5.320,91	7.010,68	8.188,34
	15,00	272,59	0,00	0,00			
29.240,00					5.593,50	7.010,68	8.188,34
GALLERIA ARTIFICIALE							
29.410,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	117,54	0,00	186,11			
29.425,00					117,54	0,00	186,11
	25,00	0,00	0,00	576,42			
29.450,00					117,54	0,00	762,53
	50,00	0,00	0,00	1.320,17			
29.500,00					117,54	0,00	2.082,70

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
30.800,00					1.775,60	0,00	25.807,88
	50,00	873,43	0,00	121,25			
30.850,00					2.649,03	0,00	25.929,13
	50,00	1.031,09	0,00	0,00			
30.900,00					3.680,12	0,00	25.929,13
	50,00	731,38	0,00	188,60			
30.950,00					4.411,50	0,00	26.117,73
	50,00	931,16	0,00	188,60			
31.000,00					5.342,66	0,00	26.306,33
	50,00	1.330,08	0,00	0,00			
31.050,00					6.672,74	0,00	26.306,33
	50,00	812,16	0,00	239,95			
31.100,00					7.484,90	0,00	26.546,28
	50,00	155,09	0,00	666,45			
31.150,00					7.639,99	0,00	27.212,73
	50,00	115,39	0,00	710,80			
31.200,00					7.755,38	0,00	27.923,53
	50,00	440,33	0,00	359,95			
31.250,00					8.195,71	0,00	28.283,48
	50,00	527,95	0,00	274,20			
31.300,00					8.723,66	0,00	28.557,68
	50,00	496,35	0,00	302,59			
31.350,00					9.220,01	0,00	28.860,27
	50,00	738,06	0,00	104,04			
31.400,00					9.958,07	0,00	28.964,31
	50,00	1.029,23	0,00	0,00			
31.450,00					10.987,30	0,00	28.964,31
	50,00	1.121,08	0,00	0,00			
31.500,00					12.108,38	0,00	28.964,31
	50,00	536,57	0,00	400,72			
31.550,00					12.644,95	0,00	29.365,03
	50,00	0,00	0,00	768,45			
31.600,00					12.644,95	0,00	30.133,48
	50,00	0,00	0,00	759,46			
31.650,00					12.644,95	0,00	30.892,94
	50,00	0,00	0,00	809,99			
31.700,00					12.644,95	0,00	31.702,93
	50,00	0,00	0,00	815,89			
31.750,00					12.644,95	0,00	32.518,82
	50,00	247,88	0,00	671,94			
31.800,00					12.892,83	0,00	33.190,76
	50,00	736,64	0,00	299,75			
31.850,00					13.629,47	0,00	33.490,51
	50,00	542,07	0,00	438,98			
31.900,00					14.171,54	0,00	33.929,49
	50,00	53,30	0,00	959,23			
31.950,00					14.224,84	0,00	34.888,72
	50,00	0,00	0,00	1.079,30			
32.000,00					14.224,84	0,00	35.968,02
	50,00	0,00	0,00	1.053,38			
32.050,00					14.224,84	0,00	37.021,40

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	0,00	1.171,48			
32.100,00					14.224,84	0,00	38.192,88
	50,00	0,00	0,00	1.337,87			
32.150,00					14.224,84	0,00	39.530,75
	50,00	0,00	0,00	1.411,97			
32.200,00					14.224,84	0,00	40.942,72
	50,00	0,00	0,00	1.484,03			
32.250,00					14.224,84	0,00	42.426,75
	50,00	0,00	0,00	1.487,60			
32.300,00					14.224,84	0,00	43.914,35
	28,00	0,00	0,00	814,07			
32.328,00					14.224,84	0,00	44.728,42
	10,00	0,00	0,00	229,36			
32.338,00					14.224,84	0,00	44.957,78
VIADOTTO DELLA MARINA							
32.446,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	241,04			
32.456,00					0,00	0,00	241,04
	44,00	0,00	0,00	1.363,98			
32.500,00					0,00	0,00	1.605,02
	50,00	0,00	0,00	1.555,85			
32.550,00					0,00	0,00	3.160,87
	50,00	0,00	0,00	1.438,10			
32.600,00					0,00	0,00	4.598,97
	50,00	0,00	0,00	1.243,74			
32.650,00					0,00	0,00	5.842,71
	50,00	0,00	0,00	1.145,92			
32.700,00					0,00	0,00	6.988,63
	50,00	0,00	0,00	1.000,40			
32.750,00					0,00	0,00	7.989,03
	50,00	37,70	0,00	883,98			
32.800,00					37,70	0,00	8.873,01
	50,00	37,70	0,00	914,20			
32.850,00					75,40	0,00	9.787,21
	50,00	0,00	0,00	1.052,42			
32.900,00					75,40	0,00	10.839,63
	50,00	0,00	0,00	1.067,60			
32.950,00					75,40	0,00	11.907,23
	50,00	0,00	0,00	1.069,94			
33.000,00					75,40	0,00	12.977,17
	50,00	0,00	0,00	1.189,29			
33.050,00					75,40	0,00	14.166,46
	50,00	0,00	0,00	1.169,54			
33.100,00					75,40	0,00	15.336,00
	50,00	0,00	0,00	1.159,07			
33.150,00					75,40	0,00	16.495,07
	16,00	0,00	0,00	1.000,28			
33.166,00					75,40	0,00	17.495,35
VIADOTTO DATTOLE							
33.674,00					0,00	0,00	0,00
	26,00	229,55	0,00	343,84			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
33.700,00					229,55	0,00	343,84
	50,00	572,26	0,00	613,14			
33.750,00					801,81	0,00	956,98
	50,00	682,93	0,00	264,51			
33.800,00					1.484,74	0,00	1.221,49
	50,00	798,76	0,00	292,67			
33.850,00					2.283,50	0,00	1.514,16
	16,00	190,24	0,00	225,63			
33.866,00					2.473,74	0,00	1.739,79
	10,00	97,19	0,00	176,82			
33.876,00					2.570,93	0,00	1.916,61
VIADOTTO CAPARIZZO							
34.064,00					0,00	0,00	0,00
	170,00	0,00	0,00	403,42			
34.234,00					0,00	0,00	403,42
	16,00	0,00	0,00	605,69			
34.250,00					0,00	0,00	1.009,11
	40,00	724,58	0,00	699,64			
34.290,00					724,58	0,00	1.708,75
	40,00	1.499,56	0,00	0,00			
34.330,00					2.224,14	0,00	1.708,75
	25,00	1.032,02	0,00	0,00			
34.355,00					3.256,16	0,00	1.708,75
	15,00	667,29	0,00	0,00			
34.370,00					3.923,45	0,00	1.708,75
GALLERIA SERRA DEL PETRARO							
37.210,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	464,35	0,00	0,00			
37.225,00					464,35	0,00	0,00
	25,00	593,38	0,00	78,28			
37.250,00					1.057,73	0,00	78,28
	50,00	422,51	0,00	809,48			
37.300,00					1.480,24	0,00	887,76
	50,00	0,00	0,00	1.280,15			
37.350,00					1.480,24	0,00	2.167,91
	50,00	0,00	0,00	1.179,48			
37.400,00					1.480,24	0,00	3.347,39
	50,00	0,00	0,00	1.096,78			
37.450,00					1.480,24	0,00	4.444,17
	50,00	0,00	0,00	1.105,94			
37.500,00					1.480,24	0,00	5.550,11
	50,00	0,00	0,00	1.123,38			
37.550,00					1.480,24	0,00	6.673,49
	50,00	0,00	0,00	1.130,18			
37.600,00					1.480,24	0,00	7.803,67
	50,00	0,00	0,00	1.132,62			
37.650,00					1.480,24	0,00	8.936,29
	50,00	0,00	0,00	1.143,64			
37.700,00					1.480,24	0,00	10.079,93
	50,00	0,00	0,00	1.148,28			
37.750,00					1.480,24	0,00	11.228,21

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	0,00	1.162,23			
37.800,00					1.480,24	0,00	12.390,44
	50,00	0,00	0,00	1.220,54			
37.850,00					1.480,24	0,00	13.610,98
	50,00	0,00	0,00	1.241,02			
37.900,00					1.480,24	0,00	14.852,00
	50,00	0,00	0,00	1.179,83			
37.950,00					1.480,24	0,00	16.031,83
	50,00	0,00	0,00	1.076,28			
38.000,00					1.480,24	0,00	17.108,11
	50,00	0,00	0,00	1.011,68			
38.050,00					1.480,24	0,00	18.119,79
	50,00	0,00	0,00	982,98			
38.100,00					1.480,24	0,00	19.102,77
	50,00	0,00	0,00	909,63			
38.150,00					1.480,24	0,00	20.012,40
	50,00	0,00	0,00	831,15			
38.200,00					1.480,24	0,00	20.843,55
	50,00	0,00	0,00	818,19			
38.250,00					1.480,24	0,00	21.661,74
	50,00	0,00	0,00	824,99			
38.300,00					1.480,24	0,00	22.486,73
	50,00	0,00	0,00	807,69			
38.350,00					1.480,24	0,00	23.294,42
	50,00	0,00	0,00	780,69			
38.400,00					1.480,24	0,00	24.075,11
	50,00	0,00	0,00	813,34			
38.450,00					1.480,24	0,00	24.888,45
	50,00	0,00	0,00	858,25			
38.500,00					1.480,24	0,00	25.746,70
	50,00	308,65	0,00	494,90			
38.550,00					1.788,89	0,00	26.241,60
	50,00	308,65	0,00	504,94			
38.600,00					2.097,54	0,00	26.746,54
	50,00	243,75	0,00	538,30			
38.650,00					2.341,29	0,00	27.284,84
	50,00	243,75	0,00	517,04			
38.700,00					2.585,04	0,00	27.801,88
	50,00	166,93	0,00	647,37			
38.750,00					2.751,97	0,00	28.449,25
	50,00	207,95	0,00	597,46			
38.800,00					2.959,92	0,00	29.046,71
	50,00	41,02	0,00	885,71			
38.850,00					3.000,94	0,00	29.932,42
	50,00	0,00	0,00	1.058,86			
38.900,00					3.000,94	0,00	30.991,28
	50,00	0,00	0,00	1.067,71			
38.950,00					3.000,94	0,00	32.058,99
	50,00	0,00	0,00	1.082,54			
39.000,00					3.000,94	0,00	33.141,53
	50,00	0,00	0,00	1.140,47			

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
39.050,00					3.000,94	0,00	34.282,00
	15,00	0,00	0,00	353,47			
39.065,00					3.000,94	0,00	34.635,47
	11,00	0,00	0,00	194,20			
39.076,00					3.000,94	0,00	34.829,67
VIADOTTO S. GIACOMO							
39.309,00					0,00	0,00	0,00
	4,00	0,00	0,00	152,42			
39.313,00					0,00	0,00	152,42
	37,00	105,41	0,00	493,77			
39.350,00					105,41	0,00	646,19
	50,00	409,41	0,00	339,39			
39.400,00					514,82	0,00	985,58
	50,00	794,12	0,00	99,24			
39.450,00					1.308,94	0,00	1.084,82
	50,00	853,99	0,00	0,00			
39.500,00					2.162,93	0,00	1.084,82
	50,00	326,84	0,00	472,60			
39.550,00					2.489,77	0,00	1.557,42
	50,00	0,00	0,00	1.037,75			
39.600,00					2.489,77	0,00	2.595,17
	50,00	0,00	0,00	1.216,10			
39.650,00					2.489,77	0,00	3.811,27
	50,00	0,00	0,00	1.304,01			
39.700,00					2.489,77	0,00	5.115,28
	50,00	0,00	0,00	1.303,71			
39.750,00					2.489,77	0,00	6.418,99
	50,00	0,00	0,00	1.305,45			
39.800,00					2.489,77	0,00	7.724,44
	50,00	0,00	0,00	1.242,11			
39.850,00					2.489,77	0,00	8.966,55
	50,00	0,00	0,00	1.138,94			
39.900,00					2.489,77	0,00	10.105,49
	50,00	0,00	0,00	1.045,24			
39.950,00					2.489,77	0,00	11.150,73
	50,00	0,00	0,00	989,23			
40.000,00					2.489,77	0,00	12.139,96
	50,00	0,00	0,00	972,73			
40.050,00					2.489,77	0,00	13.112,69
	50,00	0,00	0,00	946,55			
40.100,00					2.489,77	0,00	14.059,24
	50,00	0,00	0,00	951,83			
40.150,00					2.489,77	0,00	15.011,07
	50,00	0,00	0,00	954,14			
40.200,00					2.489,77	0,00	15.965,21
	50,00	0,00	0,00	965,20			
40.250,00					2.489,77	0,00	16.930,41
	50,00	0,00	0,00	960,06			
40.300,00					2.489,77	0,00	17.890,47
	50,00	0,00	0,00	963,40			
40.350,00					2.489,77	0,00	18.853,87

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	0,00	991,56			
40.400,00					2.489,77	0,00	19.845,43
	50,00	0,00	0,00	920,31			
40.450,00					2.489,77	0,00	20.765,74
	50,00	0,00	0,00	865,14			
40.500,00					2.489,77	0,00	21.630,88
	50,00	0,00	0,00	902,99			
40.550,00					2.489,77	0,00	22.533,87
	50,00	0,00	0,00	922,97			
40.600,00					2.489,77	0,00	23.456,84
	50,00	0,00	0,00	934,45			
40.650,00					2.489,77	0,00	24.391,29
	50,00	0,00	0,00	937,00			
40.700,00					2.489,77	0,00	25.328,29
	50,00	0,00	0,00	885,49			
40.750,00					2.489,77	0,00	26.213,78
	50,00	0,00	0,00	827,72			
40.800,00					2.489,77	0,00	27.041,50
	50,00	43,63	0,00	719,32			
40.850,00					2.533,40	0,00	27.760,82
	50,00	362,98	0,00	504,85			
40.900,00					2.896,38	0,00	28.265,67
	50,00	411,00	0,00	553,05			
40.950,00					3.307,38	0,00	28.818,72
	50,00	91,65	0,00	818,66			
41.000,00					3.399,03	0,00	29.637,38
	50,00	0,00	0,00	925,05			
41.050,00					3.399,03	0,00	30.562,43
	50,00	0,00	0,00	961,84			
41.100,00					3.399,03	0,00	31.524,27
	50,00	0,00	0,00	980,23			
41.150,00					3.399,03	0,00	32.504,50
	50,00	0,00	0,00	916,68			
41.200,00					3.399,03	0,00	33.421,18
	50,00	38,19	0,00	780,77			
41.250,00					3.437,22	0,00	34.201,95
	50,00	98,80	0,00	691,24			
41.300,00					3.536,02	0,00	34.893,19
	50,00	60,61	0,00	909,82			
41.350,00					3.596,63	0,00	35.803,01
	50,00	0,00	0,00	1.154,92			
41.400,00					3.596,63	0,00	36.957,93
	50,00	0,00	0,00	1.157,36			
41.450,00					3.596,63	0,00	38.115,29
	50,00	0,00	0,00	1.145,66			
41.500,00					3.596,63	0,00	39.260,95
	50,00	0,00	0,00	1.146,88			
41.550,00					3.596,63	0,00	40.407,83
	50,00	0,00	0,00	1.165,43			
41.600,00					3.596,63	0,00	41.573,26
	50,00	0,00	0,00	1.163,10			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
41.650,00					3.596,63	0,00	42.736,36
	45,00	0,00	0,00	1.034,00			
41.695,00					3.596,63	0,00	43.770,36
	50,00	0,00	0,00	179,89			
41.745,00					3.596,63	0,00	43.950,25
VIADOTTO LIPUDA							
42.053,00					0,00	0,00	0,00
	47,00	0,00	0,00	1.319,00			
42.100,00					0,00	0,00	1.319,00
	50,00	93,48	0,00	944,45			
42.150,00					93,48	0,00	2.263,45
	50,00	485,93	0,00	364,39			
42.200,00					579,41	0,00	2.627,84
	50,00	813,76	0,00	68,81			
42.250,00					1.393,17	0,00	2.696,65
	50,00	421,32	0,00	479,38			
42.300,00					1.814,49	0,00	3.176,03
	50,00	0,00	0,00	995,38			
42.350,00					1.814,49	0,00	4.171,41
	50,00	0,00	0,00	1.038,31			
42.400,00					1.814,49	0,00	5.209,72
	50,00	0,00	0,00	1.012,80			
42.450,00					1.814,49	0,00	6.222,52
	50,00	131,31	0,00	892,88			
42.500,00					1.945,80	0,00	7.115,40
	50,00	303,82	0,00	848,46			
42.550,00					2.249,62	0,00	7.963,86
	50,00	220,13	0,00	824,49			
42.600,00					2.469,75	0,00	8.788,35
	50,00	66,62	0,00	827,48			
42.650,00					2.536,37	0,00	9.615,83
	36,00	13,68	0,00	696,29			
42.686,00					2.550,05	0,00	10.312,12
	16,00	0,00	0,00	168,17			
42.702,00					2.550,05	0,00	10.480,29
VIADOTTO PALOMBELLI							
43.250,00					0,00	0,00	0,00
	4,00	0,00	0,00	187,78			
43.254,00					0,00	0,00	187,78
	46,00	453,05	0,00	602,80			
43.300,00					453,05	0,00	790,58
	40,00	762,62	0,00	31,08			
43.340,00					1.215,67	0,00	821,66
	40,00	562,32	0,00	127,90			
43.380,00					1.777,99	0,00	949,56
	40,00	464,88	0,00	196,25			
43.420,00					2.242,87	0,00	1.145,81
	40,00	603,51	0,00	68,35			
43.460,00					2.846,38	0,00	1.214,16
	40,00	676,75	0,00	0,00			
43.500,00					3.523,13	0,00	1.214,16

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	40,00	604,47	0,00	0,00			
43.540,00					4.127,60	0,00	1.214,16
GALLERIA ARTIFICIALE							
43.620,00					0,00	0,00	0,00
	40,00	515,77	0,00	0,00			
43.660,00					515,77	0,00	0,00
	40,00	255,77	0,00	361,56			
43.700,00					771,54	0,00	361,56
	40,00	0,00	0,00	787,13			
43.740,00					771,54	0,00	1.148,69
	40,00	0,00	0,00	865,20			
43.780,00					771,54	0,00	2.013,89
	40,00	48,42	0,00	804,08			
43.820,00					819,96	0,00	2.817,97
	40,00	48,42	0,00	777,12			
43.860,00					868,38	0,00	3.595,09
	40,00	0,00	0,00	764,16			
43.900,00					868,38	0,00	4.359,25
	40,00	110,22	0,00	516,32			
43.940,00					978,60	0,00	4.875,57
	40,00	415,55	0,00	164,83			
43.980,00					1.394,15	0,00	5.040,40
GALLERIA ARTIFICIALE							
44.060,00					0,00	0,00	0,00
	40,00	563,52	0,00	0,00			
44.100,00					563,52	0,00	0,00
	50,00	379,40	0,00	371,21			
44.150,00					942,92	0,00	371,21
	50,00	0,00	0,00	904,90			
44.200,00					942,92	0,00	1.276,11
	50,00	0,00	0,00	1.165,10			
44.250,00					942,92	0,00	2.441,21
	50,00	0,00	0,00	1.396,16			
44.300,00					942,92	0,00	3.837,37
	50,00	0,00	0,00	1.542,84			
44.350,00					942,92	0,00	5.380,21
	50,00	0,00	0,00	1.434,04			
44.400,00					942,92	0,00	6.814,25
	50,00	0,00	0,00	1.358,39			
44.450,00					942,92	0,00	8.172,64
	50,00	0,00	0,00	1.586,29			
44.500,00					942,92	0,00	9.758,93
	50,00	0,00	0,00	1.675,58			
44.550,00					942,92	0,00	11.434,51
	50,00	0,00	0,00	1.325,96			
44.600,00					942,92	0,00	12.760,47
	50,00	448,29	0,00	534,24			
44.650,00					1.391,21	0,00	13.294,71
GALLERIA ARTIFICIALE							
44.750,00					0,00	0,00	0,00
	50,00	849,87	0,00	255,31			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
44.800,00					849,87	0,00	255,31
	50,00	951,93	0,00	333,88			
44.850,00					1.801,80	0,00	589,19
	50,00	929,85	0,00	450,90			
44.900,00					2.731,65	0,00	1.040,09
	50,00	1.170,31	0,00	372,34			
44.950,00					3.901,96	0,00	1.412,43
	15,00	539,76	0,00	0,00			
44.965,00					4.441,72	0,00	1.412,43
GALLERIA PUZZACCHIA							
45.935,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	511,84		0,00			
45.950,00					511,84	0,00	0,00
	50,00	1.159,73		284,91			
46.000,00					1.671,57	0,00	284,91
	50,00	388,79		1.118,87			
46.050,00					2.060,36	0,00	1.403,78
	40,00	0,00		1.307,78			
46.090,00					2.060,36	0,00	2.711,56
	10,00	0,00		265,14			
46.100,00					2.060,36	0,00	2.976,70
VIADOTTO PARCORO							
46.328,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	190,23			
46.338,00					0,00	0,00	190,23
	22,00	236,00	0,00	253,55			
46.360,00					236,00	0,00	443,78
	40,00	429,09	0,00	518,20			
46.400,00					665,09	0,00	961,98
	40,00	29,64	0,00	822,65			
46.440,00					694,73	0,00	1.784,63
	40,00	345,12	0,00	373,27			
46.480,00					1.039,85	0,00	2.157,90
	40,00	881,94	0,00	68,82			
46.520,00					1.921,79	0,00	2.226,72
	40,00	627,52	0,00	278,75			
46.560,00					2.549,31	0,00	2.505,47
	40,00	511,23	0,00	493,07			
46.600,00					3.060,54	0,00	2.998,54
	40,00	942,68	0,00	214,33			
46.640,00					4.003,22	0,00	3.212,87
	15,00	192,42	0,00	104,16			
46.655,00					4.195,64	0,00	3.317,03
	10,00	5,16	0,00	137,43			
46.665,00					4.200,80	0,00	3.454,46
VIADOTTO S. BIAGIO							
46.933,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	183,94			
46.943,00					0,00	0,00	183,94
	7,00	0,00	0,00	146,65			
46.950,00					0,00	0,00	330,59

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	1,63	0,00	983,67			
47.000,00					1,63	0,00	1.314,26
	50,00	1,63	0,00	937,82			
47.050,00					3,26	0,00	2.252,08
	50,00	3,13	0,00	885,89			
47.100,00					6,39	0,00	3.137,97
	50,00	210,43	0,00	614,50			
47.150,00					216,82	0,00	3.752,47
	50,00	207,31	0,00	673,17			
47.200,00					424,13	0,00	4.426,64
	50,00	0,00	0,00	1.077,63			
47.250,00					424,13	0,00	5.503,27
	50,00	0,00	0,00	1.227,87			
47.300,00					424,13	0,00	6.731,14
	50,00	0,00	0,00	1.207,73			
47.350,00					424,13	0,00	7.938,87
	50,00	0,00	0,00	1.156,14			
47.400,00					424,13	0,00	9.095,01
	50,00	0,00	0,00	1.272,81			
47.450,00					424,13	0,00	10.367,82
	50,00	0,00	0,00	1.402,26			
47.500,00					424,13	0,00	11.770,08
	50,00	0,00	0,00	1.440,22			
47.550,00					424,13	0,00	13.210,30
	47,00	0,00	0,00	1.359,82			
47.597,00					424,13	0,00	14.570,12
	9,50	0,00	0,00	208,29			
47.606,50					424,13	0,00	14.778,41
PONTE S. NICOLA							
47.604,50					0,00	0,00	0,00
	42,50	0,00	0,00	174,07			
47.647,00					0,00	0,00	174,07
	53,00	0,00	0,00	1.076,02			
47.700,00					0,00	0,00	1.250,09
	50,00	0,00	0,00	885,60			
47.750,00					0,00	0,00	2.135,69
	50,00	126,34	0,00	667,42			
47.800,00					126,34	0,00	2.803,11
	50,00	547,09	0,00	301,39			
47.850,00					673,43	0,00	3.104,50
	50,00	905,42	0,00	52,32			
47.900,00					1.578,85	0,00	3.156,82
	50,00	968,23	0,00	0,00			
47.950,00					2.547,08	0,00	3.156,82
	50,00	519,96	0,00	316,45			
48.000,00					3.067,04	0,00	3.473,27
	50,00	638,61	0,00	316,45			
48.050,00					3.705,65	0,00	3.789,72
	50,00	1.266,53	0,00	0,00			
48.100,00					4.972,18	0,00	3.789,72
	50,00	1.133,68	0,00	0,00			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
48.150,00					6.105,86	0,00	3.789,72
	50,00	658,88	0,00	156,67			
48.200,00					6.764,74	0,00	3.946,39
	23,00	178,16	0,00	663,27			
48.223,00					6.942,90	0,00	4.609,66
VIADOTTO PETROSINO							
48.316,50					0,00	0,00	0,00
	33,50	0,00	0,00	1.116,94			
48.350,00					0,00	0,00	1.116,94
	50,00	534,74	0,00	392,76			
48.400,00					534,74	0,00	1.509,70
	50,00	1.152,44	0,00	0,00			
48.450,00					1.687,18	0,00	1.509,70
	50,00	1.240,02	0,00	0,00			
48.500,00					2.927,20	0,00	1.509,70
	50,00	1.191,93	0,00	0,00			
48.550,00					4.119,13	0,00	1.509,70
	50,00	918,39	0,00	0,00			
48.600,00					5.037,52	0,00	1.509,70
	50,00	866,45	0,00	0,00			
48.650,00					5.903,97	0,00	1.509,70
	50,00	517,68	0,00	451,48			
48.700,00					6.421,65	0,00	1.961,18
	50,00	201,28	0,00	589,09			
48.750,00					6.622,93	0,00	2.550,27
	50,00	201,28	0,00	596,74			
48.800,00					6.824,21	0,00	3.147,01
	50,00	425,58	0,00	459,13			
48.850,00					7.249,79	0,00	3.606,14
	50,00	825,30	0,00	28,03			
48.900,00					8.075,09	0,00	3.634,17
	50,00	424,09	0,00	364,31			
48.950,00					8.499,18	0,00	3.998,48
	50,00	192,43	0,00	597,96			
49.000,00					8.691,61	0,00	4.596,44
	50,00	168,07	0,00	889,79			
49.050,00					8.859,68	0,00	5.486,23
	50,00	0,00	0,00	1.033,08			
49.100,00					8.859,68	0,00	6.519,31
	50,00	0,00	0,00	963,88			
49.150,00					8.859,68	0,00	7.483,19
	50,00	0,00	0,00	1.083,78			
49.200,00					8.859,68	0,00	8.566,97
	50,00	425,20	0,00	524,87			
49.250,00					9.284,88	0,00	9.091,84
	50,00	836,38	0,00	0,00			
49.300,00					10.121,26	0,00	9.091,84
	50,00	411,18	0,00	396,75			
49.350,00					10.532,44	0,00	9.488,59
	50,00	491,45	0,00	396,75			
49.400,00					11.023,89	0,00	9.885,34

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	1.011,49	0,00	0,00			
49.450,00					12.035,38	0,00	9.885,34
	50,00	1.047,13	0,00	0,00			
49.500,00					13.082,51	0,00	9.885,34
	50,00	917,24	0,00	32,02			
49.550,00					13.999,75	0,00	9.917,36
	50,00	390,15	0,00	668,55			
49.600,00					14.389,90	0,00	10.585,91
	50,00	0,00	0,00	1.174,34			
49.650,00					14.389,90	0,00	11.760,25
	50,00	0,00	0,00	1.213,16			
49.700,00					14.389,90	0,00	12.973,41
	50,00	0,00	0,00	1.060,86			
49.750,00					14.389,90	0,00	14.034,27
	50,00	549,40	0,00	385,50			
49.800,00					14.939,30	0,00	14.419,77
	50,00	1.116,00	0,00	0,00			
49.850,00					16.055,30	0,00	14.419,77
	50,00	1.083,20	0,00	0,00			
49.900,00					17.138,50	0,00	14.419,77
	50,00	954,93	0,00	25,05			
49.950,00					18.093,43	0,00	14.444,82
	50,00	732,98	0,00	145,97			
50.000,00					18.826,41	0,00	14.590,79
	50,00	294,66	0,00	518,72			
50.050,00					19.121,07	0,00	15.109,51
	50,00	0,00	0,00	900,69			
50.100,00					19.121,07	0,00	16.010,20
	50,00	0,00	0,00	1.131,95			
50.150,00					19.121,07	0,00	17.142,15
	35,00	0,00	0,00	795,11			
50.185,00					19.121,07	0,00	17.937,26
	10,00	0,00	0,00	165,87			
50.195,00					19.121,07	0,00	18.103,13
VIADOTTO POLICAVONE							
50.303,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	154,92			
50.313,00					0,00	0,00	154,92
	37,00	316,28	0,00	334,60			
50.350,00					316,28	0,00	489,52
	50,00	869,24	0,00	0,00			
50.400,00					1.185,52	0,00	489,52
	50,00	857,13	0,00	0,00			
50.450,00					2.042,65	0,00	489,52
	50,00	415,29	0,00	364,54			
50.500,00					2.457,94	0,00	854,06
	50,00	162,30	0,00	702,34			
50.550,00					2.620,24	0,00	1.556,40
	47,00	162,30	0,00	1.183,50			
50.597,00					2.782,54	0,00	2.739,90
VIADOTTO CURIALE							

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
50.851,00					0,00	0,00	0,00
	12,00	0,00	0,00	181,70			
50.863,00					0,00	0,00	181,70
	37,00	212,84	0,00	456,62			
50.900,00					212,84	0,00	638,32
	50,00	882,71	0,00	31,05			
50.950,00					1.095,55	0,00	669,37
	50,00	1.087,85	0,00	0,00			
51.000,00					2.183,40	0,00	669,37
	50,00	687,06	0,00	144,24			
51.050,00					2.870,46	0,00	813,61
	50,00	539,77	0,00	163,36			
51.100,00					3.410,23	0,00	976,97
	50,00	1.149,79	0,00	19,13			
51.150,00					4.560,02	0,00	996,10
	50,00	1.504,14	0,00	0,00			
51.200,00					6.064,16	0,00	996,10
	50,00	1.308,93	0,00	0,00			
51.250,00					7.373,09	0,00	996,10
	50,00	1.121,81	0,00	0,00			
51.300,00					8.494,90	0,00	996,10
	50,00	927,89	0,00	0,00			
51.350,00					9.422,79	0,00	996,10
	50,00	595,22	0,00	205,97			
51.400,00					10.018,01	0,00	1.202,07
	50,00	819,10	0,00	205,97			
51.450,00					10.837,11	0,00	1.408,04
	50,00	1.143,61	0,00	0,00			
51.500,00					11.980,72	0,00	1.408,04
	50,00	504,55	0,00	458,95			
51.550,00					12.485,27	0,00	1.866,99
	22,00	0,00	0,00	1.165,07			
51.572,00					12.485,27	0,00	3.032,06
VIADOTTO VOTAGRANDE							
52.000,00					0,00	0,00	0,00
	130,00	0,00	0,00	218,40			
52.130,00					0,00	0,00	218,40
	20,00	0,00	0,00	583,95			
52.150,00					0,00	0,00	802,35
	50,00	0,00	0,00	1.482,64			
52.200,00					0,00	0,00	2.284,99
	50,00	0,00	0,00	1.549,81			
52.250,00					0,00	0,00	3.834,80
	50,00	0,00	0,00	1.599,08			
52.300,00					0,00	0,00	5.433,88
	50,00	0,00	0,00	1.545,10			
52.350,00					0,00	0,00	6.978,98
	50,00	0,00	0,00	1.418,39			
52.400,00					0,00	0,00	8.397,37
	50,00	0,00	0,00	1.216,44			
52.450,00					0,00	0,00	9.613,81

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	15,62	0,00	922,84			
52.500,00					15,62	0,00	10.536,65
	50,00	384,30	0,00	377,44			
52.550,00					399,92	0,00	10.914,09
	5,00	921,00	0,00	0,00			
52.555,00					1.320,92	0,00	10.914,09
GALLERIA ARTIFICIALE							
52.710,00					0,00	0,00	0,00
	40,00	345,01	0,00	458,72			
52.750,00					345,01	0,00	458,72
	38,00	15,28	0,00	824,97			
52.788,00					360,29	0,00	1.283,69
	11,00	0,00	0,00	189,85			
52.799,00					360,29	0,00	1.473,54
VIADOTTO S. FRANCESCO							
53.075,00					0,00	0,00	0,00
	11,00	0,00	0,00	184,14			
53.086,00					0,00	0,00	184,14
	14,00	0,00	0,00	318,69			
53.100,00					0,00	0,00	502,83
	50,00	0,00	0,00	1.084,66			
53.150,00					0,00	0,00	1.587,49
	50,00	0,00	0,00	990,74			
53.200,00					0,00	0,00	2.578,23
	50,00	452,45	0,00	446,10			
53.250,00					452,45	0,00	3.024,33
	50,00	957,44	0,00	0,00			
53.300,00					1.409,89	0,00	3.024,33
	50,00	942,59	0,00	0,00			
53.350,00					2.352,48	0,00	3.024,33
	50,00	1.048,29	0,00	0,00			
53.400,00					3.400,77	0,00	3.024,33
	50,00	747,96	0,00	206,59			
53.450,00					4.148,73	0,00	3.230,92
	50,00	137,28	0,00	571,43			
53.500,00					4.286,01	0,00	3.802,35
	50,00	375,76	0,00	364,84			
53.550,00					4.661,77	0,00	4.167,19
	50,00	971,10	0,00	0,00			
53.600,00					5.632,87	0,00	4.167,19
	50,00	1.159,58	0,00	0,00			
53.650,00					6.792,45	0,00	4.167,19
	50,00	1.189,27	0,00	0,00			
53.700,00					7.981,72	0,00	4.167,19
	50,00	625,03	0,00	367,28			
53.750,00					8.606,75	0,00	4.534,47
	40,00	0,00	0,00	758,72			
53.790,00					8.606,75	0,00	5.293,19
	10,00	0,00	0,00	180,73			
53.800,00					8.606,75	0,00	5.473,92
VIADOTTO CAPPELLIERI							

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
54.068,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	224,55			
54.078,00					0,00	0,00	224,55
	22,00	0,00	0,00	531,55			
54.100,00					0,00	0,00	756,10
	50,00	0,00	0,00	854,23			
54.150,00					0,00	0,00	1.610,33
	50,00	387,21	0,00	526,32			
54.200,00					387,21	0,00	2.136,65
	50,00	796,33	0,00	79,94			
54.250,00					1.183,54	0,00	2.216,59
	50,00	1.014,88	0,00	0,00			
54.300,00					2.198,42	0,00	2.216,59
	50,00	1.194,01	0,00	0,00			
54.350,00					3.392,43	0,00	2.216,59
	50,00	1.404,15	0,00	0,00			
54.400,00					4.796,58	0,00	2.216,59
	10,00	1.704,08	0,00	0,00			
54.410,00					6.500,66	0,00	2.216,59
GALLERIA ARTIFICIALE							
54.530,00					0,00	0,00	0,00
	70,00	1.120,63	0,00	0,00			
54.600,00					1.120,63	0,00	0,00
	50,00	396,50	0,00	561,07			
54.650,00					1.517,13	0,00	561,07
	50,00	0,00	0,00	990,54			
54.700,00					1.517,13	0,00	1.551,61
	50,00	259,04	0,00	491,64			
54.750,00					1.776,17	0,00	2.043,25
	23,60	181,33	0,00	562,33			
54.773,60					1.957,50	0,00	2.605,58
VIADOTTO FAVIZZOTAGLIO							
54.989,60					0,00	0,00	0,00
	10,40	91,04	0,00	129,76			
55.000,00					91,04	0,00	129,76
	50,00	909,14	0,00	59,14			
55.050,00					1.000,18	0,00	188,90
	50,00	641,38	0,00	438,59			
55.100,00					1.641,56	0,00	627,49
	50,00	463,84	0,00	558,49			
55.150,00					2.105,40	0,00	1.185,98
	50,00	789,98	0,00	276,80			
55.200,00					2.895,38	0,00	1.462,78
	50,00	1.028,48	0,00	156,90			
55.250,00					3.923,86	0,00	1.619,68
	50,00	1.447,96	0,00	0,00			
55.300,00					5.371,82	0,00	1.619,68
	50,00	1.373,29	0,00	0,00			
55.350,00					6.745,11	0,00	1.619,68
	50,00	707,86	0,00	249,12			
55.400,00					7.452,97	0,00	1.868,80

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	108,54	0,00	551,59			
55.450,00					7.561,51	0,00	2.420,39
	50,00	657,34	0,00	302,47			
55.500,00					8.218,85	0,00	2.722,86
	50,00	1.313,99	0,00	0,00			
55.550,00					9.532,84	0,00	2.722,86
	50,00	1.488,95	0,00	0,00			
55.600,00					11.021,79	0,00	2.722,86
	50,00	1.567,38	0,00	0,00			
55.650,00					12.589,17	0,00	2.722,86
	50,00	1.652,00	0,00	0,00			
55.700,00					14.241,17	0,00	2.722,86
	50,00	1.487,59	0,00	0,00			
55.750,00					15.728,76	0,00	2.722,86
	50,00	1.375,83	0,00	0,00			
55.800,00					17.104,59	0,00	2.722,86
	50,00	1.458,82	0,00	0,00			
55.850,00					18.563,41	0,00	2.722,86
	50,00	682,00	0,00	568,19			
55.900,00					19.245,41	0,00	3.291,05
	30,50	0,00	0,00	544,32			
55.930,50					19.245,41	0,00	3.835,37
VIADOTTO GIARDINELLO							
56.314,50					0,00	0,00	0,00
	29,50	0,00	0,00	195,98			
56.344,00					0,00	0,00	195,98
	36,00	0,00	0,00	967,94			
56.380,00					0,00	0,00	1.163,92
	40,00	346,58	0,00	586,78			
56.420,00					346,58	0,00	1.750,70
	40,00	565,63	0,00	149,55			
56.460,00					912,21	0,00	1.900,25
	30,00	470,05	0,00	112,35			
56.490,00					1.382,26	0,00	2.012,60
GALLERIA ARTIFICIALE							
56.580,00					0,00	0,00	0,00
	40,00	710,48	0,00	0,00			
56.620,00					710,48	0,00	0,00
	40,00	862,90	0,00	0,00			
56.660,00					1.573,38	0,00	0,00
	40,00	1.061,27	0,00	0,00			
56.700,00					2.634,65	0,00	0,00
	50,00	737,41	0,00	189,09			
56.750,00					3.372,06	0,00	189,09
	50,00	164,45	0,00	599,11			
56.800,00					3.536,51	0,00	788,20
	50,00	0,00	0,00	880,72			
56.850,00					3.536,51	0,00	1.668,92
	50,00	0,00	0,00	949,19			
56.900,00					3.536,51	0,00	2.618,11
	50,00	0,00	0,00	928,39			

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
56.950,00					3.536,51	0,00	3.546,50
	35,00	0,00	0,00	691,32			
56.985,00					3.536,51	0,00	4.237,82
	2,00	0,00	0,00	172,04			
56.987,00					3.536,51	0,00	4.409,86
PONTE GIARDINELLO							
57.021,00					0,00	0,00	0,00
	29,00	0,00	0,00	474,29			
57.050,00					0,00	0,00	474,29
	50,00	0,00	0,00	928,82			
57.100,00					0,00	0,00	1.403,11
	50,00	0,00	0,00	988,18			
57.150,00					0,00	0,00	2.391,29
	50,00	0,00	0,00	1.051,13			
57.200,00					0,00	0,00	3.442,42
	50,00	0,00	0,00	1.103,83			
57.250,00					0,00	0,00	4.546,25
	50,00	0,00	0,00	1.133,95			
57.300,00					0,00	0,00	5.680,20
	50,00	0,00	0,00	1.165,51			
57.350,00					0,00	0,00	6.845,71
	50,00	0,00	0,00	1.175,06			
57.400,00					0,00	0,00	8.020,77
	50,00	0,00	0,00	1.120,81			
57.450,00					0,00	0,00	9.141,58
	50,00	0,00	0,00	1.073,73			
57.500,00					0,00	0,00	10.215,31
	50,00	0,00	0,00	1.110,68			
57.550,00					0,00	0,00	11.325,99
	50,00	0,00	0,00	1.088,20			
57.600,00					0,00	0,00	12.414,19
	50,00	554,54	0,00	514,21			
57.650,00					554,54	0,00	12.928,40
	50,00	1.163,94	0,00	0,00			
57.700,00					1.718,48	0,00	12.928,40
	50,00	854,87	0,00	289,83			
57.750,00					2.573,35	0,00	13.218,23
	50,00	245,50	0,00	943,57			
57.800,00					2.818,85	0,00	14.161,80
	50,00	0,00	0,00	1.374,54			
57.850,00					2.818,85	0,00	15.536,34
	50,00	829,18	0,00	720,80			
57.900,00					3.648,03	0,00	16.257,14
	50,00	1.612,08	0,00	0,00			
57.950,00					5.260,11	0,00	16.257,14
	50,00	946,96	0,00	530,19			
58.000,00					6.207,07	0,00	16.787,33
	45,00	708,12	0,00	477,17			
58.045,00					6.915,19	0,00	17.264,50
	15,00	395,11	0,00	0,00			
58.060,00					7.310,30	0,00	17.264,50

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
GALLERIA SERRA CAVALLO							
58.650,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	343,17	0,00	0,00			
58.665,00					343,17	0,00	0,00
	35,00	363,28	0,00	319,33			
58.700,00					706,45	0,00	319,33
	50,00	0,00	0,00	982,28			
58.750,00					706,45	0,00	1.301,61
	50,00	0,00	0,00	1.060,55			
58.800,00					706,45	0,00	2.362,16
	50,00	0,00	0,00	1.036,83			
58.850,00					706,45	0,00	3.398,99
	50,00	0,00	0,00	975,40			
58.900,00					706,45	0,00	4.374,39
	50,00	0,00	0,00	937,94			
58.950,00					706,45	0,00	5.312,33
	50,00	0,00	0,00	875,48			
59.000,00					706,45	0,00	6.187,81
	50,00	70,42	0,00	963,20			
59.050,00					776,87	0,00	7.151,01
	50,00	114,17	0,00	845,70			
59.100,00					891,04	0,00	7.996,71
	50,00	584,93	0,00	347,41			
59.150,00					1.475,97	0,00	8.344,12
	50,00	824,34	0,00	167,89			
59.200,00					2.300,31	0,00	8.512,01
	50,00	391,55	0,00	516,04			
59.250,00					2.691,86	0,00	9.028,05
	130,00	0,00	0,00	3.334,86			
59.380,00					2.691,86	0,00	12.362,91
	124,00	0,00	0,00	204,22			
59.504,00					2.691,86	0,00	12.567,13
VIADOTTO NICA'							
59.814,00					0,00	0,00	0,00
	134,00	0,00	0,00	189,52			
59.948,00					0,00	0,00	189,52
	52,00	0,00	0,00	1.342,62			
60.000,00					0,00	0,00	1.532,14
	50,00	0,00	0,00	1.358,75			
60.050,00					0,00	0,00	2.890,89
	50,00	0,00	0,00	1.403,53			
60.100,00					0,00	0,00	4.294,42
	50,00	0,00	0,00	1.469,39			
60.150,00					0,00	0,00	5.763,81
	50,00	0,00	0,00	1.541,12			
60.200,00					0,00	0,00	7.304,93
	50,00	0,00	0,00	1.449,81			
60.250,00					0,00	0,00	8.754,74
	50,00	0,00	0,00	1.277,80			
60.300,00					0,00	0,00	10.032,54
	50,00	0,00	0,00	1.248,37			

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
60.350,00					0,00	0,00	11.280,91
	50,00	0,00	0,00	1.256,05			
60.400,00					0,00	0,00	12.536,96
	50,00	602,21	0,00	620,78			
60.450,00					602,21	0,00	13.157,74
	15,00	387,85	0,00	0,00			
60.465,00					990,06	0,00	13.157,74
GALLERIA RASELLO							
61.375,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	554,16	0,00	0,00			
61.390,00					554,16	0,00	0,00
	10,00	344,48	0,00	0,00			
61.400,00					898,64	0,00	0,00
	50,00	833,35	0,00	981,53			
61.450,00					1.731,99	0,00	981,53
	50,00	116,70	0,00	1.768,53			
61.500,00					1.848,69	0,00	2.750,06
	50,00	379,50	0,00	1.358,22			
61.550,00					2.228,19	0,00	4.108,28
	50,00	978,34	0,00	571,22			
61.600,00					3.206,53	0,00	4.679,50
	50,00	1.569,70	0,00	0,00			
61.650,00					4.776,23	0,00	4.679,50
	25,00	886,28	0,00	0,00			
61.675,00					5.662,51	0,00	4.679,50
	15,00	521,68	0,00	0,00			
61.690,00					6.184,19	0,00	4.679,50
GALLERIA ARTIFICIALE SPARTIVENTO							
61.890,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	1.607,09	0,00	0,00			
61.900,00					1.607,09	0,00	0,00
	50,00	759,60	0,00	504,23			
61.950,00					2.366,69	0,00	504,23
	50,00	137,51	0,00	1.294,04			
62.000,00					2.504,20	0,00	1.798,27
	50,00	0,00	0,00	1.625,47			
62.050,00					2.504,20	0,00	3.423,74
	50,00	0,00	0,00	1.689,43			
62.100,00					2.504,20	0,00	5.113,17
	50,00	0,00	0,00	1.620,58			
62.150,00					2.504,20	0,00	6.733,75
	50,00	0,00	0,00	1.445,75			
62.200,00					2.504,20	0,00	8.179,50
	50,00	18,98	0,00	1.195,18			
62.250,00					2.523,18	0,00	9.374,68
	50,00	278,39	0,00	819,47			
62.300,00					2.801,57	0,00	10.194,15
	50,00	744,46	0,00	303,25			
62.350,00					3.546,03	0,00	10.497,40
	50,00	1.025,08	0,00	0,00			
62.400,00					4.571,11	0,00	10.497,40

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	1.225,09	0,00	0,00			
62.450,00					5.796,20	0,00	10.497,40
	50,00	1.412,10	0,00	0,00			
62.500,00					7.208,30	0,00	10.497,40
	50,00	1.345,06	0,00	0,00			
62.550,00					8.553,36	0,00	10.497,40
	50,00	739,89	0,00	430,29			
62.600,00					9.293,25	0,00	10.927,69
	50,00	121,88	0,00	1.054,18			
62.650,00					9.415,13	0,00	11.981,87
	50,00	0,00	0,00	1.276,81			
62.700,00					9.415,13	0,00	13.258,68
	50,00	0,00	0,00	1.264,35			
62.750,00					9.415,13	0,00	14.523,03
	50,00	639,46	0,00	611,43			
62.800,00					10.054,59	0,00	15.134,46
	15,00	410,98	0,00	0,00			
62.815,00					10.465,57	0,00	15.134,46
	15,00	455,16	0,00	0,00			
62.830,00					10.920,73	0,00	15.134,46
GALLERIA IASTRETTO							
63.080,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	519,63	0,00	7,06			
63.095,00					519,63	0,00	7,06
	30,00	457,18	0,00	491,70			
63.125,00					976,81	0,00	498,76
	40,00	0,00	0,00	1.351,56			
63.165,00					976,81	0,00	1.850,32
	40,00	0,00	0,00	1.508,38			
63.205,00					976,81	0,00	3.358,70
	40,00	0,00	0,00	1.601,70			
63.245,00					976,81	0,00	4.960,40
	40,00	0,00	0,00	1.634,18			
63.285,00					976,81	0,00	6.594,58
	40,00	141,31	0,00	1.361,62			
63.325,00					1.118,12	0,00	7.956,20
	40,00	611,25	0,00	853,49			
63.365,00					1.729,37	0,00	8.809,69
	40,00	928,63	0,00	667,07			
63.405,00					2.658,00	0,00	9.476,76
	40,00	841,52	0,00	753,34			
63.445,00					3.499,52	0,00	10.230,10
	40,00	918,56	0,00	565,37			
63.485,00					4.418,08	0,00	10.795,47
	40,00	838,27	0,00	392,84			
63.525,00					5.256,35	0,00	11.188,31
	40,00	1.094,14	0,00	231,70			
63.565,00					6.350,49	0,00	11.420,01
	40,00	1.544,21	0,00	0,00			
63.605,00					7.894,70	0,00	11.420,01
	45,00	1.381,29	0,00	208,84			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
63.650,00					9.275,99	0,00	11.628,85
	15,00	462,78	0,00	107,29			
63.665,00					9.738,77	0,00	11.736,14
GALLERIA TIMPARELLA							
63.850,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	310,97	0,00	183,15			
63.865,00					310,97	0,00	183,15
	35,00	0,00	0,00	949,92			
63.900,00					310,97	0,00	1.133,07
	35,00	0,00	0,00	1.056,82			
63.935,00					310,97	0,00	2.189,89
	9,00	0,00	0,00	307,80			
63.944,00					310,97	0,00	2.497,69
PONTE SALTO							
63.978,00					0,00	0,00	0,00
	17,00	29,93	0,00	515,80			
63.995,00					29,93	0,00	515,80
	15,00	160,77	0,00	143,24			
64.010,00					190,70	0,00	659,04
GALLERIA SALTO							
64.390,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	199,84	0,00	282,45			
64.405,00					199,84	0,00	282,45
	8,00	0,00	0,00	633,34			
64.413,00					199,84	0,00	915,79
PONTE CALIGIURI							
64.447,00					0,00	0,00	0,00
	3,00	0,00	0,00	165,51			
64.450,00					0,00	0,00	165,51
	10,00	137,38	0,00	153,60			
64.460,00					137,38	0,00	319,11
GALLERIA ZIFARELLA							
64.765,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	581,99	0,00	27,95			
64.780,00					581,99	0,00	27,95
	12,00	227,89	0,00	81,86			
64.792,00					809,88	0,00	109,81
PONTE LOPPO							
64.860,00					0,00	0,00	0,00
	5,00	176,14	0,00	233,03			
64.865,00					176,14	0,00	233,03
GALLERIA CARMAGGI							
65.650,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	485,98	0,00	0,00			
65.665,00					485,98	0,00	0,00
	20,00	292,63	0,00	329,95			
65.685,00					778,61	0,00	329,95
	3,00	0,00	0,00	332,46			
65.688,00					778,61	0,00	662,41
PONTE VARCA							
65.722,00					0,00	0,00	0,00

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	3,00	0,00	0,00	336,12			
65.725,00					0,00	0,00	336,12
	25,00	0,00	0,00	742,85			
65.750,00					0,00	0,00	1.078,97
	40,00	510,76	0,00	513,83			
65.790,00					510,76	0,00	1.592,80
	15,00	411,43	0,00	0,00			
65.805,00					922,19	0,00	1.592,80
GALLERIA S. ANTONIO							
66.145,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	411,12	0,00	110,84			
66.160,00					411,12	0,00	110,84
	15,00	201,27	0,00	234,27			
66.175,00					612,39	0,00	345,11
	15,00	103,35	0,00	260,66			
66.190,00					715,74	0,00	605,77
GALLERIA COZZO							
67.160,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	146,53	0,00	500,78			
67.175,00					146,53	0,00	500,78
	38,00	151,88	0,00	1.791,33			
67.213,00					298,41	0,00	2.292,11
VIADOTTO MORENILE							
67.377,00					0,00	0,00	0,00
	23,00	990,03	0,00	916,37			
67.400,00					990,03	0,00	916,37
	15,00	679,95	0,00	0,00			
67.415,00					1.669,98	0,00	916,37
GALLERIA COSENTINO							
67.790,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	301,17	0,00	169,36			
67.805,00					301,17	0,00	169,36
	45,00	400,73	0,00	1.012,90			
67.850,00					701,90	0,00	1.182,26
	50,00	905,21	0,00	1.207,11			
67.900,00					1.607,11	0,00	2.389,37
	50,00	1.014,51	0,00	1.190,58			
67.950,00					2.621,62	0,00	3.579,95
	50,00	455,80	0,00	1.224,69			
68.000,00					3.077,42	0,00	4.804,64
	15,00	292,77	0,00	177,44			
68.015,00					3.370,19	0,00	4.982,08
GALLERIA S. CATALDO							
68.515,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	478,68	0,00	0,00			
68.530,00					478,68	0,00	0,00
	60,00	858,83	0,00	1.148,27			
68.590,00					1.337,51	0,00	1.148,27
	45,00	0,00	0,00	309,33			
68.635,00					1.337,51	0,00	1.457,60
VIADOTTO S. CATALDO							

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
68.746,00					0,00	0,00	0,00
	2,00	0,00	0,00	231,13			
68.748,00					0,00	0,00	231,13
	42,00	461,02	0,00	554,14			
68.790,00					461,02	0,00	785,27
	40,00	1.040,79	0,00	0,00			
68.830,00					1.501,81	0,00	785,27
	40,00	1.127,54	0,00	0,00			
68.870,00					2.629,35	0,00	785,27
	40,00	969,93	0,00	0,00			
68.910,00					3.599,28	0,00	785,27
	52,00	577,36	0,00	791,85			
68.962,00					4.176,64	0,00	1.577,12
	31,00	0,00	0,00	216,54			
68.993,00					4.176,64	0,00	1.793,66
VIADOTTO RIO NERA							
69.101,00					0,00	0,00	0,00
	19,00	0,00	0,00	211,18			
69.120,00					0,00	0,00	211,18
	40,00	0,00	0,00	995,95			
69.160,00					0,00	0,00	1.207,13
	30,00	0,00	0,00	681,89			
69.190,00					0,00	0,00	1.889,02
	25,00	293,70	0,00	261,71			
69.215,00					293,70	0,00	2.150,73
	15,00	383,31	0,00	0,00			
69.230,00					677,01	0,00	2.150,73
GALLERIA SCAVELLE							
69.600,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	398,98	0,00	114,67			
69.615,00					398,98	0,00	114,67
	35,00	382,78	0,00	702,47			
69.650,00					781,76	0,00	817,14
	50,00	169,70	0,00	1.463,47			
69.700,00					951,46	0,00	2.280,61
	50,00	234,50	0,00	1.657,19			
69.750,00					1.185,96	0,00	3.937,80
	50,00	215,11	0,00	1.719,44			
69.800,00					1.401,07	0,00	5.657,24
	41,00	0,00	0,00	2.211,29			
69.841,00					1.401,07	0,00	7.868,53
VIADOTTO S. LEO							
70.165,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	277,77			
70.175,00					0,00	0,00	277,77
	25,00	0,00	0,00	758,92			
70.200,00					0,00	0,00	1.036,69
	45,00	606,75	0,00	636,16			
70.245,00					606,75	0,00	1.672,85
	15,00	440,54	0,00	0,00			
70.260,00					1.047,29	0,00	1.672,85

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA NORD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
GALLERIA ARSO							
70.920,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	290,66	0,00	98,31			
70.935,00					290,66	0,00	98,31
	5,00	87,76	0,00	257,87			
70.940,00					378,42	0,00	356,18

S.S. 106 - JONICA					
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO					
CARREGGIATA NORD - AREE PAVIMENTAZIONI					
DISTANZE		STABILIZZATO L=11,50	STRATO DI BASE L=10,60	BINDER E TAPPETO L=10,25	BARRIERE ml
PROGR.	PARZIALI				
52.799,00					
VIADOTTO S. FRANCESCO					
53.075,00					
	725,00	8.337,50	7.685,00	7.431,25	725,00
53.800,00					
VIADOTTO CAPPELLIERI					
54.068,00					
	342,00	3.933,00	3.625,20	3.505,50	342,00
54.410,00					
GALLERIA ARTIFICIALE					
54.530,00					
	243,60	2.801,40	2.582,16	2.496,90	243,60
54.773,60					
VIADOTTO FAVIZZOTAGLIO					
54.989,60					
	940,90	10.820,35	9.973,54	9.644,23	940,90
55.930,50					
VIADOTTO GIARDINELLO					
56.314,50					
	175,50	2.018,25	1.860,30	1.798,88	175,50
56.490,00					
GALLERIA ARTIFICIALE					
56.580,00					
	407,00	4.680,50	4.314,20	4.171,75	407,00
56.987,00					
PONTE GIARDINELLO					
57.021,00					
	1.039,00	11.948,50	11.013,40	10.649,75	1.039,00
58.060,00					
GALLERIA SERRA CAVALLO					
58.650,00					
	854,00	9.821,00	9.052,40	8.753,50	854,00
59.504,00					
VIADOTTO NICA'					
59.814,00					
	651,00	7.486,50	6.900,60	6.672,75	651,00
60.465,00					
GALLERIA RASELLO					
61.375,00					
	315,00	3.622,50	3.339,00	3.228,75	315,00
61.690,00					
GALLERIA ARTIFICIALE SPARTIVENTO					
61.890,00					
	940,00	10.810,00	9.964,00	9.635,00	940,00
62.830,00					
GALLERIA IASTRETTO					
63.080,00					
	585,00	6.727,50	6.201,00	5.996,25	585,00
63.665,00					
GALLERIA TIMPARELLA					
63.850,00					

S.S. 106 - JONICA					
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO					
CARREGGIATA NORD - AREE PAVIMENTAZIONI					
DISTANZE		STABILIZZATO L=11,50	STRATO DI BASE L=10,60	BINDER E TAPPETO L=10,25	BARRIERE ml
PROGR.	PARZIALI				
	94,00	1.081,00	996,40	963,50	94,00
63.944,00					
PONTE SALTO					
63.978,00					
	32,00	368,00	339,20	328,00	32,00
64.010,00					
GALLERIA SALTO					
64.390,00					
	15,00	172,50	159,00	153,75	15,00
64.405,00					
PONTE CALIGIURI					
64.447,00					
	13,00	149,50	137,80	133,25	13,00
64.460,00					
GALLERIA ZIFARELLA					
64.765,00					
	27,00	310,50	286,20	276,75	27,00
64.792,00					
PONTE LOPPO					
64.860,00					
	5,00	57,50	53,00	51,25	5,00
64.865,00					
GALLERIA CARMAGGI					
65.650,00					
	38,00	437,00	402,80	389,50	38,00
65.688,00					
PONTE VARCA					
65.722,00					
	83,00	954,50	879,80	850,75	83,00
65.805,00					
GALLERIA S. ANTONIO					
66.145,00					
	45,00	517,50	477,00	461,25	45,00
66.190,00					
GALLERIA COZZO					
67.160,00					
	53,00	609,50	561,80	543,25	53,00
67.213,00					
VIADOTTO MORENILE					
67.377,00					
	38,00	437,00	402,80	389,50	38,00
67.415,00					
GALLERIA COSENTINO					
67.790,00					
	225,00	2.587,50	2.385,00	2.306,25	225,00
68.015,00					
GALLERIA S. CATALDO					
68.515,00					
	120,00	1.380,00	1.272,00	1.230,00	120,00
68.635,00					
VIADOTTO S. CATALDO					

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
20.320,00		4,31	24,76			0,00	0,00	0,00
	230,00			1.114,35	5.475,15			
20.550,00		5,38	22,85			1.114,35	5.475,15	-4.360,80
	50,00			277,00	1.478,50			
20.600,00		5,70	36,29			1.391,35	6.953,65	-5.562,30
	50,00			197,25	1.949,00			
20.650,00		2,19	41,67			1.588,60	8.902,65	-7.314,05
	50,00			54,75	3.643,75			
20.700,00		0,00	104,08			1.643,35	12.546,40	-10.903,05
	50,00			0,00	4.371,75			
20.750,00		0,00	70,79			1.643,35	16.918,15	-15.274,80
	50,00			0,00	4.545,50			
20.800,00		0,00	111,03			1.643,35	21.463,65	-19.820,30
	50,00			0,00	5.298,00			
20.850,00		0,00	100,89			1.643,35	26.761,65	-25.118,30
	50,00			0,00	4.845,50			
20.900,00		0,00	92,93			1.643,35	31.607,15	-29.963,80
	50,00			0,00	4.352,50			
20.950,00		0,00	81,17			1.643,35	35.959,65	-34.316,30
	50,00			0,00	4.377,25			
21.000,00		0,00	93,92			1.643,35	40.336,90	-38.693,55
	50,00			0,00	4.635,25			
21.050,00		0,00	91,49			1.643,35	44.972,15	-43.328,80
	50,00			0,00	3.942,00			
21.100,00		0,00	66,19			1.643,35	48.914,15	-47.270,80
	50,00			0,00	2.833,75			
21.150,00		0,00	47,16			1.643,35	51.747,90	-50.104,55
	50,00			0,00	2.385,25			
21.200,00		0,00	48,25			1.643,35	54.133,15	-52.489,80
	50,00			0,00	2.684,50			
21.250,00		0,00	59,13			1.643,35	56.817,65	-55.174,30
	50,00			0,00	2.365,25			
21.300,00		0,00	35,48			1.643,35	59.182,90	-57.539,55
	50,00			0,00	1.875,00			
21.350,00		0,00	39,52			1.643,35	61.057,90	-59.414,55
	50,00			0,00	2.277,75			
21.400,00		0,00	51,59			1.643,35	63.335,65	-61.692,30
	50,00			0,00	3.089,00			
21.450,00		0,00	71,97			1.643,35	66.424,65	-64.781,30
	50,00			0,00	4.073,00			
21.500,00		0,00	90,95			1.643,35	70.497,65	-68.854,30
	50,00			0,00	5.047,25			
21.550,00		0,00	110,94			1.643,35	75.544,90	-73.901,55
	50,00			0,00	5.495,75			
21.600,00		0,00	108,89			1.643,35	81.040,65	-79.397,30
	50,00			0,00	5.330,25			
21.650,00		0,00	104,32			1.643,35	86.370,90	-84.727,55
	50,00			0,00	6.654,00			
21.700,00		0,00	161,84			1.643,35	93.024,90	-91.381,55
	50,00			0,00	8.652,75			
21.750,00		0,00	184,27			1.643,35	101.677,65	-100.034,30
	50,00			0,00	8.952,50			
21.800,00		0,00	173,83			1.643,35	110.630,15	-108.986,80
	50,00			0,00	8.685,50			
21.850,00		0,00	173,59			1.643,35	119.315,65	-117.672,30
	50,00			0,00	8.577,00			
21.900,00		0,00	169,49			1.643,35	127.892,65	-126.249,30

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
Distanze		Aree		Volumi Parziali		Volumi Totali		Bilancio
Progr.	Parziali	Scavo	Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo	Rilevato	
	50,00			0,00	8.631,50			
21.950,00		0,00	175,77			1.643,35	136.524,15	-134.880,80
22.000,00	50,00	0,00	149,91	0,00	8.142,00	1.643,35	144.666,15	-143.022,80
22.050,00	50,00	0,00	121,52	0,00	6.785,75	1.643,35	151.451,90	-149.808,55
22.100,00	50,00	0,00	114,50	0,00	5.900,50	1.643,35	157.352,40	-155.709,05
22.150,00	50,00	0,00	91,40	0,00	5.147,50	1.643,35	162.499,90	-160.856,55
22.200,00	50,00	0,00	83,02	0,00	4.360,50	1.643,35	166.860,40	-165.217,05
22.250,00	50,00	0,00	77,01	0,00	4.000,75	1.643,35	170.861,15	-169.217,80
22.300,00	50,00	0,00	68,15	0,00	3.629,00	1.643,35	174.490,15	-172.846,80
22.350,00	50,00	0,00	66,04	0,00	3.354,75	1.643,35	177.844,90	-176.201,55
22.400,00	50,00	0,00	79,26	0,00	3.632,50	1.643,35	181.477,40	-179.834,05
22.450,00	50,00	0,00	98,58	0,00	4.446,00	1.643,35	185.923,40	-184.280,05
22.500,00	50,00	0,00	110,57	0,00	5.228,75	1.643,35	191.152,15	-189.508,80
22.550,00	50,00	0,00	112,13	0,00	5.567,50	1.643,35	196.719,65	-195.076,30
22.600,00	50,00	0,00	105,19	0,00	5.433,00	1.643,35	202.152,65	-200.509,30
22.653,00	53,00	0,00	117,62	0,00	5.904,47	1.643,35	208.057,12	-206.413,77
PONTE TALESI								
22.687,00		0,00	128,16			0,00	0,00	0,00
22.750,00	63,00	0,00	132,16	0,00	8.200,08	0,00	8.200,08	-8.200,08
22.800,00	50,00	0,00	123,87	0,00	6.400,75	0,00	14.600,83	-14.600,83
22.850,00	50,00	0,00	122,40	0,00	6.156,75	0,00	20.757,58	-20.757,58
22.900,00	50,00	0,00	112,49	0,00	5.872,25	0,00	26.629,83	-26.629,83
22.950,00	50,00	0,00	101,07	0,00	5.339,00	0,00	31.968,83	-31.968,83
23.000,00	50,00	0,00	90,39	0,00	4.786,50	0,00	36.755,33	-36.755,33
23.050,00	50,00	0,00	86,07	0,00	4.411,50	0,00	41.166,83	-41.166,83
23.100,00	50,00	0,00	80,84	0,00	4.172,75	0,00	45.339,58	-45.339,58
23.150,00	50,00	0,00	74,76	0,00	3.890,00	0,00	49.229,58	-49.229,58
23.200,00	50,00	0,00	54,46	0,00	3.230,50	0,00	52.460,08	-52.460,08
23.250,00	50,00	0,00	65,12	0,00	2.989,50	0,00	55.449,58	-55.449,58
23.300,00	50,00	0,00	52,84	0,00	2.949,00	0,00	58.398,58	-58.398,58
	50,00			0,00	2.486,00			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
23.350,00		0,00	46,60			0,00	60.884,58	-60.884,58
	50,00			0,00	2.263,00			
23.400,00		0,00	43,92			0,00	63.147,58	-63.147,58
	50,00			0,00	2.130,00			
23.450,00		0,00	41,28			0,00	65.277,58	-65.277,58
	50,00			0,00	2.001,75			
23.500,00		0,00	38,79			0,00	67.279,33	-67.279,33
	50,00			0,00	1.918,50			
23.550,00		0,00	37,95			0,00	69.197,83	-69.197,83
	50,00			0,00	1.839,00			
23.600,00		0,00	35,61			0,00	71.036,83	-71.036,83
	50,00			0,00	1.717,75			
23.650,00		0,00	33,10			0,00	72.754,58	-72.754,58
	50,00			0,00	1.499,25			
23.700,00		0,00	26,87			0,00	74.253,83	-74.253,83
	50,00			0,00	1.488,00			
23.750,00		0,00	32,65			0,00	75.741,83	-75.741,83
	50,00			0,00	1.474,50			
23.800,00		0,00	26,33			0,00	77.216,33	-77.216,33
	50,00			0,00	1.284,50			
23.850,00		0,00	25,05			0,00	78.500,83	-78.500,83
	50,00			0,00	1.345,25			
23.900,00		0,00	28,76			0,00	79.846,08	-79.846,08
	50,00			0,00	1.640,50			
23.950,00		0,00	36,86			0,00	81.486,58	-81.486,58
	50,00			0,00	2.147,00			
24.000,00		0,00	49,02			0,00	83.633,58	-83.633,58
	50,00			0,00	2.694,00			
24.050,00		0,00	58,74			0,00	86.327,58	-86.327,58
	50,00			0,00	3.238,50			
24.100,00		0,00	70,80			0,00	89.566,08	-89.566,08
	50,00			0,00	3.858,00			
24.150,00		0,00	83,52			0,00	93.424,08	-93.424,08
	24,00			0,00	2.081,04			
24.174,00		0,00	89,90			0,00	95.505,12	-95.505,12
	34,00			0,00	3.099,10			
24.208,00		0,00	92,40			0,00	98.604,22	-98.604,22
VIADOTTO F. NETO								
24.516,00		0,00	101,77			0,00	0,00	0,00
	26,00			0,00	2.619,63			
24.542,00		0,00	99,74			0,00	2.619,63	-2.619,63
	28,00			0,00	2.715,58			
24.570,00		0,00	94,23			0,00	5.335,21	-5.335,21
	30,00			0,00	2.755,80			
24.600,00		0,00	89,49			0,00	8.091,01	-8.091,01
	50,00			0,00	4.344,00			
24.650,00		0,00	84,27			0,00	12.435,01	-12.435,01
	50,00			0,00	3.932,75			
24.700,00		0,00	73,04			0,00	16.367,76	-16.367,76
	50,00			0,00	3.432,25			
24.750,00		0,00	64,25			0,00	19.800,01	-19.800,01
	50,00			0,00	3.103,00			
24.800,00		0,00	59,87			0,00	22.903,01	-22.903,01
	50,00			0,00	3.537,00			
24.850,00		0,00	81,61			0,00	26.440,01	-26.440,01
	50,00			0,00	3.708,25			
24.900,00		0,00	66,72			0,00	30.148,26	-30.148,26

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			0,00	3.122,50			
24.950,00		0,00	58,18			0,00	33.270,76	-33.270,76
	50,00			0,00	3.702,75			
25.000,00		0,00	89,93			0,00	36.973,51	-36.973,51
	50,00			0,00	4.309,00			
25.050,00		0,00	82,43			0,00	41.282,51	-41.282,51
	50,00			0,00	3.833,50			
25.100,00		0,00	70,91			0,00	45.116,01	-45.116,01
	50,00			0,00	3.086,75			
25.150,00		0,00	52,56			0,00	48.202,76	-48.202,76
	50,00			0,00	2.481,00			
25.200,00		0,00	46,68			0,00	50.683,76	-50.683,76
	50,00			0,00	2.306,25			
25.250,00		0,00	45,57			0,00	52.990,01	-52.990,01
	50,00			0,00	2.202,25			
25.300,00		0,00	42,52			0,00	55.192,26	-55.192,26
	50,00			0,00	1.987,25			
25.350,00		0,00	36,97			0,00	57.179,51	-57.179,51
	50,00			14,25	996,75			
25.400,00		0,57	2,90			14,25	58.176,26	-58.162,01
	50,00			14,25	214,50			
25.450,00		0,00	5,68			28,50	58.390,76	-58.362,26
	50,00			0,00	301,25			
25.500,00		0,00	6,37			28,50	58.692,01	-58.663,51
	50,00			0,00	276,00			
25.550,00		0,00	4,67			28,50	58.968,01	-58.939,51
	50,00			0,00	467,25			
25.600,00		0,00	14,02			28,50	59.435,26	-59.406,76
	50,00			0,00	452,25			
25.650,00		0,00	4,07			28,50	59.887,51	-59.859,01
	50,00			348,50	101,75			
25.700,00		13,94	0,00			377,00	59.989,26	-59.612,26
	50,00			458,75	16,00			
25.750,00		4,41	0,64			835,75	60.005,26	-59.169,51
	50,00			554,25	16,00			
25.800,00		17,76	0,00			1.390,00	60.021,26	-58.631,26
	50,00			1.086,50	0,00			
25.850,00		25,70	0,00			2.476,50	60.021,26	-57.544,76
	50,00			910,00	0,00			
25.900,00		10,70	0,00			3.386,50	60.021,26	-56.634,76
	50,00			267,50	1.345,00			
25.950,00		0,00	53,80			3.654,00	61.366,26	-57.712,26
	50,00			0,00	3.715,75			
26.000,00		0,00	94,83			3.654,00	65.082,01	-61.428,01
	50,00			0,00	4.865,50			
26.050,00		0,00	99,79			3.654,00	69.947,51	-66.293,51
	50,00			0,00	3.623,50			
26.100,00		0,00	45,15			3.654,00	73.571,01	-69.917,01
	50,00			0,00	2.538,75			
26.150,00		0,00	56,40			3.654,00	76.109,76	-72.455,76
	50,00			0,00	1.825,75			
26.200,00		0,00	16,63			3.654,00	77.935,51	-74.281,51
	50,00			0,00	675,50			
26.250,00		0,00	10,39			3.654,00	78.611,01	-74.957,01
	50,00			63,25	292,75			
26.300,00		2,53	1,32			3.717,25	78.903,76	-75.186,51
	50,00			1.328,75	33,00			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			1.682,25	0,00			
27.750,00		44,15	0,00			2.260,75	36.883,63	-34.622,88
	50,00			1.103,75	954,50			
27.800,00		0,00	38,18			3.364,50	37.838,13	-34.473,63
	50,00			0,00	1.164,25			
27.850,00		0,00	8,39			3.364,50	39.002,38	-35.637,88
	50,00			839,25	209,75			
27.900,00		33,57	0,00			4.203,75	39.212,13	-35.008,38
	50,00			3.388,50	0,00			
27.950,00		101,97	0,00			7.592,25	39.212,13	-31.619,88
	50,00			5.944,75	0,00			
28.000,00		135,82	0,00			13.537,00	39.212,13	-25.675,13
	29,10			4.098,88	0,00			
28.029,10		145,89	0,00			17.635,88	39.212,13	-21.576,25
GALLERIA ARTIFICIALE								
28.229,10		106,11	0,00			0,00	0,00	0,00
	0,90			63,38	0,00			
28.230,00		34,73	0,00			63,38	0,00	63,38
	20,00			393,20	340,40			
28.250,00		4,59	34,04			456,58	340,40	116,18
	50,00			114,75	3.957,25			
28.300,00		0,00	124,25			571,33	4.297,65	-3.726,32
	50,00			0,00	9.793,50			
28.350,00		0,00	267,49			571,33	14.091,15	-13.519,82
	50,00			0,00	12.430,50			
28.400,00		0,00	229,73			571,33	26.521,65	-25.950,32
	50,00			0,00	10.520,00			
28.450,00		0,00	191,07			571,33	37.041,65	-36.470,32
	50,00			0,00	9.227,25			
28.500,00		0,00	178,02			571,33	46.268,90	-45.697,57
	88,29			0,00	15.755,35			
28.588,29		0,00	178,88			571,33	62.024,25	-61.452,92
PONTE SURVOLO								
28.622,29		0,00	129,85			0,00	0,00	0,00
	27,71			0,00	2.827,53			
28.650,00		0,00	74,23			0,00	2.827,53	-2.827,53
	50,00			0,00	3.602,75			
28.700,00		0,00	69,88			0,00	6.430,28	-6.430,28
	50,00			0,00	3.359,00			
28.750,00		0,00	64,48			0,00	9.789,28	-9.789,28
	50,00			0,00	2.172,75			
28.800,00		0,00	22,43			0,00	11.962,03	-11.962,03
	50,00			0,00	1.030,50			
28.850,00		0,00	18,79			0,00	12.992,53	-12.992,53
	50,00			0,00	953,00			
28.900,00		0,00	19,33			0,00	13.945,53	-13.945,53
	50,00			0,00	816,75			
28.950,00		0,00	13,34			0,00	14.762,28	-14.762,28
	50,00			329,50	345,25			
29.000,00		13,18	0,47			329,50	15.107,53	-14.778,03
	50,00			1.699,25	11,75			
29.050,00		54,79	0,00			2.028,75	15.119,28	-13.090,53
	50,00			6.312,00	0,00			
29.100,00		197,69	0,00			8.340,75	15.119,28	-6.778,53
	50,00			9.380,00	0,00			
29.150,00		177,51	0,00			17.720,75	15.119,28	2.601,47
	50,00			5.474,75	0,00			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
29.200,00		41,48	0,00			23.195,50	15.119,28	8.076,22
	25,00			916,38	0,00			
29.225,00		31,83	0,00			24.111,88	15.119,28	8.992,60
	28,00			1.594,04	0,00			
29.253,00		82,03	0,00			25.705,92	15.119,28	10.586,64
GALLERIA ARTIFICIALE								
29.423,00		58,07	6,55			0,00	0,00	0,00
	2,00			58,07	67,92			
29.425,00		0,00	61,37			58,07	67,92	-9,85
	25,00			0,00	2.637,63			
29.450,00		0,00	149,64			58,07	2.705,55	-2.647,48
	50,00			0,00	7.325,25			
29.500,00		0,00	143,37			58,07	10.030,80	-9.972,73
	50,00			0,00	6.292,25			
29.550,00		0,00	108,32			58,07	16.323,05	-16.264,98
	50,00			0,00	5.381,50			
29.600,00		0,00	106,94			58,07	21.704,55	-21.646,48
	50,00			0,00	5.111,25			
29.650,00		0,00	97,51			58,07	26.815,80	-26.757,73
	50,00			0,00	4.138,50			
29.700,00		0,00	68,03			58,07	30.954,30	-30.896,23
	50,00			0,00	3.394,50			
29.750,00		0,00	67,75			58,07	34.348,80	-34.290,73
	50,00			0,00	3.595,75			
29.800,00		0,00	76,08			58,07	37.944,55	-37.886,48
	50,00			0,00	3.916,75			
29.850,00		0,00	80,59			58,07	41.861,30	-41.803,23
	50,00			0,00	3.941,00			
29.900,00		0,00	77,05			58,07	45.802,30	-45.744,23
	50,00			0,00	3.694,00			
29.950,00		0,00	70,71			58,07	49.496,30	-49.438,23
	50,00			0,00	3.098,00			
30.000,00		0,00	53,21			58,07	52.594,30	-52.536,23
	50,00			122,25	1.602,50			
30.050,00		4,89	10,89			180,32	54.196,80	-54.016,48
	50,00			171,50	917,25			
30.100,00		1,97	25,80			351,82	55.114,05	-54.762,23
	50,00			49,25	1.751,50			
30.150,00		0,00	44,26			401,07	56.865,55	-56.464,48
	50,00			0,00	2.538,50			
30.200,00		0,00	57,28			401,07	59.404,05	-59.002,98
	50,00			0,00	2.531,00			
30.250,00		0,00	43,96			401,07	61.935,05	-61.533,98
	50,00			0,00	2.068,50			
30.300,00		0,00	38,78			401,07	64.003,55	-63.602,48
	50,00			0,00	2.143,25			
30.350,00		0,00	46,95			401,07	66.146,80	-65.745,73
	50,00			0,00	1.808,00			
30.400,00		0,00	25,37			401,07	67.954,80	-67.553,73
	50,00			0,50	1.465,25			
30.450,00		0,02	33,24			401,57	69.420,05	-69.018,48
	50,00			641,50	1.055,50			
30.500,00		25,64	8,98			1.043,07	70.475,55	-69.432,48
	50,00			683,50	698,00			
30.550,00		1,70	18,94			1.726,57	71.173,55	-69.446,98
	50,00			42,50	2.698,50			
30.600,00		0,00	89,00			1.769,07	73.872,05	-72.102,98

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			0,00	5.074,50			
30.650,00		0,00	113,98			1.769,07	78.946,55	-77.177,48
	50,00			0,00	5.360,00			
30.700,00		0,00	100,42			1.769,07	84.306,55	-82.537,48
	50,00			0,00	3.476,50			
30.750,00		0,00	38,64			1.769,07	87.783,05	-86.013,98
	50,00			445,50	1.053,00			
30.800,00		17,82	3,48			2.214,57	88.836,05	-86.621,48
	50,00			2.737,75	87,00			
30.850,00		91,69	0,00			4.952,32	88.923,05	-83.970,73
	50,00			4.340,75	0,00			
30.900,00		81,94	0,00			9.293,07	88.923,05	-79.629,98
	50,00			2.630,25	98,50			
30.950,00		23,27	3,94			11.923,32	89.021,55	-77.098,23
	50,00			4.585,50	98,50			
31.000,00		160,15	0,00			16.508,82	89.120,05	-72.611,23
	50,00			8.469,25	0,00			
31.050,00		178,62	0,00			24.978,07	89.120,05	-64.141,98
	50,00			4.563,75	231,25			
31.100,00		3,93	9,25			29.541,82	89.351,30	-59.809,48
	50,00			98,25	1.322,50			
31.150,00		0,00	43,65			29.640,07	90.673,80	-61.033,73
	50,00			59,25	1.489,75			
31.200,00		2,37	15,94			29.699,32	92.163,55	-62.464,23
	50,00			461,25	437,50			
31.250,00		16,08	1,56			30.160,57	92.601,05	-62.440,48
	50,00			595,25	177,75			
31.300,00		7,73	5,55			30.755,82	92.778,80	-62.022,98
	50,00			503,75	205,00			
31.350,00		12,42	2,65			31.259,57	92.983,80	-61.724,23
	50,00			1.634,75	66,25			
31.400,00		52,97	0,00			32.894,32	93.050,05	-60.155,73
	50,00			4.195,25	0,00			
31.450,00		114,84	0,00			37.089,57	93.050,05	-55.960,48
	50,00			5.376,75	0,00			
31.500,00		100,23	0,00			42.466,32	93.050,05	-50.583,73
	50,00			2.505,75	617,25			
31.550,00		0,00	24,69			44.972,07	93.667,30	-48.695,23
	50,00			0,00	1.177,50			
31.600,00		0,00	22,41			44.972,07	94.844,80	-49.872,73
	50,00			0,00	1.241,50			
31.650,00		0,00	27,25			44.972,07	96.086,30	-51.114,23
	50,00			0,00	1.484,25			
31.700,00		0,00	32,12			44.972,07	97.570,55	-52.598,48
	50,00			0,00	1.375,25			
31.750,00		0,00	22,89			44.972,07	98.945,80	-53.973,73
	50,00			327,25	877,25			
31.800,00		13,09	12,20			45.299,32	99.823,05	-54.523,73
	50,00			1.484,25	310,75			
31.850,00		46,28	0,23			46.783,57	100.133,80	-53.350,23
	50,00			1.171,00	580,00			
31.900,00		0,56	22,97			47.954,57	100.713,80	-52.759,23
	50,00			14,00	2.150,00			
31.950,00		0,00	63,03			47.968,57	102.863,80	-54.895,23
	50,00			0,00	2.956,50			
32.000,00		0,00	55,23			47.968,57	105.820,30	-57.851,73
	50,00			0,00	3.445,25			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
32.050,00		0,00	82,58			47.968,57	109.265,55	-61.296,98
	50,00			0,00	5.604,25			
32.100,00		0,00	141,59			47.968,57	114.869,80	-66.901,23
	50,00			0,00	7.507,25			
32.150,00		0,00	158,70			47.968,57	122.377,05	-74.408,48
	50,00			0,00	8.642,00			
32.200,00		0,00	186,98			47.968,57	131.019,05	-83.050,48
	50,00			0,00	9.966,75			
32.250,00		0,00	211,69			47.968,57	140.985,80	-93.017,23
	50,00			0,00	8.961,25			
32.300,00		0,00	146,76			47.968,57	149.947,05	-101.978,48
	28,00			0,00	4.051,46			
32.328,00		0,00	142,63			47.968,57	153.998,51	-106.029,94
	32,75			0,00	4.141,57			
32.360,75		0,00	110,29			47.968,57	158.140,08	-110.171,51
VIADOTTO DELLA MARINA								
32.467,52		0,00	192,23			0,00	0,00	0,00
	32,48			0,00	5.992,56			
32.500,00		0,00	176,77			0,00	5.992,56	-5.992,56
	50,00			0,00	9.261,00			
32.550,00		0,00	193,67			0,00	15.253,56	-15.253,56
	50,00			0,00	8.123,00			
32.600,00		0,00	131,25			0,00	23.376,56	-23.376,56
	50,00			0,00	5.970,75			
32.650,00		0,00	107,58			0,00	29.347,31	-29.347,31
	50,00			0,00	4.733,00			
32.700,00		0,00	81,74			0,00	34.080,31	-34.080,31
	50,00			0,00	3.072,25			
32.750,00		0,00	41,15			0,00	37.152,56	-37.152,56
	50,00			16,50	2.347,75			
32.800,00		0,66	52,76			16,50	39.500,31	-39.483,81
	50,00			16,50	3.528,00			
32.850,00		0,00	88,36			33,00	43.028,31	-42.995,31
	50,00			0,00	3.640,75			
32.900,00		0,00	57,27			33,00	46.669,06	-46.636,06
	50,00			0,00	3.041,50			
32.950,00		0,00	64,39			33,00	49.710,56	-49.677,56
	50,00			0,00	4.043,25			
33.000,00		0,00	97,34			33,00	53.753,81	-53.720,81
	50,00			0,00	4.995,75			
33.050,00		0,00	102,49			33,00	58.749,56	-58.716,56
	50,00			0,00	5.058,00			
33.100,00		0,00	99,83			33,00	63.807,56	-63.774,56
	50,00			0,00	6.145,50			
33.150,00		0,00	145,99			33,00	69.953,06	-69.920,06
	29,31			0,00	3.980,74			
33.179,31		0,00	125,64			33,00	73.933,80	-73.900,80
VIADOTTO DATTOLE								
33.642,37		24,61	91,73			0,00	0,00	0,00
	57,63			2.785,26	4.878,67			
33.700,00		72,05	77,58			2.785,26	4.878,67	-2.093,41
	50,00			2.796,50	2.392,25			
33.750,00		39,81	18,11			5.581,76	7.270,92	-1.689,16
	50,00			3.599,50	452,75			
33.800,00		104,17	0,00			9.181,26	7.723,67	1.457,59
	50,00			4.486,00	664,75			
33.850,00		75,27	26,59			13.667,26	8.388,42	5.278,84

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	16,00			1.054,08	874,16			
33.866,00		56,49	82,68			14.721,34	9.262,58	5.458,76
33.876,00	10,00	37,31	101,09	469,00	918,85	15.190,34	10.181,43	5.008,91
34.064,00	188,00	0,00	196,33	3.507,14	27.957,48	18.697,48	38.138,91	-19.441,43
34.234,00	170,00	0,00	206,23	0,00	34.217,60	18.697,48	72.356,51	-53.659,03
34.250,00	16,00	0,00	83,79	0,00	2.320,16	18.697,48	74.676,67	-55.979,19
34.290,00	40,00	149,54	0,00	2.990,80	1.675,80	21.688,28	76.352,47	-54.664,19
34.330,00	40,00	184,74	0,00	6.685,60	0,00	28.373,88	76.352,47	-47.978,59
34.350,00	20,00	270,78	0,00	4.555,20	0,00	32.929,08	76.352,47	-43.423,39
GALLERIA SERRA DEL PETRARO								
37.270,00		36,75	5,41			0,00	0,00	0,00
37.300,00	30,00	0,00	126,10	551,25	1.972,65	551,25	1.972,65	-1.421,40
37.350,00	50,00	0,00	114,46	0,00	6.014,00	551,25	7.986,65	-7.435,40
37.400,00	50,00	0,00	77,94	0,00	4.810,00	551,25	12.796,65	-12.245,40
37.450,00	50,00	0,00	79,32	0,00	3.931,50	551,25	16.728,15	-16.176,90
37.500,00	50,00	0,00	93,88	0,00	4.330,00	551,25	21.058,15	-20.506,90
37.550,00	50,00	0,00	88,60	0,00	4.562,00	551,25	25.620,15	-25.068,90
37.600,00	50,00	0,00	96,91	0,00	4.637,75	551,25	30.257,90	-29.706,65
37.650,00	50,00	0,00	98,48	0,00	4.884,75	551,25	35.142,65	-34.591,40
37.700,00	50,00	0,00	106,29	0,00	5.119,25	551,25	40.261,90	-39.710,65
37.750,00	50,00	0,00	109,04	0,00	5.383,25	551,25	45.645,15	-45.093,90
37.800,00	50,00	0,00	112,35	0,00	5.534,75	551,25	51.179,90	-50.628,65
37.850,00	50,00	0,00	123,77	0,00	5.903,00	551,25	57.082,90	-56.531,65
37.900,00	50,00	0,00	112,71	0,00	5.912,00	551,25	62.994,90	-62.443,65
37.950,00	50,00	0,00	92,13	0,00	5.121,00	551,25	68.115,90	-67.564,65
38.000,00	50,00	0,00	76,70	0,00	4.220,75	551,25	72.336,65	-71.785,40
38.050,00	50,00	0,00	68,43	0,00	3.628,25	551,25	75.964,90	-75.413,65
38.100,00	50,00	0,00	66,51	0,00	3.373,50	551,25	79.338,40	-78.787,15
38.150,00	50,00	0,00	34,66	0,00	2.529,25	551,25	81.867,65	-81.316,40
38.200,00	50,00	0,00	23,37	0,00	1.450,75	551,25	83.318,40	-82.767,15
	50,00			0,00	1.315,75			

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
38.250,00		0,00	29,26			551,25	84.634,15	-84.082,90
	50,00			0,00	1.371,50			
38.300,00		0,00	25,60			551,25	86.005,65	-85.454,40
	50,00			0,00	1.141,00			
38.350,00		0,00	20,04			551,25	87.146,65	-86.595,40
	50,00			0,00	830,50			
38.400,00		0,00	13,18			551,25	87.977,15	-87.425,90
	50,00			0,00	758,25			
38.450,00		0,00	17,15			551,25	88.735,40	-88.184,15
	50,00			0,00	816,00			
38.500,00		0,00	15,49			551,25	89.551,40	-89.000,15
	50,00			161,75	390,50			
38.550,00		6,47	0,13			713,00	89.941,90	-89.228,90
	50,00			161,75	481,00			
38.600,00		0,00	19,11			874,75	90.422,90	-89.548,15
	50,00			76,50	503,75			
38.650,00		3,06	1,04			951,25	90.926,65	-89.975,40
	50,00			76,50	272,25			
38.700,00		0,00	9,85			1.027,75	91.198,90	-90.171,15
	50,00			29,50	319,50			
38.750,00		1,18	2,93			1.057,25	91.518,40	-90.461,15
	50,00			32,50	223,50			
38.800,00		0,12	6,01			1.089,75	91.741,90	-90.652,15
	50,00			3,00	1.175,50			
38.850,00		0,00	41,01			1.092,75	92.917,40	-91.824,65
	50,00			0,00	2.340,00			
38.900,00		0,00	52,59			1.092,75	95.257,40	-94.164,65
	50,00			0,00	2.944,00			
38.950,00		0,00	65,17			1.092,75	98.201,40	-97.108,65
	50,00			0,00	3.620,50			
39.000,00		0,00	79,65			1.092,75	101.821,90	-100.729,15
	50,00			0,00	4.514,50			
39.050,00		0,00	100,93			1.092,75	106.336,40	-105.243,65
	15,00			0,00	1.543,95			
39.065,00		0,00	104,93			1.092,75	107.880,35	-106.787,60
	36,00			0,00	3.352,68			
39.101,00		0,00	81,33			1.092,75	111.233,03	-110.140,28
VIADOTTO S. GIACOMO								
39.334,00		0,00	33,28			0,00	0,00	0,00
	16,00			56,48	342,64			
39.350,00		7,06	9,55			56,48	342,64	-286,16
	50,00			1.125,25	319,75			
39.400,00		37,95	3,24			1.181,73	662,39	519,34
	50,00			4.331,75	81,00			
39.450,00		135,32	0,00			5.513,48	743,39	4.770,09
	50,00			4.808,00	0,00			
39.500,00		57,00	0,00			10.321,48	743,39	9.578,09
	50,00			1.425,00	1.379,25			
39.550,00		0,00	55,17			11.746,48	2.122,64	9.623,84
	50,00			0,00	4.052,25			
39.600,00		0,00	106,92			11.746,48	6.174,89	5.571,59
	50,00			0,00	5.998,00			
39.650,00		0,00	133,00			11.746,48	12.172,89	-426,41
	50,00			0,00	6.706,50			
39.700,00		0,00	135,26			11.746,48	18.879,39	-7.132,91
	50,00			0,00	6.708,25			
39.750,00		0,00	133,07			11.746,48	25.587,64	-13.841,16

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			0,00	6.672,50			
39.800,00		0,00	133,83			11.746,48	32.260,14	-20.513,66
	50,00			0,00	5.998,75			
39.850,00		0,00	106,12			11.746,48	38.258,89	-26.512,41
	50,00			0,00	5.143,50			
39.900,00		0,00	99,62			11.746,48	43.402,39	-31.655,91
	50,00			0,00	4.108,00			
39.950,00		0,00	64,70			11.746,48	47.510,39	-35.763,91
	50,00			0,00	3.205,75			
40.000,00		0,00	63,53			11.746,48	50.716,14	-38.969,66
	50,00			0,00	3.287,50			
40.050,00		0,00	67,97			11.746,48	54.003,64	-42.257,16
	50,00			0,00	3.060,75			
40.100,00		0,00	54,46			11.746,48	57.064,39	-45.317,91
	50,00			0,00	3.130,25			
40.150,00		0,00	70,75			11.746,48	60.194,64	-48.448,16
	50,00			0,00	3.438,75			
40.200,00		0,00	66,80			11.746,48	63.633,39	-51.886,91
	50,00			0,00	3.429,25			
40.250,00		0,00	70,37			11.746,48	67.062,64	-55.316,16
	50,00			0,00	3.100,50			
40.300,00		0,00	53,65			11.746,48	70.163,14	-58.416,66
	50,00			0,00	3.069,75			
40.350,00		0,00	69,14			11.746,48	73.232,89	-61.486,41
	50,00			0,00	3.433,25			
40.400,00		0,00	68,19			11.746,48	76.666,14	-64.919,66
	50,00			0,00	2.545,50			
40.450,00		0,00	33,63			11.746,48	79.211,64	-67.465,16
	50,00			0,00	1.811,00			
40.500,00		0,00	38,81			11.746,48	81.022,64	-69.276,16
	50,00			0,00	2.367,75			
40.550,00		0,00	55,90			11.746,48	83.390,39	-71.643,91
	50,00			0,00	2.948,50			
40.600,00		0,00	62,04			11.746,48	86.338,89	-74.592,41
	50,00			0,00	3.329,50			
40.650,00		0,00	71,14			11.746,48	89.668,39	-77.921,91
	50,00			0,00	3.288,00			
40.700,00		0,00	60,38			11.746,48	92.956,39	-81.209,91
	50,00			0,00	2.539,00			
40.750,00		0,00	41,18			11.746,48	95.495,39	-83.748,91
	50,00			0,00	1.765,25			
40.800,00		0,00	29,43			11.746,48	97.260,64	-85.514,16
	50,00			11,50	1.107,50			
40.850,00		0,46	14,87			11.757,98	98.368,14	-86.610,16
	50,00			680,25	656,25			
40.900,00		26,75	11,38			12.438,23	99.024,39	-86.586,16
	50,00			715,25	1.068,25			
40.950,00		1,86	31,35			13.153,48	100.092,64	-86.939,16
	50,00			46,50	2.119,25			
41.000,00		0,00	53,42			13.199,98	102.211,89	-89.011,91
	50,00			0,00	2.668,75			
41.050,00		0,00	53,33			13.199,98	104.880,64	-91.680,66
	50,00			0,00	3.061,00			
41.100,00		0,00	69,11			13.199,98	107.941,64	-94.741,66
	50,00			0,00	3.409,75			
41.150,00		0,00	67,28			13.199,98	111.351,39	-98.151,41
	50,00			0,00	2.783,75			

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
41.200,00		0,00	44,07			13.199,98	114.135,14	-100.935,16
	50,00			17,25	1.808,50			
41.250,00		0,69	28,27			13.217,23	115.943,64	-102.726,41
	50,00			37,50	1.372,25			
41.300,00		0,81	26,62			13.254,73	117.315,89	-104.061,16
	50,00			20,25	3.066,00			
41.350,00		0,00	96,02			13.274,98	120.381,89	-107.106,91
	50,00			0,00	4.958,00			
41.400,00		0,00	102,30			13.274,98	125.339,89	-112.064,91
	50,00			0,00	5.059,25			
41.450,00		0,00	100,07			13.274,98	130.399,14	-117.124,16
	50,00			0,00	4.993,50			
41.500,00		0,00	99,67			13.274,98	135.392,64	-122.117,66
	50,00			0,00	4.983,75			
41.550,00		0,00	99,68			13.274,98	140.376,39	-127.101,41
	50,00			0,00	5.051,75			
41.600,00		0,00	102,39			13.274,98	145.428,14	-132.153,16
	50,00			0,00	5.045,25			
41.650,00		0,00	99,42			13.274,98	150.473,39	-137.198,41
	45,00			0,00	4.542,75			
41.695,00		0,00	102,48			13.274,98	155.016,14	-141.741,16
	87,00			0,00	8.462,06			
41.782,00		0,00	92,05			13.274,98	163.478,20	-150.203,22
VIADOTTO LIPUDA								
42.090,00		0,00	147,46			0,00	0,00	0,00
	10,00			0,00	1.474,45			
42.100,00		0,00	147,43			0,00	1.474,45	-1.474,45
	50,00			40,25	4.088,50			
42.150,00		1,61	16,11			40,25	5.562,95	-5.522,70
	50,00			913,50	459,00			
42.200,00		34,93	2,25			953,75	6.021,95	-5.068,20
	50,00			2.067,00	56,25			
42.250,00		47,75	0,00			3.020,75	6.078,20	-3.057,45
	50,00			1.193,75	1.142,75			
42.300,00		0,00	45,71			4.214,50	7.220,95	-3.006,45
	50,00			0,00	3.188,00			
42.350,00		0,00	81,81			4.214,50	10.408,95	-6.194,45
	50,00			0,00	4.072,75			
42.400,00		0,00	81,10			4.214,50	14.481,70	-10.267,20
	50,00			0,00	3.504,00			
42.450,00		0,00	59,06			4.214,50	17.985,70	-13.771,20
	50,00			81,75	2.721,75			
42.500,00		3,27	49,81			4.296,25	20.707,45	-16.411,20
	50,00			259,50	2.644,75			
42.550,00		7,11	55,98			4.555,75	23.352,20	-18.796,45
	50,00			192,75	2.449,50			
42.600,00		0,60	42,00			4.748,50	25.801,70	-21.053,20
	50,00			18,00	2.025,75			
42.650,00		0,12	39,03			4.766,50	27.827,45	-23.060,95
	36,00			2,16	2.043,90			
42.686,00		0,00	74,52			4.768,66	29.871,35	-25.102,69
	56,00			0,00	3.866,52			
42.742,00		0,00	63,57			4.768,66	33.737,87	-28.969,21
VIADOTTO PALOMBELLI								
43.290,00		0,00	126,39			0,00	0,00	0,00
	10,00			359,10	633,90			
43.300,00		71,82	0,39			359,10	633,90	-274,80

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	40,00			3.026,80	7,80			
43.340,00		79,52	0,00			3.385,90	641,70	2.744,20
	40,00			1.992,60	163,40			
43.380,00		20,11	8,17			5.378,50	805,10	4.573,40
	40,00			785,00	181,80			
43.420,00		19,14	0,92			6.163,50	986,90	5.176,60
	40,00			786,40	18,40			
43.460,00		20,18	0,00			6.949,90	1.005,30	5.944,60
	40,00			1.262,20	0,00			
43.500,00		42,93	0,00			8.212,10	1.005,30	7.206,80
	80,00			4.936,40	0,00			
43.580,00		80,48	0,00			13.148,50	1.005,30	12.143,20
GALLERIA ARTIFICIALE								
43.660,00		15,77	0,00			0,00	0,00	0,00
	40,00			315,40	958,60			
43.700,00		0,00	47,93			315,40	958,60	-643,20
	40,00			0,00	2.477,40			
43.740,00		0,00	75,94			315,40	3.436,00	-3.120,60
	40,00			0,00	3.338,40			
43.780,00		0,00	90,98			315,40	6.774,40	-6.459,00
	40,00			19,40	3.279,00			
43.820,00		0,97	72,97			334,80	10.053,40	-9.718,60
	40,00			19,40	2.854,20			
43.860,00		0,00	69,74			354,20	12.907,60	-12.553,40
	40,00			0,00	2.244,60			
43.900,00		0,00	42,49			354,20	15.152,20	-14.798,00
	40,00			71,40	919,00			
43.940,00		3,57	3,46			425,60	16.071,20	-15.645,60
	80,00			6.882,80	138,40			
44.020,00		168,50	0,00			7.308,40	16.209,60	-8.901,20
GALLERIA ARTIFICIALE								
44.100,00		21,66	0,00			0,00	0,00	0,00
	50,00			541,50	308,00			
44.150,00		0,00	12,32			541,50	308,00	233,50
	50,00			0,00	2.172,00			
44.200,00		0,00	74,56			541,50	2.480,00	-1.938,50
	50,00			0,00	4.888,50			
44.250,00		0,00	120,98			541,50	7.368,50	-6.827,00
	50,00			0,00	7.999,75			
44.300,00		0,00	199,01			541,50	15.368,25	-14.826,75
	50,00			0,00	10.475,25			
44.350,00		0,00	220,00			541,50	25.843,50	-25.302,00
	50,00			0,00	8.849,25			
44.400,00		0,00	133,97			541,50	34.692,75	-34.151,25
	50,00			0,00	8.026,75			
44.450,00		0,00	187,10			541,50	42.719,50	-42.178,00
	50,00			0,00	12.320,50			
44.500,00		0,00	305,72			541,50	55.040,00	-54.498,50
	50,00			0,00	12.983,75			
44.550,00		0,00	213,63			541,50	68.023,75	-67.482,25
	50,00			0,00	6.583,50			
44.600,00		0,00	49,71			541,50	74.607,25	-74.065,75
	120,00			5.643,00	2.982,60			
44.720,00		94,05	0,00			6.184,50	77.589,85	-71.405,35
GALLERIA ARTIFICIALE								
44.820,00		214,55	0,00			0,00	0,00	0,00
	30,00			3.977,25	20,70			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
44.850,00		50,60	1,38			3.977,25	20,70	3.956,55
	50,00			1.896,00	495,00			
44.900,00		25,24	18,42			5.873,25	515,70	5.357,55
	50,00			5.937,75	460,50			
44.950,00		212,27	0,00			11.811,00	976,20	10.834,80
	35,00			9.610,48	0,00			
44.985,00		336,90	0,00			21.421,48	976,20	20.445,28
GALLERIA PUZZACCHIA								
46.000,00		280,10	0,00			0,00	0,00	0,00
	50,00			12.590,50	0,00			
46.050,00		223,52	0,00			12.590,50	0,00	12.590,50
	40,00			4.470,40	4.156,20			
46.090,00		0,00	207,81			17.060,90	4.156,20	12.904,70
	1,00			0,00	184,92			
46.091,00		0,00	162,03			17.060,90	4.341,12	12.719,78
VIADOTTO PARCORO								
46.359,00		0,00	89,07			0,00	0,00	0,00
	41,00			0,00	3.806,03			
46.400,00		0,00	96,59			0,00	3.806,03	-3.806,03
	40,00			6,20	2.364,00			
46.440,00		0,31	21,61			6,20	6.170,03	-6.163,83
	40,00			643,60	477,20			
46.480,00		31,87	2,25			649,80	6.647,23	-5.997,43
	40,00			3.786,40	45,00			
46.520,00		157,45	0,00			4.436,20	6.692,23	-2.256,03
	40,00			3.172,00	423,80			
46.560,00		1,15	21,19			7.608,20	7.116,03	492,17
	40,00			2.330,00	912,80			
46.600,00		115,35	24,45			9.938,20	8.028,83	1.909,37
	40,00			5.723,60	489,00			
46.640,00		170,83	0,00			15.661,80	8.517,83	7.143,97
	15,00			1.281,68	52,73			
46.655,00		0,06	7,03			16.943,48	8.570,56	8.372,92
	53,55			1,61	3.065,20			
46.708,55		0,00	107,45			16.945,09	11.635,76	5.309,33
VIADOTTO S. BIAGIO								
46.973,49		0,00	53,05			0,00	0,00	0,00
	26,51			0,00	977,03			
47.000,00		0,00	20,66			0,00	977,03	-977,03
	50,00			0,00	1.300,00			
47.050,00		0,00	31,34			0,00	2.277,03	-2.277,03
	50,00			0,00	1.204,75			
47.100,00		0,00	16,85			0,00	3.481,78	-3.481,78
	50,00			103,50	508,50			
47.150,00		4,14	3,49			103,50	3.990,28	-3.886,78
	50,00			103,50	540,00			
47.200,00		0,00	18,11			207,00	4.530,28	-4.323,28
	50,00			0,00	2.968,00			
47.250,00		0,00	100,61			207,00	7.498,28	-7.291,28
	50,00			0,00	5.397,00			
47.300,00		0,00	115,27			207,00	12.895,28	-12.688,28
	50,00			0,00	5.275,00			
47.350,00		0,00	95,73			207,00	18.170,28	-17.963,28
	50,00			0,00	4.487,00			
47.400,00		0,00	83,75			207,00	22.657,28	-22.450,28
	50,00			0,00	5.651,75			
47.450,00		0,00	142,32			207,00	28.309,03	-28.102,03

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			0,00	7.452,75			
47.500,00		0,00	155,79			207,00	35.761,78	-35.554,78
	50,00			0,00	8.092,25			
47.550,00		0,00	167,90			207,00	43.854,03	-43.647,03
	47,00			0,00	8.142,28			
47.597,00		0,00	178,58			207,00	51.996,31	-51.789,31
	36,00			0,00	5.348,70			
47.633,00		0,00	118,57			207,00	57.345,01	-57.138,01
PONTE S. NICOLA								
47.667,00		0,00	88,92			0,00	0,00	0,00
	33,00			0,00	2.347,95			
47.700,00		0,00	53,38			0,00	2.347,95	-2.347,95
	50,00			0,00	2.302,25			
47.750,00		0,00	38,71			0,00	4.650,20	-4.650,20
	50,00			61,50	1.248,50			
47.800,00		2,46	11,23			61,50	5.898,70	-5.837,20
	50,00			1.244,75	304,50			
47.850,00		47,33	0,95			1.306,25	6.203,20	-4.896,95
	50,00			2.907,75	23,75			
47.900,00		68,98	0,00			4.214,00	6.226,95	-2.012,95
	50,00			3.425,50	0,00			
47.950,00		68,04	0,00			7.639,50	6.226,95	1.412,55
	50,00			1.703,50	145,25			
48.000,00		0,10	5,81			9.343,00	6.372,20	2.970,80
	50,00			3.148,75	145,25			
48.050,00		125,85	0,00			12.491,75	6.517,45	5.974,30
	50,00			7.498,75	0,00			
48.100,00		174,10	0,00			19.990,50	6.517,45	13.473,05
	50,00			5.688,50	0,00			
48.150,00		53,44	0,00			25.679,00	6.517,45	19.161,55
	50,00			1.430,00	67,50			
48.200,00		3,76	2,70			27.109,00	6.584,95	20.524,05
	66,50			125,02	2.913,03			
48.266,50		0,00	84,91			27.234,02	9.497,98	17.736,04
VIADOTTO PETROSINO								
48.360,00		0,00	142,05			0,00	0,00	0,00
	40,00			2.166,20	2.841,00			
48.400,00		108,31	0,00			2.166,20	2.841,00	-674,80
	50,00			6.030,50	0,00			
48.450,00		132,91	0,00			8.196,70	2.841,00	5.355,70
	50,00			7.193,75	0,00			
48.500,00		154,84	0,00			15.390,45	2.841,00	12.549,45
	50,00			6.620,75	0,00			
48.550,00		109,99	0,00			22.011,20	2.841,00	19.170,20
	50,00			3.098,00	0,00			
48.600,00		13,93	0,00			25.109,20	2.841,00	22.268,20
	50,00			2.572,25	0,00			
48.650,00		88,96	0,00			27.681,45	2.841,00	24.840,45
	50,00			2.224,00	1.198,25			
48.700,00		0,00	47,93			29.905,45	4.039,25	25.866,20
	50,00			55,50	1.249,25			
48.750,00		2,22	2,04			29.960,95	5.288,50	24.672,45
	50,00			55,50	1.328,75			
48.800,00		0,00	51,11			30.016,45	6.617,25	23.399,20
	50,00			1.212,00	1.277,75			
48.850,00		48,48	0,00			31.228,45	7.895,00	23.333,45
	50,00			1.886,25	12,00			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
48.900,00		26,97	0,48			33.114,70	7.907,00	25.207,70
	50,00			676,00	208,00			
48.950,00		0,07	7,84			33.790,70	8.115,00	25.675,70
	50,00			170,50	525,25			
49.000,00		6,75	13,17			33.961,20	8.640,25	25.320,95
	50,00			168,75	3.598,50			
49.050,00		0,00	130,77			34.129,95	12.238,75	21.891,20
	50,00			0,00	3.974,00			
49.100,00		0,00	28,19			34.129,95	16.212,75	17.917,20
	50,00			0,00	2.693,75			
49.150,00		0,00	79,56			34.129,95	18.906,50	15.223,45
	50,00			0,00	3.652,00			
49.200,00		0,00	66,52			34.129,95	22.558,50	11.571,45
	50,00			1.092,00	1.663,00			
49.250,00		43,68	0,00			35.221,95	24.221,50	11.000,45
	50,00			1.865,50	0,00			
49.300,00		30,94	0,00			37.087,45	24.221,50	12.865,95
	50,00			773,50	535,50			
49.350,00		0,00	21,42			37.860,95	24.757,00	13.103,95
	50,00			1.840,00	535,50			
49.400,00		73,60	0,00			39.700,95	25.292,50	14.408,45
	50,00			3.938,25	0,00			
49.450,00		83,93	0,00			43.639,20	25.292,50	18.346,70
	50,00			4.481,25	0,00			
49.500,00		95,32	0,00			48.120,45	25.292,50	22.827,95
	50,00			3.237,75	12,00			
49.550,00		34,19	0,48			51.358,20	25.304,50	26.053,70
	50,00			854,75	3.403,00			
49.600,00		0,00	135,64			52.212,95	28.707,50	23.505,45
	50,00			0,00	5.068,75			
49.650,00		0,00	67,11			52.212,95	33.776,25	18.436,70
	50,00			0,00	5.436,75			
49.700,00		0,00	150,36			52.212,95	39.213,00	12.999,95
	50,00			0,00	4.213,75			
49.750,00		0,00	18,19			52.212,95	43.426,75	8.786,20
	50,00			2.691,75	454,75			
49.800,00		107,67	0,00			54.904,70	43.881,50	11.023,20
	50,00			5.852,50	0,00			
49.850,00		126,43	0,00			60.757,20	43.881,50	16.875,70
	50,00			5.608,00	0,00			
49.900,00		97,89	0,00			66.365,20	43.881,50	22.483,70
	50,00			3.602,50	5,75			
49.950,00		46,21	0,23			69.967,70	43.887,25	26.080,45
	50,00			1.488,50	94,25			
50.000,00		13,33	3,54			71.456,20	43.981,50	27.474,70
	50,00			333,25	498,75			
50.050,00		0,00	16,41			71.789,45	44.480,25	27.309,20
	50,00			0,00	1.619,25			
50.100,00		0,00	48,36			71.789,45	46.099,50	25.689,95
	50,00			0,00	4.226,25			
50.150,00		0,00	120,69			71.789,45	50.325,75	21.463,70
	35,00			0,00	3.046,75			
50.185,00		0,00	53,41			71.789,45	53.372,50	18.416,95
	45,00			0,00	2.273,63			
50.230,00		0,00	47,64			71.789,45	55.646,13	16.143,32
VIADOTTO POLICAVONE								
50.338,00		0,00	60,71			0,00	0,00	0,00

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	12,00			267,96	364,26			
50.350,00		44,66	0,00			267,96	364,26	-96,30
	50,00			2.361,25	0,00			
50.400,00		49,79	0,00			2.629,21	364,26	2.264,95
	50,00			2.070,50	0,00			
50.450,00		33,03	0,00			4.699,71	364,26	4.335,45
	50,00			825,75	418,50			
50.500,00		0,00	16,74			5.525,46	782,76	4.742,70
	50,00			175,50	1.094,00			
50.550,00		7,02	27,02			5.700,96	1.876,76	3.824,20
	76,00			266,76	6.315,98			
50.626,00		0,00	139,19			5.967,72	8.192,74	-2.225,02
VIADOTTO CURIALE								
50.882,00		0,00	106,72			0,00	0,00	0,00
	18,00			66,06	961,83			
50.900,00		7,34	0,15			66,06	961,83	-895,77
	50,00			3.234,00	3,75			
50.950,00		122,02	0,00			3.300,06	965,58	2.334,48
	50,00			5.081,75	0,00			
51.000,00		81,25	0,00			8.381,81	965,58	7.416,23
	50,00			2.099,50	51,00			
51.050,00		2,73	2,04			10.481,31	1.016,58	9.464,73
	50,00			483,50	52,00			
51.100,00		16,61	0,04			10.964,81	1.068,58	9.896,23
	50,00			7.340,25	1,00			
51.150,00		277,00	0,00			18.305,06	1.069,58	17.235,48
	50,00			11.620,50	0,00			
51.200,00		187,82	0,00			29.925,56	1.069,58	28.855,98
	50,00			7.729,00	0,00			
51.250,00		121,34	0,00			37.654,56	1.069,58	36.584,98
	50,00			5.205,25	0,00			
51.300,00		86,87	0,00			42.859,81	1.069,58	41.790,23
	50,00			3.152,00	0,00			
51.350,00		39,21	0,00			46.011,81	1.069,58	44.942,23
	50,00			1.167,50	66,50			
51.400,00		7,49	2,66			47.179,31	1.136,08	46.043,23
	50,00			2.748,00	66,50			
51.450,00		102,43	0,00			49.927,31	1.202,58	48.724,73
	50,00			4.305,25	0,00			
51.500,00		69,78	0,00			54.232,56	1.202,58	53.029,98
	50,00			1.744,50	1.264,00			
51.550,00		0,00	50,56			55.977,06	2.466,58	53.510,48
	51,53			0,00	5.226,17			
51.601,53		0,00	152,28			55.977,06	7.692,75	48.284,31
VIADOTTO VOTAGRANDE								
52.026,32		0,00	113,69			0,00	0,00	0,00
	103,68			0,00	14.802,91			
52.130,00		0,00	171,86			0,00	14.802,91	-14.802,91
	20,00			0,00	3.515,30			
52.150,00		0,00	179,67			0,00	18.318,21	-18.318,21
	50,00			0,00	9.239,25			
52.200,00		0,00	189,90			0,00	27.557,46	-27.557,46
	50,00			0,00	10.509,00			
52.250,00		0,00	230,46			0,00	38.066,46	-38.066,46
	50,00			0,00	11.488,75			
52.300,00		0,00	229,09			0,00	49.555,21	-49.555,21
	50,00			0,00	10.416,00			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
52.350,00		0,00	187,55			0,00	59.971,21	-59.971,21
	50,00			0,00	7.967,00			
52.400,00		0,00	131,13			0,00	67.938,21	-67.938,21
	50,00			0,00	5.611,50			
52.450,00		0,00	93,33			0,00	73.549,71	-73.549,71
	50,00			1,50	2.796,75			
52.500,00		0,06	18,54			1,50	76.346,46	-76.344,96
	77,50			3.645,21	718,43			
52.577,50		94,01	0,00			3.646,71	77.064,89	-73.418,18
GALLERIA ARTIFICIALE								
52.732,50		99,58	0,00			0,00	0,00	0,00
	17,50			872,90	470,31			
52.750,00		0,18	53,75			872,90	470,31	402,59
	38,00			3,42	3.131,39			
52.788,00		0,00	111,06			876,32	3.601,70	-2.725,38
	8,00			0,00	765,68			
52.796,00		0,00	80,36			876,32	4.367,38	-3.491,06
VIADOTTO S. FRANCESCO								
53.076,00		0,00	64,71			0,00	0,00	0,00
	10,00			0,00	803,65			
53.086,00		0,00	96,02			0,00	803,65	-803,65
	14,00			0,00	1.309,84			
53.100,00		0,00	91,10			0,00	2.113,49	-2.113,49
	50,00			0,00	4.334,00			
53.150,00		0,00	82,26			0,00	6.447,49	-6.447,49
	50,00			0,00	3.168,25			
53.200,00		0,00	44,47			0,00	9.615,74	-9.615,74
	50,00			1.410,00	1.111,75			
53.250,00		56,40	0,00			1.410,00	10.727,49	-9.317,49
	50,00			3.811,25	0,00			
53.300,00		96,05	0,00			5.221,25	10.727,49	-5.506,24
	50,00			3.728,25	0,00			
53.350,00		53,08	0,00			8.949,50	10.727,49	-1.777,99
	50,00			3.738,25	0,00			
53.400,00		96,45	0,00			12.687,75	10.727,49	1.960,26
	50,00			2.479,25	91,75			
53.450,00		2,72	3,67			15.167,00	10.819,24	4.347,76
	50,00			68,00	330,25			
53.500,00		0,00	9,54			15.235,00	11.149,49	4.085,51
	50,00			560,25	238,50			
53.550,00		22,41	0,00			15.795,25	11.387,99	4.407,26
	50,00			3.142,00	0,00			
53.600,00		103,27	0,00			18.937,25	11.387,99	7.549,26
	50,00			5.352,50	0,00			
53.650,00		110,83	0,00			24.289,75	11.387,99	12.901,76
	50,00			6.435,00	0,00			
53.700,00		146,57	0,00			30.724,75	11.387,99	19.336,76
	50,00			3.664,25	267,25			
53.750,00		0,00	10,69			34.389,00	11.655,24	22.733,76
	40,00			0,00	2.289,20			
53.790,00		0,00	103,77			34.389,00	13.944,44	20.444,56
	35,00			0,00	3.245,73			
53.825,00		0,00	81,70			34.389,00	17.190,17	17.198,83
VIADOTTO CAPPELLIERI								
54.093,00		0,00	147,60			0,00	0,00	0,00
	7,00			0,00	1.401,44			
54.100,00		0,00	252,81			0,00	1.401,44	-1.401,44

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			0,00	7.489,25			
54.150,00		0,00	46,76			0,00	8.890,69	-8.890,69
	50,00			858,75	1.218,00			
54.200,00		34,35	1,96			858,75	10.108,69	-9.249,94
	50,00			1.898,50	49,00			
54.250,00		41,59	0,00			2.757,25	10.157,69	-7.400,44
	50,00			3.594,50	0,00			
54.300,00		102,19	0,00			6.351,75	10.157,69	-3.805,94
	50,00			4.776,25	0,00			
54.350,00		88,86	0,00			11.128,00	10.157,69	970,31
	50,00			6.456,25	0,00			
54.400,00		169,39	0,00			17.584,25	10.157,69	7.426,56
	39,00			9.985,56	0,00			
54.439,00		342,69	0,00			27.569,81	10.157,69	17.412,12
GALLERIA ARTIFICIALE								
54.559,00		202,83	0,00			0,00	0,00	0,00
	41,00			4.893,15	0,00			
54.600,00		35,86	0,00			4.893,15	0,00	4.893,15
	50,00			896,50	1.853,00			
54.650,00		0,00	74,12			5.789,65	1.853,00	3.936,65
	50,00			0,00	2.774,25			
54.700,00		0,00	36,85			5.789,65	4.627,25	1.162,40
	50,00			118,00	932,25			
54.750,00		4,72	0,44			5.907,65	5.559,50	348,15
	52,64			124,23	5.382,44			
54.802,64		0,00	204,06			6.031,88	10.941,94	-4.910,06
VIADOTTO FAVIZZOTAGLIO								
55.017,81		0,00	123,55			0,00	0,00	0,00
	32,19			1.951,36	1.988,54			
55.050,00		121,24	0,00			1.951,36	1.988,54	-37,18
	50,00			3.031,00	980,50			
55.100,00		0,00	39,22			4.982,36	2.969,04	2.013,32
	50,00			2.721,75	1.252,25			
55.150,00		108,87	10,87			7.704,11	4.221,29	3.482,82
	50,00			3.520,25	385,25			
55.200,00		31,94	4,54			11.224,36	4.606,54	6.617,82
	50,00			2.864,00	113,50			
55.250,00		82,62	0,00			14.088,36	4.720,04	9.368,32
	50,00			9.967,00	0,00			
55.300,00		316,06	0,00			24.055,36	4.720,04	19.335,32
	50,00			11.312,00	0,00			
55.350,00		136,42	0,00			35.367,36	4.720,04	30.647,32
	50,00			3.443,25	234,50			
55.400,00		1,31	9,38			38.810,61	4.954,54	33.856,07
	50,00			35,75	463,50			
55.450,00		0,12	9,16			38.846,36	5.418,04	33.428,32
	50,00			3.867,25	229,00			
55.500,00		154,57	0,00			42.713,61	5.647,04	37.066,57
	50,00			8.111,75	0,00			
55.550,00		169,90	0,00			50.825,36	5.647,04	45.178,32
	50,00			12.074,00	0,00			
55.600,00		313,06	0,00			62.899,36	5.647,04	57.252,32
	50,00			13.064,00	0,00			
55.650,00		209,50	0,00			75.963,36	5.647,04	70.316,32
	50,00			14.650,50	0,00			
55.700,00		376,52	0,00			90.613,86	5.647,04	84.966,82
	50,00			12.522,50	0,00			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
55.750,00		124,38	0,00			103.136,36	5.647,04	97.489,32
	50,00			9.377,50	0,00			
55.800,00		250,72	0,00			112.513,86	5.647,04	106.866,82
	50,00			10.065,75	0,00			
55.850,00		151,91	0,00			122.579,61	5.647,04	116.932,57
	50,00			3.797,75	1.936,50			
55.900,00		0,00	77,46			126.377,36	7.583,54	118.793,82
	57,03			0,00	5.887,78			
55.957,03		0,00	129,02			126.377,36	13.471,32	112.906,04
VIADOTTO GIARDINELLO								
56.343,58		0,00	57,21			0,00	0,00	0,00
	0,42			0,00	29,51			
56.344,00		0,00	83,32			0,00	29,51	-29,51
	36,00			0,00	4.733,10			
56.380,00		0,00	179,63			0,00	4.762,61	-4.762,61
	40,00			1.392,60	3.606,80			
56.420,00		69,63	0,71			1.392,60	8.369,41	-6.976,81
	40,00			2.179,60	162,40			
56.460,00		39,35	7,41			3.572,20	8.531,81	-4.959,61
	60,00			5.047,80	222,30			
56.520,00		128,91	0,00			8.620,00	8.754,11	-134,11
GALLERIA ARTIFICIALE								
56.610,00		252,25	0,00			0,00	0,00	0,00
	10,00			1.730,65	0,00			
56.620,00		93,88	0,00			1.730,65	0,00	1.730,65
	40,00			3.815,20	0,00			
56.660,00		96,88	0,00			5.545,85	0,00	5.545,85
	40,00			2.930,40	0,00			
56.700,00		49,64	0,00			8.476,25	0,00	8.476,25
	50,00			1.277,75	100,00			
56.750,00		1,47	4,00			9.754,00	100,00	9.654,00
	50,00			36,75	1.076,50			
56.800,00		0,00	39,06			9.790,75	1.176,50	8.614,25
	50,00			0,00	2.386,00			
56.850,00		0,00	56,38			9.790,75	3.562,50	6.228,25
	50,00			0,00	3.054,75			
56.900,00		0,00	65,81			9.790,75	6.617,25	3.173,50
	50,00			0,00	2.814,25			
56.950,00		0,00	46,76			9.790,75	9.431,50	359,25
	35,00			0,00	2.384,03			
56.985,00		0,00	89,47			9.790,75	11.815,53	-2.024,78
	27,50			0,00	2.681,53			
57.012,50		0,00	105,55			9.790,75	14.497,06	-4.706,31
PONTE GIARDINELLO								
57.046,50		0,00	66,34			0,00	0,00	0,00
	3,50			0,00	195,56			
57.050,00		0,00	45,41			0,00	195,56	-195,56
	50,00			0,00	3.141,25			
57.100,00		0,00	80,24			0,00	3.336,81	-3.336,81
	50,00			0,00	3.942,25			
57.150,00		0,00	77,45			0,00	7.279,06	-7.279,06
	50,00			0,00	3.992,75			
57.200,00		0,00	82,26			0,00	11.271,81	-11.271,81
	50,00			0,00	4.404,25			
57.250,00		0,00	93,91			0,00	15.676,06	-15.676,06
	50,00			0,00	4.953,00			
57.300,00		0,00	104,21			0,00	20.629,06	-20.629,06

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE

DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
59.250,00		0,00	87,85			4.502,05	24.001,15	-19.499,10
	130,00			0,00	16.883,75			
59.380,00		0,00	171,90			4.502,05	40.884,90	-36.382,85
	142,69			0,00	19.898,83			
59.522,69		0,00	107,01			4.502,05	60.783,73	-56.281,68
VIADOTTO NICA'								
59.834,40		0,00	73,83			0,00	0,00	0,00
	113,60			0,00	10.515,38			
59.948,00		0,00	111,30			0,00	10.515,38	-10.515,38
	52,00			0,00	6.655,74			
60.000,00		0,00	144,69			0,00	17.171,12	-17.171,12
	50,00			0,00	7.483,75			
60.050,00		0,00	154,66			0,00	24.654,87	-24.654,87
	50,00			0,00	8.007,00			
60.100,00		0,00	165,62			0,00	32.661,87	-32.661,87
	50,00			0,00	8.931,75			
60.150,00		0,00	191,65			0,00	41.593,62	-41.593,62
	50,00			0,00	10.343,75			
60.200,00		0,00	222,10			0,00	51.937,37	-51.937,37
	50,00			0,00	8.375,75			
60.250,00		0,00	112,93			0,00	60.313,12	-60.313,12
	50,00			0,00	4.978,25			
60.300,00		0,00	86,20			0,00	65.291,37	-65.291,37
	50,00			0,00	4.609,50			
60.350,00		0,00	98,18			0,00	69.900,87	-69.900,87
	50,00			0,00	3.743,25			
60.400,00		0,00	51,55			0,00	73.644,12	-73.644,12
	50,00			1.249,00	1.288,75			
60.450,00		49,96	0,00			1.249,00	74.932,87	-73.683,87
	60,00			4.253,10	0,00			
60.510,00		91,81	0,00			5.502,10	74.932,87	-69.430,77
GALLERIA RASELLO								
61.380,00		204,14	0,00			0,00	0,00	0,00
	10,00			1.719,20	0,00			
61.390,00		139,70	0,00			1.719,20	0,00	1.719,20
	10,00			1.073,70	0,00			
61.400,00		75,04	0,00			2.792,90	0,00	2.792,90
	50,00			1.876,00	4.576,25			
61.450,00		0,00	183,05			4.668,90	4.576,25	92,65
	50,00			239,75	8.269,00			
61.500,00		9,59	147,71			4.908,65	12.845,25	-7.936,60
	50,00			736,75	5.006,25			
61.550,00		19,88	52,54			5.645,40	17.851,50	-12.206,10
	50,00			4.065,50	1.313,50			
61.600,00		142,74	0,00			9.710,90	19.165,00	-9.454,10
	5,00			1.042,13	0,00			
61.605,00		274,11	0,00			10.753,03	19.165,00	-8.411,97
GALLERIA SPARTIVENTO								
61.895,00		255,04	0,00			0,00	0,00	0,00
	5,00			1.117,95	0,00			
61.900,00		192,14	0,00			1.117,95	0,00	1.117,95
	50,00			4.870,25	483,50			
61.950,00		2,67	19,34			5.988,20	483,50	5.504,70
	50,00			66,75	3.769,25			
62.000,00		0,00	131,43			6.054,95	4.252,75	1.802,20
	50,00			0,00	8.125,25			
62.050,00		0,00	193,58			6.054,95	12.378,00	-6.323,05

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
	50,00			0,00	10.562,75			
62.100,00		0,00	228,93			6.054,95	22.940,75	-16.885,80
	50,00			0,00	9.626,75			
62.150,00		0,00	156,14			6.054,95	32.567,50	-26.512,55
	50,00			0,00	6.562,50			
62.200,00		0,00	106,36			6.054,95	39.130,00	-33.075,05
	50,00			1,75	3.593,75			
62.250,00		0,07	37,39			6.056,70	42.723,75	-36.667,05
	50,00			331,25	1.241,25			
62.300,00		13,18	12,26			6.387,95	43.965,00	-37.577,05
	50,00			2.047,25	306,50			
62.350,00		68,71	0,00			8.435,20	44.271,50	-35.836,30
	50,00			5.480,50	0,00			
62.400,00		150,51	0,00			13.915,70	44.271,50	-30.355,80
	50,00			9.630,75	0,00			
62.450,00		234,72	0,00			23.546,45	44.271,50	-20.725,05
	50,00			12.355,25	0,00			
62.500,00		259,49	0,00			35.901,70	44.271,50	-8.369,80
	50,00			10.463,00	0,00			
62.550,00		159,03	0,00			46.364,70	44.271,50	2.093,20
	50,00			4.002,25	565,75			
62.600,00		1,06	22,63			50.366,95	44.837,25	5.529,70
	50,00			26,50	2.126,25			
62.650,00		0,00	62,42			50.393,45	46.963,50	3.429,95
	50,00			0,00	3.624,50			
62.700,00		0,00	82,56			50.393,45	50.588,00	-194,55
	50,00			0,00	3.148,50			
62.750,00		0,00	43,38			50.393,45	53.736,50	-3.343,05
	50,00			3.115,00	1.084,50			
62.800,00		124,60	0,00			53.508,45	54.821,00	-1.312,55
	20,00			2.927,40	0,00			
62.820,00		168,14	0,00			56.435,85	54.821,00	1.614,85
GALLERIA IASTRETTO								
63.080,00		215,75	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			2.144,03	1,50			
63.095,00		70,12	0,20			2.144,03	1,50	2.142,53
	30,00			1.051,80	1.743,75			
63.125,00		0,00	116,05			3.195,83	1.745,25	1.450,58
	40,00			0,00	6.323,40			
63.165,00		0,00	200,12			3.195,83	8.068,65	-4.872,82
	40,00			0,00	9.641,00			
63.205,00		0,00	281,93			3.195,83	17.709,65	-14.513,82
	40,00			0,00	11.268,40			
63.245,00		0,00	281,49			3.195,83	28.978,05	-25.782,22
	40,00			0,00	12.216,80			
63.285,00		0,00	329,35			3.195,83	41.194,85	-37.999,02
	40,00			171,60	8.323,60			
63.325,00		8,58	86,83			3.367,43	49.518,45	-46.151,02
	40,00			3.891,60	2.527,60			
63.365,00		186,00	39,55			7.259,03	52.046,05	-44.787,02
	40,00			5.622,40	1.644,00			
63.405,00		95,12	42,65			12.881,43	53.690,05	-40.808,62
	40,00			3.141,00	1.939,80			
63.445,00		61,93	54,34			16.022,43	55.629,85	-39.607,42
	40,00			4.333,80	1.333,60			
63.485,00		154,76	12,34			20.356,23	56.963,45	-36.607,22
	40,00			3.542,60	389,00			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
63.525,00		22,37	7,11			23.898,83	57.352,45	-33.453,62
	40,00			5.746,20	142,20			
63.565,00		264,94	0,00			29.645,03	57.494,65	-27.849,62
	40,00			9.434,80	0,00			
63.605,00		206,80	0,00			39.079,83	57.494,65	-18.414,82
	45,00			7.173,68	593,78			
63.650,00		112,03	26,39			46.253,51	58.088,43	-11.834,92
	10,50			1.612,96	181,39			
63.660,50		195,20	8,16			47.866,47	58.269,82	-10.403,35
GALLERIA TIMPARELLA								
63.845,00		226,49	0,00			0,00	0,00	0,00
	20,00			2.264,90	789,40			
63.865,00		0,00	78,94			2.264,90	789,40	1.475,50
	35,00			0,00	3.342,68			
63.900,00		0,00	112,07			2.264,90	4.132,08	-1.867,18
	22,00			0,00	2.355,32			
63.922,00		0,00	102,05			2.264,90	6.487,40	-4.222,50
PONTE SALTO								
63.956,00		0,00	102,94			0,00	0,00	0,00
	39,00			21,26	2.665,26			
63.995,00		1,09	33,74			21,26	2.665,26	-2.644,00
	15,00			394,35	278,10			
64.010,00		51,49	3,34			415,61	2.943,36	-2.527,75
GALLERIA SALTO								
64.390,00		109,00	9,65			0,00	0,00	0,00
	15,00			817,50	1.312,05			
64.405,00		0,00	165,29			817,50	1.312,05	-494,55
	6,00			0,00	1.049,10			
64.411,00		0,00	184,41			817,50	2.361,15	-1.543,65
PONTE CALIGIURI								
64.445,00		0,00	194,24			0,00	0,00	0,00
	5,00			0,00	806,50			
64.450,00		0,00	128,36			0,00	806,50	-806,50
	5,00			270,40	320,90			
64.455,00		108,16	0,00			270,40	1.127,40	-857,00
GALLERIA ZIFARELLA								
64.780,00		405,59	0,00			0,00	0,00	0,00
	12,00			2.578,44	98,16			
64.792,00		24,15	16,36			2.578,44	98,16	2.480,28
PONTE LOPPO								
64.860,00		0,00	247,37			0,00	0,00	0,00
	5,00			0,00	1.156,05			
64.865,00		0,00	215,05			0,00	1.156,05	-1.156,05
GALLERIA CARMAGGI								
65.675,00		317,18	0,00			0,00	0,00	0,00
	10,00			1.585,90	797,30			
65.685,00		0,00	159,46			1.585,90	797,30	788,60
	25,00			0,00	4.762,00			
65.710,00		0,00	221,50			1.585,90	5.559,30	-3.973,40
PONTE VARCA								
65.744,00		0,00	229,19			0,00	0,00	0,00
	6,00			0,00	912,84			
65.750,00		0,00	75,09			0,00	912,84	-912,84
	40,00			1.269,80	1.501,80			
65.790,00		63,49	0,00			1.269,80	2.414,64	-1.144,84
	25,00			2.459,00	0,00			
65.815,00		133,23	0,00			3.728,80	2.414,64	1.314,16

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
GALLERIA S. ANTONIO								
66.175,00		11,45	81,22			0,00	0,00	0,00
	35,00			304,15	2.269,40			
66.210,00		5,93	48,46			304,15	2.269,40	-1.965,25
GALLERIA COZZO								
67.140,00		29,68	187,17			0,00	0,00	0,00
	20,00			414,00	5.013,50			
67.160,00		11,72	314,18			414,00	5.013,50	-4.599,50
VIADOTTO MORENILE								
67.364,00		0,00	206,15			0,00	0,00	0,00
	31,00			3.757,67	3.195,33			
67.395,00		242,43	0,00			3.757,67	3.195,33	562,34
GALLERIA COSENTINO								
67.760,00		74,32	0,60			0,00	0,00	0,00
	45,00			2.007,45	591,30			
67.805,00		14,90	25,68			2.007,45	591,30	1.416,15
	45,00			514,13	2.811,60			
67.850,00		7,95	99,28			2.521,58	3.402,90	-881,32
	50,00			6.601,75	4.540,75			
67.900,00		256,12	82,35			9.123,33	7.943,65	1.179,68
	50,00			7.244,75	4.475,00			
67.950,00		33,67	96,65			16.368,08	12.418,65	3.949,43
	50,00			1.023,75	3.082,75			
68.000,00		7,28	26,66			17.391,83	15.501,40	1.890,43
	50,00			1.879,00	667,00			
68.050,00		67,88	0,02			19.270,83	16.168,40	3.102,43
GALLERIA S. CATALDO								
68.515,00		213,75	0,00			0,00	0,00	0,00
	15,00			1.938,53	0,00			
68.530,00		44,72	0,00			1.938,53	0,00	1.938,53
	60,00			1.341,60	7.220,10			
68.590,00		0,00	240,67			3.280,13	7.220,10	-3.939,97
	20,00			0,00	4.277,50			
68.610,00		0,00	187,08			3.280,13	11.497,60	-8.217,47
VIADOTTO S. CATALDO								
68.718,00		0,00	145,68			0,00	0,00	0,00
	30,00			0,00	3.714,45			
68.748,00		0,00	101,95			0,00	3.714,45	-3.714,45
	42,00			1.224,30	2.140,95			
68.790,00		58,30	0,00			1.224,30	5.855,40	-4.631,10
	40,00			5.304,40	0,00			
68.830,00		206,92	0,00			6.528,70	5.855,40	673,30
	40,00			6.630,60	0,00			
68.870,00		124,61	0,00			13.159,30	5.855,40	7.303,90
	40,00			3.917,20	20,00			
68.910,00		71,25	1,00			17.076,50	5.875,40	11.201,10
	52,00			1.852,50	3.788,72			
68.962,00		0,00	144,72			18.929,00	9.664,12	9.264,88
	33,00			0,00	4.109,66			
68.995,00		0,00	104,35			18.929,00	13.773,78	5.155,22
VIADOTTO RIO NERA								
69.113,50		0,00	94,75			0,00	0,00	0,00
	6,50			0,00	672,13			
69.120,00		0,00	112,06			0,00	672,13	-672,13
	40,00			0,00	3.902,40			
69.160,00		0,00	83,06			0,00	4.574,53	-4.574,53
	30,00			0,00	1.493,25			

S.S. 106 - JONICA								
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO								
CARREGGIATA SUD - MOVIMENTI DI MATERIE								
DISTANZE		AREE		VOLUMI PARZIALI		VOLUMI TOTALI		BILANCIO
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	SCAVO	RILEVATO	
69.190,00		0,00	16,49			0,00	6.067,78	-6.067,78
	25,00			608,13	206,13			
69.215,00		48,65	0,00			608,13	6.273,91	-5.665,78
	10,00			864,05	0,00			
69.225,00		124,16	0,00			1.472,18	6.273,91	-4.801,73
GALLERIA SCAVELLE								
69.575,00		173,24	0,00			0,00	0,00	0,00
	40,00			4.209,20	323,20			
69.615,00		37,22	16,16			4.209,20	323,20	3.886,00
	35,00			735,18	1.239,00			
69.650,00		4,79	54,64			4.944,38	1.562,20	3.382,18
	50,00			124,00	4.584,00			
69.700,00		0,17	128,72			5.068,38	6.146,20	-1.077,82
	50,00			330,50	5.615,75			
69.750,00		13,05	95,91			5.398,88	11.761,95	-6.363,07
	50,00			326,25	4.961,00			
69.800,00		0,00	102,53			5.725,13	16.722,95	-10.997,82
	36,00			0,00	9.086,40			
69.836,00		0,00	402,27			5.725,13	25.809,35	-20.084,22
VIADOTTO S. LEO								
70.178,00		0,00	154,07			0,00	0,00	0,00
	22,00			0,00	2.686,42			
70.200,00		0,00	90,15			0,00	2.686,42	-2.686,42
	45,00			1.540,58	2.028,38			
70.245,00		68,47	0,00			1.540,58	4.714,80	-3.174,22
	35,00			3.683,93	0,00			
70.280,00		142,04	0,00			5.224,51	4.714,80	509,71
GALLERIA ARSO								
70.905,00		121,85	0,00			0,00	0,00	0,00
	25,00			1.523,13	1.844,13			
70.930,00		0,00	147,53			1.523,13	1.844,13	-321,00

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
20.320,00					0,00	0,00	0,00
	230,00	430,22	659,18	659,18			
20.550,00					430,22	659,18	659,18
	50,00	340,3	612,86	612,86			
20.600,00					770,52	1.272,04	1.272,04
	50,00	224,38	736,26	736,26			
20.650,00					994,90	2.008,30	2.008,30
	50,00	83,59	905,38	905,38			
20.700,00					1.078,49	2.913,68	2.913,68
	50,00	0,00	1.011,65	1.011,65			
20.750,00					1.078,49	3.925,33	3.925,33
	50,00	0,00	1.095,00	1.095,00			
20.800,00					1.078,49	5.020,33	5.020,33
	50,00	0,00	1.189,33	1.189,33			
20.850,00					1.078,49	6.209,66	6.209,66
	50,00	0,00	1.191,74	1.191,74			
20.900,00					1.078,49	7.401,40	7.401,40
	50,00	0,00	1.135,59	1.135,59			
20.950,00					1.078,49	8.536,99	8.536,99
	50,00	0,00	1.071,22	1.071,22			
21.000,00					1.078,49	9.608,21	9.608,21
	50,00	0,00	1.031,45	1.031,45			
21.050,00					1.078,49	10.639,66	10.639,66
	50,00	0,00	992,84	992,84			
21.100,00					1.078,49	11.632,50	11.632,50
	50,00	0,00	939,44	939,44			
21.150,00					1.078,49	12.571,94	12.571,94
	50,00	0,00	903,71	903,71			
21.200,00					1.078,49	13.475,65	13.475,65
	50,00	0,00	919,89	919,89			
21.250,00					1.078,49	14.395,54	14.395,54
	50,00	0,00	892,79	892,79			
21.300,00					1.078,49	15.288,33	15.288,33
	50,00	0,00	860,51	860,51			
21.350,00					1.078,49	16.148,84	16.148,84
	50,00	0,00	894,88	894,88			
21.400,00					1.078,49	17.043,72	17.043,72
	50,00	0,00	954,28	954,28			
21.450,00					1.078,49	17.998,00	17.998,00
	50,00	0,00	1.025,98	1.025,98			
21.500,00					1.078,49	19.023,98	19.023,98
	50,00	0,00	1.150,14	1.150,14			
21.550,00					1.078,49	20.174,12	20.174,12
	50,00	0,00	1.211,13	1.211,13			
21.600,00					1.078,49	21.385,25	21.385,25
	50,00	0,00	1.201,25	1.201,25			
21.650,00					1.078,49	22.586,50	22.586,50
	50,00	0,00	1.319,36	1.319,36			
21.700,00					1.078,49	23.905,86	23.905,86
	50,00	0,00	1.478,39	1.478,39			
21.750,00					1.078,49	25.384,25	25.384,25

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	1.495,45	1.495,45			
21.800,00					1.078,49	26.879,70	26.879,70
	50,00	0,00	1.456,96	1.456,96			
21.850,00					1.078,49	28.336,66	28.336,66
	50,00	0,00	1.452,20	1.452,20			
21.900,00					1.078,49	29.788,86	29.788,86
	50,00	0,00	1.479,16	1.479,16			
21.950,00					1.078,49	31.268,02	31.268,02
	50,00	0,00	1.449,11	1.449,11			
22.000,00					1.078,49	32.717,13	32.717,13
	50,00	0,00	1.351,26	1.351,26			
22.050,00					1.078,49	34.068,39	34.068,39
	50,00	0,00	1.311,26	1.311,26			
22.100,00					1.078,49	35.379,65	35.379,65
	50,00	0,00	1.218,16	1.218,16			
22.150,00					1.078,49	36.597,81	36.597,81
	50,00	0,00	1.114,95	1.114,95			
22.200,00					1.078,49	37.712,76	37.712,76
	50,00	0,00	1.089,37	1.089,37			
22.250,00					1.078,49	38.802,13	38.802,13
	50,00	0,00	1.031,19	1.031,19			
22.300,00					1.078,49	39.833,32	39.833,32
	50,00	0,00	980,49	980,49			
22.350,00					1.078,49	40.813,81	40.813,81
	50,00	0,00	1.001,88	1.001,88			
22.400,00					1.078,49	41.815,69	41.815,69
	50,00	0,00	1.079,48	1.079,48			
22.450,00					1.078,49	42.895,17	42.895,17
	50,00	0,00	1.154,38	1.154,38			
22.500,00					1.078,49	44.049,55	44.049,55
	50,00	0,00	1.171,64	1.171,64			
22.550,00					1.078,49	45.221,19	45.221,19
	50,00	0,00	1.163,01	1.163,01			
22.600,00					1.078,49	46.384,20	46.384,20
	35,00	0,00	1.213,33	1.213,33			
22.635,00					1.078,49	47.597,53	47.597,53
PONTE TALESI							
22.687,00					0,00	0,00	0,00
	63,00	0,00	1.298,54	1.298,54			
22.750,00					0,00	1.298,54	1.298,54
	50,00	0,00	1.275,41	1.275,41			
22.800,00					0,00	2.573,95	2.573,95
	50,00	0,00	1.248,01	1.248,01			
22.850,00					0,00	3.821,96	3.821,96
	50,00	0,00	1.230,93	1.230,93			
22.900,00					0,00	5.052,89	5.052,89
	50,00	0,00	1.191,38	1.191,38			
22.950,00					0,00	6.244,27	6.244,27
	50,00	0,00	1.107,79	1.107,79			
23.000,00					0,00	7.352,06	7.352,06
	50,00	0,00	1.058,19	1.058,19			

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
23.050,00					0,00	8.410,25	8.410,25
	50,00	0,00	1.041,08	1.041,08			
23.100,00					0,00	9.451,33	9.451,33
	50,00	0,00	1.020,54	1.020,54			
23.150,00					0,00	10.471,87	10.471,87
	50,00	0,00	941,75	941,75			
23.200,00					0,00	11.413,62	11.413,62
	50,00	0,00	923,50	923,50			
23.250,00					0,00	12.337,12	12.337,12
	50,00	0,00	948,65	948,65			
23.300,00					0,00	13.285,77	13.285,77
	50,00	0,00	911,54	911,54			
23.350,00					0,00	14.197,31	14.197,31
	50,00	0,00	893,15	893,15			
23.400,00					0,00	15.090,46	15.090,46
	50,00	0,00	881,75	881,75			
23.450,00					0,00	15.972,21	15.972,21
	50,00	0,00	867,35	867,35			
23.500,00					0,00	16.839,56	16.839,56
	50,00	0,00	856,96	856,96			
23.550,00					0,00	17.696,52	17.696,52
	50,00	0,00	850,29	850,29			
23.600,00					0,00	18.546,81	18.546,81
	50,00	0,00	839,50	839,50			
23.650,00					0,00	19.386,31	19.386,31
	50,00	0,00	819,93	819,93			
23.700,00					0,00	20.206,24	20.206,24
	50,00	0,00	818,91	818,91			
23.750,00					0,00	21.025,15	21.025,15
	50,00	0,00	817,04	817,04			
23.800,00					0,00	21.842,19	21.842,19
	50,00	0,00	799,53	799,53			
23.850,00					0,00	22.641,72	22.641,72
	50,00	0,00	805,14	805,14			
23.900,00					0,00	23.446,86	23.446,86
	50,00	0,00	832,04	832,04			
23.950,00					0,00	24.278,90	24.278,90
	50,00	0,00	876,43	876,43			
24.000,00					0,00	25.155,33	25.155,33
	50,00	0,00	922,80	922,80			
24.050,00					0,00	26.078,13	26.078,13
	50,00	0,00	966,00	966,00			
24.100,00					0,00	27.044,13	27.044,13
	50,00	0,00	1.014,48	1.014,48			
24.150,00					0,00	28.058,61	28.058,61
	24,00	0,00	505,13	505,13			
24.174,00					0,00	28.563,74	28.563,74
	34,00	0,00	213,81	213,81			
24.208,00					0,00	28.777,55	28.777,55
VIADOTTO F. NETO							
24.516,00					0,00	0,00	0,00

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	26,00	0,00	229,73	229,73			
24.542,00					0,00	229,73	229,73
	28,00	0,00	623,08	623,08			
24.570,00					0,00	852,81	852,81
	30,00	0,00	644,22	644,22			
24.600,00					0,00	1.497,03	1.497,03
	50,00	0,00	1.055,72	1.055,72			
24.650,00					0,00	2.552,75	2.552,75
	50,00	0,00	1.023,48	1.023,48			
24.700,00					0,00	3.576,23	3.576,23
	50,00	0,00	987,67	987,67			
24.750,00					0,00	4.563,90	4.563,90
	50,00	0,00	968,73	968,73			
24.800,00					0,00	5.532,63	5.532,63
	50,00	0,00	971,35	971,35			
24.850,00					0,00	6.503,98	6.503,98
	50,00	0,00	1.003,95	1.003,95			
24.900,00					0,00	7.507,93	7.507,93
	50,00	0,00	1.019,42	1.019,42			
24.950,00					0,00	8.527,35	8.527,35
	50,00	0,00	1.029,63	1.029,63			
25.000,00					0,00	9.556,98	9.556,98
	50,00	0,00	1.044,13	1.044,13			
25.050,00					0,00	10.601,11	10.601,11
	50,00	0,00	1.016,34	1.016,34			
25.100,00					0,00	11.617,45	11.617,45
	50,00	0,00	960,74	960,74			
25.150,00					0,00	12.578,19	12.578,19
	50,00	0,00	913,18	913,18			
25.200,00					0,00	13.491,37	13.491,37
	50,00	0,00	897,47	897,47			
25.250,00					0,00	14.388,84	14.388,84
	50,00	0,00	888,92	888,92			
25.300,00					0,00	15.277,76	15.277,76
	50,00	0,00	870,14	870,14			
25.350,00					0,00	16.147,90	16.147,90
	50,00	121,88	651,70	651,70			
25.400,00					121,88	16.799,60	16.799,60
	50,00	121,88	576,93	576,93			
25.450,00					243,76	17.376,53	17.376,53
	50,00	0,00	709,39	709,39			
25.500,00					243,76	18.085,92	18.085,92
	50,00	3,27	703,34	703,34			
25.550,00					247,03	18.789,26	18.789,26
	50,00	3,27	723,13	723,13			
25.600,00					250,30	19.512,39	19.512,39
	50,00	0,00	724,85	724,85			
25.650,00					250,30	20.237,24	20.237,24
	50,00	319,73	349,59	349,59			
25.700,00					570,03	20.586,83	20.586,83
	50,00	578,89	0,00	62,50			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
25.750,00					1.148,92	20.586,83	20.649,33
	50,00	607,60	0,00	62,50			
25.800,00					1.756,52	20.586,83	20.711,83
	50,00	731,55	0,00	0,00			
25.850,00					2.488,07	20.586,83	20.711,83
	50,00	702,02	0,00	0,00			
25.900,00					3.190,09	20.586,83	20.711,83
	50,00	318,90	0,00	461,62			
25.950,00					3.508,99	20.586,83	21.173,45
	50,00	0,00	0,00	998,84			
26.000,00					3.508,99	20.586,83	22.172,29
	50,00	0,00	0,00	1.107,94			
26.050,00					3.508,99	20.586,83	23.280,23
	50,00	0,00	0,00	1.021,49			
26.100,00					3.508,99	20.586,83	24.301,72
	50,00	0,00	0,00	917,08			
26.150,00					3.508,99	20.586,83	25.218,80
	50,00	0,00	0,00	844,15			
26.200,00					3.508,99	20.586,83	26.062,95
	50,00	0,00	0,00	749,81			
26.250,00					3.508,99	20.586,83	26.812,76
	50,00	259,13	0,00	444,65			
26.300,00					3.768,12	20.586,83	27.257,41
	50,00	702,65	72,69	72,69			
26.350,00					4.470,77	20.659,52	27.330,10
	50,00	889,56	0,00	0,00			
26.400,00					5.360,33	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.000,50	0,00	0,00			
26.450,00					6.360,83	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.144,28	0,00	0,00			
26.500,00					7.505,11	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.279,06	0,00	0,00			
26.550,00					8.784,17	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.335,54	0,00	0,00			
26.600,00					10.119,71	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.197,18	0,00	0,00			
26.650,00					11.316,89	20.659,52	27.330,10
	50,00	1.041,48	0,00	0,00			
26.700,00					12.358,37	20.659,52	27.330,10
	50,00	490,59	429,06	429,06			
26.750,00					12.848,96	21.088,58	27.759,16
	50,00	0,00	925,53	925,53			
26.800,00					12.848,96	22.014,11	28.684,69
	50,00	0,00	1.046,50	1.046,50			
26.850,00					12.848,96	23.060,61	29.731,19
	50,00	0,00	1.187,93	1.187,93			
26.900,00					12.848,96	24.248,54	30.919,12
	50,00	0,00	1.291,28	1.291,28			
26.950,00					12.848,96	25.539,82	32.210,40
	50,00	0,00	1.275,44	1.275,44			
27.000,00					12.848,96	26.815,26	33.485,84

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	1.192,85	1.192,85			
27.050,00					12.848,96	28.008,11	34.678,69
	42,41	0,00	860,19	860,19			
27.092,41					12.848,96	28.868,30	35.538,88
PONTE VERGARO							
27.126,41					0,00	0,00	0,00
	23,59	0,00	0,00	402,74			
27.150,00					0,00	0,00	402,74
	50,00	0,00	0,00	1.019,64			
27.200,00					0,00	0,00	1.422,38
	50,00	0,00	0,00	1.083,71			
27.250,00					0,00	0,00	2.506,09
	50,00	0,00	0,00	1.113,02			
27.300,00					0,00	0,00	3.619,11
	50,00	0,00	0,00	976,19			
27.350,00					0,00	0,00	4.595,30
	50,00	0,00	0,00	878,78			
27.400,00					0,00	0,00	5.474,08
	50,00	0,00	0,00	929,05			
27.450,00					0,00	0,00	6.403,13
	50,00	0,00	0,00	1.029,98			
27.500,00					0,00	0,00	7.433,11
	50,00	0,00	0,00	1.136,30			
27.550,00					0,00	0,00	8.569,41
	50,00	0,00	0,00	1.057,08			
27.600,00					0,00	0,00	9.626,49
	50,00	0,00	0,00	872,43			
27.650,00					0,00	0,00	10.498,92
	50,00	367,06	0,00	400,49			
27.700,00					367,06	0,00	10.899,41
	50,00	794,13	0,00	0,00			
27.750,00					1.161,19	0,00	10.899,41
	50,00	427,06	0,00	433,47			
27.800,00					1.588,25	0,00	11.332,88
	50,00	3,36	0,00	791,02			
27.850,00					1.591,61	0,00	12.123,90
	50,00	408,88	0,00	357,56			
27.900,00					2.000,49	0,00	12.481,46
	50,00	943,50	0,00	0,00			
27.950,00					2.943,99	0,00	12.481,46
	50,00	1.146,04	0,00	0,00			
28.000,00					4.090,03	0,00	12.481,46
	29,10	392,95	0,00	0,00			
28.029,10					4.482,98	0,00	12.481,46
GALLERIA ARTIFICIALE							
28.229,10					0,00	0,00	0,00
	0,90	330,06	0,00	0,00			
28.230,00					330,06	0,00	0,00
	20,00	258,46	0,00	150,45			
28.250,00					588,52	0,00	150,45
	50,00	144,03	0,00	999,02			

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
28.300,00					732,55	0,00	1.149,47
	50,00	0,00	0,00	1.430,35			
28.350,00					732,55	0,00	2.579,82
	50,00	0,00	0,00	1.602,00			
28.400,00					732,55	0,00	4.181,82
	50,00	0,00	0,00	1.549,09			
28.450,00					732,55	0,00	5.730,91
	50,00	0,00	0,00	1.487,32			
28.500,00					732,55	0,00	7.218,23
	88,29	0,00	0,00	1.469,70			
28.588,29					732,55	0,00	8.687,93
PONTE SURVOLO							
28.622,29					0,00	0,00	0,00
	27,71	0,00	1.236,83	1.236,83			
28.650,00					0,00	1.236,83	1.236,83
	50,00	0,00	1.054,42	1.054,42			
28.700,00					0,00	2.291,25	2.291,25
	50,00	0,00	1.036,85	1.036,85			
28.750,00					0,00	3.328,10	3.328,10
	50,00	0,00	905,50	905,50			
28.800,00					0,00	4.233,60	4.233,60
	50,00	0,00	775,14	775,14			
28.850,00					0,00	5.008,74	5.008,74
	50,00	0,00	765,11	765,11			
28.900,00					0,00	5.773,85	5.773,85
	50,00	0,00	0,00	750,88			
28.950,00					0,00	5.773,85	6.524,73
	50,00	352,91	0,00	397,84			
29.000,00					352,91	5.773,85	6.922,57
	50,00	792,93	0,00	28,94			
29.050,00					1.145,84	5.773,85	6.951,51
	50,00	1.172,83	0,00	0,00			
29.100,00					2.318,67	5.773,85	6.951,51
	50,00	1.443,49	0,00	0,00			
29.150,00					3.762,16	5.773,85	6.951,51
	50,00	1.141,79	0,00	0,00			
29.200,00					4.903,95	5.773,85	6.951,51
	25,00	416,96	0,00	0,00			
29.225,00					5.320,91	5.773,85	6.951,51
	28,00	272,59	0,00	0,00			
29.253,00					5.593,50	5.773,85	6.951,51
GALLERIA ARTIFICIALE							
29.423,00					0,00	0,00	0,00
	2,00	117,54	0,00	186,11			
29.425,00					117,54	0,00	186,11
	25,00	0,00	0,00	576,42			
29.450,00					117,54	0,00	762,53
	50,00	0,00	0,00	1.320,17			
29.500,00					117,54	0,00	2.082,70
	50,00	0,00	0,00	1.248,21			
29.550,00					117,54	0,00	3.330,91

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	0,00	1.164,95			
29.600,00					117,54	0,00	4.495,86
	50,00	0,00	0,00	1.133,40			
29.650,00					117,54	0,00	5.629,26
	50,00	0,00	0,00	1.071,29			
29.700,00					117,54	0,00	6.700,55
	50,00	0,00	0,00	998,03			
29.750,00					117,54	0,00	7.698,58
	50,00	0,00	0,00	1.005,55			
29.800,00					117,54	0,00	8.704,13
	50,00	0,00	0,00	1.054,60			
29.850,00					117,54	0,00	9.758,73
	50,00	0,00	0,00	1.041,23			
29.900,00					117,54	0,00	10.799,96
	50,00	0,00	0,00	1.006,69			
29.950,00					117,54	0,00	11.806,65
	50,00	0,00	0,00	965,34			
30.000,00					117,54	0,00	12.771,99
	50,00	167,52	0,00	717,19			
30.050,00					285,06	0,00	13.489,18
	50,00	274,38	0,00	580,58			
30.100,00					559,44	0,00	14.069,76
	50,00	106,86	0,00	772,39			
30.150,00					666,30	0,00	14.842,15
	50,00	0,00	0,00	908,49			
30.200,00					666,30	0,00	15.750,64
	50,00	0,00	0,00	911,13			
30.250,00					666,30	0,00	16.661,77
	50,00	0,00	0,00	878,09			
30.300,00					666,30	0,00	17.539,86
	50,00	0,00	0,00	888,57			
30.350,00					666,30	0,00	18.428,43
	50,00	0,00	0,00	864,52			
30.400,00					666,30	0,00	19.292,95
	50,00	5,11	0,00	802,95			
30.450,00					671,41	0,00	20.095,90
	50,00	302,06	0,00	554,51			
30.500,00					973,47	0,00	20.650,41
	50,00	391,76	0,00	463,41			
30.550,00					1.365,23	0,00	21.113,82
	50,00	94,81	0,00	866,97			
30.600,00					1.460,04	0,00	21.980,79
	50,00	0,00	0,00	1.134,15			
30.650,00					1.460,04	0,00	23.114,94
	50,00	0,00	0,00	1.123,79			
30.700,00					1.460,04	0,00	24.238,73
	50,00	0,00	0,00	1.001,17			
30.750,00					1.460,04	0,00	25.239,90
	50,00	315,56	0,00	567,98			
30.800,00					1.775,60	0,00	25.807,88
	50,00	873,43	0,00	121,25			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
30.850,00					2.649,03	0,00	25.929,13
	50,00	1.031,09	0,00	0,00			
30.900,00					3.680,12	0,00	25.929,13
	50,00	731,38	0,00	188,60			
30.950,00					4.411,50	0,00	26.117,73
	50,00	931,16	0,00	188,60			
31.000,00					5.342,66	0,00	26.306,33
	50,00	1.330,08	0,00	0,00			
31.050,00					6.672,74	0,00	26.306,33
	50,00	812,16	0,00	239,95			
31.100,00					7.484,90	0,00	26.546,28
	50,00	155,09	0,00	666,45			
31.150,00					7.639,99	0,00	27.212,73
	50,00	115,39	0,00	710,80			
31.200,00					7.755,38	0,00	27.923,53
	50,00	440,33	0,00	359,95			
31.250,00					8.195,71	0,00	28.283,48
	50,00	527,95	0,00	274,20			
31.300,00					8.723,66	0,00	28.557,68
	50,00	496,35	0,00	302,59			
31.350,00					9.220,01	0,00	28.860,27
	50,00	738,06	0,00	104,04			
31.400,00					9.958,07	0,00	28.964,31
	50,00	1.029,23	0,00	0,00			
31.450,00					10.987,30	0,00	28.964,31
	50,00	1.121,08	0,00	0,00			
31.500,00					12.108,38	0,00	28.964,31
	50,00	536,57	0,00	400,72			
31.550,00					12.644,95	0,00	29.365,03
	50,00	0,00	0,00	768,45			
31.600,00					12.644,95	0,00	30.133,48
	50,00	0,00	0,00	759,46			
31.650,00					12.644,95	0,00	30.892,94
	50,00	0,00	0,00	809,99			
31.700,00					12.644,95	0,00	31.702,93
	50,00	0,00	0,00	815,89			
31.750,00					12.644,95	0,00	32.518,82
	50,00	247,88	0,00	671,94			
31.800,00					12.892,83	0,00	33.190,76
	50,00	736,64	0,00	299,75			
31.850,00					13.629,47	0,00	33.490,51
	50,00	542,07	0,00	438,98			
31.900,00					14.171,54	0,00	33.929,49
	50,00	53,30	0,00	959,23			
31.950,00					14.224,84	0,00	34.888,72
	50,00	0,00	0,00	1.079,30			
32.000,00					14.224,84	0,00	35.968,02
	50,00	0,00	0,00	1.053,38			
32.050,00					14.224,84	0,00	37.021,40
	50,00	0,00	0,00	1.171,48			
32.100,00					14.224,84	0,00	38.192,88

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	0,00	1.337,87			
32.150,00					14.224,84	0,00	39.530,75
	50,00	0,00	0,00	1.411,97			
32.200,00					14.224,84	0,00	40.942,72
	50,00	0,00	0,00	1.484,03			
32.250,00					14.224,84	0,00	42.426,75
	50,00	0,00	0,00	1.487,60			
32.300,00					14.224,84	0,00	43.914,35
	28,00	0,00	0,00	814,07			
32.328,00					14.224,84	0,00	44.728,42
	32,75	0,00	0,00	229,36			
32.360,75					14.224,84	0,00	44.957,78
VIADOTTO DELLA MARINA							
32.467,52					0,00	0,00	0,00
	32,48	0,00	0,00	1.363,98			
32.500,00					0,00	0,00	1.363,98
	50,00	0,00	0,00	1.555,85			
32.550,00					0,00	0,00	2.919,83
	50,00	0,00	0,00	1.438,10			
32.600,00					0,00	0,00	4.357,93
	50,00	0,00	0,00	1.243,74			
32.650,00					0,00	0,00	5.601,67
	50,00	0,00	0,00	1.145,92			
32.700,00					0,00	0,00	6.747,59
	50,00	0,00	0,00	1.000,40			
32.750,00					0,00	0,00	7.747,99
	50,00	37,70	0,00	883,98			
32.800,00					37,70	0,00	8.631,97
	50,00	37,70	0,00	914,20			
32.850,00					75,40	0,00	9.546,17
	50,00	0,00	0,00	1.052,42			
32.900,00					75,40	0,00	10.598,59
	50,00	0,00	0,00	1.067,60			
32.950,00					75,40	0,00	11.666,19
	50,00	0,00	0,00	1.069,94			
33.000,00					75,40	0,00	12.736,13
	50,00	0,00	0,00	1.189,29			
33.050,00					75,40	0,00	13.925,42
	50,00	0,00	0,00	1.169,54			
33.100,00					75,40	0,00	15.094,96
	50,00	0,00	0,00	1.159,07			
33.150,00					75,40	0,00	16.254,03
	29,31	0,00	0,00	1.000,28			
33.179,31					75,40	0,00	17.254,31
VIADOTTO DATTOLE							
33.642,37					0,00	0,00	0,00
	57,63	229,55	0,00	343,84			
33.700,00					229,55	0,00	343,84
	50,00	572,26	0,00	613,14			
33.750,00					801,81	0,00	956,98
	50,00	682,93	0,00	264,51			

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
33.800,00					1.484,74	0,00	1.221,49
	50,00	798,76	0,00	292,67			
33.850,00					2.283,50	0,00	1.514,16
	16,00	190,24	0,00	225,63			
33.866,00					2.473,74	0,00	1.739,79
	10,00	97,19	0,00	176,82			
33.876,00					2.570,93	0,00	1.916,61
	188,00	97,19	0,00	176,82			
34.064,00					2.668,12	0,00	2.093,43
	170,00	0,00	0,00	403,42			
34.234,00					2.668,12	0,00	2.496,85
	16,00	0,00	0,00	605,69			
34.250,00					2.668,12	0,00	3.102,54
	40,00	724,58	0,00	699,64			
34.290,00					3.392,70	0,00	3.802,18
	40,00	1.499,56	0,00	0,00			
34.330,00					4.892,26	0,00	3.802,18
	20,00	1.032,02	0,00	0,00			
34.350,00					5.924,28	0,00	3.802,18
GALLERIA SERRA DEL PETRARO							
37.270,00					0,00	0,00	0,00
	30,00	422,51	0,00	809,48			
37.300,00					422,51	0,00	809,48
	50,00	0,00	0,00	1.280,15			
37.350,00					422,51	0,00	2.089,63
	50,00	0,00	0,00	1.179,48			
37.400,00					422,51	0,00	3.269,11
	50,00	0,00	0,00	1.096,78			
37.450,00					422,51	0,00	4.365,89
	50,00	0,00	0,00	1.105,94			
37.500,00					422,51	0,00	5.471,83
	50,00	0,00	0,00	1.123,38			
37.550,00					422,51	0,00	6.595,21
	50,00	0,00	0,00	1.130,18			
37.600,00					422,51	0,00	7.725,39
	50,00	0,00	0,00	1.132,62			
37.650,00					422,51	0,00	8.858,01
	50,00	0,00	0,00	1.143,64			
37.700,00					422,51	0,00	10.001,65
	50,00	0,00	0,00	1.148,28			
37.750,00					422,51	0,00	11.149,93
	50,00	0,00	0,00	1.162,23			
37.800,00					422,51	0,00	12.312,16
	50,00	0,00	0,00	1.220,54			
37.850,00					422,51	0,00	13.532,70
	50,00	0,00	0,00	1.241,02			
37.900,00					422,51	0,00	14.773,72
	50,00	0,00	0,00	1.179,83			
37.950,00					422,51	0,00	15.953,55
	50,00	0,00	0,00	1.076,28			
38.000,00					422,51	0,00	17.029,83

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	0,00	1.011,68			
38.050,00					422,51	0,00	18.041,51
	50,00	0,00	0,00	982,98			
38.100,00					422,51	0,00	19.024,49
	50,00	0,00	0,00	909,63			
38.150,00					422,51	0,00	19.934,12
	50,00	0,00	0,00	831,15			
38.200,00					422,51	0,00	20.765,27
	50,00	0,00	0,00	818,19			
38.250,00					422,51	0,00	21.583,46
	50,00	0,00	0,00	824,99			
38.300,00					422,51	0,00	22.408,45
	50,00	0,00	0,00	807,69			
38.350,00					422,51	0,00	23.216,14
	50,00	0,00	0,00	780,69			
38.400,00					422,51	0,00	23.996,83
	50,00	0,00	0,00	813,34			
38.450,00					422,51	0,00	24.810,17
	50,00	0,00	0,00	858,25			
38.500,00					422,51	0,00	25.668,42
	50,00	308,65	0,00	494,90			
38.550,00					731,16	0,00	26.163,32
	50,00	308,65	0,00	504,94			
38.600,00					1.039,81	0,00	26.668,26
	50,00	243,75	0,00	538,30			
38.650,00					1.283,56	0,00	27.206,56
	50,00	243,75	0,00	517,04			
38.700,00					1.527,31	0,00	27.723,60
	50,00	166,93	0,00	647,37			
38.750,00					1.694,24	0,00	28.370,97
	50,00	207,95	0,00	597,46			
38.800,00					1.902,19	0,00	28.968,43
	50,00	41,02	0,00	885,71			
38.850,00					1.943,21	0,00	29.854,14
	50,00	0,00	0,00	1.058,86			
38.900,00					1.943,21	0,00	30.913,00
	50,00	0,00	0,00	1.067,71			
38.950,00					1.943,21	0,00	31.980,71
	50,00	0,00	0,00	1.082,54			
39.000,00					1.943,21	0,00	33.063,25
	50,00	0,00	0,00	1.140,47			
39.050,00					1.943,21	0,00	34.203,72
	15,00	0,00	0,00	353,47			
39.065,00					1.943,21	0,00	34.557,19
	36,00	0,00	0,00	194,20			
39.101,00					1.943,21	0,00	34.751,39
VIADOTTO S. GIACOMO							
39.334,00					0,00	0,00	0,00
	16,00	105,41	0,00	493,77			
39.350,00					105,41	0,00	493,77
	50,00	409,41	0,00	339,39			

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
39.400,00					514,82	0,00	833,16
	50,00	794,12	0,00	99,24			
39.450,00					1.308,94	0,00	932,40
	50,00	853,99	0,00	0,00			
39.500,00					2.162,93	0,00	932,40
	50,00	326,84	0,00	472,60			
39.550,00					2.489,77	0,00	1.405,00
	50,00	0,00	0,00	1.037,75			
39.600,00					2.489,77	0,00	2.442,75
	50,00	0,00	0,00	1.216,10			
39.650,00					2.489,77	0,00	3.658,85
	50,00	0,00	0,00	1.304,01			
39.700,00					2.489,77	0,00	4.962,86
	50,00	0,00	0,00	1.303,71			
39.750,00					2.489,77	0,00	6.266,57
	50,00	0,00	0,00	1.305,45			
39.800,00					2.489,77	0,00	7.572,02
	50,00	0,00	0,00	1.242,11			
39.850,00					2.489,77	0,00	8.814,13
	50,00	0,00	0,00	1.138,94			
39.900,00					2.489,77	0,00	9.953,07
	50,00	0,00	0,00	1.045,24			
39.950,00					2.489,77	0,00	10.998,31
	50,00	0,00	0,00	989,23			
40.000,00					2.489,77	0,00	11.987,54
	50,00	0,00	0,00	972,73			
40.050,00					2.489,77	0,00	12.960,27
	50,00	0,00	0,00	946,55			
40.100,00					2.489,77	0,00	13.906,82
	50,00	0,00	0,00	951,83			
40.150,00					2.489,77	0,00	14.858,65
	50,00	0,00	0,00	954,14			
40.200,00					2.489,77	0,00	15.812,79
	50,00	0,00	0,00	965,20			
40.250,00					2.489,77	0,00	16.777,99
	50,00	0,00	0,00	960,06			
40.300,00					2.489,77	0,00	17.738,05
	50,00	0,00	0,00	963,40			
40.350,00					2.489,77	0,00	18.701,45
	50,00	0,00	0,00	991,56			
40.400,00					2.489,77	0,00	19.693,01
	50,00	0,00	0,00	920,31			
40.450,00					2.489,77	0,00	20.613,32
	50,00	0,00	0,00	865,14			
40.500,00					2.489,77	0,00	21.478,46
	50,00	0,00	0,00	902,99			
40.550,00					2.489,77	0,00	22.381,45
	50,00	0,00	0,00	922,97			
40.600,00					2.489,77	0,00	23.304,42
	50,00	0,00	0,00	934,45			
40.650,00					2.489,77	0,00	24.238,87

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	0,00	937,00			
40.700,00					2.489,77	0,00	25.175,87
	50,00	0,00	0,00	885,49			
40.750,00					2.489,77	0,00	26.061,36
	50,00	0,00	0,00	827,72			
40.800,00					2.489,77	0,00	26.889,08
	50,00	43,63	0,00	719,32			
40.850,00					2.533,40	0,00	27.608,40
	50,00	362,98	0,00	504,85			
40.900,00					2.896,38	0,00	28.113,25
	50,00	411,00	0,00	553,05			
40.950,00					3.307,38	0,00	28.666,30
	50,00	91,65	0,00	818,66			
41.000,00					3.399,03	0,00	29.484,96
	50,00	0,00	0,00	925,05			
41.050,00					3.399,03	0,00	30.410,01
	50,00	0,00	0,00	961,84			
41.100,00					3.399,03	0,00	31.371,85
	50,00	0,00	0,00	980,23			
41.150,00					3.399,03	0,00	32.352,08
	50,00	0,00	0,00	916,68			
41.200,00					3.399,03	0,00	33.268,76
	50,00	38,19	0,00	780,77			
41.250,00					3.437,22	0,00	34.049,53
	50,00	98,80	0,00	691,24			
41.300,00					3.536,02	0,00	34.740,77
	50,00	60,61	0,00	909,82			
41.350,00					3.596,63	0,00	35.650,59
	50,00	0,00	0,00	1.154,92			
41.400,00					3.596,63	0,00	36.805,51
	50,00	0,00	0,00	1.157,36			
41.450,00					3.596,63	0,00	37.962,87
	50,00	0,00	0,00	1.145,66			
41.500,00					3.596,63	0,00	39.108,53
	50,00	0,00	0,00	1.146,88			
41.550,00					3.596,63	0,00	40.255,41
	50,00	0,00	0,00	1.165,43			
41.600,00					3.596,63	0,00	41.420,84
	50,00	0,00	0,00	1.163,10			
41.650,00					3.596,63	0,00	42.583,94
	45,00	0,00	0,00	1.034,00			
41.695,00					3.596,63	0,00	43.617,94
	87,00	0,00	0,00	179,89			
41.782,00					3.596,63	0,00	43.797,83
VIADOTTO LIPUDA							
42.090,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	1.319,00			
42.100,00					0,00	0,00	1.319,00
	50,00	93,48	0,00	944,45			
42.150,00					93,48	0,00	2.263,45
	50,00	485,93	0,00	364,39			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
42.200,00					579,41	0,00	2.627,84
	50,00	813,76	0,00	68,81			
42.250,00					1.393,17	0,00	2.696,65
	50,00	421,32	0,00	479,38			
42.300,00					1.814,49	0,00	3.176,03
	50,00	0,00	0,00	995,38			
42.350,00					1.814,49	0,00	4.171,41
	50,00	0,00	0,00	1.038,31			
42.400,00					1.814,49	0,00	5.209,72
	50,00	0,00	0,00	1.012,80			
42.450,00					1.814,49	0,00	6.222,52
	50,00	131,31	0,00	892,88			
42.500,00					1.945,80	0,00	7.115,40
	50,00	303,82	0,00	848,46			
42.550,00					2.249,62	0,00	7.963,86
	50,00	220,13	0,00	824,49			
42.600,00					2.469,75	0,00	8.788,35
	50,00	66,62	0,00	827,48			
42.650,00					2.536,37	0,00	9.615,83
	36,00	13,68	0,00	696,29			
42.686,00					2.550,05	0,00	10.312,12
	56,00	0,00	0,00	168,17			
42.742,00					2.550,05	0,00	10.480,29
VIADOTTO PALOMBELLI							
43.290,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	453,05	0,00	602,80			
43.300,00					453,05	0,00	602,80
	40,00	762,62	0,00	31,08			
43.340,00					1.215,67	0,00	633,88
	40,00	562,32	0,00	127,90			
43.380,00					1.777,99	0,00	761,78
	40,00	464,88	0,00	196,25			
43.420,00					2.242,87	0,00	958,03
	40,00	603,51	0,00	68,35			
43.460,00					2.846,38	0,00	1.026,38
	40,00	676,75	0,00	0,00			
43.500,00					3.523,13	0,00	1.026,38
	80,00	604,47	0,00	0,00			
43.580,00					4.127,60	0,00	1.026,38
GALLERIA ARTIFICIALE							
43.660,00					0,00	0,00	0,00
	40,00	255,77	0,00	361,56			
43.700,00					255,77	0,00	361,56
	40,00	0,00	0,00	787,13			
43.740,00					255,77	0,00	1.148,69
	40,00	0,00	0,00	865,20			
43.780,00					255,77	0,00	2.013,89
	40,00	48,42	0,00	804,08			
43.820,00					304,19	0,00	2.817,97
	40,00	48,42	0,00	777,12			
43.860,00					352,61	0,00	3.595,09

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	40,00	0,00	0,00	764,16			
43.900,00					352,61	0,00	4.359,25
	40,00	110,22	0,00	516,32			
43.940,00					462,83	0,00	4.875,57
	80,00	415,55	0,00	164,83			
44.020,00					878,38	0,00	5.040,40
GALLERIA ARTIFICIALE							
44.100,00					0,00	0,00	0,00
	50,00	379,40	0,00	371,21			
44.150,00					379,40	0,00	371,21
	50,00	0,00	0,00	904,90			
44.200,00					379,40	0,00	1.276,11
	50,00	0,00	0,00	1.165,10			
44.250,00					379,40	0,00	2.441,21
	50,00	0,00	0,00	1.396,16			
44.300,00					379,40	0,00	3.837,37
	50,00	0,00	0,00	1.542,84			
44.350,00					379,40	0,00	5.380,21
	50,00	0,00	0,00	1.434,04			
44.400,00					379,40	0,00	6.814,25
	50,00	0,00	0,00	1.358,39			
44.450,00					379,40	0,00	8.172,64
	50,00	0,00	0,00	1.586,29			
44.500,00					379,40	0,00	9.758,93
	50,00	0,00	0,00	1.675,58			
44.550,00					379,40	0,00	11.434,51
	50,00	0,00	0,00	1.325,96			
44.600,00					379,40	0,00	12.760,47
	120,00	448,29	0,00	534,24			
44.720,00					827,69	0,00	13.294,71
GALLERIA ARTIFICIALE							
44.820,00					0,00	0,00	0,00
	30,00	951,93	0,00	333,88			
44.850,00					951,93	0,00	333,88
	50,00	929,85	0,00	450,90			
44.900,00					1.881,78	0,00	784,78
	50,00	1.170,31	0,00	372,34			
44.950,00					3.052,09	0,00	1.157,12
	35,00	539,76	0,00	0,00			
44.985,00					3.591,85	0,00	1.157,12
GALLERIA PUZZACCHIA							
46.000,00					0,00	0,00	0,00
	50,00	388,79		1.118,87			
46.050,00					388,79	0,00	1.118,87
	40,00	0,00		1.307,78			
46.090,00					388,79	0,00	2.426,65
	1,00	0,00		265,14			
46.091,00					388,79	0,00	2.691,79
VIADOTTO PARCORO							
46.359,00					0,00	0,00	0,00
	41,00	429,09	0,00	518,20			

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
46.400,00					429,09	0,00	518,20
	40,00	29,64	0,00	822,65			
46.440,00					458,73	0,00	1.340,85
	40,00	345,12	0,00	373,27			
46.480,00					803,85	0,00	1.714,12
	40,00	881,94	0,00	68,82			
46.520,00					1.685,79	0,00	1.782,94
	40,00	627,52	0,00	278,75			
46.560,00					2.313,31	0,00	2.061,69
	40,00	511,23	0,00	493,07			
46.600,00					2.824,54	0,00	2.554,76
	40,00	942,68	0,00	214,33			
46.640,00					3.767,22	0,00	2.769,09
	15,00	192,42	0,00	104,16			
46.655,00					3.959,64	0,00	2.873,25
	53,55	5,16	0,00	137,43			
46.708,55					3.964,80	0,00	3.010,68
VIADOTTO S. BIAGIO							
46.973,49					0,00	0,00	0,00
	26,51	1,63	0,00	983,67			
47.000,00					1,63	0,00	983,67
	50,00	1,63	0,00	937,82			
47.050,00					3,26	0,00	1.921,49
	50,00	3,13	0,00	885,89			
47.100,00					6,39	0,00	2.807,38
	50,00	210,43	0,00	614,50			
47.150,00					216,82	0,00	3.421,88
	50,00	207,31	0,00	673,17			
47.200,00					424,13	0,00	4.095,05
	50,00	0,00	0,00	1.077,63			
47.250,00					424,13	0,00	5.172,68
	50,00	0,00	0,00	1.227,87			
47.300,00					424,13	0,00	6.400,55
	50,00	0,00	0,00	1.207,73			
47.350,00					424,13	0,00	7.608,28
	50,00	0,00	0,00	1.156,14			
47.400,00					424,13	0,00	8.764,42
	50,00	0,00	0,00	1.272,81			
47.450,00					424,13	0,00	10.037,23
	50,00	0,00	0,00	1.402,26			
47.500,00					424,13	0,00	11.439,49
	50,00	0,00	0,00	1.440,22			
47.550,00					424,13	0,00	12.879,71
	47,00	0,00	0,00	1.359,82			
47.597,00					424,13	0,00	14.239,53
	36,00	0,00	0,00	208,29			
47.633,00					424,13	0,00	14.447,82
PONTE S. NICOLA							
47.667,00					0,00	0,00	0,00
	33,00	0,00	0,00	1.076,02			
47.700,00					0,00	0,00	1.076,02

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	0,00	885,60			
47.750,00					0,00	0,00	1.961,62
47.800,00	50,00	126,34	0,00	667,42	126,34	0,00	2.629,04
47.850,00	50,00	547,09	0,00	301,39	673,43	0,00	2.930,43
47.900,00	50,00	905,42	0,00	52,32	1.578,85	0,00	2.982,75
47.950,00	50,00	968,23	0,00	0,00	2.547,08	0,00	2.982,75
48.000,00	50,00	519,96	0,00	316,45	3.067,04	0,00	3.299,20
48.050,00	50,00	638,61	0,00	316,45	3.705,65	0,00	3.615,65
48.100,00	50,00	1.266,53	0,00	0,00	4.972,18	0,00	3.615,65
48.150,00	50,00	1.133,68	0,00	0,00	6.105,86	0,00	3.615,65
48.200,00	50,00	658,88	0,00	156,67	6.764,74	0,00	3.772,32
48.266,50	66,50	178,16	0,00	663,27	6.942,90	0,00	4.435,59
VIADOTTO PETROSINO							
48.360,00					0,00	0,00	0,00
48.400,00	40,00	534,74	0,00	392,76	534,74	0,00	392,76
48.450,00	50,00	1.152,44	0,00	0,00	1.687,18	0,00	392,76
48.500,00	50,00	1.240,02	0,00	0,00	2.927,20	0,00	392,76
48.550,00	50,00	1.191,93	0,00	0,00	4.119,13	0,00	392,76
48.600,00	50,00	918,39	0,00	0,00	5.037,52	0,00	392,76
48.650,00	50,00	866,45	0,00	0,00	5.903,97	0,00	392,76
48.700,00	50,00	517,68	0,00	451,48	6.421,65	0,00	844,24
48.750,00	50,00	201,28	0,00	589,09	6.622,93	0,00	1.433,33
48.800,00	50,00	201,28	0,00	596,74	6.824,21	0,00	2.030,07
48.850,00	50,00	425,58	0,00	459,13	7.249,79	0,00	2.489,20
48.900,00	50,00	825,30	0,00	28,03	8.075,09	0,00	2.517,23
48.950,00	50,00	424,09	0,00	364,31	8.499,18	0,00	2.881,54
49.000,00	50,00	192,43	0,00	597,96	8.691,61	0,00	3.479,50
	50,00	168,07	0,00	889,79			

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
49.050,00					8.859,68	0,00	4.369,29
	50,00	0,00	0,00	1.033,08			
49.100,00					8.859,68	0,00	5.402,37
	50,00	0,00	0,00	963,88			
49.150,00					8.859,68	0,00	6.366,25
	50,00	0,00	0,00	1.083,78			
49.200,00					8.859,68	0,00	7.450,03
	50,00	425,20	0,00	524,87			
49.250,00					9.284,88	0,00	7.974,90
	50,00	836,38	0,00	0,00			
49.300,00					10.121,26	0,00	7.974,90
	50,00	411,18	0,00	396,75			
49.350,00					10.532,44	0,00	8.371,65
	50,00	491,45	0,00	396,75			
49.400,00					11.023,89	0,00	8.768,40
	50,00	1.011,49	0,00	0,00			
49.450,00					12.035,38	0,00	8.768,40
	50,00	1.047,13	0,00	0,00			
49.500,00					13.082,51	0,00	8.768,40
	50,00	917,24	0,00	32,02			
49.550,00					13.999,75	0,00	8.800,42
	50,00	390,15	0,00	668,55			
49.600,00					14.389,90	0,00	9.468,97
	50,00	0,00	0,00	1.174,34			
49.650,00					14.389,90	0,00	10.643,31
	50,00	0,00	0,00	1.213,16			
49.700,00					14.389,90	0,00	11.856,47
	50,00	0,00	0,00	1.060,86			
49.750,00					14.389,90	0,00	12.917,33
	50,00	549,40	0,00	385,50			
49.800,00					14.939,30	0,00	13.302,83
	50,00	1.116,00	0,00	0,00			
49.850,00					16.055,30	0,00	13.302,83
	50,00	1.083,20	0,00	0,00			
49.900,00					17.138,50	0,00	13.302,83
	50,00	954,93	0,00	25,05			
49.950,00					18.093,43	0,00	13.327,88
	50,00	732,98	0,00	145,97			
50.000,00					18.826,41	0,00	13.473,85
	50,00	294,66	0,00	518,72			
50.050,00					19.121,07	0,00	13.992,57
	50,00	0,00	0,00	900,69			
50.100,00					19.121,07	0,00	14.893,26
	50,00	0,00	0,00	1.131,95			
50.150,00					19.121,07	0,00	16.025,21
	35,00	0,00	0,00	795,11			
50.185,00					19.121,07	0,00	16.820,32
	45,00	0,00	0,00	165,87			
50.230,00					19.121,07	0,00	16.986,19
VIADOTTO POLICAVONE							
50.338,00					0,00	0,00	0,00

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	12,00	316,28	0,00	334,60			
50.350,00					316,28	0,00	334,60
	50,00	869,24	0,00	0,00			
50.400,00					1.185,52	0,00	334,60
	50,00	857,13	0,00	0,00			
50.450,00					2.042,65	0,00	334,60
	50,00	415,29	0,00	364,54			
50.500,00					2.457,94	0,00	699,14
	50,00	162,30	0,00	702,34			
50.550,00					2.620,24	0,00	1.401,48
	76,00	162,30	0,00	1.183,50			
50.626,00					2.782,54	0,00	2.584,98
VIADOTTO CURIALE							
50.882,00					0,00	0,00	0,00
	18,00	212,84	0,00	456,62			
50.900,00					212,84	0,00	456,62
	50,00	882,71	0,00	31,05			
50.950,00					1.095,55	0,00	487,67
	50,00	1.087,85	0,00	0,00			
51.000,00					2.183,40	0,00	487,67
	50,00	687,06	0,00	144,24			
51.050,00					2.870,46	0,00	631,91
	50,00	539,77	0,00	163,36			
51.100,00					3.410,23	0,00	795,27
	50,00	1.149,79	0,00	19,13			
51.150,00					4.560,02	0,00	814,40
	50,00	1.504,14	0,00	0,00			
51.200,00					6.064,16	0,00	814,40
	50,00	1.308,93	0,00	0,00			
51.250,00					7.373,09	0,00	814,40
	50,00	1.121,81	0,00	0,00			
51.300,00					8.494,90	0,00	814,40
	50,00	927,89	0,00	0,00			
51.350,00					9.422,79	0,00	814,40
	50,00	595,22	0,00	205,97			
51.400,00					10.018,01	0,00	1.020,37
	50,00	819,10	0,00	205,97			
51.450,00					10.837,11	0,00	1.226,34
	50,00	1.143,61	0,00	0,00			
51.500,00					11.980,72	0,00	1.226,34
	50,00	504,55	0,00	458,95			
51.550,00					12.485,27	0,00	1.685,29
	51,53	0,00	0,00	1.165,07			
51.601,53					12.485,27	0,00	2.850,36
VIADOTTO VOTAGRANDE							
52.026,32					0,00	0,00	0,00
	103,68	0,00	0,00	218,40			
52.130,00					0,00	0,00	218,40
	20,00	0,00	0,00	583,95			
52.150,00					0,00	0,00	802,35
	50,00	0,00	0,00	1.482,64			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
52.200,00					0,00	0,00	2.284,99
	50,00	0,00	0,00	1.549,81			
52.250,00					0,00	0,00	3.834,80
	50,00	0,00	0,00	1.599,08			
52.300,00					0,00	0,00	5.433,88
	50,00	0,00	0,00	1.545,10			
52.350,00					0,00	0,00	6.978,98
	50,00	0,00	0,00	1.418,39			
52.400,00					0,00	0,00	8.397,37
	50,00	0,00	0,00	1.216,44			
52.450,00					0,00	0,00	9.613,81
	50,00	15,62	0,00	922,84			
52.500,00					15,62	0,00	10.536,65
	77,50	384,30	0,00	377,44			
52.577,50					399,92	0,00	10.914,09
GALLERIA ARTIFICIALE							
52.732,50					0,00	0,00	0,00
	17,50	345,01	0,00	458,72			
52.750,00					345,01	0,00	458,72
	38,00	15,28	0,00	824,97			
52.788,00					360,29	0,00	1.283,69
	8,00	0,00	0,00	189,85			
52.796,00					360,29	0,00	1.473,54
VIADOTTO S. FRANCESCO							
53.076,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	0,00	184,14			
53.086,00					0,00	0,00	184,14
	14,00	0,00	0,00	318,69			
53.100,00					0,00	0,00	502,83
	50,00	0,00	0,00	1.084,66			
53.150,00					0,00	0,00	1.587,49
	50,00	0,00	0,00	990,74			
53.200,00					0,00	0,00	2.578,23
	50,00	452,45	0,00	446,10			
53.250,00					452,45	0,00	3.024,33
	50,00	957,44	0,00	0,00			
53.300,00					1.409,89	0,00	3.024,33
	50,00	942,59	0,00	0,00			
53.350,00					2.352,48	0,00	3.024,33
	50,00	1.048,29	0,00	0,00			
53.400,00					3.400,77	0,00	3.024,33
	50,00	747,96	0,00	206,59			
53.450,00					4.148,73	0,00	3.230,92
	50,00	137,28	0,00	571,43			
53.500,00					4.286,01	0,00	3.802,35
	50,00	375,76	0,00	364,84			
53.550,00					4.661,77	0,00	4.167,19
	50,00	971,10	0,00	0,00			
53.600,00					5.632,87	0,00	4.167,19
	50,00	1.159,58	0,00	0,00			
53.650,00					6.792,45	0,00	4.167,19

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	1.189,27	0,00	0,00			
53.700,00					7.981,72	0,00	4.167,19
	50,00	625,03	0,00	367,28			
53.750,00					8.606,75	0,00	4.534,47
	40,00	0,00	0,00	758,72			
53.790,00					8.606,75	0,00	5.293,19
	35,00	0,00	0,00	180,73			
53.825,00					8.606,75	0,00	5.473,92
VIADOTTO CAPPELLIERI							
54.093,00					0,00	0,00	0,00
	7,00	0,00	0,00	531,55			
54.100,00					0,00	0,00	531,55
	50,00	0,00	0,00	854,23			
54.150,00					0,00	0,00	1.385,78
	50,00	387,21	0,00	526,32			
54.200,00					387,21	0,00	1.912,10
	50,00	796,33	0,00	79,94			
54.250,00					1.183,54	0,00	1.992,04
	50,00	1.014,88	0,00	0,00			
54.300,00					2.198,42	0,00	1.992,04
	50,00	1.194,01	0,00	0,00			
54.350,00					3.392,43	0,00	1.992,04
	50,00	1.404,15	0,00	0,00			
54.400,00					4.796,58	0,00	1.992,04
	39,00	1.704,08	0,00	0,00			
54.439,00					6.500,66	0,00	1.992,04
GALLERIA ARTIFICIALE							
54.559,00					0,00	0,00	0,00
	41,00	1.120,63	0,00	0,00			
54.600,00					1.120,63	0,00	0,00
	50,00	396,50	0,00	561,07			
54.650,00					1.517,13	0,00	561,07
	50,00	0,00	0,00	990,54			
54.700,00					1.517,13	0,00	1.551,61
	50,00	259,04	0,00	491,64			
54.750,00					1.776,17	0,00	2.043,25
	52,64	181,33	0,00	562,33			
54.802,64					1.957,50	0,00	2.605,58
VIADOTTO FAVIZZOTAGLIO							
55.017,81					0,00	0,00	0,00
	32,19	909,14	0,00	59,14			
55.050,00					909,14	0,00	59,14
	50,00	641,38	0,00	438,59			
55.100,00					1.550,52	0,00	497,73
	50,00	463,84	0,00	558,49			
55.150,00					2.014,36	0,00	1.056,22
	50,00	789,98	0,00	276,80			
55.200,00					2.804,34	0,00	1.333,02
	50,00	1.028,48	0,00	156,90			
55.250,00					3.832,82	0,00	1.489,92
	50,00	1.447,96	0,00	0,00			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
55.300,00					5.280,78	0,00	1.489,92
	50,00	1.373,29	0,00	0,00			
55.350,00					6.654,07	0,00	1.489,92
	50,00	707,86	0,00	249,12			
55.400,00					7.361,93	0,00	1.739,04
	50,00	108,54	0,00	551,59			
55.450,00					7.470,47	0,00	2.290,63
	50,00	657,34	0,00	302,47			
55.500,00					8.127,81	0,00	2.593,10
	50,00	1.313,99	0,00	0,00			
55.550,00					9.441,80	0,00	2.593,10
	50,00	1.488,95	0,00	0,00			
55.600,00					10.930,75	0,00	2.593,10
	50,00	1.567,38	0,00	0,00			
55.650,00					12.498,13	0,00	2.593,10
	50,00	1.652,00	0,00	0,00			
55.700,00					14.150,13	0,00	2.593,10
	50,00	1.487,59	0,00	0,00			
55.750,00					15.637,72	0,00	2.593,10
	50,00	1.375,83	0,00	0,00			
55.800,00					17.013,55	0,00	2.593,10
	50,00	1.458,82	0,00	0,00			
55.850,00					18.472,37	0,00	2.593,10
	50,00	682,00	0,00	568,19			
55.900,00					19.154,37	0,00	3.161,29
	57,03	0,00	0,00	544,32			
55.957,03					19.154,37	0,00	3.705,61
VIADOTTO GIARDINELLO							
56.343,58					0,00	0,00	0,00
	0,42	0,00	0,00	195,98			
56.344,00					0,00	0,00	195,98
	36,00	0,00	0,00	967,94			
56.380,00					0,00	0,00	1.163,92
	40,00	346,58	0,00	586,78			
56.420,00					346,58	0,00	1.750,70
	40,00	565,63	0,00	149,55			
56.460,00					912,21	0,00	1.900,25
	60,00	470,05	0,00	112,35			
56.520,00					1.382,26	0,00	2.012,60
GALLERIA ARTIFICIALE							
56.610,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	710,48	0,00	0,00			
56.620,00					710,48	0,00	0,00
	40,00	862,90	0,00	0,00			
56.660,00					1.573,38	0,00	0,00
	40,00	1.061,27	0,00	0,00			
56.700,00					2.634,65	0,00	0,00
	50,00	737,41	0,00	189,09			
56.750,00					3.372,06	0,00	189,09
	50,00	164,45	0,00	599,11			
56.800,00					3.536,51	0,00	788,20

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	0,00	880,72			
56.850,00					3.536,51	0,00	1.668,92
	50,00	0,00	0,00	949,19			
56.900,00					3.536,51	0,00	2.618,11
	50,00	0,00	0,00	928,39			
56.950,00					3.536,51	0,00	3.546,50
	35,00	0,00	0,00	691,32			
56.985,00					3.536,51	0,00	4.237,82
	27,50	0,00	0,00	172,04			
57.012,50					3.536,51	0,00	4.409,86
PONTE GIARDINELLO							
57.046,50					0,00	0,00	0,00
	3,50	0,00	0,00	474,29			
57.050,00					0,00	0,00	474,29
	50,00	0,00	0,00	928,82			
57.100,00					0,00	0,00	1.403,11
	50,00	0,00	0,00	988,18			
57.150,00					0,00	0,00	2.391,29
	50,00	0,00	0,00	1.051,13			
57.200,00					0,00	0,00	3.442,42
	50,00	0,00	0,00	1.103,83			
57.250,00					0,00	0,00	4.546,25
	50,00	0,00	0,00	1.133,95			
57.300,00					0,00	0,00	5.680,20
	50,00	0,00	0,00	1.165,51			
57.350,00					0,00	0,00	6.845,71
	50,00	0,00	0,00	1.175,06			
57.400,00					0,00	0,00	8.020,77
	50,00	0,00	0,00	1.120,81			
57.450,00					0,00	0,00	9.141,58
	50,00	0,00	0,00	1.073,73			
57.500,00					0,00	0,00	10.215,31
	50,00	0,00	0,00	1.110,68			
57.550,00					0,00	0,00	11.325,99
	50,00	0,00	0,00	1.088,20			
57.600,00					0,00	0,00	12.414,19
	50,00	554,54	0,00	514,21			
57.650,00					554,54	0,00	12.928,40
	50,00	1.163,94	0,00	0,00			
57.700,00					1.718,48	0,00	12.928,40
	50,00	854,87	0,00	289,83			
57.750,00					2.573,35	0,00	13.218,23
	50,00	245,50	0,00	943,57			
57.800,00					2.818,85	0,00	14.161,80
	50,00	0,00	0,00	1.374,54			
57.850,00					2.818,85	0,00	15.536,34
	50,00	829,18	0,00	720,80			
57.900,00					3.648,03	0,00	16.257,14
	50,00	1.612,08	0,00	0,00			
57.950,00					5.260,11	0,00	16.257,14
	50,00	946,96	0,00	530,19			

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
58.000,00					6.207,07	0,00	16.787,33
	45,00	708,12	0,00	477,17			
58.045,00					6.915,19	0,00	17.264,50
	15,00	395,11	0,00	0,00			
58.060,00					7.310,30	0,00	17.264,50
GALLERIA SERRA CAVALLO							
58.670,00					0,00	0,00	0,00
	30,00	363,28	0,00	319,33			
58.700,00					363,28	0,00	319,33
	50,00	0,00	0,00	982,28			
58.750,00					363,28	0,00	1.301,61
	50,00	0,00	0,00	1.060,55			
58.800,00					363,28	0,00	2.362,16
	50,00	0,00	0,00	1.036,83			
58.850,00					363,28	0,00	3.398,99
	50,00	0,00	0,00	975,40			
58.900,00					363,28	0,00	4.374,39
	50,00	0,00	0,00	937,94			
58.950,00					363,28	0,00	5.312,33
	50,00	0,00	0,00	875,48			
59.000,00					363,28	0,00	6.187,81
	50,00	70,42	0,00	963,20			
59.050,00					433,70	0,00	7.151,01
	50,00	114,17	0,00	845,70			
59.100,00					547,87	0,00	7.996,71
	50,00	584,93	0,00	347,41			
59.150,00					1.132,80	0,00	8.344,12
	50,00	824,34	0,00	167,89			
59.200,00					1.957,14	0,00	8.512,01
	50,00	391,55	0,00	516,04			
59.250,00					2.348,69	0,00	9.028,05
	130,00	0,00	0,00	3.334,86			
59.380,00					2.348,69	0,00	12.362,91
	142,69	0,00	0,00	204,22			
59.522,69					2.348,69	0,00	12.567,13
VIADOTTO NICA'							
59.834,40					0,00	0,00	0,00
	113,60	0,00	0,00	189,52			
59.948,00					0,00	0,00	189,52
	52,00	0,00	0,00	1.342,62			
60.000,00					0,00	0,00	1.532,14
	50,00	0,00	0,00	1.358,75			
60.050,00					0,00	0,00	2.890,89
	50,00	0,00	0,00	1.403,53			
60.100,00					0,00	0,00	4.294,42
	50,00	0,00	0,00	1.469,39			
60.150,00					0,00	0,00	5.763,81
	50,00	0,00	0,00	1.541,12			
60.200,00					0,00	0,00	7.304,93
	50,00	0,00	0,00	1.449,81			
60.250,00					0,00	0,00	8.754,74

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	50,00	0,00	0,00	1.277,80			
60.300,00					0,00	0,00	10.032,54
	50,00	0,00	0,00	1.248,37			
60.350,00					0,00	0,00	11.280,91
	50,00	0,00	0,00	1.256,05			
60.400,00					0,00	0,00	12.536,96
	50,00	602,21	0,00	620,78			
60.450,00					602,21	0,00	13.157,74
	60,00	387,85	0,00	0,00			
60.510,00					990,06	0,00	13.157,74
GALLERIA RASELLO							
61.380,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	554,16	0,00	0,00			
61.390,00					554,16	0,00	0,00
	10,00	344,48	0,00	0,00			
61.400,00					898,64	0,00	0,00
	50,00	833,35	0,00	981,53			
61.450,00					1.731,99	0,00	981,53
	50,00	116,70	0,00	1.768,53			
61.500,00					1.848,69	0,00	2.750,06
	50,00	379,50	0,00	1.358,22			
61.550,00					2.228,19	0,00	4.108,28
	50,00	978,34	0,00	571,22			
61.600,00					3.206,53	0,00	4.679,50
	5,00	1.569,70	0,00	0,00			
61.605,00					4.776,23	0,00	4.679,50
GALLERIA SPARTIVENTO							
61.895,00					0,00	0,00	0,00
	5,00	249,66	0,00	0,00			
61.900,00					249,66	0,00	0,00
	50,00	759,60	0,00	504,23			
61.950,00					1.009,26	0,00	504,23
	50,00	137,51	0,00	1.294,04			
62.000,00					1.146,77	0,00	1.798,27
	50,00	0,00	0,00	1.625,47			
62.050,00					1.146,77	0,00	3.423,74
	50,00	0,00	0,00	1.689,43			
62.100,00					1.146,77	0,00	5.113,17
	50,00	0,00	0,00	1.620,58			
62.150,00					1.146,77	0,00	6.733,75
	50,00	0,00	0,00	1.445,75			
62.200,00					1.146,77	0,00	8.179,50
	50,00	18,98	0,00	1.195,18			
62.250,00					1.165,75	0,00	9.374,68
	50,00	278,39	0,00	819,47			
62.300,00					1.444,14	0,00	10.194,15
	50,00	744,46	0,00	303,25			
62.350,00					2.188,60	0,00	10.497,40
	50,00	1.025,08	0,00	0,00			
62.400,00					3.213,68	0,00	10.497,40
	50,00	1.225,09	0,00	0,00			

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE**

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
62.450,00					4.438,77	0,00	10.497,40
	50,00	1.412,10	0,00	0,00			
62.500,00					5.850,87	0,00	10.497,40
	50,00	1.345,06	0,00	0,00			
62.550,00					7.195,93	0,00	10.497,40
	50,00	739,89	0,00	430,29			
62.600,00					7.935,82	0,00	10.927,69
	50,00	121,88	0,00	1.054,18			
62.650,00					8.057,70	0,00	11.981,87
	50,00	0,00	0,00	1.276,81			
62.700,00					8.057,70	0,00	13.258,68
	50,00	0,00	0,00	1.264,35			
62.750,00					8.057,70	0,00	14.523,03
	50,00	639,46	0,00	611,43			
62.800,00					8.697,16	0,00	15.134,46
	15,00	410,98	0,00	0,00			
62.815,00					9.108,14	0,00	15.134,46
	5,00	455,16	0,00	0,00			
62.820,00					9.563,30	0,00	15.134,46
GALLERIA IASTRETTO							
63.080,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	519,63	0,00	7,06			
63.095,00					519,63	0,00	7,06
	30,00	457,18	0,00	491,70			
63.125,00					976,81	0,00	498,76
	40,00	0,00	0,00	1.351,56			
63.165,00					976,81	0,00	1.850,32
	40,00	0,00	0,00	1.508,38			
63.205,00					976,81	0,00	3.358,70
	40,00	0,00	0,00	1.601,70			
63.245,00					976,81	0,00	4.960,40
	40,00	0,00	0,00	1.634,18			
63.285,00					976,81	0,00	6.594,58
	40,00	141,31	0,00	1.361,62			
63.325,00					1.118,12	0,00	7.956,20
	40,00	611,25	0,00	853,49			
63.365,00					1.729,37	0,00	8.809,69
	40,00	928,63	0,00	667,07			
63.405,00					2.658,00	0,00	9.476,76
	40,00	841,52	0,00	753,34			
63.445,00					3.499,52	0,00	10.230,10
	40,00	918,56	0,00	565,37			
63.485,00					4.418,08	0,00	10.795,47
	40,00	838,27	0,00	392,84			
63.525,00					5.256,35	0,00	11.188,31
	40,00	1.094,14	0,00	231,70			
63.565,00					6.350,49	0,00	11.420,01
	40,00	1.544,21	0,00	0,00			
63.605,00					7.894,70	0,00	11.420,01
	45,00	1.381,29	0,00	208,84			
63.650,00					9.275,99	0,00	11.628,85

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE

DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	10,50	462,78	0,00	107,29			
63.660,50					9.738,77	0,00	11.736,14
GALLERIA TIMPARELLA							
63.845,00					0,00	0,00	0,00
	20,00	310,97	0,00	183,15			
63.865,00					310,97	0,00	183,15
	35,00	0,00	0,00	949,92			
63.900,00					310,97	0,00	1.133,07
	22,00	0,00	0,00	1.056,82			
63.922,00					310,97	0,00	2.189,89
PONTE SALTO							
63.956,00					0,00	0,00	0,00
	39,00	29,93	0,00	515,80			
63.995,00					29,93	0,00	515,80
	15,00	160,77	0,00	143,24			
64.010,00					190,70	0,00	659,04
GALLERIA SALTO							
64.390,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	199,84	0,00	282,45			
64.405,00					199,84	0,00	282,45
	6,00	0,00	0,00	633,34			
64.411,00					199,84	0,00	915,79
PONTE CALIGIURI							
64.445,00					0,00	0,00	0,00
	5,00	0,00	0,00	165,51			
64.450,00					0,00	0,00	165,51
	5,00	137,38	0,00	153,60			
64.455,00					137,38	0,00	319,11
GALLERIA ZIFARELLA							
64.780,00					0,00	0,00	0,00
	12,00	227,89	0,00	81,86			
64.792,00					227,89	0,00	81,86
PONTE LOPPO							
64.860,00					0,00	0,00	0,00
	5,00	176,14	0,00	233,03			
64.865,00					176,14	0,00	233,03
GALLERIA CARMAGGI							
65.675,00					0,00	0,00	0,00
	10,00	292,63	0,00	329,95			
65.685,00					292,63	0,00	329,95
	25,00	0,00	0,00	332,46			
65.710,00					292,63	0,00	662,41
PONTE VARCA							
65.744,00					0,00	0,00	0,00
	6,00	0,00	0,00	742,85			
65.750,00					0,00	0,00	742,85
	40,00	510,76	0,00	513,83			
65.790,00					510,76	0,00	1.256,68
	25,00	411,43	0,00	0,00			
65.815,00					922,19	0,00	1.256,68
GALLERIA S. ANTONIO							

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
66.175,00					0,00	0,00	0,00
	35,00	103,35	0,00	260,66			
66.210,00					103,35	0,00	260,66
GALLERIA COZZO							
67.140,00					0,00	0,00	0,00
	20,00	146,53	0,00	500,78			
67.160,00					146,53	0,00	500,78
VIADOTTO MORENILE							
67.364,00					0,00	0,00	0,00
	31,00	990,03	0,00	916,37			
67.395,00					990,03	0,00	916,37
GALLERIA COSENTINO							
67.760,00					0,00	0,00	0,00
	45,00	301,17	0,00	169,36			
67.805,00					301,17	0,00	169,36
	45,00	400,73	0,00	1.012,90			
67.850,00					701,90	0,00	1.182,26
	50,00	905,21	0,00	1.207,11			
67.900,00					1.607,11	0,00	2.389,37
	50,00	1.014,51	0,00	1.190,58			
67.950,00					2.621,62	0,00	3.579,95
	50,00	455,80	0,00	1.224,69			
68.000,00					3.077,42	0,00	4.804,64
	50,00	292,77	0,00	177,44			
68.050,00					3.370,19	0,00	4.982,08
GALLERIA S. CATALDO							
68.515,00					0,00	0,00	0,00
	15,00	478,68	0,00	0,00			
68.530,00					478,68	0,00	0,00
	60,00	858,83	0,00	1.148,27			
68.590,00					1.337,51	0,00	1.148,27
	20,00	0,00	0,00	309,33			
68.610,00					1.337,51	0,00	1.457,60
VIADOTTO S. CATALDO							
68.718,00					0,00	0,00	0,00
	30,00	0,00	0,00	231,13			
68.748,00					0,00	0,00	231,13
	42,00	461,02	0,00	554,14			
68.790,00					461,02	0,00	785,27
	40,00	1.040,79	0,00	0,00			
68.830,00					1.501,81	0,00	785,27
	40,00	1.127,54	0,00	0,00			
68.870,00					2.629,35	0,00	785,27
	40,00	969,93	0,00	0,00			
68.910,00					3.599,28	0,00	785,27
	52,00	577,36	0,00	791,85			
68.962,00					4.176,64	0,00	1.577,12
	33,00	0,00	0,00	216,54			
68.995,00					4.176,64	0,00	1.793,66
VIADOTTO RIO NERA							
69.113,50					0,00	0,00	0,00

S.S. 106 - JONICA							
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO							
CARREGGIATA SUD - AREE IMPRONTE							
DISTANZE		AREE PARZIALI			AREE CUMULATE		
PROGR.	PARZIALI	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO	SCAVO	BONIFICA	RILEVATO
	6,50	0,00	0,00	211,18			
69.120,00					0,00	0,00	211,18
	40,00	0,00	0,00	995,95			
69.160,00					0,00	0,00	1.207,13
	30,00	0,00	0,00	681,89			
69.190,00					0,00	0,00	1.889,02
	25,00	293,70	0,00	261,71			
69.215,00					293,70	0,00	2.150,73
	10,00	383,31	0,00	0,00			
69.225,00					677,01	0,00	2.150,73
GALLERIA SCAVELLE							
69.575,00					0,00	0,00	0,00
	40,00	398,98	0,00	114,67			
69.615,00					398,98	0,00	114,67
	35,00	382,78	0,00	702,47			
69.650,00					781,76	0,00	817,14
	50,00	169,70	0,00	1.463,47			
69.700,00					951,46	0,00	2.280,61
	50,00	234,50	0,00	1.657,19			
69.750,00					1.185,96	0,00	3.937,80
	50,00	215,11	0,00	1.719,44			
69.800,00					1.401,07	0,00	5.657,24
	36,00	0,00	0,00	2.211,29			
69.836,00					1.401,07	0,00	7.868,53
VIADOTTO S. LEO							
70.178,00					0,00	0,00	0,00
	22,00	0,00	0,00	758,92			
70.200,00					0,00	0,00	758,92
	45,00	606,75	0,00	636,16			
70.245,00					606,75	0,00	1.395,08
	35,00	440,54	0,00	0,00			
70.280,00					1.047,29	0,00	1.395,08
GALLERIA ARSO							
70.905,00					0,00	0,00	0,00
	25,00	290,66	0,00	98,31			
70.930,00					290,66	0,00	98,31

S.S. 106 - JONICA					
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO					
CARREGGIATA SUD - AREE PAVIMENTAZIONI					
DISTANZE		STABILIZZATO L=11,50	STRATO DI BASE L=10,60	BINDER E TAPPETO L=10,25	BARRIERE ml
PROGR.	PARZIALI				
20.320,00					
	2.333,00	26.829,50	24.729,80	23.913,25	2.333,00
22.653,00					
PONTE TALESI					
22.687,00					
	1.521,00	17.491,50	16.122,60	15.590,25	1.521,00
24.208,00					
VIADOTTO F. NETO					
24.516,00					
	2.576,41	29.628,72	27.309,95	26.408,20	2.576,41
27.092,41					
PONTE VERGARO					
27.126,41					
	902,69	10.380,94	9.568,51	9.252,57	902,69
28.029,10					
GALLERIA ARTIFICIALE					
28.229,10					
	359,19	4.130,69	3.807,41	3.681,70	359,19
28.588,29					
PONTE SURVOLO					
28.622,29					
	630,71	7.253,16	6.685,53	6.464,78	630,71
29.253,00					
GALLERIA ARTIFICIALE					
29.423,00					
	2.937,75	33.784,13	31.140,15	30.111,94	2.937,75
32.360,75					
VIADOTTO DELLA MARINA					
32.467,52					
	711,79	8.185,58	7.544,97	7.295,85	711,79
33.179,31					
VIADOTTO DATTOLE					
33.642,37					
	707,63	8.137,74	7.500,88	7.253,21	707,63
34.350,00					
GALLERIA SERRA DEL PETRARO					
37.270,00					
	1.831,00	21.056,50	19.408,60	18.767,75	1.831,00
39.101,00					
VIADOTTO S. GIACOMO					
39.334,00					
	2.448,00	28.152,00	25.948,80	25.092,00	2.448,00
41.782,00					
VIADOTTO LIPUDA					
42.090,00					
	652,00	7.498,00	6.911,20	6.683,00	652,00
42.742,00					
VIADOTTO PALOMBELLI					
43.290,00					
	290,00	3.335,00	3.074,00	2.972,50	290,00
43.580,00					

S.S. 106 - JONICA					
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO					
CARREGGIATA SUD - AREE PAVIMENTAZIONI					
DISTANZE		STABILIZZATO L=11,50	STRATO DI BASE L=10,60	BINDER E TAPPETO L=10,25	BARRIERE ml
PROGR.	PARZIALI				
GALLERIA ARTIFICIALE					
43.660,00					
	360,00	4.140,00	3.816,00	3.690,00	360,00
44.020,00					
GALLERIA ARTIFICIALE					
44.100,00					
	620,00	7.130,00	6.572,00	6.355,00	620,00
44.720,00					
GALLERIA ARTIFICIALE					
44.820,00					
	165,00	1.897,50	1.749,00	1.691,25	165,00
44.985,00					
GALLERIA PUZZACCHIA					
46.000,00					
	91,00	1.046,50	964,60	932,75	91,00
46.091,00					
VIADOTTO PARCORO					
46.359,00					
	349,55	4.019,83	3.705,23	3.582,89	349,55
46.708,55					
VIADOTTO S. BIAGIO					
46.973,49					
	659,51	7.584,37	6.990,81	6.759,98	659,51
47.633,00					
PONTE S. NICOLA					
47.667,00					
	599,50	6.894,25	6.354,70	6.144,88	599,50
48.266,50					
VIADOTTO PETROSINO					
48.360,00					
	1.870,00	21.505,00	19.822,00	19.167,50	1.870,00
50.230,00					
VIADOTTO POLICAVONE					
50.338,00					
	288,00	3.312,00	3.052,80	2.952,00	288,00
50.626,00					
VIADOTTO CURIALE					
50.882,00					
	719,53	8.274,59	7.627,02	7.375,18	719,53
51.601,53					
VIADOTTO VOTAGRANDE					
52.026,32					
	551,18	6.338,57	5.842,51	5.649,60	551,18
52.577,50					
GALLERIA ARTIFICIALE					
52.732,50					
	63,50	730,25	673,10	650,88	63,50
52.796,00					
VIADOTTO S. FRANCESCO					
53.076,00					
	749,00	8.613,50	7.939,40	7.677,25	749,00

S.S. 106 - JONICA					
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO					
CARREGGIATA SUD - AREE PAVIMENTAZIONI					
DISTANZE		STABILIZZATO L=11,50	STRATO DI BASE L=10,60	BINDER E TAPPETO L=10,25	BARRIERE ml
PROGR.	PARZIALI				
53.825,00					
VIADOTTO CAPPELLIERI					
54.093,00					
	346,00	3.979,00	3.667,60	3.546,50	346,00
54.439,00					
GALLERIA ARTIFICIALE					
54.559,00					
	243,64	2.801,86	2.582,58	2.497,31	243,64
54.802,64					
VIADOTTO FAVIZZOTAGLIO					
55.017,81					
	939,22	10.801,03	9.955,73	9.627,01	939,22
55.957,03					
VIADOTTO GIARDINELLO					
56.343,58					
	176,42	2.028,83	1.870,05	1.808,30	176,42
56.520,00					
GALLERIA ARTIFICIALE					
56.610,00					
	402,50	4.628,75	4.266,50	4.125,63	402,50
57.012,50					
PONTE GIARDINELLO					
57.046,50					
	1.033,50	11.885,25	10.955,10	10.593,38	1.033,50
58.080,00					
GALLERIA SERRA CAVALLO					
58.670,00					
	852,69	9.805,94	9.038,51	8.740,07	852,69
59.522,69					
VIADOTTO NICA'					
59.834,40					
	675,60	7.769,40	7.161,36	6.924,90	675,60
60.510,00					
GALLERIA RASELLO					
61.380,00					
	225,00	2.587,50	2.385,00	2.306,25	225,00
61.605,00					
GALLERIA SPARTIVENTO					
61.895,00					
	925,00	10.637,50	9.805,00	9.481,25	925,00
62.820,00					
GALLERIA IASTRETTO					
63.080,00					
	580,50	6.675,75	6.153,30	5.950,13	580,50
63.660,50					
GALLERIA TIMPARELLA					
63.845,00					
	77,00	885,50	816,20	789,25	77,00
63.922,00					
PONTE SALTO					
63.956,00					

S.S. 106 - JONICA					
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO					
CARREGGIATA SUD - AREE PAVIMENTAZIONI					
DISTANZE		STABILIZZATO L=11,50	STRATO DI BASE L=10,60	BINDER E TAPPETO L=10,25	BARRIERE ml
PROGR.	PARZIALI				
	54,00	621,00	572,40	553,50	54,00
64.010,00					
GALLERIA SALTO					
64.390,00					
	21,00	241,50	222,60	215,25	21,00
64.411,00					
PONTE CALIGIURI					
64.445,00					
	10,00	115,00	106,00	102,50	10,00
64.455,00					
GALLERIA ZIFARELLA					
64.780,00					
	12,00	138,00	127,20	123,00	12,00
64.792,00					
PONTE LOPPO					
64.860,00					
	5,00	57,50	53,00	51,25	5,00
64.865,00					
GALLERIA CARMAGGI					
65.675,00					
	35,00	402,50	371,00	358,75	35,00
65.710,00					
PONTE VARCA					
65.744,00					
	71,00	816,50	752,60	727,75	71,00
65.815,00					
GALLERIA S. ANTONIO					
66.175,00					
	35,00	402,50	371,00	358,75	35,00
66.210,00					
GALLERIA COZZO					
67.140,00					
	20,00	230,00	212,00	205,00	20,00
67.160,00					
VIADOTTO MORENILE					
67.364,00					
	31,00	356,50	328,60	317,75	31,00
67.395,00					
GALLERIA COSENTINO					
67.760,00					
	290,00	3.335,00	3.074,00	2.972,50	290,00
68.050,00					
GALLERIA S. CATALDO					
68.515,00					
	95,00	1.092,50	1.007,00	973,75	95,00
68.610,00					
VIADOTTO S. CATALDO					
68.718,00					
	277,00	3.185,50	2.936,20	2.839,25	277,00
68.995,00					
VIADOTTO RIO NERA					

S.S. 106 - JONICA					
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO					
CARREGGIATA SUD - AREE PAVIMENTAZIONI					
DISTANZE		STABILIZZATO L=11,50	STRATO DI BASE L=10,60	BINDER E TAPPETO L=10,25	BARRIERE ml
PROGR.	PARZIALI				
69.113,50					
	111,50	1.282,25	1.181,90	1.142,88	111,50
69.225,00					
GALLERIA SCAVELLE					
69.575,00					
	261,00	3.001,50	2.766,60	2.675,25	261,00
69.836,00					
VIADOTTO S. LEO					
70.178,00					
	102,00	1.173,00	1.081,20	1.045,50	102,00
70.280,00					
GALLERIA ARSO					
70.905,00					
	25,00	287,50	265,00	256,25	25,00
70.930,00					

S.S. 106 - JONICA**MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO****ELENCO DELLE OPERE - GALLERIE**

PROGRESSIVA		NOME	LUNGHEZZA TOTALE	IMBOCCHI		TIPOLOGIA SEZIONI			
INIZIO	FINE			A	B	A1	A2	B	C
GALLERIE NATURALI									
CARREGGIATA NORD									
34.370,00	37.210,00	SERRA DEL PETRARO	2.840,00		2	180,00	27,00	2.123,00	510,00
44.965,00	45.935,00	PUZZACCHIA	970,00	2		170,00	27,00	623,00	150,00
58.060,00	58.650,00	SERRA CAVALLO	590,00	2		150,00	27,00	93,00	320,00
60.465,00	61.375,00	RASELLO	910,00	2		180,00	54,00	676,00	
62.830,00	63.080,00	IASTRETTO	250,00	2		100,00	54,00	96,00	
63.665,00	63.850,00	TIMPARELLA	185,00	2					185,00
64.010,00	64.390,00	SALTO	380,00	2		100,00	54,00	76,00	150,00
64.460,00	64.765,00	ZIFARELLA	305,00	1	1	125,00			180,00
64.865,00	65.650,00	CARMAGGI	785,00		2	130,00	54,00	601,00	
65.805,00	66.145,00	S. ANTONIO	340,00	1	1	120,00	54,00	166,00	
66.190,00	67.160,00	COZZO	970,00		2	250,00	27,00	453,00	240,00
67.415,00	67.790,00	COSENTINO	375,00		2	150,00	54,00	171,00	
68.015,00	68.515,00	S. CATALDO	500,00	1	1	325,00	54,00	121,00	
69.230,00	69.600,00	SCAVELLE	370,00		2				370,00
70.260,00	70.920,00	ARSO	660,00	1	1	460,00	54,00	146,00	
		SOMMANO	10.430,00	16	14	2.440,00	540,00	5.345,00	2.105,00
CARREGGIATA SUD									
34.350,00	37.270,00	SERRA DEL PETRARO	2.920,00		2	260,00	27,00	2.123,00	510,00
44.985,00	46.000,00	PUZZACCHIA	1.015,00	2		215,00	27,00	623,00	150,00
58.080,00	58.670,00	SERRA CAVALLO	590,00	2		150,00	27,00	93,00	320,00
60.510,00	61.380,00	RASELLO	870,00	2		140,00	54,00	676,00	
61.605,00	61.895,00	SPARTIVENTO	290,00	2				290,00	
62.820,00	63.080,00	IASTRETTO	260,00	2		110,00	54,00	96,00	
63.660,50	63.845,50	TIMPARELLA	185,00	2					185,00
64.010,00	64.390,00	SALTO	380,00	2		100,00	54,00	76,00	150,00
64.455,00	64.780,00	ZIFFARELLA	325,00	1	1	145,00			180,00
64.865,00	65.675,00	CARMAGGI	810,00		2	155,00	54,00	601,00	
65.815,00	66.175,00	S. ANTONIO	360,00	1	1	140,00	54,00	166,00	
66.210,00	67.140,00	COZZO	930,00		2	210,00	27,00	453,00	240,00
67.395,00	67.760,00	COSENTINO	365,00		2	140,00	54,00	171,00	
68.050,00	68.515,00	S. CATALDO	465,00	1	1	290,00	54,00	121,00	
69.225,00	69.575,00	SCAVELLE	350,00		2				350,00
70.280,00	70.905,00	ARSO	625,00	1	1	425,00	54,00	146,00	
		SOMMANO	10.740,00	18	14	2.480,00	540,00	5.635,00	2.085,00
		TOTALE	21.170,00	34	28	4.920,00	1.080,00	10.980,00	4.190,00

S.S. 106 - JONICA

MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO

ELENCO DELLE OPERE - GALLERIE

PROGRESSIVA		NOME	LUNGHEZZA TOTALE	IMBOCCHI		TIPOLOGIA SEZIONI			
INIZIO	FINE			A	B	A1	A2	B	C
GALLERIE ARTIFICIALI									
CARREGGIATA NORD									
28.016,00	28.216,00		200,00						
29.240,00	29.410,00		170,00						
43.540,00	43.620,00		80,00						
43.980,00	44.060,00		80,00						
44.650,00	44.750,00		100,00						
52.555,00	52.710,00		155,00						
54.410,00	54.530,00		120,00						
56.490,00	56.580,00		90,00						
61.690,00	61.890,00	SPARTIVENTO NORD	200,00						
		SOMMANO	1.195,00						
CARREGGIATA SUD									
28.029,10	28.229,10		200,00						
29.253,00	29.423,00		170,00						
43.580,00	43.660,00		80,00						
44.020,00	44.100,00		80,00						
44.720,00	44.820,00		100,00						
52.577,50	52.732,50		155,00						
54.439,00	54.559,00		120,00						
56.520,00	56.610,00		90,00						
		SOMMANO	995,00						
		TOTALE	2.190,00						

S.S. 106 - JONICA					
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO					
ELENCO DELLE OPERE - SOTTOPASSI E SOTTOVIA					
PROGR.					NOTE
	4.00x4.00	5.00x5.00	9.00x5.00	12.00x5.50	
CARREGGIATA NORD E SUD					
20.730,00					1 SOTTOVIA
21.590,00		1			SOTTOPASSO
21.860,00					1 SOTTOVIA
22.490,00		1			SOTTOPASSO
22.750,00					1 SOTTOVIA
24.920,00	1				SOTTOPASSO
26.978,00			1		SOTTOVIA
27.500,00		1			SOTTOPASSO
27.785,00			1		SOTTOPASSO
28.260,00		1			SOTTOPASSO
28.460,00					1 SOTTOVIA
29.870,00		1			SOTTOPASSO
30.320,00	1				SOTTOPASSO
30.670,00		1			SOTTOPASSO
30.940,00			1		SOTTOPASSO
32.177,00					1 SOTTOVIA
32.565,00					1 SOTTOVIA
37.720,00			1		SOTTOPASSO
39.870,00		1			SOTTOPASSO
40.570,00	1				SOTTOPASSO
41.390,00		1			SOTTOPASSO
42.170,00					1 SOTTOVIA
42.550,00		1			SOTTOPASSO
44.390,00		1			SOTTOPASSO
44.590,00		1			SOTTOPASSO
47.120,00					1 SOTTOVIA SVINC. CIRO'
47.355,00					1 SOTTOVIA
47.470,00		1			SOTTOPASSO
47.660,00		1			SOTTOPASSO
48.765,00	1				SOTTOPASSO
49.010,00		1			SOTTOPASSO
49.130,00		1			SOTTOPASSO
49.735,00		1			SOTTOPASSO
52.330,00					1 SOTTOVIA
56.835,00	1				SOTTOPASSO
57.415,00		1			SOTTOPASSO
59.265,00					1 SOTTOVIA
60.190,00		1			SOTTOPASSO
61.450,00		1			SOTTOPASSO
61.525,00		1			SOTTOPASSO
61.990,00		1			SOTTOPASSO
62.230,00		1			SOTTOPASSO
62.705,00		1			SOTTOPASSO
63.327,00		1			SOTTOPASSO
64.400,00		1			SOTTOPASSO
68.780,00					1 SOTTOVIA
SOMMANO	5	25	4	12	

S.S. 106 - JONICA					
MEGALOTTO 9 - SECONDO STRALCIO					
ELENCO DELLE OPERE - TOMBINI					
PROGR.	TIPOLOGIA SEZIONI				
	Ø 1500	2.00x2.00	3.00x3.00	4.00x4.00	5.00x5.00
CARREGGiate NORD E SUD - L medio = 40,00 m					
21.310,00		1			
21.610,00		1			
22.120,00		1			
22.822,00		1			
23.180,00			1		
23.440,00		1			
23.830,00		1			
24.030,00			1		
24.820,00		1			
25.030,00		1			
25.410,00		1			
25.990,00		1			
28.485,00			1		
29.216,00		1			
29.486,00		1			
29.930,00		1			
30.170,00		1			
30.360,00		1			
30.620,00		1			
31.150,00		1			
31.320,00		1			
31.550,00		1			
31.760,00		1			
37.313,00				1	
37.615,00		1			
38.075,00			1		
38.595,00			1		
38.935,00			1		
39.820,00					1
40.130,00		1			
40.520,00		1			
40.835,00		1			
41.150,00		1			
42.305,00		1			
43.430,00		1			
43.710,00		1			
43.870,00		1			
44.310,00		1			
44.480,00		1			
44.820,00		1			
44.895,00		1			
46.045,00		1			
46.405,00		1			
46.570,00		1			
47.760,00		1			
47.985,00			1		
48.615,00		1			
48.705,00			1		
49.045,00				1	
49.145,00		1			
49.340,00		1			
49.605,00			1		
49.685,00			1		

PROGR.	TIPOLOGIA SEZIONI				
	Ø 1500	2.00x2.00	3.00x3.00	4.00x4.00	5.00x5.00
51.060,00		1			
51.375,00		1			
53.149,00			1		
53.490,00		1			
54.320,00	1				
54.660,00		1			
55.065,00		1			
55.420,00		1			
55.620,00		1			
55.890,00			1		
56.470,00		1			
57.310,00			1		
57.560,00			1		
57.825,00			1		
58.010,00			1		
58.810,00					1
58.980,00			1		
60.345,00					1
61.485,00					1
62.105,00					1
62.617,00					1
63.190,00					1
63.510,00		1			
63.630,00		1			
66.170,00					1
67.850,00			1		
67.955,00			1		
69.694,00		1			
SOMMANO	1	51	19	2	8