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DESCRIZIONE

TOMBINAMENTO DI ESISTENZE IDRICHE MAGGIORI

TOMBINAMENTO DI ESISTENZE IDRICHE MINORI
SOTTO | BINARI DI CANTIERE

SOTTO I BINARI DI CANTIERE
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misto granulare stabilizzato a cemento (10 cm)

misto granulare semipermeabile stabilizzato (30 cm)

TOMBINAMENTO DI ESISTENZE IDRICHE MAGGIORI
SOTTO | PIAZZALI DI STOCCAGGIO
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NOTE GENERALI

MATERIALI

CARATTERISTICHE DEI

Esistenza idrica da spostare/riempire

Nuova sistemazione idrica (canale)

Nuova sistemazione idrica (tombinatura)
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Basamento in c.a per scavalco tombinature

Pubblico servizio da adeguare
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