COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

REGIMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME FINE

PROGETTO PRELIMINARE

Committente:



SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. Via Piave, 6 - 57013 Rosignano Solvay (LI)

Progettazione:



H.S. Ingegneria S.r.I. Via Don Aldo Mei 64k, 55012 Capannori (LU)

e.mail: hsingegneria@tin.it Tel. Fax: 0583-429514

Ing. Simone Pozzolini



ELENCO DEGLI ELABORATI:

RELAZIONI:

- A Relazione illustrativa
- B Relazione idrologica
- C Relazione tecnica generale e idraulica
- D Valutazione del rischio da dinamica sedimentaria
- E Stima economica di massima degli interventi

- TAV 01 Planimetria bacino Fiume Fine, sottobacini e interventi di sistemazione
- TAV 02 Carta dell'uso del suolo
- TAV 03 Carta geologica
- TAV 04 Planimetria lavori 1° Lotto messa in sicurezza dell'abitato di Vada
- TAV 05 Torrente Savolano Botro della Sanguigna, aree allagate di progetto TAV 06 Planimetria lavori 4° Lotto interventi a protezione stabilimento Solvay
- TAV 07 Profilo longitudinale del Fiume Fine sezioni 1-26. Stato attuale e di progetto
- TAV 08 Profilo longitudinale del Fiume Fine sezioni 1-26. Stato attuale e di progetto TR500 TAV 09 - Profilo longitudinale del Torrente Savolano sezioni 1-25. Stato attuale e di progetto TR200
- TAV 10 Profilo longitudinale del Botro della Sanguigna sezioni 1-14. Stato attuale e di progetto TR200
- TAV 11 Fiume Fine Monoliti attraversamento ferroviario ed ex SS1
- TAV 12 Sezioni bocca tarata Torrente Savolano
- TAV 13 Sezioni bocche tarate Botro della Sanguigna
- TAV 14 Fiume Fine sezioni trasversali 1-14
- TAV 15 Fiume Fine sezioni trasversali 15-26
- TAV 16 Torrente Savolano sezioni trasversali 1-10
- TAV 17 Torrente Savolano sezioni trasversali 11-20
- TAV 18 Torrente Savolano sezioni trasversali 21-25
- TAV 19 Botro della Sanguigna sezioni trasversali 1-11
- TAV 20 Botro della Sanguigna sezioni trasversali 12-14
- TAV 21 Fiume Fine Torrente Savolano Botro della Sanguigna. Sistemazione rete idraulica minore
- TAV 22 Aree inondate con tempo di ritorno duecentennale tratto terminale Fiume Fine con realizzazione dei lotti 1, 2, 3, 4
- TAV 23 Aree inondate con tempo di ritorno duecentennale tratto terminale Fiume Fine con realizzazione del lotto 1
- TAV 24 Intervento di manutenzione ponte ferroviario linea Cecina-Pisa a valle della cassa sul Savolano