
 
COMMITTENTE: 

 
 
 
ALTA SORVEGLIANZA:    

          
 
GENERAL CONTRACTOR: 
 
 
 

 

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA 

LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 

LINEA A.V. /A.C. TORINO – VENEZIA  Tratta MILANO – VERONA 

Lotto Funzionale Brescia-Verona 

PROGETTO DEFINITIVO 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

Verificato Data Approvato Data 

     

    

 
         COMMESSA        LOTTO   FASE     ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA         PROGR.      REV. 

 

I N 0 5  0 0  D  E 2  R I  I D 0 0 0 2  0 0 8  1 

 

PROGETTAZIONE GENERAL CONTRACTOR Autorizzato/Data 

Rev. Data Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data 
Consorzio 

Cepav due 
Project Director 
(Ing. F. Lombardi) 

 
Data:__________ 

0   31.03.14 
Emissione per  

CdS 
M.T. 31.03.14 DI NARDO 31.03.14 LAZZARI 31.03.14 

1 01.07.14 
Revisione per  

CdS 
COCCATO 01.07.14 DI NARDO 01.07.14 LAZZARI 01.07.14 

         

         

 

SAIPEM S.p.a. COMM. 032121 Data: 01.07.14 Doc. IN0500DE2RGID00020081 
 
 

Progetto cofinanziato 

dalla Unione Europea                                                                        CUP:. F81H91000000008 

RELAZIONE IDRAULICA 

OPERE D’ARTE MINORI 

DA PK 68+300 A PK 100+000 LINEA AC 

 E I.C. DI BS EST
 



 GENERAL CONTRACTOR 
 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 
 IN05 00 DE2RIID0002-008 1 2 di 95 

 
INDICE 
 

RELAZIONE IDRAULICA ....................................................................................................................... 1 
OPERE D’ARTE MINORI ........................................................................................................................ 1 

DA PK 68+300 A PK 100+000 LINEA AC ................................................................................................ 1 
E I.C. DI BS EST ......................................................................................................................................... 1 
1. GENERALITA’ ..................................................................................................................................... 4 
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ...................................................................................................... 5 

3. TIPOLOGIE DI TOMBINI UTILIZZATE ........................................................................................... 6 
4. AFFIANCAMENTO ACP. ................................................................................................................... 6 
5. DIMENSIONAMENTO E VERIFICA ............................................................................................... 11 

5.1 - COSTRUZIONE DELLE SCALE DI DEFLUSSO PER IL DIMENSIONAMENTO. ....... 12 

6. AFFONDAMENTO ............................................................................................................................ 14 
7. ATTRAVERSAMENTI SPECIALI .................................................................................................... 16 

7.1 SIFONE PK 99+800.00 ............................................................................................................. 16 

7.2 VERIFICHE IDRAULICHE SIFONI.......................................................................................... 16 
8. VERIFICHE ........................................................................................................................................ 19 

BACINO 23 ............................................................................................................................................ 20 
Tabella Bacino ....................................................................................................................................... 20 

dati stato attuale .................................................................................................................................... 20 
TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE ................................................................................................ 21 

DATI STATO DI PROGETTO ............................................................................................................. 21 

SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO .... 22 

BACINO 24 ............................................................................................................................................ 26 

TABELLA BACINO ............................................................................................................................... 26 

DATI STATO ATTUALE ....................................................................................................................... 26 

TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE ................................................................................................ 26 

DATI STATO DI PROGETTO ............................................................................................................. 26 
SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO ......... 28 

BACINO 20c-25 ..................................................................................................................................... 37 

TABELLA BACINO ............................................................................................................................... 37 
DATI STATO ATTUALE ....................................................................................................................... 37 

TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE ................................................................................................ 38 
DATI STATO DI PROGETTO ............................................................................................................. 38 

SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO .... 39 
BACINO 27 ............................................................................................................................................ 43 
TABELLA BACINO ............................................................................................................................... 43 

DATI STATO ATTUALE ....................................................................................................................... 43 
TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE ................................................................................................ 43 

DATI STATO DI PROGETTO ............................................................................................................. 43 
SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO .... 45 

BACINO 28 ............................................................................................................................................ 48 

TABELLA BACINO ............................................................................................................................... 48 
DATI STATO ATTUALE ....................................................................................................................... 48 

TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE ................................................................................................ 48 
DATI STATO DI PROGETTO ............................................................................................................. 48 

SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO .... 49 

BACINO 29 ............................................................................................................................................ 52 

TABELLA BACINO ............................................................................................................................... 52 



 GENERAL CONTRACTOR 
 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 
 IN05 00 DE2RIID0002-008 1 3 di 95 

 
DATI STATO ATTUALE ....................................................................................................................... 52 

TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE ................................................................................................ 53 

DATI STATO DI PROGETTO ............................................................................................................. 53 
SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO .... 53 
BACINO 30 – 31 – 32 ........................................................................................................................... 55 

TABELLA BACINO ............................................................................................................................... 55 

DATI STATO ATTUALE ....................................................................................................................... 55 

TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE ................................................................................................ 56 

DATI STATO DI PROGETTO ............................................................................................................. 56 

SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETT ....... 57 
BACINO 33 ............................................................................................................................................ 62 
TABELLA BACINO ............................................................................................................................... 62 

DATI STATO ATTUALE ....................................................................................................................... 62 
TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE ................................................................................................ 64 

DATI STATO DI PROGETTO ............................................................................................................. 64 

SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO .... 65 

TABELLA BACINO ............................................................................................................................... 83 

DATI STATO ATTUALE ....................................................................................................................... 83 
TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE ................................................................................................ 84 

DATI STATO DI PROGETTO ............................................................................................................. 84 
 



 GENERAL CONTRACTOR 
 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 
 IN05 00 DE2RIID0002-008 1 4 di 95 

 

1. GENERALITA’ 

 
Il territorio in esame su cui si snoda il tracciato della linea ferroviaria A.C. Milano-Verona è 

interessato da una fitta rete idrografica costituita da fiumi, torrenti, canali di bonifica, canali di 

irrigazione, fossi di scolo, canalette prefabbricate in cls. (pensili o appoggiate sul terreno). 

 

In base al tracciato scelto, sono state individuate sulle planimetrie in scala 1:1000 tutte le intersezioni 

con la rete idrografica, a loro volta suddivise in intersezioni con corsi d’acqua principali, ovvero in 

accordo alle Prescrizioni tecniche per la progettazione (P.T.P.) di Italferr, quelli con area di bacino 

imbrifero superiore ai 10 km2 , ed intersezioni con corsi d’acqua secondari (bacino imbrifero minore a 

10 km2. 

Per i primi si rimanda alla consultazione dell’apposita relazione idraulica: 

 

-“RELAZIONE IDRAULICA OPERE D’ARTE MAGGIORI – DA PK 68+300.00 A PK 100+000.00 

LINEA AC E I.C. DI BRESCIA EST” codice IN0500DE2RIID0002010. 

 

La presente relazione ha la finalità di esporre l’approccio tecnico adottato per il dimensionamento 

degli attraversamenti idraulici asserviti ai corsi d’acqua secondari. 

 

La fascia chilometrica in esame è stata definita in base a similitudini idrologiche, in quanto è stato 

evidenziato che nel tratto considerato è presente la stessa morfologia del terreno e il suo 

sfruttamento. 

Il tratto in esame è molto urbanizzato dato che si è in prossimità della città di Brescia e la rete 

idrografica presente è piuttosto fitta e complessa, composta, per la maggior parte, da canali di 

irrigazione e da fossi di scolo (in alveo naturale o con canalette in cls) collegati in modo da creare 

delle maglie . 

Durante lo studio del reticolo irriguo si è fatto in modo di preservare lo stato dei luoghi e di 

mantenere, il più possibile inalterato, l’alloggiamento naturale dei corsi d’acqua e la loro geometria. 

In alcuni casi,però, le intersezioni individuate sono state eliminate deviando planimetricamente i corsi 

d’acqua intercettati. 

In linea di massima ogni interferenza idraulica è stata risolta prevedendo l’utilizzo di canalizzazioni a 

sezione trapezia in terra, quindi un tratto di canale a U in cls di lunghezza variabile (minimo 5 m) 

d’imbocco al tombino scatolare per l’attraversamento della AC; un successivo tratto (minimo 5 m) a 

U rivestito in cls allo sbocco dello stesso manufatto per chiudere con la sezione trapezia in terra nel 

canale naturale. 
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2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 -“Relazione idrologica generale” codice IN0500DE2RGID0001001; 

 -“Relazione idrologica tratto da pk 68+300.00 a pk 100+00.00 linea AC e i.c. Brescia est” 

codice IN0500DE2RIID0002010; 

 -“Relazione idraulica generale opere d’arte maggiori e corsi d’acqua principali” codice 

IN0500DE2RGID0002002; 

 -“Relazione idraulica corsi d’acqua principali: Fiume Mella” codice IN0500DE2RIID0002003; 

 -“Relazione idraulica opere d’arte maggiori – tratto da pk 68+300.00 a pk 100+00.00 linea AC  

e i.c. Brescia est” codice IN0500DE2RIID0002014; 

 -“Relazione idraulica generale opere d’arte minori” codice IN0500DE2RGID0002001; 

 -“Relazione smaltimento acque meteoriche” codice IN0500DE2RGID0002005; 

 -D.M. 23 Febbraio 1971 “ Disciplina tipo per gli attraversamenti e i parallelismi di condotte e 

canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”; 

 -Legge n° 1/2000; 

 -D.G.R. n° 7/7868; 

 -Direttiva n° 2/99 dell’Autorità di Bacino; 

 -Prescrizioni generali per la progettazione di RFI (PTP); 

 -Programma di verifica idraulica D.M.R.V. versione 3.1 (software sviluppato da 

Snamprogetti). 
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3. TIPOLOGIE DI TOMBINI UTILIZZATE 
 
Le tipologie di tombino sono: 
 

 tombino circolare Ø 1500 

 tombino scatolare 2.00x2.00 

 tombino scatolare 3.00x1.50 

 tombino scatolare 3.00x2.00 

 tombino scatolare 3.00x2.50 

 tombino scatolare 3.00x3.00 

 tombino scatolare 4.00x2.00 

 tombino scatolare 4.00x3.00 

 tombino scatolare 5.00x2.00 

 tombino scatolare 5.00x3.00 

 
Il tombino Ø1500 è stato utilizzato in quanto fornisce notevoli vantaggi di dilavamento e smaltimento 

degli accumuli di materiale sul fondo; per dimensioni maggiori si è deciso di adottare i tombini di tipo 

scatolare per consentire di raccordarsi facilmente con la geometria delle canalizzazioni esistenti 

introducendo minori perturbazioni al deflusso dell’acqua. 

 

4. AFFIANCAMENTO ACP. 

 
Per l’intero tratto in esame è previsto l’affiancato a Nord con l’autostrada A.C.P fino alla pk 

92+800.00 dove quest’ultima si distacca definitivamente e prosegue verso Nord. 

Nel tratto in questione le risoluzioni idrauliche della linea AC sono state studiate tenendo conto delle 

prescrizioni previste dal progetto dell’autostrada stessa. Ciò ha obbligato ad adeguare 

planimetricamente le soluzioni idrauliche della linea AC con quelle già previste dall’infrastruttura in 

affiancamento. 

Per l’intero tratto la compatibilizzazione è risultata agevole in quanto l’andamento altimetrico 

dell’autostrada è congruente con quello della linea AC. 

Il procedimento attuato ha previsto lo studio della cartografia in scala 1:1000 e il tracciamento della 

soluzione idraulica basandosi inizialmente sugli studi planimetrici presenti nel progetto 

dell’autostrada. Nel caso in cui, i dati erano mancanti o inadeguati rispetto ai requisiti di 

progettazione adottati, si è ipotizzata una soluzione idraulica compatibile con A.C.P. e che soddisfa i 

requisiti del Manuale di Progettazione. 
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 A seguire si elencano gli attraversamenti verificati all’interno della fascia chilometrica in esame: 
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Interferenze con linea AC: 

 

IN10130 TOMBINO Ø 1500 68,381.00 

IN10131 TOMBINO 2.00X2.00 68,630.00 

IN10132 TOMBINO 2.00X2.00 68,660.00 

IN10133 TOMBINO 2.00X2.00 69,113.00 

IN10134 TOMBINO 2.00X2.00 69,277.00 

IN10135 TOMBINO Ø 1500 69,575.00 

IN10136 TOMBINO Ø 1500 69,605.00 

IN10137 TOMBINO 2.00X2.00 69,690.00 

IN10138 TOMBINO 3.00X2.00 69,804.00 

IN10139 TOMBINO 2.00X2.00 70,105.00 

IN10140 TOMBINO 2.00X2.00 70,313.00 

IN10141 TOMBINO Ø 1500 70,552.00 

IN10142 TOMBINO Ø 1500 71,030.00 

IN10143 TOMBINO 2.00X2.00 71,381.00 

IN10144 TOMBINO Ø 1500 71,452.00 

IN10145 TOMBINO Ø 1500 71,794.00 

IN10146 TOMBINO 2.00X2.00 71,946.00 

IN10147 TOMBINO Ø 1500 72,318.00 

IN10148 TOMBINO 3.00X2.00 72,559.00 

IN40044 TOMBINO Ø 1500 72,788.00 

IN10149 TOMBINO 2.00X2.00 73,260.00 

IN10258 TOMBINO Ø 1500 73,743.00 

IN10162 TOMBINO 3.00X3.00 73,982.00 

IN10150 TOMBINO Ø 1500 73,988.00 

IN10151 TOMBINO Ø 1500 74,365.00 

IN10152 TOMBINO Ø 1500 74,630.00 

IN10153 TOMBINO Ø 1500 75,162.00  

IN10154 TOMBINO 2.00X2.00 75,460.00  

IN10155 TOMBINO 2.00X2.00 75,565.0 

IN10158 TOMBINO Ø 1500 75,936.00  

IN10159 TOMBINO 2.00X2.00 76,182.00 

IN10157 TOMBINO 2.00X2.00 76,224.00  

IN10160 TOMBINO 2.00X2.00 76,419.00 

IN10161 TOMBINO 2.00X2.00 77,080.00 

IN10162 TOMBINO Ø 1500 77,245.00 

IN10163 TOMBINO Ø 1500 77,475.00 

IN40060 TOMBINO 2.00X2.00 79,676.00 
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IN40061 TOMBINO 4.00X2.00 79,926.00 

IN10168 TOMBINO Ø 1500 80,076.00 

IN15023 TOMBINO 5.00X3.00 80,210.00 

IN10164 TOMBINO Ø 1500 80,427.00  

IN10165 TOMBINO 2.00X2.00 80,959.00 

IN10165* TOMBINO 4.00X2.00 81,275.00 

IN10166 TOMBINO Ø 1500 81,701.00  

IN10167 TOMBINO Ø 1500 81,705.00  

IN10169 TOMBINO 2.00X2.00 81,940.00 

IN15025 TOMBINO 4.00X2.00 82,196.00 

IN10170 TOMBINO Ø 1500 82,415.00 

IN10171 TOMBINO 2.00X2.00 82,630.00 

IN40063 TOMBINO Ø 1500 82,898.00 

IN10172 TOMBINO Ø 1500 83,396.00 

IN10173 TOMBINO Ø 1500 83,486.00 

IN40067 TOMBINO 5.00 X 3.00 83,559.00 

IN40068 TOMBINO 5.00 X 3.00 83,629.00 

IN40069 TOMBINO 5.00 X 3.00 83,686.00 

IN40071 TOMBINO 5.00 X 3.00 83,749.00 

IN40128 TOMBINO Ø 1500 87,067.00 

IN40134 TOMBINO Ø 1500 87,396.00 

IN10176 TOMBINO Ø 1500 87,488.00 

IN10177 TOMBINO 2.00X2.00 87,550.00 

IN10178 TOMBINO Ø 1500 87,663.00 

IN10179 TOMBINO Ø 1500 88,208.00 

IN10180 TOMBINO 2.00X2.00 88,670.00 

IN10181 TOMBINO Ø 1500 88+856 

IN10182 TOMBINO Ø 1500 88,964.00 

IN10183 TOMBINO 2.00X2.00 89,262.00 

IN10184 TOMBINO 2.00X2.00 89,528.00 

IN10185 TOMBINO 2.00X2.00 89,709.00 

IN10186 TOMBINO 2.00X2.00 89,944.00 

IN10190 TOMBINO 3.00X2.00 91,183.00  

IN10191 TOMBINO Ø 1500 91,230.00 

IN10195 TOMBINO 3.00X3.00 91,980.00 

IN10196 TOMBINO 3.00X2.00 92,103.00 

IN10197 TOMBINO 3.00X2.00 92,368.00 

IN10198 TOMBINO 2.00X2.00 92,670.00 

IN10199 TOMBINO 2.00X2.00 92,793.00 

IN10199* TOMBINO 2.00X2.00 92,925.00 
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IN10200 TOMBINO 2.00X2.00 93,068.00 

IN10201 TOMBINO 3.00X2.00 93,090.00 

IN10202 TOMBINO 3.00X2.00 93,343.00 

IN10260 TOMBINO Ø 1500 93,955.00 

IN10204 TOMBINO 2.00X2.00 94,468.00 

IN10205 TOMBINO Ø 1500 94,716.00 

IN10206 TOMBINO Ø 1500 95,272.00 

IN10207 TOMBINO 2.00X2.00 95,691.00 

IN10208 TOMBINO 3.00X2.00 96,228.00 

IN10209 TOMBINO Ø 1500 96,400.00 

IN10210 TOMBINO Ø 1500 96,599.00 

IN10211 TOMBINO 2.00X2.00 96,835.00 

IN10212 TOMBINO Ø 1500 97,210.00 

IN10213 TOMBINO Ø 1500 97,718.00 

IN10214 TOMBINO Ø 1500 97,922.00 

IN10215 TOMBINO 2.00X2.00 97,934.00 

IN15034 SIFONE 2x(1.20X2.00) 99,800.00 
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Interferenze con l’interconnessione Brescia Est 

 

IN10520 TOMBINO Ø 1500 714.00 

IN10501 TOMBINO Ø 1500 1,088.00 

IN10502 TOMBINO Ø 1500 1,112.00 

IN10503 TOMBINO 2.00X2.00 1,650.00 

IN10504 TOMBINO 2.00X2.00 1,660.00 

IN10505 TOMBINO Ø 1500 2,035.00 

IN10506 TOMBINO 2.00X2.00 2,192.00 

IN10507 TOMBINO Ø 1500 2,420.00 

IN10508 TOMBINO 2.00X2.00 2,589.00 

IN10509 TOMBINO Ø 1500 2,812.00 

IN10510 TOMBINO Ø 1500 2,929.00 

IN10511 TOMBINO Ø 1500 3,432.00 

IN10512 TOMBINO Ø 1500 3,860.00 

IN10513 TOMBINO Ø 1500 4,120.00 

IN10514 TOMBINO 2.00X2.00 4,234.00 

IN10521 TOMBINO Ø 1500 4,729.00 

IN10515 TOMBINO Ø 1500 4,746.00 

IN10516 TOMBINO 2.00X2.00 4,860.00 

IN10517 TOMBINO Ø 1500 5,030.00 

IN10518 TOMBINO Ø 1500 5,236.00 

IN10519 TOMBINO 2.00X2.00 5,430.00 

 

5. DIMENSIONAMENTO E VERIFICA 

 

Il dimensionamento di base della canna dei tombini è stato effettuato per mezzo delle scale di 

deflusso costruite in condizioni di moto uniforme, per le varie tipologie previste. 

E’ stata successivamente effettuata una verifica di maggior dettaglio dell’intero attraversamento, 

costituito da canna, imbocchi e canale afferente, che ha consentito di definire più accuratamente i 

livelli idrici e di dimensionare le sezioni di monte e di valle. Da sottolineare che la verifica ha 

riguardato solo gli attraversamenti relativi alla linea AC, pertanto nella relazione non sono trattate le 

verifiche relative ad eventuali opere connesse quali viabilità extralinea ed analoghe. 

 

Nella fase di ottimizzazione si è proceduto, in primo luogo, ad analizzare la carta tecnica e ad 

individuare gli attraversamenti da considerare come irrigui, quindi canalette pensili in cls. e per 

quanto ipotizzato quale criterio operativo condiviso, quelli di competenza dei consorzi di bonifica. In 

questi casi il dimensionamento è stato svolto imponendo un riempimento della sezione coerente con 

l’altimetria desunta dalla carta tecnica in scala 1:1000 e confermata da una serie di sopralluoghi in 

sito. 
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 In particolare si è ipotizzato il riempimento a piene rive dei canali interferenti e si è verificato che 

questo non ingeneri il superamento del 70% dell’area utile del tombino sotto il rilevato ferroviario, 

unitamente al soddisfacimento del requisito di compatibilità idrologica (rispetto alle portate di progetto 

con Tr200 anni). 

 

La verifica è stata svolta seguendo le prescrizioni delle PTP (prescrizioni tecniche per la 

progettazione del Manuale di progettazione R.F.I.), la normativa regionale D.G.R. 7/7868, la direttiva 

n° 2/99 dell’Autorità di Bacino. Le PTP prevedono il riempimento a piene rive dei canali interferenti e 

il non superamento del 70% dell’area utile del tombino sotto il rilevato ferroviario, unitamente al 

soddisfacimento del requisito di compatibilità idrologica. 

Il manuale di progettazione ITALFERR prescrive che la portata di dimensionamento e verifica sia 

quella con tempo di ritorno Tr=200 anni. 

 

Si è riscontrato infine, che esistono canali irrigui non ottimizzabili nel senso che le considerazioni 

sopra esposte farebbero optare per un manufatto di attraversamento le cui dimensioni sono 

incompatibili rispetto sia alla D.G.R. 7/7868 che rispetto alle PTP di Italferr. 

 

5.1 - COSTRUZIONE DELLE SCALE DI DEFLUSSO PER IL DIMENSIONAMENTO. 

 
Per ciascuna tipologia di tombino è stata costruita la scala di deflusso in condizioni di moto uniforme 

adottando l’espressione: 

 

Q = k A R2/3 p1/2 

 

Dove: 

 Q = portata in m3/s; 

 k = 1/n coefficiente di scabrezza secondo Manning; 

 A = sezione bagnata in m2; 

 R = raggio idraulico (sezione bagnata/perimetro bagnato) in m; 

 p = pendenza di fondo in m/m. 

Per strutture in calcestruzzo è stato assunto il coefficiente di scabrezza n = 0,015 

I calcoli sono stati eseguiti per le seguenti pendenze di fondo: 

 p = 0,0010 

 p = 0,0015 

 p = 0,0020 (considerata la più idonea alla luce di quanto previsto dalle PTP) 
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 Come già specificato lo smaltimento della portata di massima piena è previsto che sia effettuato con 

un grado di riempimento non superiore al 70% della sezione totale del tombino, cui corrisponde nella 

sezione scatolare un tirante massimo di 0,7 H (dove H è l’altezza interna del tombino). 

Nella tabella 1 sono stati riportati, per ciascuna sezione e pendenza di fondo, la portata massima 

ammissibile e la corrispondente velocità dell’acqua. 

Nella pratica, il tipo e la pendenza di fondo del tombino saranno scelti fissando, nei limiti del possibile 

una velocità massima dell’acqua di 2,0 m/s. 
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Tab. 1 – Portata ammissibile per varie pendenze di fondo del tombino 

 

Tipo  
di  tombino  

m 

p = 0.0010 p = 0.0015 p = 0.0020 

Qamm            
m3/s 

V             
m/s 

Qamm            
m3/s 

V             
m/s 

Qamm            
m3/s 

V             
m/s 

        

Circolare Ø        

Ø1500 0.99 1.48 1.2 1.82 1.47 2.1 1.69 

Scatolare LxH        

2.00x2.00 1.4 4.08 1.46 5.00 1.78 5.77 2.06 

3.00x2.00 1.4 7.07 1.68 8.66 2.06 10.00 2.38 

3.00x1.50 1.05 4.77 1.51 5.84 1.85 6.74 2.14 

3.00x2.50 1.75 9.50 1.81 11.64 2.22 13.44 2.56 

3.00x3.00 2.1 12.03 1.91 14.73 2.34 17.01 2.70 

4.00x2.00 1.4 10.27 1.83 12.58 2.25 14.52 2.59 

4.00x3.00 2.1 17.82 2.12 21.82 2.60 25.20 3.00 

5.00x2.00 1.4 13.59 1.94 16.65 2.38 19.22 2.75 

5.00x3.00 2.1 23.93 2.28 29.31 2.79 33.85 3.22 

 

6. AFFONDAMENTO 

 
Riguardo l’affondamento si è proceduto in maniera diversa a seconda che la deviazione idraulica 

riguarda un corso d’acqua principale o minore. 

Relativamente ai primi si è fissato un valore di affondamento del manufatto mediamente pari a 20 

cm, in modo da ottimizzare la superficie di scorrimento del tratto della sistemazione idraulica in 

progetto soprattutto lungo le aste con basse pendenze in funzione, anche, di possibili riprofilature 

dell’alveo. 

Per i minori si è optato di fissare l’affondamento pari a 0.00 m in modo da garantire la continuità 

altimetrica dei canali afferenti e deferenti rispetto alla canna del manufatto. 

In alcuni casi si è presentata la necessità di garantire un affondamento diverso da zero anche per gli 

attraversamenti minori; questo perché il manufatto sotto AC si trova insistente su un tratto di rilevato 

a livelletta bassa. Dato che gli spessori strutturali dei manufatti e il ricoprimento del rilevato sono 

fissi, al fine di inserire il tombino sotto la linea è stato necessario imporre un abbassamento della 

quota di scorrimento. 

Ai fini della verifica idraulica  il requisito di riempimento massimo dell’area utile pari al 70% con 

portata Tr = 200 anni non sempre è stato soddisfatto per oggettive problematiche plano-altimetriche 

di canali adibiti all’irrigazione. 

Si è comunque garantito che il tombino non funzioni in pressione derogando così sul valore del 

riempimento. 
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 Sarà comunque cura del progettista concordare, tali scelte con le evidenze tecniche del caso, con il 

cliente (Italferr) e/o Enti competenti. 
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7. ATTRAVERSAMENTI SPECIALI 

 

7.1 SIFONE PK 99+800.00 

 

L’intervento di sistemazione idraulica del canale naturale alla pk 99+780.00 prevede 

l’attraversamento della linea AC per mezzo di un sifone alla pk 99+800.00. 

Il sifone si innesca a monte del binario dispari dell’interconnessione Brescia Est, sottopassa la linea 

AC e sbuca a ridosso del binario pari dell’interconnessione Brescia Est; questo è sottopassato per 

mezzo di un tombino 1.50x1.50 m seguito da un canale artificiale che si raccorda al tombino 

esistente sotto l’autostrada A4 Milano-Venezia. 

Il manufatto è costituito da due pozzi scatolari verticali entrambi provvisti di paratoie e sgrigliatori; il 

condotto orizzontale, collegante i pozzi, è realizzato da due cunicoli rettangolari ispezionabili in cls 

(con rivestimento di resine epossiamminiche) di 1.20x2.00 m funzionanti in alternativa e posti a quote 

variabili lungo lo sviluppo. 

La quota di imbocco del pozzetto verticale è 133.35 m s.l.m. e quella di sbocco è 133.00 s.l.m.; lo 

sviluppo orizzontale misura circa 45.00 m e i franchi rispetto all’estradosso delle strutture sovrastanti 

il sifone sono da verificare in conformità alla normativa D.M. 23.02.71 e successive modifiche. 

Il tombino a valle dello sbocco del sifone e, sottopassante il binario pari dell’Interconnessione Brescia 

Est, collega la sistemazione idraulica della linea AC con il tombino esistente sotto l’autostrada A4. 

 

7.2 VERIFICHE IDRAULICHE SIFONI 

 

Quando l’interferenza idraulica con la linea AC attraversa l’infrastruttura per mezzo di un manufatto a 

sifone, la verifica idraulica consiste essenzialmente in: 

 

- calcolo della perdita di carico totale lungo il sifone per la portata di progetto al fine di confrontarla 

con il dislivello idrico disponibile tra imbocco e sbocco dell’opera. 

- calcolo delle velocità di scorrimento nelle condotte al fine di verificarne la compatibilità con i 

materiali di realizzazione. 

 

Di seguito si riportano le indicazioni riguardo le perdite di carico relative al sifone: 

 

Perdita concentrata imbocco canale – pozzetto scatolare 
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2g

V
0.10L

2

0
1     (m) 

 

Perdita concentrata allargamento pozzo piccolo – pozzo grande secondo Borda 

2

2

12

02
A

A
1V

2g

1.10
L 








  (m) 

 

Perdita concentrata in curva  

2g

V
0.40L

2

1
3     (m) 

 

Perdita concentrata imbocco pozzetto scatolare – cunicolo 

2g

V
0.10L

2

1
4     (m) 

 

Perdita continua nel cunicolo 

3

4

c

2

2

*

5

C

A

)V(nL
L











   (m) 

Perdita concentrata allargamento cunicolo – pozzo in uscita secondo Borda 

2

p2

c2

26
A

A
1V

2g

1.10
L














  (m) 

 

Perdita concentrata in curva cunicolo – imbocco pozzo uscita 

2g

V
0.40L

2

2
7     (m). 

 

Perché il sifone sia considerato verificato dovrà essere rispettata la disuguaglianza: 

 

h>Ltot 
dove 

Δh = differenza tra quota di imbocco e sbocco del sifone; 

Ltot = somma delle perdite di carico nel sifone. 

 
Nelle tabella successiva si riportano i risultati delle verifiche del sifone. 
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 DATI GEOMETRICI RELATIVI AL SIFONE 

Dimensione pozzo verticale (BxH) 2.00x2.00m 

Dimensione cunicolo (BxH) 1.20x2.00m 

Lunghezza cunicolo (da predimensionamento) 45m 

 
 

DATI DI PROGETTO E VALORE DEI COEFFICIENTI DI PERDITA 

Portata di progetto Q 1.63(m³/s) 

Coefficiente di scabrezza n Manning canale di monte 0.015(s/m1/3) 

Coefficiente di scabrezza n Manning cunicolo (cls) 0.015(s/m1/3) 

Coefficiente per le perdite imbocco a spigoli arrotondati 0.10 

Coefficiente per le perdite in curva 0.40 

Coefficiente per le perdite sbocco a spigoli arrotondati (Borda) 1.10 

 
VALORI DELLE PERDITE DI CARICO 

 

Perdita concentrata all’imbocco collettore – pozzo L1 0.00827 (m) 

Perdita di allargamento collettore - pozzo scatolare (Borda) L2 0.04204 (m) 

Perdita in curva L3 0.00339 (m) 

Perdita all’imbocco del cunicolo L4 0.00085 (m) 

Perdita continua nel cunicolo L5 0.02495 (m) 

Perdita di allargamento cunicolo - pozzo scatolare (Borda) L6 0.00414 (m) 

Perdita in curva L7 0.00940 (m) 

Perdita di carico totale nel sifone Ltot 0.09303 (m) 

 

 

Δh = 0.35 m; 

Ltot = 0.09303 m. 

h>Ltot 
 

pertanto il sifone risulta idraulicamente verificato. 
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8. VERIFICHE 

 
Di seguito si riporta l’elenco delle verifiche compiute sui tombini nella fascia in esame. 

Si ritiene opportuno far presente che, in seguito ai diversi confronti avuti con i progettisti della linea 

ACP, durante i quali sono state illustrate i criteri progettuali e le conseguenti soluzioni progettuali 

adottate per la definizione degli attraversamenti idraulici (tombini, canali, ecc.) ed il sistema di 

drenaggio previsti a servizio del nuovo ramo autostradale, è stato necessario apportare alcune 

modifiche alle soluzioni progettuali definite per la linea AV/AC ed oggetto delle seguenti verifiche 

idrauliche. 

In particolare, le modifiche di cui sopra sono consistite nell’aggiunta, nello spostamento ovvero 

nell’eliminazione di alcuni tombini ed il conseguente incremento della sezione idraulica dei tombini 

dove dovranno confluire le acque destinate ai tombini eliminati. 

Nel caso di aggiunta di nuovi tombini ne consegue un alleggerimento in termini di carico idraulico di 

tutti i tombini già previsti e verificati nelle seguenti tabelle. 

Nel caso di spostamento, la modifica ha previsto una semplice traslazione plano – altimetrica 

dell’attraversamento mantenendo inalterate le geometrie e quindi la capacità idraulica dello stesso. 

Nel caso di eliminazione di tombini in progetto è stato previsto un incremento della sezione idraulica 

dei tombini all’interno dei quali dovranno confluire le acque che, secondo la soluzione progettuale 

originaria, dovevano transitare all’interno dei tombini eliminati. 

Di seguito sono brevemente descritte le modifiche previste per la tratta AV/AC oggetto della presente 

relazione: 

- Tombino IN10151 - PK 74 + 335 – Φ 1500 spostato alla PK 74 + 365; 

- Tombino IN10151 - PK 74 + 335 – Φ 1500 spostato alla PK 74 + 365; 

- Tombino IN10155 - PK 74 + 544 – Rett. 2,00 x 2,00 spostato alla PK 74 + 565; 

- Tombino IN 10161*- PK 77+245 – Φ 1500 – aggiunto; 

- Tombino IN 10165*- PK 81+275 – Rett. 4,00 x 2,00 – aggiunto; 

- Tombino IN 10171*- PK 82+898 – Φ 1500 – aggiunto; 

- Tombino IN 10181- PK 88+696 – Rett. 3,00 x 2,00 spostato alla PK 86 + 856. Inoltre al fine di 

garantire il ricoprimento minimo dall’asse del ferro richiesto da Italferr, è stata modificata la 

sezione che è stata prevista Circ. 1,50 garantendo comunque un grado di riempimento, per T = 

200 anni, inferiore al 70 % e pari al 55%; 

- Tombino IN 10187 - PK 90+523 eliminato. Le acque dei canali di alimentazione del tombino in 

questione verranno convogliate nella canaletta di drenaggio prevista lungo la strada comunale di 

via Volta (vedi tavola IN0500DE2P7IF00012230); 
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 - Tombino IN 10188 - PK 90+915 eliminato. Le acque dei canali di alimentazione del tombino in 

questione verranno convogliate in corrispondenza del tombino alla  IN 10189  alla PK 91+183; 

- Tombino IN 10189 - PK 91+020 eliminato. Le acque dei canali di alimentazione del tombino in 

questione verranno convogliate in corrispondenza del tombino alla  IN 10189  alla PK 91+183; 

- Tombino IN 10189  alla PK 91+183. Per il tombino in questione, al fine di garantire il deflusso delle 

acque destinate ai tombini di cui ai punti precedenti, è stato previsto un incremento della sezione 

idraulica che passerà da Φ 1500 a sezione Rett. 300 x 2,00 m. Con tale sezione, consentirà il 

transito della portata di progetto con un grado di riempimento pari a circa il 50 %; 

- Tombino IN 10192 - PK 91+384 eliminato. Le acque dei canali di alimentazione del tombino in 

questione verranno convogliate in corrispondenza del tombino alla  IN 10195  alla PK 91+980; 

- Tombino IN 10193 - PK 91+701 eliminato. Le acque dei canali di alimentazione del tombino in 

questione verranno convogliate in corrispondenza del tombino alla  IN 10195  alla PK 91+980; 

- Tombino IN 10194 - PK 91+787 eliminato. Le acque dei canali di alimentazione del tombino in 

questione verranno convogliate in corrispondenza del tombino alla  IN 10195  alla PK 91+980; 

- Tombino IN 10195  alla PK 91+980. Per il tombino in questione, al fine di garantire il deflusso delle 

acque destinate ai tombini di cui ai punti precedenti, è stato previsto un incremento della sezione 

idraulica che passerà da Rett. 2,00 x 2,00 a sezione Rett. 300 x 3.00 m. Con tale sezione, 

consentirà il transito della portata di progetto con un grado di riempimento pari a circa il 50 %; 

- Tombino IN 10199*- PK 92+925 – Rett. 4,00 x 2,00 – aggiunto; 

 

 

BACINO 23 

Tabella Bacino  

dati stato attuale 

 

Num. 
Progr. 

Num. Del 
Bacino 

Pk stato 
attuale 

Area sez canale 
(mq) 

Q(Tr 100) 
Q (Tr 
200) 

Q (Tr 
500) 

Ubicazione   
caratteristiche  e   

note 

Codice 
Opera 

  23     27.49 30.24   
portata bacino n. 

23 
  

187 23 068+386,000 0.42 0.56 0.62   
canale irriguo in 

cemento 
sopraelevato 

IN10130 

***   068+639,000 0.40 0.53 0.59     IN10131 

188 23 068+650,000 0.37 0.49 0.54   

canale irriguo in 
cemento 

sopraelevato scolo 
(0,60) IN10132 

189 23 068+983,000 0.40 0.53 0.59   
 doppio scolo, 
irriguo(1,35) 

      0.40 0.53 0.59     

190 23 069+062,000 1.00 1.34 1.47   
canale irriguo in 

cemento 
IN10133 
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 sopraelevato 

191 23 069+271,000 0.80 1.07 1.18     IN10134 

192 23 069+581,000 0.80 1.07 1.18     IN10135 

193 23 069+611,000 0.50 0.67 0.74     IN10136 

***   069+690,000 0.80 1.07 1.18     IN10137 

194 23 069+819,000 1.50 2.01 2.21     IN10138 

 

*Per quanto concerne i manufatti IN10291 ed IN10292, rispettivamente alle pk 68+896.00 e 68+992.00, 

si precisa che il valore della portata utilizzata nelle verifiche, pari a 2.35 m3/s, è stato ricavato in 

coerenza con il funzionamento irriguo dei canali posti a monte degli stessi. In particolare dallo studio 

della carta tecnica si sono evinti i valori dei parametri geometrici di tali canali esistenti in cls (sezione 

rettangolare pari a 1.30x1.00 m, pendenza pari a 0.0033 m/m, coefficiente di scabrezza pari a 66.6 m 

1/3/s, ) da cui è stato possibile ricavare il valore di portata Q impiegando le formule valide per il moto 

uniforme.  

 

 

TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE 

DATI STATO DI PROGETTO 

 

    Tr200 anni 

Codice 
opera 

pk Stato di 
Progetto 

Manufatto Qscorrimento 
Portata Q 
(Tr 200) 

Livello  Carico tot 
Coeff di 

riempimento 
Tr200 

IN10130 68+381 Ø1500 135.31 0.62 0.50 0.60 27% 

IN10131 68+630 Ø1500 135.16 0.59 0.48 0.59 26% 

IN10132 68+660 2.00x2.00 134.74 1.72 0.58 0.74 29% 

*IN10291 68+896 Ø1500 134.70 2.35 1.09 1.26 70% 

*IN10292 68+992 Ø1500 134.70 2.35 1.09 1.26 70% 

IN10133 69+113 2.00x2.00 133.70 1.47 0.52 0.76 36% 

IN10134 69+277 2.00x2.00 133.50 1.18 0.45 0.58 22% 

IN10135 69+575 Ø1500 132.55 1.18 0.70 0.85 42% 

IN10136 69+605 Ø1500 132.67 0.74 0.54 0.66 31% 

IN10137 69+690 2.00x2.00 132.21 1.18 0.45 0.67 32% 

IN10138 69+804 3.00x2.00 132.00 2.21 0.49 0.66 24% 
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SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO 
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 BACINO 24 

TABELLA BACINO  

DATI STATO ATTUALE  

 

Num. 
Progr. 

Num. Del 
Bacino 

Pk stato 
attuale 

Area sez 
canale (mq) 

Q(Tr 100) Q (Tr 200) Q (Tr 500) 
Ubicazione   

caratteristiche  e   note 
Codice 
Opera 

  24     28.18 31.64   portata bacino n. 24   

195 23 070+096,000 0.70 0.94 1.03     IN10139 

196 23 070+179,000 0.50 0.67 0.74     IN10140 

197 23 070+295,000 0.50 0.67 0.74      

      20.56 27.49 30.24   
somma aree sezioni 

canali 
  

199 24 070+543,000 0.50 0.90 1.01   solo foto 

IN10141 
200 24 070+645,000 0.30 0.54 0.60   

canale irriguo in 
cemento sopraelevato 

201 24 070+939,000 1 1.60 1.80   

canale irriguo in 
cemento sopraelevato 

scolo (0,40) 
IN10142 

202 24 071+402,000 1.70 3.03 3.41   canale di scolo, irriguo IN10143 

203 24 071+595,000 0.93 1.49 1.67   
canale irriguo in 

cemento 
IN10144 

204 24 071+712,000 1.13 1.81 2.04   canale di scolo, irriguo IN10145 

205 24 071+912,000 0.8 1.28 1.44   canale di scolo, irriguo 
IN10146 

206 24 072+058,000 0.8 1.28 1.44   canale di scolo, irriguo 

207 24 072+229,000 0.8 1.28 1.44     
IN10147 

208 24 072+547,000 0.8 1.28 1.44   canale di scolo, irriguo 

209 24 072+699,000 1.3 2.09 2.34   canale di scolo, irriguo 
IN10148 

210 24 072+805,000 1.32 2.12 2.38   canale di scolo, irriguo 

211 24 073+108,000 0.5 0.80 0.90     

IN10149 212 24 073+146,000 0.5 0.80 0.90     

213 24 073+288,000 0.5 0.80 0.90     

214 24 073+800,000 1.05 1.68 1.89     IN10150 

215 24 074+331,000 1.05 1.68 1.89     IN10151 

***   74+630,000 1.05 1.68 1.89     IN10152 

216 24 075+181,000 1.03 1.65 1.85     IN10153 

      17.57       
somma aree sezioni 

canali 
  

 

TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE  

DATI STATO DI PROGETTO  

 

    Tr200 anni 

Codice 
opera 

pk Stato di Progetto Manufatto Qscorrimento 
Portata Q 
(Tr 200) 

Livello  Carico tot 
Coeff di riempimento 

Tr200 
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 IN10139 70+105 2.00x2.00 130.88 1.03 0.39 0.53 20% 

IN10140 70+313  2.00x2.00 130.00 1.48 0.51 0.76 36% 

IN10141 70+552 Ø1500 128.48 1.61 0.79 1.01 51% 

IN10142 71+030 Ø1500 126.00 1.80 0.90 1.08 57% 

IN10143 71+381 2.00x2.00 124.04 3.43 0.95 1.19 47% 

IN10144 71+452 Ø1500 124.00 1.67 0.86 1.03 54% 

IN10145 71+794 Ø1500 122.03 2.04 0.97 1.16 62% 

IN10146 71+946 2.00x2.00 120.40 2.88 0.83 1.06 46% 

IN10147 72+318 2.00x2.00 119.30 2.88 0.81 1.15 51% 

IN10148 72+559 3.00x2.00 118.23 4.72 0.78 1.10 41% 

IN40044 72+788 Ø1500 115.63 2.56 1.18 1.32 70% 

IN10149 73+260 2.00x2.00 114.97 2.70 0.78 1.01 39% 

IN10258 73+743 Ø1500 112.80 1.00 0.67 0.80 44% 

IN10162 73+982 3.00X3.00 110.40 15.1 2.26 2.46 65% 

IN10150 73+988 Ø1500 110.43 1.89 0.93 1.11 60% 

IN10151 74+335 Ø1500 108.80 1.89 0.92 1.11 60% 

IN10152 74+630 Ø1500 108.48 1.89 0.91 1.11 60% 

IN10153 75+162 Ø1500 106.00 1.85 0.88 1.09 57% 
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SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO 
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 BACINO 20c-25 

TABELLA BACINO  

DATI STATO ATTUALE 

Num. 
Progr. 

Num. Del 
Bacino 

Pk stato attuale 
Area sez 

canale (mq) 
Q(Tr 100) Q (Tr 200) Q (Tr 500) 

Ubicazione   
caratteristiche  

e   note 
Codice Opera 

  20c-25     308.18 351.43 429.28 TOTALE 
  

217 25 075+319,000 0.80 3.72 4.24 5.14   IN10154 

***   075+488,000 0.80 3.72 4.24 5.14   IN10155 

218 25 075+667,000 0.40 1.86 2.12 2.57   IN10157 

219 25 075+900,000 0.40 1.86 2.12 2.57   IN10158 

220 25 076+169,000 15.79 13.00 15.00 20.00 canale di scolo IN20016 

221 25 076+249,000 0.80 3.72 4.24 5.14   IN10159 

222 25 076+420,000 0.80 3.72 4.24 5.14   IN10160 

223 25 076+530,000 0.80 3.27 3.73 4.52   
IN20017 

224 25 076+800,000 9.66 19.60 22.40 27.00 canale di scolo 

225 25 077+061,000 14.96 43.60 49.00 59.00 canale di scolo IN20018 

***   077+080,000 0.80 3.72 4.24 5.14   IN10161 

226 25 077+244,000 0.62 2.88 3.29 3.98   
IN10162 

228 25 077+476,000 0.30 1.40 1.59 1.93   

227 25 077+382,000 0.40 1.86 2.12 2.57   IN10163 

229 25 077+640,000 5.41 24.43 27.83 33.74 canale di scolo IN20019 

230 25 077+841,000 15.13 45.00 52.00 65.00 canale di scolo IN40050 

231 25 078+025,000 0.80 3.27 3.73 4.52   IN40051 

232 25 078+143,000 0.80 3.27 3.73 4.52   IN40052 

233 25 078+175,000 26.40 119.21 135.81 164.66 canale di scolo IN40053 

234 25 078+401,000 0.80 3.27 3.73 4.52   IN40054 

  
    97.95 

   

somma aree 
sezioni canali   
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TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE 

DATI STATO DI PROGETTO 

    Tr200 anni 

Codice 
opera 

pk Stato di 
Progetto 

Manufatto Qscorrimento 
Portata Q (Tr 

200) 
Livello  Carico tot 

Coeff di riempimento 
Tr200 

IN10154 75+460 2.00x2.00 104.86 4.24 1.23 1.40 56% 

IN10155 75+544 2.00x2.00 103.75 4.24 1.12 1.38 55% 

IN10157 76+224 2.00x2.00 102.00 2.12 0.90 1.18 61% 

IN10158 75+936 Ø1500 103.40 2.12 1.01 1.19 64% 

IN10159 76+182 2.00x2.00 101.68 4.24 1.12 1.45 62% 

IN10160 76+419 2.00x2.00 101.40 4.24 1.15 1.45 69% 

IN10161 77+080 2.00x2.00 100.60 4.24 1.09 1.45 62% 

IN10163 77+475 Ø1500 100.87 2.12 1.00 1.19 64% 
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SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO 

 

 
 

 

 



 GENERAL CONTRACTOR 
 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 
 IN05 00 DE2RIID0002-008 1 40 di 95 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 GENERAL CONTRACTOR 
 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 
 IN05 00 DE2RIID0002-008 1 41 di 95 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 GENERAL CONTRACTOR 
 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 
 IN05 00 DE2RIID0002-008 1 42 di 95 

 

 
 

 

 



 GENERAL CONTRACTOR 
 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 
 IN05 00 DE2RIID0002-008 1 43 di 95 

 BACINO 27 

TABELLA BACINO  

DATI STATO ATTUALE 

Num. 
Progr. 

Num. Del 
Bacino 

Pk stato 
attuale 

Area sez 
canale (mq) 

Q(Tr 100) Q (Tr 200) Q (Tr 500) 
Ubicazione   

caratteristiche  e   
note 

Codice Opera 

         

 27   6.89 7.50  
portata bacino n. 

27 
 

238 27 079+617 1.00 0.43 0.47   

IN40060 

239 27 079+671 0.50 0.21 0.23   

240 27 079+923 2.50 1.07 1.17  
canale di scolo, 

irriguo 
IN40061 

241 27 080+052 3.00 1.29 1.40   

IN15023 

242 27 080+217 2.05 0.88 0.96   

243 27 080+304 0.35 0.15 0.16   

IN10164 

244 27 080+425 0.35 0.15 0.16   

245 27 080+944 1.20 0.51 0.56   IN10165 

246 27 081+282 5.12 2.20 2.39  
canale irriguo in 

muratura 
IN15024 

   16.07    
somma aree 

sezioni canali 
 

 

TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE 

DATI STATO DI PROGETTO 

    Tr200 anni 

Codice 
opera 

pk Stato di 
Progetto 

Manufatto Qscorrimento 
Portata Q (Tr 

200) 
Livello  Carico tot 

Coeff di 
riempimento Tr200 

IN40060 79+690 2.00x2.00 100.11 0.70 0.32 0.48 26% 

IN40061 79+926 4.00x2.00 100.09 1.17 0.27 0.37 16% 

*IN10168 80+076 Ø1500 100.00 1.00 0.60 0.77 36% 

IN15023 80+210 5.00x3.00 98.50 2.33 0.34 0.5 16% 

IN10164 80+427 Ø1500 100.45 0.32 0.35 0.43 17% 

IN10165 80+959 2.00x2.00 101.77 0.56 0.26 0.41 21% 

 

*Come si evince dallo studio della cartografia tecnica, il manufatto IN10168 alla pk 80+076, è asservito 

allo smaltimento delle acque di raccolta del rilevato autostradale in affiancamento ACP. Pertanto ai fini 
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 della verifica idraulica è stata assunta cautelativamente una portata pari a 1 m3/s, smaltita dal tombino 

con un ampio margine di sicurezza. 
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 SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO 
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 BACINO 28 

TABELLA BACINO  

DATI STATO ATTUALE 

 

Num. 
Progr. 

Num. 
Del 

Bacino 

Pk stato 
attuale 

Area sez 
canale (mq) 

Q(Tr 100) Q (Tr 200) Q (Tr 500) 
Ubicazione   

caratteristiche  
e   note 

Codice 
Opera 

                 

  28   
  

20.11 21.89 
  

portata 
bacino n. 28   

247 28 081+500,000 5.29 11.30 12.30   canale di scolo IN40062 

248 28 081+700,000 0.80 1.04 1.13     IN10166 

*** 28 081+718,000 0.80 1.04 1.13     IN10167 

*** 28 81+718,000 0.80 1.04 1.13     IN10168 

249 28 081+942,000 0.80 1.35 1.48   canale di scolo IN10169 

250 28 082+204,000 2.80 4.74 5.17     IN15025 

251 28 082+409,000 0.80 1.04 1.13     IN10170 

      12.09 
      

somma aree 
sezioni canali   

 
TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE 

DATI STATO DI PROGETTO 

 

    Tr200 anni 

Codice 
opera 

pk Stato 
di 

Progetto 
Manufatto Q  scorrimento 

Portata Q (Tr 
200) 

Livello  
Carico 

tot 

Coeff di 
riempimento 

Tr200 

IN10166 81+701 Ø1500 99.73 1.13 0.67 0.83 41% 

IN10167 81+705 Ø1500 99.73 1.13 0.67 0.83 41% 

IN10169 81+940 2.00x2.00 100.80 1.48 0.51 0.67 26% 

IN15025 82+196 4.00x2.00 100.05 5.17 0.70 096 34% 

IN10170 82+415 Ø1500 99.55 1.13 0.68 0.84 44 % 
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 SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO 
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 BACINO 29 

TABELLA BACINO  

DATI STATO ATTUALE 

Num. Progr. 
Num. Del 
Bacino 

Pk stato 
attuale 

Area sez 
canale 
(mq) 

Q(Tr 100) 
Q  (Tr 
200) 

Q (Tr 
500) 

Ubicazione   
caratteristiche  e   

note 

Codice 
Opera 

  29    16.90 18.67   
portata bacino n. 

29 
  

252 29 082+630,000 0.70 
0.52 0.57 

    IN10171 

253 29 082+741,000 0.50 
0.37 0.41 

  
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40063 

*** 29 82+999 0.50 

0.37 0.41 

  

VASO 
BRANDINA - 
SCATOLARE 

5.00x3.00 

IN15026 

*** 29 82+999 0.50 
0.37 0.41 

  
VASO 

BRANDINA - S.I. 
CANALE  

IN40064 

254 29 083+006,000 1.47 0.96 1.06   canale di scolo IN40065 

255 29 083+185,000 0.50 

0.37 0.41 

  

SERIOLA GARZA 
II  PONTE 

SCATOLARE 
9.00x4.00 

IN20020 

256 29 083+263,000 16.40 10.71 11.84   canale di scolo IN40066 

257 29 083+392,000 0.70 0.52 0.57     IN10172 

258 29 083+486,000 0.70 
0.52 0.57 

    IN10173 

259 29 083+560,000 0.50 

0.37 0.41 

  

FONTANILE 
MONA NERA – 

TOMBINO 
5.00x3.00 

IN40067 

260 29 083+629,000 0.50 

0.37 0.41 

  

FONTANILE 
MONA NERA – 

TOMBINO 
5.00x3.00 

IN40068 

261 29 083+692,000 0.50 

0.37 0.41 

  

FONTANILE 
MONA NERA – 

TOMBINO 
5.00x3.00 

IN40069 

262 29 83+777,000 0.50 

0.37 0.41 

  

FONTANILE 
MONA NERA – 

TOMBINO 
5.00x3.00 

IN40071 

263 29 083+941,000 0.50 
0.37 0.41 

  
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40072 

  
    24.97 

      

somma aree 
sezioni canali   
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TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE 

DATI STATO DI PROGETTO 

 

    Tr200 anni 

Codice opera 
pk Stato di 
Progetto 

Manufatto 
Q 

scorrimento 
Portata Q 
(Tr 200) 

Livello  
Carico 

tot 

Coeff di 
riempimento 

Tr200 

IN10171 82+630 2.00x2.00 99.04 0.57 0.28 0.42 21%  

IN10172 83+396 Ø1500 98.90 0.57 0.46 0.57 25%  

IN10173 83+486 Ø1500 98.76 0.57 0.46 0.58 26%  

 
Per quanto riguarda i Fontanili situati rispettivamente alle pk 83+559.00, 83+629.00, 83+686.00, 

83+749.00, individuati come Fontanile Mona Nera, si tratta di un sistema a risorgiva naturale il cui 

livello massimo di risalita coincide con il piano campagna. Per consentire il deflusso delle acque sino 

al recapito naturale a valle della linea AC, si è studiato un sistema di manufatti di dimensioni 5.00 x 

3.00,  posizionati sotto AV, le cui dimensioni consentono lo smaltimento della portata a pelo libero, in 

condizioni di sicurezza (come si evince dall’elaborato di planimetria IN0500DE2P7ID0002071_3). 

Tali manufatti sono rispettivamente IN40067, IN40068, IN40069, IN40071. 

 

SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETTO 
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 BACINO 30 – 31 – 32 

TABELLA BACINO  

DATI STATO ATTUALE 

Num. 
Progr. 

Num. 
Del 

Bacino 

Pk stato 
attuale 

Area sez 
canale 
(mq) 

Q(Tr 100) Q (Tr 200) Q (Tr 500) 
Ubicazione   

caratteristiche  e   
note 

Codice 
Opera 

 30   21.82 24.86 29.08 
portata bacino n. 

30 
 

 31   7.26 7.87 7.87 
portata bacino n. 

31 
 

 32   16.46 17.65 17.65 
portata bacino n. 

32 
 

    45.54 50.37 54.59 TOTALE  

*** 30 84+256 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40073 

264 30 084+372,000 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40074 

*** 30 87+372 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40075 

265 30 084+498,000 18.75 18.33 20.27 21.97 
NAVIGLIO SAN 

ZENONE S.I. 
CANALE 

IN40076 

*** 30 87+550 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40077 

266 30 084+850,000 17.44 17.05 18.86 20.44 
NAVIGLIO 

INFERIORE - S.I. 
CANALE 

IN40078 

267 31 084+929,000 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

6.00x2.00 
IN40079 

268 31 085+340,000 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40080 

269 31 085+396,000 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40081 

270 31 085+683,000 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40082 

271 31 085+814,000 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40083 

*** 31 85+833 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40084 

272 31 085+985,000 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40085 

*** 31 86+080 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40086 

*** 31 86+280 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40087 

273 32 086+676,000 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

5.00x3.00 
IN40088 

274 32 086+957,000 0.80 0.65 0.72 0.78 
S.I. CANALE 

2.00x1.50 
IN40089 

*** 32 087+067,000 0.80 0.65 0.72 0.78 2.00x2.00 IN40128 

*** 32 087+396,000 0.80 0.65 0.72 0.78 2.00x2.00 IN40134 

275 32 087+285,000 0.80 0.65 0.72 0.78 2.00x2.00 IN10174 

276 32 087+382,000 0.80 0.65 0.72 0.78 2.00x2.00 IN10175 

*** 32 87+488 0.80 0.65 0.72 0.78 2.00x2.00 IN10176 

*** 32 87+550 1.20 0.97 1.08 1.17 2.00x2.00 IN10177 

*** 32 87+663 0.80 0.65 0.72 0.78 2.00x2.00 IN10178 

*** 32 88+208 0.80 0.65 0.72 0.78 2.00x2.00 IN10179 
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 277 32 088+679,000 1.20 0.97 1.08 1.17 3.00x2.00 IN10180 

*** 32  1.50 1.22 1.35 1.46 3.00x2.00 IN10181 

278 32 088+974,000 0.80 0.65 0.72 0.78 2.00x2.00 IN10182 

   56.09    
somma aree 

sezioni canali 
 

 

 
TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE 

DATI STATO DI PROGETTO 

 

    Tr200 anni 

Codice 
opera 

pk Stato 
di 

Progetto 
Manufatto Qscorrimento 

Portata Q 
(Tr 200) 

Livello 
Carico 

tot 
Coeff di 

riempimento Tr200 

IN40128 87.067.00 Ø1500 108.15 0.72 0.52 0.65 30% 

IN40134 87.396.00 Ø1500 108.70 0.72 0.53 0.65 31% 

IN10176 87.488.00 Ø1500 109.40 0.72 0.53 0.65 30% 

IN10177 87.550.00 2.00x2.00 109.17 1.08 0.41 0.62 30% 

IN10178 87.663.00 Ø1500 109.20 0.72 0.53 0.65 30% 

IN10179 88.208.00 Ø1500 111.09 0.72 0.41 0.53 49% 

IN10180 88.670.00 2.00x2.00 110.30 1.08 0.41 0.63 30% 

IN10181 88.696.00 3.00x2.00 110.72 1.35 0.35 0.51 23% 

IN10182 88.964.00 Ø1500 108.60 0.72 0.52 0.65 29% 
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 SCHEDE: VERIFICHE IDRAULICHE OPERE D’ARTE MINORI - STATO DI PROGETT 
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 BACINO 33 

TABELLA BACINO  

DATI STATO ATTUALE 

Num. 
Progr. 

Num. Del 
Bacino 

Pk stato 
attuale 

Area sez 
canale (mq) 

Q(Tr 100) Q (Tr 200) Q (Tr 500) 
Ubicazione   

caratteristiche  
e   note 

Codice 
Opera 

  33     130.82 143.56 
164.14 

portata 
bacino n. 33   

***   89+262.000 0.8 2.08 2.21 
2.47 

  IN10183 

***   89+528.000 0.8 2.08 2.21 
2.47 

  IN10184 

***   89+609.000 0.8 2.08 2.21 
2.47 

  IN10185 

***   89+944.000 0.8 2.08 2.21 
2.47 

  IN10186 

279 33 090+400.000 48.43 37.00 44.00 
53.00 

canale di scolo IN40090 

***   90+518.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10187 

280 33 90+885.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10188 

***   90+998.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10189 

***   91+180.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10190 

***   91+230.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10191 

281 33 91+352.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10192 

282 33 91+459.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  

IN10193 

283 33 91+675.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  

***   91+803.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10194 

***   91+963.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10195 

284 33 92+077.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  

IN10196 

285 33 92+140.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  

286 33 92+287.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  

IN10197 

287 33 92+405.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  

288 33 92+609.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  

IN10198 

289 33 92+655.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  

290 33 92+789.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10199 
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***   93+068.000 0.80 2.08 2.21 

2.47 
  IN10200 

***   93+089.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10201 

291 33 93+354.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10202 

***   93+920.000  1.00 1.00 
1.00 

 IN10259 

***   93+955.000  1.00 1.00 
1.00 

 IN10260 

***   94+468.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10204 

***   94+716.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10205 

***   95+272.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10206 

***   95+691.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10207 

293 33 96+230.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10208 

***   96+400.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10209 

***   96+599.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10210 

294 33 96+947.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10211 

295 33 97+208.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10212 

296 33 97+673.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10213 

***   97+922.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10214 

297 33 98+122.000 0.50 1.30 1.38 
1.54 

  

IN10215 

298 33 98+265.000 0.50 1.30 1.38 
1.54 

  

299 33 98+483.000 1.40 3.65 3.87 
4.32 

  IN40090 

***   98+875.000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN40131 

300 33 100+159,000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10217 

***   100+249,000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10218 

301 33 100+266,000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  IN10219 

302 33 100+343,000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  

IN10220 

303 33 100+559,000 0.80 2.08 2.21 
2.47 

  

      84.43     
  

somma aree 
sezioni canali   
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 TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE 

DATI STATO DI PROGETTO 

    Tr200 anni 

Codice opera pk Stato di Progetto Manufatto Qscorrimento 
Portata Q (Tr 

200) 
Livello  Carico tot 

Coeff di 
riempimento 

Tr200 

IN10183 89,262.00 2.00x2.00 108.08 2.21 0.69 0.97 44% 

IN10184 89,528.00 2.00x2.00 109.75 2.21 0.66 0.96 44% 

IN10185 89,709.00 2.00x2.00 110.00 2.21 0.69 0.97 44% 

IN10186 89,944.00 2.00x2.00 111.17 2.21 0.68 0.96 44% 

IN10187 90,523.00  2.00x2.00 111.60 2.21 0.68 0.96 44% 

IN10188 90,914.00  2.00x2.00 111.88 2.21 0.68 0.88 44% 

IN10189 91,021.00  2.00x2.00 112.43 2.21 0.69 0.95 44% 

IN10190 91,183.00  Ø1500 113.30 2.21 1.05 1.22 67% 

IN10191 91,230.00 Ø1500 112.50 2.21 1.02 1.23 69% 

IN10192 91,384.00 Ø1500 114.18 2.21 1.02 1.23 69% 

IN10193 91,701.00  2.00x2.00 113.65 4.42 0.83 1.41 63% 

IN10194 91,787.00  2.00x2.00 113.90 2.21 0.81 0.89 35% 

IN10195 91,980.00  2.00x2.00 114.27 2.21 0.69 0.97 44% 

IN10196 92,103.00  3.00x2.00 114.56 4.42 1.06 1.35 63% 

IN10197 92,368.00  3.00x2.00 114.52 4.42 1.06 1.13 47% 

IN10198 92,670.00  2.00x2.00 114.33 4.42 1.21 1.43 58% 

IN10199 92,793.00 2.00x2.00 114.75 2.21 0.70 0.97 44% 

IN10200 93,068.00 2.00x2.00 114.50 2.21 0.68 0.96 44% 

IN10201 93,090.00  3.00x2.00 114.60 2.21 0.48 0.86 44% 

IN10202 93,343.00 3.00x2.00 114.05 2.21 0.49 0.86 44% 

IN10260 93,955.00 Ø1500 116.50 1.00 0.65 0.78 39% 

IN10204 94,468.00 2.00x2.00 117.18 2.21 0.68 0.97 44% 

IN10205 94,716.00 Ø1500 118.00 2.21 1.05 1.22 68% 

IN10206 95,272.00 Ø1500 120.00 2.21 1.02 1.22 67% 

IN10207 95,691.00 2.00x2.00 122.50 2.21 0.69 0.97 44% 

IN10208 96,228.00 3.00x2.00 125.37 2.21 0.50 0.70 30% 

IN10209 96,400.00 Ø1500 125.46 2.21 1.04 1.22 67% 

IN10210 96,599.00 Ø1500 127.12 2.21 1.01 1.22 66% 

IN10211 96,835.00 2.00x2.00 128.20 2.21 0.70 0.98 44% 

IN10212 97,210.00 Ø1500 130.30 2.21 1.02 1.22 66% 

IN10213 97,718.00 Ø1500 132.85 2.21 1.02 1.21 66% 

IN10214 97,922.00  Ø1500 132.84 2.21 1.03 1.22 66% 

IN10215 97,934.00 2.00x2.00 133.00 3.87 1.01 1.35 59% 

IN10217 100,157.00 2.00x2.00 131.57 2.21 0.67 0.97 44% 

IN10218 100,249.00 Ø1500 132.02 2.21 1.00 1.22 66% 

IN10219 100,260.00 Ø1500 133.25 2.21 1.00 1.22 66% 

IN10220 100,350.00 2.00x2.00 133.05 4.42 1.12 1.42 57% 
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INTERCONNESSIONE BRESCIA EST 

TABELLA BACINO  

DATI STATO ATTUALE 

 
Num. 
Progr. 

Num. Del 
Bacino 

Pk stato 
attuale 

Area sez 
canale 
(mq) 

Q(Tr 100) Q (Tr 200) Q (Tr 500) Ubicazione   
caratteristic
he  e   note 

Codice 
Opera 

1 s.b. 005+505,000 2.06 0.85 0.92  canale irriguo 
a sezione 
trapezia in 

terra 

IN10519 

2 s.b. 005+328,000  0.85 0.92   IN10518 

3 s.b. 005+103,000 0.93 0.85 0.92  sezione 
trapezia in 

terra 

IN10517 

*** s.b. 004+860,000 0.93 0.85 0.92   IN10516 

***  004+746,000 0.93 0.85 0.92   IN10515 

4 s.b. 004+178,000  0.85 0.92   IN10514 

***  004+120,000  0.85 0.92   IN10513 

5 s.b. 003+921,000  0.85 0.92   IN10512 

***  003+432,000  0.85 0.92   IN10511 

6 s.b. 003+176,000  0.85 0.92   IN10510 

7 s.b. 002+905,000 0.38 0.85 0.92  canale irriguo 
in cls (altre 

foto: sezione 
trapezia in 

terra) 

IN10509 

8 s.b. 002+783,000 0.45 0.85 0.92  canale irriguo 
a sezione 
trapezia in 

terra 

IN10508 

9 s.b. 002+633,000 0.66 0.85 0.92  canale irriguo a sezione 
trapezia in terra 

10 s.b. 002+466,000 0.68 0.85 0.92  canale irriguo 
a sezione 
trapezia in 

terra 

IN10507 

11 s.b. 002+263,000 0.39 0.59 0.59 0.59 canale irriguo 
sopraelevato 

a sezione 
retta in cls 

IN10506 

12 s.b. 002+088,000 0.42 0.63 0.63 0.63 canale irriguo sopraelevato 
a sezione retta in cls 

13 s.b. 001+993,000  0.85 0.92   IN10505 

14 s.b. 001+827,000  0.85 0.92   IN40502 
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 15 s.b. 001+739,000  0.85 0.92   IN10504 

16 s.b. 001+421,000  0.85 0.92   IN10503 

17 s.b. 001+237,000 0.55 0.83 0.83 0.83 2 canali irrigui 
(2 sez rette in 
cls a dx e sx 
della sede 
stradale) 

sopraelevati 

IN10502 

18 s.b. 001+167,000  0.85 0.92   IN10501 

 
TABELLA VERIFICHE IDRAULICHE 

DATI STATO DI PROGETTO 

 

    Tr200 anni 

Codice 
opera 

pk Stato di 
Progetto 

Manufatto Q scorrimento 
Portata             

Q (Tr 200) 
Livello  Carico tot 

Coeff di riempimento 
Tr200 

IN10510 2+929 Ø1500 140.40 0.92 0.46 0.69 67% 

IN10509 2+812 Ø1500 139.30 0.92 0.59 0.74 35% 

IN10508 2+589 2.00x2.00 138.70 1.84 0.59 0.87 40% 

IN10507 2+420 Ø1500 138.40 0.92 0.59 0.74 35% 

IN10506 2+192 2.00x2.00 137.50 1.22 0.45 0.68 32% 

IN10505 2+035 Ø1500 137.00 0.92 0.59 0.74 35% 

IN10504 1+660 2.00x2.00 135.80 0.92 0.36 0.49 18% 

IN10503 1+650 2.00x2.00 136.00 0.92 0.38 0.58 28% 

IN10502 1+112 Ø1500 134.30 0.83 0.56 0.70 34% 

IN10501 1+088 Ø1500 134.21 0.92 0.60 0.74 35% 

        

 

 
    Tr200 anni    

Codice 
opera 

pk Stato di 
Progetto 

Manufatto Q 
scorrimento 

Portata             
Q (Tr 200) 

Livello  Carico tot Coeff di 
riempimen

to Tr200 

IN10519 5+430 2.00x2.00 142.95 0.92 0.37 0.49 62% 

IN10518 5+236 Ø1500 142.55 0.92 1.61 0.74 35% 

IN10517 5+030 Ø1500 142.60 0.92 0.58 0.74 34% 

IN10516 4+860 2.00x2.00 142.40 0.92 0.36 0.49 18% 

IN10515 4+746 Ø1500 142.00 0.92 0.60 0.75 37% 

IN10514 4+234  2.00x2.00 142.70 0.92 0.44 0.58 28% 

IN10513 4+120 Ø1500 141.90 0.92 0.60 0.74 36% 

IN10512 3+860 Ø1500 141.41 0.92 0.60 0.74 35% 

IN10511 3+432 Ø1500 139.22 0.92 0.59 0.74 34% 

IN10520 0+714 Ø1500 112.67 1.63 0.78 0.96 68% 

IN10521 4+729 Ø1500 142.00 0.92 0.78 0.77 42% 
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