

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA



PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA CALATA AD USO  
CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO PETROLI  
DI GENOVA SESTRI PONENTE E DELLA SISTEMAZIONE  
IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI


QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA INCARICATO DA COCIV



COMMESSA: 4 5 5 0 2 3 7 6     
 FASE: D     
 LOTTO: 0     
 TIPO DOC.: E     
 PROGR.: 0 0 6     
 REV.: B

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione Emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA  Dott. Ing. S. Susani
A	Prima Emissione	Polli	30/09/2014	Lo Turco	30/09/2014	Susani	30/09/2014	
B	Recepimento Progetto di Risoluzione Oleodotti	Polli	05/12/2014	Lo Turco	05/12/2014	Susani	05/12/2014	

VERIFICATO:

VALIDATO: AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

IL RUP		ASSISTENTI AL RUP	
Dott. Ing. A. Pieracci		Dott. Geol. G Canepa Geom. I. Dellepiane Geom. G. Di Luca P.I. F. Piazza Dott. Ing. D. Sciutto Dott. Ing. M. Vaccari Dott. Ing. C. Vincenzi	

**PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO  
PETROLI DI GENOVA SESTRI Ponente e DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI**

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

**A) LAVORI**

<b>A.1)- LAVORI A CORPO</b>		
Totale lavori	€	71.478.691,00
<b>A.2)- ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>		
A.2.1)- Oneri per la sicurezza diretti		705.284,79
A.2.2)- Oneri per la sicurezza speciali		1.106.865,99
TOTALE IMPORTO soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2.1)	€	70.773.406,21
<b>TOTALE IMPORTO A BASE DI APPALTO (A.1+A.2.2)</b>		<b>€ 72.585.556,99</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

lavori spostamento pescatori	€	2.000.000,00
B.1)- Lavori in economia e forniture escluse dall'appalto		non applicabile
B.2)- Rilievi, accertamenti e indagini		inclusi nei Lavori
B.3)- Allacciamenti a pubblici servizi		non applicabile
B.4)- Imprevisti	€	607.136,75
B.5)- Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	100.000,00
B.6)- Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice	€	1.082.388,04
B.7)- Incentivo alla progettazione (1,50%)	€	1.088.783,35
B.8)- Spese per attività tecnico amministrative connesse con la progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€	580.684,46
B.09)- Collaudi	€	757.788,73
B.10)- Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	362.927,78
B.11)- Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	217.756,67
B.12)- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	616.977,23
.....		
.....		
<b>B)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da B.1 a B.13)</b>		<b>€ 7.414.443,01</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 80.000.000,00</b>