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1 PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di illustrare gli interventi TLC connessi agli interventi previsti per il nuovo PRG di
Milano Lambrate.

Gli obiettivi funzionali del nuovo PRG sono:

a) Realizzazione di un sistema d’interconnessioni AV tra le linee Milano-Bologna e Milano-Venezia.
b) Riorganizzazione della radice lato Milano C.le dei binari da l a VI.

In merito al primo punto, I'intervento previsto & volto a ridurre/minimizzare le interferenze a raso tra il traffico
AV diretto a Torino ed i servizi AV attestati a Mi C.le provenienti da Venezia e Bologna.

In merito al secondo punto, I'intervento prevede principalmente I'eliminazione dei tagli a raso per i servizi merci
e regionali provenienti da Nord (prevalentemente Milano Greco Pirelli) e diretti sulla linea Cintura verso
Rogoredo e sulla Linea Smistamento.

Inoltre come ulteriore vantaggio della futura sistemazione a PRG, anche sulla linea Venezia LL, per configurazione
d’'impianto, potranno circolare senza tagli a raso i servizi treni provenienti da Nord (prevalentemente Milano
Greco Pirelli).

La realizzazione del nuovo PRG di Lambrate consiste sinteticamente nei seguenti interventi, rappresentati nella
planimetria di tracciato e delle opere e nelle sezioni trasversali piu significative, riportate rispettivamente negli
allegati B e C.

e |n corrispondenza della Radice sud di Lambrate:

o Realizzazione di opere di sottoattraversamento del binario dispari Cintura sotto le future linee
Venezia LL e Smistamento, nonché di opere di armamento e TE relative al nuovo tracciato.

o Realizzazione di opere di sottoattraversamento per le interconnessione AV Bologna-Venezia,
nonché di opere di armamento e TE relative ai nuovi tracciati.

o Riorganizzazione plano-altimetrica della sede esistente degli attuali binari Cintura da destinare al
futuro binario pari Cintura ed al binario d'interconnessione dispari Bologna-Venezia, nonché di
opere di armamento e TE relative ai nuovi tracciati.

o Realizzazione del nuovo sedime, compresi armamento e TE, della linea Venezia DD in posizione

compatibile con l'inserimento del nuovo binario pari d’interconnessione AV Bologna-Venezia.
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o Realizzazione del nuovo sedime, compresi armamento e TE, della linea Venezia LL e del binario
pari Smistamento in corrispondenza dell’attuale area delle platee di lavaggio, in posizione

compresa tra il nuovo binario dispari ed il nuovo binario pari Cintura.

e Riorganizzazione della Radice nord di Lambrate, funzionale al nuovo assetto delle linee in stazione

(Armamento e TE).

e Demolizione di manufatti, opere di sostegno esistenti nell’area interessata dai lavori di PRG.

e Riorganizzazione dell’attuale cabina TE di Lambrate interferente con la modifica planimetrica di progetto

relativa al futuro binario dispari della linea Cintura.

e Modifiche e riconfigurazioni dell’apparato ACC di Lambrate (compresi interventi di SCMT e TLC),

nell’ipotesi - assunta congiuntamente alla Committenza all’avvio dell’attivita progettuale — che il nuovo
apparato ACC di stazione sia realizzato ed attivato nell'ambito dei lavori di Potenziamento Tecnologico
della linea Torino-Padova.

e Mitigazione ambientale in fase di cantiere.

STRUTTURA E SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo della presente relazione e fornire una esaustiva descrizione delle nuove opere TLC, che vengono di seguito

evidenziate:

1.2

s Adeguamento rete cavi, di tipo ottico e rame, nelle varie fasi di intervento:
s Adeguamento sistema di telefonia selettiva (5.T.5.1.);

e Spostamento BTS GSM-R esistente, preliminarmente all'inizio delle attivita di fase 1.

QUALIFICHE

Nella redazione del presente progetto si assume quanto segue:

e L'ACCdi Milano Lambrate, e le correlate attivita TLC, si ipotizza gia realizzato/completato con I'assetto
del piano ferro attuale e 'inserimento funzionale, in ambito To-Pd, analogo a quello attuale.
e |l sistema telefonico di piazzale di Milano Lambrate si ritiene realizzato in ottemperanza alla nuova

specifica TT575 Ed. 2012 che riduce sensibilmente il numero degli apparati.
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2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1 DOCUMENTI REFERENZIATI

Relazione Generale;

Planimetria;

Schema fasi di intervento;

Piano schematico IS.

2.2  NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le scelte tecniche e le caratteristiche generali d’impianto che sono alla base della presente relazione discendono
da un’attenta e responsabile applicazione delle normative tecniche specifiche vigenti e, per quanto possibile,
dalle istruzioni tecniche RFI e relativi standard impiantistici.

Sono state altresi rispettate le disposizioni di legge, specie in materia di sicurezza.

Vengono qui di seguito elencate le principali fonti normative cui & stato fatto riferimento:

e legge 1.3.1968, n.186;
e DM 22.01.2008 n. 37
e D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81

e D.lgs 3 Agosto 2009 n. 106

e CEIO-2
e CEICT20
¢ CEl64-8

Regolamento installazione impianti;
Testo unico sulla salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;

Disposizioni integrative e correttive del d.lgs 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

Guida per la definizione della documentazione di progetto
degli impianti elettrici;

Cavi per energia (scelta ed installazione dei cavi elettrici);

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in
corrente continua.



Y & 4
’ r INTERVENTI UPGRADING DELLA RETE VIAGGIATORI - M
ITALFERR NUOVO PRG DELLA STAZIONE DI MILANO LAMBRATE

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTO PRELIMINARE COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV.  FOGLIO

RELAZIONE TELECOMUNICAZIONI NMO2 00 R 58 ST RO0000 001 A 6dis

Impianti di cavi
= NORME TECNICHE TT/IS 222 Ed. 1992 per la fornitura ed il collaudo di canalette in vetroresina;

= CAPITOLATO TECNICO TT 239 Ed. 1986/ter “Per I'impianto di cavi di telecomunicazioni interrati;

= CAPITOLATO TECNICO TT 239/1 Ed. 1996 “modifiche ed integrazioni al Capitolato Tecnico 239 Ed.
1986/ter per I'impianto di cavi di telecomunicazioni interrati ferroviari”;

= CAPITOLATO TECNICO TT 239/2 Ed. 2003 “modifiche ed integrazioni al Capitolato Tecnico 239 e 239/1
per I'impianto di cavi di telecomunicazioni interrati ferroviari”;

=  SPECIFICA TECNICA TT239/3 Modifiche ed integrazioni al capitolato tecnico TT239 ED. 86/TER “Per
I'impianto di cavi per telecomunicazioni interrati ferroviari”.

®* NORME TECNICHE TT 413 Ed. 1996 per la fornitura di cavo a 4 coppie (N.T. specifiche);

= NORME TECNICHE TT 421 ed. 1981 per la fornitura di cassette terminali e di sezionamento per cavi di
telecomunicazioni ferroviari;

= NORME TECNICHE TT 422 Ed. 1996 per la fornitura di cassette terminali e di sezionamento per cavi di
telecomunicazioni;

® NORME TENICHE TT 423 Ed. 1985 per la fornitura di armadi ATPS, per teste terminali e protettori per cavi
di telecomunicazioni ferroviari e per pannelli organi selettivi;

= NORME TECNICHE GENERALI TT 465 Ed. 1996 per la fornitura di cavi di telecomunicazioni;

= NORME TECNICHE TT 474 Ed. 1966 per la fornitura di pannelli e teste di terminazione cavi secondari e
impianti interni;

®= NORME TECNICHE TT 510 Ed. 1992 per la fornitura di piantane in vetroresina per impianti di
telecomunicazioni;

= NORME TECNICHE TT/IS 512 Ed. 1984 per la fornitura ed il collaudo di cunicoli affioranti ad una o due
gole in conglomerato cementizio armato utilizzati per la posa cavi;

= NORME TECNICHE TT 528 Ed. 1996 per la fonitura di cavi per telecomunicazioni con guaina in acciaio
saldato, con eventuale protezione esterna non propagante ['incendio e a bassa emissione di fumi opachi
e di gas tossici e corrosivi;

= TT241/S Specifica Tecnica di fornitura di cavi secondari a quarte con conduttori di diametro 0,7 mm
isolati in polietilene compatto

= TT242/S Specifica Tecnica di fornitura di cavi principali a quarte con conduttori di diametro mm 0,9 0 mm

1 isolati in polietilene espanso foam skin.
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Impianti GSM-R

= MORANE-A11T6001 v.12 “Radio Transmission FFFIS for EuroRadio”;

=  EIRENE v.5 “Project EIRENE Functional Requirements Specification”;

®  EIRENE v.13 “UIC Project EIRENE System Requirements Specification”;

= UIC-0 2475 v1.0.0 "ERTMS GSM-R QoS Test Specification”;

* Specifiche Tecniche UIC/EIRENE e MORANE nella versione pili aggiornata per la realizzazione del Sistema
Terra — Treno (GSM-R).

= UNISIG-Subset026 v. 230 “System Requirements Specification”;

= UNISIG-Subset034 v. 200 “FIS for the Train Interface”;

= UNISIG-Subset048 v.200 “Trainborne FFFIS for RADIO IN-FILL”;

= UNISIG-Subset093 v. 230 “GSM-R Interfaces - Class 1 Requirements”;

= UNISIG-Subset108 v. 120 “Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents”;

= UNISIG-Subset aggiornamenti e integrazioni delle precedenti.

3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TELECOMUNICAZIONI

Nei seguenti paragrafi si descrivono gli interventi TLC facenti parte del presente progetto.

3.1 ADEGUAMENTO RETE CAVI

Le lavorazioni civili, localizzate nella zona sud del piazzale, sulle radici lato Venezia (LL e DD) e Mortara sono
molto impattanti sui supporti trasmissivi esistenti che dovranno essere spostati, nelle varie fasi, e riallocati in
sede definitiva al termine delle lavorazioni medesime.
| supporti da spostare/riallocare sono quelli sottoelencati:

e Cavo a 16 f.o. Milano — Brescia;

e Cavoa48f.0.in corso di posa, come dorsale primaria, in ambito Torino-Padova;

e Cavo 46 coppie (pupinizzato) Milano — Treviglio;

e Cavo 40 coppie coax Milano — Treviglio;
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e (Cavia 16 f.0. direlazione fra i GA del nuovo ACC di Milano Lambrate.

In questa fase s’ipotizzano un paio di spostamenti provvisori e |a riallocazione finale, nei nuovi cavidotti, per tutti
i supporti in oggetto per un’estesa di circa m 2.000 ed a tale ipotesi é riferita la stima economica.

| cavi delle varie tipologie andranno spostati/riallocati in modo da eliminare, o almeno minimizzare, i conseguenti
disservizi e per fare cio si prevedranno giunti di ribaltamento contemporanei ai due estremi dell'intervento
eseguiti esclusivamente nei periodi indicati dalla committenza RFI (i.e. notte e/o giorni festivi).

3.2 ADEGUAMENTO SISTEMA TELEFONIA SELETTIVA
Nelle varie fasi di adeguamento PRG di Milano Lambrate saranno eseguite le lavorazioni relative alla telefonia di
piazzale ed al sistema di DS esistenti che dovranno essere adeguati senza creare disservizi o, almeno,

minimizzandoli. La quota preponderante dell'intervento & ipotizzabile per lo spostamento e successiva
riallocazione dei vari cavi secondari nella zona oggetto d’intervento gia definita al punto precedente.

3.3 SPOSTAMENTO BTS ESISTENTE

Le lavorazioni O0.CC. di prima fase interferiscono con la BTS GSM-R di cui sotto:

cellan. linea Localita Comune Indirizzo Provincia | Ubicazione BTS | Tipo
N di Milano . . Shelter Milano

11065004 orlg Milano n.n Milano Shelter
Milano Lambrate Lambrate sud

che deve, pertanto, essere rimossa preliminarmente all’inizio delle lavorazioni stesse smontando e consegnando
a RFli vari materiali tolti d'opera dallo shelter esistente.

La nuova ubicazione del sito radio sara definita nel successivo step progettuale e dovra consentire di eliminare
I'interferenza spaziale sopraesposta con minimo impatto sulla regolaritad/continuita del servizio. Trattandosi
d’impianto in esercizio e di apparati, parzialmente, in phase out la lavorazione dovra essere eseguita dall'lmpresa
NOKIA SOLUTIONS NETWORKS che ha realizzato, negli scorsi anni, I'intera rete GSM-R nazionale.

4 ESCLUSIONI
In aggiunta a quanto dichiarato nei paragrafi precedenti sono escluse dal presente ambito progettuale TLC:
e e attivitd non esplicitamente dichiarate;

e ognitipo di riparazione e manutenzione agli impianti RFl esistenti.



