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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ALLUNGAMENTO MOLO VII - 100m
(SpCat 1)

OPERE CIVILI PER AMPLIAMENTO
(Cat 1)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 2)

1 / 1 Esecuzione della demolizione di strutture in
20.1.BQ4.01. calcestruzzo semplice o armato, di qualunque
D forma e spessore, compreso l'eventuale

intonaco, il taglio del ferro di armatura, la
rimozione di tubazioni, l'esecuzione di
puntellazioni e protezioni necessarie in
qualunque posizione e a qualsiasi quota, i
ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di
risulta da qualunque altezza e profondità ed il
loro trasporto alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica, l'uso di compressori
con martelli pneumatici, pinze demolitrici od
altri mezzi demolitori, ad esclusione delle
mine. Calcestruzzo in breccia armato
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

DEMOLIZIONI IN TESTATA

Trave di bordo (nella colonna H/peso è
riportata l'area della sezione) 1,00 401,00 1,900 761,90
Demolizione per alloggiamento nuovo tratto
vie di corsa allungamento vie di corsa
esistenti - su piazzale (nella colonna H/peso è
riportata l'area della sezione) 4,00 29,70 0,150 17,82
Demolizione per alloggiamento nuovo tratto
vie di corsa allungamento vie di corsa
esistent - su banchina (nella colonna H/peso è
riportata l'area della sezione) 2,00 10,00 0,150 3,00

SOMMANO... m³ 782,72 450,39 352´529,26

2 / 36 Esecuzione di demolizione di manto stradale
12.8.BS1.01. in conglomerato bituminoso costituito dallo
A strato di base, binder e da quello di usura,

compreso taglio con disco, la scarificazione
del sottofondo stradale, il carico, il trasporto
e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica. Andante
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

400,00 10,000 4´000,00
rimozione manto stradale in corrispondenza
delle vie di corsa RMGC T22 e T23 4,00 29,70 3,000 356,40
rimozione per adeguamento impianti elettrici
- linea da cabina nord 2 264,00
rimozione per adeguamento impianti elettrici
- linea da cabina C 256,00

SOMMANO... m² 4´876,40 10,82 52´762,65

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 405´291,91
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 405´291,91

3 / 223 Demolizione di sottofondo stradale (misto
ART.24 cementato) eseguito con  mezzi meccanici,

inclusa la movimentazione entro il cantiere
per il riutilizzo del materiale idoneo.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

400,00 10,000 0,400 1´600,00
rimozione manto stradale in corrispondenza
delle vie di corsa RMGC T22 e T23 4,00 29,70 3,000 0,400 142,56
rimozione per adeguamento impianti elettrici
- linea da cabina nord 2 264,00 0,400 105,60
rimozione per adeguamento impianti elettrici
- linea da cabina C 256,00 0,400 102,40

SOMMANO... m3 1´950,56 25,87 50´460,99

4 / 224 Rimozione di bitta, incluso ogni onere e
ART.22 magistero per dare la lavorazione finita  a

regola d'arte. Inclusa lo stoccaggio in area
indicata dalla DL all'interno delle aree di
cantiere.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

Banchina di testata 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 700,67 7´006,70

5 / 225 Rimozione di parabordo. Incluso ogni onere e
ART.05 magistero per dare la lavorazione finita a

regola d'arte, inclusi tutti i mezzi terresti e
marittimi idonei per la rimozione.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

Banchina in testata 32,00

SOMMANO... cadauno 32,00 622,46 19´918,72

Parziale Demolizioni e rimozioni  (SbCat 2)
euro 482´678,32

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 482´678,32
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 482´678,32

Trasporto in discarica   (SbCat 3)

6 / 2 Trasporto e conferimento del materiale inerte
11.8.CP1.13 di risulta dal cantiere alla discarica

autorizzata allo smaltimento definitivo di
rifiuti compreso ogni onere amministrativo
per la gestione, trasporto, conferimento del
rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15
km.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 3 - Trasporto in discarica

TRASPORTO IN DISCARICA DEL
MATERIALE DERIVANTE DALLE
DEMOLIZIONI IN TESTATA - CA 782,72
Misto cementato - non riutilizzabile in
cantiere valutato pari al 25% del rimosso 0,25 1950,560 487,64

SOMMANO... m³ 1´270,36 24,24 30´793,53

7 / 226 Trasporto e conferimento del materiale inerte
11.8.CP1.12 di risulta dal cantiere presso centro

autorizzato al trattamento e recupero rifiuti,
compreso ogni onere amministrativo per la
gestione, trasporto entro la distanza di 15 km,
conferimento all'impianto di trattamento
(rifiuto da conferire ad impianti autorizzati al
trattamento secondo la norma vigente D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 3 - Trasporto in discarica
Manto stradale finalizzato al recupero 4876,40 0,100 487,64

SOMMANO... m³ 487,64 9,06 4´418,02

Parziale Trasporto in discarica   (SbCat 3)
euro 35´211,55

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 517´889,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 517´889,87

Pali trivellati  (SbCat 4)

8 / 3 Realizzazione in opera di pali di fondazione
ART.01 in c.a., eseguiti in mare con qualunque

altezza del battente d'acqua e sino a
qualunque profondità al di sotto del l.m.m.,
con formazione del fusto mediante sistema
consistente nella immissione del calcestruzzo
attraverso un tubo che discende fino al
terreno consistente, per l'inizio del getto, o a
mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura,
compresa: - l'escavazione del foro con
attrezzature speciali a percussione, a
rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da
tubo forma di diametro interno compatibile
con quello del palo da realizzare costituito da
una camicia in lamerino metallico in acciaio
S275JR a perdere dello spessore minimo di
12mm esteso fino allo strato flyshoide, in
terreni di qualsiasi natura, consistenza,
stratificazione e durezza anche se eterogenee
longitudinalmente e trasversalmente all'asse
del foro, con eventuale impiego di fanghi
bentonici; - ogni onere per l'uso dello
scalpello per l'attraversamento del flysch,
scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di
grosse dimensioni, ruderi murari, ecc.; -
l'estrazione e trasporto in cassa di colmata
all'interno dell'area Portuale delle materie
provenienti dallo scavo. L'onere della
fornitura e della posa in opera dell'armatura
metallica nel foro realizzato, prima del getto
del palo, inclusa la zincatura degli ultimi 3
metri e sovrapposizione dei ferri zincati con
resina epossidica tipo ; - il calcestruzzo di
riempimento della classe di resistenza a
compressione minima C35/45; classe di
esposizione XS3 con cemento 32,5 IVB
(POZZONALICO) AARS; classe di
consistenza S4 - la sistemazione delle teste
dei pali incluso la fornitura e posa in opera di
appoggio in elastomero-rinforzato; tutta la
manodopera, i materiali, i trasporti (per via
terra e via mare), i noli terrestri e marittimi
(natante idoneo o isola artificiale o
attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore,
betta, ecc.) necessari; - ogni onere diretto ed
accessorio, incluso, infine, ogni magistero per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte: del diametro esterno di mm. 1.800.
Inclusa la ricognizione e bonifica da ordigni
bellici come da ART.21 del disciplinare.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 4 - Pali trivellati

PALI PER NUOVO IMPALCATO 462,00 43,000 19´866,00

SOMMANO... m 19´866,00 1´767,56 35´114´346,96

9 / 229 Realizzazione di vasca di contenimento dei
ART.31 materiali rinvenienti dalle trivellazioni per la

realizzaizone dei pali in mare. Realizzata con

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 35´632´236,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´632´236,83

calcestruzzo RcK 20 - S4 - Dmax 31,5mm  di
dimensioni in pianta pari a 80x100m ed
altezza dei setti perimetrali pari a 5m, inclusa
l'armatura, i casseri, la successiva
impermeabilizzazione con guaina HDPE
sp=2,5 mm incluse le saldature e le
sovrapposizioni,  ed ogni altro onere e
magistero per dare la lavorazione eseguita a
regola d'arte.  Inclusa altresì la gestione dei
materiali dal caniere fino al sito di stoccaggio
provvisorio e la successiva ripresa finalizzata
al conferimento finale in cassa di colmata
individuata dall'Autorità Portuale.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 4 - Pali trivellati

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´808´292,20 1´808´292,20

Parziale Pali trivellati  (SbCat 4) euro 36´922´639,16
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 37´440´529,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´440´529,03

Piastre prefabbricate e travi di bordo
(SbCat 5)

10 / 4 Fornitura e posa in opera di piastre
ART.03 prefabbricate in C.A.P. delle dimensioni di

progetto realizzate con calcestruzzo Rck 45
XS3 (UNI EN 206-1), classe di consistenza
S4, Dmax inerti 20mm, CEM 42,5 IV/A
(UNI EN 197-1) ARS (alta resistenza ai
solfati UNI 9156), con fluidificante, incluso
l'armatura lenta in acciaio B450C e post-tesa
in trefoli 0,6"( tipo T15 secondo EN 10138),
le guaine corrugate diam. 120mm, il tiro delle
testate, la malta per boiacca di riempimento
guaine ed ogni altro onere e magistero per
eseguire la lavorazione a regola d'arte. Sono
daintendersi altresì inclusi tutte le spese
connesse alla movimentazione per la
maturazione e quelle relative alla posa in
opera da condursi con autogrù di portata
idonea.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 5 - Piastre prefabbricate e travi di
bordo
Piastre per nuovo impalcato

400,00 100,000 40´000,00

SOMMANO... mq 40´000,00 417,78 16´711´200,00

11 / 28 Impianto produzione piastre in CAP con:
ART.17 cassero con sponde apribili e tamponi laterali

per variazione spessore travi di bordo, viaggi
per trasporto cassero in cantiere e rimozione
cassero dal cantiere, montaggio e smontaggio
cassero, impianto vapore, vibratori elettrici,
ricambi e guarnizioni varie, centralina di
comando vibratori.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 5 - Piastre prefabbricate e travi di
bordo

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 220´737,44 220´737,44

12 / 39 Fornitura e posa in opera di trave di bordo
ART.19 prefabbricata in C.A.P. delle dimensioni di

progetto realizzate con calcestruzzo a
prestazione garantita Rck 45 XS3 (UNI EN
206-1), classe di consistenza S4, Dmax inerti
20mm, CEM 42,5 IV/A (UNI EN 197-1)
ARS (alta resistenza ai solfati UNI 9156),
con fluidificante, inclusa l'armatura lenta in
acciaio B450C e pretesa in trefoli 0,6" (tipo
T15 secondo EN 10138), ingrassati e viplati,
le guaine corrugate diam. 120mm, le testate
di tiro, la malta di riempimento delle guaine
ed ogni altro onere e magistero per eseguire
la lavorazione a regola d'arte. Sono da

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 54´372´466,47
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´372´466,47

intendersi altresì inclusi tutte le spese
connesse alla messa in opera del tiro dei
trefoli, alla movimentazione per la
maturazione e quelle relative alla posa in
opera da condursi con autogrù di portata
idonea.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 5 - Piastre prefabbricate e travi di
bordo
(lung.=401+102+102) 605,00 605,00

SOMMANO... ml 605,00 1´244,64 753´007,20

Parziale Piastre prefabbricate e travi di bordo
(SbCat 5) euro 17´684´944,64

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 55´125´473,67



PORTO DI TRIESTE - TERMINAL CONTAINER MOLO VII - ALLUNGAMENTO 100m
PROGETTO DEFINITIVO pag. 9

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´125´473,67

Getti di completamento  (SbCat 6)

13 / 26 Getti di completamento eseguiti con
ART.75 calcestruzzo Rck 45 xs3 - consistenza S4

diam inerti. 31,5mm con cemento 32,5 IVB
(POZZONALICO) AARS negli incroci fra le
piastre e testa palo. Incluso ogni altro onere e
magistero per dare la lavorazione eseguita a
regola d'arte
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 6 - Getti di completamento

400,00

SOMMANO... mc 400,00 231,97 92´788,00

14 / 27 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile
20.3.DH2.01. ad aderenza migliorata per cementi armati,
A tipo B450A e B450C a norma, in barre di

qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o
tralicci, qualificato e controllato in
stabilimento, compresi tagli a misura, gli
sfridi, la sagomatura come da disegni di
progetto, assemblaggio delle barre, legature,
eventuali saldature, compreso sollevamento e
posa in opera in qualsiasi posizione e quota,
compresi opportuni distanziatori. TONDINO
DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex Fe B 44k)
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 6 - Getti di completamento
armatura per getti di completamento 100kg/
mc 400,00 100,000 40´000,00

SOMMANO... kg 40´000,00 1,90 76´000,00

Parziale Getti di completamento  (SbCat 6)
euro 168´788,00

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 55´294´261,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´294´261,67

Opere stradali  (SbCat 11)

15 / 56 Esecuzione di strato di fondazione mediante
12.1.CP1.02 misto granulare vagliato proveniente da cave,

cementato con cemento CEM I 32,5 in
ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti,
acqua e cemento) di appropriata
granulometria, in opera compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto, lo scarico a piè d'opera, la
stesura, la compattazione.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 11 - Opere stradali

400,00 100,000 0,370 14´800,00
a detrarre misto cementato recuperato -0,75 1950,560 -1´462,92

Sommano positivi... m³ 14´800,00
Sommano negativi... m³ -1´462,92

SOMMANO... m³ 13´337,08 48,06 640´980,06

16 / 58 Fornitura e posa in opera di conglomerato
12.4.YS5.05 bituminoso ad elevate prestazioni per strato

di usura, di tipo "MULTIFUNZIONALE",
confezionato con inerti di natura basaltica
secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. Tale conglomerato sarà legato con
bitume speciale ad alta viscosità (HARD)
modificato con idonee additivazioni tali da
aumentare le caratteristiche fisico
meccaniche della miscela finale . Compreso
nel prezzo la preparazione del piano di posa,
l'addensamento dello strato con idonei rulli
metallici, ma esclusa la fornitura e la posa in
opera della mano d'attacco di emulsione
bituminosa modificata, compreso altresì ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 11 - Opere stradali

400,00 100,000 40´000,00

SOMMANO... m² 40´000,00 9,18 367´200,00

17 / 59 Esecuzione di pavimentazione in
12.3.YS5.02. conglomerato bituminoso semiaperto
A "binder" costituito da graniglia e

pietrischetto, ottenuta per frantumazione,
granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo
in idonei impianti con bitume di penetrazione
80-100 ed in dosaggio non inferiore al 5%
del peso secco degli inerti, percentuale dei
vuoti a pavimentazione costipata non
superiore al 7%, steso con macchine vibro-
finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C
anche in due strati, compresa la pulizia del

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 56´302´441,73
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´302´441,73

piano di posa, la fornitura e la stesa continua
del legante di ancoraggio in emulsione di
bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/
m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione
di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati
successivi di binder, la compattazione con
rulli adeguati, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione delle
pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (
caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore
finito compattato 8 cm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 11 - Opere stradali

400,00 100,000 40´000,00

SOMMANO... m² 40´000,00 17,11 684´400,00

18 / 228 Solo posa in opera di  sottofondo stradale
ART.02 (misto cementato) eseguito con i mezzi

meccanici, inclusa compattazione ed ogni
altro onere e magistero per dare la
lavorazione eseguita a regola d'arte.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 11 - Opere stradali
Misto cementato recuperato 0,75 1950,560 1´462,92

SOMMANO... m3 1´462,92 22,56 33´003,48

19 / 238 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti
71.2.VV4.04. mediante applicazione di vernice rifrangente
B bi-componente composta da: - microgranuli

di calcari, quarzite, dolomite, legante di
resina acrilica e pigmenti colorati, contenente
microsfere di vetro nella misura di almeno il
60% del materiale per generare l'effetto di
rifrangenza; - catalizzatore costituito da
perossidi organici per la solidificazione del
composto al momento dell'utilizzo; posata su
superficie stradale mediante idonea
apparecchiatura percolata (effetto gocciolato)
nella misura di non meno di 4 Kg per mq. Per
formazione di strisce continue, discontinue e
doppie, compreso l'onere per il tracciamento,
la pulizia e la segnaletica di cantiere.
Larghezza 15 cm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 11 - Opere stradali

segnaletica orizzontale *(par.ug.=+100*400) 40000,00 0,200 8´000,00

SOMMANO... m 8´000,00 8,37 66´960,00

20 / 239 Esecuzione di simboli stradali vari mediante
71.2.VV4.03 applicazione di vernice rifrangente

contenente microsfere di vetro su superficie

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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R I P O R T O 57´086´805,21

stradale, simboli rispondenti agli artt. 147 e
148 del D.P.R. n. 495 del 12/12/1992,
compreso l'onere per il tracciamento, la
pulizia e la segnaletica di cantiere,
considerando il rettangolo circoscritto.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 11 - Opere stradali

200,00

SOMMANO... m² 200,00 6,32 1´264,00

21 / 240 Fornitura e posa in opera di cartello in
71.1.MH4.01 lamiera di alluminio con segnale stradale di
.C divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con

pellicola rifrangente con dimensioni figure e
caratteristiche tecniche conformi al Nuovo
Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285)
ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/
12/95 n. 495), con attacchi universali a
corsoio saldati sul retro; compreso palo
tubolare in acciaio zincato di diametro 48
mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di
fissaggio, blocco di calcestruzzo di base,
scavo e rinterro. Formato grande
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 11 - Opere stradali

20,00

SOMMANO... cad 20,00 150,36 3´007,20

Parziale Opere stradali  (SbCat 11) euro 1´796´814,74
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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Vied di corsa in cls con rotaia tipo A120 e
sistema di fissaggio  (SbCat 33)

22 / 5 Fornitura e posa in opera di rotaia A120
ART.04 incluso: sistema di fissaggio; intercalare;

piattabanda bulloni di fondazione; saldatura
illuminotermica. Incluso ogni altro onere e
magistero per dare la lavorazione finita a
regola d'aerte
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 33 - Vied di corsa in cls con rotaia tipo
A120 e sistema di fissaggio
rotaie per nuove vie di corsa piazzale 6,00 98,50 591,00
rotaie per nuove vie di corsa piazzale 4,00 131,00 524,00
rotaie per nuove vie di corsa banchina sud 2,00 100,00 200,00

SOMMANO... ml 1´315,00 476,31 626´347,65

23 / 38 Realizzazione di trave portarotaia nell'incavo
ART.18 fra piastre confinanti, realizzata con

calcestruzzo a prestazione garantita Rck 45
XS3 (UNI EN 206-1), classe di consistenza
S4, Dmax inerti 20mm, CEM 42,5 IV/A
(UNI EN 197-1) ARS (alta resistenza ai
solfati UNI 9156), con fluidificante, incluso
l'armatura lenta in acciaio B450C e post-tesa
in trefoli 0,6"( tipo T15 secondo EN 10138),
ingrassati e viplati, le guaine corrugate diam.
120mm, le testate di tiro, la malta per il
riempimento delle guaine ed ogni altro onere
e magistero per eseguire la lavorazione a
regola d'arte. Sono da intendersi inclusi tutte
le spese connesse alla messa in opera del tiro
dei trefoli.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 33 - Vied di corsa in cls con rotaia tipo
A120 e sistema di fissaggio
rotaie per nuove vie di corsa piazzale 6,00 98,50 591,00
rotaie per nuove vie di corsa piazzale 4,00 131,00 524,00
rotaie per nuove vie di corsa banchina sud 2,00 100,00 200,00

SOMMANO... ml 1´315,00 613,09 806´213,35

24 / 212 Fornitura e posa in opera di resina
ART.25 "chockfast".

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 33 - Vied di corsa in cls con rotaia tipo
A120 e sistema di fissaggio

18,00 1315,00 23´670,00

SOMMANO... dm3 23´670,00 35,45 839´101,50

25 / 244 Fornitura e posa in opera di respingente in
ART.76 acciaio  per gru, inclusi tutti i materiali

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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R I P O R T O 59´362´738,91

necessari al collocamento in opera (tirafondi,
bulloni, piastre ecc) come indicato negli
elabotarit di progetto, i mezzi, il personale, le
vernici di rifinitura ed ogni altro onere e
magistero per dare la lavorazione finita a
regola d'arte.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 33 - Vied di corsa in cls con rotaia tipo
A120 e sistema di fissaggio

16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 4´027,51 64´440,16

Parziale Vied di corsa in cls con rotaia tipo
A120 e sistema di fissaggio  (SbCat 33) euro 2´336´102,66

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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Opere civili impiantistiche  (SbCat 47)

26 / 214 Fornitura e posa in opera di sabbia
ART.26 selezionata per ricoprimento e protezione

cavindotti interrati. Inclusa la rullatura,
l'aventuale bagnatura, incluso ogni altro
onere e magistero per dare la lavorazione
finita a regola d'arte.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 47 - Opere civili impiantistiche

Sezione A-A 140,00 0,360 50,40
Sezione B-B 62,00 0,240 14,88
Sezione C-C 59,00 0,210 12,39
Sezione D-D 320,00 0,070 22,40
Sezione E-E 60,00 0,240 14,40
Sezione F-F 43,00 0,220 9,46
Sezione G-G 282,00 0,090 25,38
Sezione H-H 35,00 0,300 10,50
Sezione N-N 24,00 0,090 2,16

SOMMANO... mc 161,97 38,56 6´245,56

27 / 215 Fornitura e posa in opera di canalina a profilo
ART.27 speciale, in lamiera di acciaio inox AISI 304,

con spessore 1.5 mm, altezza utile interna
totale 627,5 mm, completa di accessori per
giunzione tra i vari moduli.
La canalina ha profondità per accogliere ,
Lunghezza di ogni modulo : 2 m
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 47 - Opere civili impiantistiche
(lung.=400,00+(2*131)+(3*98,5)) 0,50 957,50 478,75

SOMMANO... m 478,75 356,73 170´784,49

28 / 216 Fornitura e posa in opera di copertura di
ART.28 cunicolo portacavi realizzata con profilo di

acciaio AISI 316L, incluso il sistema di
fissaggio, tipo Cobra per cavo di
alimentazione, spessore 1,5mm, cerniera
continua in AISI 304, incluso ogni altro
onere e magistero per dare la lavorazione
eseguita a regola d'arte. (modulo da 3m)
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 47 - Opere civili impiantistiche
Banchina sud 400m - moduli da 3m per cui
400/3 134,00 134,00

SOMMANO... cadauno 134,00 432,63 57´972,42

29 / 217 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
ART.29 RcK 45 XS3 - S4 - Dmax 31,5mm - CEM

42,5 IV/A (pozzolanico) ARS durabile a

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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R I P O R T O 59´662´181,54

resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104)
per platee di fondazione, eventuale aggiunta
di additivi, in opera a qualunque altezza e
profondità, compreso casseri, armo e
disarmo, regolarizzazione della superficie,
fori e lesene per passaggio impianti, uso del
vibratore meccanico, compreso il ferro di
armatura. Sono altresì incluse tutte le
lavorazioni connesse alla realizzazione del
cunicolo di alimentazione delle gru a portale.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 47 - Opere civili impiantistiche

per trave di corsa lato mare STS Banchina
Sud 400,00 0,830 332,00
per trave di corsa lato terra STS banchina
Sud 400,00 0,700 280,00
per trave di corsa RMGC - 5 linee *
(lung.=(4*131)+(6*98,5)) 1115,00 0,700 780,50

SOMMANO... mc 1´392,50 309,93 431´577,53

30 / 218 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
ART.30 RcK 30 XC1 - S4 - Dmax 31,5mm - CEM

42,5 IV/A (pozzolanico) ARS durabile a
resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104)
per ricoprimento e protezione cavindotti
interrati, eventuale aggiunta di additivi, in
opera a qualunque altezza e profondità,
compreso casseri, armo e disarmo,
regolarizzazione della superficie, fori e
lesene per passaggio impianti, uso del
vibratore meccanico, compreso il ferro di
armatura.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 47 - Opere civili impiantistiche

Sezione A-A 140,00 0,590 82,60
Sezione B-B 62,00 0,430 26,66
Sezione C-C 59,00 0,400 23,60
Sezione D-D 320,00 0,230 73,60
Sezione E-E 60,00 0,590 35,40
Sezione F-F 43,00 0,570 24,51
Sezione G-G 282,00 0,270 76,14
Sezione H-H 35,00 0,400 14,00
Sezione N-N 24,00 0,290 6,96

SOMMANO... mc 363,47 274,51 99´776,15

31 / 219 Costruzione di pozzetti in calcestruzzo
ART.45 gettato in opera idonei al contenimento di

apparecchiature elettriche, ad ispezioni di
tubazioni in genere, secondo quanto previsto
in progetto; nel prezzo è compreso, lo scavo
necessario, l'onere della casseratura sia
interna sia esterna , la lisciatura interna con
pastina di cemento, il raccordo ai corrugati;
sono inoltre inclusi ogni onere per
consegnare l'opera perfettamente finita delle

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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dimensioni interne e spessori previsti in
progetto; dim. est. 80x80 H=41 cm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 47 - Opere civili impiantistiche

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 253,00 2´530,00

32 / 220 Costruzione di pozzetti in calcestruzzo
ART.46 gettato in opera idonei al contenimento di

apparecchiature elettriche, ad ispezioni di
tubazioni in genere, secondo quanto previsto
in progetto; nel prezzo è compreso, lo scavo
necessario, l'onere della casseratura sia
interna sia esterna , la lisciatura interna con
pastina di cemento, il raccordo ai corrugati;
sono inoltre inclusi ogni onere per
consegnare l'opera perfettamente finita delle
dimensioni interne e spessori previsti in
progetto;  dim. est. 50x50 H=36 cm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 47 - Opere civili impiantistiche

12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 204,93 2´459,16

33 / 221 Costruzione di pozzetti in calcestruzzo
ART.47 gettato in opera idonei al contenimento di

apparecchiature elettriche, ad ispezioni di
tubazioni in genere, secondo quanto previsto
in progetto; nel prezzo è compreso, lo scavo
necessario, l'onere della casseratura sia
interna sia esterna , la lisciatura interna con
pastina di cemento, il raccordo ai corrugati;
sono inoltre inclusi ogni onere per
consegnare l'opera perfettamente finita delle
dimensioni interne e spessori previsti in
progetto;  dim. est. 120x120 H=33 cm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 47 - Opere civili impiantistiche

27,00

SOMMANO... cadauno 27,00 272,23 7´350,21

34 / 222 Fornitura e posa in opera di dispositivi di
ART.16 chiusura (chiusini) in ghisa a grafite

sferoidale, prodotti secondo le norme UNI
4544 in stabilimento munito di certificato
ISO9001, di forma quadrata o circolare,
completi di telaio. Forniti in opera
conformemente alla norma UNI EN 124
(dispositivi di coronamento e chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di
appartenenza del chiusino, che dovrà

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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rispondere alle caratteristiche di resistenza
prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per
le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare: - la classe
di appartenenza del chiusino indicante il
carico di rottura (F900); - il marchio della
ditta produttrice; - eventuale indicazione
dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -
illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel
prezzo deve intendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta
regola d'arte secondo le quote indicate nel
progetto previa preparazione del piano di
appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento.
Sovrapprezzo, rapportato a Kg del chiusino,
per la presenza sul telaio di guarnizione in
elastometro, con funzione antirumore e
antiodore, creando effetto ventosa sul bordo
del coperchio al fine di assorbire le
sollecitazioni prevenendo le oscillazioni al
passaggio dei veicoli.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 47 - Opere civili impiantistiche
(par.ug.=10+12+27) 49,00 49,00

SOMMANO... cadauno 49,00 703,85 34´488,65

35 / 233 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
16.5.EQ4.01. durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI
D 11104) per strutture di fondazione quali travi

rovesce, plinti, cordoli di collegamento
fondazioni, ecc. confezionato con cemento
CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. fino a
31,5 mm, classe di esposizione e classe di
consistenza come da indicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi, in opera a
qualunque altezza e profondità, compreso
casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per
passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su
betoniera, uso del vibratore meccanico, con
la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte. C32/40 Rck40-XC4-
XF1, XF2-S4
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 47 - Opere civili impiantistiche

Plinti torre faro 3,00 26,000 78,00

SOMMANO... m³ 78,00 257,90 20´116,20

36 / 234 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile
20.3.DH2.01. ad aderenza migliorata per cementi armati,
A tipo B450A e B450C a norma, in barre di

qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o
tralicci, qualificato e controllato in
stabilimento, compresi tagli a misura, gli
sfridi, la sagomatura come da disegni di

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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progetto, assemblaggio delle barre, legature,
eventuali saldature, compreso sollevamento e
posa in opera in qualsiasi posizione e quota,
compresi opportuni distanziatori. TONDINO
DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex Fe B 44k)
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 1 - OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO
SbCat 47 - Opere civili impiantistiche

78,00 40,000 3´120,00

SOMMANO... kg 3´120,00 1,90 5´928,00

Parziale Opere civili impiantistiche  (SbCat
47) euro 839´228,37

Parziale OPERE CIVILI PER
AMPLIAMENTO  (Cat 1) euro 60´266´407,44

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
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ARREDI DI BANCHINA   (Cat 3)
Bitte   (SbCat 34)

37 / 7 Fornitura e posa in opera di bitta da 150t.
ART.20 Inclusi tutti i tiranti, i bulloni ed ogni altro

elemento, nessuno escluso, come indicato
negli elaborati di progetto, per la corretta
posa in opera secondo normativa.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 3 - ARREDI DI BANCHINA
SbCat 34 - Bitte

Banchina di testata 10,00
Allungamento 100m banchina sud 5,00
Allungamento 100m banchina nord 5,00

SOMMANO... cadauno 20,00 3´622,96 72´459,20

Parziale Bitte   (SbCat 34) euro 72´459,20
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
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Parabordi  (SbCat 35)

38 / 8 Fornitura e posa in opera di parabordo tipo
ART.21 Super Cone Fender Systems.

Inclusi tutti i tiranti, i bulloni ed ogni altro
elemento, nessuno escluso, come indicato
negli elaborati di progetto, per la corretta
posa in opera secondo normativa.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 3 - ARREDI DI BANCHINA
SbCat 35 - Parabordi

Banchina sud allungamento 100m 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 37´331,40 186´657,00

39 / 230 Solo posa in opera di parabordo cilindrico,
ART.32 proveniente dal recupero in cantiere dopo

rimozione.
Il tutto in opera, compresi e compensati nel
prezzo, l'esecuzione delle carotature
necessarie nelle strutture esistenti, eseguite
sia da terra che da mare, i mezzi
terrestri e marittimi, la manodopera
necessaria, i materiali, le sigillature, iniezioni
e quant'altro occorra per  dare il parabordo in
opera perfettamente funzionante.  - n° 1 tubo
d'acciaio Fe410, zincato a caldo, del F 200 e
spessore 10 mm, L=2100 mm circa, fornito
alle estremità  di due tronchetti di tubo di
egual diametro e spessore,  saldati a 45° da
L= 200 mm;  - n° 2 catene di sospensione,
d'acciaio zincato a caldo, a  maglia lunga,
come tabella UNI 4419, calibro 38 mm e
maglia da 190 x 126 mm circa, L=3900 mm;
- n° 1 catena d'acciaio zincato, di servizio,
del calibro F  28 mm e della lunghezza di
2800 mm;  - n° 4 grilli zincati F 42, tipo UNI
1947, e perno con  coppiglia;  - n° 2 grilli
zincati F 32 mm tipo UNI 1947, e perno con
coppiglia;  - n° 4 golfari F 50 mm con gambo
a zanca F 70 mm di
opportuna lunghezza, uniti ai golfari
mediante cordone di saldatura a forte
penetrazione e a più passate, il tutto in
acciaio Fe 410 zincato a caldo, da fissare alla
struttura,  previa foratura con carotaggio del
F minimo di 80 mm e  successivo inghisaggio
con malta antiritiro o miscela  chimica
opportuna.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 3 - ARREDI DI BANCHINA
SbCat 35 - Parabordi

Parabordi recuperati - Ricollocati sul tratto di
testata e banchina nord 25,00

SOMMANO... cadauno 25,00 7´350,90 183´772,50

Parziale Parabordi  (SbCat 35) euro 370´429,50
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 60´709´296,14
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Scalette alla marinara  (SbCat 36)

40 / 64 Fornitura e posa in opera di scalette alla
ART.23 marinara per banchina in acciao inox AISI

316.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 3 - ARREDI DI BANCHINA
SbCat 36 - Scalette alla marinara

Banchina di testata 19,00
Banchina sud allungamento 100m 5,00
Banchina nord allungamento 100m 5,00

SOMMANO... cadauno 29,00 1´831,72 53´119,88

Parziale Scalette alla marinara  (SbCat 36)
euro 53´119,88

Parziale ARREDI DI BANCHINA   (Cat 3)
euro 496´008,58

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 60´762´416,02
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IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 5)
Impianto di terra  (SbCat 17)

41 / 91 Bandella in acciaio zincato a caldo, in
075006c accordo con le norme CEI 7-6 posata:

interrata entro scavo predisposto: sezione 30
x 4 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 17 - Impianto di terra
Impianto di terra *(lung.=95+151+156+227+
268+210+189+301+435) 2032,00 2´032,00

SOMMANO... m 2´032,00 11,30 22´961,60

42 / 92 Collettore di terra in bandella di rame,
075010d installato: su passerella: sezione 30 x 4 mm

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 17 - Impianto di terra
Impianto di terra 50,00

SOMMANO... m 50,00 36,45 1´822,50

43 / 189 Fornitura e posa in opera di collegamenti
68.3.QZ2.01. principali di equipotenzialità di parti
C metalliche (CEI 81/1) o masse estranee (CEI

64/8) entranti nell'edificio, comprese
orecchiette saldate, capicorda e collegamenti.
Con conduttore nudo o isolato color giallo-
verde da 25 mm²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 17 - Impianto di terra
Impianto di terra 35,00

SOMMANO... cad 35,00 33,03 1´156,05

44 / 190 Fornitura e posa in opera di collegamenti ai
68.3.QZ2.02 ferri di armatura completi di morsetti di

giunzione realizzati con tondo di acciaio da 8
mm inclusi collegamenti con il dispersore di
terra mediante morsetti in ottone.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 17 - Impianto di terra
Impianto di terra Banchina 30,00
Impianto di terra Piazzale 50,00

SOMMANO... cad 80,00 32,61 2´608,80

Parziale Impianto di terra  (SbCat 17) euro 28´548,95
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 60´790´964,97
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Cabina SSP  (SbCat 40)

45 / 68 Raddrizzatore doppio ramo CC uscita
ART.56 110Vcc. Fornitura e posa in opera di

alimnetatore a doppio ramo per impieghi
industriali, espressamente progettato per
alimentare senza interruzione utenze in
corrente continua. Apparecchiatura statica di
conversione con uscita C.C. in grado di
caricare una batteria di accumulatori
stazionari e contemporanenamente alimentare
un carico permanente. L'apparecchiatura
prevede due unità di conversione, una
dedicata alla carica della batteria e una
dedicata all'alimentazione dell'impianto.
Tensione di ingresso 400 V+N uscita
nominale 110Vcc ramo servizi minimo 3300
kW, idonea ad alimentare tutti i carichi in
corrente continua 110V di cabina (ausiliari
quadri MT e BT).
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSp 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 10´259,96 10´259,96

46 / 71 Trasporto per smaltimento trasformatori.
ART.57 Prelievo dell'apparecchiatura con idoneo

mezzo autorizzato dalle varie delibere
regionali ( Regione in cui è situato l'impianto
o magazzino di prelievo e Regione in cui è
situato il deposito provvisorio autorizzato) al
trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, presso
il luogo di origine e trasporto presso
l'impianto di stoccaggio autorizzato per il
deposito e la bonifica e/o lo smaltimento di
trasformatori con  fluido  dielettrico
contaminato  da  PCB,  comprensivo
dell'onere  per  la  realizzazione  di  opere
provvisionali (qualora necessarie), utilizzo di
gru ecc. con rilascio del documento di presa
in carico del rifiuto.
Saranno  a  carico  dell'impresa  eventuali
lavori  di  decontaminazione  che  si
rendessero  necessari  a seguito di incidenti
durante la fase di trasporto e/o di carico.
I  mezzi  di trasporto dovranno essere  muniti
delle attrezzature e dei  materiali  necessari
ad  evitare spargimenti e per il pronto
intervento in caso di spargimenti.
Prima di essere caricati  sul  mezzo di
trasporto i  materiali da  smaltire dovranno
essere  muniti dei regolamentari contrassegni
previsti dalla legge per i rifiuti contenenti
PCB.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP

Cabina SSP 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 230,36 460,72

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 60´801´685,65
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47 / 104 Scomparto Misure, 24 kV, completo con
115019d sezionatore terra (ST):  3 TV, 3 fusibili

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP Quadro 6 kV 3,00

SOMMANO... cad 3,00 5´025,06 15´075,18

48 / 105 Maggiorazione per montaggio su quadro,
115016 esecuzione estraibile

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 24,00

SOMMANO... cad 24,00 475,88 11´421,12

49 / 108 Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori
115023c portanti 24 kV: 1.250 A

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 2,00

SOMMANO... cad 2,00 1´767,80 3´535,60

50 / 110 Scomparto base per interruttori in esafluoruro
115027a ad autogenerazione, tipo sezionabile, con

cella strumenti, con esclusione degli
interruttori, riduttori e strumenti, con: un
contenitore ed un sistema di sbarre
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP quadro 27,5 kV 4,00

SOMMANO... cad 4,00 15´039,11 60´156,44

51 / 111 Interruttore in esafluoruro di zolfo,
115028 rimovibile con comando laterale destro in

opera su quadri modulari per interno,
sganciatore di apertura, contamanovre,
blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn)
tensione nominale, (Isc) potere di
interruzione nominale, (In) corrente
nominale: Vn sino a 30 kV, Isc 16 kA, In
1.250 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP quadro 27,5 kV 3,00

SOMMANO... cad 3,00 5´874,00 17´622,00

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 60´909´495,99
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52 / 112 Interruttore in vuoto, rimovibile con comando
115029c laterale destro in opera su quadri modulari

per interno, sganciatore di apertura,
contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti
ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere
di interruzione nominale, (In) corrente
nominale: Vn 12 kV, Isc 16 kA, In 1.250 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP Quadro 6kV *(par.ug.=3+2+10+
3) 18,00 18,00

SOMMANO... cad 18,00 5´866,26 105´592,68

53 / 114 Relè di protezione per interruttori in gas ed in
115030 vuoto, con tre sensori di corrente a bordo

interruttore e toroide omopolare, conforme a
norme CEI 0-16
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP quadro 27,5 3,00
Cabina SSP quadro 6 kV 21,00

SOMMANO... cad 24,00 1´593,79 38´250,96

54 / 118 Trasformatore trifase in olio minerale/
ART.58 siliconico, tensione primaria fino a 24 kV,

tensione secondaria da 400/230 V,
commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, perdite
ridotte secondo CEI-UNEL 21010: potenza
5.000 kVA (der. da DEI 115001)
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 54´895,94 109´791,88

55 / 119 Accessori per trasformatori: termometro a
115005a quadrante

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 2,00

SOMMANO... cad 2,00 201,77 403,54

56 / 120 Accessori per trasformatori: relè Buchholz e
115005b conservatore d'olio

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 2,00

SOMMANO... cad 2,00 327,87 655,74

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´164´190,79
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57 / 121 Accessori per trasformatori: termosonda
115005c completa di relè, alimentazione 230 V - 50

Hz
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 2,00

SOMMANO... cad 2,00 420,99 841,98

58 / 123 Accessori per trasformatori: sistema di
ART.59 ventilazione forzata, per aumento della

potenza nominale fino al 40%, per
trasformatori di potenza superiore a 5000
kVA, inclusa centralina di comando
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 2,00

SOMMANO... cad 2,00 3´475,02 6´950,04

59 / 124 Accessori di sicurezza: tappetino isolante in
ART.52 - gomma, lunghezza 1 m, spessore 6 mm,
113032d isolamento 60 kV

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 12,00 12,00

SOMMANO... m 12,00 102,53 1´230,36

60 / 125 Accessori di sicurezza: tappetino isolante in
ART.53 - gomma, lunghezza 1 m, spessore 3 mm,
113032c isolamento 25 kV

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP *(lung.=21*0,8) 16,80 16,80

SOMMANO... m 16,80 56,14 943,15

61 / 127 Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con
ART.60 gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio

6 kV - 10 kV: sezione 185 mm²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 18,00 40,00 1,000 720,00

SOMMANO... m 720,00 42,69 30´736,80

62 / 129 Quadro monoblocco da pavimento in lamiera
035304d di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle

resine epossidiche, corrente nominale fino a
630 A, equipaggiato con guide DIN 35,

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´204´893,12
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portelli frontali ed accessori per fissaggio
apparecchi scatolati o modulari, zoccolo
ispezionabile: con porta cieca in lamiera
completa di serratura a chiave, grado di
protezione IP 65, delle dimensioni esterne (h
x l x p): 1.700 x 950 x 220 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP - Quadro morsettiera 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´942,67 1´942,67

63 / 158 Resistenza anticondensa, con elemento
035327a riscaldante costituito da termistore/PTC,

alimentazione 110/260 V, in opera su barra
DIN 35 questa esclusa, con potenza assorbita
di: 60 W
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Quadro MT 27,5 kV Cabina SSP 3,00
Quadro MT 6 kV Cabina SSP 21,00

SOMMANO... cad 24,00 147,98 3´551,52

64 / 182 Fornitura  e  posa in  opera  di  cella  con
ART.61 resistore  monofase  di terra  su  centro  stella

trasformatore lato  6  kV  cabina SSP
resistenza 27,7 ohm; corrente di terra iniziale
125,4 A; durata della corrente di terra 10 sec.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 9´967,12 29´901,36

65 / 192 Cassetta a rottura vetro in policarbonato
035307b installata a parete con portello trasparente

incernierato, entrate cavi laterali e posteriori,
isolamento in classe II, grado si protezione IP
44, dimensioni 125 x 125 mm, equipaggiata
con: pulsante a fungo ad impulso e due
segnalatori a led
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 1,00

SOMMANO... cad 1,00 122,97 122,97

66 / 194 Termostato da quadro, a contatto bimetallico,
035328b in contenitore plastico modulare in opera su

barra DIN 35 questa esclusa: per
disconnettere il riscaldamento ed attivare la
ventilazione
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´240´411,64
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Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP - Scomparti MT 24,00

SOMMANO... cad 24,00 63,97 1´535,28

67 / 199 Stoccaggio,  bonifica  e/o  lo  smaltimento
ART.67ACE presso  un  impianto  autorizzato dalla
A regione al deposito, al recupero e allo
F.1.7.2.1 smaltimento rifiuti contaminati da PCB: per

apparecchiature complete (solido+
liquido)contaminanti da PCB > 50 p.p.m.
Con conseguente rilascio di:
-  attestazione di presa in carico del rifiuto da
parte della Società Autorizzata;
-   Attestazione che la Società Autorizzata
effettuerà lo smaltimento nel rispetto del
D.Lgs. 22 del 05/02/97 e successive
modifiche e integrazione del D.Lgs. 389 del
8/11/97;
-   Dichiarazione  Liberatoria  da  parte  della
Società  Autorizzata  incaricata  la  quale
manleva la Società  da qualsiasi
responsabilità   derivante   da   impropria   od
errata manipolazione del materiale dal
momento del prelievo dello stesso.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP *(H/peso=17000+12500) 29500,000 29´500,00

SOMMANO... kg 29´500,00 4,50 132´750,00

68 / 210 Cavo unipolare RG7H1R1 rigido isolato con
ART.62 - gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio
Prysmian 18 kV - 30 kV: sezione 95 mm²

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP 9,00 20,00 180,00

SOMMANO... m 180,00 29,44 5´299,20

69 / 211 Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con
ART.63 - gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio
Prysmian 6 kV - 10 kV: sezione 95 mm²

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 40 - Cabina SSP
Cabina SSP - resistenze di atterramento 3,00 10,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 31,54 946,20

Parziale Cabina SSP  (SbCat 40) euro 589´977,35
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´380´942,32
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Cabina C  (SbCat 41)

70 / 69 Raddrizzatore doppio ramo CC uscita
ART.56 110Vcc. Fornitura e posa in opera di

alimnetatore a doppio ramo per impieghi
industriali, espressamente progettato per
alimentare senza interruzione utenze in
corrente continua. Apparecchiatura statica di
conversione con uscita C.C. in grado di
caricare una batteria di accumulatori
stazionari e contemporanenamente alimentare
un carico permanente. L'apparecchiatura
prevede due unità di conversione, una
dedicata alla carica della batteria e una
dedicata all'alimentazione dell'impianto.
Tensione di ingresso 400 V+N uscita
nominale 110Vcc ramo servizi minimo 3300
kW, idonea ad alimentare tutti i carichi in
corrente continua 110V di cabina (ausiliari
quadri MT e BT).
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 10´259,96 10´259,96

71 / 81 Cavo RG7H1OZR 6/10 kV 3x50mmq.
ART.64 - Fornitura e posa in opera di Cavo tripolare
Prysmian con armatura, RG7H1OZR 6/10kV sezione

da 50 mmq. con conduttore a corda rotonda
compatta di rame stagnato, isolato con
mescola di gomma ad alto modulo G7,
schermato a fili di rame, guaina esterna di
PVC. Formazione tripo. Posato direttamente
entro scavo in trincea o in cavidotto.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C - Punto fisso P1 95,00 95,00

SOMMANO... m 95,00 91,88 8´728,60

72 / 84 Cavo RG7H1OZR 6/10 3x120mmq.
ART.65 - Fornitura e posa in opera di Cavo tripolare
Prysmian con armatura, RG7H1OZR 6/10 kV sezione

da 120 mmq. con conduttore a corda rotonda
compatta di rame stagnato, isolato con
mescola di gomma ad alto modulo G7,
schermato a fili di rame, guaina esterna di
PVC. Formazione tripo. Posato direttamente
entro scavo in trincea o in cavidotto.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
CabinaC - gru 24 Rows (cavo Panzelflex
ESCLUSO) 151,00 151,00

SOMMANO... m 151,00 195,61 29´537,11

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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73 / 85 Esecuzione di demolizione di manto stradale
12.8.BS1.01. in conglomerato bituminoso costituito dallo
B strato di base, binder e da quello di usura,

compreso taglio con disco, la scarificazione
del sottofondo stradale, il carico, il trasporto
e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica. In traccia
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C

256,00

SOMMANO... m² 256,00 14,85 3´801,60

74 / 86 Fornitura e posa in opera di conglomerato
12.4.YS5.05 bituminoso ad elevate prestazioni per strato

di usura, di tipo "MULTIFUNZIONALE",
confezionato con inerti di natura basaltica
secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. Tale conglomerato sarà legato con
bitume speciale ad alta viscosità (HARD)
modificato con idonee additivazioni tali da
aumentare le caratteristiche fisico
meccaniche della miscela finale . Compreso
nel prezzo la preparazione del piano di posa,
l'addensamento dello strato con idonei rulli
metallici, ma esclusa la fornitura e la posa in
opera della mano d'attacco di emulsione
bituminosa modificata, compreso altresì ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C

256,00

SOMMANO... m² 256,00 9,18 2´350,08

75 / 87 Esecuzione di pavimentazione in
12.3.YS5.02. conglomerato bituminoso semiaperto
A "binder" costituito da graniglia e

pietrischetto, ottenuta per frantumazione,
granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo
in idonei impianti con bitume di penetrazione
80-100 ed in dosaggio non inferiore al 5%
del peso secco degli inerti, percentuale dei
vuoti a pavimentazione costipata non
superiore al 7%, steso con macchine vibro-
finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C
anche in due strati, compresa la pulizia del
piano di posa, la fornitura e la stesa continua
del legante di ancoraggio in emulsione di
bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/
m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione
di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati
successivi di binder, la compattazione con
rulli adeguati, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione delle
pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (
caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore
finito compattato 8 cm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C

256,00

SOMMANO... m² 256,00 17,11 4´380,16

76 / 88 Esecuzione di strato di fondazione mediante
12.1.CP1.02 misto granulare vagliato proveniente da cave,

cementato con cemento CEM I 32,5 in
ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti,
acqua e cemento) di appropriata
granulometria, in opera compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto, lo scarico a piè d'opera, la
stesura, la compattazione.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C

256,00 0,400 102,40

SOMMANO... m³ 102,40 48,06 4´921,34

77 / 93 Trasporto e conferimento del materiale inerte
11.8.CP1.13 di risulta dal cantiere alla discarica

autorizzata allo smaltimento definitivo di
rifiuti compreso ogni onere amministrativo
per la gestione, trasporto, conferimento del
rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15
km.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C

128,00

SOMMANO... m³ 128,00 24,24 3´102,72

78 / 94 Canale in lamiera zincata a caldo con
025064e processo Sendzimir, conforme UNI EN

10327, spessore del rivestimento protettivo
non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo
elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato
coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/
10 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 34,82 696,40

79 / 97 Fornitura e posa in opera di cassetta 
ART.48 giunzione cavi di potenza.

Costituita da involucro in acciaio inox AISI 
304, con protezione IP55 e completa di 
pressacavi sui lati entrata/uscita (protezione 
minima IP 55), fornita all'interno di isolatori 
per giunzione dei conduttori di fase.
E' previsto un foro di entrata (lato gru) , due 

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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fori di uscita  (lato cabina distribuzione), 
oltre che collegamento con guaina con la 
cassetta F.O.
Il sistema è idoneo per cavi di alimentazione 
gru di sezione 3*120+1*60+1+10+6FO, con 
distanze tra i vari isolatori (isolamento) 
secondo norme CEI per tensione nominale 6 
kV (tensione max. 7,2 kV e tensione di prova 
11 kV).
I cavi, secondo quanto da noi ipotizzato, 
hanno i seguenti diametri:
• lato gru :    - tipo 3*120 + 160 + 1+10+  
6FO - diametro esterno  max. 65 mm
• lato cabina distribuzione: 
- fase fino a 120mmq - diametro esterno 
variabile (fino a 62mm)
- terra fino a 95mmq - diametro esterno max.  
19,0 mm
Ciascun modulo (costituito da cassetta 
potenza ) è al servizio di: nr. 1 gru.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C: gru 24 rows e punto fisso P1 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 4´466,72 8´933,44

80 / 101 Interruttore in vuoto, rimovibile con comando
115029c laterale destro in opera su quadri modulari

per interno, sganciatore di apertura,
contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti
ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere
di interruzione nominale, (In) corrente
nominale: Vn 12 kV, Isc 16 kA, In 1.250 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C *(par.ug.=2+2+12) 16,00 16,00

SOMMANO... cad 16,00 5´866,26 93´860,16

81 / 103 Scomparto Misure, 24 kV, completo con
115019d sezionatore terra (ST):  3 TV, 3 fusibili

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C Quadro 6 kV 1,00

SOMMANO... cad 1,00 5´025,06 5´025,06

82 / 106 Maggiorazione per montaggio su quadro,
115016 esecuzione estraibile

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C 17,00

SOMMANO... cad 17,00 475,88 8´089,96

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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83 / 115 Relè di protezione per interruttori in gas ed in
115030 vuoto, con tre sensori di corrente a bordo

interruttore e toroide omopolare, conforme a
norme CEI 0-16
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C 17,00

SOMMANO... cad 17,00 1´593,79 27´094,43

84 / 126 Accessori di sicurezza: tappetino isolante in
ART.53 - gomma, lunghezza 1 m, spessore 3 mm,
113032c isolamento 25 kV

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C *(lung.=17*0,8) 13,60 13,60

SOMMANO... m 13,60 56,14 763,50

85 / 130 Quadro monoblocco da pavimento in lamiera
035304d di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle

resine epossidiche, corrente nominale fino a
630 A, equipaggiato con guide DIN 35,
portelli frontali ed accessori per fissaggio
apparecchi scatolati o modulari, zoccolo
ispezionabile: con porta cieca in lamiera
completa di serratura a chiave, grado di
protezione IP 65, delle dimensioni esterne (h
x l x p): 1.700 x 950 x 220 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C - Quadro Morsettiera 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´942,67 1´942,67

86 / 159 Resistenza anticondensa, con elemento
035327a riscaldante costituito da termistore/PTC,

alimentazione 110/260 V, in opera su barra
DIN 35 questa esclusa, con potenza assorbita
di: 60 W
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Quadro MT 6 kV Cabina C 17,00

SOMMANO... cad 17,00 147,98 2´515,66

87 / 176 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme
025001j CEI 20-20, tensione nominale non superiore

a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 50
mm²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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Cabina C - Punto fisso P1 95,00 95,00

SOMMANO... m 95,00 13,85 1´315,75

88 / 178 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme
025001l CEI 20-20, tensione nominale non superiore

a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 95
mm²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C - Gru 24 Rows 151,00 151,00

SOMMANO... m 151,00 23,57 3´559,07

89 / 185 Fornitura e posa in opera di terminazioni per
62.9.QZ1.01. cavi di media tensione ad isolante estruso
A esecuzione in accordo con le norme CEI 20-

24, incluso collegamento di messa a terra e
tutti gli accessori. Kit di n. 3 terminali
unipolari per cavi fino a 50 mm², tensione
massima 17,5 kV
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C - Punto fisso P1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 246,96 246,96

90 / 187 Fornitura e posa in opera di terminazioni per
62.9.QZ1.01. cavi di media tensione ad isolante estruso
B esecuzione in accordo con le norme CEI 20-

24, incluso collegamento di messa a terra e
tutti gli accessori. Kit di n. 3 terminali
unipolari per cavi da 70 a 120 mm², tensione
massima 17,5 kV
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C - Gru 24 Rows 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 277,04 277,04

91 / 193 Cassetta a rottura vetro in policarbonato
035307b installata a parete con portello trasparente

incernierato, entrate cavi laterali e posteriori,
isolamento in classe II, grado si protezione IP
44, dimensioni 125 x 125 mm, equipaggiata
con: pulsante a fungo ad impulso e due
segnalatori a led
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C 1,00

SOMMANO... cad 1,00 122,97 122,97

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´602´466,96



PORTO DI TRIESTE - TERMINAL CONTAINER MOLO VII - ALLUNGAMENTO 100m
PROGETTO DEFINITIVO pag. 36

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´602´466,96

92 / 195 Termostato da quadro, a contatto bimetallico,
035328b in contenitore plastico modulare in opera su

barra DIN 35 questa esclusa: per
disconnettere il riscaldamento ed attivare la
ventilazione
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C 17,00

SOMMANO... cad 17,00 63,97 1´087,49

93 / 204 Cavidotto rigido in polietilene a doppia
025115e parete, per canalizzazioni interrate, corrugato

esternamente e liscio internamente, inclusi
manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, escluse tutte le opere provvisionali e
di scavo, Ø esterno: fino a 110 mm,
resistenza allo schiacciamento > 750 N
(1250N)
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C - f.o. gru 266,00 266,00

SOMMANO... m 266,00 10,46 2´782,36

94 / 206 Cavidotto rigido in polietilene a doppia
025115g parete, per canalizzazioni interrate, corrugato

esternamente e liscio internamente, inclusi
manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, escluse tutte le opere provvisionali e
di scavo, Ø esterno: 160 mm, resistenza allo
schiacciamento > 750 N (1250N)
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C - vie cavi gru P1 - vie cavi gru S1 -
S2 405,00 405,00

SOMMANO... m 405,00 15,47 6´265,35

95 / 208 Cavidotto rigido in polietilene a doppia
025115h parete, per canalizzazioni interrate, corrugato

esternamente e liscio internamente, inclusi
manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, escluse tutte le opere provvisionali e
di scavo, Ø esterno: 200 mm, resistenza allo
schiacciamento > 750 N (1250N)
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 41 - Cabina C
Cabina C - vie cavi gru 24 rows *
(lung.=141+145) 286,00 286,00

SOMMANO... m 286,00 21,07 6´026,02

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´618´628,18



PORTO DI TRIESTE - TERMINAL CONTAINER MOLO VII - ALLUNGAMENTO 100m
PROGETTO DEFINITIVO pag. 37

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´618´628,18

Parziale Cabina C  (SbCat 41) euro 237´685,86
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Cabina Nord 2  (SbCat 42)

96 / 70 Raddrizzatore doppio ramo CC uscita
ART.56 110Vcc. Fornitura e posa in opera di

alimnetatore a doppio ramo per impieghi
industriali, espressamente progettato per
alimentare senza interruzione utenze in
corrente continua. Apparecchiatura statica di
conversione con uscita C.C. in grado di
caricare una batteria di accumulatori
stazionari e contemporanenamente alimentare
un carico permanente. L'apparecchiatura
prevede due unità di conversione, una
dedicata alla carica della batteria e una
dedicata all'alimentazione dell'impianto.
Tensione di ingresso 400 V+N uscita
nominale 110Vcc ramo servizi minimo 3300
kW, idonea ad alimentare tutti i carichi in
corrente continua 110V di cabina (ausiliari
quadri MT e BT).
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 10´259,96 10´259,96

97 / 72 Trasporto per smaltimento trasformatori.
ART.57 Prelievo dell'apparecchiatura con idoneo

mezzo autorizzato dalle varie delibere
regionali ( Regione in cui è situato l'impianto
o magazzino di prelievo e Regione in cui è
situato il deposito provvisorio autorizzato) al
trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, presso
il luogo di origine e trasporto presso
l'impianto di stoccaggio autorizzato per il
deposito e la bonifica e/o lo smaltimento di
trasformatori con  fluido  dielettrico
contaminato  da  PCB,  comprensivo
dell'onere  per  la  realizzazione  di  opere
provvisionali (qualora necessarie), utilizzo di
gru ecc. con rilascio del documento di presa
in carico del rifiuto.
Saranno  a  carico  dell'impresa  eventuali
lavori  di  decontaminazione  che  si
rendessero  necessari  a seguito di incidenti
durante la fase di trasporto e/o di carico.
I  mezzi  di trasporto dovranno essere  muniti
delle attrezzature e dei  materiali  necessari
ad  evitare spargimenti e per il pronto
intervento in caso di spargimenti.
Prima di essere caricati  sul  mezzo di
trasporto i  materiali da  smaltire dovranno
essere  muniti dei regolamentari contrassegni
previsti dalla legge per i rifiuti contenenti
PCB.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 230,36 230,36

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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98 / 73 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in
205013d lamiera di acciaio, installati a giorno o ad

incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per
montaggio apparecchiature e quant'altro con
esclusione dello smontaggio dei dispositivi
elettrici e dei cablaggi interni, superficie
frontale: fino a 2000 x 800 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 9,00

SOMMANO... cad 9,00 31,13 280,17

99 / 74 Rimozione di apparecchiature elettriche
205011h modulari (interruttori, portafusbili, contattori,

relè, etc.) installati all'interno di quadri e
centralini, compresi tutti gli accessori di
cablaggio e relativi conduttori posti
all'interno del quadro o centralino: tetrapolari
portata fino a 125 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 26,00

SOMMANO... cad 26,00 4,67 121,42

100 / 75 Cavo flessibile conforme CEI 20-13,
025020i designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in pvc, tensione nominale
0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG7OR:
sezione 4 x 50 mm²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 - Torri Faro TF26-27-28 925,00 925,00

SOMMANO... m 925,00 50,80 46´990,00

101 / 82 Cavo RG7H1OZR 6/10 kV 3x50mmq.
ART.64 - Fornitura e posa in opera di Cavo tripolare
Prysmian con armatura, RG7H1OZR 6/10kV sezione

da 50 mmq. con conduttore a corda rotonda
compatta di rame stagnato, isolato con
mescola di gomma ad alto modulo G7,
schermato a fili di rame, guaina esterna di
PVC. Formazione tripo. Posato direttamente
entro scavo in trincea o in cavidotto.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 - Punti fissi 09-10-11-12 *
(lung.=156+227+268+210) 861,00 861,00

SOMMANO... m 861,00 91,88 79´108,68

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´755´618,77
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102 / 83 Accessori di sicurezza: tappetino isolante in
ART.53 - gomma, lunghezza 1 m, spessore 3 mm,
113032c isolamento 25 kV

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 *(lung.=10*0,8) 8,00 8,00

SOMMANO... m 8,00 56,14 449,12

103 / 95 Canale in lamiera zincata a caldo con
025064e processo Sendzimir, conforme UNI EN

10327, spessore del rivestimento protettivo
non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo
elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato
coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/
10 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Nord2 40,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 34,82 1´392,80

104 / 98 Fornitura e posa in opera di cassetta 
ART.48 giunzione cavi di potenza.

Costituita da involucro in acciaio inox AISI 
304, con protezione IP55 e completa di 
pressacavi sui lati entrata/uscita (protezione 
minima IP 55), fornita all'interno di isolatori 
per giunzione dei conduttori di fase.
E' previsto un foro di entrata (lato gru) , due 
fori di uscita  (lato cabina distribuzione), 
oltre che collegamento con guaina con la 
cassetta F.O.
Il sistema è idoneo per cavi di alimentazione 
gru di sezione 3*120+1*60+1+10+6FO, con 
distanze tra i vari isolatori (isolamento) 
secondo norme CEI per tensione nominale 6 
kV (tensione max. 7,2 kV e tensione di prova 
11 kV).
I cavi, secondo quanto da noi ipotizzato, 
hanno i seguenti diametri:
• lato gru :    - tipo 3*120 + 160 + 1+10+  
6FO - diametro esterno  max. 65 mm
• lato cabina distribuzione: 
- fase fino a 120mmq - diametro esterno 
variabile (fino a 62mm)
- terra fino a 95mmq - diametro esterno max.  
19,0 mm
Ciascun modulo (costituito da cassetta 
potenza ) è al servizio di: nr. 1 gru.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 - Punti fissi 09-10-11-12 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 4´466,72 17´866,88

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´775´327,57
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105 / 102 Scomparto Misure, 24 kV, completo con
115019d sezionatore terra (ST):  3 TV, 3 fusibili

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 Quadro 6 kV 1,00

SOMMANO... cad 1,00 5´025,06 5´025,06

106 / 107 Maggiorazione per montaggio su quadro,
115016 esecuzione estraibile

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 10,00

SOMMANO... cad 10,00 475,88 4´758,80

107 / 109 Cofano contenimento trasformatore completo
115026c di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mm²

(trasformatore escluso): per trafo fino a 630
kVA
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 2,00

SOMMANO... cad 2,00 3´184,05 6´368,10

108 / 113 Interruttore in vuoto, rimovibile con comando
115029c laterale destro in opera su quadri modulari

per interno, sganciatore di apertura,
contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti
ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere
di interruzione nominale, (In) corrente
nominale: Vn 12 kV, Isc 16 kA, In 1.250 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 *(par.ug.=2+3+4) 9,00 9,00

SOMMANO... cad 9,00 5´866,26 52´796,34

109 / 116 Relè di protezione per interruttori in gas ed in
115030 vuoto, con tre sensori di corrente a bordo

interruttore e toroide omopolare, conforme a
norme CEI 0-16
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 10,00

SOMMANO... cad 10,00 1´593,79 15´937,90

110 / 122 Accessori per trasformatori: centralina
115005d termometrica digitale con esclusione delle

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´860´213,77
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resistenze
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 2,00

SOMMANO... cad 2,00 874,99 1´749,98

111 / 128 Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con
ART.66 - gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio
Prysmian 6 kV - 10 kV: sezione 120 mm²

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 6,00 25,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 36,72 5´508,00

112 / 131 Quadro monoblocco da pavimento in lamiera
035304d di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle

resine epossidiche, corrente nominale fino a
630 A, equipaggiato con guide DIN 35,
portelli frontali ed accessori per fissaggio
apparecchi scatolati o modulari, zoccolo
ispezionabile: con porta cieca in lamiera
completa di serratura a chiave, grado di
protezione IP 65, delle dimensioni esterne (h
x l x p): 1.700 x 950 x 220 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 - Quadro morsettiera 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´942,67 1´942,67

113 / 133 Interruttore automatico magnetotermico, serie
035050k modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

potere di interruzione 25 kA, curva
caratteristica di intervento «C» (CEI-EN
60898), in opera su guida DIN 35 questa
esclusa: tetrapolare 10 - 20 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 6,00

SOMMANO... cad 6,00 157,92 947,52

114 / 134 Interruttore automatico magnetotermico, serie
035050l modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

potere di interruzione 25 kA, curva
caratteristica di intervento «C» (CEI-EN
60898), in opera su guida DIN 35 questa
esclusa: tetrapolare 25 - 32 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 8,00

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 8,00 61´870´361,94
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SOMMANO... cad 8,00 215,34 1´722,72

115 / 135 Rilevatore differenziale di terra, elettronico a
035074 toroide separato, tipo «A» selettivo, con

regolazione separata del tempo (0-5 sec) e
della corrente di intervento (0,03-30 A), led
di segnalazione intervento e corrente
dispersa, pulsante di prova e di ripristino
manuale, con 2 contatti NO/NC in uscita per
comando di interruttori tramite sganciatori a
lancio di corrente o di minima tensione, in
contenitore isolante serie modulare per
montaggio su barra DIN 35, grado di
protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50
Hz
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 10,00

SOMMANO... cad 10,00 258,90 2´589,00

116 / 136 Trasformatore di corrente toroidale, per
035075a rivelatore differenziale elettronico, in

contenitore isolante montato su barra DIN 35:
Ø 35 mm, corrente nominale massima 150 A,
corrente differenziale minima 0,03 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 10,00

SOMMANO... cad 10,00 120,23 1´202,30

117 / 137 Interruttore automatico magnetotermico, serie
035050e modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

potere di interruzione 25 kA, curva
caratteristica di intervento «C» (CEI-EN
60898), in opera su guida DIN 35 questa
esclusa: bipolare 10 - 20 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 3,00

SOMMANO... cad 3,00 82,80 248,40

118 / 138 Modulo automatico differenziale da associare
035054a agli interruttori magnetotermici della serie

modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
sensibilità 0,03 A, tipo «A»: bipolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 1,00

SOMMANO... cad 1,00 115,91 115,91

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´876´240,27
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119 / 139 Modulo automatico differenziale da associare
035058a agli interruttori magnetotermici della serie

modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
sensibilità 0,3 A, tipo «AS»: bipolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 2,00

SOMMANO... cad 2,00 176,65 353,30

120 / 140 Modulo automatico differenziale da associare
035058d agli interruttori magnetotermici della serie

modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
sensibilità 0,3 A, tipo «AS»: tetrapolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 1,00

SOMMANO... cad 1,00 203,28 203,28

121 / 141 Modulo automatico differenziale da associare
035053d agli interruttori magnetotermici della serie

modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: tetrapolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 1,00

SOMMANO... cad 1,00 146,51 146,51

122 / 142 Interruttore automatico magnetotermico, in
035081a scatola isolante, 160 A, con tensione

nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA
a 380 ÷ 415 V: tetrapolare, in versione: fissa
e attacchi anteriori
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 2,00

SOMMANO... cad 2,00 745,32 1´490,64

123 / 143 Interruttore automatico magnetotermico, in
035077a scatola isolante, 100 A: tetrapolare, in

versione: fissa e attacchi anteriori, isolamento
690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 ÷
415 V
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´878´434,00
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Cabina Nord2 6,00

SOMMANO... cad 6,00 546,38 3´278,28

124 / 144 Interruttore automatico magnetotermico, in
035083a scatola isolante, 250 A, con tensione

nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA
a 380 ÷ 415 V: tetrapolare, in versione: fissa
e attacchi anteriori
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´408,03 1´408,03

125 / 145 Interruttore automatico magnetotermico, in
035092c scatola isolante, con tensione nominale 690

V, potere di interruzione 50 kA a 380 ÷ 415
V: tetrapolare 1000 A, in versione:
sezionabile
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 3,00

SOMMANO... cad 3,00 6´918,07 20´754,21

126 / 146 Comando a motore ad accumulo di energia
035184b per interruttori automatici scatolati con

sganciatori elettronici, completo di connettori
presa-spina e cavi per collegamento
interruttore, comando locale e remoto:
fissaggio frontale, per impiego con sistemi
digitali di supervisione e controllo
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 3,00

SOMMANO... cad 3,00 755,63 2´266,89

127 / 147 Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o
035191c AC, soglia regolabile 30 mA - 300 mA, 500

mA - 10 A, da associare ad interruttore
automatico in scatola isolante: tetrapolare con
tempo di intervento regolabile fino a 3 sec,
corrente nominale di impiego fino a 250 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 8,00

SOMMANO... cad 8,00 584,22 4´673,76

128 / 148 Modulo di comunicazione per interruttori con
035193 sganciatore elettronico su linea BUS, per

lettura da remoto di misure, settaggi e stato

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´910´815,17
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interruttore/sganciatore elettronico,
programmazione in remoto dello sganciatore,
azionamento interruttori motorizzati da
remoto
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 3,00

SOMMANO... cad 3,00 879,14 2´637,42

129 / 149 Relè differenziale: da quadro con toroide
035199a separato

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 8,00

SOMMANO... cad 8,00 543,55 4´348,40

130 / 150 Contattore di potenza tetrapolare, tensione
035201a massima di esercizio 440 V, alimentazione

bobina 230 V - 50 Hz, predisposto per
l'inserzione di contatti ausiliari: portata
contatti 9 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 2,00

SOMMANO... cad 2,00 38,62 77,24

131 / 151 Interruttore crepuscolare elettronico, portata
035267 relè 16 A-250 V c.a., tempo di intervento,

sensibilità ed isteresi regolabili, in
contenitore isolante serie modulare,
alimentazione 230 V - 50 Hz, sonda esterna
in contenitore plastico IP 55, con esclusione
del collegamento tra l'interruttore e la sonda
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 1,00

SOMMANO... cad 1,00 82,59 82,59

132 / 152 Volmetro ad indicazione digitale, con display
035276 a tre cifre, in contenitore isolante serie

modulare, con alimentazione 230 V c.a.
separata dalla misura, portata di fondo scala
600 V c.a.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 2,00

SOMMANO... cad 2,00 102,57 205,14

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´918´165,96
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133 / 153 Commutatore volmetrico per sistema di
035280a alimentazione trifase, installato su barra DIN

35: a 4 posizioni
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 2,00

SOMMANO... cad 2,00 68,12 136,24

134 / 154 Amperometro ad indicazione analogica, in
035277 contenitore isolante serie modulare,

inserzione tramite trasformatore
amperometrico, portata di fondo scala 1000
A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 6,00

SOMMANO... cad 6,00 84,13 504,78

135 / 155 Trasformatore amperometrico per cavo o
035283c barra passante, per corrente primaria fino a

800 A, fissato a viti su pannello di fondo: per
corrente primaria fino a 800 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 6,00

SOMMANO... cad 6,00 98,21 589,26

136 / 156 Carpenteria in lamiera metallica verniciata
035314h con resine epossidiche, tipo componibile in

elementi prefabbricati, inclusi gli accessori
per l'alloggiamento dispositivi elettrici
scatolati e modulari, grado di protezione IP
55, completo di portello in cristallo
trasparente con serratura a chiave, delle
seguenti dimensioni: 2.000 x 850 x 600 mm,
completo di zoccolo inferiore
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 5,00

SOMMANO... cad 5,00 2´316,56 11´582,80

137 / 157 Set di 4 barre conduttrici a «C» in rame
035325c elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete

degli accessori per il fissaggio delle stesse ed
i collegamenti elettrici con bandelle flessibili:
portata 1000 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 61´930´979,04
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Cabina Nord2 - Quadro BT 3,00

SOMMANO... cad 3,00 2´338,13 7´014,39

138 / 160 Resistenza anticondensa, con elemento
035327a riscaldante costituito da termistore/PTC,

alimentazione 110/260 V, in opera su barra
DIN 35 questa esclusa, con potenza assorbita
di: 60 W
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Quadro BT cabina Nord2 2,00
Quadro MT 6 kV Cabina Nord2 10,00

SOMMANO... cad 12,00 147,98 1´775,76

139 / 162 Trasformatore monofase di isolamento,
035331c primario 230 V o 380 V - secondario 110 V

(55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnato
con vernice isolante, classe di isolamento I,
esecuzione a giorno, primario e secondario
avvolti su supporti separati e isolati da
doppio isolamento rinforzato, conforme CEI
96-2, CEI 96-3, CEI 96-8, isolante in classe
F: potenza resa 200 VA
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 2,00

SOMMANO... cad 2,00 85,58 171,16

140 / 167 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme
025001p CEI 20-20, tensione nominale non superiore

a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione
240 mm²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 *(lung.=2*20) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO... m 80,00 57,06 4´564,80

141 / 168 Cavo flessibile conforme CEI 20-13,
025017o designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in pvc, tensione nominale
0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R:
sezione 240 mm²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 *(lung.=11*20) 2,00 220,00 440,00

SOMMANO... m 440,00 54,85 24´134,00

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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142 / 169 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme
025001h CEI 20-20, tensione nominale non superiore

a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 25
mm²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 - Torri faro TF26-27-28 925,00 925,00

SOMMANO... m 925,00 7,85 7´261,25

143 / 177 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme
025001j CEI 20-20, tensione nominale non superiore

a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 50
mm²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 - punti fissi 09-10-11-12 *
(lung.=146+217+258+200) 821,00 821,00

SOMMANO... m 821,00 13,85 11´370,85

144 / 184 Fornitura e posa in opera di trasformatori
61.4.QZ1.01. trifase MT/BT in resina isolati a secco,
G livello di isolamento 17,5 kV, conformi alle

Norme CEI 14-4, CEI 14-8 e successive
varianti, tensione primaria fino a 15 kV,
regolazione +/-2,5 %, tensione secondaria
400 V, f. 50 Hz, gruppo DYN 11, tensione di
c.c. 6 % a 75 °C, Classe F, IP00, tensione
nominale di tenuta ad impulso atmosferico 95
kV di picco, livello di scariche parziali
inferiore a 20 pC, classi ambientali,
climatiche e di comportamento al fuoco
determinate in accordo con CEI 14-8 e CEI
14-8/V1. Ogni macchina dovrà essere
completa di carrello con ruote orientabili,
golfari di sollevamento, attacchi per il traino,
morsetto di terra, piastre di connessione per
cavi MT e BT, n. 3 termosonde PT100 una
per ogni avvolgimento BT, scatola per i
collegamenti ausiliari, accessori per
l'allacciamento mediante cavi e/o condotti
sbarra, n. 2 profilati a pavimento completi di
viti e bulloni che impediscano lo spostamento
del trasformatore, compresi inoltre accessori
di completamento ed il certificato di
conformità con le prove di tipo previste dalle
Norme CEI 14-8. Potenza nominale 630 kVA
Classi E1-C1-F1
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 2,00

SOMMANO... cad 2,00 14´567,03 29´134,06

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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145 / 186 Fornitura e posa in opera di terminazioni per
62.9.QZ1.01. cavi di media tensione ad isolante estruso
A esecuzione in accordo con le norme CEI 20-

24, incluso collegamento di messa a terra e
tutti gli accessori. Kit di n. 3 terminali
unipolari per cavi fino a 50 mm², tensione
massima 17,5 kV
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 - Punti fissi 09-10-11-12 4,00

SOMMANO... a corpo 4,00 246,96 987,84

146 / 191 Cassetta a rottura vetro in policarbonato
035307b installata a parete con portello trasparente

incernierato, entrate cavi laterali e posteriori,
isolamento in classe II, grado si protezione IP
44, dimensioni 125 x 125 mm, equipaggiata
con: pulsante a fungo ad impulso e due
segnalatori a led
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 1,00

SOMMANO... cad 1,00 122,97 122,97

147 / 196 Termostato da quadro, a contatto bimetallico,
035328b in contenitore plastico modulare in opera su

barra DIN 35 questa esclusa: per
disconnettere il riscaldamento ed attivare la
ventilazione
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Quadro MT Cabina Nord2 10,00
Quadro BT cabina Nord2 1,00

SOMMANO... cad 11,00 63,97 703,67

148 / 200 Stoccaggio,  bonifica  e/o  lo  smaltimento
ART.67ACE presso  un  impianto  autorizzato dalla
A regione al deposito, al recupero e allo
F.1.7.2.1 smaltimento rifiuti contaminati da PCB: per

apparecchiature complete (solido+
liquido)contaminanti da PCB > 50 p.p.m.
Con conseguente rilascio di:
-  attestazione di presa in carico del rifiuto da
parte della Società Autorizzata;
-   Attestazione che la Società Autorizzata
effettuerà lo smaltimento nel rispetto del
D.Lgs. 22 del 05/02/97 e successive
modifiche e integrazione del D.Lgs. 389 del
8/11/97;
-   Dichiarazione  Liberatoria  da  parte  della
Società  Autorizzata  incaricata  la  quale
manleva la Società  da qualsiasi
responsabilità   derivante   da   impropria   od
errata manipolazione del materiale dal
momento del prelievo dello stesso.

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 400,000 400,00

SOMMANO... kg 400,00 4,50 1´800,00

149 / 203 Cavidotto rigido in polietilene a doppia
025115e parete, per canalizzazioni interrate, corrugato

esternamente e liscio internamente, inclusi
manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, escluse tutte le opere provvisionali e
di scavo, Ø esterno: fino a 110 mm,
resistenza allo schiacciamento > 750 N
(1250N)
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 - vie cavi torri faro TF26-27-
28 925,00 925,00

SOMMANO... m 925,00 10,46 9´675,50

150 / 205 Cavidotto rigido in polietilene a doppia
025115e parete, per canalizzazioni interrate, corrugato

esternamente e liscio internamente, inclusi
manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, escluse tutte le opere provvisionali e
di scavo, Ø esterno: fino a 110 mm,
resistenza allo schiacciamento > 750 N
(1250N)
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 - f.o. gru 861,00 861,00

SOMMANO... m 861,00 10,46 9´006,06

151 / 207 Cavidotto rigido in polietilene a doppia
025115g parete, per canalizzazioni interrate, corrugato

esternamente e liscio internamente, inclusi
manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, escluse tutte le opere provvisionali e
di scavo, Ø esterno: 160 mm, resistenza allo
schiacciamento > 750 N (1250N)
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 42 - Cabina Nord 2
Cabina Nord2 - vie cavi gru P09-P10-P11-
P12 861,00 861,00

SOMMANO... m 861,00 15,47 13´319,67

Parziale Cabina Nord 2  (SbCat 42) euro 433´392,84
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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Adeguamento impianto esistente  (SbCat
43)

152 / 90 Studio selettività, coordinamento e taratura
ART.68 protezioni.  Lo studio dovrà determinare i

profili  di  tensione, le  correnti  di  corto
circuito  e  il coordinamento  delle  protezioni
elettriche.   Lo studio dovrà determinare i
profili  di  tensione,  dei  flussi di  potenza,
delle  correnti  di  corto circuito  e  il
coordinamento  delle  protezioni  elettriche.
Lo sviluppo dei calcoli di load flow
permetterà di determinare, in relazione alla
configurazione considerata, il livello di
tensione nei vari nodi dell'impianto, il flusso
di potenza nei vari rami e scegliere la
posizione ottimale dei tap changer dei
trasformatori.
I    calcoli    di    corto    circuito    dovranno
consentire  la  verifica    del  corretto
dimensionamento  delle  apparecchiature
elettriche  rispetto alle condizioni più gravose
di  guasto; in particolare nel presente studio
si dovrà  verificare che la tenuta di  breve
durata ed  il  valore della corrente di picco
dei quadri elettrici siano compatibili con i
valori ottenuti nella configurazione più
critica (corto circuito massimo).
La  configurazione    minima    dovrà
consentire    di    determinare    le    correnti
di    guasto    di    minore    entità    a    cui
dovranno essere sensibili le protezioni
elettriche.
L'obiettivo  primario  della  selettività  è
quello  di  separare  dalla  rete  elettrica  le
sole  partenze  soggette  al  guasto  ed
ottenere il massimo livello di continuità di
esercizio.
La selettività è assicurata verificando sulle
utenze primarie che il tempo di non
intervento del dispositivo a monte sia
superiore al tempo massimo di interruzione
del dispositivo a valle per qualunque corrente
di sovraccarico. Lo studio prenderà in
considerazione tutte le protezioni delle
utenze dell'impianto media tensione dei
Quadri MT. Per le protezioni installate nella
parte di impianto bassa tensione (400V), lo
studio si limiterà a quelle degli  interruttori
generali, lato secondario trasformatori, di
distribuzione.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 43 - Adeguamento impianto esistente
Impianto elettrico Molo VII 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 31´625,00 31´625,00

153 / 100  Implementazione e settaggio tarature sui relè
ART.69 di protezione esistenti e di nuova

installazione su quadri MT - 27,5 Kv e 6 kV.
L'intervento includerà le seguenti verifiche:
taratura relè in base allo studio
revisionato.Inclusi oneri per la sicurezza e

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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affitto apparecchiature di prova.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 43 - Adeguamento impianto esistente

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 18´975,00 18´975,00

154 / 117 Relè di protezione per interruttori in gas ed in
115030 vuoto, con tre sensori di corrente a bordo

interruttore e toroide omopolare, conforme a
norme CEI 0-16
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 43 - Adeguamento impianto esistente
Cabina Nord1 arrivo anello 2,00
Cabina A arrivo anello 2,00
Cabina B arrivo anello 2,00

SOMMANO... cad 6,00 1´593,79 9´562,74

155 / 132 Quadro monoblocco da pavimento in lamiera
035304d di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle

resine epossidiche, corrente nominale fino a
630 A, equipaggiato con guide DIN 35,
portelli frontali ed accessori per fissaggio
apparecchi scatolati o modulari, zoccolo
ispezionabile: con porta cieca in lamiera
completa di serratura a chiave, grado di
protezione IP 65, delle dimensioni esterne (h
x l x p): 1.700 x 950 x 220 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 43 - Adeguamento impianto esistente
Quadri morsettiera 4,00

SOMMANO... cad 4,00 1´942,67 7´770,68

156 / 201 Revisione interruttori SF6 con i seguenti
ART.70 interventi:

-  pulizia generale dell'interruttore con
asportazione di polvere,grasso e vecchi
lubrificanti in genere;
-  verifica serraggio attacchi;
-  verifica dei contatti a tulipano per le
esecuzioni estraibili;
-  esame  visivo  e  verifica  meccanica  delle
condizioni  delle  leve  di  trasmissione,
viteria, coppiglie ecc.;
-  controllo circuiti pressostati ( nel caso
siano previsti)
-  verifica controllo pressione;
-  verifica serraggio viteria fissaggio poli/
carrello;
-  verifica funzionalità carrello ( nel caso di
esecuzione estraibile);
-  verifica funzionalità interblocchi carrello/
interruttore;
-  verifica commutazione di tutti i contatti
ausiliari;
-  controllo visivo del comando;

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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-  controllo con Megger;
-  prova delle cadute di tensione
-  verifica generale
-  lubrificazione generale;
Comando
-  smontaggio degli accessori elettrici;
-  smontaggio della piastra frontale e dei le
verismi posti dietro;
-  pulizia generale di tutti i perni con
diluente;
-  verifica serraggio viteria;
-  rimontaggio  di  tutti  i  leverismi  con
nuova  lubrificazione  e  sostituzione  dei
cuscinetti  e
bilanceri;
-  verifica e prova di funzionamento
motorizzazione;
-  verifica e prova di funzionamento bobina
di apertura;
-  verifica e prova di funzionamento bobina
di chiusura;
-  rimontaggio degli accessori e loro
regolazione;
-  verifica della funzionalità meccanica e
elettrica;
-  verifica del funzionamento della protezione
 Al  termine  della  manutenzione,  su
ciascun  apparecchio,  dovrà  essere
rilasciato  il  documento "scheda
apparecchiatura"  in  cui  dovranno  essere
riportati  sinteticamente  la  descrizione  delle
operazioni effettate, i principali risultati
ottenuti  dalle prove e  l'esito dei collaudi,
inoltre sulla scheda dovranno segnalati i
suggerimenti per eventuali azioni da
intraprendere.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 43 - Adeguamento impianto esistente
Cabina A arrivo anello 2,00
Cabina B arrivo anello 2,00
Cabina Nord1 arrivo anello 2,00

SOMMANO... cadauno 6,00 903,46 5´420,76

157 / 202  Revisione scomparto completo di M
ART.71 comprendente

-  pulizia di tutte le parti esterne e interne;
-  lavaggio  degli  isolatori  ed
apparecchiature  varie  con apposito liquido
contro le scariche superficiali;
-  ingrassaggio di tutte le parti meccaniche;
-  ingrassaggio di tutti i contatti ad innesto;
-  riparazione degli interblocchi dei
sezionatori , di linea e di terra;
-  serraggio di tutta la bulloneria sulle
connessioni;
-  verifica  del  funzionamento  della
protezione  diretta  e/o indiretta.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 43 - Adeguamento impianto esistente
Cabina A 2,00
Cabina B 2,00

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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Cabina Nord1 2,00

SOMMANO... cadauno 6,00 283,61 1´701,66

Parziale Adeguamento impianto esistente
(SbCat 43) euro 75´055,84
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----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
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Impianto di supervisione fibre ottiche
(SbCat 45)

158 / 89 Adeguamento sistema  di  supervisione  rete
ART.72 elettrica  comprensivo  di : verifica  PLC  di

campo; verifica  punti  DI/DO; verifica
seriale;  sostituzione  sistema  ISIS  esistente
con  SCADA  (sistema  aperto); nuovo
software  di  supervisione generale;
postazione  di  supervisione;
implementazione  e  personalizzazione
nuovo  software  di  gestione;  start-up;
manuali operativi; modifica schemi. In
dettaglio la fornitura dovrà comprendere:
    -   Sistema SCADA con relative licenze;
    -   Nuova architettura di rete;
    -   Nuovo PC di supervisione;
    -   Sviluppo delle pagine grafiche;
    -   Commissioning & Start-Up.
Nell'oggetto della fornitura è prevista la
disintallazione delle apparecchiature obsolete
esistenti (come PLC, rack, convertitori, etc.)
e la sostituzione delle stesse con nuovi
sistemi PLC, moduli di conversione RS485/
FO e FO/Ethernet.  L'uscita dei convertitori
FO/Ethernet sarà collegato su un switch
ethernet a 24 porte  di  nuova  fornitura.
Stazione di Supervisione. Il  sistema  di
monitoraggio  e  controllo  di  impianto
(SCADA)  sarà  realizzato  tramite
piattaforma client/server basato  su  rete
Ethernet.  E'  prevista  la  fornitura  e  la
configurazione  di  Nr.  1  Personal
Computer.    Con    questa architettura    sarà
possibile,    oltre    che    visualizzare    e
controllare    lo    stato  dell'impianto,
storicizzare  tutte  le informazioni di
processo, allarmi ed eventi.
Il PC avrà la seguente configurazione
Hardware minima:
    - Workstation DELL o equivalente.
    - Processore Intel.
    - HB da 500GB.
    - Memoria RAM 4GB.
    - Masterizzatore DVD.
    - Scheda Video integrata.
    - Nr. 1 Scheda Ethernet.
    - Altoparlanti esterni.
    - Mouse + Tastiera.
    - Monitor LED 21"
    - Sistema Operativo Windows 
superiore.
E' prevista anche la fornitura di una
stampante laser a colori.
Sviluppo del sistema.
La fornitura del sistema SCADA prevederà:
    - La configurazione dei grafici anim
necessari alla gestione dell'impianto.
    - Trend per tutti i segnali analogici.
    - Lista Allarmi.
    - Lista Eventi.
    - Gruppi Operativi.
    - Report.
Lo  sviluppo  dell'  ingegneria  di  sistema
prevede  la  realizzazione  e  l'emissione
della  seguente documentazione:

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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    - Mappatura segnali modbus.
    - Modifica Schemi Elettrici.
    - Architettura di rete.
    - Manuali Operativi.
Al  termine  dell'installazione  dei  sistemi  in
campo,  dei  collegamenti  elettrostrumentali
e  di  tutte  le  apparecchiature previste, si
provvederà alle attività di commissioning e
start-up in sito.
Tali attività includeranno:
    - Power On e verifiche sui sistemi.
    - Loop Check strumentali.
    - Loop Check Elettrici.
    - Verifica colloqui seriali.
    - Test sequenze e logiche di controllo.
Al  termine  dell'avviamento  del  sistema  ed
eseguiti  tutti  i  tuning  del  caso,  si
dovranno includere nella fornitura
Nr.  2 training formativi:
    - Training per Operatori:           Nr. 
giorno lavorativo
    - Training per Manutentori:       Nr. 
giorno lavorativo
Il training per gli operatori verterà sulla
funzionalità del sistema SCADA. Quello per
i manutentori prevederà nozioni sia di
SCADA, sia di configurazione dello stesso.
  La documentazione, inclusa nello scopo di
fornitura, è di seguito indicata:
-   Lista della documentazione fornita.
-   Disegni degli armadi (costruttivi,
topografici apparecchiature installate, etc.).
-   Schemi di cablaggio.
-   Manuali Operativi
  I  disegni  saranno  emessi in format
editabile  mentre  i  documenti  saranno
redatti  in  MS-WORD/EXCEL.
  Tutta la documentazione finale sarà fornita
in triplice copia (carta + supporto magnetico).
Nella fornitura si intendono tutti i dispositivi
hardware accessori e qualsiasi altro onere e
magistero per rendere il sistema
perfettamente funzionante.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Impianto elettrico Molo VII

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 221´261,50 221´261,50

159 / 96 Certificazione di tratta in fibra ottica eseguita
ART.50 secondo gli standard di riferimento, con

strumenti di alta precisione di tipo 194ifletto
metrico OTDR (Optical Time Domain
Reflectometer) e/o Power Meter. I test
saranno effettuati su ogni singola tratta, da un
armadio di permutazione all'altro, collegando
lo strumento di certifica sul patch panel di
attestazione del cavo  tramite l'interposizione
di bretelle. Tutte le bretelle che verranno
fornite sono già certificate con Power Meter
dalla casa costruttrice.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 62´348´338,36
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100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Cabina SSP 1,00 4,000 4,00
Cabina C 1,00 4,000 4,00
Gru 24 rows 1,00 4,000 4,00
Punto fisso P1 1,00 4,000 4,00
Cabina Nord2 1,00 4,000 4,00
Gru(P09-P10-P11-P12) 4,00 4,000 16,00
Cabine A, B, Nord1 3,00 4,000 12,00

SOMMANO... cadauno 48,00 442,75 21´252,00

160 / 99 Cassetta giunzione  fibre ottiche
ART.49 E' costituita da involucro in acciaio inox AISI

304, con protezione IP55, e completa di
guaina di collegamento alla stessa. E' fornita
all'interno di morsettiera completa di nr. 8
bussole, atte a ricevere le terminazioni delle
singole fibre ottiche, del  tipo ST 62,5/125.
I singoli cavetti a F.O. dovranno, pertanto,
essere intestati con connettori a F.O del tipo
ST  MULTIMODE CERAMIC  62,5/125.
Ciascun modulo (costituito da cassetta F.O.)
è al servizio di: nr. 1 gru.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Cabina C - gru 24 rows e punto fisso P1 2,00
Cabina Nord2 - Gru (P09-P10-P11-P12) 4,00

SOMMANO... cadauno 6,00 3´067,37 18´404,22

161 / 161 Resistenza anticondensa, con elemento
035327a riscaldante costituito da termistore/PTC,

alimentazione 110/260 V, in opera su barra
DIN 35 questa esclusa, con potenza assorbita
di: 60 W
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Rack PLC 7,00

SOMMANO... cad 7,00 147,98 1´035,86

162 / 163 Alimentatore di switching, tensione nominale
035221c di alimentazione trifase 400 ÷ 500 V c.a.,

tensione nominale di uscita 24 V c.c.,
potenziometro frontale per la regolazione
della tensione in uscita, protezione da
cortocircuito e sovraccarico, filtro di tensione
in ingresso, led di segnalazione presenza
tensione e tensione troppo bassa, conforme
alle norme IEC/EN 60950-1, 61000-6 -2 e -3,
in contenitore modulare isolante per barra
DIN 35 con grado di protezione IP 20,
installato su barra DIN 35, potenza nominale
di uscita: 480 W
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 62´389´030,44
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R I P O R T O 62´389´030,44

100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Sistema Scada 7,00

SOMMANO... cad 7,00 368,40 2´578,80

163 / 164 Armadio da pavimento in lamiera di acciaio
095101a verniciata con resine epossidiche con portello

trasparente in vetro temperato dotato di
serratura a chiave e cerniere ad innesto per
apertura destra o sinistra, predisposto per
montaggio pannelli 19", ingresso cavi
superiore ed inferiore, grado di protezione IP
30, conforme CEI EN 60917, base 600 mm,
profondità 600 mm ed: altezza 1.600 mm,
capacità 28 unità
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Sistema Scada 7,00

SOMMANO... cad 7,00 1´480,39 10´362,73

164 / 165 Switch tipo gestibile con protocolli SNMP,
ART.51 - WEB, CLI, conformità IEEE 802.3,
093118a rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in

contenitore metallico desktop o per
montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V
c.a. incorporato: 24 porte RJ45, autosensing
10/100/1000 Mbps
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Sistema Scada 1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´927,21 2´927,21

165 / 166 Pannello di permutazione modulare,
095103c cablaggio universale, con telaio per armadio

da 19", completo di porte per cavi UTP o
FTP: con 24 porte tipo RJ45 cat. 5e, per cavi
UTP
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Sistema Scada 7,00

SOMMANO... cad 7,00 366,37 2´564,59

166 / 170 Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo
095089b sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e

guaina LSZH: 6 fibre armatura non metallica
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 62´407´463,77
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SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Cabina Nord2 -> gru P09-P10-P11-P12 *
(lung.=156+227+268+210) 861,00 861,00
Cabina C -> gru 24 rows e punto fisso P1 *
(lung.=151+95) 246,00 246,00

SOMMANO... m 1´107,00 6,45 7´140,15

167 / 171 Attestazione di cavo in fibra ottica su
095091a connettore SC o ST, questo escluso, per

singola fibra: 6 fibre
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Cabina SSP *(par.ug.=6*6) 36,00 36,00
Cabina C 6,00
Cabina Nord2 6,00
Cabina A 6,00
Cabina B 6,00
Cabina Nord1 6,00
Cabina Sud 6,00
Gru 24 rows 6,00
Punto Fisso P1 6,00
Gru (P09-P10-P11-P12) 24,00

SOMMANO... cad 108,00 9,34 1´008,72

168 / 172 Connettore per cavi in fibra ottica, con
ART.54 - ferrula preraccordata ceramica, perdita di
093107a inserzione tipica 0,3 dB, completo di guaina

di protezione: tipo SC
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Cabina SSP 36,00
Cabina A 6,00
CAbina B 6,00
Cabina C 6,00
Cabina Nord1 6,00
Cabina Nord2 6,00
Cabina Sud 6,00
Gru 24 rows 6,00
Punto fisso P1 6,00
Gru (P09-P10-P11-P12) 24,00

SOMMANO... cad 108,00 25,31 2´733,48

169 / 173 Presa modulare per cavi in fibra ottica: tipo
095097b SC

SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Cabina SSP 36,00
Cabina A 6,00
Cabina B 6,00
Cabina C 6,00
Cabina Nord1 6,00

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 60,00 62´418´346,12
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Cabina Nord2 6,00
Cabina Sud 6,00
Gru 24 rows 6,00
Punto fisso P1 6,00
Gru (P09-P10-P11-P12) 24,00

SOMMANO... cad 108,00 27,78 3´000,24

170 / 174 Convertitore in fibra ottica
ART.73 Convertitore FO con diagnostica ottica

integrata, contatto allarme, per sistemi bus
RS-485 2 fili (SUCONET K, MODBUS ...)
fino a 500 kBit/s, codifica NRZ, terminale
con una interfaccia FO (SC-Duplex), 1300
nm, per cavo in fibra di vetro.
Dati tecnici:
Montaggio: Modulo per guida
Range tensione di alimentazione: 18 V DC ...
32 V DC
Corrente assorbita tipica:  170 mA (24 V DC)
Collegamento:   Morsetto a vite a innesto
COMBICON
Interfacce: Modbus
Interfacce: S-BUS
Interfacce:Suconet K
Interfacce:   J-BUS
Interfacce:  DATA HIGHWAY
Collegamento:  Morsetto a vite estraibile
Velocità di trasmissione seriale:4,8/9,6/19,2/
38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/3 375/
500 kBit/s
Interfaccia ottica: 1300 nm
Distanza di trasmissione incl. riserva di
sistema da 3 dB: 25 km (con F-G 50/125 0,7
dB/km F a 1300 nm)
Distanza di trasmissione incl. riserva di
sistema da 3 dB:22 km (con F-G 62,5/125 0,8
dB/km a 1300 nm)
Distanza di trasmissione incl. riserva di
sistema da 3 dB: 45 km (con F-E 9/125 0,4
dB/km a 1300 nm)
Mezzo trasmissivo: Fibra di vetro Multimode
Mezzo trasmissivo:Fibra di vetro Singlemode
Collegamento: SC-Duplex
Lunghezza d'onda: 1300 nm
Separazione galvanica: VCC // RS-485
Tensione di prova interfaccia dati/
alimentazione: 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min)
Grado di protezione:   IP20
Larghezza: 35 mm
Altezza: 99 mm
Profondità: 105 mm
Temperatura ambiente (esercizio): -20 °C ...
60 °C
Omologazioni UL: 508 Listed
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Sistema Scada 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 1´788,96 12´522,72

171 / 175 Convertitore FO con connessione FO SC-

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 62´433´869,08
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ART.74 Duplex (1300 nm), per la conversione di
Ethernet 10/100BASE-T(X) in fibre
Multimode (50/125 µm). Funzione di
autonegoziazione e
Auto-MDI(X).  Montabile su guida,
alimentazione 18 ... 30 V DC
Dati tecnici:
Montaggio:  Modulo per guida
Range tensione di alimentazione:18 V DC ...
30 V DC (Connessione a vite)
Corrente assorbita tipica:  < 100 mA (24 V
DC)
Collegamento: Morsetto a vite estraibile
(COMBICON),  ridondanza possibile
Interfacce:   Ethernet
Collegamento:  Connettore femmina RJ45,
schermato
Interfaccia ottica: 1300 nm
Distanza di trasmissione incl. riserva di
sistema da 3 dB:  6,4 km (con F-G 50/125 0,7
dB/km F 1000)
Distanza di trasmissione incl. riserva di
sistema da 3 dB:   2,8 km (con F-G 50/125
1,6 dB/km F 800)
Distanza di trasmissione incl. riserva di
sistema da 3 dB: 10 km (con F-G 62,5/125
0,7 dB/km F 1000)
Distanza di trasmissione incl. riserva di
sistema da 3 dB:   3 km (con F-G 62,5/125
2,6 dB/km F 600)
Mezzo trasmissivo:        Fibra di vetro
Multimode
Mezzo trasmissivo: Fibra GI-HCS
Collegamento:   SC-Duplex
Lunghezza d'onda: 1300 nm
Separazione galvanica: VCC // FE // Ethernet
Tensione di prova interfaccia dati/
alimentazione: 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min)
Grado di protezione:  IP20
Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ...
65 °C
Omologazioni UL:               cULus Listed UL
508
Omologazioni UL:    Class I, Zone 2, AEx
nA IIC T4
Omologazioni UL:  Class I, Zone 2, Ex nA
IIC T4 Gc X
Omologazioni UL:Classe I, div. 2, gruppi A,
B, C, D
Omologazioni UL:    Class I, Zone 2, AEx
nA IIC T4
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Sistema Scada 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 321,56 2´572,48

172 / 179 Cavo flessibile conforme CEI 20-13,
025019a designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in pvc, tensione nominale
0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 62´436´441,56
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sezione 1,5 mm²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Sistema Scada *(lung.=450*7) 3150,00 3´150,00

SOMMANO... m 3´150,00 3,72 11´718,00

173 / 180 Morsetto semplice con corpo in plastica ed
025160a inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per

barra DIN: sezione nominale 2,5 mm²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Quadri morsettiera *(par.ug.=300*7) 2100,00 2´100,00

SOMMANO... cad 2´100,00 1,25 2´625,00

174 / 181 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a
025031c bassissima emissione di fumi e gas tossici

conforme CEI 20-38, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina
di speciale mescola termoplastica, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:
sezione 1,5 mm² FG7OM1: 12 conduttori
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Sistema Scada *(lung.=7*7*15) 735,00 735,00

SOMMANO... m 735,00 11,25 8´268,75

175 / 183 Gruppo di continuità assoluta, con telaio per
155041e montaggio in armadio standard 19", batterie

incorporate in dotazione, valore
convenzionale del fattore di potenza cosfi
prossimo a 1, caratteristiche nominali della
tensione in ingresso uguali a quelle di uscita,
tipo "CO" monofase 230 V, frequenza 50/60
Hz, porta di comunicazione RS 232 o USB,
compresa l'attivazione dell'impianto,
autonomia all'80% 10 minuti: distorsione
della tensione inferiore al 2%, 4 prese IEC
230 V - 10 A: potenza nominale 3.000 VA,
potenza attiva 2.100 W
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Sistema Scada 1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´205,47 2´205,47

176 / 188 Fornitura posa in opera ed identificazione di
64.6.OH5.44. patch cord FTP flessibili, non schermate, in
B categoria 6. 1 m

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 62´461´258,78
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SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Sistema Scada 32,00

SOMMANO... m 32,00 29,01 928,32

177 / 197 Termostato da quadro, a contatto bimetallico,
035328b in contenitore plastico modulare in opera su

barra DIN 35 questa esclusa: per
disconnettere il riscaldamento ed attivare la
ventilazione
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Rack PLC 7,00

SOMMANO... cad 7,00 63,97 447,79

178 / 198 Gruppo di ventilazione per quadri elettrici,
035326a con ventilatore assiale montato su cuscinetti,

griglia e contenitore in ABS, grado di
protezione IP 54, tensione nominale 230 V
c.a., completo di morsettiera e guarnizione:
potenza assorbita 10 W, dimensioni griglia
100 x 100 mm, portata 23 m³/h
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Rack PLC 7,00

SOMMANO... cad 7,00 109,05 763,35

179 / 209 Controllore logico programmabile, in
ART.55 - contenitore modulare per barra DIN,
033262f conforme alle norme CEI EN 61131-2

software per PC per la programmazione in
linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a
lista d'istruzioni; memoria PCMCIA, presa
terminale Uni-telway, porta seriale,
alimentazione 230 V c.a., batteria per il
mantenimento della memoria RAM: 112
Kbyte di memoria RAM, 2.048 ingressi/
uscite tipo ON/OFF e 256 tipo analogico, 4
terminali di rete, 1 terminale per bus di
campo (fieldbus) proprietario
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 45 - Impianto di supervisione fibre
ottiche
Sistema Scada 7,00

SOMMANO... cad 7,00 6´862,51 48´037,57

Parziale Impianto di supervisione fibre
ottiche  (SbCat 45) euro 384´358,95

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 62´511´435,81
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Impianto di illuminazione esterna  (SbCat
46)

180 / 76 Quadro elettrico preassemblato, per impianti
055068d di pubblica illuminazione a bipotenza, posto

in armadio a parete in vetroresina IP 44
dimensioni 710 x 650 x 270 mm con portello
di chiusura lucchettabile, dotato di
interruttore crepuscolare e interruttore orario
giornaliero, contattore tripolare adeguato alla
potenza del carico ed un contattore bipolare
20 A, 2 commutatori a 3 posizioni accensione
automatica, spento e acceso, morsettiera
ingresso e uscita: potenza nominale del
carico 30 kW, con interruttore generale
magnetotermico 4 x 63 A completo di bobina
di sgancio, relè differenziale regolabile
autoripristinante con TA, 1 portafusibile
sezionatore tetrapolare 125 A, 2 portafusibili
sezionatori bipolari 32 A
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 46 - Impianto di illuminazione esterna
Cabina Nord2 - Torri faro TF26-27-28 3,00

SOMMANO... cad 3,00 1´960,38 5´881,14

181 / 77 Torre portafari in acciaio S255JR secondo
055056b UNI EN 10025 zincato a caldo, con corona

mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè
d'opera nei pressi del basamento di
fondazione, compreso il montaggio delle
sezioni componenti, l'innalzamento e il
bloccaggio della torre sul basamento di
fondazione già predisposto, di tutti i mezzi
d'opera necessari all'innalzamento stesso:
altezza 35 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1
m²
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 46 - Impianto di illuminazione esterna
Nord2 - Torri faro TF26-27-28 3,00

SOMMANO... cad 3,00 26´793,66 80´380,98

182 / 78 Proiettore ad alto rendimento con
065040b inclinazione 0° con corpo in pressofusione

d'alluminio non verniciato e schermo in vetro
piano, vano ottico e di alimentazione IP 66,
classe SC1, riflettore asimmetrico in
alluminio anodizzato brillantato e alette
laterali satinate, supporto portalampada
regolabile in quattro posizioni, dimensioni
598 x 720 x 448 mm, montato mediante
staffa in acciaio imbullonata, compresa
piastra di alimentazione 230 V isolato in
resina inserito in box stagno IP 65 per esterni,
per lampada: ad alogenuri metallici arco
corto 1.000 W
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´597´697,93

SbCat 46 - Impianto di illuminazione esterna
Cabina Nord2 - Torri faro TF26-27-28 *(H/
peso=8+7+8) 1,00 23,000 23,00

SOMMANO... cad 23,00 1´145,02 26´335,46

183 / 79 Sovrapprezzo per installazioni di proiettori
065045 per esterni ad altezze maggiori di 3,6 m, per

ogni metro lineare o porzione in eccedenza
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 46 - Impianto di illuminazione esterna
Cabina Nord2 - Torri faro TF26-27-28 23,00 35,00 805,00

SOMMANO... cad 805,00 16,52 13´298,60

184 / 80 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione
045044d tipo a bulbo ovoidale: con accenditore

separato, attacco E 40: 1.000 W, lumen
125.000
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 5 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 46 - Impianto di illuminazione esterna
Cabina Nord2 - Torri faro TF26-27-28 23,00

SOMMANO... cad 23,00 137,77 3´168,71

Parziale Impianto di illuminazione esterna
(SbCat 46) euro 129´064,89

Parziale IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 5)
euro 1´878´084,68

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´640´500,70

RETE ACQUE METEORICHE  (Cat 6)
Conglomerati cementizi, acciai e casseri

(SbCat 7)

185 / 54 Costruzione di pozzetti in calcestruzzo
ART.43 gettato in opera idonei al contenimento di

apparecchiature idrauliche ed
elettroidrauliche, all'interruzione di pressioni
e flussi idrici, al raccordo di canali irrigui e di
scarico, ad ispezioni di tubazioni in genere,
alla raccolta e al convogliamento di acque
reflue e di scarico, ecc. secondo quanto
previsto in progetto; nel prezzo è compreso,
lo scavo necessario, l'onere della casseratura
sia interna sia esterna , la lisciatura interna
con pastina di cemento, il raccordo alle
tubazioni; sono inoltre inclusi ogni onere per
consegnare l'opera perfettamente
finita delle dimensioni interne e spessori
previsti in progetto; dim. est. 210x128 H=180
cm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 7 - Conglomerati cementizi, acciai e
casseri

Pozzetti gettati in opera per ingresso
all'impianto di trattamento 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 747,49 2´242,47

186 / 55 Costruzione di pozzetti in calcestruzzo
ART.44 gettato in opera idonei al contenimento di

apparecchiature idrauliche ed
elettroidrauliche, all'interruzione di pressioni
e flussi idrici, al raccordo di canali irrigui e di
scarico, ad ispezioni di tubazioni in genere,
alla raccolta e al convogliamento di acque
reflue e di scarico, ecc. secondo quanto
previsto in progetto; nel prezzo è compreso,
lo scavo necessario, l'onere della casseratura
sia interna sia esterna , la lisciatura interna
con pastina di cemento, il raccordo alle
tubazioni; sono inoltre inclusi ogni onere per
consegnare l'opera perfettamente finita delle
dimensioni interne e spessori previsti in
progetto; dim. est. 128x128 H=180 cm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 7 - Conglomerati cementizi, acciai e
casseri

Pozzetti di raccolta acque delle canalette di
drenaggio 26,00

SOMMANO... cadauno 26,00 579,88 15´076,88

187 / 231 Fornitura e posa in opera di dispositivi di
ART.16 chiusura (chiusini) in ghisa a grafite

sferoidale, prodotti secondo le norme UNI
4544 in stabilimento munito di certificato
ISO9001, di forma quadrata o circolare,

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 62´657´820,05

completi di telaio. Forniti in opera
conformemente alla norma UNI EN 124
(dispositivi di coronamento e chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di
appartenenza del chiusino, che dovrà
rispondere alle caratteristiche di resistenza
prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per
le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare: - la classe
di appartenenza del chiusino indicante il
carico di rottura (F900); - il marchio della
ditta produttrice; - eventuale indicazione
dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -
illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel
prezzo deve intendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta
regola d'arte secondo le quote indicate nel
progetto previa preparazione del piano di
appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento.
Sovrapprezzo, rapportato a Kg del chiusino,
per la presenza sul telaio di guarnizione in
elastometro, con funzione antirumore e
antiodore, creando effetto ventosa sul bordo
del coperchio al fine di assorbire le
sollecitazioni prevenendo le oscillazioni al
passaggio dei veicoli.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 7 - Conglomerati cementizi, acciai e
casseri

29,00

SOMMANO... cadauno 29,00 703,85 20´411,65

Parziale Conglomerati cementizi, acciai e
casseri  (SbCat 7) euro 37´731,00
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----------------------------
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Apparecchiature per vasche di prima e
seconda pioggia  (SbCat 25)

188 / 53 Fornitura e posa in opera di componentistica
ART.42 idraulica per impianto di separazione oli/

idrocarburi, sedimentatore integrato, portata
di 80 l/s per impianti in continuo di 400 l/s.
Per ogni impianto verranno installati 5
moduli da 80 l/s. Compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 25 - Apparecchiature per vasche di
prima e seconda pioggia

5 MODULI DA 80 L/S PER 3 IMPIANTI 5,00 3,000 15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 10´763,79 161´456,85

189 / 232 Fornitura e posa in opera di dispositivi di
ART.16 chiusura (chiusini) in ghisa a grafite

sferoidale, prodotti secondo le norme UNI
4544 in stabilimento munito di certificato
ISO9001, di forma quadrata o circolare,
completi di telaio. Forniti in opera
conformemente alla norma UNI EN 124
(dispositivi di coronamento e chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di
appartenenza del chiusino, che dovrà
rispondere alle caratteristiche di resistenza
prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per
le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare: - la classe
di appartenenza del chiusino indicante il
carico di rottura (F900); - il marchio della
ditta produttrice; - eventuale indicazione
dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -
illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel
prezzo deve intendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta
regola d'arte secondo le quote indicate nel
progetto previa preparazione del piano di
appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento.
Sovrapprezzo, rapportato a Kg del chiusino,
per la presenza sul telaio di guarnizione in
elastometro, con funzione antirumore e
antiodore, creando effetto ventosa sul bordo
del coperchio al fine di assorbire le
sollecitazioni prevenendo le oscillazioni al
passaggio dei veicoli.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 25 - Apparecchiature per vasche di
prima e seconda pioggia

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 703,85 7´038,50

Parziale Apparecchiature per vasche di prima

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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e seconda pioggia  (SbCat 25) euro 168´495,35
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´846´727,05

Tubazioni di ingresso ed uscita dal
pozzetto di raccordo  (SbCat 27)

190 / 45 Fornitura e posa in opera di rete di
ART.34 distribuzione in tubi e raccordi in polietilene

PE100  ad alta densità SDR 26 PN6
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie del
Ministero della Sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione. Tubazioni formanti
la rete di distribuzione complete in opera di
ancoraggi e calotte di protezione in cls,
raccordi, manicotti elettrosaldabili, prese a
staffa, nastro segnalatore, flange e pezzi di
raccordo con altri materiali. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN
355
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 27 - Tubazioni di ingresso ed uscita
dal pozzetto di raccordo

100,00

SOMMANO... ml 100,00 148,21 14´821,00

191 / 46 Fornitura e posa in opera di rete di
ART.35 distribuzione in tubi e raccordi in polietilene

PE100  ad alta densità SDR 26 PN6
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie del
Ministero della Sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione. Tubazioni formanti
la rete di distribuzione complete in opera di
ancoraggi e calotte di protezione in cls,
raccordi, manicotti elettrosaldabili, prese a
staffa, nastro segnalatore, flange e pezzi di
raccordo con altri materiali. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN
450
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 27 - Tubazioni di ingresso ed uscita
dal pozzetto di raccordo

20,00

SOMMANO... ml 20,00 212,53 4´250,60

192 / 47 Fornitura e posa in opera di rete di
ART.36 distribuzione in tubi e raccordi in polietilene

PE100  ad alta densità SDR 26 PN6
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie del
Ministero della Sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione. Tubazioni formanti
la rete di distribuzione complete in opera di
ancoraggi e calotte di protezione in cls,
raccordi, manicotti elettrosaldabili, prese a

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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staffa, nastro segnalatore, flange e pezzi di
raccordo con altri materiali. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN
500
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 27 - Tubazioni di ingresso ed uscita
dal pozzetto di raccordo

20,00

SOMMANO... ml 20,00 252,47 5´049,40

193 / 48 Fornitura e posa in opera di rete di
ART.37 distribuzione in tubi e raccordi in polietilene

PE100  ad alta densità SDR 26 PN6
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie del
Ministero della Sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione. Tubazioni formanti
la rete di distribuzione complete in opera di
ancoraggi e calotte di protezione in cls,
raccordi, manicotti elettrosaldabili, prese a
staffa, nastro segnalatore, flange e pezzi di
raccordo con altri materiali. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN
560
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 27 - Tubazioni di ingresso ed uscita
dal pozzetto di raccordo

85,00

SOMMANO... ml 85,00 305,51 25´968,35

194 / 49 Fornitura e posa in opera di rete di
ART.38 distribuzione in tubi e raccordi in polietilene

PE100  ad alta densità SDR 26 PN6
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie del
Ministero della Sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione. Tubazioni formanti
la rete di distribuzione complete in opera di
ancoraggi e calotte di protezione in cls,
raccordi, manicotti elettrosaldabili, prese a
staffa, nastro segnalatore, flange e pezzi di
raccordo con altri materiali. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN
630
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 27 - Tubazioni di ingresso ed uscita
dal pozzetto di raccordo

90,00

SOMMANO... ml 90,00 376,57 33´891,30

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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195 / 50 Fornitura e posa in opera di rete di
ART.39 distribuzione in tubi e raccordi in polietilene

PE100  ad alta densità SDR 26 PN6
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie del
Ministero della Sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione. Tubazioni formanti
la rete di distribuzione complete in opera di
ancoraggi e calotte di protezione in cls,
raccordi, manicotti elettrosaldabili, prese a
staffa, nastro segnalatore, flange e pezzi di
raccordo con altri materiali. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro.
DN710
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 27 - Tubazioni di ingresso ed uscita
dal pozzetto di raccordo

90,00

SOMMANO... ml 90,00 468,00 42´120,00

196 / 51 Fornitura e posa in opera di rete di
ART.40 distribuzione in tubi e raccordi in polietilene

PE100  ad alta densità SDR 26 PN6
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie del
Ministero della Sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione. Tubazioni formanti
la rete di distribuzione complete in opera di
ancoraggi e calotte di protezione in cls,
raccordi, manicotti elettrosaldabili, prese a
staffa, nastro segnalatore, flange e pezzi di
raccordo con altri materiali. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro.
DN800
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 27 - Tubazioni di ingresso ed uscita
dal pozzetto di raccordo

50,00

SOMMANO... ml 50,00 575,35 28´767,50

197 / 235 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio
20.6.IH2.01. qualificato e certificato, mediante fornitura,
A lavorazione a norma, posa in opera e

assemblaggio di profili cavi con o senza
saldatura, di sezione circolare, quadrata,
rettangolare o poligonale, montata in opera a
qualunque altezza o profondità, compreso
l'eventuale preassemblaggio di officina, il
carico, il trasporto, lo scarico a pié d'opera, il
montaggio in posizione, le regolazioni, le
unioni meccaniche con bulloni ad alta
resistenza o saldate con piastre o manicotti, il
materiale di saldatura, gli apparecchi di
appoggio, i tirafondi, gli sfridi, la verniciatura
protettiva antiruggine, le assistenze murarie, i

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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ponteggi di servizio. Acciaio S235
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 27 - Tubazioni di ingresso ed uscita
dal pozzetto di raccordo

128,00 80,000 10´240,00

SOMMANO... kg 10´240,00 2,44 24´985,60

198 / 236 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio
20.6.IH2.01. qualificato e certificato, mediante fornitura,
D lavorazione a norma, posa in opera e

assemblaggio di profili cavi con o senza
saldatura, di sezione circolare, quadrata,
rettangolare o poligonale, montata in opera a
qualunque altezza o profondità, compreso
l'eventuale preassemblaggio di officina, il
carico, il trasporto, lo scarico a pié d'opera, il
montaggio in posizione, le regolazioni, le
unioni meccaniche con bulloni ad alta
resistenza o saldate con piastre o manicotti, il
materiale di saldatura, gli apparecchi di
appoggio, i tirafondi, gli sfridi, la verniciatura
protettiva antiruggine, le assistenze murarie, i
ponteggi di servizio. Sovrapprezzo per
zincatura a caldo
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 27 - Tubazioni di ingresso ed uscita
dal pozzetto di raccordo

10´240,00

SOMMANO... kg 10´240,00 0,37 3´788,80

Parziale Tubazioni di ingresso ed uscita dal
pozzetto di raccordo  (SbCat 27) euro 183´642,55
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Sistema di drenaggio acque meteoriche
(SbCat 39)

199 / 52 Fornitura e posa in opera di canale di
ART.41 drenaggio in calcestruzzo polimerico e griglia

in ghisa GGG calsse F900. Dimensioni 36x39
cm in moduli da 1 m. E' compresa la fornitura
e la posa in opera degli elemnti di testata con
telaio in ghisa GGG per l'inizio del canale e
la testata di fine con manicotto DN200.
Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Escluso
lo scavo, il letto di posa e il rinterro.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 39 - Sistema di drenaggio acque
meteoriche

Canalette di drenaggio acque meteroiche 27,00 95,00 2´565,00

SOMMANO... ml 2´565,00 549,23 1´408´774,95

Parziale Sistema di drenaggio acque
meteoriche  (SbCat 39) euro 1´408´774,95
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Vasche impianto di trattamento  (SbCat
48)

200 / 237 Realizzazione in opera di vasca per il
ART.33 trattamento delle acque meteoriche.

Realizzata in calcestruzzo RcK 45 XS3 - S4 -
Dmax 31,5mm - CEM 42,5 IV/A
(pozzolanico) ARS, incluse le armature,
come indicato negli elaborati di progetto,
tutte le casseforme necessarie, la
movimentazione, la posa in opera mediante
idonei mezzi di qualunque tipo, terresti e
marittimi, l'impiego del personale
specializzato per il posizionamento sulla
testata dei pali individuati. Inclusa la
realizzazione dei setti interni, secondo gli
elaborati di progetto, realizzati con
Calcestruzzo RcK 45 XS3 - S4 - Dmax
31,5mm - CEM 42,5 IV/A (pozzolanico)
ARS, le armature ed i casseri. incluse tutte le
lavorazioni per adattare la testa palo
all'appoggio del manufatto, incluso ogni altro
onere e magistero per dare l'opera realizzata e
posata in opera a regola d'arte.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 6 - RETE ACQUE METEORICHE
SbCat 48 - Vasche impianto di trattamento

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 145´339,22 436´017,66

Parziale Vasche impianto di trattamento
(SbCat 48) euro 436´017,66

Parziale RETE ACQUE METEORICHE
(Cat 6) euro 2´234´661,51

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
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IMPIANTO ANTINCENDIO  (Cat 7)
Demolizioni e rimozioni  (SbCat 2)

201 / 19 Rimozione di tubazioni varie, comprese
105020a opere murarie di demolizione: tubazioni di

impianto idrico
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

Rimozione tubazione esistente sulla Testata
del Molo 395,00
Rimozione tubazione esistente sulla
Banchina Sud 300,00

SOMMANO... m 695,00 3,23 2´244,85

Parziale Demolizioni e rimozioni  (SbCat 2)
euro 2´244,85

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
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----------------------------
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----------------------------
----------------------------
----------------------------
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Trasporto in discarica   (SbCat 3)

202 / 25 Trasporto e conferimento del materiale inerte
11.8.CP1.13 di risulta dal cantiere alla discarica

autorizzata allo smaltimento definitivo di
rifiuti compreso ogni onere amministrativo
per la gestione, trasporto, conferimento del
rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15
km.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 3 - Trasporto in discarica

trasporto a discarica del materiale di risulata
dalla rimozione delle tubazioni. 80,00

SOMMANO... m³ 80,00 24,24 1´939,20

Parziale Trasporto in discarica   (SbCat 3)
euro 1´939,20

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
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Conglomerati cementizi, acciai e casseri
(SbCat 7)

203 / 20 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
16.5.EQ4.01. durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI
D 11104) per strutture di fondazione quali travi

rovesce, plinti, cordoli di collegamento
fondazioni, ecc. confezionato con cemento
CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. fino a
31,5 mm, classe di esposizione e classe di
consistenza come da indicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi, in opera a
qualunque altezza e profondità, compreso
casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per
passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su
betoniera, uso del vibratore meccanico, con
la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte. C32/40 Rck40-XC4-
XF1, XF2-S4
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 7 - Conglomerati cementizi, acciai e
casseri

Cunicolo Tecnologico per tubazioni in
pressione antincendio 1300,00 0,140 182,00
Pozzetti gettati in opera per valvole
d'intercettazione 9,00 1,000 9,00

SOMMANO... m³ 191,00 257,90 49´258,90

204 / 21 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
13.1.EQ4.01 non armato per magrone di fondazione e

calottatura tubazioni confezionato con 150 kg
di cemento CEM I 32,5 per m³ di impasto,
inerti con dimensione massima di 30 mm, in
opera a qualunque altezza e profondità,
compresi eventuali casseri di contenimento,
stesa e lisciatura.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 7 - Conglomerati cementizi, acciai e
casseri

Rinfianchi pozzetti 50,00

SOMMANO... m³ 50,00 114,93 5´746,50

Parziale Conglomerati cementizi, acciai e
casseri  (SbCat 7) euro 55´005,40

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
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Prefabbricati in calcestruzzo  (SbCat 10)

205 / 22 Pozzetto di raccordo per idrante sottosuolo
ART.14 realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posti in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta delle
tubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro. Dimensioni esterne
50x90x70 cm.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 10 - Prefabbricati in calcestruzzo

Pozzetti per idranti sottosuolo 28,00

SOMMANO... cadauno 28,00 172,55 4´831,40

206 / 23 Coperchio per cunicolo in CLS vibrato, usato
ART.15 per chiudere cunicoli ispezionabili per

raccolta e drenaggio acque superficiali o per
passaggio cavi/tubazioni. Fornitura in moduli
dalle misure 40x100 cm, altezza 10 cm.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 10 - Prefabbricati in calcestruzzo

Coperchio per copertura cunicolo
tecnologico. Pezzi da 1 metro 1´300,00

SOMMANO... cadauno 1´300,00 113,98 148´174,00

207 / 24 Fornitura e posa in opera di dispositivi di
ART.16 chiusura (chiusini) in ghisa a grafite

sferoidale, prodotti secondo le norme UNI
4544 in stabilimento munito di certificato
ISO9001, di forma quadrata o circolare,
completi di telaio. Forniti in opera
conformemente alla norma UNI EN 124
(dispositivi di coronamento e chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di
appartenenza del chiusino, che dovrà
rispondere alle caratteristiche di resistenza
prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per
le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare: - la classe
di appartenenza del chiusino indicante il
carico di rottura (F900); - il marchio della
ditta produttrice; - eventuale indicazione
dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -
illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel
prezzo deve intendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta
regola d'arte secondo le quote indicate nel
progetto previa preparazione del piano di
appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento.
Sovrapprezzo, rapportato a Kg del chiusino,
per la presenza sul telaio di guarnizione in
elastometro, con funzione antirumore e

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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antiodore, creando effetto ventosa sul bordo
del coperchio al fine di assorbire le
sollecitazioni prevenendo le oscillazioni al
passaggio dei veicoli.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 10 - Prefabbricati in calcestruzzo

Chiusini per pozzetti idranti 90x50 28,00
Chiusini per valvole intercettazione 100x100 9,00

SOMMANO... cadauno 37,00 703,85 26´042,45

Parziale Prefabbricati in calcestruzzo  (SbCat
10) euro 179´047,85

----------------------------
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----------------------------
----------------------------
----------------------------
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Tubazioni e idranti impianto antincendio
(SbCat 16)

208 / 9 Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con
055023c scarico automatico antigelo, compreso l'onere

per la fornitura e la saldatura della
controflangia di collegamento alla tubazione
d'adduzione idrica, con esclusione dello
scavo e del successivo reinterro: attacco Ø
nominale 80 mm, sbocco UNI 70
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 16 - Tubazioni e idranti impianto
antincendio

28,00

SOMMANO... cad 28,00 232,98 6´523,44

209 / 10 Fornitura e posa in opera di rete di
51.1.IN6.15. distribuzione in tubi e raccordi in polietilene
H PE100 sigma 80 ad alta densità SDR 11 per

pressioni di esercizio fino a 1,6 MPa. Tubi
forniti in barre (è ammessa la fornitura in
rotoli solo se espressamente indicato nel
progetto), prodotti da ditta detentrice di
marchio di conformità rilasciato dall'Istituto
Italiano dei Plastici. Tubi e raccordi dovranno
essere conformi alle norme UNI 10910 ed
essere idonei al trasporto di liquidi alimentari
secondo Circolare 102 del 02/12/1978 del
Ministero della Sanità. Tubazioni formanti la
rete di distribuzione complete in opera di
ancoraggi e calotte di protezione in cls,
raccordi, manicotti elettrosaldabili, prese a
staffa, nastro segnalatore, flange e pezzi di
raccordo con altri materiali. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN
125
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 16 - Tubazioni e idranti impianto
antincendio

dorsali centrali 2,00 120,00 240,00
stacchi per idranti sottosuolo 130,00

SOMMANO... m 370,00 59,99 22´196,30

210 / 11 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla
51.4.XH1.10. in ghisa flangiate PN 16, temperatura di
E esercizio da -15 °C a +110 °C, costituite da

corpo e lente in ghisa sferoidale EN GJS
400.15 con rivestimento epossidico contro la
corrosione, anello di tenuta di EPDM, albero
in acciaio inox, orecchie di centraggio non
filettate, leva in ghisa dentellata, complete in
opera di controflange in acciaio inox, bulloni
e guarnizioni. DN 125
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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SbCat 16 - Tubazioni e idranti impianto
antincendio

2,00

SOMMANO... cad 2,00 355,73 711,46

211 / 12 Fornitura e posa in opera di rete di
ART.07 distribuzione in tubi e raccordi in polietilene

PE100  ad alta densità SDR 11PN16
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie del
Ministero della Sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione. Tubazioni formanti
la rete di distribuzione complete in opera di
ancoraggi e calotte di protezione in cls,
raccordi, manicotti elettrosaldabili, prese a
staffa, nastro segnalatore, flange e pezzi di
raccordo con altri materiali. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN
225
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 16 - Tubazioni e idranti impianto
antincendio

950,00

SOMMANO... ml 950,00 72,23 68´618,50

212 / 13 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla
ART.08 tipo LUG per tubazioni PEAD PE 100PN 16

Dn 225 con riduttore e volantino. Compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte. Esclusi lo scavo, il
letto di posa in sabbia e il rinterro.
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 16 - Tubazioni e idranti impianto
antincendio

7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 954,82 6´683,74

213 / 14 Fornitura e posa in opera di raccordi in
ART.09 polietilene alta densità a saldare per tubi in

polietilene per condotte in pressione PE 100:
curva a 90° preformata, SDR11 (PN 16): Ø
esterno 225 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 16 - Tubazioni e idranti impianto
antincendio

6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 213,47 1´280,82

214 / 15 Fornitura e posa in opera di Raccordi in
ART.10 polietilene alta densità a saldare per tubi in

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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polietilene per condotte in pressione PE 100:
ti a 90° ridotto preformata, SDR11 (PN 16):
Ø esterno 225 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 16 - Tubazioni e idranti impianto
antincendio

20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 191,57 3´831,40

215 / 16 Fornitura e posa in opera di raccordi in
ART.11 polietilene alta densità a saldare per tubi in

polietilene per condotte in pressione PE 100:
curva a 90° preformata, SDR11 (PN 16): Ø
esterno 125 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 16 - Tubazioni e idranti impianto
antincendio

Per installazione idranti 40,00

SOMMANO... cadauno 40,00 157,62 6´304,80

216 / 17 Fornitura e posa in opera di Raccordi in
ART.12 polietilene alta densità a saldare per tubi in

polietilene per condotte in pressione PE 100:
riduzione codolo lungo stampata, SDR 11
(PN 16): Ø esterno 225 x 160 ÷ 200 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 16 - Tubazioni e idranti impianto
antincendio

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 101,77 305,31

217 / 18 Fornitura e posa in opera di Raccordi in
ART.13 polietilene alta densità a saldare per tubi in

polietilene per condotte in pressione PE 100:
curva a 11° preformata, SDR11 (PN 16): Ø
esterno 225 mm
SpCat 1 - ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m
Cat 7 - IMPIANTO ANTINCENDIO
SbCat 16 - Tubazioni e idranti impianto
antincendio

Per superamento interferenza con impianto
elettrico 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 109,30 874,40

Parziale Tubazioni e idranti impianto
antincendio  (SbCat 16) euro 117´330,17

Parziale IMPIANTO ANTINCENDIO  (Cat
7) euro 355´567,47

Parziale ALLUNGAMENTO MOLO VII -
100m  (SpCat 1) euro 65´230´729,68

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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AMMODERNAMENTO BANCHINA
SUD - 300m  (SpCat 2)

OPERE CIVILI AMMODERNAMENTO
300m  (Cat 9)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 2)

218 / 30 Esecuzione della demolizione di strutture in
20.1.BQ4.01. calcestruzzo semplice o armato, di qualunque
B forma e spessore, compreso l'eventuale

intonaco, il taglio del ferro di armatura, la
rimozione di tubazioni, l'esecuzione di
puntellazioni e protezioni necessarie in
qualunque posizione e a qualsiasi quota, i
ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di
risulta da qualunque altezza e profondità ed il
loro trasporto alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica, l'uso di compressori
con martelli pneumatici, pinze demolitrici od
altri mezzi demolitori, ad esclusione delle
mine. Per calcestruzzo andante armato
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

Rimozione trave di bordo

Trave di bordo (nella colonna H/peso è
riportata l'area della sezione) 1,00 300,00 1,900 570,00
Demolizione piastre 93,00 65,00 6´045,00
Demolizione vie di corsa 600,00 0,900 540,00

SOMMANO... m³ 7´155,00 221,58 1´585´404,90

219 / 31 Esecuzione di demolizione di opere in c.a.
20.1.BQ4.02 per spessori fino a 30 cm, mediante l'uso di

segatrice circolare per calcestruzzi, eseguito a
qualsiasi altezza, compreso disco diamantato,
energia elettrica, carico e trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica, installazione delle
attrezzature da taglio, materiali di consumo,
demolizione in parti più piccole per
agevolarne la movimentazione, teli di
protezione.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni
Taglio perimetro piastre *(par.ug.=300*4*
1,5) 1800,00 1´800,00

SOMMANO... m² 1´800,00 207,32 373´176,00

220 / 37 Esecuzione di demolizione di manto stradale
12.8.BS1.01. in conglomerato bituminoso costituito dallo
A strato di base, binder e da quello di usura,

compreso taglio con disco, la scarificazione
del sottofondo stradale, il carico, il trasporto
e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica. Andante
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 67´189´310,58



PORTO DI TRIESTE - TERMINAL CONTAINER MOLO VII - ALLUNGAMENTO 100m
PROGETTO DEFINITIVO pag. 86

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´189´310,58

BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

300,00 40,000 12´000,00

SOMMANO... m² 12´000,00 10,82 129´840,00

221 / 42 Rimozione di rotaie e di tutti i componenti
ART.06 esistenti, incluso lo smaltimento.

Rotaia A120
Sistema di
Intercalare
Piattabanda
Bulloni
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

2,00 300,00 600,00

SOMMANO... ml 600,00 212,92 127´752,00

222 / 43 Rimozione di parabordo. Incluso ogni onere e
ART.05 magistero per dare la lavorazione finita a

regola d'arte, inclusi tutti i mezzi terresti e
marittimi idonei per la rimozione.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 622,46 9´959,36

223 / 44 Rimozione di bitta, incluso ogni onere e
ART.22 magistero per dare la lavorazione finita  a

regola d'arte. Inclusa lo stoccaggio in area
indicata dalla DL all'interno delle aree di
cantiere.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 700,67 4´904,69

224 / 62 Demolizione di sottofondo stradale (misto
ART.24 cementato) eseguito con  mezzi meccanici,

inclusa la movimentazione entro il cantiere
per il riutilizzo del materiale idoneo.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 2 - Demolizioni e rimozioni

300,00 40,000 0,400 4´800,00

SOMMANO... m3 4´800,00 25,87 124´176,00

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 67´585´942,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´585´942,63

Parziale Demolizioni e rimozioni  (SbCat 2)
euro 2´355´212,95
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´585´942,63

Trasporto in discarica   (SbCat 3)

225 / 29 Trasporto e conferimento del materiale inerte
11.8.CP1.13 di risulta dal cantiere alla discarica

autorizzata allo smaltimento definitivo di
rifiuti compreso ogni onere amministrativo
per la gestione, trasporto, conferimento del
rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15
km.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 3 - Trasporto in discarica

Materiale delle demolizioni in cls 7´155,00
Misto cementato non idoneo al riutilizzo
valutato nella misura del 25% del rimosso 0,25 4800,000 1´200,00

SOMMANO... m³ 8´355,00 24,24 202´525,20

226 / 227 Trasporto e conferimento del materiale inerte
11.8.CP1.12 di risulta dal cantiere presso centro

autorizzato al trattamento e recupero rifiuti,
compreso ogni onere amministrativo per la
gestione, trasporto entro la distanza di 15 km,
conferimento all'impianto di trattamento
(rifiuto da conferire ad impianti autorizzati al
trattamento secondo la norma vigente D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 3 - Trasporto in discarica
Manto stradale finalizzato al recupero 12000,00 0,100 1´200,00

SOMMANO... m³ 1´200,00 9,06 10´872,00

Parziale Trasporto in discarica   (SbCat 3)
euro 213´397,20

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
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----------------------------
----------------------------
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´799´339,83

Piastre prefabbricate e travi di bordo
(SbCat 5)

227 / 32 Fornitura e posa in opera di piastre
ART.03 prefabbricate in C.A.P. delle dimensioni di

progetto realizzate con calcestruzzo Rck 45
XS3 (UNI EN 206-1), classe di consistenza
S4, Dmax inerti 20mm, CEM 42,5 IV/A
(UNI EN 197-1) ARS (alta resistenza ai
solfati UNI 9156), con fluidificante, incluso
l'armatura lenta in acciaio B450C e post-tesa
in trefoli 0,6"( tipo T15 secondo EN 10138),
le guaine corrugate diam. 120mm, il tiro delle
testate, la malta per boiacca di riempimento
guaine ed ogni altro onere e magistero per
eseguire la lavorazione a regola d'arte. Sono
daintendersi altresì inclusi tutte le spese
connesse alla movimentazione per la
maturazione e quelle relative alla posa in
opera da condursi con autogrù di portata
idonea.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 5 - Piastre prefabbricate e travi di
bordo
Piastre per nuovo impalcato

300,00 40,000 12´000,00
a detrarre piastre non demolite -1,00 100,00 31,000 -3´100,00

Sommano positivi... mq 12´000,00
Sommano negativi... mq -3´100,00

SOMMANO... mq 8´900,00 417,78 3´718´242,00

228 / 41 Fornitura e posa in opera di trave di bordo
ART.19 prefabbricata in C.A.P. delle dimensioni di

progetto realizzate con calcestruzzo a
prestazione garantita Rck 45 XS3 (UNI EN
206-1), classe di consistenza S4, Dmax inerti
20mm, CEM 42,5 IV/A (UNI EN 197-1)
ARS (alta resistenza ai solfati UNI 9156),
con fluidificante, inclusa l'armatura lenta in
acciaio B450C e pretesa in trefoli 0,6" (tipo
T15 secondo EN 10138), ingrassati e viplati,
le guaine corrugate diam. 120mm, le testate
di tiro, la malta di riempimento delle guaine
ed ogni altro onere e magistero per eseguire
la lavorazione a regola d'arte. Sono da
intendersi altresì inclusi tutte le spese
connesse alla messa in opera del tiro dei
trefoli, alla movimentazione per la
maturazione e quelle relative alla posa in
opera da condursi con autogrù di portata
idonea.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 5 - Piastre prefabbricate e travi di
bordo

300,00 300,00

SOMMANO... ml 300,00 1´244,64 373´392,00

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´890´973,83

Parziale Piastre prefabbricate e travi di bordo
(SbCat 5) euro 4´091´634,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´890´973,83

Getti di completamento  (SbCat 6)

229 / 33 Esecuzione di getto in opera di cls armato
20.1.EQ4.06. durabile a resistenza garantita, per travi,
D pilastri, solette, cordoli, scale, ecc.,

confezionato con cemento CEM I 32,5 o
42,5, inerti di adeguata granulometria con
dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da
indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di
additivi e ogni onere, in qualsiasi posizione e
quota, compresi ponteggi di servizio, armo e
disarmo, uso del vibratore meccanico, uso
della pompa, disarmante, fori o lesene per
passaggio impianti, bagnatura, con la sola
esclusione dei casseri di contenimento e del
ferro di armatura compensati a parte. C32/40
Rck40-XC4,XF1,XF2-S4
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 6 - Getti di completamento

getti di completamento 200,00

SOMMANO... m³ 200,00 225,64 45´128,00

230 / 34 Esecuzione di getto in opera di cls armato
20.1.EQ4.06. durabile a resistenza garantita, per travi,
H pilastri, solette, cordoli, scale, ecc.,

confezionato con cemento CEM I 32,5 o
42,5, inerti di adeguata granulometria con
dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da
indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di
additivi e ogni onere, in qualsiasi posizione e
quota, compresi ponteggi di servizio, armo e
disarmo, uso del vibratore meccanico, uso
della pompa, disarmante, fori o lesene per
passaggio impianti, bagnatura, con la sola
esclusione dei casseri di contenimento e del
ferro di armatura compensati a parte.
Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 6 - Getti di completamento
getti di completamento 200,00

SOMMANO... m³ 200,00 6,33 1´266,00

231 / 35 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile
20.3.DH2.01. ad aderenza migliorata per cementi armati,
A tipo B450A e B450C a norma, in barre di

qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o
tralicci, qualificato e controllato in
stabilimento, compresi tagli a misura, gli
sfridi, la sagomatura come da disegni di
progetto, assemblaggio delle barre, legature,
eventuali saldature, compreso sollevamento e
posa in opera in qualsiasi posizione e quota,
compresi opportuni distanziatori. TONDINO

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´937´367,83

DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex Fe B 44k)
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 6 - Getti di completamento
armatura per getti di completamento 100kg/
mc 200,00 100,000 20´000,00

SOMMANO... kg 20´000,00 1,90 38´000,00

Parziale Getti di completamento  (SbCat 6)
euro 84´394,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´975´367,83

Opere stradali  (SbCat 11)

232 / 57 Esecuzione di strato di fondazione mediante
12.1.CP1.02 misto granulare vagliato proveniente da cave,

cementato con cemento CEM I 32,5 in
ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti,
acqua e cemento) di appropriata
granulometria, in opera compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto, lo scarico a piè d'opera, la
stesura, la compattazione.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 11 - Opere stradali

300,00 40,000 0,370 4´440,00
a detrarre misto cementato recuperato -0,75 4800,000 -3´600,00

Sommano positivi... m³ 4´440,00
Sommano negativi... m³ -3´600,00

SOMMANO... m³ 840,00 48,06 40´370,40

233 / 60 Fornitura e posa in opera di conglomerato
12.4.YS5.05 bituminoso ad elevate prestazioni per strato

di usura, di tipo "MULTIFUNZIONALE",
confezionato con inerti di natura basaltica
secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. Tale conglomerato sarà legato con
bitume speciale ad alta viscosità (HARD)
modificato con idonee additivazioni tali da
aumentare le caratteristiche fisico
meccaniche della miscela finale . Compreso
nel prezzo la preparazione del piano di posa,
l'addensamento dello strato con idonei rulli
metallici, ma esclusa la fornitura e la posa in
opera della mano d'attacco di emulsione
bituminosa modificata, compreso altresì ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 11 - Opere stradali

300,00 40,000 12´000,00

SOMMANO... m² 12´000,00 9,18 110´160,00

234 / 61 Esecuzione di pavimentazione in
12.3.YS5.02. conglomerato bituminoso semiaperto
A "binder" costituito da graniglia e

pietrischetto, ottenuta per frantumazione,
granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo
in idonei impianti con bitume di penetrazione
80-100 ed in dosaggio non inferiore al 5%
del peso secco degli inerti, percentuale dei
vuoti a pavimentazione costipata non
superiore al 7%, steso con macchine vibro-
finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C
anche in due strati, compresa la pulizia del

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´125´898,23

piano di posa, la fornitura e la stesa continua
del legante di ancoraggio in emulsione di
bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/
m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione
di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati
successivi di binder, la compattazione con
rulli adeguati, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione delle
pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (
caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore
finito compattato 8 cm
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 11 - Opere stradali

300,00 40,000 12´000,00

SOMMANO... m² 12´000,00 17,11 205´320,00

235 / 63 Solo posa in opera di  sottofondo stradale
ART.02 (misto cementato) eseguito con i mezzi

meccanici, inclusa compattazione ed ogni
altro onere e magistero per dare la
lavorazione eseguita a regola d'arte.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 11 - Opere stradali

0,75 4800,000 3´600,00

SOMMANO... m3 3´600,00 22,56 81´216,00

236 / 241 Esecuzione di simboli stradali vari mediante
71.2.VV4.03 applicazione di vernice rifrangente

contenente microsfere di vetro su superficie
stradale, simboli rispondenti agli artt. 147 e
148 del D.P.R. n. 495 del 12/12/1992,
compreso l'onere per il tracciamento, la
pulizia e la segnaletica di cantiere,
considerando il rettangolo circoscritto.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 11 - Opere stradali

100,00

SOMMANO... m² 100,00 6,32 632,00

237 / 242 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti
71.2.VV4.04. mediante applicazione di vernice rifrangente
B bi-componente composta da: - microgranuli

di calcari, quarzite, dolomite, legante di
resina acrilica e pigmenti colorati, contenente
microsfere di vetro nella misura di almeno il
60% del materiale per generare l'effetto di
rifrangenza; - catalizzatore costituito da
perossidi organici per la solidificazione del
composto al momento dell'utilizzo; posata su
superficie stradale mediante idonea
apparecchiatura percolata (effetto gocciolato)
nella misura di non meno di 4 Kg per mq. Per

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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R I P O R T O 72´413´066,23

formazione di strisce continue, discontinue e
doppie, compreso l'onere per il tracciamento,
la pulizia e la segnaletica di cantiere.
Larghezza 15 cm
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 11 - Opere stradali

segnaletica orizzontale *(par.ug.=+300*40) 12000,00 0,200 2´400,00

SOMMANO... m 2´400,00 8,37 20´088,00

Parziale Opere stradali  (SbCat 11) euro 457´786,40
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R I P O R T O 72´433´154,23

Vied di corsa in cls con rotaia tipo A120 e
sistema di fissaggio  (SbCat 33)

238 / 6 Fornitura e posa in opera di rotaia A120
ART.04 incluso: sistema di fissaggio; intercalare;

piattabanda bulloni di fondazione; saldatura
illuminotermica. Incluso ogni altro onere e
magistero per dare la lavorazione finita a
regola d'aerte
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 33 - Vied di corsa in cls con rotaia tipo
A120 e sistema di fissaggio
rotaie per nuove vie di corsa banchina sud 2,00 300,00 600,00

SOMMANO... ml 600,00 476,31 285´786,00

239 / 40 Realizzazione di trave portarotaia nell'incavo
ART.18 fra piastre confinanti, realizzata con

calcestruzzo a prestazione garantita Rck 45
XS3 (UNI EN 206-1), classe di consistenza
S4, Dmax inerti 20mm, CEM 42,5 IV/A
(UNI EN 197-1) ARS (alta resistenza ai
solfati UNI 9156), con fluidificante, incluso
l'armatura lenta in acciaio B450C e post-tesa
in trefoli 0,6"( tipo T15 secondo EN 10138),
ingrassati e viplati, le guaine corrugate diam.
120mm, le testate di tiro, la malta per il
riempimento delle guaine ed ogni altro onere
e magistero per eseguire la lavorazione a
regola d'arte. Sono da intendersi inclusi tutte
le spese connesse alla messa in opera del tiro
dei trefoli.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 33 - Vied di corsa in cls con rotaia tipo
A120 e sistema di fissaggio

2,00 300,00 600,00

SOMMANO... ml 600,00 613,09 367´854,00

240 / 213 Fornitura e posa in opera di resina
ART.25 "chockfast".

SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 33 - Vied di corsa in cls con rotaia tipo
A120 e sistema di fissaggio

18,00 600,00 10´800,00

SOMMANO... dm3 10´800,00 35,45 382´860,00

241 / 245 Fornitura e posa in opera di respingente in
ART.76 acciaio  per gru, inclusi tutti i materiali

necessari al collocamento in opera (tirafondi,
bulloni, piastre ecc) come indicato negli
elabotarit di progetto, i mezzi, il personale, le
vernici di rifinitura ed ogni altro onere e

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL
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magistero per dare la lavorazione finita a
regola d'arte.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 9 - OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 33 - Vied di corsa in cls con rotaia tipo
A120 e sistema di fissaggio

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 4´027,51 8´055,02

Parziale Vied di corsa in cls con rotaia tipo
A120 e sistema di fissaggio  (SbCat 33) euro 1´044´555,02

Parziale OPERE CIVILI
AMMODERNAMENTO 300m  (Cat 9) euro 8´246´979,57
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----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 73´477´709,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´477´709,25

ARREDI DI BANCHINA -
AMMODERNAMENTO 300m  (Cat 10)

Bitte   (SbCat 34)

242 / 65 Fornitura e posa in opera di bitta da 150t.
ART.20 Inclusi tutti i tiranti, i bulloni ed ogni altro

elemento, nessuno escluso, come indicato
negli elaborati di progetto, per la corretta
posa in opera secondo normativa.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 10 - ARREDI DI BANCHINA -
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 34 - Bitte

15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 3´622,96 54´344,40

Parziale Bitte   (SbCat 34) euro 54´344,40
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 73´532´053,65
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´532´053,65

Parabordi  (SbCat 35)

243 / 66 Fornitura e posa in opera di parabordo tipo
ART.21 Super Cone Fender Systems.

Inclusi tutti i tiranti, i bulloni ed ogni altro
elemento, nessuno escluso, come indicato
negli elaborati di progetto, per la corretta
posa in opera secondo normativa.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 10 - ARREDI DI BANCHINA -
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 35 - Parabordi

15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 37´331,40 559´971,00

Parziale Parabordi  (SbCat 35) euro 559´971,00
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 74´092´024,65
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´092´024,65

Scalette alla marinara  (SbCat 36)

244 / 67 Fornitura e posa in opera di scalette alla
ART.23 marinara per banchina in acciao inox AISI

316.
SpCat 2 - AMMODERNAMENTO
BANCHINA SUD - 300m
Cat 10 - ARREDI DI BANCHINA -
AMMODERNAMENTO 300m
SbCat 36 - Scalette alla marinara

15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 1´831,72 27´475,80

Parziale Scalette alla marinara  (SbCat 36)
euro 27´475,80

Parziale ARREDI DI BANCHINA -
AMMODERNAMENTO 300m  (Cat 10)

euro 641´791,20
Parziale AMMODERNAMENTO

BANCHINA SUD - 300m  (SpCat 2) euro 8´888´770,77
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 74´119´500,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´119´500,45

ARROTONDAMENTO IMPORTO
(SpCat 3)

ARROTONDAMENTO  (Cat 11)
Arrotondamento  (SbCat 49)

245 / 243 Arrotondamento
ARR. SpCat 3 - ARROTONDAMENTO

IMPORTO
Cat 11 - ARROTONDAMENTO
SbCat 49 - Arrotondamento

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 499,55 499,55

Parziale Arrotondamento  (SbCat 49) euro 499,55
Parziale ARROTONDAMENTO  (Cat 11)

euro 499,55
Parziale ARROTONDAMENTO IMPORTO

(SpCat 3) euro 499,55

Parziale LAVORI A CORPO euro 74´120´000,00

T O T A L E   euro 74´120´000,00

----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 74´120´000,00

C:001 ALLUNGAMENTO MOLO VII - 100m euro 65´230´729,68

C:001.001      OPERE CIVILI PER AMPLIAMENTO euro 60´266´407,44

C:001.001.002    Demolizioni e rimozioni euro 482´678,32
C:001.001.003    Trasporto in discarica euro 35´211,55
C:001.001.004    Pali trivellati euro 36´922´639,16
C:001.001.005    Piastre prefabbricate e travi di bordo euro 17´684´944,64
C:001.001.006    Getti di completamento euro 168´788,00
C:001.001.011    Opere stradali euro 1´796´814,74
C:001.001.033    Vied di corsa in cls con rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio euro 2´336´102,66
C:001.001.047    Opere civili impiantistiche euro 839´228,37

C:001.003      ARREDI DI BANCHINA euro 496´008,58

C:001.003.034    Bitte euro 72´459,20
C:001.003.035    Parabordi euro 370´429,50
C:001.003.036    Scalette alla marinara euro 53´119,88

C:001.005      IMPIANTI ELETTRICI euro 1´878´084,68

C:001.005.017    Impianto di terra euro 28´548,95
C:001.005.040    Cabina SSP euro 589´977,35
C:001.005.041    Cabina C euro 237´685,86
C:001.005.042    Cabina Nord 2 euro 433´392,84
C:001.005.043    Adeguamento impianto esistente euro 75´055,84
C:001.005.045    Impianto di supervisione fibre ottiche euro 384´358,95
C:001.005.046    Impianto di illuminazione esterna euro 129´064,89

C:001.006      RETE ACQUE METEORICHE euro 2´234´661,51

C:001.006.007    Conglomerati cementizi, acciai e casseri euro 37´731,00
C:001.006.025    Apparecchiature per vasche di prima e seconda pioggia euro 168´495,35
C:001.006.027    Tubazioni di ingresso ed uscita dal pozzetto di raccordo euro 183´642,55
C:001.006.039    Sistema di drenaggio acque meteoriche euro 1´408´774,95
C:001.006.048    Vasche impianto di trattamento euro 436´017,66

C:001.007      IMPIANTO ANTINCENDIO euro 355´567,47

C:001.007.002    Demolizioni e rimozioni euro 2´244,85
C:001.007.003    Trasporto in discarica euro 1´939,20
C:001.007.007    Conglomerati cementizi, acciai e casseri euro 55´005,40
C:001.007.010    Prefabbricati in calcestruzzo euro 179´047,85
C:001.007.016    Tubazioni e idranti impianto antincendio euro 117´330,17

C:002 AMMODERNAMENTO BANCHINA SUD - 300m euro 8´888´770,77

C:002.009      OPERE CIVILI AMMODERNAMENTO 300m euro 8´246´979,57

C:002.009.002    Demolizioni e rimozioni euro 2´355´212,95
C:002.009.003    Trasporto in discarica euro 213´397,20
C:002.009.005    Piastre prefabbricate e travi di bordo euro 4´091´634,00
C:002.009.006    Getti di completamento euro 84´394,00
C:002.009.011    Opere stradali euro 457´786,40
C:002.009.033    Vied di corsa in cls con rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio euro 1´044´555,02

C:002.010      ARREDI DI BANCHINA - AMMODERNAMENTO 300m euro 641´791,20

C:002.010.034    Bitte euro 54´344,40
C:002.010.035    Parabordi euro 559´971,00
C:002.010.036    Scalette alla marinara euro 27´475,80

COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

C:003 ARROTONDAMENTO IMPORTO euro 499,55

C:003.011      ARROTONDAMENTO euro 499,55

C:003.011.049    Arrotondamento euro 499,55

TOTALE  euro 74´120´000,00

     Roma, Novembre 2014

Il Direttore Tecnico
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COMMITTENTE: TRIESTE MARINE TERMINAL

A   R I P O R T A R E 


