
SEZIONI TIPOLOGICHE DELLE VIE DI CORSA (1:20)

MONTAGGIO DELLA ROTAIA - FASI OPERATIVE

VIA DI CORSA SU NUOVA TRAVE:

Posizionamento della nuova scatola in acciaio su letto di malta cementizia.

Deve essere garantito il completo contatto tra il fondo della scatola e la malta

di allettamento mediante energica martellinatura della scatola stessa, in modo

da far fuoriuscire le eventuali bolle d'aria.

3) Montaggio del nuovo binario A 120 e ripristino pavimentazione.

2)

1) Posizionamento dei perni di fissaggio nel getto della nuova trave.

SEZIONE TIPO   (1:2,5)
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PIANTA   (1:2,5)
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ASSE BINARIO
LA VIA DI CORSA

TRAVE PORTANTE

N°8 FORI Ø24
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PARTICOLARE "A" -
POSIZIONAMENTO DEL POZZETTO DEL PERNO DI STAZIONAMENTO   (1:10)

Sezione su via di corsa gru STS (lato mare)
Su allungamento  100m

Sezione su vie di corsa delle
Transtainer di piazzale su Molo originario (1960)

Sezione su vie di corsa delle Transtainer
Su allungamento

PIASTRA IN ACCIAIO

RESPINGENTE GRU DI BANCHINA - VISTA LATERIALE (1:25)
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PIASTRA IN C.A.P. DI PROGETTO

35
.0

0

18
8.

20
5.

20
59

.6
0

25
3.

00

7.
00

1.
50

26
1.

50

8.
50

26
0.

00

+2.530 QUOTA TRAVE DI BORDO

L.M.M.

0.60

+2.503 QUOTA FONDO VANO ROTAIA

+2.60 QUOTA SPONDA VANO ROTAIA

+2.615 QUOTA TESTA ROTAIA

L.M.M.

0.60

TRAVE DI BORDO

180.00 180.00

131.50

2.
50

4.
00

51
.2

0
14

4.
00

5.
20

100.00 150.00

20
8.

80

35
.0

0

+2.60 QUOTA SPONDA VANO ROTAIA

+2.615 QUOTA TESTA ROTAIA

+2.503 QUOTA FONDO VANO ROTAIA

L.M.M.
180.00

2.
50

4.
00

51
.2

0
14

4.
00

5.
20

20
8.

80

+2.60 QUOTA SPONDA VANO ROTAIA

+2.615 QUOTA TESTA ROTAIA

+2.503 QUOTA FONDO VANO ROTAIA

PIASTRA IN C.A.P
MOLO COMPLETAMENTO

PIASTRA IN C.A.P.
MOLO ORIGINARIO PIASTRA IN C.A.P. DI PROGETTO PIASTRA IN C.A.P. DI PROGETTO

S.J.S. Engineering s.r.l.

*Roma (00187)

Via Collina, n. 36

Taranto (74123)

P.zza Castel S.Angelo, n.11

Mosca (123242)

Krasnaya Presnaya

st. 22 - Ufficio 3

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

ScaleCheckedDrawn Filename
0129TST01083-00-R06.dwg

Date

Title code

0129 TST

REVISIONE DATA MOTIVAZIONE

MATRICE DELLA REVISIONE

PROPONENTE

Check

Certified office*

Area code

Job code

PORTO DI TRIESTE - TERMINAL CONTAINER MOLO VII

ALLUNGAMENTO 100m

PROGETTO DEFINITIVO

Soggetto attuatore

Livello progettuale

Titolo

Stazione appaltante

Incarico

00 Novembre 2014  PRIMA EMISSIONE S.J.S. Engineering s.r.l.

C-01
Il Responsabile del Procedimento Il Direttore Tecnico

Ing. Michelangelo Lentini

Progettazione Progettisti
Ing. B. Lentini

Ing. A. Porretti

Ing. R. Isola

Ing. M. Filippone

Dott. Geol. G. Cardinali

Dott.ssa V. Colosimo

Ing. L. Drago

Ing. P. Semeraro

di Summa Isola

01083-00

R06

PARTICOLARI INSTALLAZIONE

BINARI, PERNI DI STAZIONAMENTO

E RESPINGENTI

Novembre 2014

PIANTA CHIAVE

MOLO ESISTENTEAMPLIAMENTO

RETICOLO DI RIFERIMENTO LOCALE

QUADRANTI DI INTERESSE

LEGENDA


