




FASE 0  
STATO ATTUALE  
SCALA 1:50



FASE 1  
CONSOLIDAMENTO  
SCALA 1:50




FASE 1  
CONSOLIDAMENTO  
SCALA 1:50




Fasi esecutive

Fase 0. STATO ATTUALE  
 Fase 1. CONSOLIDAMENTO: perforazioni radiali  $\phi$  24 mm e L 45 cm disposte a quinciona con maglia equilatera di 40cm ed iniezione di resina epossidica nell'intorno (\*) della superficie da snicchiare.  
 Fase 2. SNICCHIATURA (\*\*), la geometria della snicchiatura da realizzare prevede larghezza variabile, spessore massimo tra 10 cm e 20 cm e sviluppo longitudinale di 60 cm (\*\*\*)  
 (\*) Data la variabilità della geometria delle snicchiature da realizzare, il numero delle perforazioni per il consolidamento dovrà essere stabilito di volta in volta in modo tale che le perforazioni più esterne (rispetto a) vengano a 2 cm oltre il limite della superficie da snicchiare (dettaglio 2).  
 (\*\*\*) Le snicchiature saranno eseguite per demolizione controllata mediante esplosivi mesclati per garantire la uniformità delle snicchiature e l'assenza di fratture indesiderate. Le snicchiature dovranno essere realizzate in modo da non interessare dell'intervento.  
 (\*\*\*) In corrispondenza degli omologhe/sezioni nell'ambito dei Posti di Riva (vedi casistiche interventi) le eventuali snicchiature dovranno avere uno sviluppo longitudinale di 90 cm anziché 60 cm.



DETTAGLIO 1  
SEZIONE X-X'  
SCALA 1:20






SEZIONE A-A  
SCALA 1:50

FASE 2  
SNICCHIATURA  
SCALA 1:50

SEZIONE B-B  
SCALA 1:50

DETTAGLIO 2  
SEZIONE Y-Y'  
SCALA 1:20



WBS	GALLERIA	L (m)	nessun intervento	Variante altimetrica	Variante planimetrica	TIPO 1 <sup>(*)</sup>	TIPO 2 <sup>(*)</sup>	TIPO 3A <sup>(*)</sup>	TIPO 3B <sup>(*)</sup>	TIPO 3L <sup>(*)</sup>	TIPO 4 <sup>(*)</sup>	TIPO 5 <sup>(*)</sup>
GN01	Colle Santa Venera	178	X	X								
GN02	Colle Santa Venera	212	X	X								
GN03	Colle Santa Venera	242	X	X								
GN04	Artificiale Anconessa	157	X									
GN05	Carceronora	339	X	X								
GN06	Paradiso	289	X	X								
GN07	Seminello	135	X	X								
GN08	Maria Giovanna	106	X	X								
GN09	Spiorzo	559	X	X								
GN10	Figlia	99	X	X								
GN11	Cardinale	1521	X	X								
GN12	Artificiale di Melli	77	X	X								
GN13	S. Agata	271	X	X								
GN14	Favosa 1	262	X	X								
GN15	Favosa 2	265	X	X								
GN16	Fornalutia	675	X	X								
GN17	Mastorello	334	X	X								
GN18	Pantano	297	X	X								
GN19	Castanrotoli	308	X	X								
GN20	Petra Vera	351	X	X								
GN21	Esare	235	X	X								
GN22	Artificiale Esare	171	X	X								
GN23	Artificiale Esare	135	X	X								
GN24	Caranciole	135	X	X								
GN25	Colle della Spina	170	X	X								
GN26	Falciana	225	X	X								
GN27	Agromonte	316	X	X								
GN28	Pagananelluzza	214	X	X								
GN29	Carasa	205	X	X								
GN30	Quattrocieli	1827	X	X								
GN31	Carriaro	186	X	X								
GN32	Castellana	204	X	X								
GN33	Agropigno	3320	X	X								
GN34	Pieracchia	1820	X	X								
GN35	Baranca	227	X	X								
GN36	Vagliani	181	X	X								
GN37	Artificiale Potenza	93	X	X								
GN38	Santa Maria	535	X	X								
GN39	Castellano	189	X	X								
GN40	Isola della Rocca	288	X	X								
TOTALI		224	881	115	83	10	28	5				

COMMITTENTE: **SRP** **STRUTTURAZIONE FERROVIARIA** **SEZIONE 2 - INTERVENTO TIPO 4**

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** **CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARILECCE-TARANTO**

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO SOTTOPROGETTO 2 - ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE LOTTO 1 - ELETTRIFICAZIONE INTERVENTO TIPO 4

SCALA: **VARIE**

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA PROG. REV. DATA

Rev. Descrizione Regio Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data

1 | A | 0 | X | 0 | 1 | D | 0 | 7 | W | Z | G | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A

ITALFERR S.p.A. U.O. GALLERIE