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TABELLA MATERIALI
MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO

ACCIAI0O PER ARMATURE LENTE

- B430C

COPRIFERRO MINIMO

40 mm

— RESISTENZA MEDIA : Rm > 15 MPa
— CONTENUTO MIN. CEMENTO 1 150 kg/mc
CALCESTRUZZ0

— CLASSE DI RESISTENZA : C25/30

— CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC2

— COPRIFERRO : C = 40 mm
— CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP : S3 — S4

— DIAMETRO MAX AGGREGATO : 32mm

— CLASSE CONTENUTO CLORUR : Cl 0.4

(distanza tra superficie esterna dell’armatura, comprese staffe e collegamenti,
e la superficie stessa del calcestruzzo)

— STRUTTURE  INTERRATE

NOTA:

1 PREDISPORRE ADEGUATA COMPATTAZIONE DEL PIANO DI FONDO
SCAVO PRIMA DEL GETTO DEL MAGRONE

2 VERIFICARE IN CANTIERE LA CONGRUENZA DELLA FONDAZIONE
CON IL PREFABBRICATO FORNITO
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COMMITTENTE:
=
\ RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
ALTA SORVEGLIANZA:
Y & i
I\\ ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
GENERAL CONTRACTOR:

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01

COP1 - CANTIERE OPERATIVO VAL LEMME - SECONDA FASE

SERBATOIO ACCUMULO ACQUE INDUSTRIALI-ANTINCENDIO
Carpenteria ed armatura basamento

GENERAL CONTRACTOR DIRETTORE LAVORI SCALA:
Consorzio
Cociv
Ing. E. Pagani 1: mO
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
PROGETTAZIONE
Rev. Descrizione emissione Redatto Data Verificato Data NNMMWM Data IL PROGETTISTA
studiogiachi COCIV A. Palomba
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» studiogiachi CocCIv A. Mancarella - sam
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