SEZIONE 1

STERRO: 1.79 maq.
RIPORTO: 11.42 mq.

SEZIONE 5

STERRO: 6.06 maq.
RIPORTO: 20.80 maq.

COP1 VAL LEMME
VOLUMI DI STERRO
SEZ Prog. |Distanza] maq media | distanza STERRO
1 00+000,00 1,79
50,00 1,21 50,00 60,25
2 00+050,00 0,62
50,00 1,22 50,00 60,75
3 00+100,00 1,81
50,00 10,08 50,00 503,75
4 00+150,00 18,34
50,00 12,20 50,00 610,00
5 00+200,00 6,06
50,00 3,03 50,00 151,50
6 00+250,00 0,00
50,00 17,40 50,00 870,00
7 00+300,00 34,80
40,00 17,40 40,00 696,00
8 00+340,00 0,00
TOTALE
TOTALE MC. 2.952,25
COP1 VAL LEMME
VOLUMI DI RIPORTO
SEZ Prog. |Distanza| mq media | distanza STERRO
1 00+000,00 11,42
50,00 12,40 50,00 620,00
2 00+050,00 13,38
50,00 7,82 50,00 390,75
3 00+100,00 2,25
| 50,00 38,15 50,00 1907,25
4 00+150,00 74,04
50,00 47,42 50,00 2371,00
5 00+200,00 20,80
50,00 24,84 50,00 1241,75
6 00+250,00 28,87
50,00 16,69 50,00 834,25
7 00+300,00 4,50
40,00 13,21 40,00 528,40
8 00+340,00 21,92
TOTALE
TOTALE MC. 7.893.,40
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