



DEMOLIZIONI

LEGENDA

- SCARIFICA SUPERFICIALE (5cm ca. DI MEDA) E REALIZZAZIONE DEI SOLI STRATI DI BINDER ED USURA
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE PER REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE CON RIMOZIONE DEGLI STRATI E LAVORAZIONI COMPUTATE NEI MOVIMENTI MATERIA
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI EVENTUALE RIMOZIONE RILEVANTI ESISTENTI E SISTEMAZIONE A VERDE (LAVORAZIONI COMPUTATE NEI MOVIMENTI MATERIA)
- DEMOLIZIONI VARIE (OPERE MURETTI, PENSILINE, ECC.) COME DA DESCRIZIONE

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA SORVEGLIANZA: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR: **COGIV**
 Consorzio C-Bagnanti Integrati Valso

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
 TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
 PROGETTO ESECUTIVO

S.P.163 della Castagnola - Frana Carbonasca
 Progetto stradale - NV14
 Demolizioni

GENERAL CONTRACTOR Cociv Ing. E. Pagani	DIRETTORE LAVORI	SCALA: 1:500																															
COMMESSA IG51	LOTTO 01	FASE E	INTE CV	TIPO DOC P8	OPERAZIONE NV1400	PROG. REV. 003	REV. A																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rev.</th> <th>Descrizione emissione</th> <th>Redatto</th> <th>Data</th> <th>Verificato</th> <th>Data</th> <th>Progettista</th> <th>Data</th> <th>IL PROGETTISTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A00</td> <td>Prima emissione</td> <td>A. Marfisi</td> <td>05/11/2014</td> <td>IF. Scavini</td> <td>06/11/2014</td> <td>A. Piredda</td> <td>07/11/2014</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>A01</td> <td>Revisione cartello</td> <td>A. Marfisi</td> <td>27/07/2015</td> <td>IF. Scavini</td> <td>27/07/2015</td> <td>A. Marfisi</td> <td>28/07/2015</td> </tr> </tbody> </table>								Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA	A00	Prima emissione	A. Marfisi	05/11/2014	IF. Scavini	06/11/2014	A. Piredda	07/11/2014		A01	Revisione cartello	A. Marfisi	27/07/2015	IF. Scavini	27/07/2015	A. Marfisi	28/07/2015
Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA																									
A00	Prima emissione	A. Marfisi	05/11/2014	IF. Scavini	06/11/2014	A. Piredda	07/11/2014																										
A01	Revisione cartello	A. Marfisi	27/07/2015	IF. Scavini	27/07/2015	A. Marfisi	28/07/2015																										

n. Ediz. _____ Nome File: I5011-01-E-CV-PA-NV14-00-003-001
 CUP: F81H5200000008