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FASE 1: ESECUZIONE DRENAGG! IN AVANZAMENTO (eventuale)

FASE 2: ESECUZIONE SCAVO

—Lo scavo d’avanzamento avverrd per singoli sfondi di lunghezza massima pari a 3
metri a piena sezione e mediante la sagomatura del fronte a forma concava.

FASE 3: POSA IN OFPERA DEL PRERIVESTIMENTO

— Messa in opera dello spritz—beton fibrorinforzato per ottenere gli spessori di
progetto e delle centine secondo al geometria di progetto.

— Messa in opera dei bulloni radiali secondo la geometria indicate.

FASE 4: GETTO DI MURETTE ED ARCO ROVESC/O
— Scavo arco rovescio

— Getto contemporaneo delle murette e dell’arco rovescio entro una distanza di 3¢ dal
fronte di scavo.

FASE 5: IMPERMEABILIZZAZIONE

— La posa in opera dell’ impermeabilizzazione, composta da uno strato di tessuto non
tessuto e da un telo in PVC, sara eseguita immediatamente prima del getto del
rivestimento definitivo. Prima del getto del rivestimento definitivo di calotta e
contestualmente alla messa in opera dell'impermeabilizzazione saranno posizionati i tubi
microfessurati @ 160 in pvc e i cordolini idroespansivi secondo le indicazioni di
progetto. | cordolini idroespansivi dovranno essere previsti tra concio e concio su tutto
fo sviluppo del rivestimento definitivo come indicato in progetto.

FASE 6: GETIO RIVESTIMENTO DEFINITIVO
— Getto del rivestimento definitivo di calotta e piedritti entro una distanza variabile in
funzione del comportamento deformativo del cavo.

TABELLA RIASSUNTIVA

CENTINE METALLICHE 72 IPN 180 iL=1.20 £20%

SPRITZ—BETON FIBRORINFORZATO AL CONTORNO Sp.=30cm.

DRENAGGI IN AVANZAMENTO N 242 TUBI MICROFESSURATI IN PYC AD ALTA RESISTENZA L= 30.00 m,
(EVENTUALI) SOVRAPPOSIZIONE MINIMA=10m. | PRIMI 10.00m DA BOCCAFORO DOVRANNO
ESSERE CIECHL.

SOSTEGNO AL CONTORNO n" 15414 BULLONI RADIALI AD ANCORAGGIO CONTINUO (O TIPO SWELLEX)
BARRA #24mm L=6.00m
PASSO LONG. 1.20m £20%, PASSO TRASY. 1.00m £20%

NOTE GENERALI

— PER LE CARATTERISTICHE DE!I MATERIALL LE SPECIFICHE TECNICHE, LE NOTE GENERALI,
LE PRESCRIZIONI SI RIMANDA ALL’ELABORATO SPECIFICO.

LEGENDA
P.C. Piano del centri
PR.T. Piano di rotolamento
P, Piano di scavo
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RETE FERROV/ARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

Vi
I 17a1FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i

Progetto cofinanziato
dalla Unione Europea CUP: J94F04000020001

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

GALLERIA DI FINESTRA CHIUSA
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