



Committente: **AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.**
Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Tarso - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice: **PIZZAROTTI**
FONDATA NEL 1910

**AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.**
C.U.P. G61B0400060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Il Direttore TIBRE: _____ Il Responsabile del Procedimento: _____ Il Presidente: _____

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
Il Direttore Tecnico: _____ Il Responsabile di Progetto: _____
Prof. Ing. Luca Bondanelli

Il Geologo: NA

PROGETTAZIONE DI: **PIZZAROTTI**
FONDATA NEL 1910

Il Progettista: Ing. Fabio Nigrelli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n. 3581

A.T.I.: **idroesse engineering** **ROCKSOUL** **VIA**
MANDATARIA MANDATARIA MANDATARIA

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Giovanni Maria Cepparotti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di: **MAZZOLI**
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Ing. Pietro Mazzoli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 822

Titolo Elaborato: **Generale
Impianti elettromeccanici**
Data Emissione Progetto: 18/03/2014

Planimetria generale punti di allaccio Enel - Tav. 2/3
Scala: 1:5000

| NUM. IDENTIFICATIVO | CODICE COMESISA | LOTTO | FASE | ENTE | AMBITO | CAT. OPERA | NUM. OPERA | PARTE OPERA | TIPO DOC. | NUM. PROG. DOC. | REVISIONE |
|---------------------|-----------------|-------|------|------|--------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 001 | RAAA | 1 | E | I | GE | IM | 00 | G | PL | 002 | C |

| Rev. | Data | DESCRIZIONE REVISIONE | Redatto | Controllato | Approvato |
|------|------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| C | 20/05/2015 | INTEGRAZIONE CON CARTOGRAFIA | CERAVOLA | NIGRELLI | MAZZOLI |
| B | 25/02/2015 | AGGIUNTO PUNTI DI FORNITURA CANTIERI | MORDACCI | NIGRELLI | MAZZOLI |
| A | 13/06/2014 | RIEMMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO | M. ROMANELLI | NIGRELLI | MAZZOLI |