

Committente:



AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.

Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:



**AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.**

C.U.P. G61B04000060008

C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Il Direttore TIBRE:

Il Responsabile del Procedimento:

Il Presidente:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a.
Il Direttore Tecnico:
**Il Responsabile di Progetto
Dott. Ing. Luca Bondanelli**

Il Geologo:

PROGETTAZIONE DI:



A.T.I.:



Il Progettista:

Ing. Fabio Nigrelli

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n° 3581

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:


Ing. Giovanni Maria Cepparotti

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392



Consulenza specialistica a cura di:

Progettista Responsabile Interventi di Manutenzione e Assistenza Tecnica:
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Ing. Pietro Mazzoli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 821



Titolo Elaborato:

**GENERALE
GENERALE
Tabella riassuntiva delle categorie dei lavori**

Data Emissione Progetto:

18/03/2014

Scala:

Identif. Elaborato:

N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT OPERA	N OPERA	PARTE OP	TIPO DOC	N PROGR. DOC.	REV.
	RAAA	1	E	I	GE	XX	01	N	SC	003	C
C	20/05/2015	Revisione a seguito aggiornamento progetto				FIORELLA	F. NIGRELLI	MAZZOLI			
B	20/01/2015	Revisione a seguito verifica computo metrico				FIORELLA	F. NIGRELLI	MAZZOLI			
A	08/10/2014	RIEMMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO				FIORELLA	F. NIGRELLI	MAZZOLI			
Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE				Redatto	Controllato	Approvato			

Etichette di riga	Somma di TOTALE LAVORI	Somma di IMPORTO ONERI SICUREZZA	Somma di TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA	% TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA
OG 1	€ 1.586.958,18	€ 115.047,98	€ 1.702.006,16	0,68974%
Edifici civili e industriali				
22-ST - SMALTIMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA	€ 489,76	€ 35,51	€ 525,27	0,00021%
24-EA - EDIFICI E AREE TECNICHE DI AUTOSTAZIONE	€ 1.586.468,42	€ 115.012,47	€ 1.701.480,89	0,68952%
OG 3	€ 150.953.680,91	€ 10.943.524,61	€ 161.897.205,52	65,60866%
Strade,Autostrade,Ponti,Viadotti,Ferrovie,Linee Tranviarie, Metropolitane ecc.				
01-MM - MOVIMENTI MATERIE CORPO AUTOSTRADALE	€ 16.395.071,97	€ 1.188.575,68	€ 17.583.647,65	7,12575%
01-P1 - PR01-RACCORDO S.P.10 AUTOSTAZIONE TRECASALI-TERRE VERDIANE	€ 978.324,90	€ 70.924,55	€ 1.049.249,45	0,42521%
02-BT - BILANCIO TERRE GENERALE	-€ 3.561.064,81	-€ 258.162,64	-€ 3.819.227,45	-1,54774%
03-PA - PAVIMENTAZIONI CORPO AUTOSTRADALE	€ 14.991.586,27	€ 1.086.828,70	€ 16.078.414,97	6,51576%
04-GS - GRANDI STRUTTURE	€ 52.587.474,95	€ 3.812.376,90	€ 56.399.851,85	22,85598%
05-GA - GALLERIE ARTIFICIALI	€ 12.009.712,01	€ 870.655,01	€ 12.880.367,02	5,21975%
06-PV - PONTI E VIADOTTI	€ 3.522.438,98	€ 255.362,42	€ 3.777.801,40	1,53095%
07-CA - CAVALCAVIA	€ 6.335.488,75	€ 459.297,03	€ 6.794.785,78	2,75358%
08-MU - MURI DI SOSTEGNO	€ 5.365.258,44	€ 388.959,30	€ 5.754.217,74	2,33189%
09-TS - TOMBINI SCATOLARI	€ 1.716.883,89	€ 124.467,06	€ 1.841.350,95	0,74621%
10-SO - SOTTOVIA E SOTTOPASSI	€ 1.471.481,19	€ 106.676,37	€ 1.578.157,56	0,63955%
11-TT - TOMBINI TUBOLARI	€ 695.266,16	€ 50.403,95	€ 745.670,11	0,30218%
12-SA - SVINCOLI /AUTOSTAZIONI	€ 4.349.587,70	€ 315.327,32	€ 4.664.915,02	1,89045%
13-CS - CONTROSTRADE	€ 1.231.888,60	€ 89.306,89	€ 1.321.195,49	0,53541%
14-VA - VARIANTI ALLE VIABILITA' MAGGIORI E MINORI	€ 6.090.264,39	€ 441.519,26	€ 6.531.783,65	2,64700%
15-VV - VARIANTE S.P. 10 ALL'ABITATO DI VIAROLO	€ 2.363.567,32	€ 171.348,97	€ 2.534.916,29	1,02727%
16-RA - RACCORDO AUTOSTAZIONE TRECASALI-TERRE VERDIANE ROTATORIA S.P. 10	€ 2.048.680,46	€ 148.520,96	€ 2.197.201,42	0,89041%
17-BS - BARRIERE DI SICUREZZA E ATTENUATORI D' URTO	€ 3.900.048,87	€ 282.737,60	€ 4.182.786,47	1,69507%
18-BA - INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA (BARRIERE ANTIRUMORE)	€ 1.343.906,69	€ 97.427,74	€ 1.441.334,43	0,58410%
19-SE - SEGNALETICA	€ 17.823,28	€ 1.292,11	€ 19.115,39	0,00775%
20-RE - RETE DI RECINZIONE AUTOSTRADALE	€ 2.831,48	€ 205,27	€ 3.036,75	0,00123%
21-SI - SISTEMAZIONI IDRAULICHE	€ 2.122.410,75	€ 153.866,10	€ 2.276.276,85	0,92246%
22-ST - SMALTIMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA	€ 13.638.196,52	€ 988.713,48	€ 14.626.910,00	5,92754%
23-IP - INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E COMPENSATIVO	€ 238.431,72	€ 238.431,72	€ 476.863,44	0,10363%
24-EA - EDIFICI E AREE TECNICHE DI AUTOSTAZIONE	€ 199.185,23	€ 14.440,11	€ 213.625,34	0,08657%
25-IM - IMPIANTI ELETTROMECCANICI	€ 490.926,03	€ 35.590,13	€ 526.516,16	0,21337%
26-IT - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE	€ 54.464,67	€ 3.948,47	€ 58.413,14	0,02367%
27-VI - IMPIANTI - VIE CAVI	€ 353.544,50	€ 25.630,53	€ 379.175,03	0,15366%
OG 11	€ 5.295.147,04	€ 383.876,51	€ 5.679.023,55	2,30142%
Impianti tecnologici				
04-GS - GRANDI STRUTTURE	€ 541.712,35	€ 39.271,93	€ 580.984,28	0,23544%
06-PV - PONTI E VIADOTTI	€ 32.934,60	€ 2.387,62	€ 35.322,22	0,01431%
07-CA - CAVALCAVIA	€ 4.546,56	€ 329,61	€ 4.876,17	0,00198%
15-VV - VARIANTE S.P. 10 ALL'ABITATO DI VIAROLO	€ 38.243,65	€ 2.772,51	€ 41.016,16	0,01662%
16-RA - RACCORDO AUTOSTAZIONE TRECASALI-TERRE VERDIANE ROTATORIA S.P. 10	€ 45.397,44	€ 3.291,13	€ 48.688,57	0,01973%
21-SI - SISTEMAZIONI IDRAULICHE	€ 23.718,99	€ 1.719,53	€ 25.438,52	0,01031%
22-ST - SMALTIMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA	€ 66.151,27	€ 4.795,70	€ 70.946,97	0,02875%
25-IM - IMPIANTI ELETTROMECCANICI	€ 4.252.904,70	€ 308.318,20	€ 4.561.222,90	1,84843%
26-IT - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE	€ 38.812,73	€ 2.813,76	€ 41.626,49	0,01687%
27-VI - IMPIANTI - VIE CAVI	€ 250.724,75	€ 18.176,52	€ 268.901,27	0,10897%
OG 13	€ 3.002.135,12	€ 217.642,52	€ 3.219.777,64	1,30481%
Opere di ingegneria naturalistica				
01-P1 - PR01-RACCORDO S.P.10 AUTOSTAZIONE TRECASALI-TERRE VERDIANE	€ 282.577,89	€ 20.485,74	€ 303.063,63	0,12282%
12-SA - SVINCOLI /AUTOSTAZIONI	€ 31.350,66	€ 2.272,79	€ 33.623,45	0,01363%
13-CS - CONTROSTRADE	€ 21.294,98	€ 1.543,80	€ 22.838,78	0,00926%
14-VA - VARIANTI ALLE VIABILITA' MAGGIORI E MINORI	€ 68.875,23	€ 4.993,17	€ 73.868,40	0,02994%
15-VV - VARIANTE S.P. 10 ALL'ABITATO DI VIAROLO	€ 294.373,44	€ 21.340,87	€ 315.714,31	0,12794%
16-RA - RACCORDO AUTOSTAZIONE TRECASALI-TERRE VERDIANE ROTATORIA S.P. 10	€ 272.727,09	€ 19.771,60	€ 292.498,69	0,11853%
18-BA - INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA (BARRIERE ANTIRUMORE)	€ 16.330,19	€ 1.183,87	€ 17.514,06	0,00710%
21-SI - SISTEMAZIONI IDRAULICHE	€ 44.804,06	€ 3.248,11	€ 48.052,17	0,01947%
22-ST - SMALTIMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA	€ 66.077,24	€ 4.790,33	€ 70.867,57	0,02872%
23-IP - INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E COMPENSATIVO	€ 1.903.724,34	€ 138.012,23	€ 2.041.736,57	0,82741%
OS 1	€ 5.015.730,68	€ 363.619,96	€ 5.379.350,64	2,17998%
Lavori in terra				
01-MM - MOVIMENTI MATERIE CORPO AUTOSTRADALE	€ 684.584,88	€ 49.629,60	€ 734.214,48	0,29754%
01-P1 - PR01-RACCORDO S.P.10 AUTOSTAZIONE TRECASALI-TERRE VERDIANE	€ 29.768,97	€ 2.158,13	€ 31.927,10	0,01294%
04-GS - GRANDI STRUTTURE	€ 744.656,27	€ 53.984,53	€ 798.640,80	0,32365%
05-GA - GALLERIE ARTIFICIALI	€ 699.042,82	€ 50.677,75	€ 749.720,57	0,30382%
06-PV - PONTI E VIADOTTI	€ 48.776,01	€ 3.536,06	€ 52.312,07	0,02120%
07-CA - CAVALCAVIA	€ 141.570,17	€ 10.263,26	€ 151.833,43	0,06153%
08-MU - MURI DI SOSTEGNO	€ 74.252,22	€ 5.382,98	€ 79.635,20	0,03227%
09-TS - TOMBINI SCATOLARI	€ 38.254,77	€ 2.773,31	€ 41.028,08	0,01663%
10-SO - SOTTOVIA E SOTTOPASSI	€ 172.576,43	€ 12.511,09	€ 185.087,52	0,07501%
11-TT - TOMBINI TUBOLARI	€ 20.606,17	€ 1.493,86	€ 22.100,03	0,00896%
12-SA - SVINCOLI /AUTOSTAZIONI	€ 34.958,31	€ 2.534,33	€ 37.492,64	0,01519%
13-CS - CONTROSTRADE	€ 18.429,70	€ 1.336,08	€ 19.765,78	0,00801%
14-VA - VARIANTI ALLE VIABILITA' MAGGIORI E MINORI	€ 132.615,90	€ 9.614,11	€ 142.230,01	0,05764%
15-VV - VARIANTE S.P. 10 ALL'ABITATO DI VIAROLO	€ 62.472,50	€ 4.529,00	€ 67.001,50	0,02715%
16-RA - RACCORDO AUTOSTAZIONE TRECASALI-TERRE VERDIANE ROTATORIA S.P. 10	€ 45.005,23	€ 3.262,70	€ 48.267,93	0,01956%
18-BA - INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA (BARRIERE ANTIRUMORE)	€ 2.788,24	€ 202,14	€ 2.990,38	0,00121%
19-SE - SEGNALETICA	€ 1.769,85	€ 128,31	€ 1.898,16	0,00077%
20-RE - RETE DI RECINZIONE AUTOSTRADALE	€ 138,03	€ 10,01	€ 148,04	0,00006%
21-SI - SISTEMAZIONI IDRAULICHE	€ 165.950,58	€ 12.030,74	€ 177.981,32	0,07213%
22-ST - SMALTIMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA	€ 686.364,75	€ 49.758,64	€ 736.123,39	0,29831%
23-IP - INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E COMPENSATIVO	€ 2.795,21	€ 202,64	€ 2.997,85	0,00121%
24-EA - EDIFICI E AREE TECNICHE DI AUTOSTAZIONE	€ 44.341,21	€ 3.214,56	€ 47.555,77	0,01927%
25-IM - IMPIANTI ELETTROMECCANICI	€ 29.395,62	€ 2.131,06	€ 31.526,68	0,01278%
26-IT - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE	€ 15.375,24	€ 1.114,64	€ 16.489,88	0,00668%
27-VI - IMPIANTI - VIE CAVI	€ 37.993,81	€ 2.754,40	€ 40.748,21	0,01651%
30 - CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCIE DA SCAVO	€ 1.081.247,79	€ 78.386,04	€ 1.159.633,83	0,46994%
OS 8	€ 2.858.226,80	€ 207.209,76	€ 3.065.436,56	1,24226%
Opere di impermeabilizzazione				
04-GS - GRANDI STRUTTURE	€ 447.182,37	€ 32.418,89	€ 479.601,26	0,19436%
05-GA - GALLERIE ARTIFICIALI	€ 888.358,84	€ 64.402,38	€ 952.761,22	0,38611%
06-PV - PONTI E VIADOTTI	€ 125.428,23	€ 9.093,03	€ 134.521,26	0,05451%
07-CA - CAVALCAVIA	€ 235.022,06	€ 17.038,14	€ 252.060,20	0,10215%
08-MU - MURI DI SOSTEGNO	€ 141.085,39	€ 10.228,11	€ 151.313,50	0,06132%
09-TS - TOMBINI SCATOLARI	€ 76.801,42	€ 5.567,79	€ 82.369,21	0,03338%
10-SO - SOTTOVIA E SOTTOPASSI	€ 94.465,67	€ 6.848,37	€ 101.314,04	0,04106%
22-ST - SMALTIMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA	€ 808.727,99	€ 58.629,47	€ 867.357,46	0,35150%
24-EA - EDIFICI E AREE TECNICHE DI AUTOSTAZIONE	€ 41.154,83	€ 2.983,56	€ 44.138,39	0,01789%

Etichette di riga	Somma di TOTALE LAVORI	Somma di IMPORTO ONERI SICUREZZA	Somma di TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA	% TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA
OS 10	€ 868.028,87	€ 62.928,54	€ 930.957,41	0,37727%
Segnaletica stradale non luminosa				
01-P1 - PR01-RACCORDO S.P.10 AUTOSTAZIONE TRECASALI-TERRE VERDIANE	€ 37.071,38	€ 2.687,52	€ 39.758,90	0,01611%
04-GS - GRANDI STRUTTURE	€ 28.504,05	€ 2.066,43	€ 30.570,48	0,01239%
12-SA - SVINCOLI /AUTOSTAZIONI	€ 171.327,15	€ 12.420,52	€ 183.747,67	0,07446%
15-VV - VARIANTE S.P. 10 ALL'ABITATO DI VIAROLO	€ 62.817,21	€ 4.553,99	€ 67.371,20	0,02730%
16-RA - RACCORDO AUTOSTAZIONE TRECASALI-TERRE VERDIANE ROTATORIA S.P. 10	€ 36.957,90	€ 2.679,30	€ 39.637,20	0,01606%
19-SE - SEGNALETICA	€ 531.351,18	€ 38.520,79	€ 569.871,97	0,23094%
OS 11	€ 5.662.035,58	€ 410.474,43	€ 6.072.510,01	2,46088%
Apparecchiature strutturali speciali				
04-GS - GRANDI STRUTTURE	€ 4.109.049,11	€ 297.889,26	€ 4.406.938,37	1,78591%
05-GA - GALLERIE ARTIFICIALI	€ 108.767,02	€ 7.885,16	€ 116.652,18	0,04727%
06-PV - PONTI E VIADOTTI	€ 599.249,66	€ 43.443,15	€ 642.692,81	0,26045%
07-CA - CAVALCAVIA	€ 844.969,79	€ 61.256,85	€ 906.226,64	0,36725%
OS 12-A	€ 8.393.248,15	€ 608.476,17	€ 9.001.724,32	3,64794%
Barriere e protezioni stradali				
01-P1 - PR01-RACCORDO S.P.10 AUTOSTAZIONE TRECASALI-TERRE VERDIANE	€ 160.486,41	€ 11.634,61	€ 172.121,02	0,06975%
04-GS - GRANDI STRUTTURE	€ 1.120.917,18	€ 81.261,91	€ 1.202.179,09	0,48718%
05-GA - GALLERIE ARTIFICIALI	€ 4.752,00	€ 344,50	€ 5.096,50	0,00207%
06-PV - PONTI E VIADOTTI	€ 73.546,72	€ 5.331,84	€ 78.878,56	0,03197%
07-CA - CAVALCAVIA	€ 200.748,38	€ 14.553,44	€ 215.301,82	0,08725%
08-MU - MURI DI SOSTEGNO	€ 93.990,04	€ 6.813,89	€ 100.803,93	0,04085%
10-SO - SOTTOVIA E SOTTOPASSI	€ 12.829,11	€ 930,06	€ 13.759,17	0,00558%
15-VV - VARIANTE S.P. 10 ALL'ABITATO DI VIAROLO	€ 245.847,72	€ 17.822,95	€ 263.670,67	0,10685%
16-RA - RACCORDO AUTOSTAZIONE TRECASALI-TERRE VERDIANE ROTATORIA S.P. 10	€ 255.440,10	€ 18.518,36	€ 273.958,46	0,11102%
17-BS - BARRIERE DI SICUREZZA E ATTENUATORI D' URTO	€ 5.528.236,65	€ 400.774,55	€ 5.929.011,20	2,40273%
20-RE - RETE DI RECINZIONE AUTOSTRADALE	€ 545.684,38	€ 39.559,89	€ 585.244,27	0,23717%
22-ST - SMALTIMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA	€ 62.005,47	€ 4.495,14	€ 66.500,61	0,02695%
24-EA - EDIFICI E AREE TECNICHE DI AUTOSTAZIONE	€ 88.763,99	€ 6.435,03	€ 95.199,02	0,03858%
OS 13	€ 2.180.556,42	€ 158.081,42	€ 2.338.637,84	0,94773%
Strutture prefabbricate in c.a. o c.a.p.				
05-GA - GALLERIE ARTIFICIALI	€ 1.067.409,26	€ 77.382,81	€ 1.144.792,07	0,46393%
06-PV - PONTI E VIADOTTI	€ 546.274,31	€ 39.602,65	€ 585.876,96	0,23743%
22-ST - SMALTIMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA	€ 566.872,85	€ 41.095,96	€ 607.968,81	0,24638%
OS 18-A	€ 16.736.614,07	€ 1.213.336,08	€ 17.949.950,15	7,27420%
Componenti strutturali				
05-GA - GALLERIE ARTIFICIALI	€ 540.561,40	€ 39.188,49	€ 579.749,89	0,23494%
06-PV - PONTI E VIADOTTI	€ 5.698.443,77	€ 413.113,87	€ 6.111.557,64	2,47670%
07-CA - CAVALCAVIA	€ 9.297.865,64	€ 674.057,24	€ 9.971.922,88	4,04111%
21-SI - SISTEMAZIONI IDRAULICHE	€ 13.822,12	€ 1.002,05	€ 14.824,17	0,00601%
24-EA - EDIFICI E AREE TECNICHE DI AUTOSTAZIONE	€ 1.185.921,14	€ 85.974,43	€ 1.271.895,57	0,51543%
OS 20-B	€ 532.149,94	€ 38.578,69	€ 570.728,63	0,23129%
Indagini geognostiche				
30 - CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	€ 532.149,94	€ 38.578,69	€ 570.728,63	0,23129%
OS 21	€ 25.022.571,63	€ 1.814.034,12	€ 26.836.605,75	10,87550%
Opere strutturali speciali				
01-MM - MOVIMENTI MATERIE CORPO AUTOSTRADALE	€ 374.556,00	€ 27.153,78	€ 401.709,78	0,16279%
04-GS - GRANDI STRUTTURE	€ 17.625.987,48	€ 1.277.812,02	€ 18.903.799,50	7,66074%
05-GA - GALLERIE ARTIFICIALI	€ 1.242.859,32	€ 90.102,22	€ 1.332.961,54	0,54018%
06-PV - PONTI E VIADOTTI	€ 1.186.476,23	€ 86.014,68	€ 1.272.490,91	0,51568%
07-CA - CAVALCAVIA	€ 2.202.547,08	€ 159.675,66	€ 2.362.222,74	0,95729%
08-MU - MURI DI SOSTEGNO	€ 818.772,09	€ 59.357,63	€ 878.129,72	0,35586%
09-TS - TOMBINI SCATOLARI	€ 8.745,60	€ 634,02	€ 9.379,62	0,00380%
10-SO - SOTTOVIA E SOTTOPASSI	€ 15.860,32	€ 1.149,81	€ 17.010,13	0,00689%
12-SA - SVINCOLI /AUTOSTAZIONI	€ 96.682,95	€ 7.009,12	€ 103.692,07	0,04202%
14-VA - VARIANTI ALLE VIABILITA' MAGGIORI E MINORI	€ 1.450.084,56	€ 105.125,20	€ 1.555.209,76	0,63025%
OS 23	€ 951.818,05	€ 69.002,92	€ 1.020.820,97	0,41369%
Demolizioni di opere				
01-MM - MOVIMENTI MATERIE CORPO AUTOSTRADALE	€ 695.712,44	€ 50.436,31	€ 746.148,75	0,30238%
04-GS - GRANDI STRUTTURE	€ 243.780,17	€ 17.673,07	€ 261.453,24	0,10595%
05-GA - GALLERIE ARTIFICIALI	€ 5.347,67	€ 387,68	€ 5.735,35	0,00232%
06-PV - PONTI E VIADOTTI	€ 128,06	€ 9,28	€ 137,34	0,00006%
10-SO - SOTTOVIA E SOTTOPASSI	€ 4.899,78	€ 355,21	€ 5.254,99	0,00213%
21-SI - SISTEMAZIONI IDRAULICHE	€ 1.949,93	€ 141,36	€ 2.091,29	0,00085%
OS 34	€ 1.023.040,88	€ 74.166,28	€ 1.097.207,16	0,44464%
Sistemi antirumore				
15-VV - VARIANTE S.P. 10 ALL'ABITATO DI VIAROLO	€ 203.469,18	€ 14.750,68	€ 218.219,86	0,08843%
18-BA - INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA (BARRIERE ANTIRUMORE)	€ 819.571,70	€ 59.415,60	€ 878.987,30	0,35621%
Totale complessivo	€ 230.081.942,32	€ 16.680.000,00	€ 246.761.942,32	100,00000%