

Committente:



**AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.**

Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:



**AUTOSTRADA DELLA CISA A15  
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22  
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO  
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)  
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.**

C.U.P. G61B04000060008

C.I.G. 307068161E

**PROGETTO ESECUTIVO**

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.

Il Direttore TIBRE:

Il Responsabile del Progetto:

Il Presidente:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.

Il Direttore Tecnico: **IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.**  
*Il Responsabile di Progetto*  
*Dot. Ing. Luca Bondanelli*

Il Geologo:

NA

PROGETTAZIONE DI:



Il Progettista:

Ing. Fabio Nigrelli  
Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo n. 3581

A.T.I.: **idroesse engineering** MANDATARIA  
**ROKSOIL S.p.A.** MANDANTE  
**VIA INGEGNERIA S.r.l.** MANDANTE

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:

Ing. Giovanni Maria Cepparotti  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di:

NA

Progettista Responsabile Integrazioni Prestazioni Specialistiche:  
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.  
Ing. Pietro Mazzoli  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 821

Titolo Elaborato:

**Asse principale  
Corpo Autostradale  
Corpo autostradale dal km -2+350 a sp. sud ponte fiume Taro (km 0+450,78)  
Album Sezioni trasversali - Interconnessione - Ramo D**

Data Emissione Progetto:

18/03/2014

Scala:

1:200

Identif. Elaborato:

N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT. OPERA	N.RO OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	N.RO Progr. DOC.	REVISIONE
	RAAA	1	E	I	AP	AT	01	G	SZ	008	C
C	21/11/2014	Istruttoria ASPI prot. n°0023104/EU del 17/11/2014				A. UGOLINI	F. NIGRELLI	MAZZOLI			
B	10/10/2014	Istruttoria RINA prot. n° 730 del 08/09/2014				VENTURA	NIGRELLI	MAZZOLI			
A	06/06/2014	RIEMMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO				F. LANDO	F. NIGRELLI	MAZZOLI			
Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE				Redatto	Controllato	Approvato			




PROFILO RAMO D

SEZIONE D-2

PROGRESSIVA 3.00

RIVESTIMENTO FOSSI	
A1	0.75 m <sup>2</sup>
BASE	
BA1	1.42 m <sup>2</sup>
BINDER	
BI1	0.36 m <sup>2</sup>
BONIFICA	
BO1	0.57 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	2.30 m <sup>2</sup>
DEMOLIZIONE PAV. ESISTENTE	
D1	0.51 m <sup>2</sup>
D2	3.06 m <sup>2</sup>
Totale:	3.57 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	80.58 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.27 m <sup>2</sup>
VEGETALE SCARPATE	
VE1	2.95 m <sup>2</sup>
VE2	0.83 m <sup>2</sup>
Totale:	3.78 m <sup>2</sup>
IDROSEMINA	
in1	10.11 m
in2	3.07 m
Totale:	13.18 m
SCOTICO	
sc1	6.06 m
sc2	1.92 m
Totale:	7.98 m



PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	46.414	46.103	45.913	46.218	46.568	46.676	46.561	46.413	48.036	48.389	48.663	48.686	48.698	48.600	48.469	48.344	48.207	48.417	47.957	47.373	46.829	46.307	46.253	
PARZIALI TERRENO	3.21	0.32	0.18	0.35	0.16	0.08	0.06	0.19	14.32	3.38	11.54	3.20	3.85	6.01	4.34	5.37	0.64	0.15	0.52	6.34	7.74	1.78	1.91	0.20	
QUOTE TERRENO	46.283	46.414	46.103	45.913	46.218	46.568	46.676	46.561	46.413	48.036	48.389	48.663	48.686	48.698	48.600	48.469	48.344	48.207	48.417	47.957	47.373	46.829	46.307	46.253	
PROGRESSIVE PROGETTO												-1.75	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	7.23	8.30	8.80	9.30	9.80	10.23	10.88	18.75
PARZIALI PROGETTO												1.75	2.00	3.00	1.30	0.93	0.65	0.42	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.65	7.87
QUOTE PROGETTO												54.278	54.234	54.184	54.209	54.109	54.157	53.538	53.538	53.538	53.538	53.538	53.538	53.538	48.292
PROGRESSIVE RILEVATO												-1.75	-1.75	0.00	5.00	6.27	6.72	7.14	8.18	8.68	9.43	9.93	10.79	18.14	18.75
PARZIALI RILEVATO												1.75	5.00	1.27	0.45	0.42	1.04	0.50	0.75	0.50	0.50	0.86	7.35	0.61	0.61
QUOTE RILEVATO		53.728	48.649							53.684				53.659	53.528	53.516	53.238	53.238	52.738	52.738	53.238	53.238	48.336	48.292	48.292










PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-7  
 PROGRESSIVA 89.97

RIVESTIMENTO FOSSI	
A1	0.75 m <sup>2</sup>
BASE	
BA1	1.84 m <sup>2</sup>
BINDER	
BI1	0.45 m <sup>2</sup>
BONIFICA	
BO1	0.50 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	2.82 m <sup>2</sup>
DEMOLIZIONE PAV. ESISTENTE	
D1	3.44 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	133.50 m <sup>2</sup>
SCAVO FOSSI	
SF1	2.20 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.36 m <sup>2</sup>
VEGETALE SCARPATE	
VE1	5.42 m <sup>2</sup>
VE2	0.78 m <sup>2</sup>
Totale:	6.20 m <sup>2</sup>
GRADONATURA	
gr1	1.45 m
gr2	4.65 m
Totale:	6.10 m
IDROSEMINA	
in1	18.27 m
in2	2.95 m
Totale:	21.22 m
SCOTICO	
sc1	5.28 m
sc2	12.57 m
Totale:	17.85 m



PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-33.40	-33.06	-32.91	-31.90	-31.80	-31.13	-28.88	-27.53	-26.72	-23.13	-17.66	-16.41	-11.44	-7.82	-3.79	-0.97	1.50	9.68	12.41	12.97	13.78	14.77	15.08	16.56	19.67	20.16	20.63	23.63	23.84	24.18	26.14	34.17	35.00	
PARZIALI TERRENO	1.60	0.34	0.15	1.01	0.10	0.67	2.25	1.35	0.81	3.59	5.47	1.25	4.97	3.62	4.03	2.82	2.47	8.18	2.73	0.56	0.81	0.99	0.31	1.48	3.11	0.49	0.47	3.00	0.21	0.34	1.96	8.03	0.83	0.83	
QUOTE TERRENO	46.395	46.392	46.072	45.931	46.295	46.396	46.654	47.523	48.051	48.364	48.467	48.560	48.497	48.254	48.334	48.400	48.400	48.403	48.238	48.193	48.009	48.145	47.653	47.478	47.411	47.236	47.096	46.945	45.985	45.550	45.652	46.274	46.050	46.026	
PROGRESSIVE PROGETTO																-3.78	-3.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	7.13	8.21	9.21	10.13	10.78	19.03	21.53	25.85	27.32	28.36	29.36	30.38	
PARZIALI PROGETTO																0.78	3.00	2.00	3.00	1.30	0.83	0.65	0.43	0.50	0.50	0.47	0.65	8.25	2.50	4.32	1.47	1.04	1.00	1.02	
QUOTE PROGETTO																55.236	55.298	55.223	55.173	55.198	55.098	55.146	54.590	54.590	54.590	54.000	54.090	54.590	49.090	49.065	46.184	46.184	45.139	45.139	46.156
PROGRESSIVE RILEVATO																-3.78	-3.00	0.00	2.00	5.00	6.27	7.04	8.08	8.58	9.33	10.69	18.94	21.44	25.49	25.85	28.36	29.36	30.38		
PARZIALI RILEVATO																0.78	8.00	1.27	0.45	0.30	1.04	0.50	0.75	0.50	0.86	8.25	2.50	4.05	0.36	0.36	1.00	1.02			
QUOTE RILEVATO																54.686	54.748	54.548	54.517	54.505	54.290	54.290	53.790	54.290	54.290	48.791	48.766	46.067	46.184	46.184	45.139	45.139	46.156		



PROFILO RAMO D

SEZIONE D-8

PROGRESSIVA 103.64

RIVESTIMENTO FOSSI

A1 0.71 m<sup>2</sup>

BASE

BA1 1.76 m<sup>2</sup>

BINDER

B11 0.42 m<sup>2</sup>

BONIFICA

BO1 1.06 m<sup>2</sup>

BO2 1.41 m<sup>2</sup>

Totale: 2.47 m<sup>2</sup>

MISTO CEMENTATO

CE1 3.12 m<sup>2</sup>

DEMOLIZIONE PAV. ESISTENTE

D1 3.46 m<sup>2</sup>

RILEVATO

RI1 153.82 m<sup>2</sup>

SCAVO FOSSI

SF1 1.87 m<sup>2</sup>

USURA

US1 0.34 m<sup>2</sup>

VEGETALE SCARPATE

VE1 5.38 m<sup>2</sup>

VE2 0.84 m<sup>2</sup>

VE3 0.62 m<sup>2</sup>

Totale: 6.84 m<sup>2</sup>

VEGETALE FOSSI

VF1 0.03 m<sup>2</sup>

GRADONATURA

gr1 4.22 m

gr2 1.42 m

Totale: 5.64 m

IDROSEMINA

in1 2.66 m

in2 18.31 m

in3 3.18 m


Totale: 24.15 m

SCOTICO

sc1 5.19 m

sc2 14.15 m


Totale: 19.34 m



PROGRESSIVE TERRENO	35.00	34.65	33.92	31.47	30.08	28.90	25.68	22.34	19.81	17.93	14.10	12.55	5.46	2.18	0.86	2.89	7.98	0.64	10.87	11.51	12.24	12.44	13.46	15.58	16.99	17.31	17.69	20.57	20.74	20.80	22.37	23.03	30.63	35.00
PARZIALI TERRENO	0.35	0.73	2.45	1.39	1.18	3.22	3.34	2.53	1.88	3.83	1.55	7.09	3.28	1.32	3.75	7.98	0.64	0.73	0.20	1.02	2.12	1.41	0.32	0.38	2.88	0.17	0.06	1.57	0.66	7.60	4.37			
QUOTE TERRENO	47.187	47.322	47.601	48.538	48.590	48.591	48.647	48.704	48.289	47.748	48.126	48.219	48.335	48.334	48.283	48.153	47.942	48.105	47.981	47.370	47.293	47.240	47.137	47.013	46.035	45.915	45.693	46.118	46.281	46.051	46.026			
PROGRESSIVE PROGETTO																																		
PARZIALI PROGETTO																																		
QUOTE PROGETTO																																		
PROGRESSIVE RILEVATO																																		
PARZIALI RILEVATO																																		
QUOTE RILEVATO	54.388	54.338	54.945	54.937	54.905	54.830	54.705	54.674	54.662	54.320	54.320	53.820	53.820	53.820	54.320	54.320	48.821	48.796	46.206	46.189	48.821	48.796	46.206	46.189	46.189	45.099	45.099	46.053	46.053	46.189	46.189	46.053		

PROFILO RAMO D  
SEZIONE D-9  
PROGRESSIVA 123.83


BASE	
BA1	1.74 m <sup>2</sup>
BINDER	
BI1	0.42 m <sup>2</sup>
BONIFICA	
BO1	2.08 m <sup>2</sup>
BO2	0.64 m <sup>2</sup>
Totale:	2.72 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	3.13 m <sup>2</sup>
DEMOLIZIONE PAV. ESISTENTE	
D1	3.68 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	152.30 m <sup>2</sup>
SCAVO FOSSI	
SF1	1.98 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.34 m <sup>2</sup>
VEGETALE SCARPATE	
VE1	1.55 m <sup>2</sup>
VE2	5.85 m <sup>2</sup>
Totale:	7.40 m <sup>2</sup>
VEGETALE FOSSI	
VF1	0.03 m <sup>2</sup>
GRADONATURA	
gr1	3.11 m
gr2	0.65 m
Totale:	3.76 m
IDROSEMINA	
in1	5.71 m
in2	20.35 m
Totale:	26.06 m
SCOTICO	
sc1	4.72 m
sc2	13.09 m
Totale:	17.81 m



PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-29.51	-20.90	-19.88	-16.01	-14.55	-8.22	-4.06	-0.52	8.41	9.03	9.78	10.58	12.41	13.70	15.04	17.71	19.14	26.95	35.00			
PARZIALI TERRENO		5.49	8.61	1.02	3.87	1.46	6.33	4.16	3.54	8.93	0.62	0.75	0.80	1.83	1.29	1.34	2.67	1.43	7.81	8.05			
QUOTE TERRENO	49.030	48.991	47.478	47.545	48.124	48.152	48.270	48.307	48.269	48.107	47.944	48.058	47.553	46.410	46.338	45.960	46.370	46.310	46.039	45.963			
PROGRESSIVE PROGETTO							-7.97	-4.30	-3.00	-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	14.55	17.05	22.57	24.07	25.22	26.21	27.21
PARZIALI PROGETTO							3.67	1.30	1.00	2.00	2.00	3.00	1.30	8.25	2.50	5.52	1.50	1.15	0.99	1.00			
QUOTE PROGETTO							53.153	55.598	55.550	55.650	55.525	55.475	55.425	55.450	55.350	55.398	49.898	49.873	46.191	46.191	45.037	45.037	46.037
PROGRESSIVE RILEVATO							-7.97	-7.97	-4.60	-4.25	-3.00	0.00	5.00	6.27	6.72	14.46	16.96	22.00	22.57	22.57			
PARZIALI RILEVATO							3.37	0.35	1.25	3.00	5.00	1.27	0.45	7.74	2.50	5.04	0.57						
QUOTE RILEVATO	52.793	48.272	55.040	55.032	55.000	54.925	54.800	54.769	54.757	49.599	49.574	46.211	46.191										

PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-10  
 PROGRESSIVA 131.97


BASE	
BA1	1.76 m <sup>2</sup>
BINDER	
BI1	0.42 m <sup>2</sup>
BONIFICA	
BO1	3.24 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	3.12 m <sup>2</sup>
DEMOLIZIONE PAV. ESISTENTE	
D1	3.70 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	159.44 m <sup>2</sup>
SCAVO FOSSI	
SF1	1.86 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.33 m <sup>2</sup>
VEGETALE SCARPATE	
VE1	1.93 m <sup>2</sup>
VE2	5.88 m <sup>2</sup>
Totale:	7.81 m <sup>2</sup>
VEGETALE FOSSI	
VF1	0.05 m <sup>2</sup>
GRADONATURA	
gr1	3.06 m
IDROSEMINA	
in1	7.03 m
in2	20.53 m
Totale:	27.56 m
SCOTICO	
sc1	4.59 m
sc2	14.26 m
Totale:	18.85 m



PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-32.43	-29.05	-28.74	-24.55	-21.68	-17.47	-10.56	-9.32	-4.49	5.14	7.36	8.40	9.49	10.76	11.34	12.48	13.30	13.38	14.93	15.65	23.97	25.18	35.00		
PARZIALI TERRENO	2.57	3.38	0.31	4.19	2.87	4.21	6.91	1.24	4.83	9.63	2.22	1.04	1.09	1.27	0.58	1.14	0.82	0.08	1.55	0.72	8.32	1.21	9.82			
QUOTE TERRENO	49.165	49.148	47.725	47.563	46.156	47.436	48.039	48.212	48.236	48.291	48.125	48.083	48.049	47.580	46.792	46.429	46.291	46.105	45.816	46.218	46.391	46.039	46.030	45.941		
PROGRESSIVE PROGETTO									-9.07	-4.30	5.00	5.00	6.30							14.55	17.05	22.71	24.15	25.23	26.23	27.23
PARZIALI PROGETTO								4.77	1.30	1.00	2.00	2.00	3.00	1.30	8.25	2.50	5.66	1.44	1.08	1.00	1.00					
QUOTE PROGETTO									52.408	55.591	55.543	55.643	55.518	55.468	55.418	55.443	55.343	55.391		49.891	49.866	46.092	46.092	45.012	45.012	46.012
PROGRESSIVE RILEVATO									-9.07	-4.60	5.00	6.27	6.72								14.46	16.96	22.13	22.71		
PARZIALI RILEVATO								4.47	0.35	1.25	3.00	5.00	1.27	0.45	7.74	2.50	5.17	0.58								
QUOTE RILEVATO									52.048	55.033	55.024	54.993	54.918	54.793	54.761	54.750		49.592	49.567	46.116	46.092					

PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-11  
 PROGRESSIVA 160.00

BASE	
BA1	1.75 m <sup>2</sup>
BINDER	
BI1	0.43 m <sup>2</sup>
BONIFICA	
BO1	3.78 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	3.15 m <sup>2</sup>
DEMOLIZIONE PAV. ESISTENTE	
D1	3.83 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	172.89 m <sup>2</sup>
SCAVO FOSSI	
SF1	1.80 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.34 m <sup>2</sup>
VEGETALE SCARPATE	
VE1	2.99 m <sup>2</sup>
VE2	5.92 m <sup>2</sup>
Totale:	8.91 m <sup>2</sup>
VEGETALE FOSSI	
VF1	0.02 m <sup>2</sup>
GRADONATURA	
gr1	4.90 m
IDROSEMINA	
in1	10.52 m
in2	20.61 m
Totale:	31.13 m
SCOTICO	
sc1	3.70 m
sc2	17.86 m
Totale:	21.56 m




PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-33.09	-30.33	-26.11	-25.06	-20.88	-19.57	-13.05	-8.32	3.87	5.19	7.97	9.09	9.47	9.71	10.35	11.97	15.51	18.63	28.55	35.00				
PARZIALI TERRENO		1.91	2.76	4.22	1.05	4.18	1.31	6.52	4.73	12.19	1.32	2.78	1.12	0.38	0.24	0.64	1.62	3.54	3.12	9.92	6.45				
QUOTE TERRENO	46.363	45.278	45.345	46.950	47.401	47.998	48.025	48.120	48.224	47.957	47.911	46.569	46.014	45.828	45.938	46.042	46.168	46.103	46.045	45.886	45.957				
PROGRESSIVE PROGETTO								-11.97		-4.30	-3.00	-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	14.55	17.05	22.79	24.20	25.25	26.25	27.23
PARZIALI PROGETTO								7.67		1.30	1.00	2.00	2.00	3.00	1.30	8.25	2.50	5.74	1.41	1.05	1.00	0.98			
QUOTE PROGETTO								50.150		55.262	55.214	55.314	55.222	55.238	55.254	55.379	55.279	55.327	49.827	49.802	45.977	45.977	44.924	44.924	45.907
PROGRESSIVE RILEVATO								-11.97	-11.97	-4.68	-4.26	-3.00	0.00	5.00	6.26	6.64	14.46	16.96	22.23	22.79	22.23	22.79	22.23	22.79	22.23
PARZIALI RILEVATO								7.29		0.42	1.26	3.00	5.00	1.26	0.38	7.82	2.50	5.27	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
QUOTE RILEVATO	49.789	48.144						48.144		54.650	54.653	54.664	54.688	54.729	54.739	54.742	49.528	49.503	45.986	45.977	45.977	45.977	44.924	44.924	45.907



PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-13  
 PROGRESSIVA 196.97

- BASE
- BA1 1.78 m<sup>2</sup>
- BINDER
- BI1 0.41 m<sup>2</sup>
- BONIFICA
- BO1 4.00 m<sup>2</sup>
- MISTO CEMENTATO
- CE1 3.13 m<sup>2</sup>
- DEMOLIZIONE PAV. ESISTENTE
- D1 3.82 m<sup>2</sup>
- RILEVATO
- RI1 158.30 m<sup>2</sup>
- SCAVO FOSSI
- SF1 1.77 m<sup>2</sup>
- USURA
- US1 0.35 m<sup>2</sup>
- VEGETALE SCARPATE
- VE1 3.56 m<sup>2</sup>
- VE2 5.66 m<sup>2</sup>
- Totale: 9.22 m<sup>2</sup>
- GRADONATURA
- gr1 5.25 m
- IDROSEMINA
- in1 12.64 m
- in2 19.89 m
- Totale: 32.53 m
- SCOTICO
- sc1 3.21 m
- sc2 18.75 m
- Totale: 21.96 m



PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-32.00	-27.28	-26.91	-25.98	-22.57	-18.67	-14.69	-11.56	-9.98	-1.75	-0.50	2.40	3.55	8.28	8.33	9.29	10.26	13.93	15.37	21.05	28.35	34.74	35.00		
PARZIALI TERRENO	3.00	4.72	0.37	0.93	3.41	3.90	3.98	3.13	1.58	8.23	1.25	2.90	1.15	4.73	0.06	0.96	0.97	3.67	1.44	5.68	7.30	6.39	0.26			
QUOTE TERRENO	45.240	45.189	47.051	47.194	47.342	47.886	47.964	48.040	48.069	48.084	47.903	47.876	47.812	47.767	45.664	45.546	45.759	45.992	45.942	45.923	45.819	45.816	45.851	45.857		
PROGRESSIVE PROGETTO							-13.74				-4.30	-3.00	-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	14.55	17.05	22.19	23.59	24.61	25.61	26.61
PARZIALI PROGETTO						9.44					1.30	1.00	2.00	2.00	3.00	1.30	8.25	2.50	5.14	1.40	1.02	1.00	1.00			
QUOTE PROGETTO							48.049				54.342	54.294	54.394	54.348	54.455	54.561	54.822	54.722	54.770	49.270	49.245	45.818	45.818	44.799	44.800	45.816
PROGRESSIVE RILEVATO							-13.74				-4.80	-4.27	-3.00	0.00	5.00	6.25	6.53	14.46	16.96	21.65	22.19	21.65	22.19			
PARZIALI RILEVATO						8.39					0.53	1.27	3.00	5.00	1.25	0.28	7.93	2.50	4.69	0.54						
QUOTE RILEVATO							48.049				53.648	53.676	53.744	53.905	54.172	54.238	54.254	48.971	48.946	45.818	45.818					


PROFILO RAMO D

SEZIONE D-14

PROGRESSIVA 220.00

BASE	
BA1	1.77 m²
BINDER	
BI1	0.43 m²
BONIFICA	
BO1	2.91 m²
MISTO CEMENTATO	
CE1	3.13 m²
DEMOLIZIONE PAV. ESISTENTE	
D1	0.94 m²
D2	3.94 m²
Totale:	4.88 m²
RILEVATO	
R11	130.43 m²
SCAVO FOSSI	
SF1	0.43 m²
SF2	1.71 m²
Totale:	2.14 m²
USURA	
US1	0.35 m²
VEGETALE SCARPATE	
VE1	3.23 m²
VE2	5.33 m²
Totale:	8.56 m²
VEGETALE FOSSI	
VF1	0.60 m²
GRADONATURA	
gr1	5.26 m
IDROSEMINA	
in1	11.40 m
in2	18.64 m
Totale:	30.04 m
SCOTICO	
sc1	4.39 m
sc2	15.25 m
sc3	0.00 m
Totale:	19.64 m

ASSE CF



PROGRESSIVE TERRENO	35.00	30.11	25.25	23.23	20.46	14.55	12.48	8.74	6.75	1.99	4.83	6.21	6.75	7.83	10.86	12.51	14.62	31.56	35.00
PARZIALI TERRENO		4.89	4.36	0.52	2.00	2.77	5.91	2.07	3.74	6.75	6.82	1.38	0.54	1.08	3.03	1.65	2.11	16.94	3.44
QUOTE TERRENO	45.340	45.236	46.994	47.208	47.477	47.850	47.979	48.009	47.893	47.751	47.751	47.700	47.430	46.896	45.395	45.748	45.806	45.670	45.721
PROGRESSIVE PROGETTO			0.45	-15.65	-15.20	-14.70	-14.20	-12.70	-4.30	-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	14.55	17.05	21.14
PARZIALI PROGETTO			0.50	0.50	1.50	8.40	1.30	1.00	2.00	2.00	3.00	1.30	8.25	2.50	4.09	1.38	1.03	1.00	1.00
QUOTE PROGETTO			47.926	47.475	47.475	47.975	47.975	53.578	53.530	53.630	53.583	53.690	53.797	54.057	53.957	54.005	48.505	48.480	45.754
PROGRESSIVE RILEVATO			-12.70	-12.15	-4.80	-4.27	-3.00	0.00	5.00	6.25	6.53	14.46	16.96	20.59	21.14	3.63	48.206	48.181	45.758
PARZIALI RILEVATO			0.55	7.35	1.27	3.00	5.00	1.25	0.28	7.93	2.50	3.63	0.55						
QUOTE RILEVATO			47.975	47.982	52.883	52.912	52.980	53.140	53.407	53.474	53.489	48.206	48.181	45.758	45.754				








PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-17  
 PROGRESSIVA 288.02

BASE  
 BA1 1.76 m<sup>2</sup>  
 BINDER  
 BI1 0.43 m<sup>2</sup>  
 MISTO CEMENTATO  
 CE1 3.13 m<sup>2</sup>  
 DEMOLIZIONE PAV. ESISTENTE  
 D1 2.38 m<sup>2</sup>  
 RILEVATO  
 RI1 45.67 m<sup>2</sup>  
 USURA  
 US1 0.34 m<sup>2</sup>  
 VEGETALE SCARPATE  
 VE1 1.02 m<sup>2</sup>  
 VE2 1.87 m<sup>2</sup>  
 Totale: 2.89 m<sup>2</sup>  
 IDROSEMINA  
 in1 3.88 m  
 in2 7.18 m  
 Totale: 11.06 m  
 SCOTICO  
 sc1 9.74 m




PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-30.34	-22.14	-10.54	-9.07	-7.77	-6.46	-2.64	0.64	3.29	4.67	6.09	12.36	18.62	32.52	34.08	35.00
PARZIALI TERRENO	4.66	8.20	11.60	1.47	1.30	1.31	3.82	3.28	2.65	1.38	1.42	6.27	6.26	13.90	1.56	0.92	35.00
QUOTE TERRENO	47.766	45.346	45.244	45.217	45.204	45.198	45.687	47.082	47.385	47.626	47.642	47.654	47.710	48.105	47.916	47.894	47.873
PROGRESSIVE PROGETTO							-6.45	-4.30	-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	11.19	
PARZIALI PROGETTO							2.15	1.30	1.00	2.00	2.00	3.00	1.30	4.89			
QUOTE PROGETTO							49.102	50.534	50.486	50.586	50.539	50.646	50.753	51.013	50.913	50.961	47.699
PROGRESSIVE RILEVATO							-6.45	-6.45	-4.80	-3.00	0.00	5.00	6.25	6.53	10.66	11.19	
PARZIALI RILEVATO							1.65	1.80	3.00	5.00	1.25	0.28	4.13	0.53			
QUOTE RILEVATO							48.742	45.693	49.839	49.936	50.096	50.363	50.430	50.445	47.695	47.699	



PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-19  
 PROGRESSIVA 315.53

- BASE
- BA1 1.60 m<sup>2</sup>
- BINDER
- BII 0.40 m<sup>2</sup>
- MISTO CEMENTATO
- CE1 2.08 m<sup>2</sup>
- RILEVATO
- RI1 7.61 m<sup>2</sup>
- USURA
- US1 0.32 m<sup>2</sup>




PROGRESSIVE TERRENO	33.00	33.01	31.96	22.96	21.66	20.40	17.93	15.29	10.30	1.25	7.51	11.20	16.46	16.75	21.98	25.50	27.58	28.74	31.50	32.52	35.00
PARZIALI TERRENO	1.99	1.05	9.00	1.30	1.26	2.47	2.64	4.99	11.55	6.26	3.69	5.26	0.29	5.23	3.52	2.08	1.16	2.76	1.02	2.48	
QUOTE TERRENO	52.600	52.596	52.540	47.843	47.179	47.008	46.166	45.210	45.168	45.122	45.113	45.091	46.944	47.051	47.496	47.550	47.585	47.603	47.651	47.554	47.340
PROGRESSIVE PROGETTO										-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00							
PARZIALI PROGETTO										1.00	2.00	2.00	3.00								
QUOTE PROGETTO										49.435	49.489	49.596	49.703	49.863							
PROGRESSIVE RILEVATO										-3.00	-3.00	0.00	5.00	5.00							
PARZIALI RILEVATO										3.00	5.00										
QUOTE RILEVATO										48.885	48.150	49.046	48.150	49.313							



PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-21  
 PROGRESSIVA 358.25

BASE	
BA1	1.59 m <sup>2</sup>
BINDER	
BII	0.41 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	2.08 m <sup>2</sup>
DEMOLIZIONE PAV. ESISTENTE	
D1	4.21 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	10.92 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.31 m <sup>2</sup>




PROGRESSIVE TERRENO		-35.00	-33.43	-32.96	-32.71	-31.47	-31.27		-29.50	-27.48		-15.56		-8.51	-8.22	-7.13	-5.54		0.41		6.91	8.00		11.78		16.67		22.05	22.67	24.18	25.10		27.48		29.52	30.25		32.58	35.00											
PARZIALI TERRENO		1.57	0.47	0.25	1.24	0.20	1.77	2.02		11.92		7.05		0.29	1.09	1.59		5.95		6.50	1.09	3.78		4.89		5.38		0.62	1.51	0.92	2.38	2.04	0.73	2.33		2.42														
QUOTE TERRENO		45.630	45.687	45.296	45.120	45.471	45.607		46.296	47.040		50.715		53.612	53.727	53.802	53.802		53.803		53.815	53.799		52.679		51.025		49.205	49.002	48.503	48.179		48.097		48.021	47.835		47.246	46.700											
PROGRESSIVE PROGETTO																					3.00	2.00		0.00		2.00		5.00																						
PARZIALI PROGETTO																					1.00	2.00		2.00		3.00																								
QUOTE PROGETTO																					48.555	48.608		48.715		48.822		48.982																						
PROGRESSIVE RILEVATO																																																		
PARZIALI RILEVATO																						3.00		5.00																										
QUOTE RILEVATO																					48.005		48.165		48.432																									



PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-23  
 PROGRESSIVA 400.00

- BASE
- BA1 1.68 m<sup>2</sup>
- BINDER
- BI1 0.41 m<sup>2</sup>
- BONIFICA
- BO1 5.98 m<sup>2</sup>
- MISTO CEMENTATO
- CE1 2.58 m<sup>2</sup>
- GHIAIA
- G1 0.80 m<sup>2</sup>
- G2 0.68 m<sup>2</sup>
- Totale: 1.48 m<sup>2</sup>
- MISTO CAVA
- M1 0.31 m<sup>2</sup>
- M2 0.31 m<sup>2</sup>
- Totale: 0.62 m<sup>2</sup>
- RILEVATO DUNE
- RD1 11.76 m<sup>2</sup>
- RD2 13.65 m<sup>2</sup>
- Totale: 25.41 m<sup>2</sup>
- RILEVATO
- RI1 45.52 m<sup>2</sup>
- SCAVO FOSSI
- SF1 2.15 m<sup>2</sup>
- USURA
- US1 0.33 m<sup>2</sup>
- VEGETALE DUNE
- VD1 1.79 m<sup>2</sup>
- VD2 2.02 m<sup>2</sup>
- Totale: 3.81 m<sup>2</sup>
- VEGETALE SCARPATE
- VE1 0.22 m<sup>2</sup>
- VE2 0.38 m<sup>2</sup>
- Totale: 0.60 m<sup>2</sup>
- VEGETALE FOSSI
- VF1 0.03 m<sup>2</sup>
- IDROSEMINA DUNE
- a1 6.43 m
- a2 7.19 m
- Totale: 13.62 m
- IDROSEMINA
- in1 0.90 m
- in2 1.80 m
- Totale: 2.70 m
- SCOTICO
- sc1 19.97 m
- sc2 0.00 m
- Totale: 19.97 m
- SCOTICO DUNE
- sd1 3.90 m
- sd2 4.14 m
- Totale: 8.04 m



PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-31.55	-23.90	-12.92	-3.00	7.92	10.63	13.44	14.62	18.81	25.40	29.79	33.49	35.00
PARZIALI TERRENO	3.45	7.65	10.98	9.92	10.92	2.71	2.81	1.18	4.19	6.59	4.39	3.70	1.51	
QUOTE TERRENO	45.336	45.332	45.337	45.365	45.322	45.286	45.277	45.261	45.245	45.179	45.083	45.107	45.161	45.166
PROGRESSIVE PROGETTO				-13.23	8.30	5.00	5.00	6.30	9.80	15.87	17.37	18.10	20.60	21.25
PARZIALI PROGETTO			4.93	0.50	3.00	0.50	0.40	0.10	0.10	0.70	1.00	2.00	2.00	3.00
QUOTE PROGETTO			45.365	48.651	48.651	48.651	48.651	48.651	48.651	48.651	48.674	48.722	48.769	48.941
PROGRESSIVE RILEVATO				-8.79	-4.28	-4.00	-3.90	-3.00	-3.00	0.00	5.00	6.60	11.18	
PARZIALI RILEVATO		4.51	0.28	0.10	0.90	3.00	5.00	1.60	4.58					
QUOTE RILEVATO		45.347	48.351	48.316	48.351	48.101	48.316	48.172	48.291	48.329	45.274			













PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-28  
 PROGRESSIVA 500.00

BASE	
BA1	1.68 m <sup>2</sup>
BINDER	
BI1	0.41 m <sup>2</sup>
BONIFICA	
BO1	6.76 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	2.58 m <sup>2</sup>
GHIAIA	
G1	0.79 m <sup>2</sup>
G2	0.67 m <sup>2</sup>
Totale:	1.46 m <sup>2</sup>
MISTO CAVA	
M1	0.32 m <sup>2</sup>
M2	0.32 m <sup>2</sup>
Totale:	0.64 m <sup>2</sup>
RILEVATO DUNE	
RD1	16.69 m <sup>2</sup>
RD2	15.39 m <sup>2</sup>
Totale:	32.08 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	63.77 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.32 m <sup>2</sup>
VEGETALE DUNE	
VD1	2.41 m <sup>2</sup>
VD2	2.30 m <sup>2</sup>
Totale:	4.71 m <sup>2</sup>
VEGETALE SCARPATE	
VE1	0.39 m <sup>2</sup>
VE2	0.23 m <sup>2</sup>
Totale:	0.62 m <sup>2</sup>
IDROSEMINA DUNE	
a1	8.47 m
a2	8.12 m
Totale:	16.59 m
IDROSEMINA	
in1	1.80 m
in2	0.90 m
Totale:	2.70 m
SCOTICO	
sc1	22.52 m
SCOTICO DUNE	
sd1	4.05 m
sd2	3.93 m
Totale:	7.98 m




PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-33.45	-18.81	-14.59	-5.51	1.63	3.44	18.26	20.58	22.80	35.00								
PARZIALI TERRENO	1.55	14.64	4.22	9.08	7.14	1.81	14.82	2.32	2.22	12.20									
QUOTE TERRENO	45.319	45.320	45.243	45.195	45.152	45.109	45.107	45.089	45.080	45.073	45.022								
PROGRESSIVE PROGETTO				-14.93	-8.30	-4.80	-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.70	5.80	6.30	6.80	9.80	10.30	16.64	
PARZIALI PROGETTO				6.63	0.50	3.00	0.50	1.30	1.00	2.00	2.00	3.00	0.70	0.10	0.50	0.50	3.00	0.50	6.34
QUOTE PROGETTO				45.199	49.620	49.620	49.620	49.570	49.620	49.495	49.445	49.395	49.320	49.220	49.320	49.320	49.320	49.320	45.091
PROGRESSIVE RILEVATO				-10.35	-4.60	-3.00	0.00	5.00	5.00	5.90	5.90	6.28	5.89	12.17					
PARZIALI RILEVATO				5.75	1.60	3.00	5.00	0.90	0.38	5.89									
QUOTE RILEVATO				45.175	49.010	48.970	48.895	48.985	48.770	49.020	48.985	49.020	45.097						





PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-31  
 PROGRESSIVA 557.40

BASE	
BA1	1.60 m <sup>2</sup>
BINDER	
BI1	0.40 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	2.07 m <sup>2</sup>
GHIAIA	
G1	0.89 m <sup>2</sup>
MISTO CAVA	
M1	0.42 m <sup>2</sup>
RILEVATO DUNE	
RD1	34.76 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	39.79 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.33 m <sup>2</sup>
VEGETALE DUNE	
VD1	2.51 m <sup>2</sup>
IDROSEMINA DUNE	
a1	8.84 m
SCOTICO DUNE	
sd1	11.10 m




PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-32.53	-30.52	-26.71	-25.90	-24.06	-22.07		-14.81	-13.02	-11.16	-10.09	-8.45	-7.54	-7.21	-6.00	-4.05	-1.76	0.36		4.80	6.25		11.61		20.74		26.72		32.78	35.00
PARZIALI TERRENO		2.47	2.01	3.81	0.81	1.84	1.99	7.26	1.79	1.86	1.07	1.64	0.91	0.33	1.21	1.95	2.29	2.12	4.44	1.45	5.36		9.13		5.98		6.06	2.22			
QUOTE TERRENO	46.495	46.316	46.197	44.990	44.717	43.695	43.656		43.625	43.611	43.609	44.384	45.606	46.279	46.531	46.560	46.611	46.672	46.119		44.963	44.976		45.027		45.156		45.193		45.127	45.114
PROGRESSIVE PROGETTO																		-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.61	6.80		9.80	10.30		17.24		
PARZIALI PROGETTO																		1.00	2.00	2.00	3.00	0.61	1.19	3.00		6.94					
QUOTE PROGETTO																		49.935	49.910	49.860	49.810	49.735	49.735	49.735		49.735	49.735		45.107		
PROGRESSIVE RILEVATO																		-3.00	-3.00	0.00		5.00	5.00								
PARZIALI RILEVATO																			3.00		5.00										
QUOTE RILEVATO																		49.385	46.639	49.310		44.964	49.185								





PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-33  
 PROGRESSIVA 593.45

- BASE
- BA1 1.75 m<sup>2</sup>
- BINDER
- BI1 0.44 m<sup>2</sup>
- BONIFICA
- BO1 7.29 m<sup>2</sup>
- MISTO CEMENTATO
- CE1 3.13 m<sup>2</sup>
- RILEVATO
- RI1 85.44 m<sup>2</sup>
- USURA
- US1 0.34 m<sup>2</sup>
- VEGETALE SCARPATE
- VE1 0.99 m<sup>2</sup>
- VE2 1.24 m<sup>2</sup>
- Totale: 2.23 m<sup>2</sup>
- IDROSEMINA
- in1 4.19 m
- in2 4.98 m
- Totale: 9.17 m
- SCOTICO
- sc1 24.26 m




PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-23.60	-20.93	-5.81	0.05	4.59	10.29	15.85	16.25	17.00	21.26	23.17	26.34	27.50	30.06	31.12	35.00
PARZIALI TERRENO		11.40	2.67	15.12	5.86	4.54	5.70	5.56	0.40	0.75	4.26	1.91	3.17	1.16	2.56	1.06	3.88
QUOTE TERRENO	45.017	45.000	44.992	44.902	44.803	44.782	44.787	46.606	46.728	46.959	46.759	46.693	45.011	44.394	43.303	43.302	43.301
PROGRESSIVE PROGETTO				-6.71	-4.30	-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	9.36				
PARZIALI PROGETTO				2.41	1.30	1.00	2.00	2.00	3.00	1.30	3.06						
QUOTE PROGETTO				48.635	50.243	50.195	50.170	50.120	50.070	50.095	49.995	50.043	48.000				
PROGRESSIVE RILEVATO		-11.72		-4.60	-4.25	-3.00	0.00	5.00	6.27	6.72	12.54						
PARZIALI RILEVATO		7.12		0.35	1.25	3.00	5.00	1.27	0.45	5.82							
QUOTE RILEVATO	44.937	49.685	49.677	49.645	49.570	49.445	49.414	49.402	45.523								





PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-36  
 PROGRESSIVA 660.00

RIVESTIMENTO FOSSI	
A1	0.75 m <sup>2</sup>
BASE	
BA1	1.75 m <sup>2</sup>
BINDER	
BI1	0.43 m <sup>2</sup>
BONIFICA	
BO1	7.66 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	3.14 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	88.00 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.34 m <sup>2</sup>
VEGETALE SCARPATE	
VE1	3.11 m <sup>2</sup>
VE2	0.52 m <sup>2</sup>
Totale:	3.63 m <sup>2</sup>
IDROSEMINA	
in1	11.22 m
in2	2.20 m
Totale:	13.42 m
SCOTICO	
sc1	25.57 m




PROGRESSIVE TERRENO	35.00	23.85	17.68	10.53	3.62	7.98	17.48	23.77	29.56	32.18	33.59	35.00					
PARZIALI TERRENO		11.15	6.17	7.15	14.15	4.36	9.50	6.29	5.79	2.62	1.41	1.41					
QUOTE TERRENO	44.719	44.702	44.703	44.698	44.650	44.671	44.675	44.676	44.683	44.705	44.691	44.678					
PROGRESSIVE PROGETTO				-12.55	-4.30	-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	7.05	8.55	9.05	9.55	10.05
PARZIALI PROGETTO			8.25	1.30	1.00	2.00	2.00	3.00	1.30	0.75	1.50	0.50	0.50	0.50	0.50		
QUOTE PROGETTO		44.700	50.198	50.150	50.250	50.110	50.029	49.948	49.927	49.827	49.875	49.375	49.375	49.375	48.875	48.875	49.375
PROGRESSIVE RILEVATO		-12.55	-12.01	-4.56	-4.25	-3.00	0.00	5.00	6.27	6.76		13.56					
PARZIALI RILEVATO		0.54	7.45	0.31	1.25	3.00	5.00	1.27	0.49	6.80							
QUOTE RILEVATO	44.700	44.699	49.663	49.650	49.600	49.479	49.277	49.226	49.206		44.673						



PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-38  
 PROGRESSIVA 703.42


- RIVESTIMENTO FOSSI
- A1 0.76 m<sup>2</sup>
- BASE
- BA1 1.68 m<sup>2</sup>
- BINDER
- BI1 0.41 m<sup>2</sup>
- BONIFICA
- BO1 3.70 m<sup>2</sup>
- MISTO CEMENTATO
- CE1 2.71 m<sup>2</sup>
- RILEVATO
- RI1 55.95 m<sup>2</sup>
- USURA
- US1 0.33 m<sup>2</sup>
- VEGETALE SCARPATE
- VE1 0.70 m<sup>2</sup>
- IDROSEMINA
- in1 3.10 m
- SCOTICO
- sc1 12.38 m



PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-33.23	-30.74	-24.99	-21.04	-13.69	-11.68	-10.15	-4.92	-3.02	0.63	4.12	7.15	9.88	12.26	19.43	32.52	35.00
PARZIALI TERRENO	1.77	2.49	5.75	3.95	7.35	2.01	1.53	5.23	1.90	3.65	3.49	3.03	2.73	2.38	7.17	13.09	2.48	
QUOTE TERRENO	45.121	45.029	44.935	44.807	44.652	44.404	44.340	44.320	44.534	44.530	44.505	44.375	44.246	44.150	44.104	44.010	44.126	44.143
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	7.80	9.30	10.30
PARZIALI PROGETTO									1.00	2.00	2.00	3.00	1.30	1.50	1.50	0.50	0.50	0.50
QUOTE PROGETTO									49.554	49.484	49.344	49.204	49.094	48.994	49.042	48.043	48.043	47.543
PROGRESSIVE RILEVATO									-3.33	-3.33	0.00	5.00	6.28	6.85		13.19		
PARZIALI RILEVATO									3.33	5.00	1.28	0.57	6.34					
QUOTE RILEVATO									49.027	44.530	48.794	48.444	48.335	48.315		44.092		

PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-39  
 PROGRESSIVA 720.00

RIVESTIMENTO FOSSI	
A1	0.72 m <sup>2</sup>
BASE	
BA1	1.69 m <sup>2</sup>
BINDER	
BI1	0.41 m <sup>2</sup>
BONIFICA	
BO1	3.49 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	2.70 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	49.60 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.31 m <sup>2</sup>
VEGETALE SCARPATE	
VE1	0.70 m <sup>2</sup>
IDROSEMINA	
in1	3.10 m
SCOTICO	
sc1	11.68 m



PROGRESSIVE TERRENO		-35.00		-20.49		-16.78		-9.81				4.86	5.91	8.45						19.72	20.77	22.44		35.00
PARZIALI TERRENO			14.51		3.71		6.97			14.67		1.05	2.54		11.27					1.05	1.67		12.56	
QUOTE TERRENO	45.002		45.108		45.003		44.858			44.424		44.420		44.432						43.931	43.911	43.919		44.039
PROGRESSIVE PROGETTO										-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	7.80	9.30	9.80	10.30	10.80			
PARZIALI PROGETTO										1.00	2.00	2.00	3.00	1.30	1.50	1.50	0.50	0.50	0.50					
QUOTE PROGETTO										49.283	49.213	49.073	48.933	48.823	48.723	48.771	47.771	47.771	47.271	47.271	47.771			
PROGRESSIVE RILEVATO										-3.33	-3.33	0.00		5.00	6.28	6.85							12.54	
PARZIALI RILEVATO											3.33		5.00	1.28	0.57		5.69							
QUOTE RILEVATO										48.756	44.666	48.523		48.173	48.084	48.044		44.249						








PROFILO RAMO D

SEZIONE D-42


PROGRESSIVA 780.00

RIVESTIMENTO FOSSI	
A1	0.74 m <sup>2</sup>
A2	0.74 m <sup>2</sup>
Totale:	1.48 m <sup>2</sup>
BASE	
BA1	1.76 m <sup>2</sup>
BINDER	
BI1	0.43 m <sup>2</sup>
BONIFICA	
BO1	6.35 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	3.14 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	52.49 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.34 m <sup>2</sup>
VEGETALE SCARPATE	
VE1	2.19 m <sup>2</sup>
VE2	0.70 m <sup>2</sup>
Totale:	2.89 m <sup>2</sup>
IDROSEMINA	
in1	8.32 m
in2	3.10 m
Totale:	11.42 m
SCOTICO	
sc1	21.14 m




PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-30.87		-20.18	-16.36	-13.83	-12.74	-10.54		-1.29		7.19	9.66		22.91	24.49	35.00										
PARZIALI TERRENO	4.13		10.69	3.82	2.53	1.09	2.20		9.25		8.48	2.47		13.25	1.58	10.51											
QUOTE TERRENO	44.463	44.531		44.428	44.385	44.368	44.397	44.458		44.387		43.960	43.967		43.804	43.799	43.839										
PROGRESSIVE PROGETTO								-10.14		-4.30	-3.00	-2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	7.80	9.30	9.80	10.30	10.80	11.80	12.30	12.80	13.30	
PARZIALI PROGETTO									5.84	1.30	1.00	2.00	2.00	3.00	1.30	1.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	
QUOTE PROGETTO								44.455		48.351	48.303	48.233	48.093	47.953	47.843	47.743	47.791	46.791	46.791	46.791	46.291	46.291	46.791	46.791	46.291	46.291	46.791
PROGRESSIVE RILEVATO								-10.14		-4.50	-4.24	-3.00	0.00		5.00	6.28	6.85						11.53				
PARZIALI RILEVATO								0.53	5.11	0.26	1.24	3.00		5.00	1.28	0.57		4.68									
QUOTE RILEVATO								44.455	44.450	47.858	47.840	47.753	47.543		47.193	47.103	47.063						43.944				














PROFILO RAMO D  
 SEZIONE D-48  
 PROGRESSIVA 885.00

RIVESTIMENTO FOSSI	
A1	0.76 m <sup>2</sup>
A2	0.73 m <sup>2</sup>
Totale:	1.49 m <sup>2</sup>
BASE	
BA1	1.43 m <sup>2</sup>
BINDER	
BI1	0.35 m <sup>2</sup>
MISTO CEMENTATO	
CE1	2.34 m <sup>2</sup>
RILEVATO	
RI1	11.52 m <sup>2</sup>
USURA	
US1	0.26 m <sup>2</sup>
VEGETALE SCARPATE	
VE1	0.58 m <sup>2</sup>
IDROSEMINA	
in1	2.42 m



PROGRESSIVE TERRENO	-35.00	-32.99	-30.73	-30.05	-30.04	-30.03	-29.89	-29.88	-28.92	-28.92	-28.71	-28.71	-28.60	-28.59	-23.80	-17.15	-14.56	-10.77	-7.34	-2.85	0.91	1.13	2.37	3.37	4.75	6.26	10.42	16.48	30.08	35.00					
PARZIALI TERRENO	2.01	2.26	0.08	0.01	0.01	0.01	0.14	0.01	0.01	0.96	0.96	0.15	0.17	0.01	4.79	6.65	2.59	3.79	3.43	4.49	3.76	0.22	1.24	1.00	1.38	1.51	4.16	6.06	13.60	4.92					
QUOTE TERRENO	46.475	46.507	46.542	46.538	46.590	47.478	47.207	46.997	47.148	47.437	47.012	46.787	46.558	46.457	46.413	46.322	46.280	46.273	46.183	46.071	43.904	43.750	42.955	43.456	43.599	43.686	43.788	43.861	44.029	44.050					
PROGRESSIVE PROGETTO																					-1.79	0.00	2.00	5.00	5.00	6.30	7.23	8.73	9.23	10.23	11.23	11.55	12.05	12.37	
PARZIALI PROGETTO																					1.79	2.00	3.00	1.30	0.33	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	0.37	0.32		
QUOTE PROGETTO																					46.655	46.580	46.496	46.471	46.371	46.419	45.800	45.800	45.300	45.300	45.300	45.800	45.800	45.477	45.800
PROGRESSIVE RILEVATO																					-1.79	-1.79	0.00	5.00	6.27	6.77	8.37								
PARZIALI RILEVATO																					1.79	5.00	1.27	0.50	1.60										
QUOTE RILEVATO	46.105	44.679																			46.030		45.821	45.768	45.747	44.679									

