



centropadane

l'esperienza si fa strada

autostrade centropadane spa

NUOVO CASELLO DI CASTELVETRO, RACCORDO
AUTOSTRADALE CON LA S.S. 10 "PADANA INFERIORE" E
COMPLETAMENTO DELLA BRETELLA AUTOSTRADALE
TRA LA S.S. 10 "PADANA INFERIORE" E LA S.S. 234

PROGETTO DEFINITIVO

COMPUTI E STIME

Stima generale dell'intervento
(nuovo Lotto I)

DOCUMENTO N°		CODIFICA DOCUMENTO: b.1 .xls	SCALA:
b.3		Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centropadane S.p.A.	
		IL RESPONSABILE DELLA COMMESSA: DOTT.ING. R. SALVADORI	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESTENSORE
0	feb 2005	EMISSIONE	Priori
1	dic 2005	ALTERNATIVA CASELLO DI CASTELVETRO	Ufficio Tecnico Centropadane

IL DIRETTORE TECNICO
DOTT.ING. R. SALVADORI

IL PRESIDENTE
RAG. AUGUSTO GALLI

I PROGETTISTI: DOTT.ING. R. SALVADORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Dott. Ing. ROBERTO SALVADORI
N. 755 di iscrizione all' Albo

GRUPPO	SOTTOGRUPPO		unità di misura	prezzo EURO	quantità	importo specifico	importo sottogruppo	importo gruppo
D somme a disposizione	1	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI	a corpo	€ 745.000,00	1	€ 745.000,00	€ 745.000,00	
	2	ESPROPRI + INDENNIZZI (<i>tracciato+mitigazioni</i>)	a corpo	€ 6.149.929,11	1	€ 6.149.929,11	€ 6.149.929,11	
	3		a corpo	€ 287.824,00	1	€ 287.824,00	€ 287.824,00	
	4	ONERI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI	%	1%	29.095.531	€ 290.955,31	€ 290.955,31	
	5	ONERI PER RALLENTAMENTI Linee Ordinarie	a corpo	€ 100.000,00	3	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
	7	IMPREVISTI	%	3%	36.869.239,25	€ 1.106.077,18	€ 1.106.077,18	
	8	SPESE GENERALI	%	7%	37.975.316,43	€ 2.658.272,15	€ 2.658.272,15	
	TOTALE LOTTO 1							
								€ 40.633.588,58