DIAFRAMMI TIPO "C LATERALE" H=13.50m L=2.50m
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PER IL SOLLEVAMENTO GABBIE DI ARMATURA

COMPLESSIVO DI 4500Kg

LE OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE GABBIE DI
ARMATURA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE UTILIZZANDO
CAVI IN ACCIAIO COLLECATI ALLE STAFFE PER IL
SOLLEVAMENTO. LA GABBIA DI ARMATURA HA UN PESO

NOTA BENE
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- PER | DETTAGLI DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
VEDI ELABORATO SPECIFICO:

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
STRUTTURALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO SPECIFICO:

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

MODIFICATA POSIZIONE 4 E POS. 9

Committente:

= NUTO@MIONALE DELLA CI5A 5.p.4.

)

AL DELL CB4 S Pl

@_ Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:

V=PIZZAROTTI

FONDATA NEL 1910

AUTOSTRADA DELLA CISA A15

RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.

[ C.U.P. G61B04000060008

| [ C..G. 307068161E |

PROGETTQ ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.

Il Direttore JIRRE: Il Responsabile g€l Procedimento: Il Pregidente:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. Il Geologo:
Il Direttore Tecnico:
NA
PROGETTAZIONE DI: Il Progettista:

(PIZZAROTTI

FONDATA NEL 1910

N/ A NN A g p
GIOVANNA CASSAN|

Dott. Ing. Giovanna CassanilNE INGEGNERI DI MILANO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milafd.n. 2089 {
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MANDATARIA

Coordinatore per la Sicurezza in fase di ProgettaziorV:

Ing. Giovanni Maria Cepparotti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di:

NA

Impresa Pizzarottil&l]" y %
N
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Titolo Elaborato:

Asse principale

Data Emissione Progetto:

Galleria artificiale A1 18/03/2014
Struttura Scala:
Diaframmi laterali - Armatura Pannello tipo C —

Identif. Elaborato:
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N.RO IDENTIFCATVO CODICE COMMESSA LOTT0 FASE

CAT. OPERA NRO OPERA  PARTE OPERA  TIPO DOC. N.RO PROGR. DOC.  REVISIONE
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C 14/05/2015 CORREZIONE REFUSI E OSSERVAZIONI ASPI G. MONDIN G. CASSANI MAZZOLI
B 12/12/2014 ISTRUTTORIA A15 G. MONDIN G. CASSANI MAZZOL!
A 27/06/2014 RIEMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO G. MONDIN G. CASSANI MAZZOLI
Rev. Data DESCRIZIONE REVISIONE Redatto Controllato Approvato

L PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE CAPIATD, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, N TUTID O IN PARTE, SENZA L CONSENSO SCRITTO DELLA AUTOCAMIGNALE DELLA CISA S.pA. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE
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