



Committente: **AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.**
Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice: **PIZZAROTTI**
FONDATA NEL 1910

**AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.**
C.U.P. G61B0400060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO
AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Il Direttore: *[Signature]* Il Responsabile del Procedimento: *[Signature]* Il Progettista: *[Signature]*

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
Il Direttore Tecnico: *[Signature]* **PIZZAROTTI & C. S.p.A.**
Il Responsabile di Progetto
Dot. Ing. Luca Bondanelli

PROGETTAZIONE DI: **PIZZAROTTI**
FONDATA NEL 1910

A.T.I.: **idressse engineering** **ROCKSOIL S.p.A.** **VIA**
MANDATARIA MANDANTE MANDANTE

Consulenza specialistica a cura di:
Progettista Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche:
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. **PIZZAROTTI**
Ing. Pietro Mazzoli *[Signature]*
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n. 3581

Titolo Elaborato: **Asse principale
Interventi di inserimento Paesaggico, ambientale, compensativo
Generale
Planimetria degli interventi di mitigazione delle aree di cantiere (2A)**
Data Emissione Progetto: 18/03/2014
Scala: 1:100

| NO. IDENTIFICATIVO | CODICE COMESEA | LOTTO | FASE | ENTE | AUT. DATA | CAT. OPERA | N.RO OPERA | PARTE OPERA | TIPO DOC. | N.RO PROG. DOC. | REVISIONE |
|--------------------|----------------|-------|------|------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 | RAAA | 1 | E | I | AP | IP | 00 | G | PL | 001 | B |

| Rev. | Data | DESCRIZIONE REVISIONE | Redatto | Controllato | Approvato |
|------|------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| B | 03/02/2015 | MODIFICATO AREA DI CANTIERE 2A | MORDACCI | NGRELLI | MAZZOLI |
| A | 18/05/2014 | RIEMMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO | E BRAGLIA | F NGRELLI | MAZZOLI |

INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI MITIGAZIONE PREVISTI NELLE EX AREE DI CANTIERE
E STOCCAGGIO MIRATI A RESTITUIRE LO STATO DEI LUOGHI ANTE-OPERAM E CONSENTIRE
IL LORO RIPRISTINO AGRONOMICOM

| FASE | DESCRIZIONE | INTERVENTI |
|--------|---|---|
| FASE 1 | AREA INTERESSATA DALLA DISINSTALLAZIONE STRUTTURE DI CANTIERE | - DISINSTALLAZIONI Installazioni di cantiere e strutture di contenimento barriere per la protezione di fossi, elementi per la regimentazione delle acque e vasche |
| FASE 2 | AREA DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO | - BONIFICA il terreno verrà ripulito da qualsiasi rifiuto, da eventuali sversamenti accidentali e dalla presenza di inerti, conglomerati e qualsiasi materiale alla sua natura |
| | AREA DI BONIFICA PARTICOLARMENTE ACCURATA (EX STOCCAGGIO) | - SISTEMAZIONE DEL TERRENO ripulimento dello strato superficiale del terreno tramite il riutilizzo dello scatolo staccato preliminarmente l'installazione del cantiere |
| FASE 3 | RECINZIONE DI CANTIERE | - RIMOZIONE DELLA RECINZIONE DI CANTIERE |