P1 Pavimentazione industriale con finitura superficiale in quarzo a 6kg/mq colore grigio

DETTAGLIO PACCHETTO FINITURA SUPERFICIALE
CON LISCIATURA FRESCO SU FRESCO 1:10



CICLO APPLICATIVO:
1. Stesura del massetto di calcestruzzo di sp. 4 cm, armato con rete elettrosaldata Ø6 20x20.
2. Finitura superficiale con spolvero a base di quarzo eseguito "fresco su fresco"con apposite macchine e lisciatura finale.
3. Dopo 48 ore circa dal getto, incisione di giunti di contrazione,formanti lastre 4x4m.
4. Dopo minimo 20gg. dal getto (durante i quali il pavimento andrà protetto da imbrattamenti superficiali) pulizia meccanica, sigillatura dei giunti con materiale elastico e trattamenti antipolvere con resina trasparente.

P2 Pavimentazione in gomma in teli saldati dello spessore di mm 2

P3 Pavimentazione in gres fine porcellanato 30 x 30 cm spessore 8mm

MODALITA' DI POSA:



PAVIMENTAZIONE IN GRES FINE PORCELLANATO
DIM.cm. 30x30 SP. mm. 8 POSATO CON
FUGHE APERTE

PARTICOLARE TIPICO PER PAVIMENTO IN
CERAMICA/GRES CERAMICO



scala 1:10

P5 Pavimentazione in lastre di pietra grigia di Carniglia levigate spessore 30 mm, pezzatura circa 40x60

MODALITA' DI POSA:



PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
DIM.cm. 60x40 SP. mm. 30
POSATO CON GIUNTI DI mm 8 OGNI 36 mq
CON FUGHE DI mm 4



scala 1:5

S1 Controsoffitto in fibra a quadrotti 60X60 O 30X30 con finitura liscia e struttura a scomparsa



S2 Controsoffitto acustico in lamiera di acciaio zinc. spessore 7/10, forellinato a quadrotti 60 x 60 cm con struttura a semincasso, con sovrapposto tessuto non tessuto e materassino in poliestere



S3 Controsoffitto in doghe di acciaio verniciato spessore 6/10 mm da 20 cm di larghezza posate accostate a giunto chiuso



S4 Ciclo di pitturazione acrilica su intonaco rustico



S6 Controsoffitto in cartongesso pitturato



R1 Rivestimento h.160cm in monocottura 20 x 20 cm spessore 6 mm , colori chiari

MODALITA' DI POSA:



R3 Rasatura a civile/gesso su fondo rustico, con pitturaz. traspirante a base acrilica, colori chiari



R5 Ciclo di pitturazione acrilica su intonaco rustico tirato fino, calcestruzzo, blocchi di cemento faccia vista



R7 Parete attrezzata (ulteriori informazioni sono contenute nella tav. RAAA1EVSAEA01APP03)





DESCRIZIONE DELLA MODIFICA:
nel dettaglio del P3 inserita bandella di isolamento acustico

Committente:

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:

PIZZAROTTI FONDATA NEL 1910

AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.

C.U.P. G61B04000060008 | C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Il Direttore TIBRE: | Il Responsabile del Procedimento: | Il Presidente:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
Il Direttore Tecnico: IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. Il Responsabile di Progetto Dott. Ing. Luca Bondanelli

Il Geologo: NA

PROGETTAZIONE DI: PIZZAROTTI FONDATA NEL 1910
A.T.I.: idroesse engineering MANDATARIA | ROCKSOIL S.p.A. MANDANTE | ViA ENGINEERING S.r.l. MANDANTE

Il Progettista:
Ing. Giovanni Piazza
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. A-27295

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Giovanni Maria Cepparotti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di: NA

Progettista Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche:
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Ing. Pietro Mazzoli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 821
Dott. Ing. PIETRO MAZZOLI IMPRESA PIZZAROTTI ISCRITTO ORDINE INGEGNERI PARMA n.821

Titolo Elaborato:
Svincoli ed autostazioni o aree di servizio
Autostazione Trecasali -Terre Verdiane
Edifico A1: "area operativa pronto intervento": Abaco finiture

Data Emissione Progetto: 18/03/2014
Scala: varie

Identif. Elaborato:

N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT. OPERA	N.RO OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	N.RO PROGR. DOC.	REVISIONE
	RAAA	1	E	V	SA	EA	01	A	MC	004	B

Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
B	17/03/2015	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA A15 Novembre 2014	M.ROVAGNA	G.PIAZZA	MAZZOLI
A	13/06/2014	RIEMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	M. ROVAGNA	G. PIAZZA	MAZZOLI