



DESCRIZIONE DELLA MODIFICA:
 - modifica tracciamento per traslazione accesso di 5.0m lungo SP.10
 - inserimento coordinate sistemazione per rilocalizzazione maestà

Committente: **AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.**
 Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice: **PIZZAROTTI**
 FONDATA NEL 1910

**AUTOSTRADA DELLA CISA A15
 RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
 RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
 E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.**
 C.U.P. G61B04000060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
 Il Direttore Tecnico: _____ Il Responsabile del Procedimento: _____ Il Presidente: _____

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
 Il Direttore Tecnico: **IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.**
Il Responsabile di Progetto
Dot. Ing. Luca Bondanelli

Il Geologo: NA

PROGETTAZIONE DI: **PIZZAROTTI**
 FONDATA NEL 1910

Il Progettista: **Ing. Fabio Pizzarotti**
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n. 3581

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Giovanni Maria Cepparotti
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di:
 NA

Progettista Responsabile Interventi e Prestazioni Specialistiche:
Ing. Pietro Mazzoli
IMPRESA PIZZAROTTI
ING. PIETRO MAZZOLI
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 841

Titolo Elaborato: **Asse principale
 Varianti alle viabilità maggiori e minori - viabilità interferita
 Viabilità interferita - S.P.10 di Cremona (cavalcavia P2)
 Planimetria di tracciamento - Poderale in destra**

Data Emissione Progetto: 18/03/2014
 Scala: 1:500

Identif. Elaborato:

N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT. OPERA	N.RO OPERA	PART. OPERA	TIPO DOC.	N.RO PROCED.	DOC. REVISIONE
	RAAA	1	E	I	AP	VA	03	K	PL	003	C

Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
C	27/01/2015	Traslazione accesso lungo SP.10 secondo prot. 80210 Prov. PR del 18/12/2014	L. VARANI	F. NIGRELLI	P. MAZZOLI
B	02/10/2014	Inserimento dati di tracciamento su intersezione per raccordo con S.P.10	L. VARANI	F. NIGRELLI	P. MAZZOLI
A	27/06/2014	RIEMMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	GEO & DOMUS	F. NIGRELLI	MAZZOLI