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PREMESSE 

I prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo sono desunti dalle 

Tariffe FS Edizione 2014, ad eccezione delle seguenti tariffe aggiuntive: 

 

 

Per le quali viene prodotta la relativa analisi. 

Z.001 

 
Pali trivellati tipo CFA di diametro nominale 600 mm, eseguiti con perforazione a 
rotazione mediante elica continua 
 

Z.002 

 
Pali trivellati tipo CFA di diametro nominale 800 mm, eseguiti con perforazione a 
rotazione mediante elica continua 
 

Z.003 
 
Geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 150 kN/m 
 

Z.004 
 
Geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 300 kN/m 
 

Z.005 
 
Geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 450 kN/m 
 

Z.006 
 
Geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 600 kN/m 
 

Z.007 
 
Rivestimento esterno in lastre C.A.V. con paramento in pietra ad opera incerta. 
 

Z.008 
 
Smontaggio tubazione in acciaio zincato 
 

RV.E.09.02.00 
 
Profilo Waterstop flessibile 
 

RV.F.05.03.d 
 
Selciatone con pietrame in pietra calcarea 
 

RV.F.09.03.00 
 
Impermeabilizzazione con membrana bituminosa 
 

RV.F.10.09 
 
Canaletta alla francese gettata in opera 
 

RV.F.10.11 
 
Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata zincata. 
 

RV.F.10.12.b 
 
Fornitura e posa in opera di tubi in cemento diam. 20 cm. 
 

RV.F.13.11.b 
 
Strato unico tipo "B" dello spessore compresso di 50 mm 
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   PROGETTAZIONE COMMITTENTE 

A tale riguardo si specifica che nelle analisi, laddove i prezzi non erano desumibili da 

elenchi/listini ufficiali, sono stati adottati prezzi correnti di mercato giustificati da un congruo 

numero di offerte (riportate in allegato al presente documento). 

Per la determinazione delle tariffe aggiuntive su indicate sono state applicate le percentuali 

del 13% per spese generali e del 10% quale utile dell’Appaltatore. 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e

01.A destinazione, anche se eseguite a campioni, in conglomerato semplice o armato, compreso e compensato nel prezzo l'onere per

l'uso dell'eventuale pompa.

euro (sessantatre/76) m3 63,76

Nr. 2 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2

BA.CZ.A.3 Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e

01.C destinazione, anche se eseguite a campioni, in conglomerato semplice o armato, compreso e compensato nel prezzo l'onere per

l'uso dell'eventuale pompa.

euro (settantanove/41) m3 79,41

Nr. 3 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e

01.D destinazione, anche se eseguite a campioni, in conglomerato semplice o armato, compreso e compensato nel prezzo l'onere per

l'uso dell'eventuale pompa.

euro (ottantadue/55) m3 82,55

Nr. 4 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e

01.E destinazione, anche se eseguite a campioni, in conglomerato semplice o armato, compreso e compensato nel prezzo l'onere per

l'uso dell'eventuale pompa.

euro (ottantacinque/72) m3 85,72

Nr. 5 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione, di qualsiasi tipo, forma, dimensione e

02.D destinazione, anche se eseguite a campioni, in conglomerato semplice o armato, normale e precompresso, anche a travi

incorporate o ad arco, compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'uso dell'eventuale pompa.

euro (ottantaotto/36) m3 88,36

Nr. 6 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione, di qualsiasi tipo, forma, dimensione e

02.E destinazione, anche se eseguite a campioni, in conglomerato semplice o armato, normale e precompresso, anche a travi

incorporate o ad arco, compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'uso dell'eventuale pompa.

euro (novantadue/82) m3 92,82

Nr. 7 Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza tra 15 e 50 kg/

BA.CZ.A.3 mc

03.A Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia in

fondazione che in elevazione, in cemento armato normale o precompresso.

euro (due/62) m3 2,62

Nr. 8 Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza sup. a 50 Kg/

BA.CZ.A.3 mc

03.B Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia in

fondazione che in elevazione, in cemento armato normale o precompresso.

euro (cinque/38) m3 5,38

Nr. 9 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e similari.

BA.CZ.A.3 Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e similari.

04.A euro (nove/82) m2 9,82

Nr. 10 Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi genere, con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4.

BA.CZ.A.3 Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi genere, con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4.

05.A euro (tredici/13) m2 13,13

Nr. 11 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C.

BA.CZ.A.3 Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla

09.B sottovoce BA.ME.A.102.C.

euro (zero/87) kg 0,87

Nr. 12 Rete di acciaio elettrosaldata in opera.

BA.CZ.A.3 Rete di acciaio elettrosaldata, di cui alla voce BA.ME.A.105, in opera, compresi e compensati nel prezzo tutti i materiali ed il

10.A magistero occorrente.

euro (zero/89) kg 0,89

Nr. 13 Sabbiatura di superfici di calcestruzzo, eseguita con l'impiego di sabbia silicea

BA.CZ.A.31 Sabbiatura di superfici di calcestruzzo, eseguita con l'impiego di sabbia silicea, per renderle atte a ricevere rasature o sistemi

00.A protettivi filmogeni.Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito ad eccezione della formazione del

piano di lavoro.

euro (otto/01) m2 8,01

COMMITTENTE: R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Terrotoriale Produzione Vanezia
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 14 Demolizione andante di conglomerato cementizio armato in elevazione.

BA.DE.A.5 Demolizione di conglomerato cementizio armato in elevazione, di qualsiasi tipo, spessore e genere.

03.A euro (venticinque/16) m3 25,16

Nr. 15 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di conglomerato cementizio armato in elevazione.

BA.DE.A.5 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di conglomerato cementizio armato in elevazione, comprese le necessarie opere

03.B murarie per la regolarizzazione delle superfici lisciate in posto.

euro (quaranta/88) m3 40,88

Nr. 16 Demolizione completa di tettoie di qualsiasi genere.

BA.DE.A.5 Demolizione completa di tettoie di qualsiasi genere, compresi e compensati: - la rimozione d'opera del manto di copertura

48.A costituito da qualsiasi materiale (lamiere di ferro, lastre di fibro-cemento, tegole marsigliesi ecc. compresa la sottostante piccola

orditura di legno, in ferro o in laterizio; - la rimozione dell'orditura portante del coperto; - la demolizione dei pilastri e coperture

di sostegno, di qualsiasi tipo, fino alla risega della loro fondazione; - la rimozione dei canali di gronda e dei relativi tubi pluviali,

comprese le opere murarie per la rimozione di elementi della tettoia eventualmente incassati nelle murature limitrofe; - gli

occorrenti tagli con trancia, sega o fiamma ossidrica per la riduzione delle parti metalliche; - tutti gli oneri per dare l'area

occupata dalla tettoia completamente libera da ogni materiale. La demolizione verrà computata geometricamente misurando in

proiezione orizzontale, la falda del coperto della tettoia.

euro (quattro/08) m2 4,08

Nr. 17 Demolizione d'opera di recinzione formata con rete metallica, montata su sostegni di qualsiasi tipo.

BA.DE.A.5 Demolizione d'opera di recinzione, formata con rete metallica, compresa la risistemazione del terreno.

50.A euro (uno/19) m 1,19

Nr. 18 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti

BA.DE.C.01 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli

02.A oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, trasporto dal luogo di produzione (cantiere o impianto ferroviario) all'impianto di

destino fino alla distanza di 20 km, compreso lo scarico e i corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e

compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del gruppo BA.DE.C.

euro (dodici/00) t 12,00

Nr. 19 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.01 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi. Nei prezzi di tariffa sono compresi e

03.A compensati tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, trasporto dal luogo di produzione (cantiere o impianto

ferroviario) all'impianto di destino fino alla distanza di 20 km, compreso lo scarico e i corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto.

Sono altresì compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del gruppo BA.DE.C.

euro (quarantadue/00) t 42,00

Nr. 20 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero.

BA.DE.C.01 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero. Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli oneri

04.A relativi alla raccolta, deposito, carico, trasporto dal luogo di produzione (cantiere o impianto ferroviario) all'impianto di destino

fino alla distanza di 20 km, compreso lo scarico e i corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e compensati

tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali del gruppo BA.DE.C..

euro (undici/00) t 11,00

Nr. 21 Trasporto rifiuti di cui alle voci BA.DE.C.0102, BA.DE.C.0103 e BA.DE.C.0104 discariche/impianti di recupero oltre

BA.DE.C.01 20 km

06.A Trasporto di rifiuti di cui alle voci BA.DE.C.0102, BA.DE.C.0103 e BA.DE.C.0104 in discariche o impianti di recupero a

distanza oltre i 20 km dal sito di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Il compenso comprende le attese per l'attività di

carico e scarico, manodopera, carburante, tasse autostradali, assicurazioni e ritorno a vuoto. Per ogni chilometro di distanza, da

calcolare sul solo viaggio di andata, e per ogni tonnellata di rifiuto trasportato. Sono altresì compresi e compensati tutti gli oneri

previsti nelle avvertenze generali del gruppo BA.DE.C.

euro (zero/08) t*km 0,08

Nr. 22 Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche in poliestere/polipropilene, della massa unità sup. 401 a 500 g/m2

BA.IS.A.110 Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche in poliestere o polipropilene, della massa per unità di superficie da 401 a

0.D 500 g/m2 , resistenza a trazione >=24 KN/m intesa come media tra la direzione di produzione e quella trasversale, la resistenza

minima in una delle due direzioni dovrà essere >=21KN/m. L'allungamento percentuale a rottura dovrà avere un valore medio

tra le due direzioni compreso tra 40 e 85%, il prodotto non sarà idoneo se la media dei valori di una delle due direzioni risulterà

inferiore al 30% o superiore al 95%. La resistenza al punzonamento dovrà essere >=4,0KN.

euro (uno/25) m2 1,25

Nr. 23 Realizzazione di cordolo di fondazione in congl. cem. armato per barriere antirumore standard H0/H1/H2

BA.MA.A.31 Realizzazione di cordolo di fondazione in conglomerato cementizio armato per barriere antirumore standard tipo H0, H1, H2.

00.A Sezione 1,05 m x 0,45 m

euro (centodieci/00) m 110,00

Nr. 24 Realizzazione di cordolo di fondazione in congl. cem. arm. per barriere antirumore standard H3/3A/4/4A/5/5A/6/6A/7/

BA.MA.A.31 7A.

00.B Realizzazione di cordolo di fondazione in conglomerato cementizio armato per barriere antirumore standard tipo H3, H3A, H4,

H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A. Per velocità della linea ferroviaria <= 200 km/h. Sezione 1,20 m x 0,55 m.
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euro (centosessantacinque/00) m 165,00

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato in congl. cem. armato per barriere antirumore standard H1 H2.

BA.MA.A.31 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato in conglomerato cementizio armato per barriere antirumore standard tipo

01.B H1 e H2. Per velocità della linea ferroviaria <= 200 km/h.

euro (cinquecentosettanta/00) m 570,00

Nr. 26 Fornitura posa in opera di manufatto prf. in congl. cem. armato per barriere antirum. standard H3/3A/4/4A/5/5A/6/6A/

BA.MA.A.31 7/7A

01.C Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato in conglomerato cementizio armato per barriere antirumore standard tipo

H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A. Per velocità della linea ferroviaria <= 200 km/h.

euro (seicentoquarantacinque/00) m 645,00

Nr. 27 Fornitura posa in opera di montanti in acciaio zincato a caldo tipo S 275 J2 per barriere antirumore H2

BA.MA.A.31 Fornitura e posa in opera di montanti in acciaio zincato a caldo del tipo S 275 J2 per barriere antirumore standard tipo H2 in

02.B rilevato, a raso o trincea.

euro (quattrocentosessanta/00) cadauno 460,00

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di montanti in acciaio zincato a caldo del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H3/H3A

BA.MA.A.31 Fornitura e posa in opera di montanti in acciaio zincato a caldo del tipo S 275 J2 per barriere antirumore standard tipo H3/H3A

02.C in rilevato, a raso o trincea. Per velocità della linea ferroviaria <= 200 km/h.

euro (settecentosessanta/00) cadauno 760,00

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di montanti in acciaio zincato a caldo del tipo S 275 J2 per barriere antirumore tipo H5/H5A

BA.MA.A.31 Fornitura e posa in opera di montanti in acciaio zincato a caldo del tipo S 275 J2 per barriere antirumore standard tipo H5/H5A

02.E in rilevato, a raso o trincea. Per velocità della linea ferroviaria <= 200 km/h.

euro (millecento/00) cadauno 1´100,00

Nr. 30 Fornitura posa in opera di montanti in acciaio zincato a caldo del tipo S 275 J2 per barriere antirumore H6/6A

BA.MA.A.31 Fornitura e posa in opera di montanti in acciaio zincato a caldo del tipo S 275 J2 per barriere antirumore standard tipo H6/H6A

02.F in rilevato, a raso o trincea. Per velocità della linea ferroviaria <= 200 km/h.

euro (milleduecentosessanta/00) cadauno 1´260,00

Nr. 31 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti.

BA.MA.B.31 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox AISI 304

00.A verniciato con spessore delle lamiere pari ad almeno 12/10 mm, configurati e completi di guarnizioni e sigillature per la

continuità fonica.

euro (centoquaranta/00) m2 140,00

Nr. 32 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in vetro temperato e stratificato.

BA.MA.B.31 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoisolanti in vetro temperato e stratificato composti da due lastre di

00.C almeno 8 mm di spessore con interposto un film in polivinilbutirrale dello spessore di 1,52 mm, configurati e completi di telai

di irrigidimento in acciaio zincato e verniciato, guarnizioni e sigillature per la continuità fonica, compreso l'uso di

decalcomanie, marcature, colorazioni, lacche o vernici per eventuali disegni.

euro (centoquaranta/00) m2 140,00

Nr. 33 Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave di prestito.

BA.MT.A.3 Sostituzione di terreni in situ altamente compressibili e non compattabili e/o dotati di scadenti caratteristiche meccaniche,

13.A contenenti notevoli quantità di sostanze eterogenee ed organiche, per qualunque profondità ordinata dalle Ferrovie, compreso e

compensato nel prezzo lo scavo, il riempimento e lo spandimento su strati dello spessore non superiore a 50 cm., lo

spianamento e la compattazione con mezzi meccanici, fino ad ottenere un modulo di deformazione non inferiore a 200 daN/

cm2 su ogni strato finito; con terre dei gruppi UNI EN ISO 14688-1 : 2003(ex Norma CNR UNI 10006): A1,A2,A3,

provenienti da cave di prestito.

euro (sei/33) m3 6,33

Nr. 34 Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4 da cave di prestito.

BA.MT.A.3 Rilevato per il corpo stradale ferroviario, da eseguire con le modalità e con tutti gli oneri previsti dall'Avvertenza alla presente

19.A voce, con esclusione degli ultimi due strati, o dell'ultimo strato qualora sia prevista la realizzazione del subballast, con terre

idonee, provenienti dalle cave di prestito.

euro (nove/53) m3 9,53

Nr. 35 Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, dagli scavi.

BA.MT.A.3 Rilevato per il corpo stradale ferroviario, da eseguire con le modalità e con tutti gli oneri previsti dall'Avvertenza alla presente

19.B voce, con esclusione degli ultimi due strati, o dell'ultimo strato qualora sia prevista la realizzazione del subballast, con terre

idonee, provenienti dagli scavi.

euro (due/19) m3 2,19

Nr. 36 Rivestimento di scarpate di rilevati ferroviari o stradali, mediante uno strato di terreno vegetale, sp. almeno 20 cm

BA.MT.A.3 Rivestimento di scarpate di rilevati ferroviari o stradali mediante uno strato di terreno vegetale, da provvedersi a cura e spese

20.A dell'Appaltatore, dello spessore finito di almeno cm 20.

euro (uno/58) m2 1,58
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Nr. 37 Piattaforma del corpo stradale ferroviario, realizzata con terre idonee, fortemente compattate, da cave di prestito.

BA.MT.A.3 Piattaforma del corpo stradale ferroviario, costituito da uno strato dello spessore compreso tra 30 cm. e 34 cm, realizzato con

21.A terre idonee fortemente compattate. Material proveniente da cave di prestito.

euro (tre/23) m2 3,23

Nr. 38 Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito.

BA.MT.A.3 Rilevati stradali, da eseguire con le modalità e con tutti gli oneri previsti nell'avvertenza di cui alla presente voce, con esclusione

22.A dell'ultimo strato, con terre idonee appartenenti ai gruppi di cui alle norme UNI EN ISO 14688-1 : 2013 e UNI 11531-1:2014.

euro (otto/59) m3 8,59

Nr. 39 Formazione di 'sub ballast' per piattaforma ferroviaria, costituito da uno strato di conglomerato bituminoso sp. 8 c.

BA.MT.A.3 Formazione di 'sub ballast' per piattaforma ferroviaria, costituito da uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore di 8

25.A cm.

euro (otto/26) m2 8,26

Nr. 40 'Sub Ballast' : sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 cm.

BA.MT.A.3 'Sub Ballast' : sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 cm.

25.B euro (zero/71) m2 0,71

Nr. 41 Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi.

BA.MT.A.3 Riempitivi vari compreso l'onere dello spandimento a strati con terre preventivamente accettate dalle Ferrovie, e la sistemazione

29.A superficiale con regolarizzazione delle pendenze.

euro (zero/86) m3 0,86

Nr. 42 Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni prefabbricati in conglomerato cementizio su rilevati.

BA.MT.A.3 Formazione di canalette per lo scolo delle acque con tegoloni prefabbricati in conglomerato cementizio, di lunghezza non

30.A inferiore a 50 cm, larghezza alle due estremità di 30 cm e 40 cm rispettivamente, con dorsi dell'altezza di 12,5 cm., il tutto con

spessore non minore di 4,5 cm, posti in opera secondo la max pendenza delle scarpate con sovrapposizione non inferiore a 5

cm, compreso quanto altro occorra per l'ancoraggio al terreno ed idoneo fissaggio ai muri di sottoscarpa o di controripa; per

metro lineare di canaletta in opera.

euro (otto/43) m 8,43

Nr. 43 Manufatto monolitico in conglomerato cementizio, della classe R 300 daN/cm2, con cunicolo ad una o più gole

BA.MT.A.3 Manufatto monolitico in conglomerato cementizio, della classe R 300 daN/cm2, con cunicolo ad una o più gole. Per ogni metro

32.A cubo di calcestruzzo, comprensivo di coperchi.

euro (duecentodieci/69) m3 210,69

Nr. 44 Spurgo di manufatti, tombini e sifoni in genere, per manufatti di lunghezza oltre i 10 m.

BA.MT.A.3 Spurgo di manufatti, tombini e sifoni in genere anche sotto passanti la sede ferroviaria compreso il trasporto delle materie di

42.B risulta su aree da provvedersi a cure e spese dell'imprenditore.

euro (sessantatre/21) m3 63,21

Nr. 45 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi

BA.MT.A.30 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la

01.A demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata,

alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o

rinterri, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie

stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente.

euro (uno/78) m3 1,78

Nr. 46 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi.

BA.MT.A.30 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la

02.A demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata,

alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o

rinterri, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie

stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente.

euro (tre/38) m3 3,38

Nr. 47 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura ad esclusione dei materiali litoidi prof. 2.00 m

BA.MT.A.30 Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli

03.A oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque

limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di

rilevati o rinterri, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente

le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente.

euro (tre/22) m3 3,22

Nr. 48 Trattamento di materiali provenienti da scavi.

BA.MT.A.30 Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all' aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell' ambito

04.A delle opere in progetto.

euro (uno/94) t 1,94

Nr. 49 Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm
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BA.MT.A.31 Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm, con materiali da provvedersi a cura e spese dell'Appaltatore,

01.A costituiti da ghiaia, ghiaietto e pietrischetto di dimensioni comprese tra 2 e 20 mm conpercentuale max del 15% di materiale di

dimensioni inf. a 4 mm e del 5%di materiale inf. ai 2 mm, compreso il costipamento mediante rullatura fino ad avere un ruolo

di deformazione di 200 daN/cm2.

euro (dieci/67) m3 10,67

Nr. 50 Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari o di bonifica con terre trattate a calce.

BA.MT.A.31 Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce,

04.B provenienti dagli scavi.

euro (quattro/47) m3 4,47

Nr. 51 Sovrap. alle sottovoci A, B, D ed E per l'aumento della percentuale di calce rispetto al 2%, per ogni quota dello 0,5%.

BA.MT.A.31 Sovrapprezzo alle sottovoci A, B, D ed E per l'aumento della percentuale di calce rispetto alla percentuale del 2%, riferita al

04.C peso secco del terreno, per ogni quota dello 0,5%.

euro (zero/63) m3 0,63

Nr. 52 Fornitura a piè d’opera di pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame

BA.MT.B.10 Fornitura a piè d’opera di pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame del diametro

02.A di cm 6 e lunghezza cm 250

euro (sette/50) cadauno 7,50

Nr. 53 Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione in aree pianeggianti.

BA.MT.B.2 Semina idraulica, prevalentemente in aree pianeggianti con un sufficiente strato di terreno vegetale, eseguita con attrezzature a

02.A pressione, di idoneo miscuglio di graminacee e leguminose ed eventualmente di specie arbustive, da scegliere in relazione alle

caratteristiche ambientali della stazione (vegetazione, clima, suolo, fattori topografici) compresa la fornitura del seme e del

concime, i ripristini, le cure colturali e la manutenzione, il tutto come prescritto nelle relative avvertenze.

euro (zero/21) m2 0,21

Nr. 54 Semina idraulica su terreni in pendenza, eseguita con attrezzatura a pressione.

BA.MT.B.2 Semina idraulica su terreni in pendenza, eseguita con attrezzature a pressione, consistente in: -fornitura e spargimento di idoneo

03.A miscuglio di graminacce e leguminose ed eventualmente specie arbustive, da scegliere in relazione alle caratteristiche

ambientali della stazione (vegetazione, clima, suolo, fattori topografici); -fornitura e somministrazione di collanti o sostanze

colloidali naturali che impediscano all'acqua assorbita di disperdersi e che assicurino l'aderenza dei prodotti al terreno; -fornitura

e somministrazione di idonea quantità di fertilizzanti a lenta cessione; -fornitura e somministrazione di sostanze organiche o

ammendanti. Compresi i ripristini, le cure colturali e la manutenzione, il tutto come prescritto nelle relative avvertenze

euro (zero/38) m2 0,38

Nr. 55 Fornitura e messa a dimora di specie arbustive pioniere e autoctone, di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm).

BA.MT.B.30 Fornitura e messa a dimora di specie arbustive pioniere e autoctone, di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non

01.A inferiore ai due anni, da impiegarsi in operazioni di rimboschimento/imboschimento e di forestazione urbana. E’ compresa la

posa in opera di shelter e disco pacciamante.

euro (quattordici/30) cadauno 14,30

Nr. 56 Fornitura e messa a dimora di specie arboree pioniere e autoctone di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm).

BA.MT.B.30 Fornitura e messa a dimora di specie arboree pioniere e autoctone di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), di età non

01.B inferiore ai due anni, da impiegarsi in operazioni di rimboschimento/imboschimento e di forestazione urbana. E’ compresa la

posa in opera di shelter e disco pacciamante.

euro (undici/00) cadauno 11,00

Nr. 57 Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate pioniere e autoctone di circonferenza del tronco di almeno 12

BA.MT.B.30 cm

01.C Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate pioniere e autoctone di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm

misurati ad un metro dal colletto, zollate, da impiegarsi in operazioni di rimboschimento/imboschimento e di forestazione

urbana. E’ compresa la realizzazione della conca d’impluvio e posa in opera del palo tutore.

euro (settantasette/00) cadauno 77,00

Nr. 58 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni.

BA.OB.A.01 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni.

01.A euro (zero/28) m2 0,28

Nr. 59 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità.

BA.OB.B.01 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con l'impiego di

01.A apparato rilevatore, in assenza di acqua.

euro (zero/30) m2 0,30

Nr. 60 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità.

BA.OB.B.01 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni, senza

02.C presenza d'acqua.

euro (due/40) m 2,40

Nr. 61 Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni.

BA.OB.C.01 Sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni mediante regolarizzazione delle
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02.A superfici.

euro (zero/40) m3 0,40

Nr. 62 Tubi in cloruro di polivinile del diametro esterno non inferiore a 100 mm e pezzi speciali in opera su manufatti.

BA.OP.A.3 Tubi in cloruro di polivinile - UNI 7443-75, tipo 302, del diametro esterno non inferiore a 100 mm compresi i bocchettoni, i

24.A pezzi speciali, la sigillatura con idoneo collante e gli eventuali ancoraggi in opera su manufatti, per pluviali e per qualsiasi altro

impiego.

euro (quindici/60) m 15,60

Nr. 63 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o superiore secondo UNI EN 10025 filettati

BA.PD.A.30 , con manicotto e provvisti di valvole di iniezione

15.A euro (uno/22) kg 1,22

Nr. 64 Micropali valvolati con diametro da mm 176 a mm 200

BA.PD.A.31 Micropali valvolati realizzati in opera con iniezioni di malta cementizia, con qualunque inclinazione, attraverso terreni di

04.D qualsiasi natura, consistenza e durezza, nonché attraverso trovanti rocciosi o manufatti di ogni tipo, materiale e resistenza

euro (trentauno/84) m 31,84

Nr. 65 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm.

BA.PS.A.3 Sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia e sabbia mista naturale di cava, ovvero da pietrisco derivante da frantumazione di

06.A roccia calcarea in pezzatura usuale con eventuale aggiunta di tout-venant di cava dato in opera sul terreno naturale

opportunamente scorticato ovvero su profilo di scavo e rilevato, questi esclusi, compresi la fornitura del materiale, il relativo

spandimento meccanico, la cilindratura con rulli compressori di massa superiore a 12 tonnellate sino al completo assestamento,

la bagnatura ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, misura a materiale costipato.

euro (tre/64) m2 3,64

Nr. 66 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato.

BA.PS.A.3 Sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia e sabbia mista naturale di cava, ovvero da pietrisco derivante da frantumazione di

06.B roccia calcarea in pezzatura usuale con eventuale aggiunta di tout-venant di cava dato in opera sul terreno naturale

opportunamente scorticato ovvero su profilo di scavo e rilevato, questi esclusi, compresi la fornitura del materiale, il relativo

spandimento meccanico, la cilindratura con rulli compressori di massa superiore a 12 tonnellate sino al completo assestamento,

la bagnatura ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, misura a materiale costipato.

euro (zero/15) m2 0,15

Nr. 67 Strato di base in conglomerato bituminoso.

BA.PS.A.3 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm di ghiaia mista o frantumato misto di cava

11.A confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume a penetrazione da 80 a 100 nelle proporzioni in peso non inferiore al

3,5%, posto in opera in almeno due strati con idonee macchine finitrici cilindrato con rullo di massa da 5 a 14 tonnellate,

compresi la spalmatura di un velo continuo di legante per ancoraggio alla fondazione ed ogni materiale, lavorazione ed altro

onere.

euro (otto/66) m2 8,66

Nr. 68 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore finito oltre 8 cm

BA.PS.A.3 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm di ghiaia mista o frantumato misto di cava

11.B confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume a penetrazione da 80 a 100 nelle proporzioni in peso non inferiore al

3,5%, posto in opera in almeno due strati con idonee macchine finitrici cilindrato con rullo di massa da 5 a 14 tonnellate,

compresi la spalmatura di un velo continuo di legante per ancoraggio alla fondazione ed ogni materiale, lavorazione ed altro

onere.

euro (zero/88) m2 0,88

Nr. 69 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder).

BA.PS.A.3 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a 4 cm, ottenuto con

12.A graniglia e pietrischetto della categoria IV delle norme CNR e con 4,5-6% in peso di bitume liquido (cut-bach), impastato con

mezzi meccanici steso in opera con macchine finitrici e cilindrato con rulli metallici e gommati di massa da 5 a 14 tonnellate,

compresa la preventiva spalmatura di un velo continuo di legante di ancoraggio, ogni lavorazione ed altro onere.

euro (quattro/95) m2 4,95

Nr. 70 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4 cm.

BA.PS.A.3 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a 4 cm, ottenuto con

12.B graniglia e pietrischetto della categoria IV delle norme CNR e con 4,5-6% in peso di bitume liquido (cut-bach), impastato con

mezzi meccanici steso in opera con macchine finitrici e cilindrato con rulli metallici e gommati di massa da 5 a 14 tonnellate,

compresa la preventiva spalmatura di un velo continuo di legante di ancoraggio, ogni lavorazione ed altro onere.

euro (zero/98) m2 0,98

Nr. 71 Scarificazione di massicciata stradale, fino alla profondità di 5 cm.

BA.PS.A.3 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con macchinari o qualsiasi mezzo dell'Imprenditore, compreso il rastrellamento e

20.A la vagliatura per separare il materiale utilizzabile da quello di rifiuto nonchè il carico e trasporto del materiale non utilizzabile su

aree da provvedersi a cura e spese dell'Appaltatore.

euro (uno/08) m2 1,08

Nr. 72 Recinzione con rete metallica doppiamente zincata elettrosaldata.

BA.PS.A.3 Recinzione con rete metallica elettrosaldata costituita con fili di acciaio zincato del diametro di circa 3 mm e maglia di cm 6 x 6
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28.B e di altezza di circa 130 cm, montata su sostegni di conglomerato cementizio armato prefabbricato e precompresso di

dimensioni di cm 8 x 8 e posti ad interasse di 250 cm ed ancorati al terreno mediante blocco di base in conglomerato

cementizio della classe di resistenza C16/20 N/cm2 delle dimensioni di 25 x 25 x 50 cm, compresi gli scavi ed i successivi

rinterri, il blocco di base nonchè i fili di irrigidimento, i tiranti ed i cartelli monitori e i cancelletti indicati dalle Ferrovie.

euro (nove/99) m2 9,99

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve classe N2 su rilevato o trincea.

BA.PS.B.310 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale, aventi

0.A caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N 2 (ex A2). Il peso complessivo della struttura dovrà

essere non inferiore a 11 kg/m.

euro (trentacinque/35) m 35,35

Nr. 74 Tubi prefabbricati in calcestruzzo armato, classe di resistenza a rottura 90 KN/m, diam. interno mm 400

DC.CO.C.30 Tubi prefabbricati in calcestruzzo viibrocomprezzo armato - classe di resistenza a rottura >= 90 Kn/mt. Compreso e

23.B compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi lo scavo il rinterro, l'eventuale rinfianco e

massetto in conglomerato cementizio che saranno pagati con le relative voci di tariffa, misurati in base allo sviluppo lungo

l'asse. Compresa e compensata l'eventuale base di appoggio piana se richiesta dalla committenza.

euro (quarantadue/57) m 42,57

Nr. 75 Tubi prefabbricati in calcestruzzo armato, classe di resistenza a rottura 90 KN/m, diam. interno mm 500

DC.CO.C.30 Tubi prefabbricati in calcestruzzo viibrocomprezzo armato - classe di resistenza a rottura >= 90 Kn/mt. Compreso e

23.C compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi lo scavo il rinterro, l'eventuale rinfianco e

massetto in conglomerato cementizio che saranno pagati con le relative voci di tariffa, misurati in base allo sviluppo lungo

l'asse. Compresa e compensata l'eventuale base di appoggio piana se richiesta dalla committenza.

euro (quarantaotto/48) m 48,48

Nr. 76 Gabbionate realizzate a qualsiasi altezza per la parte fino a 2 m dal piano di posa

DC.DS.I.6 Gabbionate realizzate a qualsiasi altezza per la parte fino a 2 m dal piano di posa

13.A euro (trentatre/85) m3 33,85

Nr. 77 Pozzetti in c.a.v. del tipo normale, del n. OM.CZ..A.115.A in opera, superiore a 0,100 m³ e fino a 0,125 m³

OM.CZ.D.3 Pozzetti in c.a.v. del tipo normale, del n. OM.CZ..A.115.A in opera, compresa la fornitura e la posa del chiusino del

01.C n.OM.CZ.A.116.B e del telaio del n. OM.CZ.A.120.A, compresi altresì lo scavo ed il basamento in conglomerato cementizio

deln. OM.CZ.A.301.A dello spessore non inferiore a 8 cm e quanto altro occorra, per pozzetti aventi cubatura vuoto per pieno:

euro (cinquantaotto/11) cadauno 58,11

Nr. 78 Pozzetti in c.a.v. del tipo normale, del n. OM.CZ..A.115.A in opera, superiore a 0,250 m³ e fino a 0,350 m³

OM.CZ.D.3 Pozzetti in c.a.v. del tipo normale, del n. OM.CZ..A.115.A in opera, compresa la fornitura e la posa del chiusino del n.

01.E OM.CZ.A.116.B e del telaio del n. OM.CZ.A.120.A, compresi altresì lo scavo ed il basamento in conglomerato cementizio del

n. OM.CZ.A.301.A dello spessore non inferiore a 8 cm e quanto altro occorra, per pozzetti aventi cubatura vuoto per pieno:

euro (centodiciotto/68) cadauno 118,68

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di scala in ferro, compresa la verniciatura.

OM.ME.C.3 Fornitura e posa in opera di scala in ferro, compresa la verniciatura come alla voce n. OM.ME.C.310 come richiesto dalle

25.A Ferrovie.

euro (tre/06) kg 3,06

Nr. 80 Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura è richiesta la zincatura.

OM.ME.C.3 Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura è richiesta la zincatura.

25.B euro (zero/22) kg 0,22

Nr. 81 Parapetti in opera realizzati con tubi di ferro nero

OM.ME.C.3 Parapetti in opera realizzati con tubi di ferro nero di qualsiasi diametro, compresi i manicotti di giunzione, le eventiali saldature

45.A le opere murarie, nonchè la verniciatura con due mani di fosfato di zinco e due successive mani di vernice idonea, di colore a

scelta delle ferrovie.

euro (quattro/28) kg 4,28

Nr. 82 Sovrapprezzo alla voce OM.ME.C.3 45.A, quando anzichè la verniciatura è richiesta la zincatura

OM.ME.C.3 Parapetti in opera realizzati con tubi di ferro nero di qualsiasi diametro, compresi i manicotti di giunzione, le eventiali saldature

45.B le opere murarie, nonchè la verniciatura con due mani di fosfato di zinco e due successive mani di vernice idonea, di colore a

scelta delle ferrovie.

euro (zero/22) kg 0,22

Nr. 83 Fornitura e posa in opera di geocomposito.

OM.OP.I.3 Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da anima in polietilene ad alta densità atta a drenare ed a filtrare le acque

01.A meteoriche e di falda; da un geotessile in polipropilene a filo continuo agugliato del peso non inferiore di 150 g/m²; dello

spessore complessivo non inferiore a 10 mm, compreso l'onere delle sovrapposizioni di almeno 15 cm.

euro (dodici/24) m2 12,24

Nr. 84 Tubi di cloruro di polivinile rigido microfessurati per drenaggi, a base liscia:del diametro esterno di 200 mm.

OM.TU.D.1 Tubi di cloruro di polivinile rigido microfessurati per drenaggi, a base liscia:del diametro esterno di 200 mm.

05.D euro (dodici/85) m 12,85
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Nr. 85 Profilo Waterstop flessibile

RV.E.09.02.0 Profili Waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato da porsi sul bordo del getto per giunti di dilatazione a tenuta, sottoposti ad una

0 pressione idraulica compresa tra 0.5 e 1.5 atmosfere, di larghezza minima pari a cm 33 e peso minimo di kg/m 5, compreso il

posizionamento nei casseri e le saldature di continuità.

euro (trentasei/69) m 36,69

Nr. 86 Selciatone con pietrame in pietra calcarea

RV.F.05.03.d Selciatone con pietrame dello spessore non inferiore a cm 25 eseguito a corsi regolari o ad opera incerta secondo le indicazioni

della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento tipo R325 per m³ di inerte, dello spessore non

inferiore a cm 25, compreso l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo, le eventuali

demolizioni, la preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, rabboccatura e stilatura delle

fughe con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per m³ di sabbia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte.L' eventuale ferro d' armatura sarà corrisposto a parte.

euro (novanta/61) m2 90,61

Nr. 87 Impermeabilizzazione con membrana bituminosa

RV.F.09.03.0 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di

0 bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto da g 300 in

poliestere a filo continuo. Lavoro eseguito mediante:- preparazione con radicale pulizia delle superfici;- trattamento con speciale

primer in vernice bituminosa a rapida essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione della membrana con giunti

sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la superficie.Caratteristiche

tecniche della membrana:- flessibilità a freddo   :  -25°- resistenza a trazione   : longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/50

mm 560- allungamento a rottura  : 50%- resistenza alla lacerazione: N. 150- resistenza al punzonamento statico: PS 3- stabilità

di forma a caldo: 100°C.- impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa.

euro (quattordici/92) m2 14,92

Nr. 88 Canaletta alla francese gettata in opera

RV.F.10.09 Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controriva o altri manufatti, delle dimensioni di cm 30x56

gettata in opera con calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 35 N/mm2.Nel prezzo

sono compresi e compensati:- la fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diam. mm 160;- la formazione di pozzetti in

corrispondenza del tubo drenante del muro ( almeno ogni 10 m ) come indicato nei particolari;- l'onere della formazione della

pendenza trasversale del 10% e della lisciatura superficiale;il tutto in conformità a quanto previsto nei particolari di progetto e

secondo le indicazioni impartite dalla D.L

euro (cinquantauno/32) m 51,32

Nr. 89 Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di acciaio ondulata zincata.

RV.F.10.11 Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di acciaio ondulata e zincata, aventi

le caratteristiche precisate dal relativo articolo delle Norme Tecniche; completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette,

ganci, ecc.). Manufatti a pistre multiple bullonate.

euro (due/80) kg 2,80

Nr. 90 Fornitura e posa in opera di tubi in cemento diam. 20 cm.

RV.F.10.12.b Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta

cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 325 per m³ di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o

completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto previsto nei particolari di progetto.Compreso pure

nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni

della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che

da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè

d'opera.

euro (quindici/02) m 15,02

Nr. 91 Strato unico tipo "B" dello spessore compresso di 50 mm

RV.F.13.11.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso MONOSTRATO (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), ad

elevata resistenza meccanica di tipo chiuso con funzione di manto (binder + usura) superficiale delle pavimentazioni, avente

granulometria di mm 0-16/20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il

congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati

calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler)

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo

invernale) , tenore del 4,5-5,5% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei

rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da

compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 20 % in

peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le

modalità di confezionamento.

euro (otto/54) m2 8,54

Nr. 92 Pali trivellati tipo CFA di diametro nominale 600 mm, eseguiti con perforazione a rotazione mediante elica continua.

Z.001 Pali trivellati tipo CFA di diametro nominale 600 mm, eseguiti con perforazione a rotazione mediante elica continua, secondo le

prescrizioni delle norme tecniche, in terreni a granulometria medio-fine, sia asciutti che bagnati, escluso strati litoidi  e trovanti

di qualsiasi dimensione.

Il prezzo compensa la mobilitazione in A/R delle attrezzature di cantiere, la perforazione e la sola fornitura e posa a mezzo
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pompa di calcestruzzo C25-30 per un volume max pari al teorico del foro + 20% di sovrascavo.

euro (ottantauno/00) m 81,00

Nr. 93 Pali trivellati tipo CFA di diametro nominale 800 mm, eseguiti con perforazione a rotazione mediante elica continua.

Z.002 Pali trivellati tipo CFA di diametro nominale 800 mm, eseguiti con perforazione a rotazione mediante elica continua, secondo le

prescrizioni delle norme tecniche, in terreni a granulometria medio-fine, sia asciutti che bagnati, escluso strati litoidi  e trovanti

di qualsiasi dimensione.

Il prezzo compensa la mobilitazione in A/R delle attrezzature di cantiere, la perforazione e la sola fornitura e posa a mezzo

pompa di calcestruzzo C25-30 per un volume max pari al teorico del foro + 20% di sovrascavo. Resta esclusa la sola fornitura e

posa del ferro di armatura da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco, compresa la scapitozzatura dei pali.

euro (cento/00) m 100,00

Nr. 94 Geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 150 kN/m

Z.003 Fornitura e posa in opera di geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 150 kN/m. La geogriglia sarà realizzata da

un sistema monoassiale di nastri e marcata CE. Nel prezzo si intendono comprese le sovrapposizioni previste nei disegni di

progetto ed ogni alto onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (undici/00) m2 11,00

Nr. 95 Geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 300 kN/m

Z.004 Fornitura e posa in opera di geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 300 kN/m. La geogriglia sarà realizzata da

un sistema monoassiale di nastri e marcata CE. Nel prezzo si intendono comprese le sovrapposizioni previste nei disegni di

progetto ed ogni alto onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (quattordici/00) m2 14,00

Nr. 96 Geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 450 kN/m

Z.005 Fornitura e posa in opera di geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 450 kN/m. La geogriglia sarà realizzata da

un sistema monoassiale di nastri e marcata CE. Nel prezzo si intendono comprese le sovrapposizioni previste nei disegni di

progetto ed ogni alto onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (diciannove/15) m2 19,15

Nr. 97 Geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 600 kN/m

Z.006 Fornitura e posa in opera di geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 600 kN/m. La geogriglia sarà realizzata da

un sistema monoassiale di nastri e marcata CE. Nel prezzo si intendono comprese le sovrapposizioni previste nei disegni di

progetto ed ogni alto onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (ventitre/40) m2 23,40

Nr. 98 Rivestimento esterno in lastre C.A.V. con paramento in pietra ad opera incerta.

Z.007 Fornitura e posa in opera di lastre in C.A.V. realizzata con cls Rck 37 con funzione di paramento esterno pari a 15 cm.

Compreso il rivestimento in pietra calcarea disposta ad opera incerta, con fuga grezza rientrante, con la predisposizione di

eventuali nicchie per il mascheramento del giunto verticale tra i pannelli e di eventuali fori per il drenaggio delle acque

meteoriche.

L'elemento avrà moduli standard da 200/240 cm; l'altezza dei pannelli sarà su misura. L'armatura metallica sarà formata da rete

elettrosaldata diam. 8 maglia 20x20 e da tralicci h 16.5 di irrigidimento sporgenti a tergo per il collegamento al getto in opera e

da idonei ganci di sollevamento per la movimentazione e posa in opera della lastra.

euro (centodiciassette/00) mq 117,00

Nr. 99 Smontaggio tubazione in acciaio zincato ondulata compreso l'accatastamento su mezzo di trasporto idoneo.

Z.008 Smontaggio tubazione in acciaio zincato ondulata compreso l'accatastamento su mezzo di trasporto idoneo.

euro (novantaquattro/00) m 94,00

     Data, __________
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Art. : Z.001

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h 1 0,18 29,67€                        5,34€                         

Operaio 3° livello h 1 0,18 28,22€                        5,08€                         

Operaio 2° livello h 26,37€                        -

Operaio 1° livello h 23,93€                        -

Sommano 10,42€                       

2) - MATERIALI E FORNITURE

Calcestruzzo  C25/30  SCC mc 74,00€                        28,12€                       

-

-

-

Sommano 28,12€                       

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

Perforatrice idraulica h 1 0,28 72,73€                        20,36€                       

Pompa per calcestruzzo h 1 0,28 22,73€                        6,36€                         

Autobetoniera h 26,67€                        -€                           

Sommano 26,73€                       

65,27€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 8,48€                         

73,75€                       

5) - UTILE

10,00% 7,38€                         

€/m 81,13€                       

Arrotondamento 0,13-€                         

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/m 81,00€                       

Pali trivellati tipo CFA di diametro nominale 600 mm, eseguiti con perforazione a

rotazione mediante elica continua, secondo le prescrizioni delle norme tecniche, in

terreni a granulometria medio-fine, sia asciutti che bagnati, escluso strati litoidi e

trovanti di qualsiasi dimensione.

Il prezzo compensa la mobilitazione in A/R delle attrezzature di cantiere, la

perforazione e la sola fornitura e posa a mezzo pompa di calcestruzzo C25-30 per un

volume max pari al teorico del foro + 20% di sovrascavo.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

0,38

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza
Costo Unitario

Descrizione U.M.

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza



Art. : Z.002

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h 1 0,2 29,67€                        5,93€                         

Operaio 3° livello h 1 0,2 28,22€                        5,64€                         

Operaio 2° livello h 26,37€                        -

Operaio 1° livello h 23,93€                        -

Sommano 11,58€                       

2) - MATERIALI E FORNITURE

Calcestruzzo  C25/30  SCC mc 74,00€                        37,00€                       

-

-

-

Sommano 37,00€                       

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

Perforatrice idraulica h 1 0,21 72,73€                        15,27€                       

Pompa per calcestruzzo h 1 0,21 22,73€                        4,77€                         

Escavatore idraulico cingolato da 17.000 kg, con

martello demolitore da 500 kg
h 1 0,21 60,12€                        12,63€                       

Sommano 32,67€                       

81,25€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 10,56€                       

91,81€                       

5) - UTILE

10,00% 9,18€                         

€/m 100,99€                    

Arrotondamento 0,99-€                         

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/m 100,00€                    

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza

Descrizione U.M.

Descrizione U.M. Costo UnitarioN°operai
Produttività

Incidenza

Pali trivellati tipo CFA di diametro nominale 600 mm, eseguiti con perforazione a

rotazione mediante elica continua, secondo le prescrizioni delle norme tecniche, in

terreni a granulometria medio-fine, sia asciutti che bagnati, escluso strati litoidi e

trovanti di qualsiasi dimensione.

Il prezzo compensa la mobilitazione in A/R delle attrezzature di cantiere, la perforazione

e la sola fornitura e posa a mezzo pompa di calcestruzzo C25-30 per un volume max pari

al teorico del foro + 20% di sovrascavo. Comnpresa nel prezzo anche la scapitozzatura

dei pali.

0,5

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo



Rif. listino Area Nord Ovest in allegato OFFERTA DEL
in vigore dal 1 febbraio 2013

Sede Legale: 35121 PADOVA

 via C. Cassan, 10      C.F. e P.I. 00867100281

Sede Operativa nord ovest: 25013 CARPENEDOLO ( BS)
 via A. Pozzi 15/F - Tel. 030 9699711 Fax 030 9984854

bs.commerciale@calcestruzzizillo.it

Sede Operativa nord est: 33170 PORDENONE (PN)

via Tesa, 1 - Tel. 0434 383511 - Fax 0434 383555 

www.calcestruzzizillo.it - info@calcestruzzizillo.i t

P.E.C. :   info@pec.calcestruzzizillo.it

  Cantiere: Tel. 

Q.tà Prevista m³  Inizio Fornitura Termine Fornitura

CIG CUP

C.A.P. 38122 Città: TRENTO Prov: TN

30/07/2015

Spettabile: SEPI Ingegneria srl

Via: F.lli Perini, 93

Impianto di: Referente armando.vanin@sepi.trento.it

Referente Calcestruzzi Zillo 
e-mail: www.sepi.trento.it

C.F. P. IVA.

Tel 0461/915300 Fax 0461/916346 Cell.

ENTE APPALTANTE

e-mail pec:

CANTIERE

linea ferroviaria VE - TS Responsabile del cantiere

CALCESTRUZZO STRUTTURALE ORDINARIO - DIAMENTRO MAX NOMINALE AGGREGATO mm 31,5 € 56,00

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - DIAMENTRO MAX NOMINALE AGGREGATO mm 31,5 € 56,00

CALCESTRUZZI SPECIALI PRESTAZIONI E SERVIZI

Alle seguenti particolari condizioni riferite al Listino prezzi in vigore dal 01 febbraio 2013 in allegato

SCONTI SU  PRODOTTI

CALCESTRUZZI SCONTO

CALCESTRUZZO CONFORME ALLA NORMATIVA  UNI 11104  - DIAMENTRO MAX NOMINALE AGGREGATO mm 31,5 € 56,00

PRODOTTO SCONTO TIPOLOGIA Prezzo Sconto

ISOCONCRETE € 0,00 Piazzamento pompa fino a 28 mt € 180,00 € 80,00

IMPERCONCRETE € 0,00 Quota per ogni m³ pompato con pompa fino a 28 mt € 10,00 € 5,50

SABBIA E CEMENTO € 0,00 Piazzamento pompa da 29 mt e fino a 40 mt € 210,00 € 50,00

SUBCONCRETE € 0,00 Quota per ogni m³ pompato con pompa da 29 mt e fino a 40 mt € 12,00 € 5,50

PAVICONCRETE € 0,00 Piazzamento pompa da 41  e fino a 48 mt € 280,00 € 50,00

ARGICONCRETE € 0,00 Quota per ogni m³ pompato con pompa da 41 e fino a 48 mt (minimo mc. 
100 giornalieri) 

€ 14,00 € 5,50

Tubazioni aggiuntive per pompa al mt € 9,00 € 0,00

Sosta Automezzi oltre 5' per m³ al minuto € 1,50 € 0,00

Minor carico a 7 m³ (per ogni m³ mancante) € 20,00 € 0,00

La Calcestruzzi Zillo Spa non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali impieghi di calcestruzzo 

non strutturale in strutture armate in difformità della 

Legge 1086 del 05/11/1971 e s.m.i.

Le condizioni di pagamento, le revisioni prezzi e altre eventuali condizioni contrattuali sono da definire in fase di perfezionamento del 

contratto

LA PRESENTE OFFERTA HA VALIDITA' 15 GIORNI DALLA DATA SOPRA RIPORTATA

Note:

Additivo  Espansivo €/Kg   1,50 € 0,20

Riduzione per consegne f.co partenza € 6,00

Calcestruzzo a Resistenza caratteristica  con Cemento                                                         
Classe di resistenza  42,5 

€/m³  5,00 € 1,50

Additivo Accelerante, ritardante €/l    2,50 € 0,25

Oneri per il trasporto di materiale ordinato e non utilizzato Per ogni m³ € 20,00 € 0,00

NOTA:                                                                                                       

Per le classi di consistenza S2 - S3 valgono i prezzi

della classe S4. Tutti i prezzi sono da intendersi al

netto di IVA, tassa di registro e/o altre imposte.

Maggiorazioni e additivi

TIPOLOGIA Prezzo Sconto

Calcestruzzo a Resistenza caratteristica con inerti D Max Nominale di mm 
16-20

€/m³  4,00 € 1,00
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NO. 

FD_OF00074/15 Ing. Armando Vanin 

FD_OF00074/15 

Vs RIF. Ns RIF. VALIDITA' 

31/08/2015 

VALUTA 

EUR 

SEPI srl 
 
Via Fratelli Perini, 93, 
38100 - Trento,TRENTO (TN), 
ITALY                                              
 

DATA 

31/07/2015 

QUOTAZIONE 
Casagrande S.p.A 

Pordenone - ITALY 
TEL: +39 0434 9941 
FAX: +39 0434 997009 

Via Malignani, 1 
33074 Fontanafredda 

QTA DESCRIZIONE PREZZO 

UNITARIO 
PREZZO 

TOTALE 
POS 

“Intervento di modifica di tracciato della linea ferroviaria Venezia - Trieste 
tra il km 15+600 ed il km 17+800 circa, ai fini della velocizzazione della 
tratta VENEZIA - MESTRE - PORTOGRUARO” 
 
 
 

1  16.000,00  16.000,00 Noleggio a freddo di attrezzatura idraulica per pali tipo Casagrande B125 con 
allestimento specifico per pali CFA (per le specifiche si allega catalogo tecnico). 
 

A 

1  5.000,00  5.000,00 Noleggio a freddo di motopompa per alimentazione cls per pali CFA Portata 50 - 
60 mc/h. 
 

B 

 
 
 
 
 
RESA: 
 
EXW 
 
PAGAMENTO: 
 
DA DEFINIRE 
 

CONSEGNA: 
 
DA DEFINIRE SECONDO DISPONIBILITA' 
 

 21.000,00 EUR TOTALE NETTO 

CASAGRANDE S.p.A. 

_____________________________
_  Pagina 1 di 1 















Art. : Z.003

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h 29,67€                        -€                           

Operaio 3° livello h 1 0,11 28,22€                        3,10€                         

Operaio 2° livello h 1 0,11 26,37€                        2,90€                         

Operaio 1° livello h 23,93€                        -

Sommano 6,00€                         

2) - MATERIALI E FORNITURE

Geogriglia in geocomposito resistenza non inf. 150 kn/m mq 3,00€                          3,00€                         

-

-

-

Sommano 3,00€                         

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

h -€                           

h -€                           

h -€                           

Sommano -€                           

9,00€                         

4) - SPESE GENERALI

13,00% 1,17€                         

10,18€                       

5) - UTILE

10,00% 1,02€                         

€/mq 11,19€                       

Arrotondamento 0,19-€                         

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/mq 11,00€                       

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza

Costo Unitario

Descrizione U.M.

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

Fornitura e posa in opera di geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 

150 kN/m.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI



Art. : Z.004

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h 29,67€                        -€                           

Operaio 3° livello h 1 0,11 28,22€                        3,10€                         

Operaio 2° livello h 1 0,11 26,37€                        2,90€                         

Operaio 1° livello h 23,93€                        -

Sommano 6,00€                         

2) - MATERIALI E FORNITURE

Geogriglia in geocomposito resistenza non inf. 300 kn/m mq 5,30€                          5,30€                         

-

-

-

Sommano 5,30€                         

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

h -€                           

h -€                           

h -€                           

Sommano -€                           

11,30€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 1,47€                         

12,77€                       

5) - UTILE

10,00% 1,28€                         

€/mq 14,05€                       

Arrotondamento 0,05-€                         

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/mq 14,00€                       

Fornitura e posa in opera di geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 

300 kN/m

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza
Costo Unitario

Descrizione U.M.

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza



Art. : Z.005

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h 29,67€                        -€                           

Operaio 3° livello h 1 0,15 28,22€                        4,23€                         

Operaio 2° livello h 1 0,15 26,37€                        3,96€                         

Operaio 1° livello h 23,93€                        -

Sommano 8,19€                         

2) - MATERIALI E FORNITURE

Geogriglia in geocomposito resistenza non inf. 450 kn/m mq 7,20€                          7,20€                         

-

-

-

Sommano 7,20€                         

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

h -€                           

h -€                           

h -€                           

Sommano -€                           

15,39€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 2,00€                         

17,39€                       

5) - UTILE

10,00% 1,74€                         

€/mq 19,13€                       

Arrotondamento 0,02€                         

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/mq 19,15€                       

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza

Costo Unitario

Descrizione U.M.

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

Fornitura e posa in opera di geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 

450 kN/m

ANALISI DEI PREZZI UNITARI



Art. : Z.006

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h 29,67€                        -€                           

Operaio 3° livello h 1 0,18 28,22€                        5,08€                         

Operaio 2° livello h 1 0,18 26,37€                        4,75€                         

Operaio 1° livello h 23,93€                        -

Sommano 9,83€                         

2) - MATERIALI E FORNITURE

Geogriglia in geocomposito resistenza non inf. 600 kn/m mq 9,00€                          9,00€                         

-

-

-

Sommano 9,00€                         

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

h -€                           

h -€                           

h -€                           

Sommano -€                           

18,83€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 2,45€                         

21,27€                       

5) - UTILE

10,00% 2,13€                         

€/mq 23,40€                       

Arrotondamento

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/mq 23,40€                       

Fornitura e posa in opera di geogriglia per resistenza in geocomposito non inferiore a 

600 kN/m

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza
Costo Unitario

Descrizione U.M.

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza









Art. : Z.007

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h 1 0,12 29,67€                        3,56€                         

Operaio 3° livello h 1 0,12 28,22€                        3,39€                         

Operaio 2° livello h 26,37€                        -

Operaio 1° livello h 23,93€                        -

Sommano 6,95€                         

2) - MATERIALI E FORNITURE

Pannelli di rivestimento prefabbricati franco stabilimento mq 60,00€                        60,00€                       

Trasporto pannelli in cantiere mq 7,50€                          7,50€                         

-

-

Sommano 67,50€                       

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

Autogrù da 25.000 kg h 1 0,12 55,53€                        6,66€                         

Autocarro ribaltabile da 18 mc h 1 0,12 107,70€                      12,92€                       

h -€                           

Sommano 19,59€                       

94,03€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 12,22€                       

106,26€                    

5) - UTILE

10,00% 10,63€                       

€/mq 116,88€                    

Arrotondamento 0,12€                         

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/mq 117,00€                    

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza

Costo Unitario

Descrizione U.M.

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

1

Rivestimento esterno in lastre C.A.V. con paramento in pietra ad opera incerta.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI



















Art. : Z.008

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h 1 0,6 29,67€                        17,80€                       

Operaio 3° livello h 1 0,6 28,22€                        16,93€                       

Operaio 2° livello h 26,37€                        -

Operaio 1° livello h 23,93€                        -

Sommano 34,73€                       

2) - MATERIALI E FORNITURE

-€                           

-€                           

-

-

Sommano -€                           

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassone fisso con gru da 8.500 kg a caldo. h 1 0,60 68,54€                        41,12€                       

h -€                           

h -€                           

Sommano 41,12€                       

75,86€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 9,86€                         

85,72€                       

5) - UTILE

10,00% 8,57€                         

€/m 94,29€                       

Arrotondamento 0,29-€                         

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/m 94,00€                       

Smontaggio tubazione in acciaio zincato ondulata compreso l'accatastamento su

mezzo di trasporto idoneo.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza
Costo Unitario

Descrizione U.M.

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza



Art. : RV.E.09.02.00

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h -€                           

Operaio 3° livello h -€                           

Operaio 2° livello h -

Operaio 1° livello h -

Sommano -€                           

2) - MATERIALI E FORNITURE

Voce prezziario Regione Veneto 2013 al netto di spese

generali e utile
ml 29,52€                        29,52€                       

-

-

-

Sommano 29,52€                       

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

h -€                           

h -€                           

h -€                           

Sommano -€                           

29,52€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 3,84€                         

33,36€                       

5) - UTILE

10,00% 3,34€                         

€/m 36,69€                       

Arrotondamento

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/m 36,69€                       

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza

Costo Unitario

Descrizione U.M.

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

Profili Waterstop in P.V.C. per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compreso il 

posizionamento nei casseri e le saldature di continuità

ANALISI DEI PREZZI UNITARI



Art. : RV.F.05.03.d

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h -€                           

Operaio 3° livello h -€                           

Operaio 2° livello h -

Operaio 1° livello h -

Sommano -€                           

2) - MATERIALI E FORNITURE

Voce prezziario Regione Veneto 2013 al netto di spese

generali e utile
mq 72,90€                        72,90€                       

-

-

-

Sommano 72,90€                       

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

h -€                           

h -€                           

h -€                           

Sommano -€                           

72,90€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 9,48€                         

82,38€                       

5) - UTILE

10,00% 8,24€                         

€/mq 90,61€                       

Arrotondamento

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/mq 90,61€                       

Selciatone con pietrame dello spessore non inferiore a cm 25 eseguito a corsi regolari 

o ad opera incerta secondo le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di 

calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento tipo R325 per m³ di inerte, dello spessore 

non inferiore a cm 25, compreso l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe 

o deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la preparazione del piano di posa 

secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, rabboccatura e stilatura delle 

fughe con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per m³ di sabbia ed ogni 

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.L' eventuale ferro d' armatura sarà 

corrisposto a parte.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza
Costo Unitario

Descrizione U.M.

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza



Art. : RV.F.09.03.00

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h -€                           

Operaio 3° livello h -€                           

Operaio 2° livello h -

Operaio 1° livello h -

Sommano -€                           

2) - MATERIALI E FORNITURE

Voce prezziario Regione Veneto 2013 al netto di spese

generali e utile
mq 12,00€                        12,00€                       

-

-

-

Sommano 12,00€                       

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

h -€                           

h -€                           

h -€                           

Sommano -€                           

12,00€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 1,56€                         

13,56€                       

5) - UTILE

10,00% 1,36€                         

€/mq 14,92€                       

Arrotondamento

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/mq 14,92€                       

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa 

tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. 

bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto da g 300 in 

poliestere a filo continuo. Lavoro eseguito mediante:- preparazione con radicale pulizia 

delle superfici;- trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida 

essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione della membrana con giunti 

sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e sfiammatura di rinvenimento da 

estendere a tutta la superficie.Caratteristiche tecniche della membrana:- flessibilità a 

freddo   :  -25°- resistenza a trazione   : longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/50 

mm 560- allungamento a rottura  : 50%- resistenza alla lacerazione: N. 150- resistenza al 

punzonamento statico: PS 3- stabilità di forma a caldo: 100°C.- impermeabilità all' 

acqua:>= 60 Kpa.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza
Costo Unitario

Descrizione U.M.

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza



Art. : RV.F.10.09

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h -€                           

Operaio 3° livello h -€                           

Operaio 2° livello h -

Operaio 1° livello h -

Sommano -€                           

2) - MATERIALI E FORNITURE

Voce prezziario Regione Veneto 2013 al netto di spese

generali e utile
m 41,29€                        41,29€                       

-

-

-

Sommano 41,29€                       

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

h -€                           

h -€                           

h -€                           

Sommano -€                           

41,29€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 5,37€                         

46,66€                       

5) - UTILE

10,00% 4,67€                         

€/m 51,32€                       

Arrotondamento

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/m 51,32€                       

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza

Costo Unitario

Descrizione U.M.

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controriva o altri 

manufatti, delle dimensioni di cm 30x56 gettata in opera con calcestruzzo classe di 

lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 35 N/mm2.Nel prezzo sono 

compresi e compensati:- la fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diam. mm 

160;- la formazione di pozzetti in corrispondenza del tubo drenante del muro ( almeno 

ogni 10 m ) come indicato nei particolari;- l'onere della formazione della pendenza 

trasversale del 10% e della lisciatura superficiale;il tutto in conformità a quanto 

previsto nei particolari di progetto e secondo le indicazioni impartite dalla D.L

ANALISI DEI PREZZI UNITARI



Art. : RV.F.10.11

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h -€                           

Operaio 3° livello h -€                           

Operaio 2° livello h -

Operaio 1° livello h -

Sommano -€                           

2) - MATERIALI E FORNITURE

Voce prezziario Regione Veneto 2013 al netto di spese

generali e utile
kg 2,25€                          2,25€                         

-

-

-

Sommano 2,25€                         

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

h -€                           

h -€                           

h -€                           

Sommano -€                           

2,25€                         

4) - SPESE GENERALI

13,00% 0,29€                         

2,54€                         

5) - UTILE

10,00% 0,25€                         

€/kg 2,80€                         

Arrotondamento

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/kg 2,80€                         

Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari di qualsiasi forma e dimensione, in 

lamiera di acciaio ondulata e zincata, aventi le caratteristiche precisate dal relativo 

articolo delle Norme Tecniche; completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, 

ganci, ecc.). Manufatti a pistre multiple bullonate.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza
Costo Unitario

Descrizione U.M.

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza



Art. : RV.F.10.12.b

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h -€                           

Operaio 3° livello h -€                           

Operaio 2° livello h -

Operaio 1° livello h -

Sommano -€                           

2) - MATERIALI E FORNITURE

Voce prezziario Regione Veneto 2013 al netto di spese

generali e utile
m 12,08€                        12,08€                       

-

-

-

Sommano 12,08€                       

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

h -€                           

h -€                           

h -€                           

Sommano -€                           

12,08€                       

4) - SPESE GENERALI

13,00% 1,57€                         

13,65€                       

5) - UTILE

10,00% 1,37€                         

€/m 15,02€                       

Arrotondamento

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/m 15,02€                       

Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a 

maschio e femmina sigillati con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 

325 per m³ di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o completamente 

rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto previsto nei particolari di 

progetto.Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della 

posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel 

rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo 

proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura 

del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

Descrizione U.M. N°operai
Produttività

Incidenza
Costo Unitario

Descrizione U.M.

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali

Utile

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza



Art. : RV.F.13.11.b

Descrizione Voce :

Produzione oraria prevista:

1) - MANODOPERA

Operaio  4° livello h -€                           

Operaio 3° livello h -€                           

Operaio 2° livello h -

Operaio 1° livello h -

Sommano -€                           

2) - MATERIALI E FORNITURE

Voce prezziario Regione Veneto 2013 al netto di spese

generali e utile
mq 6,87€                          6,87€                         

-

-

-

Sommano 6,87€                         

3) - NOLI O MEZZI D'OPERA

h -€                           

h -€                           

h -€                           

Sommano -€                           

6,87€                         

4) - SPESE GENERALI

6,87€                         

4) - SPESE GENERALI

13,00% 0,89€                         

7,76€                         

5) - UTILE

10,00% 0,78€                         

€/mq 8,54€                         

Arrotondamento

PREZZO DI APPLICAZIONE ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza ) €/mq 8,54€                         

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

Utile

PREZZO ( Al netto degli Oneri per la Sicurezza )

STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 50 mm

Descrizione

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Importo

Importo

Quantità Costo Unitario Importo

1

U.M. N°operai
Produttività

Incidenza
Costo Unitario

Descrizione U.M.

Subtotale B) = Sub totale A + Spese generali

Costo Unitario

Subtotale A) - Costi diretti (1 / 2 / 3 )

Spese generali già comprese nella voce in misura del 15%

Spese generali

Descrizione U.M. N°mezzi
Produttività

Incidenza




