



- 1 Innenschale Rivestimento definitivo
- 2 Widerlager und Sohlplatte in bewehrtem Ort beton Piedini e platea in c.a.
- 3 Arbeitstage aufgeraut gem. EN 1992-1-1 Neigung nach statischen Erfordernissen Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1 Inclinazione secondo necessità statica
- 6 Drainagekies 16/32mm Ghiaia drenante 16/32mm
- 7 Noppenbahn in Längsrichtung, d=2cm. Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, bei Betonierfluge
- Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm Membrana bugnata in direzione trasversale, d=2cm, in corrispondenza delle riprese di getto.
- 10 Ulmendrainage (geschlitz), PP DN/OD 250 auf Betonbett Drainaggio acque di falda (tubo microfessurato), PP DN/OD 250 posato sul calcestruzzo
- 10a Ulmendrainage (geschlitz), PP DN/OD 200 auf Betonbett Drainaggio acque di falda (tubo microfessurato), PP DN/OD 200 posato sul calcestruzzo
- 11 Fahrbahnentwässerung (Vollrohr), PP DN/OD 315 in Betonbett Drainaggio acque di piattaforma (tubo cieco), PP DN/OD 315 posato nel calcestruzzo
- 12 Aussparung in Innenschale für Hydrantennische Scasso nel rivestimento per alloggiamento idrante
- 13 Füllbeton Calcestruzzo di riempimento
- 14 Vorbereitungsarbeiten für Kontrollschacht Ulmendrainage Predisposizione per pozzetto acque di falda
- 15 Vorbereitungsarbeiten für Kontrollschacht Fahrbahnentwässerung Predisposizione per pozzetto acque di piattaforma
- 16 Vorbereitungsarbeiten für Einlaufschacht Fahrbahnentwässerung Predisposizione per caditoia raccolta acque di piattaforma
- 17 Vorbereitungsarbeiten für Anlagenschacht Predisposizione per pozzetto impianti
- 32 Unterbeton Calcestruzzo di sottofondo
- 49 Abdichtungssystem:
 - PVC-F Kunststoffdichtungsbahn, 2mm, vollflächig verklebt
 - Schutzmatte
 - Fugenband in Arbeitsfuge
 Sistema di impermeabilizzazione:
 - membrana di impermeabilizzazione PVC-F, 2mm, incollata su tutta la superficie
 - Stucco di protezione
 - Water-stop nei giunti di getto

| BEMERKUNGEN / NOTE | | | |
|---|---|---|------------|
| - DIE BEZUGSKOTEN JEDES TUNNELS BEZIEHEN SICH AUF DIE SCHENKENBERKANTE / - LE QUOTE RELATIVE DI CASCINA GALLERIA SONO RIFERITE ALLE QUOTE DEI LORO PIANI DEL FERRO. | | | |
| - SIEHE SPEZIFISCHE DOKUMENTE FÜR VERLAUF DER ANLAGEN UNTER DEM DOPELBODEN / - PER IL LARGAMENTO DEGLI IMPIANTI SOTTO IL PAVIMENTO TECNICO SI VEDANO GLI ELABORATI SPECIFICI. | | | |
| ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI | | | |
| SOK/P.F. 1-2 Schienenoberkante (SOK= +0.00) Quota piano ferro galleria di linea (P.F. = +0.00) | | | |
| FOK/Q.P. Kote Bodenniveau Querverbindung Quota piano di calpestio del cunicolo | | | |
| Referenzdokumente | | | |
| Documenti di riferimento | | | |
| 02_H61_GS_090_KTB_D0700_21100 | Übersichtstabelle Querverbindungen | Tavola sinottica cunicoli trasversali | |
| 02_H61_OP_090_KTB_D0700_21048 | Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien - CT | Tavola sinottica di applicazione dei materiali strutturali - CT | |
| 02_H61_OP_090_KDP_D0700_21089 | Detailplan Abdichtung (Blatt 1/2) | Dettagli impermeabilizzazione (Tav. 1/2) | |
| 02_H61_OP_090_KDP_D0700_21087 | Detailplan Abdichtung (Blatt 2/2) | Dettagli impermeabilizzazione (Tav. 2/2) | |
| Bearbeitungsstand | | | |
| Stato di elaborazione | | | |
| Revision | Änderungen | Verantwortlicher | Datum |
| Revisione | Modifiche | Responsabile modifica | Data |
| 00 | Consegna preliminare | Rivolti | 27.03.2014 |
| 10 | Endabgabe/Consegna definitiva | Rivolti | 31.07.2014 |
| 11 | Projektvollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüferbericht / Completamento progetto di accoglimento istanze | Rivolti | 09.10.2014 |
| 20 | Überarbeitung infolge Dienständerung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito DCS n°1 del 17.10.14 | Rivolti | 04.12.2014 |
| 21 | Abgabe für Ausschreibung / Emisione per Appalto | Rivolti | 30.01.2015 |

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transportspezifischen Verkehrsinfrastruktur Vorhaben. Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio della rete di trasporto trans-europea.

Ausbau Eisenbahnstamm München-Verona BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviaria Base - Verona
GALLERIA DI MANO DEL BRENNERO
Progettazione esecutiva

| | |
|--|-----------------------------------|
| D0700: Bauteile Muls 2-3 | D0700: Lotti Muls 2-3 |
| Projekteinheit | WBS |
| TBM-Kavernen Muls und angrenzende Bauwerke | Cameroni TBM Muls e opere annesse |
| Dokumentart | Typo documento |
| Schalungsplan | Carpenteria |
| Titel | Tavola |
| Schalung GI-E-IN-CM (BP 48/4) | Carpenteria GI-E-IN-CM (BP 48/4) |

| | |
|--|---|
| <p>Responsabile Tecnico di Impresa di</p> | <p>Generatore / Responsabile integrativo produttori specialisti</p> <p>Ing. Enrico Maria Pizzardi</p> |
| <p>Mittlerstelle</p> <p> </p> | <p>Mittlerstelle</p> <p> </p> |
| <p>Fachautor / I progettista specialisti</p> <p>Ing. Enrico Maria Pizzardi</p> | <p>Fachautor / I progettista specialisti</p> <p>Ing. Enrico Maria Pizzardi</p> |
| <p>Fachautor / I progettista specialisti</p> <p>Ing. Enrico Maria Pizzardi</p> | <p>Fachautor / I progettista specialisti</p> <p>Ing. Enrico Maria Pizzardi</p> |

| | | | |
|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| Bearbeitet / Elaborato | Datum / Data | Name / Nome | Gesellschaft / Società |
| Geprüft / Verificato | 30.01.2015 | Viggrini | Pro Ther |
| | 30.01.2015 | Rivolti | Pro Ther |

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <p>Projekt / Numero disegno</p> <p>02_H61_QI</p> | <p>Rev. / Revisione</p> <p>120</p> | <p>Skizze / Disegno</p> <p>120</p> | <p>Skizze / Disegno</p> <p>120</p> |
| <p>Skizze / Disegno</p> <p>120</p> | <p>Skizze / Disegno</p> <p>120</p> | <p>Skizze / Disegno</p> <p>120</p> | <p>Skizze / Disegno</p> <p>120</p> |