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KOORDINATEN / COORDINATE
PTNo.: X Y
M1 0.000 2.570
M2 -2.700 2.570
M3 2.700 2.570
M4 0.000 5.240
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2 L. SFONDO=3.00m
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Ausgleichsschicht + Abdichtungsschicht o
Strato di regolarizzazione + impermeabilizzazione

SCHNITT A-A MIT SCHEMA DER VERGUTUNG DER ORTSBRUST/

BEMERKUNGEN

- DAS REGELPROFIL "GL-T5" WIRD INDIKATIV MIT RMR-WERT <41 ANGEBRACHT UND PREVALENZ VON KATAKLASIT UND
SCHIEFER.

- DIE ANKERANORDNUNG UND DIE VERTEILUNG DER STAHLBOGEN KONNEN SICH IN ABHANGIGKEIT DER ORTLICHEN
GEOMECHANISCHEN GEGEBENHEITEN VERANDERN.

- VOR AUSFUHRUNG DER BAUHILFSMASSNAHMEN AN DER ORSTBRUST BZW. AN DEM AUSBRUCHSPROFIL IST ES
NOTWENDIG, EINE SCHUTZENDE STAHLFASERBEWEHRTE SPRITZBETONSCHICHT MIT EINER MINDESSTARKE VON 10 CM
AUFZUTRAGEN.

- DIE SYSTEMATISCHE VERANKERUNG DER ORTSBRUST, FALLS DIE WERTE DER ORTSBRUSTDEFORMATION GROSSER ALS
1% DES AUSHUBSRADIUS SIND (5 m).
IN DIESEM FALLE KANN DIE MENGE DER ORTSBRUSTMASSNAHMEN, BZGIl. DEFORMATIONEN, JE NACH
GEOMECHANISCHEN ZUSTANDEN VARIIEREN.
e DEFORMATION 1% DES AUSBRUCHSRADIUS Rscavo (5¢cm): N° 34 ELEMENTE (1/2m? = Quincunx 1.3x1.5)
e DEFORMATION 1+2% DES AUSBRUCHSRADIUS Rscavo (5+10cm): N° 45 ELEMENTE (1/1,5m? = Quincunx 1.15x1.35)
e DEFORMATION > 2% DES AUSBRUCHSRADIUS Rscavo (>10cm): N° 56 ELEMENTE (1/1,2m? = Quincunx 1.0x1.2)

- IN DEM FALL, DASS DIE STAHLBOGEN VOR AUSFUHRUNG DER BAUHILFSMASSNAHMEN ANGEBRACHT WURDEN
(BEISPIELSWEISE BEI BEDEUTSAMEN INSTABILITATSEREIGNISSEN), MUSSEN DIE ANORDNUNG UND DIE NEIGUNG
DERSELBEN MIT DEM ZIEL VERANDERT WERDEN, DIE ORDNUNGSGEMARE AUSFUHRUNG ZU GEWAHRLEISTEN, OHNE
MIT DEM NOCH ANZUBRINGENDEN STAHLBOGEN ZU KOLLIDIEREN; DIE MAXIMALE NEIGUNG IM RAHMEN DER
BAUHILFSMASSNAHMEN SOLLTE AUF JEDEN FALL ZWISCHEN 20 ° UND 30 ° LIEGEN.

- DIE GEOMETRIE DER AUSBRUCHSQUERSCHNITTE WURDEN UNTER BERUCKSICHTIGUNG EINES 5CM DICKEN
ABDICHTUNGSPAKETES (3CM AUSGLEICHSCHICHT + 2CM ABDICHTUNG) DEFINIERT.

- ALTERNATIV ZU DEN STAHLBOGEN KONNEN GITTERNETZEN MIT EINEM WIDERSTANDSMOMENT = JENEM DER BOGEN
EINGESETZT WERDEN

Querschnitt GL-T5 / Sezione tipo GL-T5

Bereich Spezifikation Einheit . . . Menge / m Tunnel
Campo Specificazione Unita Beschreibung Dimensionen Quantita per
Descrizione Dimensioni ) :
m di galleria
Abschlagslange ) ) 15m )
Lunghezza di abbattimento :
Ausbruch Ubermass / Extrascavo - - 10cm -
Scavo _
Ausbruchsvolumen (ohne Ubermass)
) m? - - 81.13
Volume di scavo (senza Extrascavo)
Faserverstarkter Spritzbeton 2 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37
Betoncino proiettato fibrorinforzato m Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 25/30 5+25¢m 32.25+30.47
Spritzbeton ohne Fasern m2 ) ) )
Betoncino proiettato di regolarizzazione
Sicherung . 2 profilen IPN 180 aus stahl S355JR
Protezione Ausbaubogen / Sostegno con centine m 2 profilati IPN 180 in acciaio S355JR . 2748
Anker St N°14 Selbstbohranker 400 kN L=6.0m /5.5m 9.33
Bulloni di ancoraggio radiali N°14 Barre autoperforanti 400 kN L=6.0m / 5.5m '
Anker St N°18 (+4 eventuell) Selbstbohranker 630 kN L=12.0m 733
Bulloni di ancoraggio in avanzamento N°18 (+4 eventuali) Barre autoperforanti 630 kN L=12.0m ’
. Faserverstarkter Spritzbeton ) Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37 5cm 45.07
Ortsbrustsicherung Betoncino proiettato fibrorinforzato m Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 10 9.01
Stabilizzazione cm :
fronte di scavo Ortsbrustanker / Bulloni di ancoraggio St N"56 Selbstbohranker 630 kN L=15.0m 6.22

N°56 Barre autoperforanti 630 kN L=15.0m

LEGENDE
- P.C. = EBENE DER KREISZENTREN
- P.F. = SCHIENENOBERKANTE
-P.S. = AUSBRUCHSOHLE
BAUPHASEN

1- VORTRIEBSBAUHILFSMASSNAHMEN AN DER ORTSBRUST (ALLE 6 ABSCHLAGSLANGEN) UND AUF DER
TUNNELABWICKLUNG (ALLE 2 ABSCHLAGSLANGEN VOR ANBRINGUNG DER STAHLBOGEN DES VORIGEN FELDES),
NACH AUFTRAGEN EINER STAHLFASERBEWEHRTE SPRITZBETONSCHICHT (10cm) AN DER ORTSBRUST.

2- VOLLAUSBRUCHVORTRIEB MIT MECHANISCHEN GERATEN MIT MAXIMALEN ABSCHLAGSLANGEN 1.50m UND AUFTRAG
EINER STAHLFASERBEWEHRTEN SPRITZBETONSCHICHT (5¢m)(INKLUSIVE GEWOLBESOHLE)

3- SETZEN DER RADIALEN ANKER.

4- STAHLBOGENEINBAU.

5- AUFTRAGEN STAHLFASERBEWEHRTER SPRITZBETONSCHICHT (25cm).

6- EINBAU GEWOLBESOHLE

7- EINBAU PROVISORISCHER SOHLE (EVENTUELL).

8- EINBAU INNENSCHALE.

MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
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- SPRITZBETON MIT STAHLFASERN
Spritzbeton CFSpC 30/37, Dicke 5(1a) + 25(1b) cm.
Uberwachungskategorie 2.
Expositionsklasse XC3.
Druckfestigkeit nach 24h = 12MPa.
GroRtkorndurchmesser 11mm.
Bewehrung durch Stahlfasern, minimale Dosierung 30Kg/m?.
Energieaufnahmekapazitat = 500 Joule (aus Durchstanzversuchen).
Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit > 900MPa.

- STAHLBOGEN:
Mit variablem Langsabstand von 0.75m bis 1.5m.
Bestehend aus 2 Profilen IPN 180 aus Stahl S355JR, Kopfplatten und Knotenbleche in Stahl S275JR.
Winkelprofile 60x60x10 zum Einhdngen der Verbindungseisen.
Verbindungseisen der Stahlbdgen: Stabstahl glatt mit fyk=350MPa, Abstand von 1.00m entlang der Abwicklung, Lénge variabel.

- RADIALE VERFESTIGUNG:
Selbstbohranker Typ R38N, FlieRgrenze Ny=400kN.
Lange 6.00m, Abstand p=1.50m quer x 1.50m langs.
Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 200mm x 200mm.
Inkl. Verbindungsmuffen.
Verfullarbeiten mit Zementmortel, charakteristische Druckfestigkeit Rck=25MPa, Rcm a 24h >10MPa.

- RADIALE VERFESTIGUNG:

Anker Typ Dywidag SN@28 aus Stahl ST670/800, mit Spreizdibel.

FlieBgrenze Ny=413kN, Widerstand Spreizdiibel Ny=200kN.

Lange 5.50m, Abstand p=1.50m quer x 1.50 langs, Durchmesser der Bohrung @51mm.

Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 150mm x 150mm.

Verfillarbeiten mit Zementmortel, charakteristische Druckfestigkeit Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa.
- VERFESTIGUNG DES AUSBRUCHSRANDES:

Selbstbohranker Typ R51N, FlieRgrenze Ny=630kN.

Lange 12.00m, Abstand p=0.75m quer x 3.00m léngs.

Inkl. Verbindungsmuffen.

Verfullarbeiten mit Zementmortel, charakteristische Druckfestigkeit Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa.

- ORTSBRUSTSICHERUNG:
Selbstbohranker Typ R51N, FlieRgrenze Ny=630kN.
Lange 15.00m, Uberlappung 6.00m.
Inkl. Verbindungsmuffen.
Verfillarbeiten mit Zementmortel, charakteristische Druckfestigkeit Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa.

- AUFFULLUNG:
Gebrochenes Ausbruchmaterial.

- PROVISORISCHE FAHRBAHN:
(Eventuell, falls die Ausbruchssohle nicht den unten aufgefiihrten Verordnungen Ev2 e Ev2/Ev1 entspricht)
KorngréRenmaRig stabilisiertem Mischmaterial, gewonnen aus natiirlichem Material der Sieblinie D.
GroRtkorndurchmesser 31,5 mm.
Maximaler Anteil Feinkorn 5%, Mindestanteil 2%.
Prozentsatz gebrochenes Material = 70%.
Anteil organische Stoffe 0%.
Steifemodul Ev2 = 180 MN/mm?, Verhaltnis Ev2/ Ev1 < 2,15.
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Referenzdokumente
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Schematischer Lageplan
Aushubsmethoden

Planimetria schematica metodo di scavo

NOTE

02_H61_GD_090_GLS_D0700_21005

Geomechanisches Prognoseprofil
Ostrohre (Blatt 4/7)

Profilo geomeccanico e progettuale di
previsione Galleria principale Est
(Tav. 4/7)

- LA SEZIONE TIPO "GL-T5" VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE CON RMR <41 E PREVALENZA DI CATACLASITI E SCISTI.

- LA DISPOSIZIONE DELLA CHIODATURA E DEL PASSO DELLE CENTINE POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI
GEOMECCANICHE LOCALL.

- PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN AVANZAMENTO SUL FRONTE E/O SUL CONTORNO
E' NECESSARIO INSTALLARE UNO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO A PROTEZIONE DEL FRONTE DI
SPESSORE MINIMO 10 cm.

- IL CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE E PREVISTO QUANDO | VALORI DI ESTRUSIONE DEL FRONTE NATURALE RISULTANO
SUPERIORI ALL'1% DEL Rscavo (5m).
IN TAL CASO IL NUMERO DEGLI INTERVENTI AL FRONTE POTRA VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI GEOMECCANICHE
DELL'AMMASSO CON RIFERIMENTO AL VALORE DI ESTRUSIONE MISURATA.
- ESTRUSIONE MISURATA PARI A 1% Rscavo (5cm): n°34 ELEMENTI (1/2m? = quinconce 1.3x1.5).
- ESTRUSIONE MISURATA PARI A 1+2% Rscavo (5-10cm): n°45 ELEMENT!I (1/1,5m? = quinconce 1.15x1.35).
- ESTRUSIONE MISURATA PARI A >2% Rscavo (>10cm) : n°56 ELEMENTI (1/1,2m? = quinconce 1.0x1.2).

- NEL CASO IN CUI LA CENTINA VENGA INSTALLATA PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN AVANZAMENTO
(PER ESEMPIO, SE S| DOVESSERO MANIFESTARE SIGNIFICATIVI FENOMENI DI INSTABILITA) L'INCLINAZIONE E LA POSIZIONE
DI QUEST'ULTIMI DOVRANNO ESSERE MODIFICATE AL FINE DI GARANTIRNE LA CORRETTA ESECUZIONE SENZA INTERFERIRE
CON LA CENTINA IN OPERA; L'INCLINAZIONE MASSIMA DEGLI INTERVENTI DOVRA ESSERE IN OGNI CASO COMPRESA
TRA 20° E 30°.

- LE GEOMETRIE DI SCAVO SONO STATE DEFINITE CONSIDERANDO UN PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 5cm
(3cm DI REGOLAZIONE + 2cm DI IMPERMEABILIZZAZIONE)

- IN ALTERNATIVA ALLE CENTINE METALLICHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE ARMATURE RETICOLARI AVENTI MOMENTO
DI RESISTENZA = DI QUELLO DELLE CENTINE.

02_H61_GD_090_GLS_D0700_21009

Geomechanisches Prognoseprofil
Westrohre (Blatt 4/7)

Profilo geomeccanico e progettuale di
previsione Galleria principale Ovest
(Tav. 4/7)

02_H61_OP_090_KRQ_D0700_21088

Drainagemalnahmen in der
Vortriebsphase

Interventi di drenaggio in avanzamento

02_H61_TU_095_KCM_D0700_21404

Konstruktiver Plan Stahlbégen GL-T4

Carpenteria centine GL-T4 e GL-T5

SEZIONE A-A CON SCHEMA TRACCIAMENTO INTERVENTI
DI CONSOLIDAMENTO AL FRONTE

(1:50)

ovrapposizione 6.00m
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- P.C. = PIANO DEI CENTRI
- P.F. = PIANO DEL FERRO
- P.S. = PIANO DI SCAVO

FASI ESECUTIVE

1- ESECUZIONE INTERVENTI IN AVANZAMENTO SUL FRONTE (OGNI 6 SFONDI) E SUL CONTORNO (OGNI 2 SFONDI, PRIMA
DELLA MESSA IN OPERA DELLE CENTINE DEL CAMPO PRECEDENTE), PREVIA ESECUZIONE DEL BETONCINO
FIBRORINFORZATO SUL FRONTE (10CM).

2- SCAVO A PIENA SEZIONE, INDICATIVAMENTE MEDIANTE MEZZI MECCANICI E/O ESPLOSIVO CON SFONDI DI PROFONDITA'
MASSIMA 1.50m ED ESECUZIONE BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (5¢cm) (COMPRESO ARCO ROVESCIO).

3- REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI

4- POSA CENTINE

5- REALIZZAZIONE STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (25cm)

6- RIEMPIMENTO ARCO ROVESCIO

7- ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA (EVENTUALE)

8- ESECUZIONE RIVESTIMENTO DEFINITIVO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE
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- BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO:
Betoncino CFSpC 30/37, spessore 5(1a) + 25(1b) cm.
Classe di ispezione 2.
Classe di esposizione XC3.
Resistenza a compressione dopo 24h = 12MPa.
Diametro massimo aggregati 11mm.
Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m?.
Energia assorbita = 500 Joule (da prove di punzonamento su piastra).
Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione = 900MPa.

- CENTINE METALLICHE:
Disposte a passo longitudinale variabile da 0.75m a 1.5m.
Composte da 2 profilati IPN 180 in acciaio S355JR, piastre e fazzoletti in acciaio S275JR,
angolari 60x60x10 per aggancio catene.
Catene di collegamento centine: barre lisce in acciaio avente fyk=350MPa, a passo 1.00m sullo sviluppo, lunghezza variabile.

- CONSOLIDAMENTO RADIALE:
Barre autoperforanti tipo R38N, aventi resistenza allo snervamento Ny=400kN.
Lunghezza 6.00m, passo p=1.50m trasv. x 1.50m long.
Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 200mm x 200mm.
Complete di manicotti di giunzione.
Cementazione con malta cementizia avente Rck225MPa, Rcm a 24h 210MPa.

- CONSOLIDAMENTO RADIALE:
Ancoraggi tipo Dywidag SN@28 in acciaio ST670/800, con testa a espansione.
Resistenza allo snervamento Ny=413kN, resistenza testa Ny=200kN
Lunghezza 5.50m, passo p=1.50 trasv. x 1.50m long, diametro perforazione @51mm.
Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 150mm x 150mm.
Cementazione con malta cementizia avente Rck225MPa, Rcm a 24h 210MPa.
- CONSOLIDAMENTO DEL CONTORNO DEL CAVO:
Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Ny=630kN.
Lunghezza 12.00m, passo p=0.75m trasv. x 3.00m long.
Complete di manicotti di giunzione.
Cementazione con malta cementizia avente Rck225MPa, Rcm a 24h 210MPa.

- CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE:
Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Ny=630kN.
Lunghezza 15.00m, sovrapposizione 6.00m.
Complete di manicotti di giunzione.
Cementazione con malta cementizia avente Rck225MPa, Rcm a 24h 210MPa.

- RIEMPIMENTO
Materiale frantumato proveniente dallo scavo .

- PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA
(Eventuale nel caso in cui il fondo di scavo non rispetti le prescrizioni Ev2 e Ev2/Ev1 sotto riportate)
Misto granulare stabilizzato, mediante trattamento di materiali naturale Fuso D.
Dimensione massima degli aggregati 31,5 mm.
Contenuto max di fini 5% min. 2%.
Percentuale di elementi frantumati = 70%.
Contenuto di sostanza organica 0%.
Modulo di deformazione Ev2 = 180 MN/mm? rapporto Ev2/ Ev1 < 2,15.
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