



LEGENDE/LEGENDA

- Schacht Fahrbahnentwässerung
Pozzetto acque di piattaforma
- Schacht Bergwasserdrainage Außenseite
Pozzetto acque di falda lato esterno
- Schacht Bergwasserdrainage Innenseite
Pozzetto acque di falda lato interno
- Schacht Bergwasserdrainage Bereich Vollabdichtung
Pozzetto acque di falda tratta impermeabilizzazione completa
- Schacht Hydrant
Pozzetto antincendio
- Kabelzugschacht
Pozzetto impianti - tiraggio
- P: Anlagenschacht Innenseite - Anschluss Querverbindungen
Pozzetto impianti lato interno - innesto con cunicoli
- P1: Anlagenschacht Außenseite - Anschluss Querverbindungen CT1/CT3
Pozzetto impianti lato esterno - innesto con cunicoli CT1/CT3
- P2: Anlagenschacht Außenseite - Anschluss Querverbindungen CT2/CT4/CT5
Pozzetto impianti lato esterno - innesto con cunicoli CT2/CT4/CT5

Maßstab / Scala 1 : 500

Referenzdokumente
Documenti di riferimento

02_H61_OP_030_KPL_D0700_23072	Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 3/11)	Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 3/11)
02_H61_OP_030_KPL_D0700_23074	Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 5/11)	Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 5/11)

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revisions-Revisione	Änderungen-Modifiche	Verantwortlicher-Responsabile modifica	Datum-Data
10	Entstehung / Consegna definitiva	Albertoni	31.07.2014
11	Projektvervollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e realizzazione modifiche	Albertoni	09.10.2014
20	Überarbeitung infolge Dienstweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito ODG n°1 del 17.10.14	Cornes	04.12.2014
21	Abgabe für die Ausschreibung / Emissione dei Appalti	Cornes	30.01.2015

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transportspezifischen Verkehrsnetze Vorhaben. Questa infrastruttura con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee.

Ausbau Eisenbahnhöhe München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
 Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviaria Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
 Progettazione esecutiva

D0700: Baustufe 2-3 D0700: Lotto Mules 2-3

Projekteinheit	WBS
Gesamtbauwerke Teil 3	Opere generali Parte 3
Dokumententyp	Typo documento
Lageplan	Planimetria
Titel	Titolo
Anordnung Schächte Grundriss (Blatt 4/11)	Disposizione pozzetti Pianta (Tav. 4/11)

	Gezeichnet / Responsabile integrazione prestazioni esecutive Ing. Enrico Maria Pizzarotti (Per app. Mura n° 4/2015)		
--	---	--	--

Mandatario	Mandante	Mandato	Mandante
Fachbetriebe / progettista specialiste	Fachbetriebe / progettista specialiste	Fachbetriebe / progettista specialiste	Fachbetriebe / progettista specialiste
	Ing. Rodrigo Cornes		

Bearbeitet / Elaborato	Datum / Data	Name / Nome	Gesellschaft / Società
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Albertoni	Piny
	30.01.2015	Depazes	Piny

	Name / Nome	Name / Nome
Gallerie di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE	R. Zurlo	K. Bergmeister

Projekt-Objekt / Oggetto progetto	von / da 32-D-88	bei / da 54-D-15	Stand / Status 32-D-88	von / da 32-D-88	bei / da 44-1-02	Status / Status 32-D-88	Maßstab / Scala 1 : 500
Blatt / Foglio 02	H61	OP	035	KLP	D0700	23073	21