



### LEGENDE/LEGENDA

- Schacht Fahrbahnentwässerung  
Pozzetto acque di piattaforma
- Schacht Bergwasserdrainage Außenseite  
Pozzetto acque di falda lato esterno
- Schacht Bergwasserdrainage Innenseite  
Pozzetto acque di falda lato interno
- Schacht Bergwasserdrainage Bereich Vollabdichtung  
Pozzetto acque di falda tratta impermeabilizzazione completa
- Schacht Hydrant  
Pozzetto antincendio
- Kabelzugschacht  
Pozzetto impianti - tiraggio

**P:** Anlagenschacht Innenseite - Anschluss Querverbindungen  
**P1/P2:** Pozzetto impianti lato interno - innesto con cunicoli  
**P1:** Anlagenschacht Außenseite - Anschluss Querverbindungen CT1/CT3  
**P2:** Anlagenschacht Außenseite - Anschluss Querverbindungen CT2/CT4/CT5



### Referenzdokumente

Documenti di riferimento

02_H61_OP_030_KPL_D0700_23079	Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 10/11)	Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 10/11)
02_H61_OP_060_KHS_D0700_22129	Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 1/2)	Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 1/2)

### Bearbeitungsstand

Stato di elaborazione

Revision	Änderungen / Modifiche	Verantwortlicher Änderung / Responsabile modifica	Datum / Data
10	Endabgabe / Consegna definitiva	Albertoni	31.07.2014
11	Projektvollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento istruttoria	Albertoni	09.10.2014
20	Überarbeitung infolge Dienstweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14	Correa	04.12.2014
21	Abgabe für die Ausschreibung / Emissione per Appalto	Correa	30.01.2015

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transzeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben  
 Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee

## Ausbau Eisenbahnstrecke München-Verona BRENNER BASISTUNNEL

### Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona  
**GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**  
 Progettazione esecutiva

D0700: Baulos Muls 2-3	D0700: Lotto Muls 2-3
Projekteinheit	WBS
Gesamtbauwerke Teil 3	Opere generali Parte 3
Dokumentenart	Typo documento
Lageplan	Planimetria
Titel	Titolo
Anordnung Schächte Grundriss (Blatt 11/11)	Disposizione pozzetti Pianta (Tav. 11/11)

	Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche		
Ing. Enrico Maria Pizzarotti 051 989.11000			

Mandataria	Mandante	Mandante	Mandante
Fachplaner / Il progettista specialista	Fachplaner / Il progettista specialista	Fachplaner / Il progettista specialista	Fachplaner / Il progettista specialista
Ing. Rodrigo Correa			

Bearbeitet / Elaborato	Datum / Data	Name / Nome	Gesellschaft / Società
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Albertoni	Pöyry
	30.01.2015	Deplazes	Pöyry

		Name / Nome	Name / Nome
Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE		R. Zurlo	K. Bergmeister

Projekt-kilometer / Chilometro progetto	von / da / bis / a / bei / al	32.0+88 / 54.0+15	von / da / bis / a / bei / al	32.0+88 / 44.1+92	Status Dokument / Stato documento	Maximale / Scala
						1 : 500

Staat	Los	Erhalt	Nummer	Dokumentenart	Vertrag	Nummer	Revision
02	H61	OP	035	KLP	D0700	23080	21