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SOK/P.F.
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Q.C.

Q.C.

BEMERKUNGEN / NOTE

Nomenklatur der strukturellen Materialien laut 'Liste der verwendeten Baumaterialien' (02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002):
Nomenclatura dei materiali strutturali come da Abaco riassuntivo dei materiali da costruzione impiegati(02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002):

Benton / Calcestruzzo
 - C5 = C30/37/XC3/XF3/Dmax 32/F4
 - C6 = C30/37/XC3/XF3/Dmax 22/F5
 - C7 = C30/37/XC3/Dmax 32/F4
 - C8 = C30/37/XC3/Dmax 22/F5
 - C9 = C30/37/XC3/XA1/Dmax 32/F4
 - C10 = C30/37/XC3/XA1/Dmax 22/F5
 - C11 = C32/40/XC4/XA2/Dmax 32/F4
 - C12 = C32/40/XC4/XA2/Dmax 22/F5
 - C13A = C30/37/XC3/XA1/Dmax 22/F5
 - C13B = C40/50/XC4/XA2/Dmax 22/F5
 - C13C = C50/60/XC4/XA3/Dmax 22/F5
 - C13D = C50/60/XC4/XA2/Dmax 22/F5
 - C14 = C16/20/XA1/Dmax 22/F4
 - C15 = C12/15/X0/Dmax 22/F4
 - C16 = C25/30/XC3/XA1/Dmax 16/F4
 - C17 = C30/37/XC3/Dmax 22/F5
 - C18 = C28/35/XC3/Dmax 16/F4
 - C19 = OPS hv

Bewehrungsstahl / Acciaio
 - A1 = Stäbe aus B450C / Barre in B450C
 - A2 = Bewehrungsmatten aus B450C / Rete in B450C

Stahlfasern / Fibre
 - F1 = aus Bewehrungsstahl / in acciaio
 - F2 = aus Polypropylen / in polipropilene
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