


Übersicht / Visione generale




Pläne stellen die Seite Ost dar.
Für die Seite West gelten symmetrisch die gleichen Pläne, wobei das Längsgefälle der Querverbindung leicht variiert.
I Pläne mostrano la parte est.
Per la parte ovest vale l'immagine speculare, con variazioni minime per quanto riguarda la pendenza longitudinale dei cunicoli trasversali.

1	Innenschale Rivestimento definitivo
3	Arbeitsfuge aufgeraut gem. EN 1992-1-1 Neigung nach statischen Erfordernissen Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1 Inclinazione secondo necessità statica
5	Fugenband in Arbeitsfuge - Abdichtungsträger, 3cm - Abdichtungssystem: • PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm mit Schutzschicht bei bewehrten Bauteilen • Geotextil 2900g/m ² • Eventuelle Oberflächendrainage mittels Elemente mit hoher Drainagefähigkeit (gemäß Übersichtstafel Materialanwendung) - Water-stop nei giunti di getto - Strato di regolarizzazione, 3cm - Sistema di impermeabilizzazione: • membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm con strato di protezione per rivestimenti armati • geocomposito 2900g/m ² • eventuali elementi di drenaggio di superficie con elevata funzione drenante (rif. Tavola sinottica di applicazione dei materiali)
6	Drainagegkies 16/32mm Ghiaia drenante 16/32mm




7	Noppenbahn in Längsrichtung, d=2cm Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, bei Betonierfuge Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm Membrana bugnata in direzione trasversale, d=2cm, in corrispondenza delle riprese di getto.
8	Anschlussfugenband, halbsseitig ohne Sperranker, b=400mm Giunto di impermeabilizzazione, parzialmente senza elementi di ancoraggio, b=400mm
9	Winkelprofil Profilo angolare
10a	Ulmendrainage (geschützt), PP DN/OD 200 auf Betonbett Drenaggio acque di falda (tubo microassurrato), PP DN/OD 200 posato sul calcestruzzo
13	Füllbeton Calcestruzzo di riempimento
14	Vorbereitungsarbeiten für Kontrollschacht Ulmendrainage Predisposizione per pozzetto acque di falda

Schnitt B-B / Sezione B-B





ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI	
SOK/P.F.	Schienoberkante (SOK=+0.00) Quota piano ferro galleria di linea (P.F.=+0.00)
FOK/Q.P.	Kote Bodenniveau Querverbindung Quota piano di calpestio del cunicolo
Q.B.	Bankethöhe (bezogen auf SOK) Quota banchina (con riferimento a P.F.)

Schnitt A-A / Sezione A-A





KOORDINATEN / COORDINATE		
PTNo.	X	Y
M4	0.000	+0.452
M5	+0.687	+1.108
-M5	-0.687	+1.108
M6	+0.311	+0.749
-M6	-0.311	+0.749


Schnitt D-D / Sezione D-D





Schnitt C-C / Sezione C-C





Schnitt E-E / Sezione D-D



Grundriss 2-2 / Pianta 2-2



Grundriss 1-1 / Pianta 1-1



Referenzdokumente Documenti di riferimento

Reviziona	Revisione	Änderungen / Modifiche	Verantwortlicher / Responsabile modifica	Datum / Data
02_H61_OP_025_KTB_D0700_23061	Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien		Tavola sinottica di applicazione dei materiali	
02_H61_QI_025_KBW_D0700_23026	Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis (Blatt 1/2)		Armatura CT3-T2-T3-T3bis (Tav. 1/2)	
02_H61_QI_025_KBW_D0700_23027	Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis (Blatt 2/2)		Armatura CT3-T2-T3-T3bis (Tav. 2/2)	
02_H61_QI_025_KBW_D0700_23029	Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis Stirnwand		Armatura CT3-T2-T3-T3bis, parete frontale	
02_H61_QI_025_KBW_D0700_23030	Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis, Wände Löschwasserbecken (Blatt 1/2)		Armatura CT3-T2-T3-T3bis, pareti vasche acqua antincendio (Tav. 1/2)	
02_H61_QI_025_KBW_D0700_23031	Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis, Wände Löschwasserbecken (Blatt 2/2)		Armatura CT3-T2-T3-T3bis, pareti vasche acqua antincendio (Tav. 2/2)	

Bearbeitungsstand Stato di elaborazione

Reviziona	Revisione	Änderungen / Modifiche	Verantwortlicher / Responsabile modifica	Datum / Data
00	Entstehen / Prima Versione		Welds	22.05.2014
10	Endabgabe / Consegna Definitiva		Welds	31.07.2014
11	Projektveränderung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfvorbereiten / Completamento progetto e recepimento struttura		Welds	09.10.2014
20	Überarbeitung infolge Kundenanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito D201 n°1 del 17.10.14		Comas	04.12.2014
21	Abgabe für die Ausschreibung / Emissione per Appalto		Comas	30.01.2015

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transportsüdischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona BRENNER BASISTUNNEL Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviaria Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione esecutiva

D0700: Baulos Mault 2-3	D0700: Loto Mault 2-3
Projekterheit: WBS	Querschnitte: Cunicoli trasversali
Dokumententyp: Typo documento	Schalungsplan: Carpenteria
Titel: Schaltung CT3 (Blatt 4/5)	Titolo: Carpenteria CT3 (Tav. 4/5)

	Gewerkschaft / Responsabile integrazione prestazioni specialistiche Ing. Enrico Maria Pizzardi <small>Ord. n. 100/10/14</small>	Mandataria:	Mandante:
Mandataria:	Mandante:	Mandataria:	Mandante:

Bearbeiter / Elaborato: 30.01.2015 Geprüft / Verificato: 30.01.2015	Datum / Data: 30.01.2015 Name / Nome: Welds Gesellschaft / Società: Poyry	Name / Nome: R. Zurlo	Name / Nome: K. Bergmeister
--	---	-----------------------	-----------------------------

Projekt: 52-D488 Änderung: 54-D415 Datum: 10.11.14	Rev.: 52-D488 Datum: 10.11.14 Status: Entwurf / Stato: documento	Blatt: 02 Von: 02-D488 Bis: 54-D415	Blatt: 025 Von: 02-D488 Bis: 44-D492	Blatt: 025 Von: 02-D488 Bis: 39-D488	Blatt: 025 Von: 02-D488 Bis: 39-D488	Blatt: 025 Von: 02-D488 Bis: 39-D488	Blatt: 025 Von: 02-D488 Bis: 39-D488
--	--	---	--	--	--	--	--