


1	Innenschale Rivestimento definitivo
2	Widerlager und Sohlplatte in bewehrtem Ortbeton Piedritti e platea in c.a.
5	Fugenband in Arbeitsstufe - Abdichtungsträger, 3cm - Abdichtungssystem: • PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm mit Schutzschicht bei bewehrten Bauteilen • Geotextil $\geq 900g/m^2$ • Eventuelle Oberflächendrainage mittels Elemente mit hoher Drainagefähigkeit (gemäß Übersichtstafel Materialanwendung) - Water-stop nei giunti di getto - Strato di regolarizzazione, 3cm - Sistema di impermeabilizzazione: • membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm con strato di protezione per rivestimenti armati • geocomposito $\geq 900g/m^2$ • eventuali elementi di drenaggio di superficie con elevata funzione drenante (rif. Tavola sinottica di applicazione dei materiali)
13	Füllbeton Calcestruzzo di riempimento
38	Öffnung für Tür 1,0x2,20m Apertura per porta 1,0x2,20m
39	Öffnung für Tür 2,0x2,50m Apertura per porta 2,0x2,50m

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI

SOK/P.F. Schienoberkante (SOK= ±0.00)
Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= ±0.00)

FOK/Q.P. Kote Bodenniveau Querverbindung
Quota piano di calpestio del cunicolo




Q.B. Bankethöhe (bezogen auf SOK)
Quota banchina (con riferimento a P.F.)



Referenzdokumente

Documenti di riferimento

02_H61_OP_025_KTB_D0700_23061	Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien	Tavola sinottica di applicazione dei materiali
02_H61_QI_025_KBW_D0700_23926	Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis (Blatt 1/2)	Armatura CT3-T2-T3-T3bis (Tav. 1/2)
02_H61_QI_025_KBW_D0700_23927	Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis (Blatt 2/2)	Armatura CT3-T2-T3-T3bis (Tav. 2/2)
02_H61_QI_025_KBW_D0700_23929	Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis Stirrwand	Armatura CT3-T2-T3-T3bis, parete frontale
02_H61_QI_025_KBW_D0700_23930	Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis, Wände Löschwasserbecken (Blatt 1/2)	Armatura CT3-T2-T3-T3bis, pareti vasche acqua antincendio (Tav. 1/2)
02_H61_QI_025_KBW_D0700_23931	Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis, Wände Löschwasserbecken (Blatt 2/2)	Armatura CT3-T2-T3-T3bis, pareti vasche acqua antincendio (Tav. 2/2)



Bearbeitungsstand

Stato di elaborazione

Revision	Änderungen	Verantwortlicher Änderung	Datum
00	Entscheidung / Prima Versione	Frey	22.05.2014
10	Endabgabe / Consegna Definitiva	Eckbauer	31.07.2014
11	Projektvollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento autoritario	Frey	09.10.2014
20	Überarbeitung entgegen Überwachungs-Nr 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito OSB n°1 del 17.10.14	Correa	04.12.2014
21	Abgabe für die Ausschreibung / Emissione per Appalto	Correa	30.01.2015

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transportspezifischen Verkehrspolitik Finanzierter Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee

Ausbau Eisenbahnstrecke München-Verona BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione esecutiva

D0700: Baubau Maus 2-3	D0700: Loto Mules 2-3
Projekteinheit	WBS
Querschläge	Cunicoli trasversali
Dokumentenart	Tipo documento
Schalungsplan	Carpenteria
Titel	Titolo
Schalung CT3 (Blatt 5/5)	Carpenteria CT3 (Tav. 5/5)

RTI 4P Ripartizione Temporale di Impresa SP RIPARTIZIONE TEMPORALE DI IMPRESA SP	Generalplaner / Responsabile integratori predatori specializzati Ing. Enrico Maria Pizzarotti Via S. Maria 1/A 26101		
MANDATARIE PIR ITER Pini Swiss Engineers	MANDANTE PÖYRY Ing. Rodrigo Correa	MANDANTE piniswiss engineers	MANDANTE PASQUALI-RAUSA ENGINEERING S.R.L.
Fachplaner / il progettista specialista	Fachplaner / il progettista specialista	Fachplaner / il progettista specialista	Fachplaner / il progettista specialista

Bearbeitet / Elaborato	Datum / Data	Name / Nome	Gesellschaft / Società
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Frey	Pöyry
	30.01.2015	Deplazes	Pöyry

BBT Galleria di Base del Brennero Brennero Basistunnel BBT SE		Name / Nome R. Zurlo	Name / Nome K. Bergmeister
--	--	-------------------------	-------------------------------

Projekt / Minuta / Cronometro / progetto	von / da / del / al	Rev. / Revisione / numero / di	von / da / del / al	Status / Stato / documento	Massstab / Scala
02	H61	025	025	KSC	1:50
Statt / Loc. / Loto	Lot / Loto	Einheit / Unità	Numero / Numero	Dokumentart / Tipo documento	Vertrag / Contratto
02	H61	QI	025	D0700	23843
					21