



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt  
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben  
*Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea  
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona  
**BRENNER BASISTUNNEL**  
Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona  
**GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**  
Progettazione esecutiva

D0700: Baulos Mauts 2-3

D0700: Lotto Mules 2-3

Projekteinheit

WBS

Definitive EM Anlagen

EM definitivi

Dokumentenart

Tipo documento

Schaltbild

Schema elettrico

Titel

Titolo

Einpoliges-Schaltschema BT

Schemi unifilari BT



**Raggruppamento Temporaneo di Imprese 4P**  
c/o Pro Iter S.r.l., Via G.B. Sanmartini 5, 20125 Milano, Tel.: +39 026787911, Fax: +39 0267152612

Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche

Ing. Enrico Maria Pizzarotti  
Ord. Ingg. Milano N° A 29470

**Mandataria**



**Mandante**



**Mandante**



**Mandante**



Fachplaner / il progettista specialista

Fachplaner / il progettista specialista

Fachplaner / il progettista specialista

Fachplaner / il progettista specialista

Ing. Nicola Norghauer

Datum / Data

Name / Nome

Gesellschaft / Società

Bearbeitet / Elaborato

30.01.2015

Florinett

Pöyry

Geprüft / Verificato

30.01.2015

Crugnola/Viertel

Pöyry



Name / Nome

Name / Nome

R. Zurlo

K. Bergmeister

Projekt-  
kilometer /  
Chilometro  
progetto

von / da  
bis / a  
bei / al

Bau-  
kilometer /  
Chilometro  
opera

von / da  
bis / a  
bei / al

Status  
Dokument /  
Stato  
documento

Massstab /  
Scala  
-

Staat

Los

Einheit

Nummer

Dokumentenart

Vertrag

Nummer

Revision

02

H61

IE

020

ESD

D0700

33007

21

## Bearbeitungsstand Stato di elaborazione

Revision Revisione	Änderungen Modifiche	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
00	Erstversion / Prima Versione	Florinett	14.02.2014
01	Allgemeine Revision / Revisione generale	Florinett	22.05.2014
10	Endabgabe / Consegna Definitiva	Florinett	31.07.2014
11	Projektvollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento istruttoria	Florinett	09.10.2014
20	Überarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14	Florinett	04.12.2014
21	Abgabe für die Ausschreibung / Emissione per Appalto	Florinett	30.01.2015

Symbolverzeichnis / Lista di simboli




Lasttrennschalter mit Sicherung  
Interruttore di protezione con fusibile



Kabel  
Cavi




Transformator  
Trasformatore



Leistungsschutzschalter  
Interruttore di protezione



Leitungsschutzschalter  
Interruttore di protezione



Arbeitsverteiler  
Quadro di lavoro



GSM-Anlage  
Impianto GSM



Beleuchtung  
Illuminazione

