



- LEGENDA LEGENDE**
- TELECAMERA VIDEOCAMERA IP
CUSTODIA DI PROTEZIONE ESTERNA
AUSSENSCHUTZGEHÄUSE
 - CUSTODIA ANTIDEFLAGRANTE
ATEX-AUSSENSCHUTZGEHÄUSE
 - VARCHI DA POSIZIONARE NEL PRESENTE LOTTO
DURCHLASSE ZU SETZEN IM BESTEHENDEN BAULOS
 - ARMADIO STAGNO NODO DI CAMPO
WASSERDICHTER SCHRANK FÜR FELDKNOTEN
 - DISPLAY
 - VARCHI IN GALLERIA GIÀ SCAVATA
DURCHLASSE IM SCHON AUSGEGRABENEM TUNNEL
 - SOS
 - FIBROLASER

Referenzdokumente
Documenti di riferimento

02_H61_SI_550_KSI_D0700_41005	Bericht - Allgemeiner Teil	Relazione - Parte Generale
02_H61_SI_550_KSI_D0700_41080	Tunnelarbeiten Bauprogramm - Sicherheitszenarien	Programma lavori in galleria - Scenari sicurezza
02_H61_SI_550_KSI_D0700_43665	Technischer Bericht Kabelnetz und Anlagen TVCC/Fibrolaser/RFID-Portale	Relazione tecnica rete cablati e impianti TVCC/Fibrolaser/varchi RFID

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revisione	Modifiche	Responsabile modifica	Data
00	Estensione / Prima Versione	Zadra	02.04.2014
10	Endabgabe / Consegnà Definitiva	Zadra	31.07.2014
11	Problemlösung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento autorità	Zadra	06.10.2014
20	Überarbeitung Anlage Dimensionierung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14	Zadra	04.12.2014
21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto	Zadra	30.01.2015

Ausbau Eisenbahnstrecke München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione esecutiva

D0700: Baulos Meils 2-3	D0700: Lotto Meils 2-3
Projettschritt: WBS	Sicherheit: Sicurezza
Dokumententyp: Typo documento	Si-Ge-Plan: Elaborato grafico PSC
Titel: Titolo	Si-Ge - Unterbauwerke - Risiko- und Anlagemanagement: CSP - Opere in sottoragno - Gestione rischi a impianti
Lageplan Richtung Innsbruck 2Z (RFID, TVCC, Kabelnetz)	Planimetria direzione Innsbruck 2Z (RFID, TVCC, Rete cablate)

RT4P Responsabile Temporaneo di Impresa s.p.a.

PRO ITR

PÖRYR

dir. Sonnetti/Coordinatore in der Planung/phase /
a Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Ing. Luigi Rausa
Cof. Reg. Milano n° 10

As Zustimmung / Per Concessione
Ing. Enrico Maria Pizzardi
Cof. Reg. Milano n° 3/2015

Datum / Data		Name / Nome		Gesellschaft / Società	
Bearbeitet / Elaborato	30.01.2015	Zadra	Pasquali-Rausa		
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Rausa	Pasquali-Rausa		

BBT
Galleria di base del Brennero
Brennero Basistunnel / BBT SE

Datum / Data		Name / Nome		Gesellschaft / Società	
Bearbeitet / Elaborato	30.01.2015	Zadra	Pasquali-Rausa		
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Rausa	Pasquali-Rausa		

Projekt / Progetto	Lotto / Lotto	Einheit / Unità	Nummer / Numero	Dokumententyp / Tipo documento	Vertrag / Contratto	Nummer / Numero	Revision / Revisione
02	H61	SI	550	KSI	D0700	43671	21