



NOTE ZEICHEN:

LA LUNGHEZZA DEI CAVI ANTENNE NON PUÒ ESSERE DIVERSA [MAX 10MT]
DIE LÄNGE DER KABEL-ANTENNE KANN NICHT VERSCHIEDEN SEIN [MAX 10MT]

LE ANTENNE RICONOSCONO
DIE ANTENNE ERKENNT

- PEDONE <= 4KM/H
- FUßGÄNGER <= 4KM/H
- MEZZI <= 60KM/H
- ARBEITSMITTEL <= 60KM/H

Referenzdocumente
Documenti di riferimento

02_H61_SI_550_KSG_D0700_41005	Bericht - Allgemeiner Teil	Relazione - Parte Generale
02_H61_SI_550_KSI_D0700_41080	Tunnelarbeiten Bauprogramm - Sicherheitsszenarien	Programma lavori in galleria - Scenari sicurezza
02_H61_SI_550_KSG_D0700_43665	Technischer Bericht Kabelnetz und Anlagen TVCC/Fibrolaser/RFD-Portale	Relazione tecnica rete cablata e impianti TVCC/Fibrolaser/varchi RFD

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision	Revisions	Änderungen	Modifiche	Verantwortlicher	Änderung	Responsible	Änderung	Modifica	Datum	Data
00	00	Entscheidung / Prima Versione		Zadra		Zadra			02.04.2014	
10	10	Endabgabe / Consegn Definitiva		Zadra		Zadra			31.07.2014	
11	11	Projektverabschiedung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento istruttoria		Zadra		Zadra			09.10.2014	
20	20	Überarbeitung infolge Dienstweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14		Zadra		Zadra			04.12.2014	
21	21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto		Zadra		Zadra			30.01.2015	

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Trans europäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
 Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee

Brennero Basistunnel
 Ausbauplanung
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
 Progettazione esecutiva

D0700: Bau/los Maule 2-3	D0700: Lotto Mules 2-3
Projekteinheit	WBS
Sicherheit	Sicurezza
Dokumententyp	Tipo documento
Si-Ge-Plan	Elaborato grafico PSC
Titel	Titolo
Si-Ge - Unterlagebauwerke - Risiko- und Anlagenmanagement	CSP - Opere in sotterraneo - Gestione rischi e impianti
Zone 2 - Geräteposition (RFD, TVCC, Kabelnetz)	Zona 2 - Posizione apparecchi (RFD, TVCC, Rete cablata)

Regroupamento Temporaneo di Impresa 4P
 der Sicherheitskoordinator in der Planungsphase / il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
 Ing. Luigi Rausa

Als Zustimmung / Per Conclusione
 Ing. Enrico Maria Pizzarotti

Bearbeitet / Elaborato	Datum / Data	Name / Nome	Gesellschaft / Società
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Zadra	Pasquali-Rausa

Gallerie di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE
 Name / Nome: R. Zurlo
 Name / Nome: K. Bergmeister

Projekt / Stato	von / da	km / a	km / a	km / a	km / a	km / a	km / a	km / a	km / a	km / a
02	H61	SI	550	KSI	D0700	43661	21			