



**Referenzdokumente**

**Documenti di riferimento**

02_H61_SI_550_KSG_D0700_41005	Bericht - Allgemeiner Teil	Relazione - Parte Generale
02_H61_SI_550_KSI_D0700_41080	Tunnelarbeiten Bauprogramm - Sicherheitszenarien	Programma lavori in galleria - Scenari sicurezza
02_H61_SI_550_KSG_D0700_43665	Technischer Bericht Kabelnetz und Anlagen TVCC/Fibrolaser/RFD-Portale	Relazione tecnica rete cablata e impianti TVCC/Fibrolaser/varchi RFD

**Bearbeitungsstand**

**Stato di elaborazione**

Revision	Revisions	Änderungen	Modifiche	Verantwortlicher	Änderung	Datum
Revisions	Revisions	Responsible	Responsible	Responsible	Responsible	Responsible
00	Ereiterung / Prima Versione			Zadra		02.04.2014
10	Endabgabe / Consegna Definitiva			Zadra		31.07.2014
11	Projektvollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento struttura			Zadra		09.10.2014
20	Überarbeitung infolge Dienstweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14			Zadra		04.12.2014
21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto			Zadra		30.01.2015



**Ausbau Eisenbahnachse München-Verona  
BRENNER BASISTUNNEL**  
Ausführungsplanung  
**GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**  
Progettazione esecutiva

D0700: Baulos Mauls 2-3	D0700: Lotto Mules 2-3
Projekteinheit	WBS
Sicherheit	Sicurezza
Dokumententyp	Typo documento
Si-Ge-Plan	Elaborato grafico PSC
Titel	Titolo
Si-Ge - Untertagebauwerke - Risiko- und Anlagenmanagement Zone 8 - Geräteposition (RFID, TVCC, Kabelnetz)	CSP - Opere in sotterraneo - Gestione rischi e impianti Zona 8 - Posizione apparecchi (RFID, TVCC, Rete cablata)

**RTI 4P** Raggruppamento Temporaneo di Imprese 4P  
der Sicherheitskoordinator in der Planungsphase /  
il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione  
Ing. Luigi Rausa

**RTI 4P** Raggruppamento Temporaneo di Imprese 4P  
Als Zustimmung / Per Condivisione  
Ing. Enrico Maria Pizzarotti

Bearbeitet / Elaborato	Datum / Data	Name / Nome	Gesellschaft / Società
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Zadra	Pasqualli-Rausa
	30.01.2015	Rausa	Pasqualli-Rausa

  

Projekt /	von / da	Blatt /	von / da	Status /	Massstab /
Chilometro /	km / a	nummer /	km / a	Dokument /	Scala
progetto	bel / al	opera	bel / al	documento	-
	32.0+88				
	54.0+15				

  

Staat /	Los /	Einheit /	Numerar /	Dokumententyp /	Vertrag /	Numerar /	Revision /
Stato	Lotto	Unita	Numero	Tipologia documento	Contratto	Numero	Revisione
02	H61	SI	550	KSI	D0700	43687	21