


BEMERKUNGEN AN DER ZEICHNUNG:
 * Basisvermessung (Quelle: BBT): Luftbildauswertung Jahr 2005
 * Ergänzungen an der Vermessung (Quellen: Lokalaugenscheine, APB): neue Gebäude, Strassen, usw.; Jahr 2013

NOTE AL DISEGNO:
 * Rilievo di base (fonte: BBT): rilievo aerofotogrammetrico anno 2005
 * Integrazioni al rilievo (fonti: sopralluoghi, PAB): nuovi edifici, viabilità, ecc.; anno 2013

HINWEISE:
 VOR BEGINN DER ARBEITEN IST DIE DURCHFÜHRUNG DER FOLGENDEN BESTANDSVERMESSUNGEN IN LAGE UND IN HÖHE ERFORDERLICH:
 1. LEITUNGSKABELN
 2. NEUE GEBÄUDE UND STRASSEN
 3. NEUE UNTERE UND OBERE WERKLEITUNGEN

AVVERTENZE:
 PRIMA DEI LAVORI È NECESSARIO PROCEDERE AL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI:
 1. CONDUTTORI DEGLI ELETTRODOTTI
 2. NUOVI EDIFICI E VIABILITÀ
 3. NUOVI SOTTO- E SOVRASERVIZI



Referenzdokumente
Documenti di riferimento

02_H61_EG_400_KLP_D0700_54015	Übersichtslageplan Baustellenbereiche	Corografia ubicazione aree di cantiere
02_H61_EG_400_KLP_D0700_54025	Gesamtlageplan Bereich Franzensfeste	Planimetria d'insieme settore Fortezza
02_H61_BE_430_KBE_D0700_54465	Lageplan Basislager Hotel Post	Planimetria campo base albergo Posta

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision	Änderungen / Modifiche	Verantwortlicher Änderung / Responsabile modifica	Datum / Data
00	Erstversion / Prima Versione	Lodola	27.01.2014
01	Zweite Version / Seconda versione	Lodola	15.04.2014
10	Endabgabe / Consegnata Definitiva	Lodola	31.07.2014
11	Projektvollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento istruttoria	Lodola	09.10.2014
20	Überarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14	Lodola	04.12.2014
21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto	Lodola	30.01.2015

ENTFERNUNGEN VON BAHNLINIEN (D.P.R. 753/1980):
 ART. 49 GEBÄUDE UN BAUTEN 30 m WEIT VON DER AUSSENSCHIENE
 ART. 53 AUSHUBSPITZE WEIT VON DAMMFUSS-EINSCHNITTSPITZE-GRABEN WIE AUSHUBSTIEFE (MIN. 3 m)
 ART. 56 STEIN- ODER MATERIALIENDEPONIE 6 m WEIT VON DER AUSSENSCHIENE ODER 2 m WEIT VON DAMMFUSS-EINSCHNITTSPITZE

ABSTAND VON DEN ELEKTRISCHEN FREILEITUNGEN (D.M. 449/1988):
 LEITUNG DRITTER KLASSE U=30 kV
 2.1.05 ABSTAND DER LEITER VOM BODEN 5,50+0,006*U (MIN. 6 m) = 6,30 m
 2.1.06 ABSTAND DER LEITER VON MACHBAREN STANDORTEN, AUSGENOMMEN GEBÄUDE 3+0,01*U = 4,30 m

SICHERHEITABSTÄNDE VON AKTIVEN TEILEN DER STROMLEITUNGEN (D.LGS. 81/2008):
 STROMLEITUNG 132 kV
 ANHANG IX PERSONEN, BAUGERÄTE, HEBEANLAGEN, GERÜSTE UND SONSTIGE AUSTRÜSTUNGEN MIT EINEM ABSTAND VON 5 m

DISTANZE DA LINEE FERROVIARIE (D.P.R. 753/1980):
 ART. 49 EDIFICI E MANUFATTI A 30 m DALLA ROTAIÀ ESTERNA
 ART. 53 CICLO SCAVO A DISTANZA PARI ALLA PROFONDITÀ DA PIEDE SCARPATA/SOMMITÀ TRINCEA/FOSSO (MIN. 3 m)
 ART. 56 DEPOSITI DI PIETRE O MATERIALI A 6 m DALLA ROTAIÀ ESTERNA O 2 m DA PIEDE SCARPATA/SOMMITÀ TRINCEA

DISTANZE DA LINEE ELETTRICHE AEREE (D.M. 449/1988):
 LINEA DI TERZA CLASSE U=30 kV
 2.1.05 DISTANZA DEI CONDUTTORI DAL TERRENO 5,50+0,006*U (MIN. 6 m) = 6,30 m
 2.1.06 DISTANZA DEI CONDUTTORI DA POSIZIONI PRATICABILI ESCLUSO FABBRICATI 3+0,01*U = 4,30 m

DISTANZE DI SICUREZZA DA PARTI ATTIVE DI LINEE ELETTRICHE (D.LGS. 81/2008):
 LINEA ELETTRICA 132 kV
 ALL. IX PERSONE, MACCHINE OPERATRICI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, PONTEGGI ED OGNI ALTRA ATTREZZATURA A 5 m

SCHUTZSTREIFEN FÜR STROMLEITUNG:
 IM SCHUTZSTREIFEN GELTEN BAU- UND ARBEITSVERBOT AUSSER AUSNAHMEANFRAGE

FASCIA DELLA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO:
 ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI SERVITÙ SONO VIETATE COSTRUZIONI E LAVORAZIONI SALVO RICHIESTA DI DEROGA

ERSTE ANNÄHERUNG ABSTAND D.P.A.:
 (L. 22.02.2001 N. 36, D.P.C.M. 08.07.2003, D.M. 29.05.2008)
 DIE STELLEN MIT AUFWENTHALT ÜBER 4 STUNDEN PRO TAG MÜSSEN AUSSERHALB DEM D.P.A. SEIN

DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE D.P.A.:
 (L. 22.02.2001 N. 36, D.P.C.M. 08.07.2003, D.M. 29.05.2008)
 I LUOGHI CON PERMANENZA SUPERIORE A 4 ORE GIORNALIERE DEVONO STARE AL DI FUORI DELLA D.P.A.

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Trans europäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
 Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans europee

Brenner Eisenbahnhalle - Verona
BRENNER BASISTUNNEL
 Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
 Progettazione esecutiva

D0700: Baulos Mules 2-3	D0700: Lotto Mules 2-3		
Projektiertheit	WBS		
Baustelleneinrichtung - Basislager Hotel Post	Cantierizzazione - Campo base albergo Posta		
Dokumententart	Typo documento		
Querprofil	Sezione trasversale		
Titel	Titolo		
Baustellenflächen - Bereich Franzenzfenste	Arete di cantiere - Settore Fortezza		
Querschnitte Basislager Hotel Post	Sezioni trasversali campo base albergo Posta		
Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specializzate	Ing. Enrico Maria Pizzarotti Dir. Ing. Milano N° 29470		
Mandataria PRO ITER	Mandante PÖYRY	Mandante pini swiss engineers	Mandante PASQUALI-RAUSA ENGINEERING S.r.l.
Fachplaner / il progettista specialista	Fachplaner / il progettista specialista	Fachplaner / il progettista specialista	Fachplaner / il progettista specialista
			Ing. Federico Pasquali Dir. Ing. Bolzano N° 880
Bearbeitet / Elaborato	Datum / Data	Name / Nome	Gesellschaft / Società
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Lodola	Pasquali-Rausa
		Pasquali	Pasquali-Rausa
BBT Gallerie di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE		Name / Nome R. Zurlo	Name / Nome K. Bergmeister
Projekt- kilometer / bis a / Chilometro progetto	von / da / bis a / al	Status / Dokument / Tipo documento	Massstab / Scala
02	H61	32,0+88 / 54,0+15	1 : 500
Staat	Los	Einheit	Revision
02	H61	BE	21
		430	
		KQP	
		D0700	
		54470	