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 PREMESSE  
Riportiamo in appresso la relazione ai sensi del Cap. 10.2 del NTC2008 inerenti le specifiche ivi richieste 
nonché la relazione generale con la caratterizzazione delle opere progettate. 
Lo studio fa riferimento alla realizzazione delle opere di completamento, realizzazione della vasca di colmata e 
delle Banchine Containers. 
Nello specifico negli elaborati che seguono ci si occuperà dell’analisi strutturale degli impalcati costituenti le 
banchine Nord e Sud inerenti il concio tipo dimensionalmente simili a parte la quota dei fondali, il presente 
calcolo afferisce ai fondali di minima quota ovvero di massima svettanza dei pali dal fondale all’impalcato. 
Si ritiene che il presente calcolo costituisca elemento di riferimento per i conci tipo di ambo le banchine Nord e 
Sud. 
 
Lo studio condotto ovviamente fa riferimento a singoli conci giuntati tra loro e quindi strutturalmente autonomi. 
Riportiamo in appresso le informazioni generali sull’analisi svolta. 

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
D.M 14/01/2008 -  Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; 
Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti  2 febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme 
tecniche per le costruzioni” di cui al  D.M. 14 gennaio 2008; 

1.1.1 REFERENZE TECNICHE (Cap. 12 D.M. 14.01.2008 

UNI ENV 1992-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 
UNI EN 206-1/2001 - Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità. 
UNI EN 1993-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 
UNI EN 1995-1 – Costruzioni in legno 
UNI EN 1998-1 – Azioni sismiche e regole sulle costruzioni 
UNI EN 1998-5 – Fondazioni ed opere di sostegno  

1.1.2 MISURA DELLA SICUREZZA 

Il metodo di verifica della sicurezza adottato è quello degli Stati Limite (SL) che prevede due insiemi di verifiche 
rispettivamente per gli stati limite ultimi S.L.U. e gli stati limite di esercizio S.L.E.. 
La sicurezza viene quindi garantita progettando i vari elementi resistenti in modo da assicurare che la loro 
resistenza di calcolo sia sempre maggiore delle corrispondente domanda in termini di azioni di calcolo. 
Le norme precisano che  la sicurezza e le prestazioni di una struttura o di una parte di essa devono essere 
valutate in relazione all’insieme degli stati limite che verosimilmente si possono verificare durante la vita 
normale.  
Prescrivono inoltre che debba essere assicurata una robustezza nei confronti di azioni eccezionali. 
Le prestazioni della struttura e la vita nominale sono riportati nei successivi tabulati di calcolo della struttura. 
La sicurezza e le prestazioni saranno garantite verificando gli opportuni stati limite definiti di concerto al 
Committente in funzione dell’utilizzo della struttura, della sua vita nominale e di quanto stabilito dalle norme di 
cui al D.M. 14/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
In particolare si è verificata: 
la sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (S.L.U.)  che possono provocare eccessive deformazioni 
permanenti, crolli parziali o globali, dissesti,  che possono compromettere l’incolumità delle persone e/o la 
perdita di beni, provocare danni ambientali e sociali, mettere fuori servizio l’opera.  Per le verifiche sono stati 
utilizzati i coefficienti parziali relativi alle azioni ed alle resistenze dei materiali in accordo a quando previsto dal 
D.M. 14/01/2008 per i vari tipi di materiale. I valori utilizzati sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni 
numeriche allegate; 
la sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio (S.L.E.) che possono limitare nell’uso e nella durata 
l’utilizzo della struttura per le azioni di esercizio. In particolare di concerto con il committente e coerentemente 
alle norme tecniche si sono definiti i limiti riportati nell’allegato fascicolo delle calcolazioni; 
la sicurezza nei riguardi dello stato limite del danno (S.L.D.)  causato da azioni sismiche con opportuni periodi di 
ritorno definiti di concerto al committente ed alle norme vigenti per le costruzioni in zona sismica; 
robustezza nei confronti di opportune azioni accidentali in modo da evitare danni sproporzionati in caso di 
incendi, urti, esplosioni, errori umani; 
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Per quando riguarda le fasi costruttive intermedie la struttura non risulta cimentata in maniera più gravosa della 
fase finale. 

1.2 MODELLI DI CALCOLO 
Si sono utilizzati come modelli di calcolo quelli esplicitamente richiamati nel D.M. 14/01/2008. 
Per quanto riguarda le azioni sismiche ed in particolare per la  determinazione del fattore di struttura, dei 
dettagli costruttivi  e le prestazioni sia agli S.L.U. che allo S.L.D. si fa riferimento al D.M. 14/01/08 e alla 
circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009, n. 617 la quale è stata utilizzata 
come norma di dettaglio. 
La definizione quantitativa delle prestazioni e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni 
numeriche allegate. 
 
Per le verifiche sezionali i legami utilizzati sono: 
 

 
Legame costitutivo di progetto parabola-rettangolo per il calcestruzzo. 
Il valore cu2 nel caso di analisi non lineari sarà valutato in funzione dell’effettivo grado di confinamento  
esercitato dalle staffe sul nucleo di calcestruzzo. 
 

 
 
Legame costitutivo di progetto elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilità limitata per l’acciaio. 
 
Il modello di calcolo utilizzato risulta rappresentativo della realtà fisica per la configurazione finale anche in 
funzione delle modalità e sequenze costruttive.  
 

2 AZIONI SULLA COSTRUZIONE 
 

2.1 AZIONI AMBIENTALI E NATURALI 
 
Si è concordato con il committente che le prestazioni attese nei confronti delle azioni sismiche siano verificate 
agli stati limite, sia di esercizio che ultimi individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo 
complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti. 
Gli stati limite di esercizio sono: 
- Stato Limite di Operatività (S.L.O.) 
- Stato Limite di Danno (S.L.D.) 
Gli stati limite ultimi sono: 
- Stato Limite di salvaguardia della Vita (S.L.V.) 
- Stato Limite di prevenzione del Collasso (S.L.C.) 
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Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , cui riferirsi per individuare l’azione sismica 
agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva tabella: 
 

Stati Limite PVR : Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 

Stati limite di 
esercizio 

SLO 81% 

SLD 63% 

Stati limite ultimi SLV 10% 

SLC 5% 

 
Per la definizione delle forme spettrali (spettri elastici e spettri di progetto), in conformità ai dettami del D.M. 
14/01/2008 § 3.2.3. sono stati definiti i seguenti termini: 
 
• Vita Nominale del manufatto; 
• Classe d’Uso del manufatto; 
• Categoria del Suolo; 
• Coefficiente Topografico; 
• Latitudine e Longitudine del sito oggetto di edificazione. 
 
Si è inoltre concordato che le verifiche delle prestazioni saranno effettuate per le azioni derivanti dalla neve, dal 
vento e dalla temperatura secondo quanto previsto dal cap. 3 del D.M. 14/01/08 e dlla Circolare del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617 per un periodo di ritorno coerente alla classe della 
struttura ed alla sua vita utile.  
 
Per la determinazione dell’entità e della distribuzione spaziale e temporale dei sovraccarichi variabili si farà riferimento 
alla tabella del D.M. 14/01/2008 in funzione della destinazione d’uso. 
I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera; i modelli di tali azioni possono 
essere costituiti da: 
 
• carichi verticali uniformemente distribuiti    qk   [kN/m2] 
• carichi verticali concentrati                   Qk  [kN] 
• carichi orizzontali lineari     Hk [kN/m]   
 
I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk di riferimento sono riportati nella Tab. 3.1.II. delle N.T.C. 2008. In 
presenza di carichi verticali concentrati Qk essi sono stati applicati su impronte di carico appropriate all’utilizzo 
ed alla forma dello orizzontamento. 
 

2.2 AZIONE SISMICA 
 
Ai fini delle N.T.C. 2008 l'azione sismica è caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due orizzontali 
contrassegnate da X ed Y ed una verticale contrassegnata da Z, da considerare tra di loro indipendenti.  
Le componenti possono essere descritte, in funzione del tipo di analisi adottata, mediante una delle seguenti 
rappresentazioni: 
 
- accelerazione massima attesa in superficie; 
- accelerazione massima e relativo spettro di risposta attesi in superficie; 
- accelerogramma. 
 
l’azione in superficie è stata assunta come agente su tali piani. 
Le due componenti ortogonali indipendenti che descrivono il moto orizzontale sono caratterizzate dallo  stesso  
spettro di risposta. L’accelerazione massima e lo spettro di risposta della componente verticale attesa in 
superficie sono  determinati  sulla  base  dell’accelerazione  massima  e  dello  spettro  di risposta  delle  due  
componenti  orizzontali.   
In allegato alle N.T.C. 2008, per tutti i siti considerati, sono forniti i valori dei precedenti parametri di pericolosità 
sismica necessari per la determinazione delle azioni sismiche. 
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2.3 AZIONI DI CALCOLO  

 
Nella analisi strutturale condotta sono state considerate le seguenti azioni di carico: 
 

Condizione di carico 1 Peso proprio  
     Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente 

    Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato 
    Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole 

  Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta 
   Condizione di carico 6 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione + X 

Condizione di carico 7 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione + X 
Condizione di carico 8 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione - X 
Condizione di carico 9 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione - X 
Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro 

    Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro 
    Condizione di carico 12 Urto nave 

      Condizione di carico 13 Effetto sismico mare 
     Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo 

   Condizione di carico 15 Gru non in esercizio 
     Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole 

  Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
  

 Nello specifico 

2.3.1 Condizione di carico 1 Peso proprio  

 Si considera peso proprio il peso dell’elemento strutturale portante travi pilastri piastra di copertura. 

2.3.2 Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente 

 Rappresenta il peso permanente non strutturale legato alla realizzazione del massetto delle pendenze 
in corrispondenza degli impalcati il cui spessore medio si assume pari a : 0.125 m [ = (0.15+0.10)/2]. 

2.3.3 Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato 

 Il carico accidentale agente sull’impalcato in esercizio è pari a 8 t/mq assunto come uniformemente 
ripartito in corrispondenza della piastra dell’impalcato. 

2.3.4 Condizione di carico 4 Spinta riempimento su palancole 

 Le fasi esecutive della banchina prevedono la realizzazione di una pista in avanzamento costituita da 
palancole infisse nelle argille di base e lateralmente costretta dalle palancole stesse si predisporrà un 
riempimento che, in fase provvisoria consentirà la realizzazione dei pali all’asciutto. 
 In fase d’esercizio la palancola lato mare sarà ovviamente soggetta alla spinta del riempimento e dei 
massi frangiflutti, come schematicamente appresso rappresentato. 
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Ovviamente, poiché in esercizio il fondale lato mare sarà a quota -14.00, sulla palancola lato mare vi sarà tale 
azione spingente. 
Tale spinta è da considerarsi come azione permanente. 
 

2.3.5 Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso con onda in cresta 

 
 Sulla banchina agirà in esercizio una spinta dovuta all’onda in cresta, per il cui calcolo si rimanda 
all’elaborato specifico, tale azione d’onda agendo direttamente sulla banchina ne pone una azione spingente 
che, impone conseguenzialmente una reazione di tipo passivo del riempimento posto a monte, ovvero come 
meglio si vedrà dalla esplicitazione delle azioni di calcolo sui pali, all’azione di spinta dell’onda in cresta si dovrà 
somare l’effetto passivo della spinta del terrapieno spingente la palancola definita in appresso nella condizione 
di carico 16. 

2.3.6 Condizione di carico 6/7/8/9 Carro ponte sottoposto a vento  

Sull’impalcato sarà presente un carro ponte che in esercizio e sotto vento da cui le condizioni di carico 
conseguenti per l’analisi strutturale, si rimanda in appresso per le caratterizzazione specifica di tali azioni. 
 

2.3.7 Condizione di carico 10 /11  Tiro Bitta  

Si considerano le due condizioni di carico di tiro bitta agenti sull’impalcato considerando due condizioni 
distinte per tiro lato destro impalcato e tiro lato sinistro. 
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2.3.8 Condizione di carico 12  Urto Nave 

Si considera una azione concentrata agente sull’impalcato derivante dall’urto nave, ove la 
determinazione ditale carico afferisce alla nave di progetto per i cui dati si rimanda  all’elaborato 
specifico. 

 

2.3.9 Condizione di carico 13  Effetto sismico mare 

Si considera una azione sismica derivante dalla sovrappressioe causata dall’onda investita a sisma, 
secondo la teoria di Westegaard, agente sulla palancola e quindi sulla struttura. 
Tale azione è in termini di sovrappressione epurata dalla spinta idrostatica e agisce al 100% per sisma 
da e verso terra, con il segno opportuno, si assume pari al 30% in termini di sovrapposizione di cui al 
punto 3.2.4 del NTC 2008. 

 

2.3.10 Condizione di carico 14  Effetto moto ondoso con onda in cavo 

Si analizza il carico traente l’impalcato causato dall’effetto del cavo d’onda. 
 

2.3.11 Condizione di carico 15  Gru non in esercizio 

Tale condizione caratterizza la gru in condizione statiche ovvero in assenza di vento e non in esercizio. 
 

2.3.12 Condizione di carico 16  Spinta massiva terrapieno di riempimento su palancole 

Tale condizione rappresenta l’effetto passivo indotto dalla spinta del terrapieno di riempimento delle 
palancole, per effetti agenti sull’impalcato in termini di azioni da mare verso terra. 
 

2.3.13 Condizione di carico 16  Effetto sismico terrapieno di riempimento sulle 

palancole 

Tale condizione si manifesta per sisma agente da terra verso mare e va sommano all’effetto sismico agente per 
mare e dalla massa costituente il pontile. 
 

2.4 COMBINAZIONI DI CALCOLO 

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal D.M. 14/01/2008 per i vari stati limite e per le 
varie azioni e tipologie costruttive.  
In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni per cui si 
rimanda al § 2.5.3 delle N.T.C. 2008. 
 Queste sono: 
 
- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (S.L.U.) (2.5.1); 
- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (S.L.E.) irreversibili, 
da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7 (2.5.2); 
- Combinazione  frequente,  generalmente  impiegata  per  gli  stati  limite  di  esercizio  (S.L.E.) reversibili 
(2.5.3); 
- Combinazione  quasi  permanente  (S.L.E.),  generalmente  impiegata  per  gli  effetti  a  lungo termine (2.5.4); 
- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica E (v. § 3.2 
form. 2.5.5); 
- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto Ad 
(v. § 3.6 form. 2.5.6). 
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Nelle combinazioni per S.L.E., si intende che vengono omessi i carichi Qkj che danno un contributo favorevole 

ai fini delle verifiche e, se del caso, i carichi G2. 

Altre combinazioni sono da considerare in funzione di specifici aspetti (p. es. fatica, ecc.). Nelle formule sopra 
riportate il simbolo + vuol dire “combinato con”. 
I valori dei coefficienti parziali di sicurezza  Gi e  Qj sono dati in § 2.6.1, Tab. 2.6.I. 

Nel caso delle costruzioni civili e industriali le verifiche agli stati limite ultimi o di esercizio devono essere 
effettuate per la combinazione dell’azione sismica con le altre azioni già fornita in § 2.5.3 form. 3.2.16 delle 
N.T.C. 2008. 
Gli  effetti  dell'azione  sismica  saranno  valutati  tenendo  conto  delle  masse  associate  ai  carichi 
gravitazionali (form. 3.2.17). 

I valori dei coefficienti 2 j sono riportati nella Tabella 2.5.I.. 

La struttura deve essere progettata così che il degrado nel corso della sua vita nominale, purché si adotti la 
normale manutenzione ordinaria, non pregiudichi le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilità e 
funzionalità, portandole al di sotto del livello richiesto dalle presenti norme. 
Le  misure  di  protezione  contro  l’eccessivo  degrado  devono  essere  stabilite  con  riferimento  alle previste 
condizioni ambientali. 
La  protezione  contro  l’eccessivo  degrado  deve  essere  ottenuta  attraverso  un’opportuna  scelta  dei 
dettagli,  dei  materiali  e  delle  dimensioni  strutturali,  con  l’eventuale  applicazione  di  sostanze  o 
ricoprimenti protettivi, nonché con l’adozione di altre misure di protezione attiva o passiva. 
La definizione quantitativa delle prestazioni e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni 
numeriche allegate. 
 

2.4.1 COMBINAZIONI DELLE AZIONI SULLA COSTRUZIONE 

 
Le azioni definite come al § 2.5.1 delle N.T.C. 2008 sono state combinate in accordo a quanto definito al § 
2.5.3. applicando i coefficienti di combinazione  come di seguito definiti: 
 

    Categoria/Azione variabile ψ0j ψ 1j ψ 2j 
Categoria A Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3 

Categoria B Uffici 0,7 0,5 0,3 

Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 0,7 0,6 

Categoria D Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6 

Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1,0 0,9 0,8 

Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,7 0,7 0,6 

Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,7 0,5 0,3 

Categoria H Coperture 0,0 0,0 0,0 

Vento 0,6 0,2 0,0 

Neve  (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0 

Neve  (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,7 0,5 0,2 

Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0 

 
Tabella 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione 
 
I valori dei coefficienti parziali di sicurezza  γGi   e  γQj   utilizzati nelle calcolazioni sono dati nelle N.T.C. 2008 in § 
2.6.1, Tab. 2.6.I. 
 

2.4.2 TOLLERANZE 

 



 

“APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO 
STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E 

DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO 
COMMERCIALE DI AUGUSTA – BANCHINE CONTAINERS” 

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO STRUTTURALE –  

RIELABORATO A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1 

 

Pag. 10 
di 146 

 

 
 

Nelle calcolazioni si è fatto riferimento ai valori nominali delle grandezze geometriche ipotizzando che le 
tolleranze ammesse in fase di realizzazione siano conformi alle euronorme EN 1992-1991- EN206 -  EN 1992-
2005: 
 
Copriferro    –5 mm (EC2 4.4.1.3) 

Per dimensioni 150mm   5 mm 

Per dimensioni =400 mm   15 mm 

Per dimensioni 2500 mm   30 mm 
 
Per i valori intermedi interpolare linearmente. 
 

2.4.3 DURABILITÀ 

 
Per garantire la durabilità della struttura sono state prese in considerazioni opportuni stati limite di esercizio 
(S.L.E.) in funzione dell’uso e dell’ambiente in cui la struttura dovrà vivere limitando sia gli stati tensionali che 
nel caso delle opere in calcestruzzo anche l’ampiezza delle fessure. La definizione quantitativa delle 
prestazioni, la classe di esposizione e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche 
allegate. 
Inoltre per garantire la durabilità, cosi come tutte le prestazioni attese, è necessario che si ponga adeguata cura 
sia nell’esecuzione che nella manutenzione e gestione della struttura e si utilizzino  tutti gli accorgimenti utili alla 
conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle strutture La qualità dei materiali e le 
dimensioni degli elementi sono coerenti con tali obiettivi. 
Durante le fasi di costruzione il direttore dei lavori implementerà severe procedure di controllo sulla qualità dei 
materiali, sulle metodologie di lavorazione e sulla conformità delle opere eseguite al progetto esecutivo nonché 
alle prescrizioni contenute nelle “Norme Tecniche per le Costruzioni” D.M. 14/01/2008 e relative Istruzioni. 
 

2.4.4 PRESTAZIONI ATTESE AL COLLAUDO 

La struttura a collaudo dovrà essere conforme alle tolleranze dimensionali prescritte nella presente relazione, 
inoltre relativamente alle prestazioni attese esse dovranno essere quelle di cui al § 9 del D.M. 14/01/2008. 
Ai fini della verifica delle prestazioni il collaudatore farà riferimento ai valori di tensioni, deformazioni e 
spostamenti desumibili dall’allegato fascicolo dei calcoli statici per il valore delle le azioni pari a quelle di 
esercizio. 
 

2.4.5  Tipo di analisi e motivazione 

L'analisi per le combinazioni delle azioni permanenti e variabili è stata condotta in regime elastico lineare.  
 Per quanto riguarda le azioni simiche, tenendo conto che per la tipologia strutturale in esame possono essere 
significativi i modi superiori, si è optato per l'analisi modale con spettro di risposta di progetto e fattore di 
struttura. La scelta e' stata anche dettata dal fatto che tale tipo di analisi e' nelle NTC2008 indicata come l' 
analisi di riferimento che può essere utilizzata senza limitazione di sorta.Nelle analisi sono state considerate le 
eccentricità accidentali pari al 5% della dimensione della struttura nella direzione trasversale al sisma.  
 

2.4.6 Metodo di risoluzione della struttura 

La struttura è stata modellata con il metodo degli elementi finiti utilizzando vari elementi di libreria specializzati 
per schematizzare i vari elementi strutturali. In particolare le travi ed i pilastri sono stati schematizzati con 
elementi asta a due nodi deformabili assialmente, a flessione e taglio, utilizzando funzioni di forma cubiche di 
Hermite. Tale modello finito ha la caratteristica di fornire la soluzione esatta  in campo elastico lineare, per cui 
non necessita di ulteriore suddivisioni interne degli elementi strutturali.  
Per gli elementi strutturali bidimensionali (pareti a taglio, setti, nuclei irrigidenti, piastre o superfici generiche)  è 
stato utilizzato un modello finito a 3 o 4 nodi di tipo shell che modella sia il comportamento membranale (lastra) 
che flessionale (piastra).Tale elemento finito di tipo isoparametrico è stato modellato con funzioni di forma di 
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tipo polinomiale che rappresentano una soluzione congruente ma non esatta nello spirito del metodo FEM. Per 
questo tipo di elementi finiti la precisione dei risultati ottenuti dipende dalla forma e densità della MESH. Il 
metodo è efficiente per il calcolo degli spostamenti nodali ed è sempre rispettoso dell’equilibrio a livello nodale 
con le azioni esterne. 
Nel modello sono stati tenuti in conto i disassamenti tra i vari elementi strutturali schematizzandoli come vincoli 
cinematici rigidi. La presenza di eventuali orizzontamenti e' stata tenuta in conto o con vincoli cinematici rigidi o 
con modellazione  della soletta con elementi SHELL. I vincoli tra i vari elementi strutturali e quelli con il terreno 
sono stati modellati in maniera congruente al reale comportamento strutturale.   
  I legami costitutivi utilizzati nelle analisi globali finalizzate al  calcolo delle sollecitazioni sono del tipo elastico 
lineare. 
 

2.4.7 Metodo di verifica sezionale 

Le verifiche sono state  condotte con il metodo degli stati limite (SLU e SLE) utilizzando i coefficienti parziali 
della normativa di cui al DM 14.01.2008. 
Le verifiche degli elementi bidimensionali sono state effettuate  direttamente sullo stato tensionale ottenuto,  per 
le azioni di tipo statico  e di esercizio. Per le azioni dovute al sisma (ed in genere per le azioni che  provocano 
elevata domanda di deformazione anelastica),  le verifiche sono state effettuate sulle risultanti (forze e momenti) 
agenti globalmente su una sezione dell’oggetto strutturale (muro a taglio, trave accoppiamento, etc..) 
Per le verifiche sezionali degli elementi in c.a. ed acciaio sono stati utilizzati i seguenti legami: 
Legame parabola rettangolo per il cls 
Legame elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilita' limitata per l' acciaio 

2.4.8 Combinazioni di carico adottate 

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal D.M. 14.01.2008 per i vari stati limite e per le 
varie azioni e tipologie costruttive. In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite, sono state considerate le 
combinazioni delle azioni di cui al § 2.5.3 delle NTC 2008, per i seguenti casi di carico: 
 
SLO NO 
SLD SI 
SLV SI 
SLC NO 
Combinazione Rara SI 
Combinazione frequente SI 
Combinazione quasi permanente SI 
SLU terreno A1 – Approccio 1/ Approccio 2 SI 
SLU terreno A2 – Approccio 1 NO 
  

2.4.9  Motivazione delle combinazioni e dei percorsi di carico 

Il sottoscritto progettista ha verificato che le combinazioni prese in considerazione per il calcolo sono sufficienti 
a garantire il soddisfacimento delle prestazioni sia per gli stati limite ultimi che per gli stati limite di esercizio. 
Le combinazioni considerate ai fini del progetto tengono infatti in conto le azioni derivanti dai pesi propri, dai 
carichi permanenti, dalle azioni variabili, dalle azioni termiche e dalle azioni sismiche combinate utilizzando i 
coefficienti parziali previsti dal DM2008 per le prestazioni di SLU ed SLE. 
 In particolare per le azioni sismiche si sono considerate le azioni derivanti dallo spettro di progetto 
ridotto del fattore q e le eccentricità accidentali pari al 5%. Inoltre le azioni sismiche sono state combinate 
spazialmente sommando al sisma della direzione analizzata il 30% delle azioni derivanti dal sisma ortogonale. 
 

2.4.10 Origine e Caratteristiche dei codici di calcolo 

 
Produttore S.T.S. srl 
Titolo CDSWin 
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Versione Rel. 2014 
Nro Licenza 19050 
 
Ragione sociale completa del produttore del software: 
S.T.S. s.r.l. Software Tecnico Scientifico S.r.l. 
Via Tre Torri n°11 – Complesso Tre Torri 
95030 Sant’Agata li Battiati (CT). 
 

2.4.11  Affidabilita' dei codici utilizzati 

L’affidabilità del codice utilizzato e la sua idoneita' al caso in esame, è stata attentamente verificata sia 
effettuando il raffronto tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la 
documentazione ed i test forniti dal produttore stesso. 
La S.T.S. s.r.l., a riprova dell’affidabilità dei risultati ottenuti, fornisce direttamente on-line i test sui casi prova 
liberamente  consultabili all' indirizzo: 
http://www.stsweb.it/STSWeb/ITA/homepage.htm 

http://www.stsweb.it/STSWeb/ITA/homepage.htm
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2.4.12  Validazione dei codici 

L' opera in esame non e' di importanza tale da necessitare un calcolo indipendente eseguito con altro software 
da altro calcolista 
Informazioni sull' elaborazione 
Il software e' dotato di propri filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la fase di 
definizione del modello sia durante la fase di calcolo vero e proprio. 
In particolare il software è dotato dei seguenti filtri e controlli: 
Filtri per la congruenza geometrica del modello generato 
Controlli a priori sulla presenza di elementi non connessi, interferenze, mesh non congruenti o non adeguate. 
Filtri sulla precisione numerica ottenuta, controlli su labilita' o eventuali mal condizionamenti delle matrici, con 
verifica dell’indice di condizionamento. 
Controlli sulla verifiche sezionali e sui limiti dimensionali per i vari elementi strutturali in funzione della normativa 
utilizzata. 
Controlli e verifiche sugli esecutivi prodotti. 
Rappresentazioni grafiche di post-processo che consentono di evidenziare eventauli anomalie sfuggite all' 
autodiagnistica automatica. 
In aggiunta ai controlli presenti nel software si sono svolti appositi calcoli su schemi semplificati, che si riportano 
nel seguito, che hanno consentito di riscontrare la correttezza della modellazione effettuata per la struttura in 
esame. 
 

2.4.13 Giudizio motivato di accettabilita' 

Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando 
la libreria disponibile di elementi finiti. 
Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la coerenza  
geometrica che la adeguatezza  delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica. 
Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali: sollecitazioni, tensioni, 
deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato  controllo di tali valori con i 
risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa. 
Si è inoltre riscontrato che le reazioni vincolari sono in equilibrio con i carichi applicati, e che i valori dei taglianti 
di base delle azioni sismiche sono confrontabili con gli omologhi valori ottenuti da modelli SDOF semplificati. 
Sono state inoltre individuate un numero di travi ritenute significative e, per tali elementi, e' stata effettuata una 
apposita verifica a flessione e taglio. 
Le sollecitazioni fornite dal solutore per tali travi, per le combinazioni di carico indicate nel tabulato di verifica del 
CDSWin, sono state validate effettuando gli equilibri alla rotazione e traslazione delle dette travi, secondo 
quanto meglio descritto nel calcolo semplificato, allegato alla presente relazione.  
Si sono infine eseguite le verifiche di tali travi con metodologie semplificate e, confrontandole con le analoghe 
verifiche prodotte in automatico dal programma, si e' potuto riscontrare la congruenza di tali risultati con i valori 
riportati dal software. 
Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato tutte esito 
positivo. 
Da quanto sopra esposto si puo' quindi affermare che il calcolo e' andato a buon fine e che il modello di calcolo 
utilizzato e' risultato essere rappresentativo della realtà fisica, anche in funzione delle modalità e sequenze 
costruttive. 
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3 DEFINIZIONE DEI CARICHI CONCIO TIPO PER BANCHINA NORD E 
BANCHINA SUD 

3.1 DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI CARICO  

 
Riportiamo in appresso i carichi adottati per i vari conci calcolati. 
 
Proponiamo in appreso l’analisi estesa afferente il concio tipo per fondale -14, che essendo il più significativo e 

sul quale di fatto afferiranno le condizioni di carico più gravose, si potrà assumere come significativo e 

derimente dell’intero complesso edificatorio, alla luce ulteriori condizioni di carico analizzate e verificate.  

  

Definizione condizioni di carico  QUOTA FONDALE -14,00 m
Condizione di carico 1 Peso proprio 

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta

Condizione di carico 6 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione + X

Condizione di carico 7 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione + X

Condizione di carico 8 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione - X

Condizione di carico 9 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione - X

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro

Condizione di carico 12 Urto nave

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo

Condizione di carico 15 Gru non in esercizio

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
 



 

“APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO 
STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E 

DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO 
COMMERCIALE DI AUGUSTA – BANCHINE CONTAINERS” 

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO STRUTTURALE –  

RIELABORATO A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1 

 

Pag. 15 
di 146 

 

 
 

Condizione di carico 2 
Carico permanente sovrastruttura e carico accidentale
Massetto e pavimentazione

(0,15+0,10)/2 x 1,00 x 1,00 x 2400 Kg/mq = 300 Kg/mq

   

 

P P

 
 

Condizione di carico 3
Carico accidentale sovrastruttura

Socraccarico in esercizio

A = 8000 Kg/mq

A A
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Condizione di carico 4
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq azione lin.per palo Psup = 3350,441 Kg/ml

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq azione lin.per palo Pinf = 27473,62 Kg/ml

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375 7,375 3,6875

Pinf
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Condizione di carico 5
Effetto moto ondoso onda in cresta ( 100 anni schema 2)

s1  

 SP1

s2

SC

a1

s3 SP4 SP3 a

 

a3

h* = 2,12 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

p1 = 1862 Kg/mq

p2 = 58,3 Kg/mq  

p3 = 14572 Kg/mq

avremo:

Fase di cresta 

s1 = h* - hc = 0,07 m

s2 = hc = 2,05 m

s3 = d1 16,45 m

SP1 = (p2+p1)/2*s2 = 1968,308 Kg a1 = d1+c = 15,13606 m

SP3 = (p1+p3)/2*s3 = 135169,7 Kg a3 = s3/3 * (2 * p1 + p3 ) / ( p1+p3 ) = 6,104604 m

posto c = s2/3 * (2 * p2 + p1 ) / ( p1+p2 ) = 0,686056 m

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq

P = P1 0 1862 Kg/mq

-2,5 4362 Kg/mq

Psup -3,5 5362 Kg/mq

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq

Poiche anche dall'altra parte è presente mare, occore epurare la spinta di cui sopra dall'effetto idrostatico

ovvero dal diuagramma di cui sopra occorre togliere la spinta 

Sovraspinta Idrostatica Risultante azione sui pali

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq 0 58,3 0,430 t/m

P = P1 0 1862 Kg/mq 0 1862 13,732 t/m

-2,5 4362 Kg/mq -2500 1862 13,732 t/m

Psup -3,5 5362 Kg/mq -3500 1862 13,732 t/m

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq -14000 572 4,219 t/m

diagramma risultante

l.m.m.

P2

P1

P3P4

hc

d1d2

h*
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Gru

La Gru porge una schematizzazione di carico  come appresso sintetizzato:

Schema di carico

1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00

8,00

1,00 1,00 1,00

7,00

1,00 1,00 1,00

8,00

N N

S
S

TT

 
 

Carichi per singola ruota 

Azione sotto vento Azione sopra vento 

N =            25  t N' =            12,5  t 

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t 

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t 
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Condizione di carico 6
condizione M > T   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso Terra in frenatura + X 

N' N

S'
S

TT'

 
 

Condizione di carico 7
condizione T > M   + X   :  Carro ponte con vento da Terra verso Mare in frenatura + X 

N N'

S
S'

T'T
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Condizione di carico 8
condizione M > T   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso Terra in frenatura - X 

N' N

S'
S

TT'

 
 

Condizione di carico 9
condizione T > M   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso terra in frenatura - X 

N N'

S
S'

T'T
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Tiro bitta

SI assume un carico concentrato agente simmetricamente rispetto il'asse dell'impalcato 

pari a

Tb = 200 t

Condizione di carico 10
Condizione 1

Tb

 
 
Condizione di carico 11

Condizione 2

Tb
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Condizione di carico 12
Urto nave

Con riferimento alle azioni di calcolo definite  si assume

Fn = 1198 kN = 119,8 t

Fn
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Condizione di carico 13

Azioni sismiche

Con riferimento al seguente schema

In equivalenza

2,30

0,00 Pressione

-2,5 1440,338

-3,5 Hw = 14,00 m 2016,473

-14,00 Einf 8065,89

L'azione sismica porge in termini pseudostatici un valore pari a :

E = 7/12 * Kh * w * Hw
2   = 7655,76 Kg

dove :

Kw = bs * amax / g  = 0,06696

nel nostro caso

amax / g = 0,279

bs  = 0,24

da cui

Einf = 2*E/Hw = 1093,68 Kg/mq azione lineare per palo Einf = 8065,89 Kg/ml
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Condizione di carico 14
Effetto moto ondoso onda in cavo ( 100 anni schema 2 )

 

 

 

 

s

h' = 1,42 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

d2 = 16,05 m

p3 = 13039 Kg/mq  

p4 = 16584 Kg/mq

avremo:

s  = d1- h' = 13,03 m

Pressioni monte valle

0 0 Kg/mq

0 50 0 Kg/mq

-2,5 2550 1530 Kg/mq  

-3,5 3550 2530 Kg/mq  

16,05

13,03

P4  -14 16584 13039 Kg/mq

P4 P3

Spinta passiva per effetto onda

Il diagramma risultante sara :

Pressioni risultanti Pressioni lineari sui pali

0 50 Kg/mq P(0) = 0,36875 t/ml

-2,5 1020 Kg/mq P(-2,50) = 7,5225 t/ml

-3,5 1020 Kg/mq P(-3,50) = 7,5225 t/ml

16,05

13,03

P4  -14 3545 Kg/mq P(-14,00) = 26,14438 t/ml

P4 P3

diagramma risultante

l.m.m.

P3P4

hc

d1d2

h'
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Condizione di carico 15
Gru non in esercizio
Schema di carico

Carichi per singola ruota

N =           18,75 t

T = +/-      0 t

S = +/-      0 t

1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00

8,00

1,00 1,00 1,00

7,00

1,00 1,00 1,00

8,00

 
 
Condizione di carico 16
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Condizione di carico 4
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq azione lin.per palo Psup = 3350,441 Kg/ml Psup( passiva ) = 6739,639 Kg/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq azione lin.per palo Pinf = 27473,62 Kg/ml Pinf( passiva ) = 55265,04 Kg/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375 7,375 3,6875

Pinf

Solo per spinta d'onda in cresta le spinte assumono la caratteristica di spinta passiva

per cui la condizione di carico conseguente dovrà essere parametrizzata del rapporto Kp/Ka
Ovvero Passiva = Attiva * Kp/Ka 
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Condizione di carico 17
Spinta riempimento
Effetto sismico riempimento
Per la struttura in esame :

Ag/g = 0,28

pertanto per tenere conto dell'effetto sismico si incrementa il carico di 1+Ag/g

per la condizione di carico sismico le azioni saranno pertanto:

Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq azione lin.per palo Psup = 3350,441 Kg/ml x 1+Ag/g = 4,289 t/ml

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq azione lin.per palo Pinf = 27473,62 Kg/ml x 1+Ag/g = 35,166 t/ml

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375 7,375 3,6875

Pinf
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3.2 DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI DI CARICO BANCHINA NORD E SUD 

 
Le condizioni di carico anzi determinate ovviamente dovranno essere composte e applicate nell’ambito 
dell’analisi strutturale dei singoli conci e, in esplicito si potrà verificare nella relazione di calcolo per il singolo 
concio come effettivamente tali combinazioni sono state esplicitate. 
In termini sintetici in appresso proponiamo i criteri guida di tale sovrapposizione. 
 
Come anzi esposto le combinazioni sono : 

Condizione di carico 1 Peso proprio  

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente 

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato 

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta 

Condizione di carico 6 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione + X 

Condizione di carico 7 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione + X 

Condizione di carico 8 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione - X 

Condizione di carico 9 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione - X 

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro 

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro 

Condizione di carico 12 Urto nave 

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare 

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo 

Condizione di carico 15 Gru non in esercizio 

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
 
Le combinazioni di carico sono le seguenti : 
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Peso Strutturale     1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     1,50   1,50   1,05   1,50   1,05   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Carico termico     0,00   0,90   1,50  -0,90  -1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30  -0,30  
 Corr. Tors. dir. 90    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  
 Sisma direz. grd 90     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   0,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Azione sismica mare     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50   1,50   1,50  
 Spinta passiva cofferdam     1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  46  

 Peso Strutturale     1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     1.50  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     1,50  
 Gru non in esercizio     1,50  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00  
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3.2.1 Combinazione 1 

 
La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3 +4, 
ovvero di fatto costituisce la condizione base, quella a cui, tra l’altro si fa riferimento per la determinazione 
dell’azione sismica sull’impalcato, oltre ai carichi legati al peso proprio ed all’azione permanete sull’impalcato, si 
è assunta pure l’azione permanente legata alla spinta sulle palancole lato mare causata dal materiale di 
riempimento. 
 

3.2.2 Combinazioni 2 / 3 / 4 / 5  

La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3  (50%) + 4 + / - DT  
Tale combinazione studia il comportamento dei manufatti sottoposti a variazioni termiche tenendo conto anche 
della presenza del carico accidentale nella misura del 50 del totale. 
 

3.2.3 Combinazioni da 6 a 37 

 
Tali analisi afferiscono allo studio del comportamento sotto sisma della banchina, assumendo : 
Da 6 a 21 azione sismica da X ovvero secondo l’asse del pontile, si attiva l’azione sismica da mare per la 
componente in sommatoria di cui al punto 3.2.4 del NTC2008.  
Da 22 a 37 azione sismica da Y ovvero da mare verso terra e viceversa, perpendicolare all’asse della banchina, 
si considerano : 
per sisma da mare verso terra : oltre alle azioni usali, si considerano sisma da mare, spinta passiva cofferdam; 
per sisma da terra verso mare : oltre alle usuali azioni si considerano sisma mare e sisma da riempimento 
cofferdam 
. 

3.2.4 Combinazioni 38 / 39 / 40 / 41 

SI analizza il tratto di banchina con la gru sottoposta a vento in +/ -X +/- Y, con accidentale al 50%, si prevede 
un carico accidentale non superiore al 50% del totale poiché è incompatibile la presenza del 100% di carico 
accidentale con gru operante sullo stesso concio. 
 

3.2.5 Combinazioni 42 / 43 

 
Si prevede una doppia analisi comportamentale del concio se ed in quanto sottoposto a tiro bitta, che stante le 
calcolazioni eseguite viene schematizzata con un carico agente perpendicolarmente all’asse della banchina, 
cautelativamente sono state previste due possibili combinazioni  differenti, ovvero con tiro in estremità sinistra 
od alla estremità destra del concio studiato, ovviamente non contemporanei e un carico accidentale al 50%.,, 
oltre alla gru non in esercizio. 
 

3.2.6 Combinazione 44 

 
L’analisi fa riferimento all’urto nave sul singolo concio, per l’entità di tale valore si rimanda allo specifico 
elaborato di calcolo considerando altresì un carico accidentale pari al 50%,, oltre alla gru non in esercizio. 
 

3.2.7 Combinazione 45 

Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 5 + 15 + 16  
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Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta passiva cofferdam + gru non in esercizio 
 

3.2.8 Combinazione 46 

 
Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 4  + 14 + 15  
Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta attiva cofferdam + onda in cavo e gru non in esercizio 
 
 

3.2.9 Combinazioni agli S.L.E. 

 
Per quanto concerne le analisi agli S.L.E. si fa riferimento alle seguenti analisi 
 
 
 

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    1,00   1,00   0,70   1,00   0,70   0,70   0,70  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,60   1,00  -0,60  -1,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    0,50   0,30   0,30   0,50  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   1,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,50  -0,50   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  

 Peso Strutturale     1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     0,00  
 Gru non in esercizio     0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  

 
 Si è altresì operato un controllo sullo stato deformativo e di fessurazione, per ogni singolo elemento 
strutturale si riscontreranno gli esiti di tali analisi. 
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3.3 CALCOLO MASSA STRUTTURALE BANCHINA NORD E SUD 

Si riporta in appresso il calcolo inerente la massa sismica di calcolo desunta da valutazioni dirette. 

Carico  Accidentale 

           
A = ( 21,92 x 21,30 ) = 466,896 mq 

    

Coefficienti 

   
Acc =  

 

8000 Kg/mq 

 

Pp = 3735168 Kg 0,3 (') P = 1120,55 t 

Permanente 

           
A = ( 21,92 x 21,30 ) = 466,896 mq 

         
q =  

 

300 Kg/mq 

 

Pp = 140068,8 Kg 1,5 

 

P = 210,1032 t 

             
Trave 13 - 14  

           
Sezione 5,233 mq 

          
L = 21,924 m 

  

P =  286820,7 Kg 1,3 

 

P = 372,8669 t 

Trave 4 -6  

           
Sezione 2,7 mq 

          
L = 21,924 m 

  

P =  147987 Kg 1,3 

 

P = 192,3831 t 

Trave 16 -19 

           
Sezione 2,7 mq 

          
L = 21,924 m 

  

P =  147987 Kg 1,3 

 

P = 192,3831 t 

Trave 17-20 

           
Sezione 2,7 mq 

          
L = 21,924 m 

  

P =  147987 Kg 1,3 

 

P = 192,3831 t 

Travi tipo 1-4 ( residui) 

          
Sezione 4,05 

           
L=  (3,95+4,00+4,00) x 3= 35,85 

 

P = 362981,3 Kg 1,3 

 

P = 471,8756 t 

Piastre 

            
S = 4,00*(2,59+4,375+4,375+1,587)*3 = 155,124 P= 174514,5 Kg 1,3 

 

P = 226,8689 t 

s =  0,45 

           

             
Pali 

            
fila 1 / 2 / 3  L =  16,5 m /2 P = 36446,31 Kg ('') 1,3 

 

P = 47,3802 t 

fila 4/5/6 

 

L= 11,93 m /2 P = 26351,79 Kg ('') 1,3 

 

P = 34,25732 t 

fila 7/8/9 

 

L= 12,31 m /2 P = 27191,16 Kg ('') 1,3 

 

P = 35,3485 t 

fila 10/11/12 L= 12,64 m /2 P = 27920,08 Kg ('') 1,3 

 

P = 36,29611 t 

Ap = 1,767094 mq 

          

             
Terrapieno 

   

Spinta = 480980,7 Kg 1,5 

 

P = 721,471 t 

          

somma 3854,167 t 

(') (tab 2,5,1, G) 

           
('') 50% 

            

     

Massa calcolata da analisi dei carichi Mz= 3854,167 

  

     

Massa calcolata dal  programma Mp= 3818 T 
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4 DEFINIZIONE DEI CARICHI CONCIO G BANCHINA NORD 

4.1 DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI CARICO  

Riportiamo in appresso i carichi adottati per i vari conci calcolati. 
 
Proponiamo in appreso l’analisi estesa afferente il concio tipo per fondale -14, che essendo il più significativo e 

sul quale di fatto afferiranno le condizioni di carico più gravose, si potrà assumere come significativo e 

derimente dell’intero complesso edificatorio, alla luce ulteriori condizioni di carico analizzate e verificate.  

 

Definizione condizioni di carico  QUOTA FONDALE -14,00 m
Condizione di carico 1 Peso proprio 

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta

Condizione di carico 6 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione + X

Condizione di carico 7 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione + X

Condizione di carico 8 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione - X

Condizione di carico 9 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione - X

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro

Condizione di carico 12 Urto nave

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo

Condizione di carico 15 Gru non in esercizio

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
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Condizione di carico 2 
Carico permanente sovrastruttura e carico accidentale
Massetto e pavimentazione

(0,15+0,10)/2 x 1,00 x 1,00 x 2400 Kg/mq = 300 Kg/mq

   

 

P P

11

12 6,00

8

9 6,00

5

 6 6,00

2 7,375 3

  

 

Condizione di carico 3
Carico accidentale sovrastruttura

Socraccarico in esercizio

A = 8000 Kg/mq

A A
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Condizione di carico 4
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq pressione su cofferdam

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq pressione su cofferdam

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375

Pinf

palo Psup Pinf

2 3350,441 27473,62

3 (+ 12) 1675,221 13736,81 11

5 0 0 12 6,00

6 1362,891 11175,71 8

8 0 0 9 6,00

9 2725,783 22351,42 5

11 0 0  6 6,00

12 1362,891 11175,71

2 7,375 3
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Condizione di carico 5
Effetto moto ondoso onda in cresta ( 100 anni schema 2)

s1  

 SP1

s2

SC

a1

s3 SP4 SP3 a

 

a3

h* = 2,12 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

p1 = 1862 Kg/mq

p2 = 58,3 Kg/mq  

p3 = 14572 Kg/mq

avremo:

Fase di cresta 

s1 = h* - hc = 0,07 m

s2 = hc = 2,05 m

s3 = d1 16,45 m

SP1 = (p2+p1)/2*s2 = 1968,308 Kg a1 = d1+c = 15,13606 m

SP3 = (p1+p3)/2*s3 = 135169,7 Kg a3 = s3/3 * (2 * p1 + p3 ) / ( p1+p3 ) = 6,104604 m

posto c = s2/3 * (2 * p2 + p1 ) / ( p1+p2 ) = 0,686056 m

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq

P = P1 0 1862 Kg/mq

-2,5 4362 Kg/mq

Psup -3,5 5362 Kg/mq

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq

Poiche anche dall'altra parte è presente mare, occore epurare la spinta di cui sopra dall'effetto idrostatico

ovvero dal diuagramma di cui sopra occorre togliere la spinta 

Sovraspinta Idrostatica Risultante

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq 0 58,3

P = P1 0 1862 Kg/mq 0 1862

-2,5 4362 Kg/mq -2500 1862

Psup -3,5 5362 Kg/mq -3500 1862

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq -14000 572

diagramma risultante

 

press/mq 58,3 1862 1862 1862 572

quota 2,35 0 -2,5 -3,5 -14

palo 2 429,9625 13732,25 13732,25 13732,25 4218,5 11

3 214,9813 6866,125 6866,125 6866,125 2109,25 12 6,00

5 0 0 0 0 0 8

6 0 0 0 0 0 9 6,00

8 0 0 0 0 0 5

9 0 0 0 0 0  6 6,00

11 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 2 7,375 3

 

l.m.m.

P2

P1

P3P4

hc

d1d2

h*
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Gru

La gru porge una schematizzazione di carico  come appresso sintetizzato:

Schema di carico

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00

8,00

1,00 1,00 1,00

7,00

1,00 1,00 1,00

8,00

N N

S
S

TT
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Condizione di carico 6
condizione M > T   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso Terra in frenatura + X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N' N

S'
S

TT'
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Condizione di carico 7
condizione T > M   + X   :  Carro ponte con vento da Terra verso Mare in frenatura + X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N N'

S
S'

T'T
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Condizione di carico 8
condizione M > T   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso Terra in frenatura - X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N' N

S'
S

TT'
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Condizione di carico 9
condizione T > M   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso terra in frenatura - X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N N'

S
S'

T'T
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Tiro bitta

SI assume un carico concentrato agente simmetricamente rispetto il'asse dellimpalcato 

pari a

Tb = 200 t

Condizione di carico 10
Condizione 1

Tb
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Condizione di carico 11
Condizione 2

Tb

 

 

Condizione di carico 12
Urto nave

Con riferimento alle azioni di calcolo definite  si assume

Fn = 1198 kN = 119,8 t

Fn
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Condizione di carico 13

Azioni sismiche

Con riferimento al seguente schema

In equivalenza

2,30

0,00 Pressione

-2,5 195,3

-3,5 Hw = 14,00 m 273,42

-14,00 Einf 1093,68

L'azione sismica porge in termini pseudostatici un valore pari a :

E = 7/12 * Kh * w * Hw
2   = 7655,76 Kg

dove :

Kw = bs * amax / g  = 0,06696

nel nostro caso

amax / g = 0,279

bs  = 0,24

da cui

Einf = 2*E/Hw = 1093,68 Kg/mq

press/mq 0 195,3 273,42 1093,68

quota 0 -2,5 -3,5 -14

palo 2 0 1440,338 2016,473 8065,89 11

3 0 720,1688 1008,236 4032,945 12 6,00

5 0 0 0 0 8

6 0 0 0 0 9 6,00

8 0 0 0 0 5

9 0 0 0 0  6 6,00

11 0 0 0 0

12 0 0 0 0 2 7,375 3
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Condizione di carico 14
Effetto moto ondoso onda in cavo ( 100 anni schema 2 )

 

 

 

 

s

h' = 1,42 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

d2 = 16,05 m

p3 = 13039 Kg/mq  

p4 = 16584 Kg/mq

avremo:

s  = d1- h' = 13,03 m

Pressioni monte valle

0 0 Kg/mq

0 50 0 Kg/mq

-2,5 2550 1530 Kg/mq

-3,5 3550 2530 Kg/mq

16,05

13,03

P4  -14 16584 13039 Kg/mq

P4 P3

Spinta passiva per effetto onda

Il diagramma risultante sara :

Pressioni risultanti

0 50 Kg/mq P(0) 

-2,5 1020 Kg/mq P(-2,50)

-3,5 1020 Kg/mq P(-3,50) 

16,05

13,03

P4  -14 3545 Kg/mq P(-14,00) 

P4 P3

diagramma risultante

press/mq 0 1020 1020 3545

quota 0 -2,5 -3,5 -14

palo 2 0 7522,5 7522,5 26144,38 11

3 0 3761,25 3761,25 13072,19 12 6,00

5 0 0 0 0 8

6 0 0 0 0 9 6,00

8 0 0 0 0 5

9 0 0 0 0  6 6,00

11 0 0 0 0

12 0 0 0 0 2 7,375 3

 

l.m.m.

P3P4

hc

d1d2

h'
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Condizione di carico 15
Gru non in esercizio

Schema di carico

Carichi per singola ruota

N =           18,75 t

T = +/-      0 t

S = +/-      0 t

1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00

8,00

1,00 1,00 1,00

7,00

1,00 1,00 1,00

8,00
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Condizione di carico 16
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Condizione di carico 4
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq Psup( passiva ) = 6739,639 Kg/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq Pinf( passiva ) = 55265,04 Kg/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375 7,375 3,6875

Pinf

Solo per spinta d'onda in cresta le spinte assumono la caratteristica di spinta passiva

per cui la condizione di carico conseguente dovrà essere parametrizzata del rapporto Kp/Ka
Ovvero Passiva = Attiva * Kp/Ka 

press/mq 0 0 6740 55265,04

quota 0 -2,5 -3,5 -14

palo 2 0 0 49704,84 407579,7 11

3 0 0 24852,42 203789,8 12 6,00

5 0 0 0 0 8

6 0 0 0 0 9 6,00

8 0 0 0 0 5

9 0 0 0 0  6 6,00

11 0 0 0 0

12 0 0 0 0 2 7,375 3
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Condizione di carico 17
Spinta riempimento
Effetto sismico riempimento
Per la struttura in esame :

Ag/g = 0,28

pertanto per tenere conto dell'effetto sismico si incrementa il carico di 1+Ag/g

per la condizione di carico sismico le azioni saranno pertanto:

Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq azione lin.per palo   Psup  x 1+Ag/g = 581,500 Kg/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq azione lin.per palo   Pinf  x 1+Ag/g = 4768,302 Kg/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375 7,375 3,6875

Pinf

press/mq 0 0 582 4768,302

quota 0 -2,5 -3,5 -14

palo 2 0 0 4288,565 35166,23 11

3 0 0 2144,282 17583,12 12 6,00

5 0 0 0 0 8

6 0 0 0 0 9 6,00

8 0 0 0 0 5

9 0 0 0 0  6 6,00

11 0 0 0 0

12 0 0 0 0 2 7,375 3  



 

“APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO 
STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E 

DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO 
COMMERCIALE DI AUGUSTA – BANCHINE CONTAINERS” 

PROGETTO ESECUTIVO  RELAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 10.2 DEL NTC2008  Pag. 52 
di 146 

 

 
 

 

4.2 DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI DI CARICO CONCIO G BANCHINA NORD 

 
Le condizioni di carico anzi determinate ovviamente dovranno essere composte e applicate nell’ambito 
dell’analisi strutturale dei singoli conci e, in esplicito si potrà verificare nella relazione di calcolo per il singolo 
concio come effettivamente tali combinazioni sono state esplicitate. 
In termini sintetici in appresso proponiamo i criteri guida di tale sovrapposizione. 
 
Come anzi esposto le combinazioni sono : 

Condizione di carico 1 Peso proprio  

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente 

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato 

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta 

Condizione di carico 6 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione + X 

Condizione di carico 7 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione + X 

Condizione di carico 8 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione - X 

Condizione di carico 9 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione - X 

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro 

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro 

Condizione di carico 12 Urto nave 

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare 

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo 

Condizione di carico 15 Gru non in esercizio 

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
 
Le combinazioni di carico sono le seguenti : 
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Peso Strutturale     1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     1,50   1,50   1,05   1,50   1,05   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Carico termico     0,00   0,90   1,50  -0,90  -1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30  -0,30  
 Corr. Tors. dir. 90    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  
 Sisma direz. grd 90     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   0,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Azione sismica mare     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50   1,50   1,50  
 Spinta passiva cofferdam     1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  46  

 Peso Strutturale     1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     1.50  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     1,50  
 Gru non in esercizio     1,50  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00  
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4.2.1 Combinazione 1 

 
La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3 +4, 
ovvero di fatto costituisce la condizione base, quella a cui, tra l’altro si fa riferimento per la determinazione 
dell’azione sismica sull’impalcato, oltre ai carichi legati al peso proprio ed all’azione permanete sull’impalcato, si 
è assunta pure l’azione permanente legata alla spinta sulle palancole lato mare causata dal materiale di 
riempimento. 
 

4.2.2 Combinazioni 2 / 3 / 4 / 5  

La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3  (50%) + 4 + / - DT  
Tale combinazione studia il comportamento dei manufatti sottoposti a variazioni termiche tenendo conto anche 
della mpresenza delcarico ìaccidentale nella misura del 50 del totale. 
 

4.2.3 Combinazioni da 6 a 37 

 
Tali analisi afferiscono allo studio del comportamento sotto sisma della banchina, assumendo : 
Da 6 a 21 azione sismica da X ovvero secondo l’asse del pontile, si attiva l’azione sismica da mare per la 
componente in sommatoria di cui al punto 3.2.4 del NTC2008.  
Da 22 a 37 azione sismica da Y ovvero da mare verso terra e viceversa, perpendicolare all’asse della banchina, 
si considerano : 
per sisma da mare verso terra : oltre alle azioni usali, si considerano sisma da mare, spinta passiva cofferdam; 
per sisma da terra verso mare : oltre alle usuali azioni si considerano sisma mare e sisma da riempimento 
cofferdam 
. 

4.2.4 Combinazioni 38 / 39 / 40 / 41 

SI analizza il tratto di banchina con la gru sottoposta a vento in +/ -X +/- Y, con accidentale al 50% 
 

4.2.5 Combinazioni 42 / 43 

 
Si prevede una doppia analisi comportamentale del concio se ed in quanto sottoposto a tiro bitta, che stante le 
calcolazioni eseguite viene schematizzata con un carico agente perpendicolarmente all’asse della banchina, 
cautelativamente sono state previste due possibili combinazioni  differenti, ovvero con tiro in estremità sinistra 
od alla estremità destra del concio studiato, ovviamente non contemporanei e un carico accidentale al 50%,, 
oltre alla gru non in esercizio.. 
 

4.2.6 Combinazione 44 

 
L’analisi fa riferimento all’urto nave sul singolo concio, per l’entità di tale valore si rimanda allo specifico 
elaborato di calcolo considerando altresì un carico accidentale pari al 50% , , oltre alla gru non in esercizio. 
 

4.2.7 Combinazione 45 

Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 5 + 15 + 16  
Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta passiva cofferdam + gru non in esercizio 
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4.2.8 Combinazione 46 

 
Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 4  + 14 + 15  
Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta attiva cofferdam + onda in cavo e gru non in esercizio 
 
 

4.2.9 Combinazioni agli S.L.E. 

 
Per quanto concerne le analisi agli S.L.E. si fa riferimento alle seguenti analisi 
 
 
 

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    1,00   1,00   0,70   1,00   0,70   0,70   0,70  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,60   1,00  -0,60  -1,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    0,50   0,30   0,30   0,50  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   1,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,50  -0,50   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  

 Peso Strutturale     1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     0,00  
 Gru non in esercizio     0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  

 
 Si è altresì operato un controllo sullo stato deformativo e di fessurazione, per ogni singolo elemento 
strutturale si riscontreranno gli esiti di tali analisi. 
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5 DEFINIZIONE DEI CARICHI CONCIO “E”  BANCHINA NORD 

5.1 DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI CARICO  

Riportiamo in appresso i carichi adottati per i vari conci calcolati. 
 
Proponiamo in appreso l’analisi estesa afferente il concio tipo per fondale -14, che essendo il più significativo e 

sul quale di fatto afferiranno le condizioni di carico più gravose, si potrà assumere come significativo e 

derimente dell’intero complesso edificatorio, alla luce ulteriori condizioni di carico analizzate e verificate.  

 

Definizione condizioni di carico  QUOTA FONDALE -14,00 m
Condizione di carico 1 Peso proprio 

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta

Condizione di carico 6 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione + X

Condizione di carico 7 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione + X

Condizione di carico 8 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione - X

Condizione di carico 9 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione - X

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro

Condizione di carico 12 Urto nave

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo

Condizione di carico 15 Gru non in esercizio

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
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Condizione di carico 2 
Carico permanente sovrastruttura e carico accidentale
Massetto e pavimentazione

(0,15+0,10)/2 x 1,00 x 1,00 x 2400 Kg/mq = 300 Kg/mq

P P

Schema planimetrico pali

17 10 11 12

6,00 16 7 8 9

6,00  15

4 5 6

 

6,00 13 1 2 3

   

3,6875 7,375 7,375 3,6875

mare  

Condizione di carico 3
Carico accidentale sovrastruttura

Socraccarico in esercizio

A = 8000 Kg/mq

A A
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Condizione di carico 4
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq pressione su cofferdam

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq pressione su cofferdam

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375 7,375 3,6875

Pinf

palo Psup Pinf

13 837,6103 6868,404

1 2512,831 20605,21

2 3350,441 27473,62 Schema planimetrico pali
3 3350,441 27473,62

   17 10 11 12

   

   

   6,00 16 7 8 9

6,00  15

4 5 6

 

6,00 13 1 2 3

   

3,6875 7,375 7,375 3,6875

mare
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Condizione di carico 5
Effetto moto ondoso onda in cresta ( 100 anni schema 2)

s1  

 SP1

s2

SC

a1

s3 SP4 SP3 a

 

a3

h* = 2,12 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

p1 = 1862 Kg/mq

p2 = 58,3 Kg/mq  

p3 = 14572 Kg/mq

avremo:

Fase di cresta 

s1 = h* - hc = 0,07 m

s2 = hc = 2,05 m

s3 = d1 16,45 m

SP1 = (p2+p1)/2*s2 = 1968,308 Kg a1 = d1+c = 15,13606 m

SP3 = (p1+p3)/2*s3 = 135169,7 Kg a3 = s3/3 * (2 * p1 + p3 ) / ( p1+p3 ) = 6,104604 m

posto c = s2/3 * (2 * p2 + p1 ) / ( p1+p2 ) = 0,686056 m

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq

P = P1 0 1862 Kg/mq

-2,5 4362 Kg/mq

Psup -3,5 5362 Kg/mq

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq

Poiche anche dall'altra parte è presente mare, occore epurare la spinta di cui sopra dall'effetto idrostatico

ovvero dal diuagramma di cui sopra occorre togliere la spinta 

Sovraspinta Idrostatica Risultante

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq 0 58,3

P = P1 0 1862 Kg/mq 0 1862

-2,5 4362 Kg/mq -2500 1862

Psup -3,5 5362 Kg/mq -3500 1862

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq -14000 572

Schema planimetrico pali
diagramma risultante

 17 10 11 12

press/mq 58,3 1862 1862 1862 572

quota 2,35 0 -2,5 -3,5 -14

palo 13 107,4906 3433,063 3433,063 3433,063 1054,625 6,00 16 7 8 9

1 1 31,93825 31,93825 31,93825 9,811321

2 429,9625 13732,25 13732,25 13732,25 4218,5 6,00  15

3 429,9625 13,46231 13,46231 13,46231 4,135574 4 5 6

 

6,00 13 1 2 3

   

3,6875 7,375 7,375 3,6875

mare

l.m.m.

P2

P1

P3P4

hc

d1d2

h*
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Gru

La gru porge una schematizzazione di carico  come appresso sintetizzato:

Schema di carico

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00

8,00

1,001,00 1,00

7,00

1,001,00 1,00

8,00

N N

S
S

TT
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Condizione di carico 6
condizione M > T   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso Terra in frenatura + X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N' N

S'
S

TT'
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Condizione di carico 7
condizione T > M   + X   :  Carro ponte con vento da Terra verso Mare in frenatura + X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N N'

S
S'

T'T
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Condizione di carico 8
condizione M > T   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso Terra in frenatura - X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N' N

S'
S

TT'
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Condizione di carico 9
condizione T > M   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso terra in frenatura - X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N N'

S
S'

T'T
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Tiro bitta

SI assume un carico concentrato agente simmetricamente rispetto il'asse dellimpalcato 

pari a

Tb = 200 t

Condizione di carico 10
Condizione 1

Tb
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Condizione di carico 11
Condizione 2

Tb

 

 

Condizione di carico 12
Urto nave

Con riferimento alle azioni di calcolo definite  si assume

Fn = 1198 kN = 119,8 t

Fn
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Condizione di carico 13

Azioni sismiche

Con riferimento al seguente schema

In equivalenza

2,30

0,00 Pressione

-2,5 195,3

-3,5 Hw = 14,00 m 273,42

-14,00 Einf 1093,68

L'azione sismica porge in termini pseudostatici un valore pari a :

E = 7/12 * Kh * w * Hw
2   = 7655,76 Kg

dove :

Kw = bs * amax / g  = 0,06696

nel nostro caso

amax / g = 0,279

bs  = 0,24

da cui

Einf = 2*E/Hw = 1093,68 Kg/mq

Schema planimetrico pali

press/mq 0 195,3 273,42 1093,68 17 10 11 12

quota 0 -2,5 -3,5 -14

palo 13 0 720,1688 1008,236 4032,945

1 0 1440,338 2016,473 8065,89 6,00 16 7 8 9

2 0 1440,338 2016,473 8065,89

3 0 1440,338 2016,473 8065,89 6,00  15

4 5 6

 

6,00 13 1 2 3

   

3,6875 7,375 7,375 3,6875

mare
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Condizione di carico 14
Effetto moto ondoso onda in cavo ( 100 anni schema 2 )

 

 

 

 

s

h' = 1,42 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

d2 = 16,05 m

p3 = 13039 Kg/mq  

p4 = 16584 Kg/mq

avremo:

s  = d1- h' = 13,03 m

Pressioni monte valle

0 0 Kg/mq

0 50 0 Kg/mq

-2,5 2550 1530 Kg/mq  

-3,5 3550 2530 Kg/mq  

16,05 5,85

13,03 spinta attiva

P4  -14 16584 13039 Kg/mq

P4 P3

Spinta passiva per effetto onda

Il diagramma risultante sara :

Pressioni risultanti

0 50 Kg/mq P(0) 

-2,5 1020 Kg/mq P(-2,50)

-3,5 1020 Kg/mq P(-3,50) 

16,05

13,03

P4  -14 3545 Kg/mq P(-14,00) 

P4 P3

diagramma risultante

Schema planimetrico pali

press/mq 0 1020 1020 3545 17 10 11 12

quota 0 -2,5 -3,5 -14

palo 13 0 1880,625 1880,625 6536,094

1 0 7522,5 7522,5 26144,38 6,00 16 7 8 9

2 0 7522,5 7522,5 26144,38

3 0 7522,5 7522,5 26144,38 6,00  15

4 5 6

 

6,00 13 1 2 3

   

3,6875 7,375 7,375 3,6875

mare

l.m.m.

P3P4

hc

d1d2

h'
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Condizione di carico 15
Gru non in esercizio

Schema di carico

Carichi per singola ruota

N =           18,75 t

T = +/-      0 t

S = +/-      0 t

1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00

8,00

1,00 1,00 1,00

7,00

1,00 1,00 1,00

8,00
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Condizione di carico 16
Spinta riempimento
Spinta passiva su palancola lato mare
Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq Psup( passiva ) = 6739,639 Kg/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq Pinf( passiva ) = 55265,04 Kg/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375 7,375 3,6875

Pinf

Solo per spinta d'onda in cresta le spinte assumono la caratteristica di spinta passiva

per cui la condizione di carico conseguente dovrà essere parametrizzata del rapporto Kp/Ka
Ovvero Passiva = Attiva * Kp/Ka 

press/mq 0 0 6740 55265,04 Schema planimetrico pali
quota 0 -2,5 -3,5 -14

palo 13 0 0 12426,21 101894,9 17 10 11 12

1 0 0 49704,84 407579,7

2 0 0 49704,84 407579,7

3 0 0 49704,84 407579,7 6,00 16 7 8 9

6,00  15

4 5 6

 

6,00 13 1 2 3

   

3,6875 7,375 7,375 3,6875

mare
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Condizione di carico 17
Spinta riempimento
Effetto sismico riempimento
Per la struttura in esame :

Ag/g = 0,28

pertanto per tenere conto dell'effetto sismico si incrementa il carico di 1+Ag/g

per la condizione di carico sismico le azioni saranno pertanto:

Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq azione lin.per palo   Psup  x 1+Ag/g = 581,500 Kg/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq azione lin.per palo   Pinf  x 1+Ag/g = 4768,302 Kg/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375 7,375 3,6875

Pinf

press/mq 0 0 582 4768,302

quota 0 -2,5 -3,5 -14 Schema planimetrico pali
palo 13 0 0 1072,141 8791,558

1 0 0 4288,565 35166,23 17 10 11 12

2 0 0 4288,565 35166,23

3 0 0 4288,565 35166,23

6,00 16 7 8 9

6,00  15

4 5 6

 

6,00 13 1 2 3

   

3,6875 7,375 7,375 3,6875

mare
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5.2 DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI DI CARICO CONCIO “E” BANCHINA NORD 

 
Le condizioni di carico anzi determinate ovviamente dovranno essere composte e applicate nell’ambito 
dell’analisi strutturale dei singoli conci e, in esplicito si potrà verificare nella relazione di calcolo per il singolo 
concio come effettivamente tali combinazioni sono state esplicitate. 
In termini sintetici in appresso proponiamo i criteri guida di tale sovrapposizione. 
 
Come anzi esposto le combinazioni sono : 

Condizione di carico 1 Peso proprio  

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente 

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato 

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta 

Condizione di carico 6 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione + X 

Condizione di carico 7 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione + X 

Condizione di carico 8 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione - X 

Condizione di carico 9 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione - X 

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro 

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro 

Condizione di carico 12 Urto nave 

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare 

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo 

Condizione di carico 15 Gru non in esercizio 

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
 
Le combinazioni di carico sono le seguenti : 
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Peso Strutturale     1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     1,50   1,50   1,05   1,50   1,05   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Carico termico     0,00   0,90   1,50  -0,90  -1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30  -0,30  
 Corr. Tors. dir. 90    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  
 Sisma direz. grd 90     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   0,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Azione sismica mare     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50   1,50   1,50  
 Spinta passiva cofferdam     1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  46  

 Peso Strutturale     1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     1.50  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     1,50  
 Gru non in esercizio     1,50  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00  
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5.2.1 Combinazione 1 

 
La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3 +4, 
ovvero di fatto costituisce la condizione base, quella a cui, tra l’altro si fa riferimento per la determinazione 
dell’azione sismica sull’impalcato, oltre ai carichi legati al peso proprio ed all’azione permanete sull’impalcato, si 
è assunta pure l’azione permanente legata alla spinta sulle palancole lato mare causata dal materiale di 
riempimento. 
 

5.2.2 Combinazioni 2 / 3 / 4 / 5  

La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3  (50%) + 4 + / - DT  
Tale combinazione studia il comportamento dei manufatti sottoposti a variazioni termiche tenendo conto anche 
della mpresenza delcarico ìaccidentale nella misura del 50 del totale. 
 

5.2.3 Combinazioni da 6 a 37 

 
Tali analisi afferiscono allo studio del comportamento sotto sisma della banchina, assumendo : 
Da 6 a 21 azione sismica da X ovvero secondo l’asse del pontile, si attiva l’azione sismica da mare per la 
componente in sommatoria di cui al punto 3.2.4 del NTC2008.  
Da 22 a 37 azione sismica da Y ovvero da mare verso terra e viceversa, perpendicolare all’asse della banchina, 
si considerano : 
per sisma da mare verso terra : oltre alle azioni usali, si considerano sisma da mare, spinta passiva cofferdam; 
per sisma da terra verso mare : oltre alle usuali azioni si considerano sisma mare e sisma da riempimento 
cofferdam 
. 

5.2.4 Combinazioni 38 / 39 / 40 / 41 

SI analizza il tratto di banchina con la gru sottoposta a vento in +/ -X +/- Y, con accidentale al 50% 
 

5.2.5 Combinazioni 42 / 43 

 
Si prevede una doppia analisi comportamentale del concio se ed in quanto sottoposto a tiro bitta, che stante le 
calcolazioni eseguite viene schematizzata con un carico agente perpendicolarmente all’asse della banchina, 
cautelativamente sono state previste due possibili combinazioni  differenti, ovvero con tiro in estremità sinistra 
od alla estremità destra del concio studiato, ovviamente non contemporanei e un carico accidentale al 50%.,, 
oltre alla gru non in esercizio.. 
 

5.2.6 Combinazione 44 

 
L’analisi fa riferimento all’urto nave sul singolo concio, per l’entità di tale valore si rimanda allo specifico 
elaborato di calcolo considerando altresì un carico accidentale pari al 50% , , oltre alla gru non in esercizio. 
 

5.2.7 Combinazione 45 

Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 5 + 15 + 16  
Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta passiva cofferdam + gru non in esercizio 
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5.2.8 Combinazione 46 

 
Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 4  + 14 + 15  
Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta attiva cofferdam + onda in cavo e gru non in esercizio 
 
 

5.2.9 Combinazioni agli S.L.E. 

 
Per quanto concerne le analisi agli S.L.E. si fa riferimento alle seguenti analisi 
 
 
 

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    1,00   1,00   0,70   1,00   0,70   0,70   0,70  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,60   1,00  -0,60  -1,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    0,50   0,30   0,30   0,50  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   1,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,50  -0,50   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  

 Peso Strutturale     1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     0,00  
 Gru non in esercizio     0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  

 
 Si è altresì operato un controllo sullo stato deformativo e di fessurazione, per ogni singolo elemento 
strutturale si riscontreranno gli esiti di tali analisi. 
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6 DEFINIZIONE DEI CARICHI CONCIO “D”  BANCHINA SUD 

6.1 DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI CARICO  

Riportiamo in appresso i carichi adottati per i vari conci calcolati. 
 
Proponiamo in appreso l’analisi estesa afferente il concio tipo per fondale -14, che essendo il più significativo e 

sul quale di fatto afferiranno le condizioni di carico più gravose, si potrà assumere come significativo e 

derimente dell’intero complesso edificatorio, alla luce ulteriori condizioni di carico analizzate e verificate.  

 

Definizione condizioni di carico  QUOTA FONDALE -14,00 m
Condizione di carico 1 Peso proprio 

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta

Condizione di carico 6 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione + X

Condizione di carico 7 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione + X

Condizione di carico 8 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione - X

Condizione di carico 9 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione - X

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro

Condizione di carico 12 Urto nave

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo

Condizione di carico 15 Gru non in esercizio

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
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Condizione di carico 2 
Carico permanente sovrastruttura e carico accidentale
Massetto e pavimentazione

(0,15+0,10)/2 x 1,00 x 1,00 x 2400 Kg/mq = 300 Kg/mq

P P

Schema planimetrico pali

22

 

52 6,00

 

1 2 3 23 6,00

3,6875 7,375 7,375 7,375

mare

 

Condizione di carico 3
Carico accidentale sovrastruttura

Socraccarico in esercizio

A = 8000 Kg/mq

A A
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Condizione di carico 4
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq pressione su cofferdam

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq pressione su cofferdam

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375 7,375 3,6875

Pinf

454 3725

palo Psup Pinf Schema planimetrico pali
1 3350 27474

2 3350 27474

3 3350 27474

23 1675 13737 22

    

52 6,00

 

1 2 3 23 6,00

3,6875 7,375 7,375 7,375

mare  
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Condizione di carico 5
Effetto moto ondoso onda in cresta ( 100 anni schema 2)

s1  

 SP1

s2

SC

a1

s3 SP4 SP3 a

 

a3

h* = 2,12 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

p1 = 1862 Kg/mq

p2 = 58,3 Kg/mq  

p3 = 14572 Kg/mq

avremo:

Fase di cresta 

s1 = h* - hc = 0,07 m

s2 = hc = 2,05 m

s3 = d1 16,45 m

SP1 = (p2+p1)/2*s2 = 1968,308 Kg a1 = d1+c = 15,13606 m

SP3 = (p1+p3)/2*s3 = 135169,7 Kg a3 = s3/3 * (2 * p1 + p3 ) / ( p1+p3 ) = 6,104604 m

posto c = s2/3 * (2 * p2 + p1 ) / ( p1+p2 ) = 0,686056 m

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq

P = P1 0 1862 Kg/mq

-2,5 4362 Kg/mq

Psup -3,5 5362 Kg/mq

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq

Poiche anche dall'altra parte è presente mare, occore epurare la spinta di cui sopra dall'effetto idrostatico

ovvero dal diuagramma di cui sopra occorre togliere la spinta 

Sovraspinta Idrostatica Risultante

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq 0 58,3

P = P1 0 1862 Kg/mq 0 1862

-2,5 4362 Kg/mq -2500 1862

Psup -3,5 5362 Kg/mq -3500 1862

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq -14000 572

diagramma risultante

 

press/mq 58,3 1862 1862 1862 572 Schema planimetrico pali
quota 2,35 0 -2,5 -3,5 -14

palo 1 430 13732 13732 13732 4219

2 430 13732 13732 13732 4219

3 430 13732 13732 13732 4219 22

23 215 6866 6866 6866 2109  

52 6,00

 

1 2 3 23 6,00

3,6875 7,375 7,375 7,375

mare

l.m.m.

P2

P1

P3P4

hc

d1d2

h*
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Gru

La gru porge una schematizzazione di carico  come appresso sintetizzato:

Schema di carico

1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00

8,00

1,00 1,00 1,00

7,00

1,00 1,00 1,00

8,00

N N

S
S

TT

 

 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t
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Condizione di carico 6
condizione M > T   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso Terra in frenatura + X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N' N

S'
S

TT'

 

 

Condizione di carico 7
condizione T > M   + X   :  Carro ponte con vento da Terra verso Mare in frenatura + X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N N'

S
S'

T'T
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Condizione di carico 8
condizione M > T   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso Terra in frenatura - X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N' N

S'
S

TT'

 

 

 

Condizione di carico 9
condizione T > M   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso terra in frenatura - X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N N'

S
S'

T'T
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Tiro bitta

SI assume un carico concentrato agente simmetricamente rispetto il'asse dellimpalcato 

pari a

Tb = 200 t

Condizione di carico 10
Condizione 1

Tb

 

 

Condizione di carico 11
Condizione 2

Tb
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Condizione di carico 12
Urto nave

Con riferimento alle azioni di calcolo definite  si assume

Fn = 1198 kN = 119,8 t

Fn
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Condizione di carico 13

Azioni sismiche

Con riferimento al seguente schema

In equivalenza

2,30

0,00 Pressione

-2,5 195,3

-3,5 Hw = 14,00 m 273,42

-14,00 Einf 1093,68

L'azione sismica porge in termini pseudostatici un valore pari a :

E = 7/12 * Kh * w * Hw
2   = 7655,76 Kg

dove : Schema planimetrico pali

Kw = bs * amax / g  = 0,06696

nel nostro caso

amax / g = 0,279 22

bs  = 0,24  

da cui 52 6,00

Einf = 2*E/Hw = 1093,68 Kg/mq  

1 2 3 23 6,00

press/mq 0 195,3 273,42 1093,68 3,6875 7,375 7,375 7,375

quota 0 -2,5 -3,5 -14 mare

palo 1 0 1440 2016 8066

2 0 1440 2016 8066

3 0 1440 2016 8066

23 0 720 1008 4033
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Condizione di carico 14
Effetto moto ondoso onda in cavo ( 100 anni schema 2 )

 

 

 

 

s

h' = 1,42 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

d2 = 16,05 m

p3 = 13039 Kg/mq  

p4 = 16584 Kg/mq

avremo:

s  = d1- h' = 13,03 m

Pressioni monte valle

0 0 Kg/mq

0 50 0 Kg/mq

-2,5 2550 1530 Kg/mq

-3,5 3550 2530 Kg/mq

16,05

13,03

P4  -14 16584 13039 Kg/mq

P4 P3

Spinta passiva per effetto onda

Il diagramma risultante sara :

Pressioni risultanti

0 50 Kg/mq P(0) 

-2,5 1020 Kg/mq P(-2,50)

-3,5 1020 Kg/mq P(-3,50) 

16,05

13,03

P4  -14 3545 Kg/mq P(-14,00) 

P4 P3

diagramma risultante

Schema planimetrico pali
press/mq 50 1020 1020 3545

quota 0 -2,5 -3,5 -14

palo 1 369 7523 7523 26144

2 369 7523 7523 26144 22

3 369 7523 7523 26144  

23 184 3761 3761 13072 52 6,00

 

1 2 3 23 6,00

3,6875 7,375 7,375 7,375

mare

l.m.m.

P3P4

hc

d1d2

h'
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Condizione di carico 15
Gru non in esercizio

Schema di carico

Carichi per singola ruota

N =           18,75 t

T = +/-      0 t

S = +/-      0 t

1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00

8,00

1,00 1,00 1,00

7,00

1,00 1,00 1,00

8,00
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Condizione di carico 16
Spinta riempimento
Spinta passiva su palancola lato mare
Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq Psup( passiva ) = 6739,639 Kg/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq Pinf( passiva ) = 55265,04 Kg/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375 7,375 3,6875

Pinf

Solo per spinta d'onda in cresta le spinte assumono la caratteristica di spinta passiva

per cui la condizione di carico conseguente dovrà essere parametrizzata del rapporto Kp/Ka
Ovvero Passiva = Attiva * Kp/Ka 

Schema planimetrico pali
press/mq 0 0 6740 55265,04

quota 0 -2,5 -3,5 -14

palo 1 0 0 49704,84 407579,7

2 0 0 49704,84 407579,7 22

3 0 0 49704,84 407579,7  

23 0 0 24852,42 203789,8 52 6,00

 

1 2 3 23 6,00

3,6875 7,375 7,375 7,375

mare
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Condizione di carico 17
Spinta riempimento
Effetto sismico riempimento
Per la struttura in esame :

Ag/g = 0,28

pertanto per tenere conto dell'effetto sismico si incrementa il carico di 1+Ag/g

per la condizione di carico sismico le azioni saranno pertanto:

Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq azione lin.per palo   Psup  x 1+Ag/g = 581,500 Kg/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq azione lin.per palo   Pinf  x 1+Ag/g = 4768,302 Kg/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

3,6875 7,375 7,375 3,6875

Pinf

Schema planimetrico pali
press/mq 0 0 582 4768,302

quota 0 -2,5 -3,5 -14

palo 1 0 0 4288,565 35166,23

2 0 0 4288,565 35166,23 22

3 0 0 4288,565 35166,23  

23 0 0 2144,282 17583,12 52 6,00

 

1 2 3 23 6,00

3,6875 7,375 7,375 7,375

mare
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6.2 DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI DI CARICO CONCIO “D” BANCHINA SUD 

 
Le condizioni di carico anzi determinate ovviamente dovranno essere composte e applicate nell’ambito 
dell’analisi strutturale dei singoli conci e, in esplicito si potrà verificare nella relazione di calcolo per il singolo 
concio come effettivamente tali combinazioni sono state esplicitate. 
In termini sintetici in appresso proponiamo i criteri guida di tale sovrapposizione. 
 
Come anzi esposto le combinazioni sono : 

Condizione di carico 1 Peso proprio  

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente 

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato 

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta 

Condizione di carico 6 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione + X 

Condizione di carico 7 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione + X 

Condizione di carico 8 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione - X 

Condizione di carico 9 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione - X 

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro 

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro 

Condizione di carico 12 Urto nave 

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare 

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo 

Condizione di carico 15 Gru non in esercizio 

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
 
 
 
Le combinazioni di carico sono le seguenti : 
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Peso Strutturale     1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     1,50   1,50   1,05   1,50   1,05   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Carico termico     0,00   0,90   1,50  -0,90  -1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30  -0,30  
 Corr. Tors. dir. 90    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  
 Sisma direz. grd 90     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   0,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Azione sismica mare     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50   1,50   1,50  
 Spinta passiva cofferdam     1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  46  

 Peso Strutturale     1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     1.50  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     1,50  
 Gru non in esercizio     1,50  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00  
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6.2.1 Combinazione 1 

 
La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3 +4, 
ovvero di fatto costituisce la condizione base, quella a cui, tra l’altro si fa riferimento per la determinazione 
dell’azione sismica sull’impalcato, oltre ai carichi legati al peso proprio ed all’azione permanete sull’impalcato, si 
è assunta pure l’azione permanente legata alla spinta sulle palancole lato mare causata dal materiale di 
riempimento. 
 

6.2.2 Combinazioni 2 / 3 / 4 / 5  

La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3  (50%) + 4 + / - DT  
Tale combinazione studia il comportamento dei manufatti sottoposti a variazioni termiche tenendo conto anche 
della mpresenza delcarico ìaccidentale nella misura del 50 del totale. 
 

6.2.3 Combinazioni da 6 a 37 

 
Tali analisi afferiscono allo studio del comportamento sotto sisma della banchina, assumendo : 
Da 6 a 21 azione sismica da X ovvero secondo l’asse del pontile, si attiva l’azione sismica da mare per la 
componente in sommatoria di cui al punto 3.2.4 del NTC2008.  
Da 22 a 37 azione sismica da Y ovvero da mare verso terra e viceversa, perpendicolare all’asse della banchina, 
si considerano : 
per sisma da mare verso terra : oltre alle azioni usali, si considerano sisma da mare, spinta passiva cofferdam; 
per sisma da terra verso mare : oltre alle usuali azioni si considerano sisma mare e sisma da riempimento 
cofferdam 
. 

6.2.4 Combinazioni 38 / 39 / 40 / 41 

SI analizza il tratto di banchina con la gru sottoposta a vento in +/ -X +/- Y, con accidentale al 50% 
 

6.2.5 Combinazioni 42 / 43 

 
Si prevede una doppia analisi comportamentale del concio se ed in quanto sottoposto a tiro bitta, che stante le 
calcolazioni eseguite viene schematizzata con un carico agente perpendicolarmente all’asse della banchina, 
cautelativamente sono state previste due possibili combinazioni  differenti, ovvero con tiro in estremità sinistra 
od alla estremità destra del concio studiato, ovviamente non contemporanei e un carico accidentale al 50%,, 
oltre alla gru non in esercizio... 
 

6.2.6 Combinazione 44 

 
L’analisi fa riferimento all’urto nave sul singolo concio, per l’entità di tale valore si rimanda allo specifico 
elaborato di calcolo considerando altresì un carico accidentale pari al 50% , oltre alla gru non in esercizio. 
 

6.2.7 Combinazione 45 

Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 5 + 15 + 16  
Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta passiva cofferdam + gru non in esercizio 
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6.2.8 Combinazione 46 

 
Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 4  + 14 + 15  
Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta attiva cofferdam + onda in cavo e gru non in esercizio 
 
 

6.2.9 Combinazioni agli S.L.E. 

 
Per quanto concerne le analisi agli S.L.E. si fa riferimento alle seguenti analisi 
 
 
 

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    1,00   1,00   0,70   1,00   0,70   0,70   0,70  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,60   1,00  -0,60  -1,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    0,50   0,30   0,30   0,50  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   1,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,50  -0,50   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  

 Peso Strutturale     1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     0,00  
 Gru non in esercizio     0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  

 
 Si è altresì operato un controllo sullo stato deformativo e di fessurazione, per ogni singolo elemento 
strutturale si riscontreranno gli esiti di tali analisi. 



 

“APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO 
STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E 

DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO 
COMMERCIALE DI AUGUSTA – BANCHINE CONTAINERS” 

PROGETTO ESECUTIVO  RELAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 10.2 DEL NTC2008  Pag. 106 
di 146 

 

 
 

 

7 DEFINIZIONE DEI CARICHI CONCIO “B”  BANCHINA SUD 

7.1 DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI CARICO  

Riportiamo in appresso i carichi adottati per i vari conci calcolati. 
 
Proponiamo in appreso l’analisi estesa afferente il concio tipo per fondale -14, che essendo il più significativo e 

sul quale di fatto afferiranno le condizioni di carico più gravose, si potrà assumere come significativo e 

derimente dell’intero complesso edificatorio, alla luce ulteriori condizioni di carico analizzate e verificate.  

 

Definizione condizioni di carico  QUOTA FONDALE -14,00 m
Condizione di carico 1 Peso proprio 

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta

Condizione di carico 6 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione + X

Condizione di carico 7 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione + X

Condizione di carico 8 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione - X

Condizione di carico 9 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione - X

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro

Condizione di carico 12 Urto nave

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo

Condizione di carico 15 Gru non in esercizio

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
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Condizione di carico 2 
Carico permanente sovrastruttura e carico accidentale
Massetto e pavimentazione

(0,15+0,10)/2 x 1,00 x 1,00 x 2400 Kg/mq = 300 Kg/mq

   

 

P P

 

 

Condizione di carico 3
Carico accidentale sovrastruttura

Socraccarico in esercizio

A = 8000 Kg/mq

A A
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Condizione di carico 4
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

2,5386 7,375 7,375 3,6875

Pinf

Schema pontile

Pali ( t/ml)

 Quota 1 2 3

6,00 2,35 0 0 0

 0 0 0 0

1 2 3 6,00 -2,5 0 0 0

-3,5 2,828 3,350 5,363

-14 23,194 27,474 43,974

2,5386 7,375 7,375 3,6875

mare  
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Condizione di carico 5
Effetto moto ondoso onda in cresta ( 100 anni schema 2)

s1  

 SP1

s2

SC

a1

s3 SP4 SP3 a

 

a3

h* = 2,12 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

p1 = 1862 Kg/mq

p2 = 58,3 Kg/mq  

p3 = 14572 Kg/mq

avremo:

Fase di cresta 

s1 = h* - hc = 0,07 m

s2 = hc = 2,05 m

s3 = d1 16,45 m

SP1 = (p2+p1)/2*s2 = 1968,308 Kg a1 = d1+c = 15,13606 m

SP3 = (p1+p3)/2*s3 = 135169,7 Kg a3 = s3/3 * (2 * p1 + p3 ) / ( p1+p3 ) = 6,104604 m

posto c = s2/3 * (2 * p2 + p1 ) / ( p1+p2 ) = 0,686056 m

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq

P = P1 0 1862 Kg/mq

-2,5 4362 Kg/mq

Psup -3,5 5362 Kg/mq

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq

Poiche anche dall'altra parte è presente mare, occore epurare la spinta di cui sopra dall'effetto idrostatico

ovvero dal diuagramma di cui sopra occorre togliere la spinta 

Sovraspinta Idrostatica Risultante

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq 0 58,3 Kg/mq

P = P1 0 1862 Kg/mq 0 1862 Kg/mq

-2,5 4362 Kg/mq -2500 1862 Kg/mq

Psup -3,5 5362 Kg/mq -3500 1862 Kg/mq

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq -14000 572 Kg/mq

diagramma risultante

Schema pontile

Pali ( t/ml)

 Quota 1 2 3

6,00 2,35 0,363 0,430 0,430

 0 11,593 13,732 13,732

1 2 3 6,00 -2,5 11,593 13,732 13,732

-3,5 11,593 13,732 13,732

-14 3,561 4,219 4,219

2,5386 7,375 7,375 3,6875

mare

l.m.m.

P2

P1

P3P4

hc

d1d2

h*
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Gru

La Gru porge una schematizzazione di carico  come appresso sintetizzato:

Schema di carico

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00

8,00

1,00 1,00 1,00

7,00

1,00 1,00 1,00

8,00

N N

S
S

TT
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Condizione di carico 6
condizione M > T   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso Terra in frenatura + X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N' N

S'
S

TT'

 

 

Condizione di carico 7
condizione T > M   + X   :  Carro ponte con vento da Terra verso Mare in frenatura + X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N N'

S
S'

T'T
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Condizione di carico 8
condizione M > T   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso Terra in frenatura - X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N' N

S'
S

TT'

 

 

 

Condizione di carico 9
condizione T > M   + X   :  Carro ponte con vento da Mare verso terra in frenatura - X 

Carichi per singola ruota

Azione sotto vento Azione sopra vento

N =            25  t N' =            12,5  t

T = +/-        2,5  t T' = +/-        1,25 t

S = +/-        2,5  t S' = +/-        1,25  t

N N'

S
S'

T'T
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Tiro bitta

SI assume un carico concentrato agente simmetricamente rispetto il'asse dellimpalcato 

pari a

Tb = 200 t

Condizione di carico 10
Condizione 1

Tb

 

 

Condizione di carico 11
Condizione 2

Tb
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Condizione di carico 12
Urto nave

Con riferimento alle azioni di calcolo definite  si assume

Fn = 1198 kN = 119,8 t

Fn
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Condizione di carico 13

Azioni sismiche

Con riferimento al seguente schema

In equivalenza

2,30

0,00 Pressione

-2,5 195,3

-3,5 Hw = 14,00 m 273,42

-14,00 Einf 1093,68

L'azione sismica porge in termini pseudostatici un valore pari a :

E = 7/12 * Kh * w * Hw
2   = 7655,76 Kg

dove :

Kw = bs * amax / g  = 0,06696

nel nostro caso

amax / g = 0,279

bs  = 0,24

da cui

Einf = 2*E/Hw = 1093,68 Kg/mq

Schema pontile

Pali ( t/ml)

Quota 1 2 3

6,00 2,35 0 0 0

 0 0 0 0

1 2 3 6,00 -2,5 1,216 1,440 1,440

-3,5 1,702 2,016 2,016

-14 6,809 8,066 8,066

2,5386 7,375 7,375 3,6875

mare
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Condizione di carico 14
Effetto moto ondoso onda in cavo ( 100 anni schema 2 )

 

 

 

 

s

h' = 1,42 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

d2 = 16,05 m

p3 = 13039 Kg/mq  

p4 = 16584 Kg/mq

avremo:

s  = d1- h' = 13,03 m

Pressioni monte valle

0 0 Kg/mq

0 50 0 Kg/mq

-2,5 2550 1530 Kg/mq  

-3,5 3550 2530 Kg/mq  

16,05

13,03

P4  -14 16584 13039 Kg/mq

P4 P3

Spinta passiva per effetto onda

Il diagramma risultante sara :

Pressioni risultanti Pressioni lineari sui pali

0 50 Kg/mq P(0)   

-2,5 1020 Kg/mq P(-2,50)   

-3,5 1020 Kg/mq P(-3,50)   

16,05

13,03

P4  -14 3545 Kg/mq P(-14,00)   

P4 P3

diagramma risultante

Schema pontile

Pali ( t/ml)

 Quota 1 2 3

6,00 2,35 0 0 0

 0 0,311 0,369 0,369

1 2 3 6,00 -2,5 6,351 7,523 7,523

-3,5 6,351 7,523 7,523

-14 22,072 26,144 26,144

2,5386 7,375 7,375 3,6875

mare

l.m.m.

P3P4

hc

d1d2

h'
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Condizione di carico 15
Gru non in esercizio
Schema di carico

Carichi per singola ruota

N =           18,75 t

T = +/-      0 t

S = +/-      0 t

1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00

8,00

1,00 1,00 1,00

7,00

1,00 1,00 1,00

8,00
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Condizione di carico 16
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Condizione di carico 4
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq azione lin.per palo Psup( passiva ) = 6739,639 Kg/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq azione lin.per palo Pinf( passiva ) = 55265,04 Kg/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

2,5386 7,375 7,375 3,6875

Pinf

Solo per spinta d'onda in cresta le spinte assumono la caratteristica di spinta passiva

per cui la condizione di carico conseguente dovrà essere parametrizzata del rapporto Kp/Ka
Ovvero Passiva = Attiva * Kp/Ka 

Schema pontile

Pali ( t/ml)

 Quota 1 2 3

6,00 2,35 0 0 0

 0 0,000 0,000 0,000

1 2 3 6,00 -2,5 0,000 0,000 0,000

-3,5 41,962 49,705 49,705

-14 344,086 407,580 407,580

2,5386 7,375 7,375 3,6875

mare  
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Condizione di carico 17
Spinta riempimento
Effetto sismico riempimento
Per la struttura in esame :

Ag/g = 0,28

pertanto per tenere conto dell'effetto sismico si incrementa il carico di 1+Ag/g

per la condizione di carico sismico le azioni saranno pertanto:

Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq azione lin.per palo Psup = 454,2971 Kg/mq x 1+Ag/g = 0,582 t/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq azione lin.per palo Pinf = 3725,236 Kg/mq x 1+Ag/g = 4,768 t/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

2,5386 7,375 7,375 3,6875

Pinf

Schema pontile

Pali ( t/ml)

 Quota 1 2 3

6,00 2,35 0 0 0

 0 0,000 0,000 0,000

1 2 3 6,00 -2,5 0,000 0,000 0,000

-3,5 3,620 4,289 4,289

-14 29,688 35,166 35,166

2,5386 7,375 7,375 3,6875

mare  
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7.2 DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI DI CARICO CONCIO “B” BANCHINA SUD 

 
Le condizioni di carico anzi determinate ovviamente dovranno essere composte e applicate nell’ambito 
dell’analisi strutturale dei singoli conci e, in esplicito si potrà verificare nella relazione di calcolo per il singolo 
concio come effettivamente tali combinazioni sono state esplicitate. 
In termini sintetici in appresso proponiamo i criteri guida di tale sovrapposizione. 
 
Come anzi esposto le combinazioni sono : 

Condizione di carico 1 Peso proprio  

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente 

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato 

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta 

Condizione di carico 6 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione + X 

Condizione di carico 7 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione + X 

Condizione di carico 8 Carro ponte condizione vento da Mare verso Terra frenatura direzione - X 

Condizione di carico 9 Carro ponte condizione vento da Terra verso Mare frenatura direzione - X 

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro 

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro 

Condizione di carico 12 Urto nave 

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare 

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo 

Condizione di carico 15 Gru non in esercizio 

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
 
Le combinazioni di carico sono le seguenti : 
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Peso Strutturale     1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     1,50   1,50   1,05   1,50   1,05   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Carico termico     0,00   0,90   1,50  -0,90  -1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30  -0,30  
 Corr. Tors. dir. 90    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  
 Sisma direz. grd 90     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   0,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Azione sismica mare     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50   1,50   1,50  
 Spinta passiva cofferdam     1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  46  

 Peso Strutturale     1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     1.50  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     1,50  
 Gru non in esercizio     1,50  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00  
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7.2.1 Combinazione 1 

 
La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3 +4, 
ovvero di fatto costituisce la condizione base, quella a cui, tra l’altro si fa riferimento per la determinazione 
dell’azione sismica sull’impalcato, oltre ai carichi legati al peso proprio ed all’azione permanete sull’impalcato, si 
è assunta pure l’azione permanente legata alla spinta sulle palancole lato mare causata dal materiale di 
riempimento. 
 

7.2.2 Combinazioni 2 / 3 / 4 / 5  

La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3  (50%) + 4 + / - DT  
Tale combinazione studia il comportamento dei manufatti sottoposti a variazioni termiche tenendo conto anche 
della mpresenza delcarico ìaccidentale nella misura del 50 del totale. 
 

7.2.3 Combinazioni da 6 a 37 

 
Tali analisi afferiscono allo studio del comportamento sotto sisma della banchina, assumendo : 
Da 6 a 21 azione sismica da X ovvero secondo l’asse del pontile, si attiva l’azione sismica da mare per la 
componente in sommatoria di cui al punto 3.2.4 del NTC2008.  
Da 22 a 37 azione sismica da Y ovvero da mare verso terra e viceversa, perpendicolare all’asse della banchina, 
si considerano : 
per sisma da mare verso terra : oltre alle azioni usali, si considerano sisma da mare, spinta passiva cofferdam; 
per sisma da terra verso mare : oltre alle usuali azioni si considerano sisma mare e sisma da riempimento 
cofferdam 
. 

7.2.4 Combinazioni 38 / 39 / 40 / 41 

SI analizza il tratto di banchina con la gru sottoposta a vento in +/ -X +/- Y, con accidentale al 50% 
 

7.2.5 Combinazioni 42 / 43 

 
Si prevede una doppia analisi comportamentale del concio se ed in quanto sottoposto a tiro bitta, che stante le 
calcolazioni eseguite viene schematizzata con un carico agente perpendicolarmente all’asse della banchina, 
cautelativamente sono state previste due possibili combinazioni  differenti, ovvero con tiro in estremità sinistra 
od alla estremità destra del concio studiato, ovviamente non contemporanei e un carico accidentale al 50%., , 
oltre alla gru non in esercizio. 
 

7.2.6 Combinazione 44 

 
L’analisi fa riferimento all’urto nave sul singolo concio, per l’entità di tale valore si rimanda allo specifico 
elaborato di calcolo considerando altresì un carico accidentale pari al 50%, oltre alla gru non in esercizio. 
 

7.2.7 Combinazione 45 

Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 5 + 15 + 16  
Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta passiva cofferdam + gru non in esercizio 
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7.2.8 Combinazione 46 

 
Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 4  + 14 + 15  
Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta attiva cofferdam + onda in cavo e gru non in esercizio 
 
 

7.2.9 Combinazioni agli S.L.E. 

 
Per quanto concerne le analisi agli S.L.E. si fa riferimento alle seguenti analisi 
 
 
 

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    1,00   1,00   0,70   1,00   0,70   0,70   0,70  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,60   1,00  -0,60  -1,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    0,50   0,30   0,30   0,50  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   1,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,50  -0,50   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  

 Peso Strutturale     1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     0,00  
 Gru non in esercizio     0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  

 
 Si è altresì operato un controllo sullo stato deformativo e di fessurazione, per ogni singolo elemento 
strutturale si riscontreranno gli esiti di tali analisi. 
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8 DEFINIZIONE DEI CARICHI CONCIO “A”  BANCHINA SUD 

8.1 DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI CARICO  

Riportiamo in appresso i carichi adottati per i vari conci calcolati. 
 
Proponiamo in appreso l’analisi estesa afferente il concio tipo per fondale -14, che essendo il più significativo e 

sul quale di fatto afferiranno le condizioni di carico più gravose, si potrà assumere come significativo e 

derimente dell’intero complesso edificatorio, alla luce ulteriori condizioni di carico analizzate e verificate.  

Contrariamente ad altri conci analizzati trattandosi di concio d’angolo non è possibile movimnentare la gru su 

tale impalcato. 

Solo ai fini di una coerenza computazionale si continueranno a mantenere le condizioni di carico gru sotto vento 

e gru non in esercizio ancorché nulle. 

 

  

Definizione condizioni di carico  QUOTA FONDALE -14,00 m 
Condizione di carico 1 Peso proprio  

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente 

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato 

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta 

Condizione di carico 6 NULLA 

Condizione di carico 7 NULLA 

Condizione di carico 8 NULLA 

Condizione di carico 9 NULLA 

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro 

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro 

Condizione di carico 12 Urto nave 

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare 

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo 

Condizione di carico 15 NULLA 

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
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Condizione di carico 2 
Carico permanente sovrastruttura e carico accidentale
Massetto e pavimentazione

(0,15+0,10)/2 x 1,00 x 1,00 x 2400 Kg/mq = 300 Kg/mq

   

 

P P

 

 

Condizione di carico 3
Carico accidentale sovrastruttura

Socraccarico in esercizio

A = 8000 Kg/mq

A A

 

 

Posizione pali di riferimento

Luci di riferimento

Palo 1-2

2,35

0,00

 

Psup -3,50

1 2  

4,55 3,70

-14,00

Pinf
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Condizione di carico 4
Spinta riempimento
Spinta attiva su palancola lato mare
Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq Psup = 454,2971 Kg/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq Pinf = 3725,236 Kg/mq

0,00 Posizione pali di riferimento
Luci di riferimento  

Palo 1-2 Psup -3,50

-14,00

Pinf

1 2  

4,55 3,70

Pali ( t/ml )

Quota 1 2

2,35 0 0

0 0 0

-2,5 0 0

-3,5 2,908 0,840

-14 23,842 6,892
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Condizione di carico 5
Effetto moto ondoso onda in cresta ( 100 anni schema 2)

s1  

 SP1

s2

SC

a1

s3 SP4 SP3 a

 

a3

h* = 2,12 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

p1 = 1862 Kg/mq

p2 = 58,3 Kg/mq  

p3 = 14572 Kg/mq

avremo:

Fase di cresta 

s1 = h* - hc = 0,07 m

s2 = hc = 2,05 m

s3 = d1 16,45 m

SP1 = (p2+p1)/2*s2 = 1968,308 Kg a1 = d1+c = 15,13606 m

SP3 = (p1+p3)/2*s3 = 135169,7 Kg a3 = s3/3 * (2 * p1 + p3 ) / ( p1+p3 ) = 6,104604 m

posto c = s2/3 * (2 * p2 + p1 ) / ( p1+p2 ) = 0,686056 m

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq

P = P1 0 1862 Kg/mq

-2,5 4362 Kg/mq

Psup -3,5 5362 Kg/mq

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq

Poiche anche dall'altra parte è presente mare, occore epurare la spinta di cui sopra dall'effetto idrostatico

ovvero dal diuagramma di cui sopra occorre togliere la spinta 

Sovraspinta Idrostatica Risultante

P = P2 2,35 58,3 Kg/mq 0 58,3

P = P1 0 1862 Kg/mq 0 1862

-2,5 4362 Kg/mq -2500 1862

Psup -3,5 5362 Kg/mq -3500 1862

Pinf P = P3 -14 14572 Kg/mq -14000 572

diagramma risultante

Pali ( t/ml )

Quota 1 2

Posizione pali di riferimento 2,35 0,373 0,108

0 11,917 3,445

-2,5 11,917 3,445

-3,5 11,917 3,445

-14 3,661 1,058

1 2  

4,55 3,70

l.m.m.

P2

P1

P3P4

hc

d1d2

h*
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Condizione di carico 6 

NULLA 

Condizione di carico 7 

NULLA 

Condizione di carico 8 

NULLA 

Condizione di carico 9 

NULLA 

 

Condizione di carico 10
Tiro bitta

SI assume un carico concentrato agente simmetricamente rispetto il'asse dell'impalcato 

pari a

Tb = 200 t

Condizione 1

Posizione pali di riferimento

TIRO SU PALO 1

1 2  

4,55 3,70

Tb
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Condizione di carico 11

Posizione pali di riferimento

TIRO SU PALO 2

1 2  

4,55 3,70

Tb
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Condizione di carico 12
Urto nave

Con riferimento alle azioni di calcolo definite  si assume

Fn = 1198 kN = 119,8 t

Posizione pali di riferimento

URTO SU PALO 1

1 2  

4,55 3,70

Fn
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Condizione di carico 13

Azioni sismiche

Con riferimento al seguente schema

In equivalenza

2,30

0,00 Pressione

-2,5 195,3

-3,5 Hw = 14,00 m 273,42

-14,00 Einf 1093,68

L'azione sismica porge in termini pseudostatici un valore pari a :

E = 7/12 * Kh * w * Hw
2   = 7655,76 Kg

dove :

Kw = bs * amax / g  = 0,06696

nel nostro caso

amax / g = 0,279

bs  = 0,24

da cui

Einf = 2*E/Hw = 1093,68 Kg/mq      

Pali ( t/ml )

Quota 1 2

Posizione pali di riferimento 2,35 0,000 0,000

0 0,000 0,000

-2,5 1,250 0,361

-3,5 1,750 0,506

-14 7,000 2,023

1 2  

4,55 3,70
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Condizione di carico 14
Effetto moto ondoso onda in cavo ( 100 anni schema 2 )

 

 

 

 

s

h' = 1,42 m

d1 = 14,45 m

hc = 2,05 m

d2 = 16,05 m

p3 = 13039 Kg/mq  

p4 = 16584 Kg/mq

avremo:

s  = d1- h' = 13,03 m

Pressioni monte valle

0 0 Kg/mq

0 50 0 Kg/mq

-2,5 2550 1530 Kg/mq

-3,5 3550 2530 Kg/mq

16,05

13,03

P4  -14 16584 13039 Kg/mq

P4 P3

Spinta passiva per effetto onda

Il diagramma risultante sara :

Pressioni risultanti

0 50 Kg/mq

-2,5 1020 Kg/mq

-3,5 1020 Kg/mq

16,05

13,03

P4  -14 3545 Kg/mq

P4 P3

diagramma risultante

Posizione pali di riferimento

Pali ( t/ml )

Quota 1 2

2,35 0,000 0,000

0 0,320 0,093

-2,5 6,528 1,887

-3,5 6,528 1,887

-14 22,688 6,558

1 2  

4,55 3,70

l.m.m.

P3P4

hc

d1d2

h'
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Condizione di carico 15 
Gru non in esercizio 
Assente 
 

Condizione di carico 16
Spinta riempimento passiva

Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq azione lin.per palo Psup = 3350,441 Kg/ml Psup( passiva ) = 6739,639 Kg/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq azione lin.per palo Pinf = 27473,62 Kg/ml Pinf( passiva ) = 55265,04 Kg/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

Pinf

Solo per spinta d'onda in cresta le spinte assumono la caratteristica di spinta passiva

per cui la condizione di carico conseguente dovrà essere parametrizzata del rapporto Kp/Ka
Ovvero Passiva = Attiva * Kp/Ka 

Posizione pali di riferimento

Pali ( t/ml )

Quota 1 2

2,35 0,000 0,000

0 0,000 0,000

-2,5 0,000 0,000

-3,5 43,134 12,468

-14 353,696 102,240

1 2  

4,55 3,70
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Condizione di carico 17
Spinta riempimento
Effetto sismico riempimento
Per la struttura in esame :

Ag/g = 0,28

pertanto per tenere conto dell'effetto sismico si incrementa il carico di 1+Ag/g

per la condizione di carico sismico le azioni saranno pertanto:

Massi in acqua

 = 1000 Kg/mc

hmedia = 3,50 / 2 = 1,75 m kp = tan2 (p/4+f/2) = 3,851222

Psup =   x hmedia = 454,2971 Kg/mq azione lin.per palo Psup = 454,2971 Kg/mq x 1+Ag/g = 0,582 t/mq

Materiale di riempimento in acqua

 = 1200 Kg/mc

f = 36 °

h = 14,00 - 3,50 = 10,5 m

ka = tan2 (p/4-f/2) 0,259598

Pinf = ka x Psup + ka x    x h = 3725,236 Kg/mq azione lin.per palo Pinf = 3725,236 Kg/mq x 1+Ag/g = 4,768 t/mq

0,00

 

Psup -3,50

-14,00

Pinf

Posizione pali di riferimento

Pali ( t/ml )

Quota 1 2

2,35 0,000 0,000

0 0,000 0,000

-2,5 0,000 0,000

-3,5 3,722 1,076

-14 30,517 8,821

1 2  

4,55 3,70
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8.2 DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI DI CARICO CONCIO “A” BANCHINA SUD 

 
Le condizioni di carico anzi determinate ovviamente dovranno essere composte e applicate nell’ambito 
dell’analisi strutturale dei singoli conci e, in esplicito si potrà verificare nella relazione di calcolo per il singolo 
concio come effettivamente tali combinazioni sono state esplicitate. 
In termini sintetici in appresso proponiamo i criteri guida di tale sovrapposizione. 
 
Come anzi esposto le combinazioni sono : 

Condizione di carico 1 Peso proprio  

Condizione di carico 2 Sovraccarico Permanente 

Condizione di carico 3 Accidentale su impalcato 

Condizione di carico 4 Spinta attiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 5 Effetto moto ondoso onda in cresta 

Condizione di carico 6 Nulla 

Condizione di carico 7 Nulla 

Condizione di carico 8 Nulla 

Condizione di carico 9 Nulla 

Condizione di carico 10 Tiro bitta lato palo destro 

Condizione di carico 11 Tiro bitta lato palo sinistro 

Condizione di carico 12 Urto nave 

Condizione di carico 13 Effetto sismico mare 

Condizione di carico 14 Effetto moto ondoso con onda in cavo 

Condizione di carico 15 Nulla 

Condizione di carico 16 Spinta passiva terrapieno di riempimento su palancole 

Condizione di carico 17 Effetto sismico terrapieno di  riempimento su palancole  
 
Le combinazioni di carico sono le seguenti : 
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Peso Strutturale     1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     1,50   1,50   1,05   1,50   1,05   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Carico termico     0,00   0,90   1,50  -0,90  -1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30  -0,30  
 Corr. Tors. dir. 90    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  
 Sisma direz. grd 90     0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

 Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75   0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   0,00   0,00  
 Onda in cresta     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 Gru Vento M>T +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   0,00   0,00  
 Urto Nave     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Azione sismica mare     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00       
 Spinta passiva cofferdam     1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,50   1,50  
 SIsma riempimento     0,00   0,00   0,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90     1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.  
 DESCRIZIONI  46  

 Peso Strutturale     1,30  
 Permanente Non Strutturale     1,50  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,75  
 Spinta attiva su cofferdam     1.50  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     1,50  
 Gru non in esercizio     1,50  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  
 Sisma direz. grd 90     0,00  
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8.2.1 Combinazione 1 

 
La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3 +4, 
ovvero di fatto costituisce la condizione base, quella a cui, tra l’altro si fa riferimento per la determinazione 
dell’azione sismica sull’impalcato, oltre ai carichi legati al peso proprio ed all’azione permanete sull’impalcato, si 
è assunta pure l’azione permanente legata alla spinta sulle palancole lato mare causata dal materiale di 
riempimento. 
 

8.2.2 Combinazioni 2 / 3 / 4 / 5  

La combinazione 1 si attiva con le voci :  
1 + 2 + 3  (50%) + 4 + / - DT  
Tale combinazione studia il comportamento dei manufatti sottoposti a variazioni termiche tenendo conto anche 
della mpresenza delcarico ìaccidentale nella misura del 50 del totale. 
 

8.2.3 Combinazioni da 6 a 37 

 
Tali analisi afferiscono allo studio del comportamento sotto sisma della banchina, assumendo : 
Da 6 a 21 azione sismica da X ovvero secondo l’asse del pontile, si attiva l’azione sismica da mare per la 
componente in sommatoria di cui al punto 3.2.4 del NTC2008.  
Da 22 a 37 azione sismica da Y ovvero da mare verso terra e viceversa, perpendicolare all’asse della banchina, 
si considerano : 
per sisma da mare verso terra : oltre alle azioni usali, si considerano sisma da mare, spinta passiva cofferdam; 
per sisma da terra verso mare : oltre alle usuali azioni si considerano sisma mare e sisma da riempimento 
cofferdam 
. 

8.2.4 Combinazioni 38 / 39 / 40 / 41 

Sono combinazioni vuote poiché la gru non può  accedere al pontile 
 

8.2.5 Combinazioni 42 / 43 

 
Si prevede una doppia analisi comportamentale del concio se ed in quanto sottoposto a tiro bitta, che stante le 
calcolazioni eseguite viene schematizzata con un carico agente perpendicolarmente all’asse della banchina, 
cautelativamente sono state previste due possibili combinazioni  differenti, ovvero con tiro in estremità sinistra 
od alla estremità destra del concio studiato, ovviamente non contemporanei e un carico accidentale al 50%. 
 

8.2.6 Combinazione 44 

 
L’analisi fa riferimento all’urto nave sul singolo concio, per l’entità di tale valore si rimanda allo specifico 
elaborato di calcolo considerando altresì un carico accidentale pari al 50%. 
 

8.2.7 Combinazione 45 

Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 5 + 15 + 16  
Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta passiva cofferdam. 
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8.2.8 Combinazione 46 

 
Si attiva con le voci : 1+2+3 (50%) + 4  + 14 + 15  
Ovvero onda in cresta + accidentale al 50% + Spinta attiva cofferdam + onda in cavo. 
 

8.2.9 Combinazioni agli S.L.E. 

 
Per quanto concerne le analisi agli S.L.E. si fa riferimento alle seguenti analisi 
 
 
 

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    1,00   1,00   0,70   1,00   0,70   0,70   0,70  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,60   1,00  -0,60  -1,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  2  3  4  

 Peso Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Permanente Non Strutturale    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)    0,50   0,30   0,30   0,50  
 Spinta attiva su cofferdam    1,00   1,00   1,00   1,00  
 Onda in cresta    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento M>T +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento T>M +X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru Vento  M>T -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Vento Gru T>M -X    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta  DX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Tiro bitta SX    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Urto Nave    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Azione sismica mare    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Onda in cavo    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Gru non in esercizio    0,00   0,00   0,00   1,00  
 Spinta passiva cofferdam    0,00   0,00   0,00   0,00  
 SIsma riempimento    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Corr. Tors. dir. 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Carico termico    0,00   0,50  -0,50   0,00  
 Sisma direz. grd 0    0,00   0,00   0,00   0,00  
 Sisma direz. grd 90    0,00   0,00   0,00   0,00  
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COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  
 DESCRIZIONI  1  

 Peso Strutturale     1,00  
 Permanente Non Strutturale     1,00  
 Carico Accidentale (P.q>30KN)     0,30  
 Spinta attiva su cofferdam     1,00  
 Onda in cresta     0,00  
 Gru Vento M>T +X     0,00  
 Gru Vento T>M +X     0,00  
 Gru Vento  M>T -X     0,00  
 Vento Gru T>M -X     0,00  
 Tiro bitta  DX     0,00  
 Tiro bitta SX     0,00  
 Urto Nave     0,00  
 Azione sismica mare     0,00  
 Onda in cavo     0,00  
 Gru non in esercizio     0,00  
 Spinta passiva cofferdam     0,00  
 SIsma riempimento     0,00  
 Corr. Tors. dir. 0     0,00  
 Corr. Tors. dir. 90     0,00  
 Carico termico     0,00  
 Sisma direz. grd 0     0,00  

 
 Si è altresì operato un controllo sullo stato deformativo e di fessurazione, per ogni singolo elemento 
strutturale si riscontreranno gli esiti di tali analisi. 
 

 

 

 


