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RELAZIONE DI CALCOLO - CONCIO TIPO D BANCHINA SUD

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle
tensioni di lavoro dei materiali e del terreno della struttura schematizzata in appresso:

1.1 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURA IN ELEVAZIONE

1.1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

| calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto
riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione € costituita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni,
emanate con il D.M. 14/01/2008 pubblicato nel suppl. 30 G.U. 29 del 4/02/2008, nonché la Circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 Febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per I'applicazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni’.

1.1.2 METODI DI CALCOLO
I metodi di calcolo adottati per il calcolo sono i seguenti:

1) Per i carichi statici: METODO DELLE DEFORMAZIONI;

2) Per i carichi sismici: metodo dellANALISI MODALE o dellANALISI SISMICA STATICA
EQUIVALENTE.
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Per lo svolgimento del calcolo si & accettata l'ipotesi che, in corrispondenza dei piani sismici, i solai siano
infinitamente rigidi nel loro
piano e che le masse ai fini del calcolo delle forze di piano siano concentrate alle loro quote.

1.1.3 CALCOLO SPOSTAMENTI E CARATTERISTICHE

Il calcolo degli spostamenti e delle caratteristiche viene effettuato con il metodo degli elementi finiti (F.E.M.).
Possono essere inseriti due tipi di elementi:

1) Elemento monodimensionale asta (beam) che unisce due nodi aventi ciascuno 6 gradi di liberta. Per
maggiore precisione di calcolo, viene tenuta in conto anche la deformabilita a taglio e quella assiale di
questi elementi. Queste aste, inoltre, non sono considerate flessibili da nodo a nodo ma hanno sulla
parte iniziale e finale due tratti infinitamente rigidi formati dalla parte di trave inglobata nello spessore
del pilastro; questi tratti rigidi forniscono al nodo una dimensione reale.

2) L’elemento bidimensionale shell (quad) che unisce quattro nodi nello spazio. Il suo comportamento &
duplice, funziona da lastra per i carichi agenti sul suo piano, da piastra per i carichi ortogonali.
Assemblate tutte le matrici di rigidezza degli elementi in quella della struttura spaziale, la risoluzione del sistema
viene perseguita tramite il metodo di Cholesky.
Ai fini della risoluzione della struttura, gli spostamenti X e Y e le rotazioni attorno I'asse verticale Z di tutti i nodi
che giacciono su di un impalcato dichiarato rigido sono mutuamente vincolati.

1.1.4 RELAZIONE SUI MATERIALI

Le caratteristiche meccaniche dei materiali sono descritti nei tabulati riportati nel seguito per ciascuna tipologia
di materiale utilizzato.

In termini sintetici riportiamo le specifiche dei materiali impiegati:

- CALCESTRUZZ0O PER LA SOVRASTRUTTURA IN C.A.

- CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA (UNI EN 206-1:2006)
- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XS3 (UNI EN 206-1, UNI 11104)

- CLASSE DI RESISTENZA: C35/45 (Rck>45 MPa)

- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP: S4

- CALCESTRUZZQO PER | PALI

- CALCESTRUZZO

- CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA (UNI EN 206-1:2006)
- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XS1 (UNI 11104)

- CLASSE DI RESISTENZA: C32/40 (Rck>40 MPa)

- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP: S4

ACCIAIO D'ARMATURA

-ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C CON LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE MINIME:

LIMITE DI SNERVAMENTO fy nom = 450 N/mmq

LIMITE DI ROTTURA ft nom = 540 N/mmq

1.15< (ft/fy) < 1.35 (fymisurato/fynom) <1.25 Allungamento (Agt)>7.5 %

1.1.5 ANALISI SISMICA DINAMICA

L’analisi sismica dinamica & stata svolta con il metodo dell’analisi modale; la ricerca dei modi e delle relative
frequenze ¢ stata perseguita con il metodo di Jacobi.

I modi di vibrazione considerati sono in numero tale da assicurare I'eccitazione di piu del’'85% della massa
totale della struttura.

Per ciascuna direzione di ingresso del sisma si sono valutate le forze applicate spazialmente agli impalcati di
ogni piano (forza in X, forza in Y e momento).
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Le forze orizzontali cosi calcolate vengono ripartite fra gli elementi irrigidenti (pilastri e pareti di taglio),
ipotizzando i solai dei piani sismici infinitamente rigidi assialmente.

Per la verifica della struttura si & fatto riferimento all’analisi modale, pertanto sono prima calcolate le
sollecitazioni e gli spostamenti modali e poi viene calcolato il loro valore efficace.

| valori stampati nei tabulati finali allegati sono proprio i suddetti valori efficaci e pertanto I'equilibrio ai nodi
perde di significato. | valori delle sollecitazioni sismiche sono combinate linearmente (in somma e in differenza)
con quelle per carichi statici per ottenere le sollecitazioni per sisma nelle due direzioni di calcolo.

Gli angoli delle direzioni di ingresso dei sismi sono valutati rispetto all’asse X del sistema di riferimento globale.

1.1.6 VERIFICHE

Le verifiche, svolte secondo il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono inviluppando tutte le
condizioni di carico prese in considerazione.

In fase di verifica & stato differenziato I'elemento trave dall’elemento pilastro. Nell’elemento trave le armature
sono disposte in modo

asimmetrico, mentre nei pilastri sono sempre disposte simmetricamente.

Per I'elemento trave, 'armatura si determina suddividendola in cinque conci in cui 'armatura si mantiene
costante, valutando per tali conci le massime aree di armatura superiore ed inferiore richieste in base ai
momenti massimi riscontrati nelle varie combinazioni di carico esaminate. Lo stesso criterio & stato adottato per
il calcolo delle staffe.

Anche I'elemento pilastro viene scomposto in cinque conci in cui I'armatura si mantiene costante. Vengono pero
riportate le armature massime richieste nella meta superiore (testa) e inferiore (piede).

In fondazione & stato previsto il collegamento con i pali determinando le rigidezze flettenti, taglianti e normali
equivalenti in testa al palo stesso, atte a rendere coerente il comportamento strutturale in elevazione
relativamente alla connessione in base della porzione di palo svettante.

In sostanza I'analisi della porzione di struttura in elevazione & stata redatta considerando la parte di palo al di
fuori del fondale ( e quindi l'intera struttura in elevazione ) come vincolata elasticamente in base, del che,
l'analisi strutturale in elevazione, le analisi e le verifiche dei pali, nel loro complesso, sono state redatte
considerando le caratteristiche di sollecitazione in base ai pali svettanti come agenti a testa palo infisso.

Le verifiche per gli elementi bidimensionali (setti) vengono effettuate sovrapponendo lo stato tensionale del
comportamento a lastra e di quello a piastra. Vengono calcolate le armature delle due facce dell’elemento
bidimensionale disponendo i ferri in due direzioni ortogonali.

1.1.7 DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE ARMATURE.

Per il calcolo delle armature sono stati rispettati i minimi di legge di seguito riportati:

TRAVI:

Area minima delle staffe pari a 1.5*b mmag/ml, essendo b lo spessore minimo dell’anima misurato in mm, con
passo non maggiore di 0,8 dell’altezza utile e con un minimo di 3 staffe al metro. In prossimita degli appoggi o di
carichi concentrati per una lunghezza pari all' altezza utile della sezione, il passo minimo sara 12 volte il
diametro minimo dell'armatura longitudinale.

Armatura longitudinale in zona tesa = 0,15% della sezione di calcestruzzo. Alle estremitd & disposta una
armatura inferiore minima che possa assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al taglio.

In zona sismica, nelle zone critiche il passo staffe & non superiore al minimo di:

- un quarto dell'altezza utile della sezione trasversale;

- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CDA e CDB;

- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche, rispettivamente
per CDA e CDB;

- 24 volte il diametro delle armature trasversali.

Le zone critiche si estendono, per CDB e CDA, per una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1,5 volte l'altezza
della sezione della trave, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro. Nelle zone critiche della trave il
rapporto fra I'armatura compressa e quella tesa &€ maggiore o uguale a 0,5.

PILASTRI:

Armatura longitudinale compresa fra 0,3% e 4% della sezione effettiva e non minore di 0,10*Ned/fyd;

Barre longitudinali con diametro = 12 mm,;

Diametro staffe 2 6 mm e comunque = 1/4 del diametro max delle barre longitudinali, con interasse non
maggiore di 30 cm.
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In zona sismica I'armatura longitudinale & almeno pari al'1% della sezione effettiva; il passo delle staffe di
contenimento & non superiore alla piu piccola delle quantita seguenti:

- 1/3 e 1/2 del lato minore della sezione trasversale, rispettivamente per CDA e CDB;

- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CDA e CDB;

- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano, rispettivamente per CDA e CDB.

1.1.8 SISTEMI DI RIFERIMENTO

1) SISTEMA GLOBALE DELLA STRUTTURA SPAZIALE

Il sistema di riferimento globale & costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali (O-XYZ) dove 'asse
Z rappresenta I'asse verticale rivolto verso l'alto. Le rotazioni sono considerate positive se concordi con gli assi

vettori:

2) SISTEMA LOCALE DELLE ASTE
Il sistema di riferimento locale delle aste, inclinate o meno, & costituito da una terna destra di assi cartesiani
ortogonali che ha l'asse Z coincidente con l'asse longitudinale dell’asta ed orientamento dal nodo iniziale al

nodo finale, gli assi X ed Y sono orientati come nell’archivio delle sezioni:
¥ ¥y

I S ¢

. A
?nodolnm,i inodo finale, ’z e | ’x

3) SISTEMA LOCALE DELL’ELEMENTO SHELL
Il sistema di riferimento locale dell’elemento shell € costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali

che ha I'asse X coincidente con la direzione fra il primo ed il secondo nodo di input, 'asse Y giacente nel piano
dello shell e 'asse Z in direzione dello spessore:

AZ

HI1° nedo

Vv’ node

1° nado i° nodo X
1.1.9 UNITA DI MISURA

Si adottano le seguenti unita di misura:
[lunghezze] =m
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[forze] = kgf / daN
[tempo] = sec

[temperatura] =°C

1.1.10 CONVENZIONI SUI SEGNI

| carichi agenti sono:

1) Carichi e momenti distribuiti lungo gli assi coordinati;

2) Forze e coppie nodali concentrate sui nodi.

Le forze distribuite sono da ritenersi positive se concordi con il sistema di riferimento locale dell’asta, quelle
concentrate sono positive se concordi con il sistema di riferimento globale.

| gradi di liberta nodali sono gli omologhi agli enti forza, e quindi sono definiti positivi se concordi a questi ultimi.

. SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Le sezioni delle aste in c.a.o. riportate nel seguito sono state raggruppate per tipologia. Le tipologie disponibili
sono le seguenti:

1) RETTANGOLARE

2)aT

3)adl

4)acC

5) CIRCOLARE

6) POLIGONALE

Nelle tabelle sono usate alcune sigle il cui significato € spiegato dagli schemi riportati in appresso:

1. Rettangolare 2.aT 3.adl 4.ac
T I [ |_Bs_§B_2|_as_{ F Bi+—B6 —
Alezza 3_7 E';
l B4 EG i
B6
“‘ B4
——Base —| i s ‘L
B3
I Jr e
B4
-B1-+—B2— B3 . - o
B3
ol
B2
F—e1—+—B1—]

Per quanto attiene alla tipologia poligonale le diciture V1, V2, ..., V10 individuano i vertici della sezione descritta
per coordinate.

In coda alle presenti stampe viene riportata la tabellina riassuntiva delle caratteristiche statiche delle sezioni in
parola in termini di area, momenti di inerzia baricentrici rispetto all'asse X ed Y (Ixg ed lyg) e momento d'inerzia

polare (Ip).

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'archivio materiali.

Materiale N.ro : Numero identificativo del materiale in esame

Densita . Peso specifico del materiale

Ex *1E3 . Modulo elastico in direzione x moltiplicato per 10 al cubo
Ni.x . Coefficiente di Poisson in direzione x

Alfa.x . Coefficiente di dilatazione termica in direzione x

Ey * 1E3 . Modulo elastico in direzione y moltiplicato per 10 al cubo
Ni.y . Coefficiente di Poisson in direzione y

Alfa.y . Coefficiente di dilatazione termica in direzione y
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E11 *1E3
E12*1ES3
E13*1ES3
E22 * 1E3
E23 * 1E3
E33 *1E3

. Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 1a colonna
. Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 2a colonna
. Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 3a colonna
. Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 2a riga - 2a colonna
. Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 2a riga - 3a colonna
. Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 3a riga - 3a colonna

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le aste in
elevazione, per quelle di fondazione, per i pilastri e per i setti.

Crit.N.ro
Elem.
%Rig.Tors.
Mod. E
Poisson
Sgmc
taucO

tauc1

Sgmf

Om.
Gamma
Copristaffa
Fi min.

Fi st.

Lar. st.

Psc
Pos.pol.

D arm.
lteraz.

Def. Tag.
%Scorr.Staf.
P.max staffe
P.min.staffe
tMt min.
Ferri parete
Ecc.lim.
Tipo ver.
Fl.rett.
Den.X pos.

Den.X neg.
Den.Y pos.
Den.Y neg.

Y%Mag.car.
Linear.

Appesi

: Numero indicativo del criterio di progetto

Tipo di elemento strutturale

. Percentuale di rigidezza torsionale
. Modulo di elasticita normale
. Coefficiente di Poisson

Tensione massima di esercizio del calcestruzzo
Tensione tangenziale minima

Tensione tangenziale massima

Tensione massima di esercizio dell'acciaio

. Coefficiente di omogeneizzazione

. Peso specifico del materiale

. Distanza tra il lembo esterno della staffa ed il lembo esterno della sezione in calcestruzzo
: Diametro minimo utilizzabile per le armature longitudinali

. Diametro delle staffe

: Larghezza massima delle staffe

. Passo di scansione per i diagrammi delle caratteristiche

. Numero di posizioni delle armature per la verifica di sezioni poligonali
. Passo di incremento dell'armatura per la verifica di sezioni poligonali
. Numero massimo di iterazioni per la verifica di sezioni poligonali

: Deformabilita a taglio (si, no)

. Percentuale di scorrimento da far assorbire alle staffe

: Passo massimo delle staffe

. Passo minimo delle staffe

Tensione di torsione minima al di sotto del quale non si arma a torsione

. Presenza di ferri di parete a taglio
. Eccentricita M/N limite oltre la quale la verifica viene effettuata a flessione pura

Tipo di verifica (0 = solo Mx; 1 = Mx e My separate; 2 = deviata)

. Flessione retta forzata per sezioni dissimmetriche ma simmetrizzabili (0 = no; 1 = si)
: Denominatore della quantita q*I*l per determinare il momento Mx minimo per la copertura

del diagramma positivo

: Denominatore della quantita q*I*l per determinare il momento Mx minimo per la copertura

del diagramma negativo

: Denominatore della quantita q*I*l per determinare il momento My minimo per la copertura

del diagramma positivo

: Denominatore della quantita q*I*l per determinare il momento My minimo per la copertura

del diagramma negativo

. Percentuale di maggiorazione dei carichi statici della prima combinazione di carico
. Coefficiente descrittivo del comportamento dell'asta:

1 = comportamento lineare sia a trazione che a compressione

2 = comportamento non lineare sia a trazione che a compressione.
3 = comportamento lineare solo a trazione.

4 = comportamento non lineare solo a trazione.

5 = comportamento lineare solo a compressione.

6 = comportamento non lineare solo a compressione.

. Flag di disposizione del carico sull'asta (1 = appeso, cioe applicato all'intradosso; 0 = non
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appeso, cioe applicato all'estradosso)

Min. T/sigma . Verifica minimo T/sigma (1 = si; 0 = no)
Verif.Alette . Verifica alette travi di fondazione (1 = si; 0 = no)
Kwinkl. . Costante di sottofondo del terreno

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le verifiche
agli stati limite.

Cri.Nro . Numero identificativo del criterio di progetto

Tipo Elem. : Tipo di elemento: trave di elevazione, trave di fondazione, pilastro, setto, setto elastico
("SHela")

Fck . Resistenza caratteristica del calcestruzzo

Fcd : Resistenza di calcolo del calcestruzzo

Rcd . Resistenza di calcolo a flessione del calcestruzzo (massimo del diagramma parabola
rettangolo)

Fyk . Resistenza caratteristica dell'acciaio

Fyd . Resistenza di calcolo dell'acciaio

Ey : Modulo elastico dell'acciaio

ec0 . Deformazione limite del calcestruzzo in campo elastico

Ecu . Deformazione ultima del calcestruzzo

Eyu : Deformazione ultima dell'acciaio

Ac/At . Rapporto dell'incremento fra I'armatura compressa e quella tesa

Mt/Mtu : Rapporto fra il momento torcente di calcolo e il momento torcente resistente ultimo del
calcestruzzo al di sotto del quale non si arma a torsione

Wra . Ampiezza limite della fessura per combinazioni rare

Wir : Ampiezza limite della fessura per combinazioni frequenti

Wpe . Ampiezza limite della fessura per combinazioni permanenti

OC Rara . Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni rare

OC Perm . Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni permanenti

of Rara . Sigma massima dell'acciaio per combinazioni rare

SpRar . Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per combinazioni rare

SpPer . Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per combinazioni
permanenti

Coef.Visc.: . Coefficiente di viscosita

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella coordinate nodi.

Nodo3d : Numero del nodo spaziale

Coord.X : Coordinata X del punto nel sistema di riferimento globale

Coord.Y : Coordinata Y del punto nel sistema di riferimento globale

Coord.Z . Coordinata Z del punto nel sistema di riferimento globale

Filo . Numero del filo per individuare le travate in c.a.

Piano Sism. . Numero del piano rigido di appartenenza del nodo

Peso . Peso sismico del nodo; ogni canale di carico € stato moltiplicato per il proprio

coefficiente di riduzione del sovraccarico

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella dati di asta spaziale.

Asta3d : Numero dell'asta spaziale
Filo in. . Numero del filo del nodo iniziale
Filo fin. . Numero del filo del nodo finale

Q. iniz. : Quota del nodo iniziale
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Q. fin. . Quota del nodo finale
Nod3d iniz. . Numero del nodo iniziale
Nod3d fin. . Numero del nodo finale
Cr. Pr. . Numero del criterio di progetto per la verifica
Sez. N.ro . Numero in archivio della sezione
Base x Alt . Per le sezioni rettangolari base ed altezza; per le altre tipologie ingombro massimo
della sezione
Magr. : Dimensione del magrone per sezioni di fondazione
Rot. : Angolo di rotazione della sezione
Dx . Scostamento in direzione X globale dell'estremo iniziale dell'asta dal nodo iniziale
Dy . Scostamento in direzione Y globale dell'estremo iniziale dell'asta dal nodo iniziale
Dz . Scostamento in direzione Z globale dell'estremo iniziale dell'asta dal nodo iniziale
Dx . Scostamento in direzione X globale dell'estremo finale dell'asta dal nodo finale
Dy . Scostamento in direzione Y globale dell'estremo finale dell'asta dal nodo finale
Dz . Scostamento in direzione Z globale dell'estremo finale dell'asta dal nodo finale

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella dati di shell spaziale.

Shell . Numero dello shell spaziale

Filo 1 . Numero del filo del primo nodo

Filo 2 . Numero del filo del secondo nodo

Filo 3 . Numero del filo del terzo nodo

Filo 4 . Numero del filo del quarto nodo

Quota 1 :  Quota del primo nodo

Quota 2 . Quota del secondo nodo

Quota 3 . Quota del terzo nodo

Quota 4 . Quota del quarto nodo

Nod3d 1 : Numero del primo nodo

Nod3d 2 . Numero del secondo nodo

Nod3d 3 . Numero del terzo nodo

Nod3d 4 . Numero del quarto nodo

Sez. N.ro . Numero in archivio della sezione

Spess . Spessore dello shell

Kwinkl . Costante di Winkler del terreno se I'elemento é di fondazione; 0 se e di elevazione
Tipo Mat. . Numero dell'archivio per il tipo di materiale

Mesh X . Numero di suddivisioni del macro elemento sull’asse X locale
Mesh Y . Numero di suddivisioni del macro elemento sull’asse Y locale

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella vincoli nodali esterni:

- Nodo3d : Numero del nodo spaziale

- Codice : Codice esplicito per la determinazione del vincolo:

| = incastro

C = cerniera completa

W = Winkler

E = esplicito

P = plinto

U = Vincolo unilatero

-Tx : Rigidezza traslante in direzione X sul sistema di riferimento locale vincolo (-1 spostamento impedito)
-Ty :Rigidezza traslante in direzione Y sul sistema di riferimento locale vincolo (-1 spostamento impedito)
-Tz : Rigidezza traslante in direzione Z sul sistema di riferimento locale vincolo (-1 spostamento impedito)
-BRx : Rigidezza rotazionale in direzione X sul sistema di riferimento locale vincolo (-1 spostamento

impedito)
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-Ry :Rigidezza rotazionale in direzione Y sul sistema di riferimento locale vincolo (-1 spostamento impedito)
-Rz :Rigidezza rotazionale in direzione Z sul sistema di riferimento locale vincolo (-1 spostamento impedito)

SCOSTAMENTO PER | VINCOLI ELASTICI

- Tr. X : Scostamento in direzione X globale del sistema di riferimento locale del vincolo

- Tr. Y :Scostamento in direzione Y globale del sistema di riferimento locale del vincolo

- Tr. Z : Scostamento in direzione Z globale del sistema di riferimento locale del vincolo

- Azim : Angolo formato fra la proiezione dell'asse Z locale sul piano XY e l'asse X globale (azimut)
- CoZe : Angolo formato fra I'asse Z locale e I'asse Z globale (complemento allo zenit)

- Ass. : Rotazione attorno dell'asse Z locale del sistema di riferimento locale

ATTRIBUTO DI VERSO PER | VINCOLI UNILATERI

- Tr. X : Attributo sul verso dello spostamento impedito dal vincolo unilatero lungo la direzione X
- Tr. Y : Attributo sul verso dello spostamento impedito dal vincolo unilatero lungo la direzione Y
- Tr. Z : Attributo sul verso dello spostamento impedito dal vincolo unilatero lungo la direzione Z
- Rot.X : Attributo sul verso della rotazione impedita dal vincolo unilatero lungo l'asse vettore X
- Rot.Y : Attributo sul verso della rotazione impedita dal vincolo unilatero lungo 'asse vettore Y
- Rot.Z : Attributo sul verso della rotazione impedita dal vincolo unilatero lungo I'asse vettore Z

Gli attributi sul verso degli spostamenti e delle rotazioni possono assumere i seguenti valori:
1 = Impedisce gli spostamenti sia positivi che negativi
3 = Impedisce solo gli spostamenti positivi

5 = Impedisce solo gli spostamenti negativi

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle carichi termici aste, carichi distribuiti aste,
carichi concentrati, carichi termici shell e carichi shell.

CARICHI ASTE
- Asta3d : Numero dell'asta spaziale
- Dt : Delta termico costante

- ALL.SISMICA : Coefficiente di riduzione del sovraccarico per la condizione in stampa ai fini del calcolo
della massa sismica
- Riferimento : Sistema di riferimento dei carichi (0 globale ; 1 locale)

- Qx : Carico distribuito in direzione X sul nodo iniziale
- Qy : Carico distribuito in direzione Y sul nodo iniziale
-Qz : Carico distribuito in direzione Z sul nodo iniziale
- Qx : Carico distribuito in direzione X sul nodo finale

- Qy : Carico distribuito in direzione Y sul nodo finale
-Qz : Carico distribuito in direzione Z sul nodo finale

- Mt : Momento torcente distribuito

CARICHI CONCENTRATI

- Nodo3d : Numero del nodo spaziale

- Fx : Forza in direzione X nel sistema di riferimento globale
-Fy : Forza in direzione Y nel sistema di riferimento globale
-Fz : Forza in direzione Z nel sistema di riferimento globale

- Mx : Momento in direzione X nel sistema di riferimento globale
- My : Momento in direzione Y nel sistema di riferimento globale

- Mz : Momento in direzione Z nel sistema di riferimento globale
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CARICHI SHELL

- Shell : Numero dello shell spaziale

- Dt : Delta termico costante

- Riferimento : Sistema di riferimento delle pressioni e dei carichi distribuiti; verticale & la direzione dell'asse
Z del sistema di riferimento globale, normale & la direzione ortogonale all'elemento per
le pressioni e ortogonale al lato per i carichi distribuiti. Codici:

0 = pressione verticale e carico normale
1 = pressione normale e carico verticale
2 = pressione normale e carico normale
3 = pressione verticale e carico verticale

-P.a : Pressione sul primo vertice dello shell
-Pb : Pressione sul secondo vertice dello shell
-P.c : Pressione sul terzo vertice dello shell
-Pd : Pressione sul quarto vertice dello shell
-Q.ab : Carico distribuito sul lato ab

-Q.bc : Carico distribuito sul lato bc

-Q.cd : Carico distribuito sul lato cd

- Q.da : Carico distribuito sul lato da
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1.2 DATI IN INPUT STRUTTURALE
1.2.1 CARATTERIZZAZIONE ASTE E SHELL
| ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.
Tipologia Rettangolare Tipologia Rettangolare
Sez. Base Altezza | Magrone Sez. Base Altezza | Magrone
N.ro (cm) (cm) (cm) N.ro (cm) (cm) (cm)
1 330,0 156,0 0,0 2 300,0 135,0 0,0
3 200,0 135,0 0,0 4 195,0 135,0 0,0
| ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.
Tipologia Circolare Tipologia Circolare Tipologia Circolare
Sez. Raggio | Magrone Sez. Raggio | Magrone Sez. Raggio | Magrone
N.ro (cm) (cm) N.ro (cm) (cm) N.ro (cm) (cm)
22 75,0 0,0 23 76,2 0,0
| ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.
CARATTERISTICHE STATICHE DELLE SEZIONI IN C.A.O.
Sez. Area Ixg lyg Ip
N.ro (cm2) (cm4) (cm4) (cm4)
1 51480 104401440 467180960 571582400
2 40500 61509380 303750080 365259456
3 27000 41006256 90000000 131006256
4 26325 39981088 83417344 123398432
22 17671 24850488 24850488 49700976
23 18241 26479494 26479494 52958988
| ARCHIVIO MATERIALI PIASTRE: MATRICE ELASTICA
Materiale | Densita’ |[Ex*1E3| Nix [ Alfax [Ey*1E3| Niy | Alfay [E11*1E3|E12*1E3|E13*1E3|E22*1E3|E23*1E3|E33*1E3
N.ro kg/mc  |kg/cmq (*1E5) |kg/cmq (*1E5) | kg/emq | kg/emq | kg/cmq | kg/cmq | kg/cmq | kg/cmq
1 2500 | 341 | 0,20 | 1,00 | 341 | 0,20 | 1,00 355 71 0 355 0 142
| CRITERI DI PROGETTO
IDEN ASTE ELEVAZIONE
Crit |Def |[%Scorr |P max. | P min. |tMtmin | Ferri |Elim | Tipo | FI. [DenX|DenX|DenY DenY [%eMag
N.ro |Tag| Staffe | Staffe | Staffe |kg/cmq | parete verif. | rett | pos. | neg. | pos. | neg. | car.
1 si 100 30 1 3 Si 200 Mx 1 0 0 0 0 0
| CRITERI DI PROGETTO
IDEN PILASTRI IDEN PILASTRI
Crit | Def | tMtmin Tipo Crit | Def | tMtmin Tipo
N.ro |Tag | kg/cmqg verif. N.ro |Tag | kg/cmqg verif.
3 si 3,0 Mx/My
CRITERI DI PROGETTO
IDENTIF. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DURABILITA’ CARATTER.COSTRUTTIVE[FLAG
Crit | Elem. |% Rig|% Rig| Classe | Classe |Mod. El || Pois [Gamma Tipo Tipo Toll. | Copr |Copr || Fi | Fi [Lun|Li[Ap
N.ro Tors. |Fless | CLS | Acciaio | kg/cmq | son |kg/mc | Ambiente Armatura || Copr. | staf || ferr |[min | st. | sta ||n. pe
1 ELEV. 10 100 C35/45 B450C 340771 0,20 2500 XD3/XS3 POCOSENS. 0,00 55 79 24 12 100 1 0
3 PILAS 60 100 C3545 B450C 340771 0,20 2500 XD3/XS3 POCOSENS. 0,00 55 81 28 12 24 1
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[ CRITERI DI PROGETTO
CRITERI PER IL CALCOLO AGLISTATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO
Cri [ Tipo | fck [ fed [ red [ fyk | ftk [ fyd [ Ey ecO | ecu [ eyu [ AV [ Mt/ [Wra|Wfr Wpe|ocRar | scPer | ofRar [Spo[Spo[Spo[Coe| euk

Nro | Elem | = -meemeeee- kg/lcmq ---- --------- Ac |Mtu|mm [mm |[mm --- kg/cmq --- Rar | Fre | Per | Vis
1 ELEV. 350,0 198,0 198,0 4500 4500 3913 2100000 0,20 0,35 1,00 50 10 0,2 0,2 210,0 157,0 3600 250 250 250 2,0 0,08
3 PILAS 350,0 198,0 198,0 4500 4500 3913 2100000 0,20 0,35 1,00 50 10 0,2 0,2 210,0 157,0 3600 2,0 0,08

| MATERIALI SHELL IN C.A. |

IDENT | % CARATTERISTICHE DURABILITA' COPRIFERRO
Mat. |Rig |Classe| Classe | Mod. E | Pois- [Gamma Tipo Tipo Toll. Setti Piastre
N.ro |FIs| CLS | Acciaio | kg/cmq | son | kg/mc | Ambiente Armatura Copr.| (cm) (cm)

1 100 C35/45 B450C 340771 0,20 2500 XD3/XS3 POCO SENS. 0,00 5,0 5,0

[ MATERIALI SHELL IN C.A.
CRITERI PER IL CALCOLO AGLISTATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO
Cri [ Tipo | fck | fed | red [ fyk | ftk [ fyd | Ey ecO | ecu [ eyu [ AV [Mt/ [Wra|Wfr Wpe|ocRar | scPer | ofRar [Spo[Spo[Spo[Coe| euk
Nro |Elem | = -mmoomoeee- kg/lemq ---- --------- Ac |Mtu|mm |[mm|mm --- kg/cmq --- Rar | Fre | Per | Vis
1 SETTI 350,0 198,0 198,0 4500 4500 3913 2100000 0,20 0,35 1,00 50 0,2 0,2 210,0 157,0 3600

Salvag. Vita (SLV)

Collasso (SLC)
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1.2.2 DATI GENERALI DI STRUTTURA
| DATI GENERALI DI STRUTTURA

DATI GENERALI DI STRUTTURA
Massima dimens. dir. X (m) 21,92 Altezza edificio (m) 16,35
Massima dimens. dir. Y (m) 26.67 Differenza temperatura(°C) 15

PARAMETRI SISMICI

Vita Nominale (Anni) 100 Classe d' Uso TERZA
Longitudine Est  (Grd) 15,20018 |Latitudine Nord  (Grd) 37,23995
Categoria Suolo B Coeff. Condiz. Topogr. 1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1 C.A. Sistema Costruttivo Dir.2 C.A.
Regolarita' in Altezza Sl (KR=1) Regolarita' in Pianta Sl
Direzione Sisma  (Grd) 0 Sisma Verticale ASSENTE
Effetti P/Delta NO Quota di Zero Sismico (m) 0,00000

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.
Probabilita" Pvr 0,63 Periodo di Ritorno Anni 151,00
Accelerazione Ag/g 0,12 Periodo T'c (sec.) 0,33
Fo 2,34 Fv 1,10
Fattore Stratigrafia'Ss' 1,20 Periodo TB (sec.) 0,15
Periodo TC (sec.) 0,45 Periodo TD (sec.) 2,09

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.
Probabilita' Pvr 0,10 Periodo di Ritorno Anni 1424,00
Accelerazione Ag/g 0,41 Periodo T'c (sec.) 0,50
Fo 2,35 Fv 2,02
Fattore Stratigrafia'Ss' 1,02 Periodo TB (sec.) 0,21
Periodo TC (sec.) 0,63 Periodo TD (sec.) 3,23

PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. -DIR.1
Classe Duittilita’ ALTA Sotto-Sistema Strutturale Telaio
AlfaU/Alfa1 1,30 Fattore riduttivo KW 1,00
Fattore di struttura 'q’ 5,85
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A.-DIR.2
Classe Duittilita’ ALTA Sotto-Sistema Strutturale Telaio
AlfaU/Alfa1 1,30 Fattore riduttivo KW 1,00
Fattore di struttura 'q’ 5,85
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI

Acciaio per CLS armato 1,15 Calcestruzzo CLS armato 1,50

1.2.3 QUOTE PIANI SISMICI

ATTRIBUTI TAMPONAT

URE SU PIANI SISMICI

IDENTIFICATIV

ATTRIBUTI

Piano | Quota
N.ro (m)

Irregol | Piano
Pianta | Soffice

1 16,35

NO NO
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1.2.4 COORDINATE DEI NODI

COORDINATE DEI NODI

IDENT. POSIZIONE NODO ATTRIBUTI
Nodo3d Coord.X Coord.Y Coord.Z Filo Piano Peso
N.ro (m) (m) (m) N.ro Sism. (t)

1 0,00 0,00 -2,00 1 0 28,50
2 0,00 0,00 16,35 1 1 17,67
3 7,38 0,00 -2,00 2 0 28,50
4 7,38 0,00 16,35 2 1 15,07
5 14,75 0,00 -2,00 3 0 28,50
6 14,75 0,00 16,35 3 1 17,83
7 1,00 6,00 0,00 4 0 23,19
8 1,00 6,00 16,35 4 1 26,54
9 8,38 6,00 0,00 5 0 23,19
10 8,38 6,00 16,35 5 1 25,54
11 15,75 6,00 0,00 6 0 23,19
12 15,75 6,00 16,35 6 1 23,23
13 0,00 12,00 2,25 7 0 18,81
14 0,00 12,00 16,35 7 1 24,44
15 7,38 12,00 2,25 8 0 18,81
16 7,38 12,00 16,35 8 1 25,68
17 14,75 12,00 2,25 9 0 18,81
18 14,75 12,00 16,35 9 1 24,52
19 0,00 18,00 3,12 10 0 16,30
20 0,00 18,00 16,35 10 1 14,58
21 7,38 18,00 3,12 11 0 16,30
22 7,38 18,00 16,35 11 1 13,53
23 14,75 18,00 3,12 12 0 16,30
24 14,75 18,00 16,35 12 1 14,89
25 22,13 18,00 3,12 21 0 16,30
26 22,13 18,00 16,35 21 1 11,57
27 22,13 12,00 2,25 22 0 18,81
28 22,13 12,00 16,35 22 1 15,54
29 22,13 0,00 -2,00 23 0 28,50
30 22,13 0,00 16,35 23 1 14,04
31 22,13 6,00 0,00 52 0 23,94
32 22,13 6,00 16,35 52 1 15,36
33 -3,59 18,00 16,35 17 1 30,87
34 -3,00 18,00 16,35 40 1 35,20
35 -2,00 18,00 16,35 39 1 36,79
36 -1,00 18,00 16,35 38 1 34,12
37 15,75 18,00 16,35 49 1 34,16
38 -3,59 0,00 16,35 13 1 32,66
39 -3,00 0,00 16,35 28 1 40,06
40 -2,00 0,00 16,35 27 1 42,91
41 -1,00 0,00 16,35 24 1 37,96
42 15,75 0,00 16,35 26 1 37,81
43 -3,59 12,00 16,35 16 1 4,20
44 18,34 12,00 16,35 19 1 8,62
45 -3,59 6,00 16,35 15 1 5,29
46 18,34 6,00 16,35 18 1 7,54
47 3,38 0,00 16,35 31 1 40,60
48 4,38 0,00 16,35 30 1 42,91
49 5,38 0,00 16,35 29 1 42,91
50 6,38 0,00 16,35 25 1 38,17
51 8,38 0,00 16,35 35 1 38,03
52 9,38 0,00 16,35 34 1 42,91
53 10,38 0,00 16,35 33 1 42,91
54 11,38 0,00 16,35 32 1 40,60
55 16,75 0,00 16,35 36 1 42,91
56 17,75 0,00 16,35 37 1 40,05
57 18,34 0,00 16,35 14 1 38,46
58 3,38 18,00 16,35 44 1 35,55
59 4,38 18,00 16,35 43 1 36,79
60 5,38 18,00 16,35 42 1 36,79
61 6,38 18,00 16,35 41 1 34,33
62 8,38 18,00 16,35 48 1 34,37
63 9,38 18,00 16,35 47 1 36,79
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COORDINATE DEI NODI

IDENT. POSIZIONE NODO ATTRIBUTI

Nodo3d Coord.X Coord.Y Coord.Z Filo Piano Peso

N.ro (m) (m) (m) N.ro Sism. (t)
64 10,38 18,00 16,35 46 1 36,79
65 11,38 18,00 16,35 45 1 35,55
66 16,75 18,00 16,35 50 1 36,79
67 17,75 18,00 16,35 51 1 35,20
68 18,34 18,00 16,35 20 1 34,36
69 0,20 1,20 16,35 53 1 13,22
70 0,40 2,40 16,35 54 1 14,57
71 0,60 3,60 16,35 55 1 13,47
72 0,80 4,80 16,35 56 1 10,89
73 0,80 7,20 16,35 57 1 10,89
74 0,60 8,40 16,35 58 1 13,47
75 0,40 9,60 16,35 59 1 14,57
76 0,20 10,80 16,35 60 1 13,35
77 0,00 13,20 16,35 61 1 11,22
78 0,00 14,40 16,35 62 1 11,19
79 0,00 15,60 16,35 63 1 11,19
80 0,00 16,80 16,35 64 1 11,76
81 7,57 1,20 16,35 65 1 13,94
82 7,78 2,40 16,35 66 1 12,24
83 7,97 3,60 16,35 67 1 11,38
84 8,18 4,80 16,35 68 1 13,53
85 8,18 7,20 16,35 69 1 13,39
86 7,97 8,40 16,35 70 1 11,15
87 7,78 9,60 16,35 71 1 13,59
88 7,57 10,80 16,35 72 1 13,51
89 7,38 13,20 16,35 73 1 13,51
90 7,38 14,40 16,35 74 1 13,29
91 7,38 15,60 16,35 75 1 14,57
92 7,38 16,80 16,35 76 1 13,29
93 14,95 1,20 16,35 77 1 11,54
94 15,15 2,40 16,35 78 1 13,13
95 15,35 3,60 16,35 79 1 13,29
96 15,55 4,80 16,35 80 1 13,24
97 15,55 7,20 16,35 81 1 13,24
98 15,35 8,40 16,35 82 1 13,29
99 15,15 9,60 16,35 83 1 13,51
100 14,95 10,80 16,35 84 1 11,24
101 14,75 13,20 16,35 85 1 11,30
102 14,75 14,40 16,35 86 1 11,19
103 14,75 15,60 16,35 87 1 11,52
104 14,75 16,80 16,35 88 1 11,26
105 -0,90 12,00 16,35 89 1 8,21
106 -1,79 12,00 16,35 90 1 8,39
107 -2,69 12,00 16,35 91 1 8,40
108 1,23 12,00 16,35 92 1 11,08
109 2,46 12,00 16,35 93 1 10,85
110 3,69 12,00 16,35 94 1 11,48
111 4,92 12,00 16,35 95 1 11,48
112 6,15 12,00 16,35 96 1 11,09
113 8,60 12,00 16,35 97 1 10,98
114 9,83 12,00 16,35 98 1 10,85
115 11,06 12,00 16,35 99 1 12,12
116 12,29 12,00 16,35 100 1 10,85
117 13,52 12,00 16,35 101 1 10,85
118 15,65 12,00 16,35 102 1 8,10
119 16,54 12,00 16,35 103 1 8,39
120 17,44 12,00 16,35 104 1 8,39
121 -0,15 6,00 16,35 105 1 10,58
122 -1,29 6,00 16,35 106 1 10,59
123 -2,44 6,00 16,35 107 1 10,58
124 2,23 6,00 16,35 108 1 10,87
125 3,46 6,00 16,35 109 1 10,87
126 4,69 6,00 16,35 110 1 11,51
127 5,92 6,00 16,35 111 1 11,51
128 7,15 6,00 16,35 112 1 10,83
129 9,60 6,00 16,35 113 1 11,30
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COORDINATE DEI NODI

IDENT. POSIZIONE NODO ATTRIBUTI

Nodo3d Coord.X Coord.Y Coord.Z Filo Piano Peso
N.ro (m) (m) (m) N.ro Sism. (t)
130 10,83 6,00 16,35 114 1 10,87
131 12,06 6,00 16,35 115 1 12,15
132 13,29 6,00 16,35 116 1 10,87
133 14,52 6,00 16,35 117 1 11,26
134 16,40 6,00 16,35 118 1 6,24
135 17,04 6,00 16,35 119 1 5,50
136 17,69 6,00 16,35 120 1 5,50
137 0,84 0,00 16,35 121 1 10,06
138 1,69 0,00 16,35 122 1 9,82
139 2,53 0,00 16,35 123 1 10,17
140 13,91 0,00 16,35 124 1 9,83
141 13,06 0,00 16,35 125 1 9,82
142 12,22 0,00 16,35 126 1 10,17
143 0,84 18,00 16,35 127 1 5,85
144 1,69 18,00 16,35 128 1 6,20
145 2,53 18,00 16,35 129 1 6,19
146 13,91 18,00 16,35 130 1 5,85
147 13,06 18,00 16,35 131 1 5,85
148 12,22 18,00 16,35 132 1 6,19
149 21,18 18,00 16,35 133 1 6,92
150 20,23 18,00 16,35 134 1 6,99
151 19,28 18,00 16,35 135 1 6,99
152 21,18 12,00 16,35 136 1 8,69
153 20,23 12,00 16,35 137 1 8,83
154 19,28 12,00 16,35 138 1 8,83
155 21,18 6,00 16,35 139 1 8,69
156 20,23 6,00 16,35 140 1 8,83
157 19,28 6,00 16,35 141 1 8,83
158 21,18 0,00 16,35 142 1 11,53
159 20,23 0,00 16,35 143 1 11,59
160 19,28 0,00 16,35 144 1 11,60
161 22,13 1,20 16,35 145 1 7,50
162 22,13 2,40 16,35 146 1 7,39
163 22,13 3,60 16,35 147 1 7,85
164 22,13 4,80 16,35 148 1 7,50
165 22,13 10,80 16,35 149 1 7,50
166 22,13 9,60 16,35 150 1 7,85
167 22,13 8,40 16,35 151 1 7,39
168 22,13 7,20 16,35 152 1 7,50
169 22,13 16,80 16,35 153 1 7,52
170 22,13 15,60 16,35 154 1 7,86
171 22,13 14,40 16,35 155 1 7,41
172 22,13 13,20 16,35 156 1 7,52
173 -2,59 1,00 16,35 157 1 3,63
174 -3,59 1,00 16,35 158 1 1,72
175 -3,59 2,00 16,35 159 1 1,91
176 -2,59 2,00 16,35 160 1 3,82
177 -1,59 1,00 16,35 161 1 3,82
178 -0,59 1,00 16,35 162 1 3,73
179 -1,59 2,00 16,35 163 1 3,82
180 -0,59 2,00 16,35 164 1 3,45
181 -3,59 3,00 16,35 165 1 1,91
182 -2,59 3,00 16,35 166 1 3,82
183 -3,59 4,00 16,35 167 1 1,91
184 -2,59 4,00 16,35 168 1 3,82
185 -1,59 3,00 16,35 169 1 3,82
186 -1,59 4,00 16,35 170 1 3,82
187 -0,59 3,00 16,35 171 1 3,73
188 -1,59 5,00 16,35 172 1 3,97
189 -2,59 5,00 16,35 173 1 3,97
190 -0,59 4,00 16,35 174 1 4,34
191 -3,59 5,00 16,35 175 1 1,98
192 2,41 2,00 16,35 176 1 3,82
193 2,41 1,00 16,35 177 1 3,68
194 1,41 1,00 16,35 178 1 4,69
195 1,41 2,00 16,35 179 1 3,76
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COORDINATE DEI NODI

IDENT. POSIZIONE NODO ATTRIBUTI

Nodo3d Coord.X Coord.Y Coord.Z Filo Piano Peso

N.ro (m) (m) (m) N.ro Sism. (t)
196 2,41 3,00 16,35 180 1 3,82
197 1,41 3,00 16,35 181 1 3,47
198 3,41 2,00 16,35 182 1 3,82
199 3,41 3,00 16,35 183 1 3,82
200 2,41 4,00 16,35 184 1 3,82
201 1,41 4,00 16,35 185 1 3,55
202 3,41 1,00 16,35 186 1 3,75
203 -0,59 5,00 16,35 187 1 4,25
204 -3,59 8,00 16,35 188 1 1,91
205 -2,59 8,00 16,35 189 1 3,82
206 -2,59 7,00 16,35 190 1 3,97
207 -3,59 7,00 16,35 191 1 1,98
208 -3,59 9,00 16,35 192 1 1,91
209 -2,59 9,00 16,35 193 1 3,82
210 -1,59 7,00 16,35 194 1 3,97
211 -1,59 8,00 16,35 195 1 3,82
212 -1,59 9,00 16,35 196 1 3,82
213 -0,59 7,00 16,35 197 1 4,25
214 -0,59 8,00 16,35 198 1 4,34
215 -1,59 10,00 16,35 199 1 3,82
216 -2,59 10,00 16,35 200 1 3,82
217 -0,59 9,00 16,35 201 1 3,73
218 -3,59 10,00 16,35 202 1 1,91
219 2,41 5,00 16,35 203 1 4,04
220 1,41 5,00 16,35 204 1 3,19
221 3,41 4,00 16,35 205 1 3,82
222 3,41 5,00 16,35 206 1 4,04
223 1,41 8,00 16,35 207 1 3,55
224 1,41 7,00 16,35 208 1 3,19
225 2,41 7,00 16,35 209 1 4,04
226 2,41 8,00 16,35 210 1 3,82
227 4,41 1,00 16,35 211 1 3,82
228 5,41 1,00 16,35 212 1 3,82
229 6,41 1,00 16,35 213 1 3,78
230 5,41 2,00 16,35 214 1 3,82
231 4,41 2,00 16,35 215 1 3,82
232 6,41 2,00 16,35 216 1 4,49
233 4,41 3,00 16,35 217 1 3,82
234 4,41 4,00 16,35 218 1 3,82
235 5,41 3,00 16,35 219 1 3,82
236 5,41 4,00 16,35 220 1 3,82
237 6,41 3,00 16,35 221 1 3,51
238 4,41 5,00 16,35 222 1 4,04
239 8,41 1,00 16,35 223 1 3,69
240 9,41 1,00 16,35 224 1 3,82
241 10,41 1,00 16,35 225 1 3,82
242 9,41 2,00 16,35 226 1 3,82
243 8,41 2,00 16,35 227 1 3,33
244 7,41 3,00 16,35 228 1 3,33
245 7,41 4,00 16,35 229 1 3,17
246 6,41 4,00 16,35 230 1 3,82
247 9,41 3,00 16,35 231 1 3,82
248 8,41 3,00 16,35 232 1 2,95
249 10,41 2,00 16,35 233 1 3,82
250 10,41 3,00 16,35 234 1 3,82
251 9,41 4,00 16,35 235 1 3,84
252 8,41 4,00 16,35 236 1 2,35
253 6,41 5,00 16,35 237 1 3,62
254 5,41 5,00 16,35 238 1 3,62
255 7,41 5,00 16,35 239 1 3,79
256 4,41 7,00 16,35 240 1 3,62
257 3,41 7,00 16,35 241 1 4,04
258 3,41 8,00 16,35 242 1 3,82
259 4,41 8,00 16,35 243 1 3,82
260 3,41 9,00 16,35 244 1 3,82
261 2,41 9,00 16,35 245 1 3,82
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COORDINATE DEI NODI

IDENT. POSIZIONE NODO ATTRIBUTI

Nodo3d Coord.X Coord.Y Coord.Z Filo Piano Peso
N.ro (m) (m) (m) N.ro Sism. (t)
262 5,41 8,00 16,35 246 1 3,82
263 5,41 7,00 16,35 247 1 3,62
264 6,41 7,00 16,35 248 1 4,04
265 6,41 8,00 16,35 249 1 3,82
266 5,41 9,00 16,35 250 1 3,82
267 4,41 9,00 16,35 251 1 3,82
268 10,41 4,00 16,35 252 1 3,82
269 9,41 5,00 16,35 253 1 4,27
270 10,41 5,00 16,35 254 1 4,04
271 7,41 7,00 16,35 255 1 3,79
272 7,41 8,00 16,35 256 1 3,17
273 7,41 9,00 16,35 257 1 2,43
274 6,41 9,00 16,35 258 1 3,81
275 8,41 9,00 16,35 259 1 2,84
276 8,41 8,00 16,35 260 1 2,73
277 9,41 8,00 16,35 261 1 3,84
278 9,41 9,00 16,35 262 1 3,82
279 10,41 7,00 16,35 263 1 4,04
280 9,41 7,00 16,35 264 1 4,27
281 10,41 8,00 16,35 265 1 3,82
282 1,41 9,00 16,35 266 1 3,47
283 -2,59 11,00 16,35 267 1 3,73
284 -3,59 11,00 16,35 268 1 1,86
285 -1,59 11,00 16,35 269 1 3,73
286 -0,59 10,00 16,35 270 1 3,45
287 -0,59 11,00 16,35 271 1 3,63
288 -2,59 13,00 16,35 272 1 3,73
289 -3,59 13,00 16,35 273 1 1,86
290 -3,59 14,00 16,35 274 1 1,91
291 -2,59 14,00 16,35 275 1 3,82
292 -1,59 14,00 16,35 276 1 3,82
293 -1,59 13,00 16,35 277 1 3,73
294 1,41 10,00 16,35 278 1 3,76
295 2,41 10,00 16,35 279 1 3,82
296 1,41 11,00 16,35 280 1 4,52
297 2,41 11,00 16,35 281 1 4,04
298 3,41 10,00 16,35 282 1 3,82
299 -0,59 13,00 16,35 283 1 3,25
300 -0,59 14,00 16,35 284 1 3,15
301 1,41 14,00 16,35 285 1 3,83
302 1,41 13,00 16,35 286 1 4,04
303 0,41 13,00 16,35 287 1 2,77
304 0,41 14,00 16,35 288 1 2,78
305 3,41 11,00 16,35 289 1 4,04
306 2,41 13,00 16,35 290 1 4,04
307 2,41 14,00 16,35 291 1 3,82
308 -3,59 15,00 16,35 292 1 1,91
309 -2,59 15,00 16,35 293 1 3,82
310 -3,59 16,00 16,35 294 1 1,91
311 -2,59 16,00 16,35 295 1 3,82
312 -1,59 15,00 16,35 296 1 3,82
313 -0,59 15,00 16,35 297 1 3,15
314 -1,59 16,00 16,35 298 1 3,82
315 -0,59 16,00 16,35 299 1 2,91
316 -2,59 17,00 16,35 300 1 3,63
317 -3,59 17,00 16,35 301 1 1,72
318 -1,59 17,00 16,35 302 1 3,82
319 -0,59 17,00 16,35 303 1 3,10
320 1,41 15,00 16,35 304 1 3,83
321 0,41 15,00 16,35 305 1 2,78
322 2,41 15,00 16,35 306 1 3,82
323 1,41 16,00 16,35 307 1 3,83
324 0,41 16,00 16,35 308 1 2,78
325 0,41 17,00 16,35 309 1 2,81
326 1,41 17,00 16,35 310 1 3,68
327 2,41 16,00 16,35 311 1 3,82
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COORDINATE DEI NODI

IDENT. POSIZIONE NODO ATTRIBUTI

Nodo3d Coord.X Coord.Y Coord.Z Filo Piano Peso
N.ro (m) (m) (m) N.ro Sism. (t)
328 2,41 17,00 16,35 312 1 3,68
329 4,41 10,00 16,35 313 1 3,82
330 4,41 11,00 16,35 314 1 3,62
331 5,41 10,00 16,35 315 1 3,82
332 5,41 11,00 16,35 316 1 3,62
333 6,41 10,00 16,35 317 1 415
334 3,41 13,00 16,35 318 1 3,62
335 3,41 14,00 16,35 319 1 3,82
336 3,41 15,00 16,35 320 1 3,82
337 4,41 13,00 16,35 321 1 3,62
338 4,41 14,00 16,35 322 1 3,82
339 6,41 11,00 16,35 323 1 4,56
340 8,41 10,00 16,35 324 1 3,12
341 9,41 10,00 16,35 325 1 3,82
342 6,41 14,00 16,35 326 1 3,94
343 6,41 13,00 16,35 327 1 417
344 5,41 13,00 16,35 328 1 4,04
345 5,41 14,00 16,35 329 1 3,82
346 8,41 11,00 16,35 330 1 3,91
347 9,41 11,00 16,35 331 1 4,04
348 9,41 13,00 16,35 332 1 4,04
349 8,41 13,00 16,35 333 1 4,30
350 8,41 14,00 16,35 334 1 4,10
351 9,41 14,00 16,35 335 1 3,82
352 3,41 16,00 16,35 336 1 3,82
353 3,41 17,00 16,35 337 1 3,75
354 4,41 15,00 16,35 338 1 3,82
355 4,41 16,00 16,35 339 1 3,82
356 5,41 15,00 16,35 340 1 3,82
357 6,41 15,00 16,35 341 1 3,54
358 5,41 16,00 16,35 342 1 3,82
359 4,41 17,00 16,35 343 1 3,82
360 5,41 17,00 16,35 344 1 3,82
361 6,41 16,00 16,35 345 1 3,54
362 6,41 17,00 16,35 346 1 3,96
363 8,41 16,00 16,35 347 1 3,67
364 8,41 15,00 16,35 348 1 3,67
365 9,41 15,00 16,35 349 1 3,82
366 9,41 16,00 16,35 350 1 3,82
367 9,41 17,00 16,35 351 1 3,82
368 8,41 17,00 16,35 352 1 4,08
369 11,41 1,00 16,35 353 1 3,75
370 11,41 2,00 16,35 354 1 3,82
371 13,41 1,00 16,35 355 1 4,21
372 12,41 1,00 16,35 356 1 3,68
373 12,41 2,00 16,35 357 1 3,82
374 13,41 2,00 16,35 358 1 3,82
375 11,41 3,00 16,35 359 1 3,82
376 11,41 4,00 16,35 360 1 3,82
377 12,41 3,00 16,35 361 1 3,82
378 12,41 4,00 16,35 362 1 3,82
379 13,41 3,00 16,35 363 1 3,82
380 12,41 5,00 16,35 364 1 3,62
381 11,41 5,00 16,35 365 1 3,62
382 13,41 4,00 16,35 366 1 3,82
383 14,41 2,00 16,35 367 1 3,20
384 14,41 1,00 16,35 368 1 2,38
385 15,41 1,00 16,35 369 1 3,09
386 16,41 1,00 16,35 370 1 3,82
387 16,41 2,00 16,35 371 1 3,66
388 15,41 2,00 16,35 372 1 2,16
389 14,41 3,00 16,35 373 1 3,58
390 14,41 4,00 16,35 374 1 3,96
391 17,41 1,00 16,35 375 1 3,63
392 17,41 2,00 16,35 376 1 3,82
393 11,41 7,00 16,35 377 1 3,62
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394 11,41 8,00 16,35 378 1 3,82
395 10,41 9,00 16,35 379 1 3,82
396 11,41 9,00 16,35 380 1 3,82
397 10,41 10,00 16,35 381 1 3,82
398 12,41 8,00 16,35 382 1 3,82
399 12,41 9,00 16,35 383 1 3,82
400 12,41 7,00 16,35 384 1 3,62
401 13,41 7,00 16,35 385 1 4,04
402 13,41 8,00 16,35 386 1 3,82
403 12,41 10,00 16,35 387 1 3,82
404 11,41 10,00 16,35 388 1 3,82
405 13,41 9,00 16,35 389 1 3,82
406 13,41 5,00 16,35 390 1 4,04
407 14,41 5,00 16,35 391 1 4,40
408 14,41 7,00 16,35 392 1 4,40
409 14,41 8,00 16,35 393 1 3,96
410 14,41 9,00 16,35 394 1 3,31
411 14,41 10,00 16,35 395 1 3,02
412 13,41 10,00 16,35 396 1 3,82
413 18,41 1,00 16,35 397 1 3,60
414 18,41 2,00 16,35 398 1 3,82
415 16,41 3,00 16,35 399 1 3,88
416 17,41 3,00 16,35 400 1 3,82
417 19,41 2,00 16,35 401 1 3,82
418 19,41 1,00 16,35 402 1 3,77
419 17,41 4,00 16,35 403 1 3,82
420 16,41 4,00 16,35 404 1 4,07
421 17,41 5,00 16,35 405 1 3,90
422 16,41 5,00 16,35 406 1 3,51
423 18,41 3,00 16,35 407 1 3,82
424 18,41 4,00 16,35 408 1 3,82
425 19,41 3,00 16,35 409 1 3,82
426 19,41 4,00 16,35 410 1 3,82
427 18,41 5,00 16,35 411 1 3,63
428 20,41 1,00 16,35 412 1 3,77
429 20,41 2,00 16,35 413 1 3,82
430 21,41 1,00 16,35 414 1 3,50
431 21,41 2,00 16,35 415 1 3,41
432 20,41 3,00 16,35 416 1 3,82
433 21,41 3,00 16,35 417 1 3,12
434 20,41 4,00 16,35 418 1 3,82
435 20,41 5,00 16,35 419 1 3,77
436 19,41 5,00 16,35 420 1 3,77
437 21,41 4,00 16,35 421 1 3,12
438 21,41 5,00 16,35 422 1 3,50
439 16,41 8,00 16,35 423 1 4,07
440 17,41 8,00 16,35 424 1 3,82
441 17,41 7,00 16,35 425 1 3,90
442 16,41 7,00 16,35 426 1 3,51
443 16,41 9,00 16,35 427 1 3,88
444 17,41 9,00 16,35 428 1 3,82
445 18,41 7,00 16,35 429 1 3,63
446 18,41 8,00 16,35 430 1 3,82
447 18,41 9,00 16,35 431 1 3,82
448 19,41 7,00 16,35 432 1 3,77
449 19,41 8,00 16,35 433 1 3,82
450 18,41 10,00 16,35 434 1 3,82
451 17,41 10,00 16,35 435 1 3,82
452 19,41 9,00 16,35 436 1 3,82
453 16,41 10,00 16,35 437 1 3,66
454 20,41 8,00 16,35 438 1 3,82
455 20,41 7,00 16,35 439 1 3,77
456 20,41 9,00 16,35 440 1 3,82
457 21,41 7,00 16,35 441 1 3,50
458 21,41 8,00 16,35 442 1 3,41
459 21,41 9,00 16,35 443 1 3,12
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N.ro (m) (m) (m) N.ro Sism. (t)
460 20,41 10,00 16,35 444 1 3,82
461 19,41 10,00 16,35 445 1 3,82
462 10,41 11,00 16,35 446 1 3,62
463 11,41 11,00 16,35 447 1 3,62
464 12,41 11,00 16,35 448 1 4,04
465 10,41 13,00 16,35 449 1 3,62
466 10,41 14,00 16,35 450 1 3,82
467 10,41 15,00 16,35 451 1 3,82
468 11,41 13,00 16,35 452 1 3,62
469 11,41 14,00 16,35 453 1 3,82
470 12,41 13,00 16,35 454 1 4,04
471 12,41 14,00 16,35 455 1 3,82
472 11,41 15,00 16,35 456 1 3,82
473 13,41 11,00 16,35 457 1 4,04
474 14,41 11,00 16,35 458 1 3,05
475 14,41 14,00 16,35 459 1 2,62
476 14,41 13,00 16,35 460 1 2,38
477 13,41 13,00 16,35 461 1 4,04
478 13,41 14,00 16,35 462 1 3,82
479 15,41 10,00 16,35 463 1 2,16
480 15,41 11,00 16,35 464 1 2,99
481 16,41 11,00 16,35 465 1 3,73
482 10,41 16,00 16,35 466 1 3,82
483 10,41 17,00 16,35 467 1 3,82
484 11,41 16,00 16,35 468 1 3,82
485 12,41 15,00 16,35 469 1 3,82
486 12,41 16,00 16,35 470 1 3,82
487 13,41 15,00 16,35 471 1 3,82
488 11,41 17,00 16,35 472 1 3,75
489 12,41 17,00 16,35 473 1 3,68
490 13,41 16,00 16,35 474 1 3,82
491 13,41 17,00 16,35 475 1 4,21
492 14,41 15,00 16,35 476 1 2,62
493 14,41 16,00 16,35 477 1 2,88
494 16,41 14,00 16,35 478 1 3,82
495 15,41 14,00 16,35 479 1 3,31
496 15,41 15,00 16,35 480 1 3,03
497 16,41 15,00 16,35 481 1 3,82
498 14,41 17,00 16,35 482 1 2,19
499 15,41 16,00 16,35 483 1 3,03
500 16,41 16,00 16,35 484 1 3,82
501 16,41 13,00 16,35 485 1 3,73
502 15,41 13,00 16,35 486 1 3,37
503 17,41 11,00 16,35 487 1 3,73
504 18,41 11,00 16,35 488 1 3,75
505 19,41 11,00 16,35 489 1 3,77
506 17,41 13,00 16,35 490 1 3,73
507 17,41 14,00 16,35 491 1 3,82
508 17,41 15,00 16,35 492 1 3,82
509 18,41 13,00 16,35 493 1 3,75
510 18,41 14,00 16,35 494 1 3,82
511 19,41 13,00 16,35 495 1 3,77
512 19,41 14,00 16,35 496 1 3,82
513 18,41 15,00 16,35 497 1 3,82
514 20,41 11,00 16,35 498 1 3,77
515 21,41 10,00 16,35 499 1 3,12
516 21,41 11,00 16,35 500 1 3,50
517 20,41 14,00 16,35 501 1 3,82
518 20,41 13,00 16,35 502 1 3,77
519 21,41 13,00 16,35 503 1 3,50
520 21,41 14,00 16,35 504 1 3,41
521 17,41 16,00 16,35 505 1 3,82
522 15,41 17,00 16,35 506 1 3,47
523 16,41 17,00 16,35 507 1 3,82
524 18,41 16,00 16,35 508 1 3,82
525 19,41 15,00 16,35 509 1 3,82
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COORDINATE DEI NODI

IDENT. POSIZIONE NODO ATTRIBUTI

Nodo3d Coord.X Coord.Y Coord.Z Filo Piano Peso
N.ro (m) (m) (m) N.ro Sism. (t)
526 19,41 16,00 16,35 510 1 3,82
527 17,41 17,00 16,35 511 1 3,63
528 18,41 17,00 16,35 512 1 3,60
529 19,41 17,00 16,35 513 1 3,77
530 20,41 15,00 16,35 514 1 3,82
531 20,41 16,00 16,35 515 1 3,82
532 21,41 15,00 16,35 516 1 3,12
533 21,41 16,00 16,35 517 1 3,12
534 20,41 17,00 16,35 518 1 3,77
535 21,41 17,00 16,35 519 1 3,50
536 0,41 5,00 16,35 520 1 2,91
537 0,41 7,00 16,35 521 1 2,91
538 0,00 0,00 14,00 1 0 11,06
539 7,38 0,00 14,00 2 0 11,06
540 14,75 0,00 14,00 3 0 11,06
541 1,00 6,00 14,00 4 0 10,71
542 8,38 6,00 14,00 5 0 10,71
543 15,75 6,00 14,00 6 0 10,71
544 0,00 12,00 14,00 7 0 11,06
545 7,38 12,00 14,00 8 0 11,06
546 14,75 12,00 14,00 9 0 11,06
547 0,00 18,00 14,00 10 0 10,71
548 7,38 18,00 14,00 11 0 10,71
549 14,75 18,00 14,00 12 0 10,71
550 22,13 18,00 14,00 21 0 10,71
551 22,13 12,00 14,00 22 0 11,06
552 22,13 0,00 14,00 23 0 11,06
553 22,13 6,00 14,00 52 0 10,71
554 0,00 0,00 11,50 1 0 7,98
555 7,38 0,00 11,50 2 0 7,98
556 14,75 0,00 11,50 3 0 7,98
557 1,00 6,00 11,50 4 0 7,73
558 8,38 6,00 11,50 5 0 7,73
559 15,75 6,00 11,50 6 0 7,73
560 0,00 12,00 11,50 7 0 7,98
561 7,38 12,00 11,50 8 0 7,98
562 14,75 12,00 11,50 9 0 7,98
563 0,00 18,00 11,50 10 0 7,73
564 7,38 18,00 11,50 11 0 7,73
565 14,75 18,00 11,50 12 0 7,73
566 22,13 18,00 11,50 21 0 7,73
567 22,13 12,00 11,50 22 0 7,98
568 22,13 0,00 11,50 23 0 7,98
569 22,13 6,00 11,50 52 0 7,73
570 0,00 0,00 10,50 1 0 30,78
571 7,38 0,00 10,50 2 0 30,78
572 14,75 0,00 10,50 3 0 30,78
573 1,00 6,00 10,50 4 0 25,40
574 8,38 6,00 10,50 5 0 25,40
575 15,75 6,00 10,50 6 0 25,40
576 0,00 12,00 10,50 7 0 21,09
577 7,38 12,00 10,50 8 0 21,09
578 14,75 12,00 10,50 9 0 21,09
579 0,00 18,00 10,50 10 0 18,51
580 7,38 18,00 10,50 11 0 18,51
581 14,75 18,00 10,50 12 0 18,51
582 22,13 18,00 10,50 21 0 18,51
583 22,13 12,00 10,50 22 0 21,09
584 22,13 0,00 10,50 23 0 30,78
585 22,13 6,00 10,50 52 0 26,15
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1.2.5 DATI ASTE SPAZIALI

DATI ASTE SPAZIALI

IDENTIFICAZIONE GEOMETRIA SCOST.INIZIALI || SCOST. FINALI
Asta3d | Filo || Filo || Q.iniz | Q.fin. [Nod3d|Nod3d| Cr. | Sez. Sigla Sezione Magr. [[Rot. || dx | dy | dz || dx | dy | dz (Cri| Tipo Elemento
N.ro in. || fin. (m) (m) iniz. | fin. [|Pr. | N.ro (cm) | Grd [(cm) [[(cm) [[((cm) [[(cm) [[(cm) [|(cm) |Geo ai fini sism.
1 1 1 10,50 -2,00 2 1 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
2 2 2 10,50 -2,00 4 3 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
3 3 3 10,50 -2,00 6 5 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
4 4 4 16,35 0,00 8 7 3 22 Circ. 75 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
5 5 5 16,35 0,00 10 9 3 22 Circ. 75 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
6 6 6 16,35 0,00 12 11 3 22 Circ. 75 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
7 7 7 16,35 225 14 13 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
8 8 8 16,35 2,25 16 15 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
9 9 9 16,35 225 18 17 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
10 10 10 16,35 3,12 20 19 3 22 Circ. 75 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
11 11 11 16,35 3,12 22 21 3 22 Circ. 75 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
12 12 12 16,35 3,12 24 23 3 22 Circ. 75 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
13 21 21 16,35 3,12 26 25 3 22 Circ. 75 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
14 22 22 10,50 2,25 28 27 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
15 23 23 10,50 -2,00 30 29 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
16 52 52 10,50 0,00 32 31 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
17 1 1 11,50 10,50 33 2 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
18 2 2 11,50 10,50 34 4 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
19 3 3 11,50 10,50 35 6 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
20 22 22 11,50 10,50 36 28 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
21 23 23 11,50 10,50 37 30 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
22 52 52 1150 10,50 38 32 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
23 1 1 14,00 11,50 39 33 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
24 2 2 14,00 11,50 40 34 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
25 3 3 14,00 11,50 41 35 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
26 22 22 14,00 11,50 42 36 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
27 23 23 14,00 11,50 43 37 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
28 52 52 14,00 11,50 44 38 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
29 1 1 16,35 14,00 45 39 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
30 2 2 16,35 14,00 46 40 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
31 3 3 16,35 14,00 47 41 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
32 22 22 16,35 14,00 48 42 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
33 23 23 16,35 14,00 49 43 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
34 52 52 16,35 14,00 50 44 3 23 Circ. 76.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilastri
35 17 40 16,35 16,35 51 52 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
36 40 39 1635 16,35 52 53 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
37 39 38 16,35 16,35 53 54 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
38 12 49 16,35 16,35 24 55 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 75 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
39 1 4 16,35 16,35 45 8 1 2 Rett. 300 x 135 0 0 50 76 -68 -50 -75 -68 Secondario C.A
40 4 7 16,35 16,35 8 14 1 2 Rett. 300 x 135 0 0 -50 75 -68 50 -76 -68 Secondario C.A
41 7 10 16,35 16,35 14 20 1 2 Rett. 300 x 135 0 0 50 76 -68 50 -75 -68 Secondario C.A
42 2 5 16,35 16,35 46 10 1 2 Rett. 300 x 135 0 0 50 76 -68 -50 -75 -68 Secondario C.A
43 5 8 16,35 16,35 10 16 1 2 Rett. 300 x 135 0 0 -50 75 -68 50 -76 -68 Secondario C.A
44 8 11 16,35 16,35 16 22 A1 2 Rett. 300 x 135 0 0 50 76 -68 50 -75 -68 Secondario C.A
45 3 6 16,35 16,35 47 12 1 2 Rett. 300 x 135 0 0 50 76 -68 -50 -75 -68 Secondario C.A
46 6 9 16,35 16,35 12 18 1 2 Rett. 300 x 135 0 0 -50 75 -68 50 -76 -68 Secondario C.A
47 13 28 16,35 16,35 56 57 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
48 28 27 16,35 16,35 57 58 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
49 27 24 1635 16,35 58 59 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
50 3 26 16,35 16,35 47 60 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 76 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
51 9 12 16,35 16,35 18 24 A 2 Rett. 300 x 135 0 0 50 76 -68 50 -75 -68 Secondario C.A
52 16 7 16,35 16,35 61 14 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0O 68 -76 0 -68 Secondario C.A
53 7 8 16,35 16,35 14 16 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 76 0O 68 -766 0 -68 Secondario C.A
54 8 9 16,35 16,35 16 18 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 76 0O 68 -76 0 -68 Secondario C.A
55 9 19 16,35 16,35 18 62 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 76 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
56 15 4 1635 16,35 63 8 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0O 68 -75 0 -68 Secondario C.A
57 4 5 16,35 16,35 8 10 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 75 0O 68 -75 0 -68 Secondario C.A
58 5 6 16,35 16,35 10 12 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 75 0O 68 -75 0 -68 Secondario C.A
59 6 18 16,35 16,35 12 64 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 75 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
60 24 1 16,35 16,35 59 45 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 -76 -10 -63 Secondario C.A
61 1 31 1635 16,35 45 65 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 76 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
62 31 30 1635 16,35 65 66 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
63 30 29 16,35 16,35 66 67 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
64 29 25 16,35 16,35 67 68 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
65 25 2 16,35 16,35 68 46 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 -76 -10 -63 Secondario C.A
66 2 35 16,35 16,35 46 69 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 76 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
67 35 34 1635 16,35 69 70 A 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
68 34 33 1635 16,35 70 71 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
69 33 32 1635 16,35 71 72 A 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
70 32 3 16,35 16,35 72 47 A 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 -76 -10 -63 Secondario C.A
71 26 36 16,35 16,35 60 73 A 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
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DATI ASTE SPAZIALI

IDENTIFICAZIONE GEOMETRIA SCOST.INIZIALI || SCOST. FINALI
Asta3d | Filo | Filo || Q.iniz || Q.fin. [Nod3d|Nod3d|Cr. | Sez. Sigla Sezione Magr. [|[Rot. || dx | dy | dz | dx | dy | dz (Cri| Tipo Elemento
N.ro in. || fin. (m) (m) iniz. || fin. [Pr. | N.ro (ecm) | Grd [(cm) [[(cm) [[((cm) [[(cm) [[(cm) [[(cm) |Geo ai fini sism.
72 36 37 16,35 16,35 73 74 A 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
73 37 14 16,35 16,35 74 75 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 0 -10 -63 Secondario C.A
74 38 10 16,35 16,35 54 20 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 -75 0 -68 Secondario C.A
75 10 44 16,35 16,35 20 76 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 75 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
76 44 43 16,35 16,35 76 77 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
77 43 42 16,35 16,35 77 78 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
78 42 41 16,35 16,35 78 79 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
79 41 11 1635 16,35 79 22 A 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0O 68 -75 0 -68 Secondario C.A
80 11 48 16,35 16,35 22 80 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 75 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
81 48 47 16,35 16,35 80 81 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
82 47 46 16,35 16,35 81 82 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
83 46 45 16,35 16,35 82 83 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
84 45 12 16,35 16,35 83 24 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 -75 0 -68 Secondario C.A
85 49 50 16,35 16,35 55 84 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
86 50 51 16,35 16,35 84 85 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
87 51 20 16,35 16,35 85 86 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 0 0 -68 Secondario C.A
88 20 21 16,35 16,35 86 26 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 -75 0 -68 Secondario C.A
89 19 22 16,35 16,35 62 48 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 -76 0 -68 Secondario C.A
90 18 52 16,35 16,35 64 50 1 3 Rett. 200 x 135 0 0 0 0 -68 -76 0 -68 Secondario C.A
91 14 23 16,35 16,35 75 49 1 1 Rett. 330 x 156 0 0 0 -10 -63 -76 -10 -63 Secondario C.A
92 23 52 16,35 16,35 49 50 1 4 Rett. 195 x 135 0 0 0 76 -68 0 -76 -68 Secondario C.A
93 52 22 16,35 16,35 50 48 1 4 Rett. 195 x 135 0 0 0 76 -68 0 -76 -68 Secondario C.A
94 22 21 16,35 16,35 48 26 1 4 Rett. 195 x 135 0 0 0 76 -68 0 -75 -68 Secondario C.A
1.2.6 DATI SHELL SPAZIALI
DATI SHELL SPAZIALI
IDENTIFICAZIONE CARATTERISTICHE SUDDIVIS.
SEZIONE
Shell | Filo | Filo | Filo | Filo |Quota1 |[Quota2 [|Quota3 [Quota4 [Nod3d|Nod3d|Nod3d[Nod3d| Sez. [Spess|Kwinkl | Tipo [MeshX|MeshY
N.ro 1 2 3 4 (m) (m) (m) (m) 1 2 3 4 N.ro | (cm) |kg/cmc | Mat.
1 157 160 159 158 16,35 16,35 16,35 16,35 191 194 193 192 1 45,0 0,00 1 1 1
2 24 162 161 27 16,35 16,35 16,35 16,35 59 196 195 58 1 45,0 0,00 1 1 1
3 157 28 27 161 16,35 16,35 16,35 16,35 191 57 58 195 1 45,0 0,00 1 1 1
4 162 164 163 161 16,35 16,35 16,35 16,35 196 198 197 195 1 45,0 0,00 1 1 1
5 163 160 157 161 16,35 16,35 16,35 16,35 197 194 191 195 1 45,0 0,00 1 1 1
6 165 159 160 166 16,35 16,35 16,35 16,35 199 193 194 200 1 45,0 0,00 1 1 1
7 167 165 166 168 16,35 16,35 16,35 16,35 201 199 200 202 1 45,0 0,00 1 1 1
8 163 169 166 160 16,35 16,35 16,35 16,35 197 203 200 194 1 45,0 0,00 1 1 1
9 169 170 168 166 16,35 16,35 16,35 16,35 203 204 202 200 1 45,0 0,00 1 1 1
10 164 171 169 163 16,35 16,35 16,35 16,35 198 205 203 197 1 45,0 0,00 1 1 1
11 168 170 172 173 16,35 16,35 16,35 16,35 202 204 206 207 1 45,0 0,00 1 1 1
12 170 169 171 174 16,35 16,35 16,35 16,35 204 203 205 208 1 45,0 0,00 1 1 1
13 167 168 173 175 16,35 16,35 16,35 16,35 201 202 207 209 1 45,0 0,00 1 1 1
14 176 179 178 177 16,35 16,35 16,35 16,35 210 213 212 211 1 45,0 0,00 1 1 1
15 179 176 180 181 16,35 16,35 16,35 16,35 213 210 214 215 1 45,0 0,00 1 1 1
16 182 183 180 176 16,35 16,35 16,35 16,35 216 217 214 210 1 45,0 0,00 1 1 1
17 184 185 181 180 16,35 16,35 16,35 16,35 218 219 215 214 1 45,0 0,00 1 1 1
18 186 182 176 177 16,35 16,35 16,35 16,35 220 216 210 211 1 45,0 0,00 1 1 1
19 170 174 187 172 16,35 16,35 16,35 16,35 204 208 221 206 1 45,0 0,00 1 1 1
20 188 191 190 189 16,35 16,35 16,35 16,35 222 225 224 223 1 45,0 0,00 1 1 1
21 192 188 189 193 16,35 16,35 16,35 16,35 226 222 223 227 1 45,0 0,00 1 1 1
22 194 195 189 190 16,35 16,35 16,35 16,35 228 229 223 224 1 45,0 0,00 1 1 1
23 195 196 1983 189 16,35 16,35 16,35 16,35 229 230 227 223 1 45,0 0,00 1 1 1
24 197 198 195 194 16,35 16,35 16,35 16,35 231 232 229 228 1 45,0 0,00 1 1 1
25 193 196 199 200 16,35 16,35 16,35 16,35 227 230 233 234 1 45,0 0,00 1 1 1
26 196 195 198 201 16,35 16,35 16,35 16,35 230 229 232 235 1 45,0 0,00 1 1 1
27 192 193 200 202 16,35 16,35 16,35 16,35 226 227 234 236 1 45,0 0,00 1 1 1
28 185 184 203 204 16,35 16,35 16,35 16,35 219 218 237 238 1 45,0 0,00 1 1 1
29 205 206 203 184 16,35 16,35 16,35 16,35 239 240 237 218 1 45,0 0,00 1 1 1
30 207 208 209 210 16,35 16,35 16,35 16,35 241 242 243 244 1 45,0 0,00 1 1 1
31 183 205 184 180 16,35 16,35 16,35 16,35 217 239 218 214 1 45,0 0,00 1 1 1
32 18 31 30 211 16,35 16,35 16,35 16,35 220 65 66 245 1 45,0 0,00 1 1 1
33 25 213 212 29 16,35 16,35 16,35 16,35 68 247 246 67 1 45,0 0,00 1 1 1
34 211 212 214 215 16,35 16,35 16,35 16,35 245 246 248 249 1 45,0 0,00 1 1 1
3% 211 30 29 212 16,35 16,35 16,35 16,35 245 66 67 246 1 45,0 0,00 1 1 1
36 213 216 214 212 16,35 16,35 16,35 16,35 247 250 248 246 1 45,0 0,00 1 1 1




_, Autorita Portuale di Augusta

“APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO
STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E

DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO

COMMERCIALE DI AUGUSTA — BANCHINE CONTAINERS”

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DI CALCOLO CONCIO TIPO D - BANCHINA SUD - RIELABORATO Pag. 25
A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1 di 133
DATI SHELL SPAZIALI
IDENTIFICAZIONE CARATTERISTICHE SUDDIVIS.
SEZIONE
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N.ro 1 2 3 4 (m) (m) (m) (m) 1 2 3 4 N.ro | (cm) |kg/cmc | Mat.
37 186 211 215 182 16,35 16,35 16,35 16,35 220 245 249 216 1 45,0 0,00 1 1 1
38 215 217 183 182 16,35 16,35 16,35 16,35 249 251 217 216 1 45,0 0,00 1 1 1
39 217 218 205 183 16,35 16,35 16,35 16,35 251 252 239 217 1 45,0 0,00 1 1 1
40 217 215 214 219 16,35 16,35 16,35 16,35 251 249 248 253 1 45,0 0,00 1 1 1
41 218 217 219 220 16,35 16,35 16,35 16,35 252 251 253 254 1 45,0 0,00 1 1 1
42 219 214 216 221 16,35 16,35 16,35 16,35 253 248 250 255 1 45,0 0,00 1 1 1
43 205 218 222 206 16,35 16,35 16,35 16,35 239 252 256 240 1 45,0 0,00 1 1 1
44 34 224 223 35 16,35 16,35 16,35 16,35 70 258 257 69 1 45,0 0,00 1 1 1
45 33 225 224 34 16,35 16,35 16,35 16,35 71 259 258 70 1 45,0 0,00 1 1 1
46 226 227 223 224 16,35 16,35 16,35 16,35 260 261 257 258 1 45,0 0,00 1 1 1
47 221 228 229 230 16,35 16,35 16,35 16,35 255 262 263 264 1 45,0 0,00 1 1 1
48 230 220 219 221 16,35 16,35 16,35 16,35 264 254 253 255 1 45,0 0,00 1 1 1
49 227 226 231 232 16,35 16,35 16,35 16,35 261 260 265 266 1 45,0 0,00 1 1 1
50 233 234 231 226 16,35 16,35 16,35 16,35 267 268 265 260 1 45,0 0,00 1 1 1
51 235 236 232 231 16,35 16,35 16,35 16,35 269 270 266 265 1 45,0 0,00 1 1 1
52 225 233 226 224 16,35 16,35 16,35 16,35 259 267 260 258 1 45,0 0,00 1 1 1
53 220 230 237 238 16,35 16,35 16,35 16,35 254 264 271 272 1 45,0 0,00 1 1 1
54 229 239 237 230 16,35 16,35 16,35 16,35 263 273 271 264 1 45,0 0,00 1 1 1
55 220 238 222 218 16,35 16,35 16,35 16,35 254 272 256 252 1 45,0 0,00 1 1 1
56 240 243 242 241 16,35 16,35 16,35 16,35 274 277 276 275 1 45,0 0,00 1 1 1
57 210 242 244 245 16,35 16,35 16,35 16,35 244 276 278 279 1 45,0 0,00 1 1 1
58 210 209 241 242 16,35 16,35 16,35 16,35 244 243 275 276 1 45,0 0,00 1 1 1
59 246 247 248 249 16,35 16,35 16,35 16,35 280 281 282 283 1 45,0 0,00 1 1 1
60 247 246 243 240 16,35 16,35 16,35 16,35 281 280 277 274 1 45,0 0,00 1 1 1
61 250 251 243 246 16,35 16,35 16,35 16,35 284 285 277 280 1 45,0 0,00 1 1 1
62 251 244 242 243 16,35 16,35 16,35 16,35 285 278 276 277 1 45,0 0,00 1 1 1
63 252 254 253 235 16,35 16,35 16,35 16,35 286 288 287 269 1 45,0 0,00 1 1 1
64 248 255 256 249 16,35 16,35 16,35 16,35 282 289 290 283 1 45,0 0,00 1 1 1
65 257 258 249 256 16,35 16,35 16,35 16,35 291 292 283 290 1 45,0 0,00 1 1 1
66 259 260 261 262 16,35 16,35 16,35 16,35 293 294 295 296 1 45,0 0,00 1 1 1
67 263 265 261 264 16,35 16,35 16,35 16,35 297 299 295 298 1 45,0 0,00 1 1 1
68 246 249 258 250 16,35 16,35 16,35 16,35 280 283 292 284 1 45,0 0,00 1 1 1
69 207 210 245 266 16,35 16,35 16,35 16,35 241 244 279 300 1 45,0 0,00 1 1 1
70 234 252 235 231 16,35 16,35 16,35 16,35 268 286 269 265 1 45,0 0,00 1 1 1
71 202 200 267 268 16,35 16,35 16,35 16,35 236 234 301 302 1 45,0 0,00 1 1 1
72 199 269 267 200 16,35 16,35 16,35 16,35 233 303 301 234 1 45,0 0,00 1 1 1
73 199 196 201 270 16,35 16,35 16,35 16,35 233 230 235 304 1 45,0 0,00 1 1 1
74 270 271 269 199 16,35 16,35 16,35 16,35 304 305 303 233 1 45,0 0,00 1 1 1
75 272 275 274 273 16,35 16,35 16,35 16,35 306 309 308 307 1 45,0 0,00 1 1 1
76 276 275 272 277 16,35 16,35 16,35 16,35 310 309 306 311 1 45,0 0,00 1 1 1
77 278 266 245 279 16,35 16,35 16,35 16,35 312 300 279 313 1 45,0 0,00 1 1 1
78 280 278 279 281 16,35 16,35 16,35 16,35 314 312 313 315 1 45,0 0,00 1 1 1
79 244 282 279 245 16,35 16,35 16,35 16,35 278 316 313 279 1 45,0 0,00 1 1 1
80 277 283 284 276 16,35 16,35 16,35 16,35 311 317 318 310 1 45,0 0,00 1 1 1
81 285 288 287 286 16,35 16,35 16,35 16,35 319 322 321 320 1 45,0 0,00 1 1 1
82 282 289 281 279 16,35 16,35 16,35 16,35 316 323 315 313 1 45,0 0,00 1 1 1
83 290 291 285 286 16,35 16,35 16,35 16,35 324 325 319 320 1 45,0 0,00 1 1 1
84 292 274 275 293 16,35 16,35 16,35 16,35 326 308 309 327 1 45,0 0,00 1 1 1
85 294 292 293 295 16,35 16,35 16,35 16,35 328 326 327 329 1 45,0 0,00 1 1 1
86 276 296 293 275 16,35 16,35 16,35 16,35 310 330 327 309 1 45,0 0,00 1 1 1
87 284 297 296 276 16,35 16,35 16,35 16,35 318 331 330 310 1 45,0 0,00 1 1 1
88 295 293 296 298 16,35 16,35 16,35 16,35 329 327 330 332 1 45,0 0,00 1 1 1
89 297 299 298 296 16,35 16,35 16,35 16,35 331 333 332 330 1 45,0 0,00 1 1 1
90 294 295 300 301 16,35 16,35 16,35 16,35 328 329 334 335 1 45,0 0,00 1 1 1
91 300 302 39 40 16,35 16,35 16,35 16,35 334 336 53 52 1 45,0 0,00 1 1 1
92 38 39 302 303 16,35 16,35 16,35 16,35 54 53 336 337 1 45,0 0,00 1 1 1
93 299 303 302 298 16,35 16,35 16,35 16,35 333 337 336 332 1 45,0 0,00 1 1 1
94 300 295 298 302 16,35 16,35 16,35 16,35 334 329 332 336 1 45,0 0,00 1 1 1
95 288 285 304 305 16,35 16,35 16,35 16,35 322 319 338 339 1 45,0 0,00 1 1 1
96 291 306 304 285 16,35 16,35 16,35 16,35 325 340 338 319 1 45,0 0,00 1 1 1
97 307 308 305 304 16,35 16,35 16,35 16,35 341 342 339 338 1 45,0 0,00 1 1 1
98 309 308 307 310 16,35 16,35 16,35 16,35 343 342 341 344 1 45,0 0,00 1 1 1
99 307 304 306 311 16,35 16,35 16,35 16,35 341 338 340 345 1 45,0 0,00 1 1 1
100 311 312 310 307 16,35 16,35 16,35 16,35 345 346 344 341 1 45,0 0,00 1 1 1
101 251 313 282 244 16,35 16,35 16,35 16,35 285 347 316 278 1 45,0 0,00 1 1 1
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Shell | Filo | Filo | Filo | Filo |Quota1 |[Quota2 |Quota3 [Quota4 [Nod3d|Nod3d|Nod3d[Nod3d| Sez. [Spess|Kwinkl | Tipo [MeshX|MeshY
N.ro 1 2 3 4 (m) (m) (m) (m) 1 2 3 4 N.ro | (cm) |kg/cmc | Mat.
102 313 314 289 282 16,35 16,35 16,35 16,35 347 348 323 316 1 45,0 0,00 1 1 1
103 313 251 250 315 16,35 16,35 16,35 16,35 347 285 284 349 1 45,0 0,00 1 1 1
104 314 313 315 316 16,35 16,35 16,35 16,35 348 347 349 350 1 45,0 0,00 1 1 1
105 258 317 315 250 16,35 16,35 16,35 16,35 292 351 349 284 1 45,0 0,00 1 1 1
106 318 319 291 290 16,35 16,35 16,35 16,35 352 353 325 324 1 45,0 0,00 1 1 1
107 291 319 320 306 16,35 16,35 16,35 16,35 325 353 354 340 1 45,0 0,00 1 1 1
108 321 322 319 318 16,35 16,35 16,35 16,35 355 356 353 352 1 45,0 0,00 1 1 1
109 317 323 316 315 16,35 16,35 16,35 16,35 351 357 350 349 1 45,0 0,00 1 1 1
110 262 325 324 259 16,35 16,35 16,35 16,35 296 359 358 293 1 45,0 0,00 1 1 1
111 326 329 328 327 16,35 16,35 16,35 16,35 360 363 362 361 1 45,0 0,00 1 1 1
112 325 331 330 324 16,35 16,35 16,35 16,35 359 365 364 358 1 45,0 0,00 1 1 1
113 332 335 334 333 16,35 16,35 16,35 16,35 366 369 368 367 1 45,0 0,00 1 1 1
114 321 328 329 322 16,35 16,35 16,35 16,35 355 362 363 356 1 45,0 0,00 1 1 1
115 306 320 336 311 16,35 16,35 16,35 16,35 340 354 370 345 1 45,0 0,00 1 1 1
116 311 336 337 312 16,35 16,35 16,35 16,35 345 370 371 346 1 45,0 0,00 1 1 1
117 338 339 336 320 16,35 16,35 16,35 16,35 372 373 370 354 1 45,0 0,00 1 1 1
118 322 329 340 338 16,35 16,35 16,35 16,35 356 363 374 372 1 45,0 0,00 1 1 1
119 326 341 340 329 16,35 16,35 16,35 16,35 360 375 374 363 1 45,0 0,00 1 1 1
120 322 338 320 319 16,35 16,35 16,35 16,35 356 372 354 353 1 45,0 0,00 1 1 1
121 339 338 340 342 16,35 16,35 16,35 16,35 373 372 374 376 1 45,0 0,00 1 1 1
122 337 343 43 44 16,35 16,35 16,35 16,35 371 377 77 76 1 45,0 0,00 1 1 1
123 343 339 342 344 16,35 16,35 16,35 16,35 377 373 376 378 1 45,0 0,00 1 1 1
124 42 43 343 344 16,35 16,35 16,35 16,35 78 77 377 378 1 45,0 0,00 1 1 1
125 337 336 339 343 16,35 16,35 16,35 16,35 371 370 373 377 1 45,0 0,00 1 1 1
126 341 345 342 340 16,35 16,35 16,35 16,35 375 379 376 374 1 45,0 0,00 1 1 1
127 342 345 346 344 16,35 16,35 16,35 16,35 376 379 380 378 1 45,0 0,00 1 1 1
128 347 348 349 350 16,35 16,35 16,35 16,35 381 382 383 384 1 45,0 0,00 1 1 1
129 41 42 344 346 16,35 16,35 16,35 16,35 79 78 378 380 1 45,0 0,00 1 1 1
130 47 48 352 351 16,35 16,35 16,35 16,35 81 80 386 385 1 45,0 0,00 1 1 1
131 350 351 352 347 16,35 16,35 16,35 16,35 384 385 386 381 1 45,0 0,00 1 1 1
132 335 349 348 334 16,35 16,35 16,35 16,35 369 383 382 368 1 45,0 0,00 1 1 1
133 32 353 225 33 16,35 16,35 16,35 16,35 72 387 259 71 1 45,0 0,00 1 1 1
134 353 354 233 225 16,35 16,35 16,35 16,35 387 388 267 259 1 45,0 0,00 1 1 1
135 355 358 357 356 16,35 16,35 16,35 16,35 389 392 391 390 1 45,0 0,00 1 1 1
136 357 354 353 356 16,35 16,35 16,35 16,35 391 388 387 390 1 45,0 0,00 1 1 1
137 234 233 354 359 16,35 16,35 16,35 16,35 268 267 388 393 1 45,0 0,00 1 1 1
138 252 234 359 360 16,35 16,35 16,35 16,35 286 268 393 394 1 45,0 0,00 1 1 1
139 357 361 359 354 16,35 16,35 16,35 16,35 391 395 393 388 1 45,0 0,00 1 1 1
140 361 362 360 359 16,35 16,35 16,35 16,35 395 396 394 393 1 45,0 0,00 1 1 1
141 358 363 361 357 16,35 16,35 16,35 16,35 392 397 395 391 1 45,0 0,00 1 1 1
142 360 362 364 365 16,35 16,35 16,35 16,35 394 396 398 399 1 45,0 0,00 1 1 1
143 362 361 363 366 16,35 16,35 16,35 16,35 396 395 397 400 1 45,0 0,00 1 1 1
144 252 360 365 254 16,35 16,35 16,35 16,35 286 394 399 288 1 45,0 0,00 1 1 1
145 367 358 355 368 16,35 16,35 16,35 16,35 401 392 389 402 1 45,0 0,00 1 1 1
146 26 36 370 369 16,35 16,35 16,35 16,35 60 73 404 403 1 45,0 0,00 1 1 1
147 371 372 369 370 16,35 16,35 16,35 16,35 405 406 403 404 1 45,0 0,00 1 1 1
148 358 367 373 363 16,35 16,35 16,35 16,35 392 401 407 397 1 45,0 0,00 1 1 1
149 374 366 363 373 16,35 16,35 16,35 16,35 408 400 397 407 1 45,0 0,00 1 1 1
150 375 376 371 370 16,35 16,35 16,35 16,35 409 410 405 404 1 45,0 0,00 1 1 1
151 263 377 378 265 16,35 16,35 16,35 16,35 297 411 412 299 1 45,0 0,00 1 1 1
152 378 380 379 265 16,35 16,35 16,35 16,35 412 414 413 299 1 45,0 0,00 1 1 1
153 262 379 381 325 16,35 16,35 16,35 16,35 296 413 415 359 1 45,0 0,00 1 1 1
154 262 261 265 379 16,35 16,35 16,35 16,35 296 295 299 413 1 45,0 0,00 1 1 1
155 382 383 380 378 16,35 16,35 16,35 16,35 416 417 414 412 1 45,0 0,00 1 1 1
156 382 384 385 386 16,35 16,35 16,35 16,35 416 418 419 420 1 45,0 0,00 1 1 1
157 380 383 387 388 16,35 16,35 16,35 16,35 414 417 421 422 1 45,0 0,00 1 1 1
158 386 389 383 382 16,35 16,35 16,35 16,35 420 423 417 416 1 45,0 0,00 1 1 1
159 378 377 384 382 16,35 16,35 16,35 16,35 412 411 418 416 1 45,0 0,00 1 1 1
160 379 380 388 381 16,35 16,35 16,35 16,35 413 414 422 415 1 45,0 0,00 1 1 1
161 374 391 390 366 16,35 16,35 16,35 16,35 408 425 424 400 1 45,0 0,00 1 1 1
162 364 362 366 390 16,35 16,35 16,35 16,35 398 396 400 424 1 45,0 0,00 1 1 1
163 392 393 386 385 16,35 16,35 16,35 16,35 426 427 420 419 1 45,0 0,00 1 1 1
164 393 394 389 386 16,35 16,35 16,35 16,35 427 428 423 420 1 45,0 0,00 1 1 1
165 389 394 395 396 16,35 16,35 16,35 16,35 423 428 429 430 1 45,0 0,00 1 1 1
166 383 389 396 387 16,35 16,35 16,35 16,35 417 423 430 421 1 45,0 0,00 1 1 1
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Shell | Filo | Filo | Filo | Filo |Quota1 |[Quota2 |Quota3 [Quota4 [Nod3d|Nod3d|Nod3d[Nod3d| Sez. [Spess|Kwinkl | Tipo [MeshX|MeshY
N.ro 1 2 3 4 (m) (m) (m) (m) 1 2 3 4 N.ro | (cm) |kg/cmc | Mat.
167 36 37 375 370 16,35 16,35 16,35 16,35 73 74 409 404 1 45,0 0,00 1 1 1
168 397 398 376 375 16,35 16,35 16,35 16,35 431 432 410 409 1 45,0 0,00 1 1 1
169 376 400 399 371 16,35 16,35 16,35 16,35 410 434 433 405 1 45,0 0,00 1 1 1
170 401 398 397 402 16,35 16,35 16,35 16,35 435 432 431 436 1 45,0 0,00 1 1 1
171 399 400 403 404 16,35 16,35 16,35 16,35 433 434 437 438 1 45,0 0,00 1 1 1
172 404 403 405 406 16,35 16,35 16,35 16,35 438 437 439 440 1 45,0 0,00 1 1 1
173 407 408 403 400 16,35 16,35 16,35 16,35 441 442 437 434 1 45,0 0,00 1 1 1
174 401 409 407 398 16,35 16,35 16,35 16,35 435 443 441 432 1 45,0 0,00 1 1 1
175 409 410 408 407 16,35 16,35 16,35 16,35 443 444 442 441 1 45,0 0,00 1 1 1
176 398 407 400 376 16,35 16,35 16,35 16,35 432 441 434 410 1 45,0 0,00 1 1 1
177 403 408 411 405 16,35 16,35 16,35 16,35 437 442 445 439 1 45,0 0,00 1 1 1
178 412 413 401 402 16,35 16,35 16,35 16,35 446 447 435 436 1 45,0 0,00 1 1 1
179 414 415 413 412 16,35 16,35 16,35 16,35 448 449 447 446 1 45,0 0,00 1 1 1
180 413 416 409 401 16,35 16,35 16,35 16,35 447 450 443 435 1 45,0 0,00 1 1 1
181 413 415 417 416 16,35 16,35 16,35 16,35 447 449 451 450 1 45,0 0,00 1 1 1
182 409 416 418 410 16,35 16,35 16,35 16,35 443 450 452 444 1 45,0 0,00 1 1 1
183 410 418 419 420 16,35 16,35 16,35 16,35 444 452 453 454 1 45,0 0,00 1 1 1
184 417 421 418 416 16,35 16,35 16,35 16,35 451 455 452 450 1 45,0 0,00 1 1 1
185 418 421 422 419 16,35 16,35 16,35 16,35 452 455 456 453 1 45,0 0,00 1 1 1
186 408 410 420 411 16,35 16,35 16,35 16,35 442 444 454 445 1 45,0 0,00 1 1 1
187 423 426 425 424 16,35 16,35 16,35 16,35 457 460 459 458 1 45,0 0,00 1 1 1
188 427 423 424 428 16,35 16,35 16,35 16,35 461 457 458 462 1 45,0 0,00 1 1 1
189 429 430 424 425 16,35 16,35 16,35 16,35 463 464 458 459 1 45,0 0,00 1 1 1
190 430 431 428 424 16,35 16,35 16,35 16,35 464 465 462 458 1 45,0 0,00 1 1 1
191 432 433 430 429 16,35 16,35 16,35 16,35 466 467 464 463 1 45,0 0,00 1 1 1
192 428 431 434 435 16,35 16,35 16,35 16,35 462 465 468 469 1 45,0 0,00 1 1 1
193 431 430 433 436 16,35 16,35 16,35 16,35 465 464 467 470 1 45,0 0,00 1 1 1
194 427 428 435 437 16,35 16,35 16,35 16,35 461 462 469 471 1 45,0 0,00 1 1 1
195 433 432 439 438 16,35 16,35 16,35 16,35 467 466 473 472 1 45,0 0,00 1 1 1
196 436 433 438 440 16,35 16,35 16,35 16,35 470 467 472 474 1 45,0 0,00 1 1 1
197 441 442 438 439 16,35 16,35 16,35 16,35 475 476 472 473 1 45,0 0,00 1 1 1
198 440 438 442 443 16,35 16,35 16,35 16,35 474 472 476 477 1 45,0 0,00 1 1 1
199 436 440 444 445 16,35 16,35 16,35 16,35 470 474 478 479 1 45,0 0,00 1 1 1
200 431 436 445 434 16,35 16,35 16,35 16,35 465 470 479 468 1 45,0 0,00 1 1 1
201 381 446 331 325 16,35 16,35 16,35 16,35 415 480 365 359 1 45,0 0,00 1 1 1
202 387 448 447 388 16,35 16,35 16,35 16,35 421 482 481 422 1 45,0 0,00 1 1 1
203 446 381 388 447 16,35 16,35 16,35 16,35 480 415 422 481 1 45,0 0,00 1 1 1
204 332 449 450 335 16,35 16,35 16,35 16,35 366 483 484 369 1 45,0 0,00 1 1 1
205 335 450 451 349 16,35 16,35 16,35 16,35 369 484 485 383 1 45,0 0,00 1 1 1
206 452 453 450 449 16,35 16,35 16,35 16,35 486 487 484 483 1 45,0 0,00 1 1 1
207 454 455 453 452 16,35 16,35 16,35 16,35 488 489 487 486 1 45,0 0,00 1 1 1
208 450 453 456 451 16,35 16,35 16,35 16,35 484 487 490 485 1 45,0 0,00 1 1 1
209 395 458 457 396 16,35 16,35 16,35 16,35 429 492 491 430 1 45,0 0,00 1 1 1
210 448 387 396 457 16,35 16,35 16,35 16,35 482 421 430 491 1 45,0 0,00 1 1 1
211 459 462 461 460 16,35 16,35 16,35 16,35 493 496 495 494 1 45,0 0,00 1 1 1
212 462 455 454 461 16,35 16,35 16,35 16,35 496 489 488 495 1 45,0 0,00 1 1 1
213 437 465 464 463 16,35 16,35 16,35 16,35 471 499 498 497 1 45,0 0,00 1 1 1
214 349 451 466 350 16,35 16,35 16,35 16,35 383 485 500 384 1 45,0 0,00 1 1 1
215 350 466 467 351 16,35 16,35 16,35 16,35 384 500 501 385 1 45,0 0,00 1 1 1
216 456 468 466 451 16,35 16,35 16,35 16,35 490 502 500 485 1 45,0 0,00 1 1 1
217 456 453 455 469 16,35 16,35 16,35 16,35 490 487 489 503 1 45,0 0,00 1 1 1
218 468 456 469 470 16,35 16,35 16,35 16,35 502 490 503 504 1 45,0 0,00 1 1 1
219 462 471 469 455 16,35 16,35 16,35 16,35 496 505 503 489 1 45,0 0,00 1 1 1
220 466 468 472 467 16,35 16,35 16,35 16,35 500 502 506 501 1 45,0 0,00 1 1 1
221 351 467 46 47 16,35 16,35 16,35 16,35 385 501 82 81 1 45,0 0,00 1 1 1
222 45 46 467 472 16,35 16,35 16,35 16,35 83 82 501 506 1 45,0 0,00 1 1 1
223 472 468 470 473 16,35 16,35 16,35 16,35 506 502 504 507 1 45,0 0,00 1 1 1
224 474 475 473 470 16,35 16,35 16,35 16,35 508 509 507 504 1 45,0 0,00 1 1 1
225 471 474 470 469 16,35 16,35 16,35 16,35 505 508 504 503 1 45,0 0,00 1 1 1
226 462 459 476 471 16,35 16,35 16,35 16,35 496 493 510 505 1 45,0 0,00 1 1 1
227 477 474 471 476 16,35 16,35 16,35 16,35 511 508 505 510 1 45,0 0,00 1 1 1
228 478 481 480 479 16,35 16,35 16,35 16,35 512 515 514 513 1 45,0 0,00 1 1 1
229 475 474 477 482 16,35 16,35 16,35 16,35 509 508 511 516 1 45,0 0,00 1 1 1
230 481 484 483 480 16,35 16,35 16,35 16,35 515 518 517 514 1 45,0 0,00 1 1 1
231 485 478 479 486 16,35 16,35 16,35 16,35 519 512 513 520 1 45,0 0,00 1 1 1
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232 465 437 435 487 16,35 16,35 16,35 16,35 499 471 469 521 1 45,0 0,00 1 1 1
233 435 434 488 487 16,35 16,35 16,35 16,35 469 468 522 521 1 45,0 0,00 1 1 1
234 445 489 488 434 16,35 16,35 16,35 16,35 479 523 522 468 1 45,0 0,00 1 1 1
235 485 490 491 478 16,35 16,35 16,35 16,35 519 524 525 512 1 45,0 0,00 1 1 1
236 478 491 492 481 16,35 16,35 16,35 16,35 512 525 526 515 1 45,0 0,00 1 1 1
237 493 494 491 490 16,35 16,35 16,35 16,35 527 528 525 524 1 45,0 0,00 1 1 1
238 494 493 495 496 16,35 16,35 16,35 16,35 528 527 529 530 1 45,0 0,00 1 1 1
239 491 494 497 492 16,35 16,35 16,35 16,35 525 528 531 526 1 45,0 0,00 1 1 1
240 445 444 498 489 16,35 16,35 16,35 16,35 479 478 532 523 1 45,0 0,00 1 1 1
241 499 500 498 444 16,35 16,35 16,35 16,35 533 534 532 478 1 45,0 0,00 1 1 1
242 443 499 444 440 16,35 16,35 16,35 16,35 477 533 478 474 1 45,0 0,00 1 1 1
243 501 496 495 502 16,35 16,35 16,35 16,35 535 530 529 536 1 45,0 0,00 1 1 1
244 502 503 504 501 16,35 16,35 16,35 16,35 536 537 538 535 1 45,0 0,00 1 1 1
245 492 505 484 481 16,35 16,35 16,35 16,35 526 539 518 515 1 45,0 0,00 1 1 1
246 506 483 484 507 16,35 16,35 16,35 16,35 540 517 518 541 1 45,0 0,00 1 1 1
247 508 497 509 510 16,35 16,35 16,35 16,35 542 531 543 544 1 45,0 0,00 1 1 1
248 511 507 484 505 16,35 16,35 16,35 16,35 545 541 518 539 1 45,0 0,00 1 1 1
249 505 492 497 508 16,35 16,35 16,35 16,35 539 526 531 542 1 45,0 0,00 1 1 1
250 512 508 510 513 16,35 16,35 16,35 16,35 546 542 544 547 1 45,0 0,00 1 1 1
251 496 509 497 494 16,35 16,35 16,35 16,35 530 543 531 528 1 45,0 0,00 1 1 1
252 512 511 505 508 16,35 16,35 16,35 16,35 546 545 539 542 1 45,0 0,00 1 1 1
253 511 51 50 507 16,35 16,35 16,35 16,35 545 85 84 541 1 45,0 0,00 1 1 1
254 49 506 507 50 16,35 16,35 16,35 16,35 55 540 541 84 1 45,0 0,00 1 1 1
255 509 496 501 514 16,35 16,35 16,35 16,35 543 530 535 548 1 45,0 0,00 1 1 1
256 510 509 514 515 16,35 16,35 16,35 16,35 544 543 548 549 1 45,0 0,00 1 1 1
257 504 516 514 501 16,35 16,35 16,35 16,35 538 550 548 535 1 45,0 0,00 1 1 1
258 514 516 517 515 16,35 16,35 16,35 16,35 548 550 551 549 1 45,0 0,00 1 1 1
259 513 510 515 518 16,35 16,35 16,35 16,35 547 544 549 552 1 45,0 0,00 1 1 1
260 517 519 518 515 16,35 16,35 16,35 16,35 551 553 552 549 1 45,0 0,00 1 1 1
261 28 157 158 13 16,35 16,35 16,35 16,35 57 191 192 56 1 45,0 0,00 1 1 1
262 177 178 122 123 16,35 16,35 16,35 16,35 211 212 156 157 1 45,0 0,00 1 1 1
263 173 107 15 175 16,35 16,35 16,35 16,35 207 141 63 209 1 45,0 0,00 1 1 1
264 15 107 190 191 16,35 16,35 16,35 16,35 63 141 224 225 1 45,0 0,00 1 1 1
265 187 105 106 172 16,35 16,35 16,35 16,35 221 139 140 206 1 45,0 0,00 1 1 1
266 107 173 172 106 16,35 16,35 16,35 16,35 141 207 206 140 1 45,0 0,00 1 1 1
267 106 105 197 194 16,35 16,35 16,35 16,35 140 139 231 228 1 45,0 0,00 1 1 1
268 194 190 107 106 16,35 16,35 16,35 16,35 228 224 141 140 1 45,0 0,00 1 1 1
269 520 4 105 187 16,35 16,35 16,35 16,35 554 8 139 221 1 45,0 0,00 1 1 1
270 204 203 108 4 16,35 16,35 16,35 16,35 238 237 142 8 1 45,0 0,00 1 1 1
271 105 4 521 197 16,35 16,35 16,35 16,35 139 8 555 231 1 45,0 0,00 1 1 1
272 208 4 108 209 16,35 16,35 16,35 16,35 242 8 142 243 1 45,0 0,00 1 1 1
273 209 108 109 241 16,35 16,35 16,35 16,35 243 142 143 275 1 45,0 0,00 1 1 1
274 203 206 109 108 16,35 16,35 16,35 16,35 237 240 143 142 1 45,0 0,00 1 1 1
275 123 31 186 177 16,35 16,35 16,35 16,35 157 65 220 211 1 45,0 0,00 1 1 1
276 222 110 109 206 16,35 16,35 16,35 16,35 256 144 143 240 1 45,0 0,00 1 1 1
277 109 110 240 241 16,35 16,35 16,35 16,35 143 144 274 275 1 45,0 0,00 1 1 1
278 238 111 110 222 16,35 16,35 16,35 16,35 272 145 144 256 1 45,0 0,00 1 1 1
279 247 110 111 248 16,35 16,35 16,35 16,35 281 144 145 282 1 45,0 0,00 1 1 1
280 237 239 112 111 16,35 16,35 16,35 16,35 271 273 146 145 1 45,0 0,00 1 1 1
281 112 255 248 111 16,35 16,35 16,35 16,35 146 289 282 145 1 45,0 0,00 1 1 1
282 268 267 91 16 16,35 16,35 16,35 16,35 302 301 125 61 1 45,0 0,00 1 1 1
283 89 90 269 271 16,35 16,35 16,35 16,35 123 124 303 305 1 45,0 0,00 1 1 1
284 267 269 90 91 16,35 16,35 16,35 16,35 301 303 124 125 1 45,0 0,00 1 1 1
285 91 272 273 16 16,35 16,35 16,35 16,35 125 306 307 61 1 45,0 0,00 1 1 1
286 89 283 277 90 16,35 16,35 16,35 16,35 123 317 311 124 1 45,0 0,00 1 1 1
287 272 91 90 277 16,35 16,35 16,35 16,35 306 125 124 311 1 45,0 0,00 1 1 1
288 92 286 287 7 16,35 16,35 16,35 16,35 126 320 321 14 1 45,0 0,00 1 1 1
289 93 290 286 92 16,35 16,35 16,35 16,35 127 324 320 126 1 45,0 0,00 1 1 1
290 93 92 280 281 16,35 16,35 16,35 16,35 127 126 314 315 1 45,0 0,00 1 1 1
291 301 300 40 17 16,35 16,35 16,35 16,35 335 334 52 51 1 45,0 0,00 1 1 1
292 127 309 310 128 16,35 16,35 16,35 16,35 161 343 344 162 1 45,0 0,00 1 1 1
293 312 129 128 310 16,35 16,35 16,35 16,35 346 163 162 344 1 45,0 0,00 1 1 1
294 289 94 93 281 16,35 16,35 16,35 16,35 323 128 127 315 1 45,0 0,00 1 1 1
295 314 95 94 289 16,35 16,35 16,35 16,35 348 129 128 323 1 45,0 0,00 1 1 1
296 318 290 93 94 16,35 16,35 16,35 16,35 352 324 127 128 1 45,0 0,00 1 1 1
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297 321 94 95 328 16,35 16,35 16,35 16,35 355 128 129 362 1 45,0 0,00 1 1 1
298 316 323 96 95 16,35 16,35 16,35 16,35 350 357 130 129 1 45,0 0,00 1 1 1
299 328 95 96 327 16,35 16,35 16,35 16,35 362 129 130 361 1 45,0 0,00 1 1 1
300 326 327 73 74 16,35 16,35 16,35 16,35 360 361 107 108 1 45,0 0,00 1 1 1
301 97 330 331 98 16,35 16,35 16,35 16,35 131 364 365 132 1 45,0 0,00 1 1 1
302 334 74 73 333 16,35 16,35 16,35 16,35 368 108 107 367 1 45,0 0,00 1 1 1
303 337 44 129 312 16,35 16,35 16,35 16,35 371 76 163 346 1 45,0 0,00 1 1 1
304 341 326 74 75 16,35 16,35 16,35 16,35 375 360 108 109 1 45,0 0,00 1 1 1
305 74 334 348 75 16,35 16,35 16,35 16,35 108 368 382 109 1 45,0 0,00 1 1 1
306 345 75 76 346 16,35 16,35 16,35 16,35 379 109 110 380 1 45,0 0,00 1 1 1
307 76 75 347 352 16,35 16,35 16,35 16,35 110 109 381 386 1 45,0 0,00 1 1 1
308 332 333 97 98 16,35 16,35 16,35 16,35 366 367 131 132 1 45,0 0,00 1 1 1
309 125 355 356 126 16,35 16,35 16,35 16,35 159 389 390 160 1 45,0 0,00 1 1 1
310 353 32 126 356 16,35 16,35 16,35 16,35 387 72 160 390 1 45,0 0,00 1 1 1
311 124 3 368 355 16,35 16,35 16,35 16,35 158 47 402 389 1 45,0 0,00 1 1 1
312 113 253 254 114 16,35 16,35 16,35 16,35 147 287 288 148 1 45,0 0,00 1 1 1
313 114 115 377 263 16,35 16,35 16,35 16,35 148 149 411 297 1 45,0 0,00 1 1 1
314 263 264 113 114 16,35 16,35 16,35 16,35 297 298 147 148 1 45,0 0,00 1 1 1
315 365 115 114 254 16,35 16,35 16,35 16,35 399 149 148 288 1 45,0 0,00 1 1 1
316 116 385 384 115 16,35 16,35 16,35 16,35 150 419 418 149 1 45,0 0,00 1 1 1
317 364 390 116 115 16,35 16,35 16,35 16,35 398 424 150 149 1 45,0 0,00 1 1 1
318 117 116 390 391 16,35 16,35 16,35 16,35 151 150 424 425 1 45,0 0,00 1 1 1
319 117 392 385 116 16,35 16,35 16,35 16,35 151 426 419 150 1 45,0 0,00 1 1 1
320 37 14 397 375 16,35 16,35 16,35 16,35 74 75 431 409 1 45,0 0,00 1 1 1
321 144 402 397 14 16,35 16,35 16,35 16,35 178 436 431 75 1 45,0 0,00 1 1 1
322 143 412 402 144 16,35 16,35 16,35 16,35 177 446 436 178 1 45,0 0,00 1 1 1
323 142 414 412 143 16,35 16,35 16,35 16,35 176 448 446 177 1 45,0 0,00 1 1 1
324 145 146 415 414 16,35 16,35 16,35 16,35 179 180 449 448 1 45,0 0,00 1 1 1
325 406 405 119 118 16,35 16,35 16,35 16,35 440 439 153 152 1 45,0 0,00 1 1 1
326 426 118 119 425 16,35 16,35 16,35 16,35 460 152 153 459 1 45,0 0,00 1 1 1
327 120 405 411 18 16,35 16,35 16,35 16,35 154 439 445 64 1 45,0 0,00 1 1 1
328 429 425 120 18 16,35 16,35 16,35 16,35 463 459 154 64 1 45,0 0,00 1 1 1
329 141 18 411 420 16,35 16,35 16,35 16,35 175 64 445 454 1 45,0 0,00 1 1 1
330 429 18 141 432 16,35 16,35 16,35 16,35 463 64 175 466 1 45,0 0,00 1 1 1
331 420 419 140 141 16,35 16,35 16,35 16,35 454 453 174 175 1 45,0 0,00 1 1 1
332 432 141 140 439 16,35 16,35 16,35 16,35 466 175 174 473 1 45,0 0,00 1 1 1
333 419 422 139 140 16,35 16,35 16,35 16,35 453 456 173 174 1 45,0 0,00 1 1 1
334 439 140 139 441 16,35 16,35 16,35 16,35 473 174 173 475 1 45,0 0,00 1 1 1
335 152 151 442 441 16,35 16,35 16,35 16,35 186 185 476 475 1 45,0 0,00 1 1 1
336 148 422 421 147 16,35 16,35 16,35 16,35 182 456 455 181 1 45,0 0,00 1 1 1
337 446 99 98 331 16,35 16,35 16,35 16,35 480 133 132 365 1 45,0 0,00 1 1 1
338 447 448 100 99 16,35 16,35 16,35 16,35 481 482 134 133 1 45,0 0,00 1 1 1
339 98 99 449 332 16,35 16,35 16,35 16,35 132 133 483 366 1 45,0 0,00 1 1 1
340 100 454 452 99 16,35 16,35 16,35 16,35 134 488 486 133 1 45,0 0,00 1 1 1
341 448 457 101 100 16,35 16,35 16,35 16,35 482 491 135 134 1 45,0 0,00 1 1 1
342 458 9 101 457 16,35 16,35 16,35 16,35 492 18 135 491 1 45,0 0,00 1 1 1
343 454 100 101 461 16,35 16,35 16,35 16,35 488 134 135 495 1 45,0 0,00 1 1 1
344 460 461 101 9 16,35 16,35 16,35 16,35 494 495 135 18 1 45,0 0,00 1 1 1
345 85 486 479 86 16,35 16,35 16,35 16,35 119 520 513 120 1 45,0 0,00 1 1 1
346 473 475 131 132 16,35 16,35 16,35 16,35 507 509 165 166 1 45,0 0,00 1 1 1
347 132 45 472 473 16,35 16,35 16,35 16,35 166 83 506 507 1 45,0 0,00 1 1 1
348 130 475 482 12 16,35 16,35 16,35 16,35 164 509 516 24 1 45,0 0,00 1 1 1
349 883 87 483 506 16,35 16,35 16,35 16,35 122 121 517 540 1 45,0 0,00 1 1 1
350 465 103 102 464 16,35 16,35 16,35 16,35 499 137 136 498 1 45,0 0,00 1 1 1
351 103 465 487 104 16,35 16,35 16,35 16,35 137 499 521 138 1 45,0 0,00 1 1 1
352 102 103 485 486 16,35 16,35 16,35 16,35 136 137 519 520 1 45,0 0,00 1 1 1
353 19 104 487 488 16,35 16,35 16,35 16,35 62 138 521 522 1 45,0 0,00 1 1 1
354 103 104 490 485 16,35 16,35 16,35 16,35 137 138 524 519 1 45,0 0,00 1 1 1
355 19 493 490 104 16,35 16,35 16,35 16,35 62 527 524 138 1 45,0 0,00 1 1 1
356 493 19 138 495 16,35 16,35 16,35 16,35 527 62 172 529 1 45,0 0,00 1 1 1
357 488 489 138 19 16,35 16,35 16,35 16,35 522 523 172 62 1 45,0 0,00 1 1 1
358 489 498 137 138 16,35 16,35 16,35 16,35 523 532 171 172 1 45,0 0,00 1 1 1
359 499 150 149 500 16,35 16,35 16,35 16,35 533 184 183 534 1 45,0 0,00 1 1 1
360 137 502 495 138 16,35 16,35 16,35 16,35 171 536 529 172 1 45,0 0,00 1 1 1
361 136 503 502 137 16,35 16,35 16,35 16,35 170 537 536 171 1 45,0 0,00 1 1 1
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362 136 137 498 500 16,35 16,35 16,35 16,35 170 171 532 534 1 45,0 0,00 1 1 1
363 156 155 504 503 16,35 16,35 16,35 16,35 190 189 538 537 1 45,0 0,00 1 1 1
364 51 511 512 20 16,35 16,35 16,35 16,35 85 545 546 86 1 45,0 0,00 1 1 1
365 135 20 512 513 16,35 16,35 16,35 16,35 169 86 546 547 1 45,0 0,00 1 1 1
366 518 519 133 134 16,35 16,35 16,35 16,35 552 553 167 168 1 45,0 0,00 1 1 1
367 134 135 513 518 16,35 16,35 16,35 16,35 168 169 547 552 1 45,0 0,00 1 1 1
368 517 154 153 519 16,35 16,35 16,35 16,35 551 188 187 553 1 45,0 0,00 1 1 1
369 1 56 162 24 16,35 16,35 16,35 16,35 45 90 196 59 1 45,0 0,00 1 1 1
370 56 55 164 162 16,35 16,35 16,35 16,35 90 89 198 196 1 45,0 0,00 1 1 1
371 121 178 56 1 16,35 16,35 16,35 16,35 155 212 90 45 1 45,0 0,00 1 1 1
372 179 55 56 178 16,35 16,35 16,35 16,35 213 89 90 212 1 45,0 0,00 1 1 1
373 171 55 54 174 16,35 16,35 16,35 16,35 205 89 88 208 1 45,0 0,00 1 1 1
374 520 187 174 54 16,35 16,35 16,35 16,35 554 221 208 88 1 45,0 0,00 1 1 1
375 54 55 181 185 16,35 16,35 16,35 16,35 88 89 215 219 1 45,0 0,00 1 1 1
376 185 204 53 54 16,35 16,35 16,35 16,35 219 238 87 88 1 45,0 0,00 1 1 1
377 521 58 198 197 16,35 16,35 16,35 16,35 555 92 232 231 1 45,0 0,00 1 1 1
378 207 58 57 208 16,35 16,35 16,35 16,35 241 92 91 242 1 45,0 0,00 1 1 1
379 266 59 58 207 16,35 16,35 16,35 16,35 300 93 92 241 1 45,0 0,00 1 1 1
380 58 59 201 198 16,35 16,35 16,35 16,35 92 93 235 232 1 45,0 0,00 1 1 1
381 213 25 2 68 16,35 16,35 16,35 16,35 247 68 46 102 1 45,0 0,00 1 1 1
382 67 228 216 68 16,35 16,35 16,35 16,35 101 262 250 102 1 45,0 0,00 1 1 1
383 2 3 223 68 16,35 16,35 16,35 16,35 46 69 257 102 1 45,0 0,00 1 1 1
384 227 67 68 223 16,35 16,35 16,35 16,35 261 101 102 257 1 45,0 0,00 1 1 1
385 229 66 65 239 16,35 16,35 16,35 16,35 263 100 99 273 1 45,0 0,00 1 1 1
386 5 112 239 65 16,35 16,35 16,35 16,35 10 146 273 99 1 45,0 0,00 1 1 1
387 236 235 253 65 16,35 16,35 16,35 16,35 270 269 287 99 1 45,0 0,00 1 1 1
388 264 69 5 113 16,35 16,35 16,35 16,35 298 103 10 147 1 45,0 0,00 1 1 1
389 5 65 253 113 16,35 16,35 16,35 16,35 10 99 287 147 1 45,0 0,00 1 1 1
390 5 69 255 112 16,35 16,35 16,35 16,35 10 103 289 146 1 45,0 0,00 1 1 1
391 69 70 256 255 16,35 16,35 16,35 16,35 103 104 290 289 1 45,0 0,00 1 1 1
392 264 261 260 69 16,35 16,35 16,35 16,35 298 295 294 103 1 45,0 0,00 1 1 1
393 60 59 278 280 16,35 16,35 16,35 16,35 94 93 312 314 1 45,0 0,00 1 1 1
394 270 59 60 271 16,35 16,35 16,35 16,35 304 93 94 305 1 45,0 0,00 1 1 1
395 92 7 60 280 16,35 16,35 16,35 16,35 126 14 94 314 1 45,0 0,00 1 1 1
396 283 89 7 61 16,35 16,35 16,35 16,35 317 123 14 95 1 45,0 0,00 1 1 1
397 7 8 271 60 16,35 16,35 16,35 16,35 14 123 305 94 1 45,0 0,00 1 1 1
398 303 64 10 38 16,35 16,35 16,35 16,35 337 98 20 54 1 45,0 0,00 1 1 1
399 257 71 317 258 16,35 16,35 16,35 16,35 291 105 351 292 1 45,0 0,00 1 1 1
400 72 323 317 71 16,35 16,35 16,35 16,35 106 357 351 105 1 45,0 0,00 1 1 1
401 72 71 324 330 16,35 16,35 16,35 16,35 106 105 358 364 1 45,0 0,00 1 1 1
402 323 72 8 96 16,35 16,35 16,35 16,35 357 106 16 130 1 45,0 0,00 1 1 1
403 8 73 327 96 16,35 16,35 16,35 16,35 16 107 361 130 1 45,0 0,00 1 1 1
404 333 73 8 97 16,35 16,35 16,35 16,35 367 107 16 131 1 45,0 0,00 1 1 1
405 8 72 330 97 16,35 16,35 16,35 16,35 16 106 364 131 1 45,0 0,00 1 1 1
406 11 41 346 76 16,35 16,35 16,35 16,35 22 79 380 110 1 45,0 0,00 1 1 1
407 352 48 11 76 16,35 16,35 16,35 16,35 386 80 22 110 1 45,0 0,00 1 1 1
408 369 80 3 26 16,35 16,35 16,35 16,35 403 114 47 60 1 45,0 0,00 1 1 1
409 372 371 399 79 16,35 16,35 16,35 16,35 406 405 433 113 1 45,0 0,00 1 1 1
410 373 79 78 374 16,35 16,35 16,35 16,35 407 113 112 408 1 45,0 0,00 1 1 1
411 77 6 117 391 16,35 16,35 16,35 16,35 111 12 151 425 1 45,0 0,00 1 1 1
412 77 391 374 78 16,35 16,35 16,35 16,35 111 425 408 112 1 45,0 0,00 1 1 1
413 117 6 81 392 16,35 16,35 16,35 16,35 151 12 115 426 1 45,0 0,00 1 1 1
414 6 77 406 118 16,35 16,35 16,35 16,35 12 111 440 152 1 45,0 0,00 1 1 1
415 81 82 393 392 16,35 16,35 16,35 16,35 115 116 427 426 1 45,0 0,00 1 1 1
416 82 83 394 393 16,35 16,35 16,35 16,35 116 117 428 427 1 45,0 0,00 1 1 1
417 426 81 6 118 16,35 16,35 16,35 16,35 460 115 12 152 1 45,0 0,00 1 1 1
418 399 404 78 79 16,35 16,35 16,35 16,35 433 438 112 113 1 45,0 0,00 1 1 1
419 414 142 23 145 16,35 16,35 16,35 16,35 448 176 49 179 1 45,0 0,00 1 1 1
420 427 83 82 423 16,35 16,35 16,35 16,35 461 117 116 457 1 45,0 0,00 1 1 1
421 423 82 81 426 16,35 16,35 16,35 16,35 457 116 115 460 1 45,0 0,00 1 1 1
422 422 148 52 139 16,35 16,35 16,35 16,35 456 182 50 173 1 45,0 0,00 1 1 1
423 441 139 52 152 16,35 16,35 16,35 16,35 475 173 50 186 1 45,0 0,00 1 1 1
424 404 406 77 78 16,35 16,35 16,35 16,35 438 440 111 112 1 45,0 0,00 1 1 1
425 427 437 463 83 16,35 16,35 16,35 16,35 461 471 497 117 1 45,0 0,00 1 1 1
426 486 85 9 102 16,35 16,35 16,35 16,35 520 119 18 136 1 45,0 0,00 1 1 1
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Shell | Filo | Filo | Filo | Filo |Quota1 |[Quota2 |Quota3 [Quota4 [Nod3d|Nod3d|Nod3d[Nod3d| Sez. [Spess|Kwinkl | Tipo [MeshX|MeshY

N.ro 1 2 3 4 (m) (m) (m) (m) 1 2 3 4 N.ro | (cm) |kg/cmc | Mat.
427 9 84 464 102 16,35 16,35 16,35 16,35 18 118 498 136 1 45,0 0,00 1 1 1
428 500 149 22 136 16,35 16,35 16,35 16,35 534 183 48 170 1 45,0 0,00 1 1 1
429 503 136 22 156 16,35 16,35 16,35 16,35 537 170 48 190 1 45,0 0,00 1 1 1
430 506 49 12 88 16,35 16,35 16,35 16,35 540 55 24 122 1 45,0 0,00 1 1 1
431 519 153 21 133 16,35 16,35 16,35 16,35 553 187 26 167 1 45,0 0,00 1 1 1
432 288 62 61 287 16,35 16,35 16,35 16,35 322 96 95 321 1 45,0 0,00 1 1 1
433 61 62 284 283 16,35 16,35 16,35 16,35 95 96 318 317 1 45,0 0,00 1 1 1
434 297 284 62 63 16,35 16,35 16,35 16,35 331 318 96 97 1 45,0 0,00 1 1 1
435 63 64 299 297 16,35 16,35 16,35 16,35 97 98 333 331 1 45,0 0,00 1 1 1
436 62 288 305 63 16,35 16,35 16,35 16,35 96 322 339 97 1 45,0 0,00 1 1 1
437 308 64 63 305 16,35 16,35 16,35 16,35 342 98 97 339 1 45,0 0,00 1 1 1
438 309 10 64 308 16,35 16,35 16,35 16,35 343 20 98 342 1 45,0 0,00 1 1 1
439 417 415 146 147 16,35 16,35 16,35 16,35 451 449 180 181 1 45,0 0,00 1 1 1
440 151 150 443 442 16,35 16,35 16,35 16,35 185 184 477 476 1 45,0 0,00 1 1 1
441 85 459 460 9 16,35 16,35 16,35 16,35 119 493 494 18 1 45,0 0,00 1 1 1
442 459 B85 86 476 16,35 16,35 16,35 16,35 493 119 120 510 1 45,0 0,00 1 1 1
443 480 87 86 479 16,35 16,35 16,35 16,35 514 121 120 513 1 45,0 0,00 1 1 1
444 87 477 476 86 16,35 16,35 16,35 16,35 121 511 510 120 1 45,0 0,00 1 1 1
445 482 477 88 12 16,35 16,35 16,35 16,35 516 511 122 24 1 45,0 0,00 1 1 1
446 155 154 516 504 16,35 16,35 16,35 16,35 189 188 550 538 1 45,0 0,00 1 1 1
447 66 229 228 67 16,35 16,35 16,35 16,35 100 263 262 101 1 45,0 0,00 1 1 1
448 67 227 232 66 16,35 16,35 16,35 16,35 101 261 266 100 1 45,0 0,00 1 1 1
449 236 65 66 232 16,35 16,35 16,35 16,35 270 99 100 266 1 45,0 0,00 1 1 1
450 259 71 70 260 16,35 16,35 16,35 16,35 293 105 104 294 1 45,0 0,00 1 1 1
451 70 71 257 256 16,35 16,35 16,35 16,35 104 105 291 290 1 45,0 0,00 1 1 1
452 80 367 368 3 16,35 16,35 16,35 16,35 114 401 402 47 1 45,0 0,00 1 1 1
453 372 79 80 369 16,35 16,35 16,35 16,35 406 113 114 403 1 45,0 0,00 1 1 1
454 367 80 79 373 16,35 16,35 16,35 16,35 401 114 113 407 1 45,0 0,00 1 1 1
455 84 458 395 83 16,35 16,35 16,35 16,35 118 492 429 117 1 45,0 0,00 1 1 1
456 84 83 463 464 16,35 16,35 16,35 16,35 118 117 497 498 1 45,0 0,00 1 1 1
457 121 122 178 178 16,35 16,35 16,35 16,35 155 156 212 212 1 45,0 0,00 1 1 1
458 55 171 164 164 16,35 16,35 16,35 16,35 89 205 198 198 1 45,0 0,00 1 1 1
459 179 181 55 55 16,35 16,35 16,35 16,35 213 215 89 89 1 45,0 0,00 1 1 1
460 520 53 4 4 16,35 16,35 16,35 16,35 554 87 8 8 1 45,0 0,00 1 1 1
461 53 204 4 4 16,35 16,35 16,35 16,35 87 238 8 8 1 45,0 0,00 1 1 1
462 53 520 54 54 16,35 16,35 16,35 16,35 87 554 88 88 1 45,0 0,00 1 1 1
463 521 57 58 58 16,35 16,35 16,35 16,35 555 91 92 92 1 45,0 0,00 1 1 1
464 57 521 4 4 16,35 16,35 16,35 16,35 91 555 8 8 1 45,0 0,00 1 1 1
465 4 208 57 57 16,35 16,35 16,35 16,35 8 242 91 91 1 45,0 0,00 1 1 1
466 68 216 213 213 16,35 16,35 16,35 16,35 102 250 247 247 1 45,0 0,00 1 1 1
467 216 228 221 221 16,35 16,35 16,35 16,35 250 262 255 255 1 45,0 0,00 1 1 1
468 111 238 237 237 16,35 16,35 16,35 16,35 145 272 271 271 1 45,0 0,00 1 1 1
469 240 110 247 247 16,35 16,35 16,35 16,35 274 144 281 281 1 45,0 0,00 1 1 1
470 70 69 260 260 16,35 16,35 16,35 16,35 104 103 294 294 1 45,0 0,00 1 1 1
471 201 59 270 270 16,35 16,35 16,35 16,35 235 93 304 304 1 45,0 0,00 1 1 1
472 59 266 278 278 16,35 16,35 16,35 16,35 93 300 312 312 1 45,0 0,00 1 1 1
473 287 61 7 7 16,35 16,35 16,35 16,35 321 95 14 14 1 45,0 0,00 1 1 1
474 64 303 299 299 16,35 16,35 16,35 16,35 98 337 333 333 1 45,0 0,00 1 1 1
475 309 127 10 10 16,35 16,35 16,35 16,35 343 161 20 20 1 45,0 0,00 1 1 1
476 94 321 318 318 16,35 16,35 16,35 16,35 128 355 352 352 1 45,0 0,00 1 1 1
477 316 95 314 314 16,35 16,35 16,35 16,35 350 129 348 348 1 45,0 0,00 1 1 1
478 71 259 324 324 16,35 16,35 16,35 16,35 105 293 358 358 1 45,0 0,00 1 1 1
479 341 75 345 345 16,35 16,35 16,35 16,35 375 109 379 379 1 45,0 0,00 1 1 1
480 75 348 347 347 16,35 16,35 16,35 16,35 109 382 381 381 1 45,0 0,00 1 1 1
481 124 355 125 125 16,35 16,35 16,35 16,35 158 389 159 159 1 45,0 0,00 1 1 1
482 365 364 115 115 16,35 16,35 16,35 16,35 399 398 149 149 1 45,0 0,00 1 1 1
483 377 115 384 384 16,35 16,35 16,35 16,35 411 149 418 418 1 45,0 0,00 1 1 1
484 147 421 417 417 16,35 16,35 16,35 16,35 181 455 451 451 1 45,0 0,00 1 1 1
485 405 120 119 119 16,35 16,35 16,35 16,35 439 154 153 153 1 45,0 0,00 1 1 1
486 425 119 120 120 16,35 16,35 16,35 16,35 459 153 154 154 1 45,0 0,00 1 1 1
487 99 446 447 447 16,35 16,35 16,35 16,35 133 480 481 481 1 45,0 0,00 1 1 1
488 452 449 99 99 16,35 16,35 16,35 16,35 486 483 133 133 1 45,0 0,00 1 1 1
489 458 84 9 9 16,35 16,35 16,35 16,35 492 118 18 18 1 45,0 0,00 1 1 1
490 395 394 83 83 16,35 16,35 16,35 16,35 429 428 117 117 1 45,0 0,00 1 1 1
491 87 480 483 483 16,35 16,35 16,35 16,35 121 514 517 517 1 45,0 0,00 1 1 1
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| DATI SHELL SPAZIALI
IDENTIFICAZIONE CARATTERISTICHE SUDDIVIS.
SEZIONE
Shell | Filo | Filo | Filo | Filo |Quota1 |[Quota2 |Quota3 [Quota4 [Nod3d|Nod3d|Nod3d[Nod3d| Sez. [Spess|Kwinkl | Tipo [MeshX|MeshY
N.ro 1 2 3 4 (m) (m) (m) (m) 1 2 3 4 N.ro | (cm) |kg/cmc | Mat.
492 130 131 475 475 16,35 16,35 16,35 16,35 164 165 509 509 1 45,0 0,00 1 1 1
493 87 88 477 477 16,35 16,35 16,35 16,35 121 122 511 511 1 45,0 0,00 1 1 1
494 443 150 499 499 16,35 16,35 16,35 16,35 477 184 533 533 1 45,0 0,00 1 1 1
495 154 517 516 516 16,35 16,35 16,35 16,35 188 551 550 550 1 45,0 0,00 1 1 1
1.2.7 VINCOLI ELASTICI IN BASE
[ VINCOLI E CEDIMENTI NODALI
IDENTIFIC. RIGIDEZZE TRASLANTI RIGIDEZZE ROTAZIONALI SCOSTAMENTI IVERSO SPOSTAMENTI UNILATERI
Nodo3d [Cod Tx Ty Tz Rx Ry Rz Tr.X |Tr.Y | Tr.Z |Azim |CoZe| Ass. | Tr.X | Tr.Y || Tr.Z |RotX |RotY |RotZ
N.ro [ice t/m t/m t/m t*m t*m t*m cm | cm | cm | Grd || Grd || Grd
1 P 12256 12256 235978 275990 275990 54903 0 0 0 0 0 0
3 P 12256 12256 235978 275990 275990 54903 0 0 0 0 0 0
5 P 12256 12256 235978 275990 275990 54903 0 0 0 0 0 0
7 P 11697 11697 186270 261557 261557 52184 0 0 0 0 0 0
9 P 11697 11697 186270 261557 261557 52184 0 0 0 0 0 0
11 P 11697 11697 186270 261557 261557 52184 0 0 0 0 0 0
13 P 12129 12129 192279 276093 276093 54903 0 0 0 0 0 0
15 P 12129 12129 192279 276093 276093 54903 0 0 0 0 0 0
17 P 12129 12129 192279 276093 276093 54903 0 0 0 0 0 0
19 P 11862 11862 251465 261267 261267 52184 0 0 0 0 0 0
21 P 11862 11862 251465 261267 261267 52184 0 0 0 0 0 0
23 P 11862 11862 251465 261267 261267 52184 0 0 0 0 0 0
25 P 11862 11862 251465 261267 261267 52184 0 0 0 0 0 0
27 P 12129 12129 192279 276093 276093 54903 0 0 0 0 0 0
29 P 12129 12129 192279 276093 276093 54903 0 0 0 0 0 0
31 P 12129 12129 192279 276093 276093 54903 0 0 0 0 0 0
1.2.8 CARICHI TERMICI ASTE
| CARICHI TERMICI ASTE
CONDIZ TERMICA CONDIZ TERMICA CONDIZ TERMICA
Asta3d Dt Asta3d Dt Asta3d Dt
N.ro Grd N.ro Grd N.ro Grd
1 15,00 2 15,00 3 15,00
4 15,00 5 15,00 6 15,00
7 15,00 8 15,00 9 15,00
10 15,00 11 15,00 12 15,00
13 15,00 14 15,00 15 15,00
16 15,00 17 15,00 18 15,00
19 15,00 20 15,00 21 15,00
22 15,00 23 15,00 24 15,00
25 15,00 26 15,00 27 15,00
28 15,00 29 15,00 30 15,00
31 15,00 32 15,00 33 15,00
34 15,00 35 15,00 36 15,00
37 15,00 38 15,00 39 15,00
40 15,00 41 15,00 42 15,00
43 15,00 44 15,00 45 15,00
46 15,00 47 15,00 48 15,00
49 15,00 50 15,00 51 15,00
52 15,00 53 15,00 54 15,00
55 15,00 56 15,00 57 15,00
58 15,00 59 15,00 60 15,00
61 15,00 62 15,00 63 15,00
64 15,00 65 15,00 66 15,00
67 15,00 68 15,00 69 15,00
70 15,00 71 15,00 72 15,00
73 15,00 74 15,00 75 15,00
76 15,00
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1.2.9 CARICHI DISTRIBUITI ASTE
| CARICHI DISTRIBUITI ASTE
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 4 ALIQUOTA SISMICA: 100
IDENT. NODO INIZIALE NODO FINALE
Asta3d | Riferi Qx Qy Qz Qx Qy Qz Mt Pretens
N.ro mento t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t*m/ml t
1 0 0,000 -3,350 0,000 0,000 -27,474 0,000 0,000 0,00
2 0 0,000 -3,350 0,000 0,000 -27,474 0,000 0,000 0,00
3 0 0,000 -3,350 0,000 0,000 -27,474 0,000 0,000 0,00
15 0 0,000 -1,675 0,000 0,000 -13,737 0,000 0,000 0,00
| CARICHI DISTRIBUITI ASTE
CONDIZIONE DI CARICO N.ro:5 ALIQUOTA SISMICA: 30
IDENT. NODO INIZIALE NODO FINALE
Asta3d | Riferi Qx Qy Qz Qx Qy Qz Mt Pretens
N.ro mento t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t*m/ml t
1 0 0,000 13,732 0,000 0,000 4,219 0,000 0,000 0,00
2 0 0,000 13,732 0,000 0,000 4,219 0,000 0,000 0,00
3 0 0,000 13,732 0,000 0,000 4,219 0,000 0,000 0,00
15 0 0,000 6,866 0,000 0,000 2,109 0,000 0,000 0,00
83 0 0,000 13,732 0,000 0,000 13,732 0,000 0,000 0,00
84 0 0,000 13,732 0,000 0,000 13,732 0,000 0,000 0,00
85 0 0,000 0,430 0,000 0,000 13,732 0,000 0,000 0,00
116 0 0,000 13,732 0,000 0,000 13,732 0,000 0,000 0,00
117 0 0,000 13,732 0,000 0,000 13,732 0,000 0,000 0,00
118 0 0,000 0,430 0,000 0,000 13,732 0,000 0,000 0,00
119 0 0,000 13,732 0,000 0,000 13,732 0,000 0,000 0,00
120 0 0,000 13,732 0,000 0,000 13,732 0,000 0,000 0,00
121 0 0,000 0,430 0,000 0,000 13,732 0,000 0,000 0,00
122 0 0,000 6,866 0,000 0,000 6,866 0,000 0,000 0,00
123 0 0,000 6,866 0,000 0,000 6,866 0,000 0,000 0,00
124 0 0,000 0,215 0,000 0,000 6,866 0,000 0,000 0,00
| CARICHI DISTRIBUITI ASTE
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 13 ALIQUOTA SISMICA: 30
IDENT. NODO INIZIALE NODO FINALE
Asta3d | Riferi Qx Qy Qz Qx Qy Qz Mt Pretens
N.ro mento t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t*m/ml t
1 0 0,000 2,016 0,000 0,000 8,066 0,000 0,000 0,00
2 0 0,000 2,016 0,000 0,000 8,066 0,000 0,000 0,00
3 0 0,000 2,016 0,000 0,000 8,066 0,000 0,000 0,00
15 0 0,000 1,008 0,000 0,000 4,033 0,000 0,000 0,00
83 0 0,000 1,440 0,000 0,000 2,016 0,000 0,000 0,00
84 0 0,000 0,000 0,000 0,000 1,444 0,000 0,000 0,00
116 0 0,000 1,440 0,000 0,000 2,016 0,000 0,000 0,00
117 0 0,000 0,000 0,000 0,000 1,444 0,000 0,000 0,00
119 0 0,000 1,440 0,000 0,000 2,016 0,000 0,000 0,00
120 0 0,000 0,000 0,000 0,000 1,444 0,000 0,000 0,00
122 0 0,000 0,720 0,000 0,000 1,008 0,000 0,000 0,00
123 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,720 0,000 0,000 0,00

CARICHI DISTRIBUITI ASTE
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CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 14 ALIQUOTA SISMICA: 30
IDENT. NODO INIZIALE NODO FINALE
Asta3d | Riferi Qx Qy Qz Qx Qy Qz Mt Pretens
N.ro mento t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t*m/ml t
1 0 0,000 7,523 0,000 0,000 26,144 0,000 0,000 0,00
2 0 0,000 7,523 0,000 0,000 26,144 0,000 0,000 0,00
3 0 0,000 7,523 0,000 0,000 26,144 0,000 0,000 0,00
15 0 0,000 3,761 0,000 0,000 13,072 0,000 0,000 0,00
83 0 0,000 7,523 0,000 0,000 7,523 0,000 0,000 0,00
84 0 0,000 0,369 0,000 0,000 7,523 0,000 0,000 0,00
116 0 0,000 7,523 0,000 0,000 7,523 0,000 0,000 0,00
117 0 0,000 0,369 0,000 0,000 7,523 0,000 0,000 0,00
119 0 0,000 7,523 0,000 0,000 7,523 0,000 0,000 0,00
120 0 0,000 0,369 0,000 0,000 7,523 0,000 0,000 0,00
122 0 0,000 3,761 0,000 0,000 3,761 0,000 0,000 0,00
123 0 0,000 0,184 0,000 0,000 3,761 0,000 0,000 0,00
CARICHI DISTRIBUITI ASTE
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 16 ALIQUOTA SISMICA: 30
IDENT. NODO INIZIALE NODO FINALE
Asta3d | Riferi Qx Qy Qz Qx Qy Qz Mt Pretens
N.ro mento t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t*m/ml t
1 0 0,000 -4,970 0,000 0,000 -40,758 0,000 0,000 0,00
2 0 0,000 -4,970 0,000 0,000 -40,758 0,000 0,000 0,00
3 0 0,000 -4,970 0,000 0,000 -40,758 0,000 0,000 0,00
15 0 0,000 -2,485 0,000 0,000 -20,379 0,000 0,000 0,00
CARICHI DISTRIBUITI ASTE
CONDIZIONE DI CARICO N.ro:17 ALIQUOTA SISMICA: 30
IDENT. NODO INIZIALE NODO FINALE
Asta3d | Riferi Qx Qy Qz Qx Qy Qz Mt Pretens
N.ro mento t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t/ml t*m/ml t
1 0 0,000 -4,288 0,000 0,000 -35,166 0,000 0,000 0,00
2 0 0,000 -4,288 0,000 0,000 -35,166 0,000 0,000 0,00
3 0 0,000 -4,288 0,000 0,000 -35,166 0,000 0,000 0,00
15 0 0,000 -4,288 0,000 0,000 -35,166 0,000 0,000 0,00
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1.2.10 CARICHI CONCENTRATI

CARICHI TERMICI/DISTRIBUITI/CONCENTRATI

CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 6 ALIQNUOTA SISMICA:30
IDENTI FORZE CONCENTRATE MOMENTI CONCENTRATI
Nodo3d Fx Fy Fz Mx My Mz
N.ro (t) (t) (t) t*m t*m t*m
33 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
34 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
35 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
36 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
37 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
38 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
57 2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
58 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
59 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
60 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
61 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
62 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
63 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
64 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
65 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
66 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
67 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
68 1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
CARICHI TERMICI/DISTRIBUITI/CONCENTRATI
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 7 ALIQNUQOTA SISMICA:30
IDENTI FORZE CONCENTRATE MOMENTI CONCENTRATI
Nodo3d Fx Fy Fz Mx My Mz
N.ro (t) (t) (t) t*m t*m t*m
33 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
35 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
39 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
40 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
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CARICHI TERMICI/DISTRIBUITI/CONCENTRATI

CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 7 ALIQNUQOTA SISMICA:30
IDENTI FORZE CONCENTRATE MOMENTI CONCENTRATI
Nodo3d Fx Fy Fz Mx My Mz
N.ro (t) (t) (t) t*m t*m t*m
41 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
42 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
47 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
48 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
49 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
50 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
51 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
52 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
53 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
54 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
55 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
56 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
57 1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
58 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
59 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
60 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
61 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
62 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
63 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
64 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
65 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
66 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
67 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
68 2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CARICHI TERMICI/DISTRIBUITI/CONCENTRATI
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 8 ALIQNUOTA SISMICA:30
IDENTI FORZE CONCENTRATE MOMENTI CONCENTRATI
Nodo3d Fx Fy Fz Mx My Mz
N.ro (t) (t) (t) t*m t*m t*m
33 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
34 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
35 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
36 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
37 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
38 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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CARICHI TERMICI/DISTRIBUITI/CONCENTRATI

CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 8 ALIQNUOTA SISMICA:30
IDENTI FORZE CONCENTRATE MOMENTI CONCENTRATI
Nodo3d Fx Fy Fz Mx My Mz
N.ro (t) (t) (t) t*m t*m t*m
57 -2,5000 2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
58 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
59 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
60 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
61 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
62 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
63 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
64 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
65 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
66 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
67 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
68 -1,2500 1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
CARICHI TERMICI/DISTRIBUITI/CONCENTRATI
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 9 ALIQNUOTA SISMICA:30
IDENTI FORZE CONCENTRATE MOMENTI CONCENTRATI
Nodo3d Fx Fy Fz Mx My Mz
N.ro (t) (t) (t) t*m t*m t*m
33 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
35 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
39 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
40 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
41 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
42 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
47 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
48 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
49 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
50 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
51 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
52 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
53 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
54 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
55 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
56 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
57 -1,2500 -1,2500 -12,5000 0,0000 0,0000 0,0000
58 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
59 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
60 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
61 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
62 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
63 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
64 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
65 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
66 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
67 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
68 -2,5000 -2,5000 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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CARICHI TERMICI/DISTRIBUITI/CONCENTRATI

CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 10 ALIQNUOTA SISMICA:30
IDENTI FORZE CONCENTRATE MOMENTI CONCENTRATI
Nodo3d Fx Fy Fz Mx My Mz
N.ro (t) (t) (t) t*m t*m t*m
6 0,0000 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CARICHI TERMICI/DISTRIBUITI/CONCENTRATI
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 11 ALIQNUOTA SISMICA:30
IDENTI FORZE CONCENTRATE MOMENTI CONCENTRATI
Nodo3d Fx Fy Fz Mx My Mz
N.ro (t) (t) (t) t*m t*m t*m
2 0,0000 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CARICHI TERMICI/DISTRIBUITI/CONCENTRATI
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 12 ALIQNUOTA SISMICA:30
IDENTI FORZE CONCENTRATE MOMENTI CONCENTRATI
Nodo3d Fx Fy Fz Mx My Mz
N.ro (t) (t) (t) t*m t*m t*m
4 0,0000 119,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CARICHI TERMICI/DISTRIBUITI/CONCENTRATI
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 15 ALIQNUQOTA SISMICA:30
IDENTI FORZE CONCENTRATE MOMENTI CONCENTRATI
Nodo3d Fx Fy Fz Mx My Mz
N.ro (t) (t) (t) t*m t*m t*m
33 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
34 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
35 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
36 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
37 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
38 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
39 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
40 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
41 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
42 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
47 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
48 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
49 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
50 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
51 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
52 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
53 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
54 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
55 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
56 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
57 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
58 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
59 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
60 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
61 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
62 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
63 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
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CARICHI TERMICI/DISTRIBUITI/CONCENTRATI

CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 15 ALIQNUQOTA SISMICA:30
IDENTI FORZE CONCENTRATE MOMENTI CONCENTRATI
Nodo3d Fx Fy Fz Mx My Mz
N.ro (t) (t) (t) t*m t*m t*m
64 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
65 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
66 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
67 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000
68 0,0000 0,0000 -18,7500 0,0000 0,0000 0,0000

1.2.11 CARICHI SUGLI SHELL

CARICO TEMICO : dt = +/-15°C

CARICHI SUGLI SHELL

CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 2 ALIQUOTA SISMICA: 100
IDENT. PRESSIONI CARICHI PERIMETRALI
Shell | Riferi P.a P.b P.c P.d Q.ab Q.bc Q.cd Q.da
N.ro | mento t/mq t/mq t/mq t/mq t/ml t/ml t/ml t/ml
Tutte 0 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
CARICHI SUGLI SHELL
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 3 ALIQUOTA SISMICA: 30
IDENT. PRESSIONI CARICHI PERIMETRALI
Shell | Riferi P.a P.b P.c P.d Q.ab Q.bc Q.cd Q.da
N.ro | mento | t/mqg t/mq t/mq t/mq t/ml t/ml t/ml t/ml
Tutte 0 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.12 COMPOSIZIONE ASTE
COMPOSIZIONE ASTE
Macro | Micro-Astal | Micro-Asta2 | Micro-Asta3 | Micro-Asta4 | Micro-Asta5 |  Micro-Asta 6
Asta
Input | Asta |Nodo | Nodo | Asta |Nodo |Nodo | Asta |Nodo |Nodo | Asta |Nodo |Nodo | Asta |Nodo |Nodo | Asta |Nodo | Nodo
Numero| N.ro | iniz. | fin. | N.ro | iniz. | fin. | N.ro | iniz. | fin. | N.ro | iniz. | fin. | N.ro | iniz. | fin. | N.ro | iniz. | fin.
39 39 45 90 95 90 89 96 89 88 97 88 87 98 87 8
40 40 8 91 99 91 92 100 92 93 101 93 94 102 94 14
41 41 14 95 103 95 96 104 96 97 105 97 98 106 98 20
42 42 46 102 107 102 101 108 101 100 109 100 99 110 99 10
43 43 10 103 111 103 104 112 104 105 113 105 106 114 106 16
44 44 16 107 115 107 108 116 108 109 117 109 110 118 110 22
45 45 47 114 119 114 1183 120 113 112 121 112 111 122 111 12
46 46 12 115 123 115 116 124 116 117 125 117 118 126 118 18
51 51 18 119 127 119 120 128 120 121 129 121 122 130 122 24
52 52 61 125 131 125 124 132 124 123 133 123 14
53 53 14 126 134 126 127 135 127 128 136 128 129 137 129 130 138 130 16
54 54 16 131 139 131 132 140 132 133 141 133 134 142 134 135 143 135 18
55 55 18 136 144 136 137 145 137 138 146 138 62
56 56 63 141 147 141 140 148 140 139 149 139 8
57 57 8 142 150 142 143 151 143 144 152 144 145 153 145 146 154 146 10
58 58 10 147 155 147 148 156 148 149 157 149 150 158 150 151 159 151 12
59 59 12 152 160 152 153 161 1583 154 162 154 64
61 61 45 155 163 155 156 164 156 157 165 157 65
70 70 72 160 166 160 159 167 159 158 168 158 47
75 75 20 161 169 161 162 170 162 163 171 163 76
84 84 83 166 172 166 165 173 165 164 174 164 24
88 88 86 169 175 169 168 176 168 167 177 167 26
89 89 62 172 178 172 171 179 171 170 180 170 48
90 90 64 175 181 175 174 182 174 173 183 173 50
91 91 75 178 184 178 177 185 177 176 186 176 49
92 92 49 179 187 179 180 188 180 181 189 181 182 190 182 50
93 93 50 186 191 186 185 192 185 184 193 184 183 194 183 48
94 94 48 190 195 190 189 196 189 188 197 188 187 198 187 26
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1.3 DATIIN OUTPUT

1.3.1 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa delle forze di piano modali.

Massa eccitata

Massa totale
Rapporto

Modo
Fattore Modale
Fmod/Fmax

Massa Mod. Eff.

Mmod/Mmax
Piano

FX

FY

Mt
Mom.Ecc. 5%

Tratto

Filo in.
Filo fin.

. Sommatoria delle masse efficaci, estesa a tutti i modi considerati ed espressa come

forza peso

. Massa sismica di tutti i piani espressa come forza peso
. Rapporto tra Massa eccitala e Massa totale deve essere secondo la norma non

inferiore a 0,85

. Numero del modo di vibrazione

. Coefficiente di partecipazione modale

. Influenza percentuale del modo attuale rispetto a quello di massimo effetto

: Massa modale efficace

: Percentuale di massa eccitata per il singolo modo

: Numero del piano sismico

: Forza di piano agente con direzione parallela alla direzione X del sistema di

riferimento globale e applicata nell'origine delle coordinate

: Forza di piano agente con direzione parallela alla direzione Y del sistema di

riferimento globale e applicata nell'origine delle coordinate

: Momento torcente di piano rispetto all'asse Z del sistema di riferimento globale
: Momento torcente di piano rispetto all'asse Z del sistema di riferimento globale relativo

ad una eccentricita accidentale pari al 5% della dimensione massima del piano in
direzione ortogonale alla direzione del sisma. Se in questa colonna non & stampato
nulla I'effetto torsionale accidentale & tenuto in conto incrementando le sollecitazioni di
verifica con il fattore delta (vedi punto 4.5.2)

Le aste adiacenti a setti e piastre vengono suddivise in sottoelementi per garantire la
congruenza. Il numero di “TRATTO” identifica la posizione sequenziale del
sottoelemento attuale a partire dall'estremo iniziale

Filo iniziale

Filo finale

Le altre grandezze descrltte di seguito si riferiscono a ciascun estremo dell'asta:

Alt.
Tx

Ty
N

Mx
My

Mt

. Altezza dell’estremita dell'asta dallo spiccato di fondazione

Taglio lungo la direzione dellasse 'X' del sistema di riferimento locale di asta
(principale d'inerzia)

Taglio lungo la direzione dell'asse 'Y’ del sistema di riferimento locale di asta

Sforzo assiale

Momento agente con asse vettore parallelo allasse X' del sistema di riferimento
locale di asta

Momento agente con asse vettore parallelo all’asse 'Y' del sistema di riferimento
locale di asta

Momento torcente dell’asta (agente con asse vettore parallelo all'asse 'Z' locale)
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SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE (s.r.l.): Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell & cosi definito:

Origine
Asse 1

Piano12
Asse 2

Asse 3

I° punto di inserimento dello shell

. Asse X nel s.r.l., definito dal punto origine e dal II° punto di inserimento, nel verso di

quest'ultimo
Piano XY nel s.r.l., definito dai punti origine, 1I° e IlI° di inserimento

. Asse Y nel s.r.l., ottenuto nel piano 12 con una rotazione antioraria di 90° dell'asse X
intorno al punto origine, in modo che l'asse I-Il si sovrapponga all'asse I-lll con un

angolo<180°

Asse Z nel s.r.l., ortogonale al piano 12, in modo da formare una terna destra con gli

assile?2

Le tensioni di lastra (S) sono costanti lungo lo spessore. Le tensioni di piastra (M) variano linearmente lungo lo
spessore, annullandosi in corrispondenza del piano medio (diagramma emisimmetrico o “a farfalla”). | valori del
tensore degli sforzi sono riferiti alla faccia positiva (superiore nel s.r.l.) di normale 3 (esempio: Xij tensione X
agente sulla faccia di normale i e diretta lungo j).

Le altre grandezze descrltte di seqguito si riferiscono a ciascun nodo dell'elemento bidimensionale:

Shell Nro
nodo N.ro

S11

S22
S12
M11
M22
M12

. numero dell’elemento bidimensionale

numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono riferite le tensioni S di lastra

e M piastra

tensione normale di lastra

tensione normale di lastra

tensione tangenziale di lastra (S12 = S21)
tensione normale di piastra sulla faccia positiva
tensione normale di piastra sulla faccia positiva
tensione tangenziale di piastra sulla faccia positiva

Tabulato di stampa dei CaI‘IChI nodali equivalenti applicati nei nodi degli shell.

Shell Nro . numero dell’elemento bidimensionale

nodo N.ro numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono i carichi nodali degli shell

Tx Forza nodale in direzione X del sistema di riferimento locale

Ty Forza nodale in direzione Y del sistema di riferimento locale

Tz . Forza nodale in direzione X del sistema di riferimento locale

Mx . Momento nodale con asse vettore parallelo all’asse X del sistema di riferimento locale

My : Momento nodale con asse vettore parallelo all’asse Y del sistema di riferimento locale

Mz . Momento nodale con asse vettore parallelo all’asse Z del sistema di riferimento locale

Filo N.ro . Numero del filo del nodo inferiore o superiore

Quota inf/sup . Quota del nodo inferiore e del nodo superiore

Nodo inf/sup : Numero dei nodi inferiore e superiore per la determinazione degli spostamenti sismici
relativi

Sisma N.ro : Numero del sisma per cui € massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo
S.L.D.

Spostam. Calcolo . valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.

Spostam. Limite . valore dello spostamento limite per lo S.L.D.

Sisma N.ro . Numero del sisma per cui &€ massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo
S.L.O.

Spostam. Calcolo . valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.

Spostam. Limite . valore dello spostamento limite per lo S.L.O.
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Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa.

- Tabulato BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE

PIANO
QUOTA
PESO

XG
YG
XR
YR
DX

DY

Lpianta
Bpianta
RigFleX

RigFleY
RigTors
t/ls

" XG)

Numero del piano sismico

. Altezza del piano dallo spiccato di fondazione

Peso sismico di piano (peso proprio, carichi permanenti e aliquota dei sovraccarichi
variabili)

. Ascissa del baricentro delle masse rispetto all'origine del sistema di riferimento globale

Ordinata del baricentro delle masse rispetto all'origine del sistema di riferimento globale

. Ascissa del baricentro delle rigidezze rispetto all'origine del sistema di riferimento globale

Ordinata del baricentro delle rigidezze rispetto all'origine del sistema di riferimento globale
Scostamento in ascissa del baricentro delle rigidezze rispetto a quello delle masse (XR —

Scostamento in ordinata del baricentro delle rigidezze rispetto a quello delle masse (YR —
YG)

Dimensione in pianta del piano nella direzione ortogonale al primo sisma

Dimensione in pianta del piano nella direzione ortogonale al secondo sisma

Rigidezza flessionale di piano nella direzione primo sisma. E’ calcolata come rapporto fra la
forza unitaria applicata sul baricentro delle masse del piano in direzione del primo sisma e
la differenza di spostamento, sempre nella direzione del sisma, fra il piano in questione e
quello sottostante.

Rigidezza flessionale di piano nella direzione secondo sisma

Rigidezza torsionale di piano

Rapporto di piano per determinare se una struttura &€ deformabile torsionalmente (vedi DM

| 2008 7.4.3.1)

- Tabulato VARIAZIONI MASSE E RIGIDEZZE DI PIANO

PIANO
QUOTA
PESO

Variaz%
Tagliante (t)

Spost(mm)
Klat(t/m)

Variaz(%)
Teta

Numero del piano sismico

. Altezza del piano dallo spiccato di fondazione

Peso sismico di piano (peso proprio, carichi permanenti e aliquota dei sovraccarichi
variabili)

Variazione percentuale della massa rispetto al piano superiore

Tagliante relativo al piano nella direzione X/Y. Nel caso di analisi sismica dinamica il valore
si riferisce al modo principale

Spostamento del baricentro del piano in direzione X/Y calcolato come differenza fra lo
spostamento del piano in questione ed il sottostante

Rigidezza laterale del piano in direzione X/Y calcolata come rapporto fra il tagliante e lo
spostamento

Variazione della rigidezza della massa rispetto al piano superiore in direzione X/Y

Indice di stabilita per gli effetti p-d (DM 2008, formula 7.3.2)

- Tabulato REGOLARITA' STRUTTURALE

Questo tabulato verra omesso se la struttura ¢ dichiarata in input NON regolare, poiché superfluo.

N. piano

Res X (t)
Res Y (t)
Dom X (t)
Dom Y (t)
Res/Dom
Var.R/D

Flag Verifica

Numero del piano sismico

Resistenza a taglio complessiva nel piano in direzione X (Sisma1/SismaZ2)

Resistenza a taglio complessiva nel piano in direzione Y (Sisma1/SismaZ2)

Domanda a taglio complessiva nel piano in direzione X (Sisma1/Sisma2)

Domanda a taglio complessiva nel piano in direzione Y (Sisma1/Sisma2)

Rapporto tra la resistenza e la domanda (Sisma1/Sisma2)

Variazione del rapporto resistenza/capacita rispetto ai piani superiori (Sisma1/SismaZ2)
Esito del controllo sulla variazione del rapporto resistenza/capacita (DM 2008, 7.2.2 punto
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Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel le tabelle di verifica aste in calcestruzzo per gli stati
limite ultimi.

Filo Iniz./Fin. : Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale
Cotg © . Cotangente Angolo del puntone compresso

Quota . Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale

SgmT : Solo per le travi di fondazione:

Pressione di contatto sul terreno in Kg/cmq calcolata con i valori caratteristici delle
azioni assumendo i coefficienti gamma pari ad uno.

AmpC : Solo per le travi di elevazione:
Coefficiente di amplificazione dei carichi statici per tenere in conto della verifica locale
dell'asta a sisma verticale.

N/Nc : Solo per i pilastri:
Percentuale della resistenza massima a compressione della sezione di solo
calcestruzzo.

Tratto : Se una trave & suddivisa in piu tratti sulla prima riga & riportato il numero del tratto,
sulla terza il numero di suddivisioni della trave

Sez B/H : Sulla prima riga numero della sezione nell'archivio, sulla seconda base della sezione,
sulla terza altezza. Per sezioni a T € riportato I'ingombro massimo della sezione

Concio : Numero del concio

Co Nr : Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che
forniscono la massima deformazione nell'acciaio e nel calcestruzzo per la verifica a
flessione

GamRd . Solo per le travi di fondazione: Coefficiente di sovraresistenza.

M Exd : Momento ultimo di calcolo asse vettore X (per le travi incrementato dalla traslazione
del diagramma del momento flettente)

M Eyd : Momento ultimo di calcolo asse vettore Y

N Ed : Sforzo normale ultimo di calcolo

x/d : Rapporto fra la posizione dell'asse neutro e l'altezza utile della sezione moltiplicato
per 100

ef% ec% (*100) : deformazioni massime nell'acciaio e nel calcestruzzo moltiplicate per 10.000. Valore
limite per 'acciaio 100 (1%), valore limite nel calcestruzzo 35 (0,35%)

Area . Area del ferro in centimetri quadri; per le travi rispettivamente superiore ed inferiore,
per i pilastri armature lungo la base e 'altezza della sezione

Co Nr : Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che
forniscono la minore sicurezza per le azioni taglianti e torcenti

V Exd : Taglio ultimo di calcolo in direzione X

V Eyd . Taglio ultimo di calcolo in direzione Y

T sdu . Momento torcente ultimo di calcolo

V Rxd . Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione X

V Ryd . Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione Y

TRd :  Momento torcente resistente ultimo delle staffe

T RId . Momento torcente resistente ultimo dell'armatura longitudinale

Coe Cls . Coefficiente per il controllo di sicurezza del calcestruzzo alle azioni taglianti e torcenti
moltiplicato per 100; la sezione é verificata se detto valore e minore o uguale a 100

Coe Staf . Coefficiente per il controllo di sicurezza delle staffe alle azioni taglianti e torcenti
moltiplicato per 100; la sezione é verificata se detto valore e minore o uguale a 100

Alon . Armatura longitudinale a torsione (nelle travi rettangolari per le quali é stata effettuata

la verifica a momento My in questo dato viene stampata anche l'armatura flessionale
dei lati verticali)

Staffe . Passo staffe e lunghezza del tratto da armare

Moltipl Ultimo . Solo per le stampe di riverifica:
Moltiplicatore dei carichi che porta a collasso la sezione. Il percorso dei carichi




, “APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO
Autorita Portuale di Augusta

STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E
DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO
COMMERCIALE DI AUGUSTA — BANCHINE CONTAINERS”

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DI CALCOLO CONCIO TIPO D - BANCHINA SUD - RIELABORATO | pgyqg 45
A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1 di 133

seguito e' a sforzo normale costante. Le deformazioni riportate sono determinate
dalle sollecitazioni di calcolo amplificate del moltiplicatore in parola.

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in cls per gli stati limiti di

esercizio.

Filo
Quota
Tratto

Com Cari

Fessu

Dist mm
Concio
Combin

Mf X

Mf Y

N

Frecce
Combin
Com Cari

Olim

Gcal
Concio
Combin

Mf X
MfY
N

Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale
Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale

Se una trave & suddivisa in piu tratti sulla prima riga & riportato il numero del tratto,
sulla terza il numero di suddivisioni della trave

Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle
combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella
permanenti. Questo indicatore vale sia per la verifica a fessurazione che per il calcolo
delle frecce

Fessura limite e fessura di calcolo espressa in mm; se la trave non risulta fessurata
I'ampiezza di calcolo sara nulla

Distanza fra le fessure

Numero del concio in cui si & avuta la massima fessura

Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si € avuta la
massima fessura

Momento flettente asse vettore X

Momento flettente asse vettore Y

Sforzo normale

Freccia limite e freccia massima di calcolo

Numero della combinazione che ha prodotto la freccia massima

Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle
combinazioni rare per la verifica della tensione sul calcestruzzo, la seconda la matrice
delle combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice
delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul calcestruzzo

Valore della tensione limite in Kg/cmq

Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq

Numero del concio in cui si & avuta la massima tensione

Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si € avuta la
massima tensione

Momento flettente asse vettore X

Momento flettente asse vettore Y

Sforzo normale

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica degli elementi
bidimensionali allo stato limite ultimo.

Quota N.ro:
Perim. N.ro

Nodo 3d N.ro
Nx

Ny
Txy

Quota a cui si trova I'elemento

Numero identificativo del macroelemento il cui perimetro & stato definito prima di
eseguire la verifica

Numero del nodo relativo alla suddivisione del macroelemento in microelementi

Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come I'asse x del sistema locale (il
sistema di riferimento locale € quello delle armature)

Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come I'asse y del sistema locale
Sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione y e agente sulla faccia di normale
x del sistema locale (ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali, sforzo
tagliante sul piano dell'elemento con direzione x e agente sulla faccia di normale y del
sistema locale)
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Mx

My

Mxy

gex ~10000
gy “10000
e 10000
&y 10000
AXx superiore

Ay superiore
Ax inferiore
Ay inferiore
Atag

Ot

Eta

Fpunz

FpunzLi

Apunz

Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. Per le verifiche
e accoppiato allo sforzo normale Nx. Questo momento & incrementato per tenere in
conto il valore del momento torcente Mxy

Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. Per le verifiche
e accoppiato allo sforzo normale Ny. Questo momento & incrementato per tenere in
conto il valore del momento torcente Mxy

Momento torcente con asse vettore x e agente sulla sezione di normale x (ovvero
anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali momento torcente con asse vettore y e
agente sulla sezione di normale y)

Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale x *10000 (Es. 0.35% = 35)
Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale y *10000 (Es. 0.35% = 35)
Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale x *10000 (Es. 1% = 100)

Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale y *10000 (Es. 1% = 100)

Area totale armatura superiore diretta lungo x. Area totale € I'area della presso-flessione
piu 'area per il taglio riportata dopo)

Area totale armatura superiore diretta lungo y

Area totale armatura inferiore diretta lungo x

Area totale armatura inferiore diretta lungo y

Area per il taglio su ciascuna faccia per le due direzioni

Tensione massima di contatto con il terreno

Abbassamento verticale del nodo in esame

Forza di punzonamento determinata amplificando il massimo valore della forza
punzonante (ottenuta dall'inviluppo fra le varie combinazioni di carico agenti)
per un coefficiente beta raccomandato nell'eurocodice 2 (figura 6.21). Per le piastre di
fondazione la forza di punzonamento €& stata ridotta dell'effetto favorevole
della pressione del suolo

Resistenza al punzonamento ottenuta dall'applicazione dalla formula (6.47)
dell'erurocodice 2, utilizzando il perimetro di base definito nelle figure 6.13 e 6.15
Armatura di punzonamento calcolata dalla formula (6.51) dell’ eurocodice 2

Nel caso di stampa di riverifiche degli elementi con le armature effettivamente disposte sul disegno
ferri le colonne delle € vengono sostituite con:

Molt. Moltiplicatore delle sollecitazioni che porta a rottura la sezione, rispettivamente nelle
direzioni Xe'Y

x/d Posizione adimensionalizzata dell'asse neutro rispettivamente nelle direzioni X e Y

o SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche agli stati limite di
esercizio degli elementi bidimensionali.

Quota
Perim.

Nodo
Comb Cari
Fes lim

Fess.

Dist mm

- Quota a cui si trova I'elemento

Numero identificativo del macro-elemento il cui perimetro & stato definito prima di
eseguire la verifica

Numero del nodo relativo alla suddivisione del macro-elemento in microelementi
Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle
combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella
permanenti

Fessura limite espressa in mm

Fessura di calcolo espressa in mm; se sull'elemento non si aprono fessure tutta la riga
sara nulla

Distanza fra le fessure
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Combin Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si &€ avuta la massima
fessura

Mf X Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di
riferimento locale & quello delle armature)

N X Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come I'asse x del sistema locale

Mf Y Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. (Il sistema di
riferimento locale & quello delle armature)

NY Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come I'asse y del sistema locale

Cos teta Coseno dell'angolo teta tra l'armatura in direzione X e la direzione della tensione
principale di trazione

Sin teta Seno dell'angolo teta

Combina Carico

s lim
s cal
Conbin

Mf X

N X
s cal
Combin

MfY
NY

Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle
combinazioni rare per la verifica della tensione sul cls, la seconda la matrice delle
combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle
combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul cls

Valore della tensione limite in Kg/cmq

: Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq sulla faccia di normale x

Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si & avuta la massima
tensione

Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di
riferimento locale & quello delle armature)

Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come I'asse x del sistema locale

: Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq sulla faccia di normale y

Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si & avuta la massima
tensione

Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale

Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale
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Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche dei nodi trave-pilastro
in calcestruzzo armato non confinati.

Filo N.ro
Quota (m)
Nodo3d N.ro
Posiz. Pilastro

Sez.
Rotaz
HNodo

fck

fy

LyUtil

AfX

LxUtil

AfY

Vibd (X/Y)

VibR (X/Y)

STATUS

be< by LyUtil = min (b,; n‘+'—‘2£) D= by LxUtil = min (b,,; b(*!‘z—‘)

by be. LyUtil = min (b ; qﬂ»%ﬁ) [ Bw= b LxUtil = min (b, ; l\,,‘%‘)

: Numero del filo fisso del pilastro a cui appartiene il nodo

: Quota in metri del nodo verificato

: Numerazione spaziale del nodo verificato

: Posizione del pilastro rispetto al nodo; SUP indica che il nodo verificato €' I'estremo inferiore

di un pilastro; INF indica che il nodo verificato e I'estremo superiore del pilastro

: Numero di archivio della sezione del pilastro a cui appartiene il nodo
: Rotazione di input del pilastro a cui appartiene il nodo
: Altezza del nodo in calcestruzzo su cui sono state effettuate le verifiche calcolata in funzione

dell'intersezione tra il pilastro e le travi convergenti

: Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo

: Resistenza caratteristica allo snervamento dell'acciaio delle armature

: Larghezza utile del nodo lungo la direzione Y locale del pilastro

: Area complessiva dei bracci in direzione X locale del pilastro

: Larghezza utile del nodo lungo la direzione X locale del pilastro

: Area complessiva dei bracci in direzione Y locale del pilastro

: Taglio agente sul nodo nella direzione X/Y locale del pilastro. Dato presente solo per le

verifiche in alta duttilita.

: Resistenza biella compressa del nodo nella direzione X/Y locale del pilastro. Dato presente

solo per le verifiche in alta duttilita.

. Esito della verifica del nodo.

- NON VER: si supera la resistenza della biella compressa
- ELASTICO: il nodo rimane in campo non fessurato

- FESSURATO: il nodo verifica ma risulta fessurato

Dato presente solo per le verifiche in alta duttilita.
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1.3.2 ANALISI SISMICA

PULSAZIONI E MODI DI VIBRAZIONE

Modo | Pulsazione | Periodo [ Smorz | Sd/g Sd/g Sd/g Sd/g Sd/g Sd/g |[Piano X Y Rot
N.ro (rad/sec) (sec) |[Mod(%)| SLO SLD SLVX | SLVY | SLCX | SLCY | N.ro (m) (m) (rad)
1 6,777 0,92712 5,0 0,171 0,069 0,069 1 -,016287 0,015865 -,000790
2 7,456 0,84272 5,0 0,188 0,076 0,076 1 0,009979 | 0,011254 -,000027
3 8,950 0,70201 5,0 0,226 0,092 0,092 1 0,005205 -,006024 0,001255
FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.D.
SISMA DIREZIONE: 0°
Massa eccitata (t): 4435 Massa totale (t): 4435 Rapporto:1
Modo Fattore  [Fmod/Fmax|Massa Mod |[Mmod/Mtot || Piano FX FY Mt Mom.Ecc. 5%
N.ro Modale (%) Eff. (t) % N.ro (t) (t) (t*'m) (t*m)
1 41,743 92,17 1742,48 39,29 1 297,69 -269,99 3688,76 681,93
2 45,290 100,00 2051,16 46,25 1 385,53 415,49 -123,32
3 25,325 55,92 641,36 14,46 1 144,71 -142,21 -2690,38
FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.
SISMA DIREZIONE: 0°
Massa eccitata (t): 4435 Massa totale (t): 4435 Rapporto:1
Modo Fattore  [Fmod/Fmax|Massa Mod |[Mmod/Mtot || Piano FX FY Mt Mom.Ecc. 5%
N.ro Modale (%) Eff. (1) % N.ro (1) 0] (t*m) (t*m)
1 41,743 92,17 1742,48 39,29 1 120,89 -109,64 1497,92 276,91
2 45,290 100,00 2051,16 46,25 1 156,55 168,72 -50,08
3 25,325 55,92 641,36 14,46 1 58,76 -57,75 -1092,50
FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.D.
SISMA DIREZIONE: 90°
Massa eccitata (t): 4435 Massa totale (t): 4435 Rapporto:1
Modo Fattore  [Fmod/Fmax|Massa Mod |[Mmod/Mtot || Piano FX FY Mt Mom.Ecc. 5%
N.ro Modale (%) Eff. (1) % N.ro 0] (1) (t*m) (t*m)
1 37,858 77,56 1433,23 32,32 1 -269,99 244,86 -3345,45 974,12
2 48,810 100,00 2382,39 53,72 1 415,49 447,78 -132,91
3 24,887 50,99 619,38 13,97 1 -142,21 139,75 2643,88
FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.
SISMA DIREZIONE: 90°
Massa eccitata (t): 4435 Massa totale (t): 4435 Rapporto:1
Modo Fattore  [Fmod/Fmax|Massa Mod |[Mmod/Mtot || Piano FX FY Mt Mom.Ecc. 5%
N.ro Modale (%) Eff. (1) % N.ro 0] (1) (t*m) (t*m)
1 37,858 77,56 1433,23 32,32 1 -109,64 99,43 -1358,51 395,56
2 48,810 100,00 2382,39 53,72 1 168,72 181,83 -53,97
3 24,887 50,99 619,38 13,97 1 -57,75 56,75 1073,62
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI
IDENTIFICATIVO INVILUPPO S.L.D. INVILUPPO S.L.O.
Filo [Quota| Quota | Nodo | Nodo | Sis | Spostam. | Spostam. | Sis | Spostam. | Spostam. Stringa di
N.ro | inf. sup. inf. | sup. [ma| Calcolo | Limite | ma | Calcolo Limite Controllo
(m) (m) N.ro | N.ro |[Nro| (mm) (mm) Nro (mm) (mm) Verifica
1 -2,00 16,35 1 2 2 63,079 91,750 VERIFICATO
2 -2,00 16,35 3 4 2 58,316 91,750 VERIFICATO
3 -2,00 16,35 5 6 2 57,557 91,750 VERIFICATO
4 0,00 16,35 7 8 1 62,708 81,750 VERIFICATO
5 0,00 16,35 9 10 1 52,966 81,750 VERIFICATO
6 0,00 16,35 11 12 1 50,681 81,750 VERIFICATO
7 2,25 16,35 13 14 1 60,210 70,500 VERIFICATO
8 2,25 16,35 15 16 1 49,692 70,500 VERIFICATO
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI
IDENTIFICATIVO INVILUPPO S.L.D. INVILUPPO S.L.O.
Filo |Quota| Quota | Nodo | Nodo | Sis | Spostam. | Spostam. | Sis | Spostam. | Spostam. Stringa di
N.ro inf. sup. inf. | sup. [ma | Calcolo Limite | ma | Calcolo Limite Controllo
(m) (m) N.ro | N.ro [Nro| (mm) (mm) Nro (mm) (mm) Verifica
9 2,25 16,35 17 18 1 44,794 70,500 VERIFICATO
10 3,12 16,35 19 20 1 60,068 66,150 VERIFICATO
11 3,12 16,35 21 22 1 49,646 66,150 VERIFICATO
12 3,12 16,35 23 24 1 43,753 66,150 VERIFICATO
21 3,12 16,35 25 26 1 45,813 66,150 VERIFICATO
22 225 16,35 27 28 1 47,637 70,500 VERIFICATO
23 -2,00 16,35 29 30 2 60,144 91,750 VERIFICATO
52 0,00 16,35 31 32 1 53,600 81,750 VERIFICATO
BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE
IDENTIFICATORE BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE RIGIDEZZE FLESSIONALI E TORSIONAALI
PIANO | QUOTA PESO XG YG XR YR DY Lpianta | Bpianta || Rig.FleX | Rig.FleY || RigTors. r/ls
N.ro (m) (t) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (t/m) (t/m) (t'm)
1 16,35 | 4435,00 9,27 8,70 11,21 10,73 1,93 2,03 | 1800 2571 25019 25268 3064074 1,22
VARIAZIONI MASSE E RIGIDEZZE DI PIANO
DIREZIONE X DIREZIONE Y
Piano | Quota Peso Variaz. | Tagliante | Spost. Klat. | Variaz | Teta | Tagliante | Spost. Klat. | Variaz | Teta
N.ro (m) 0] (%) (t) (mm) (Ym) (%) 0] (mm) (t/m) (%)
1 16,35 4435,00 0,0 156,55 6,26 24998 0,0 0,063 181,83 7,20 25251 0,0 0,063

PERCENTUALI RIGIDEZZE PILASTRI E SETTI

RAPPORTO DELLE RIGIDEZZE IN DIREZIONE X

RAPPORTO DELLE RIGIDEZZE IN DIREZIONE Y

Piano

RigidezzaPilastri

Rig.Pil+Rig.Setti

Rigidezza Setti

Rigid.Elem.Second

Rig.Pil+Rig.Setti

Rig.Pil+Rig.Setti

RigidezzaPilastri

Rig.Pil+Rig.Setti

Rigidezza Setti

Rig.Pil+Rig.Setti

Rigid.Elem.Second

Rig.Pil+Rig.Setti

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE
Filo [Quota|T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a|Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| NEd |x/ |&f%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd|T Sdu|V Rxd|V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgo |AmpC|t [ Alt |c|mb]| (t*m) | (t*m) (t) |/d[100]|100| sup inf |mb| (t) | ) | tm) | @ (t) | (t*m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq| Pas Lun Fi
17 16,35 312 46 00 47 10 0 0 859 85939 00 -464 00 805 159,7 1022 00 4 29 0,0 19 29 12
40 16,35 200 3 39 -274 0,0 00 20 1 0 8989 0 00 00 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 135539 -274 0,0 00 20 1 O0 898593 00 -498 00 805 159,7 1022 00 4 31 00 19 29 12
40 16,35 3 139 -832 0,0 00 20 4 1 89 85939 00 -1006 00 805 159,7 1022 00 8 63 0,0 19 50 12
39 16,35 200 3 39 -129,7 0,0 00 20 6 2 8989 0 00 00 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 1355 39 -129,7 0,0 00 20 6 2 859 8939 00 -1055 0,0 805 159,7 1022 00 9 66 0,0 19 50 12
39 16,35 3 139-2192 0,0 0,0 20 10 3 859 859 3 63,7 -612 315 899 1785 1142 378 21 98 13,4 17 50 12
38 16,35 200 3 39 -291,5 0,0 00 20 14 4 8989 0 00 00 00 764 15,7 971 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 135539 -291,5 0,0 0,0 20 14 4 859 85939 0,0 -161,8 10,9 899 1785 1142 37,8 22 100 13,4 17 50 12
12 16,35 3 1 3 -36,6 -137,7 3058 20 10 7 859 859 3 -149,6 109,1 -48,0 191,1 379,3 242,7 48,2 36 98 170 8 13 12
49 1635 2003 3 -36,6 -137,7 3058 20 10 7 8989 0 00 00 00 764 151,77 971 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 1355 3 -36,6 -137,7 3058 20 10 7 859 859 3 -149,6 107,9 -48,0 191,1 379,3 242,7 482 36 98 17,0 8 13 12
1 16351 2 1 3 456,2 1439 3924 8 51 5 12881468 1 0,0 1174 0,0 1224 2130 1577 00 9 55 00 19 90 12
4 16,35 / 300 3 3 477,8 1439 3924 7 93 8 12881508 0 0,0 00 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 0 12
1 1,00 5135 5 3 4778 1439 3924 7 93 8 12881508 0 0,0 00 0,0 1162 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
4 16351 2 1 3 1755 -1239 4469 9 14 2 12881288 3 -936 833 0,0 1224 2130 1577 0,0 10 76 00 19 90 12
7 16,35 / 300 3 3 198,6 -123,9 4469 10 14 1 12881288 0 0,0 0,0 0,0 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 5135 5 3 198,6 -123,9 4469 10 14 1 12881288 0 0,0 00 0,0 1162 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
7 16351 2 1 3 -97 925 3943 20 8 7 128,8128,843 0,0 2435 0,0 1453 2529 1872 00 14 96 0,0 16 90 12
10 16,35 / 3003 3 1310 925 3943 7 11 3 12881288 0 00 00 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 0 12
1 1,00 51355 3 131,0 925 3943 7 11 3 12881288 0 0,0 00 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
2 16351 2 1 3 4623 1195 3859 7 83 7 1288146836 0,0 90,5 0,0 1224 213,0 1577 00 6 42 0,0 19 90 12
5 16,35 / 300 3 3 4749 1195 3859 8 62 6 12881498 0 0,0 00 00 1162 2023 1498 00 0 O 00 20 O 12
1 1,00 5135 5 3 4749 1195 3859 8 62 6 12881498 0 00 00 0,0 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
5 16351 2 1 3 96,8 -1399 3783 4 10 4 128,8128,8 2 -432 1775 0,0 122,4 213,0 157,7 0,0 12 83 0,0 19 90 12
8 16,35 / 300 3 3 1402 -139,9 3783 9 11 2 12881288 0 0,0 0,0 00 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 51355 3 140,2 -139,9 3783 9 11 2 12881288 0 0,0 00 0,0 1162 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
8 16351 2 1 3 1293 773 3472 8 10 2 1288128843 0,0 2139 0,0 1224 213,0 157,7 0,0 12 100 0,0 19 90 12
11 16,35 / 300 3 2 2198 46,4 2083 11 11 1 12881288 0 0,0 00 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 0 12
1 1,00 51355 2 2198 464 2083 11 11 1 12881288 0 0,0 00 0,0 1162 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
3 16351 2 1 3 4181 1583 3735 7 80 6 1288135846 0,0 874 00 1224 213,0 1577 00 5 41 0,0 19 90 12
6 16,35 / 300 3 3 421,6 1583 3735 7 64 5 12881368 0 00 00 0,0 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 51355 3 4216 1583 3735 7 64 5 12881368 0 00 00 0,0 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
6 16351 2 1 3 91,3 -1823 3980 1 10 4 128,8128,8 2 -543 1705 0,0 1224 213,0 157,7 0,0 13 80 0,0 19 90 12
9 16,35 /3003 3 133,1 -182,3 3980 8 11 3 12881288 0 0,0 0,0 0,0 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 51355 3 133,1 -182,3 3980 8 11 3 12881288 0 0,0 0,0 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
13 16,35 113 79 216 160 7 0 0 163,7163,7 3 -356 -28,7 0,0 1424 2619 2164 00 3 25 00 18 29 12
28 16,35 330 340 -33,0 0,0 00 20 1 0 163,7163,7 0 00 00 00 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 156 540 -33,0 0,0 0,0 20 1 0 163,7163,7 3 -356 -34,1 0,0 1424 2619 2164 00 3 25 0,0 18 29 12
28 16,35 1 140-109,8 0,0 00 20 2 1 163,7163,7 3 -76,0 -58,4 0,0 1424 2619 2164 00 6 53 0,0 18 50 12
27 16,35 330 3 40 -155,7 0,0 0,0 20 3 1 163,7163,7 0 00 00 00 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 156 5 40 -155,7 0,0 00 20 3 1 163,7163,7 3 -76,0 -676 0,0 1424 2619 2164 00 7 53 0,0 18 50 12
27 16,35 1 140-2782 0,0 0,0 20 6 2 163,7163,7 3 -126,7 -91,3 -745 183,1 336,8 2783 84,6 21 95 223 14 50 12
24 16,35 330 3 40 -347,3 0,0 0,0 20 7 2 163,7163,7 0 00 00 00 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 156 5 40 -347,3 0,0 00 20 7 2 163,7163,7 3 -126,7 -100,5 -74,5 183,1 336,8 278,3 84,6 21 95 223 14 50 12
3 16,35 11 3 40,0 146,7 3056 20 5 4 163,7163,7 3 164,5 131,7 0,0 1709 3143 259,7 0,0 13 96 0,0 15 12 12
26 16,35 3303 3 40,0 146,7 3056 20 5 4 163,7163,7 0 00 00 00 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 1565 3 40,0 146,7 3056 20 5 4 163,7163,7 3 164,5 1295 0,0 170,9 3143 259,7 0,0 13 96 0,0 15 12 12
9 16351 2 1 3 1075 576 3608 5 10 3 128,8128,842 0,0 1685 0,0 1224 213,0 1577 00 9 79 0,0 19 90 12
12 16,35 / 300 3 3 1399 576 3608 8 11 2 12881288 0 0,0 00 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 0O 12
1 1,00 51355 3 1399 576 3608 8 11 2 12881288 0 0,0 0,0 0,0 1162 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
16 16351 31 3 288 10 854 20 4 1 859 859 2 36 -704 00 805 159,7 1022 00 6 44 00 19 71 12
7 1635 /2003 3 288 -32 8,4 20 4 18989 0 00 00 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
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Filo |Quota|T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final (a[Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu |V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgd |AmpC|t | Alt [c|mb]| (t*'m) | (t*'m) (t)y |[/d[{100[{100| sup inf [mb| (1) t) | Em) | (1) (t) | (t"m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
1 100 41355 3 -84 -32 854 21 4 38,9429 0 00 00 00 695 1379 83 00 0O 0 00 22 0 12
7 16351 3 1 2-2775 -46 1345 16 17 3 859 859 4 44 2082 0,0 109,2 2168 138,7 0,0 18 96 0,0 14 98 12
8 16,35 /2003 2 -2775 -46 1345 16 17 3 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 6 135 5 2 -1981 -41 1345 14 13 2 859 859 0 00 00 00 695 1379 83 00 O 0O 00 22 0 12
8 16351 3 1 2 -2246 51 133,1 15 14 3 859 859 1 0,0 212,7 0,0 109,2 216,8 138,7 0,0 18 98 0,0 14 98 12
9 1635 /2003 2 -2246 51 1331 15 14 3 89859 0 00 00 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 6 1355 2 -1421 5,1 1331 11 10 1 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O 00 22 0 12
9 16351 31 3 -70,3 20,0 2045 8 9 2 859 859 1 0,0 211,0 0,0 109,2 216,8 138,7 0,0 19 97 0,0 14 71 12
19 16,35 / 2003 3 -70,3 20,0 2045 8 9 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 4 1355 3 432 20,0 2045 20 8 3 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O 00 22 0 12
15 16351 3 1 3 20,0 -04 662 20 3 1 859 8,9 2 -03 -547 00 805 159,7 1022 00 4 34 00 19 96 12
4 16,35 /2003 3 20,0 -0,4 662 20 3 1 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 4 135 5 3 -17,7 0,2 66,2 21 3 2 859 429 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
4 16351 3 1 2 -529,0 12,6 1704 11 85 11 133,9859 1 0,0 3076 0,0 169,99 337,2 2157 0,0 28 91 00 9 98 12
5 16,35 / 200 3 2 -529,0 12,6 170,4 11 85 11 1339859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 6 135 5 2 -408,3 11,7 1704 16 24 5 1089859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
5 16351 3 1 2 -2548 89 1689 14 16 3 859 859 2 7,1 2695 0,0 139,0 2759 1765 0,0 24 97 00 11 98 12
6 16,35 /2003 2 -2548 89 1689 14 16 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 61355 3 12 136 2816 20 8 8 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O 00 22 0 12
6 16351 31 3 -393 02 3799 20 12 8 859 859 2 14 2251 0,0 1176 2334 1494 00 20 96 0,0 13 46 12
18 16,35 / 2003 3 404 -09 3799 20 12 8 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 4 1355 3 404 -09 3799 20 12 8 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O 00 22 0 12
24 16,35 1 140 -409,2 0,0 00 20 9 2 163,7163,7 3 -161,1 -136,3 -101,3 233,1 428,6 354,1 114,3 28 97 30,1 11 12 12
1 16,35 330 3 40 -409,2 0,0 00 20 9 2 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 156 5 40 -409,2 0,0 00 20 9 2 163,7163,7 3 -161,1 -138,4 -101,3 233,1 428,6 354,1 1143 28 97 30,1 11 12 12
1 16,351 1 140 -4828 0,0 0,0 20 10 3 163,7163,7 3 1744 1086 0,0 183,1 3368 2783 0,0 13 95 0,0 14 65 12
31 16,35 / 330 3 40 -482,8 0,0 0,0 20 10 3 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 261,9 2164 0,0 0O 0 00 18 0 12
1 1,00 4 156 5 40 -482,8 0,0 0,0 20 10 3 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 0,0 18 0 12
31 16,35 11 3 81 24 167,7 20 3 2 163,7163,740 0,0 59,9 0,0 1424 261,9 216,4 0,0 2 22 00 18 50 12
30 1635 3303 3 81 -17,7 167,7 20 3 2 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 261,9 2164 0,0 0O 0 00 18 0 12
1 1,00 1565 3 79 -17,7 167,7 20 3 2 163,7163,740 0,0 50,7 0,0 1424 2619 2164 00 2 19 0,0 18 50 12
30 16,35 113 57 -16,0 1881 20 3 3 163,7163,7 6 0,0 -63,1 0,0 1424 2619 2164 00 3 24 0,0 18 50 12
29 16,35 3303 3 -41,7 175 1881 20 4 2 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 0,0 18 0 12
1 1,00 156 5 3 -41,7 175 1881 20 4 2 163,7163,7 6 0,0 -709 0,0 1424 2619 2164 00 4 27 0,0 18 50 12
29 16,35 11 3 -883 1176 2291 7 5 1 163,7163,7 3 -96,6 -76,9 -62,2 1424 2619 2164 69,1 17 96 182 18 50 12
25 16,35 3303 3 -120,0 1176 229,1 10 6 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 0,0 18 0 12
1 1,00 156 5 3 -120,0 1176 229,1 10 6 1 163,7163,7 3 -96,6 -86,1 -62,2 1424 2619 2164 69,1 17 96 182 18 50 12
25 16,35 11 3-117,0 1839 3778 4 8 3 163,7163,7 3 -154,7 -120,5 -89,8 213,6 392,9 324,6 96,2 25 100 254 12 12 12
2 16,35 3303 3 -117,0 1839 3778 4 8 3 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 261,9 2164 0,0 0O 0 00 18 0 12
1 1,00 156 5 3 -117,0 1839 3778 4 8 3 163,7163,7 3 -154,7 -122,7 -89,8 213,6 392,9 3246 96,2 25 100 254 12 12 12
2 16,35 11 3 -959 1953 3419 1 7 3 163,7163,7 3 184,3 126,6 74,7 233,1 428,6 354,1 76,1 24 100 20,0 11 12 12
35 16,35 3303 3 -959 1953 3419 1 7 3 163,7163,7 0 00 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 156 5 3 -95,9 1953 3419 1 7 3 163,7163,7 3 184,3 124,4 74,7 233,1 428,6 354,1 76,1 24 100 20,0 11 12 12
35 16,35 11 3 -923 1264 2195 7 5 1 163,7163,7 3 119,0 102,0 0,0 1424 2619 2164 0,0 10 83 0,0 18 50 12
3 16,35 3303 3 -923 1264 2195 7 5 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 0,0 18 0 12
1 100 1565 3 1,3 1264 2195 20 3 3 163,7163,7 3 1190 928 0,0 1424 261,9 2164 0,0 10 83 00 18 50 12
34 16,35 113 46 63 2045 20 4 2 163,7163,7 3 574 689 0,0 1424 2619 2164 00 6 40 00 18 50 12
33 16,35 3303 3 609 -51,0 2045 2 4 2 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 0,0 18 0 12
1 1,00 1565 3 609 -51,0 2045 2 4 2 163,7163,7 3 57,4 59,7 0,0 1424 2619 2164 00 5 40 00 18 50 12
33 16,35 11 3 786 -552 2103 7 5 1 163,7163,718 0,0 54,1 0,0 1424 2619 2164 00 2 20 0,0 18 50 12
32 1635 3303 3 839 -552 2103 8 5 1163,7163,7 0 00 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 156 5 3 839 -552 2103 8 5 1 163,7163,718 0,0 470 0,0 1424 2619 2164 00 2 17 0,0 18 50 12
32 16351 1 1 3 932 -464 2521 6 6 2 163,7163,743 0,0 -764 0,0 1424 2619 2164 00 3 29 0,0 18 65 12
3 1635 /3303 3 932 -464 2521 6 6 2 163,7163,7 0 00 00 00 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 4 156 5 3 932 -46,4 2521 6 6 2 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
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Filo |Quota|T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final (a[Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu |V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgd |AmpC|t | Alt [c|mb]| (t*'m) | (t*m) (t)y |[/d[{100[{100| sup inf [mb| (1) t) | Em) | (1) (t) | (t"m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
26 16,35 113 80,1 81,5 1816 8 4 1 163,7163,7 3 1145 1100 0,0 1424 2619 2164 0,0 10 80 0,0 18 50 12
36 16,35 330 3 46 1789 0,0 00 20 4 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 156 546 1789 0,0 0,0 20 4 1 163,7163,7 3 1145 100,8 0,0 1424 2619 2164 00 9 80 0,0 18 50 12
36 16,35 1 140 2444 0,0 0,0 20 5 1 163,7163,740 0,0 1133 0,0 1424 2619 2164 00 6 43 0,0 18 50 12
37 16,35 330 3 40 279,2 0,0 00 20 6 2 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 156 540 279,2 0,0 0,0 20 6 2 163,7163,740 0,0 104,1 0,0 1424 2619 2164 00 5 39 0,0 18 50 12
37 16,35 1 140 301,6 0,0 00 20 6 2 163,7163,718 0,0 60,7 0,0 1424 2619 2164 00 2 23 0,0 18 29 12
14 16,35 330 3 40 301,6 0,0 00 20 6 2 163,7163,7 0 0,0 00 00 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 156 5 40 301,6 0,0 00 20 6 2 163,7163,734 00 578 0,0 1424 2619 2164 00 2 22 0,0 18 29 12
38 16,35 3 139 -350,3 0,0 00 20 17 5 859 859 3 103,3 -90,5 49,6 1529 303,5 1942 56,8 32 93 20,1 10 13 12
10 16,35 200 3 39 -350,3 0,0 00 20 17 5 859 859 0 0,0 0,0 0,0 76,4 151,7 971 00 O O 00 20 o0 12
1 1,00 135 5 39 -350,3 0,0 00 20 17 5 859 859 3 103,3 -91,7 49,6 1529 303,5 1942 56,8 32 93 20,1 10 13 12
10 16,35 1 3 1 43 -447,7 0,0 0,0 13 56 9 949 859 3 -151,7 92,0 -37,7 191,1 379,3 242,7 38,8 32 94 13,7 8 66 12
44 16,35 / 200 3 43 -447,7 0,0 0,0 13 56 9 949 859 0 0,0 0,0 0,0 76,4 151,7 971 00 0 0 00 20 0 12
1 1,00 4 135 5 43 -429,0 0,0 00 16 39 8 909 85,9 0 0,0 0,0 0,0 76,4 151,7 971 00 O O 00 20 o0 12
44 16,35 31 3 11,8 426 1424 20 4 3 859 859 43 0,0 711 0,0 80,5 159,7 1022 0,0 6 44 0,0 19 50 12
43 16,35 2003 3 158 449 1424 20 5 3 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 1355 3 158 449 1424 20 5 3 859 85943 00 66,3 00 805 159,7 1022 00 5 41 0,0 19 50 12
43 16,35 313 185 452 1546 20 5 3 859 859 9 0,0 -49,7 0,0 805 159,7 1022 00 4 31 0,0 19 50 12
42 16,35 2003 3 185 452 1546 20 5 3 859 859 0O 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 1355 3 -20 429 1546 20 4 4 859 89 9 00 -530 0,0 805 159,7 1022 00 4 33 0,0 19 50 12
42 16,35 313 27 315 181,720 5 5 859 859 3 57,7 -433 33,8 849 168,6 1079 385 19 99 13,6 18 50 12
41 16,35 2003 3 -451 315 181,7 4 7 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 76,4 151,7 971 00 O O 00 20 o0 12
1 1,00 1355 3 451 -262 1817 4 7 3 859 859 3 57,7 -482 33,8 849 1686 1079 385 20 99 13,6 18 50 12
41 16,35 313 -355 -671 3150 20 10 7 859 859 3 1119 -774 57,7 169,9 337,2 2157 62,3 33 92 220 9 13 12
11 16,35 2003 3 -355 -67,1 3150 20 10 7 859 859 0 0,0 0,0 0,0 76,4 151,7 971 0,0 0 0 00 20 0 12
1 1,00 1355 3 -355 -67,1 3150 20 10 7 859 859 3 1119 -78,6 57,7 169,9 337,2 2157 62,3 33 92 220 9 13 12
11 16,35 313 -812 -160,0 3179 4 13 5 859 859 3 -171,5 96,0 -545 218,4 4335 277,4 551 39 98 194 7 13 12
48 16,35 2003 3 -81,2 -160,0 3179 4 13 5 859 859 0O 0,0 0,0 0,0 76,4 151,7 971 0,0 0 0 00 20 0 12
1 1,00 1355 3 -81,2 -160,0 3179 4 13 5 859 859 3 -171,5 94,8 -545 218,4 433,5 2774 551 39 98 194 7 13 12
48 16,35 3 143 -146,2 0,0 00 20 7 2 859 859 3 -97,8 756 -30,7 1274 2529 161,8 34,5 24 95 122 12 50 12
47 16,35 200 3 43 -146,2 0,0 00 20 7 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 76,4 151,7 971 00 O O 00 20 o0 12
1 1,00 1355 3 49,7 -89,1 1940 20 8 3 859 859 3 -97,8 70,7 -30,7 1274 2529 161,8 34,5 23 95 122 12 50 12
47 16,35 313 -118 -77 1821 20 6 4 859 859 3 -451 511 0,0 805 159,7 1022 0,0 8 55 0,0 19 50 12
46 16,35 2003 3 349 374 1821 20 7 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 1355 3 349 374 1821 20 7 3 859 859 3 -451 463 0,0 805 159,7 1022 00 8 55 0,0 19 50 12
46 16,35 31 3 469 453 1862 3 7 3 859 859 19 0,0 400 0,0 805 159,7 1022 00 3 25 0,0 19 50 12
45 16,35 2003 3 530 468 1862 5 8 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 883 0,0 0 0 00 22 0 12
1 1,00 1355 3 530 468 1862 5 8 2 859 85921 00 375 00 805 159,7 1022 00 3 23 0,0 19 50 12
45 16351 3 1 3 61,0 427 2222 3 9 3 859 85939 00 -656 00 805 159,7 1022 00 5 41 0,0 19 66 12
12 16,35 / 2003 3 61,0 42,7 2222 3 9 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 883 0,0 0 0 00 22 0 12
1 1,00 4 135 5 3 59,8 42,7 2222 2 9 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
49 16,35 313 -360 -86,0 1813 20 7 3 859 859 3 -90,7 90,3 0,0 899 1785 1142 0,0 16 100 0,0 17 50 12
50 16,35 2003 3 499 -860 1813 4 7 2 89859 0 00 00 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 100 1355 3 499 47 1813 4 7 2 859 859 3 -90,7 855 0,0 899 1785 1142 0,0 16 100 00 17 50 12
50 16,35 3 139 1440 0,0 00 20 7 2 859 85943 0,0 1091 00 805 159,7 1022 00 9 68 0,0 19 50 12
51 16,35 200 3 41 185,8 0,0 00 20 9 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 1355 41 1858 0,0 00 20 9 2 859 859 43 0,0 1043 00 805 159,7 1022 00 9 65 0,0 19 50 12
51 16,35 3 141 211,8 0,0 00 20 10 3 859 8937 00 57,7 00 805 159,7 1022 00 5 36 0,0 19 29 12
20 16,35 200 3 41 213,0 0,0 0,0 20 10 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 135 5 41 213,0 0,0 00 20 10 3 859 859 21 0,0 54,7 0,0 805 159,7 1022 00 4 34 0,0 19 29 12
20 16,351 3 141 2146 0,0 00 20 10 3 859 859 21 0,0 480 00 805 159,7 1022 00 4 30 0,0 19 76 12
21 16,35 / 200 3 41 2146 0,0 00 20 10 3 8989 0 00 00 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 4 135 5 41 213,3 0,0 0,0 20 10 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
19 16351 3 1 2 3055 5,7 1236 17 18 4 859 89 7 0,0 -383 0,0 80,5 159,7 1022 00 3 24 00 19 76 12
22 16,35 / 200 3 2 3055 5,7 1236 17 18 4 85989 0 00 00 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
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Ctgd |AmpC|t | Alt [c|mb]| (t*'m) | (t*'m) (t)y |[/d[{100[{100| sup inf [mb| (1) t) | Em) | (1) (t) | (t"m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
1 1,00 4 135 5 2 3056 57 1236 17 18 4 859 89 0 00 00 00 695 1379 83 00 O 0O 00 22 0 12
18 16351 3 1 2 2215 -06 1727 12 15 2 859 859 18 0,0 472 0,0 805 159,7 1022 00 4 29 0,0 19 76 12
52 16,35 / 200 3 2 2269 -06 1727 13 15 2 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 41355 2 2269 04 1727 13 15 2 859 859 0 00 00 00 695 1379 83 00 O 0O 00 22 0 12
14 16,35 1 1 140 302,1 0,0 00 20 6 2 163,7163,743 0,0 -55,1 0,0 1424 2619 2164 00 2 21 0,0 18 76 12
23 16,35 / 330 3 40 302,1 0,0 00 20 6 2 163,7163,7 0 0,0 00 00 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 4 156 5 40 300,7 0,0 00 20 6 2 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
23 1635 1 4 1 34-2344 0,0 00 20 11 3 83,7 83,7 3 875 26,3 415 124,1 1686 1574 46,0 22 96 16,4 12 90 12
52 16,35 / 1953 2 2156 456 1052 16 13 3 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 993 1349 1259 00 O O 0,0 15 0 12
1 1,00 51355 2 2156 -1,4 1052 16 13 3 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 99,3 1349 1259 00 O O 00 15 0 12
52 16,35 1 4 142 -1826 0,0 00 20 9 2 83,7 83,7 2 479 1144 352 1145 1556 1453 352 25 97 12,6 13 89 12
22 16,35 / 195 3 42 -182,6 0,0 00 20 9 2 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 99,3 1349 1259 00 O O 00 15 0 12
1 1,00 51355 3 638 -6,5 2271 20 10 3 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 993 1349 1259 00 O O 0,0 15 0 12
22 16351 4 1 3 -26,1 202 2224 20 8 5 83,7 83,7 42 0,0 1576 0,0 124,1 1686 1574 0,0 14 93 0,0 11 90 12
21 16,35 /1953 3 651 -253 2224 3 9 3 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 99,3 1349 1259 00 O O 00 15 0 12
1 1,00 51355 3 651 -253 2224 3 9 3 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 993 1349 1259 00 O O 0,0 15 0 12
1 16352 2 1 3 5264 1004 38830 8 80 7 128,8160,8 4 -21,7 97,7 0,0 116,2 202,3 1498 00 6 48 00 20 0 12
16,35 / 300 3 3 542,7 100,4 388,0 10 43 5 128,8164,8 1 0,0 957 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 6 47 0,0 20 90 12
1 1,00 5 135 5 3 542,7 100,4 388,0 10 43 5 128,8164,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
1 16353 2 1 3 549,0 674 3983 8 91 8 128,8166,8 3 45,7 -316 0,0 116,2 202,3 1498 00 4 39 00 20 O 12
16,35 / 300 3 3 549,0 67,4 3983 8 91 8 128,8166,8 3 457 -32,2 0,0 116,2 202,3 1498 00 5 39 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 3 5384 674 3983 8 72 7 128,8164,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
1 16354 2 1 3 5215 283 4128 7 89 8 12881628 3 659 -63,2 0,0 116,2 202,3 1498 00 7 56 00 20 O 12
16,35 / 300 3 3 521,5 -30,8 4128 7 89 8 128,8162,8 3 659 -638 0,0 116,2 202,3 1498 00 8 56 0,0 20 90 12
1 1,00 5135 5 3 501,0 -30,8 4128 8 63 6 128,81588 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
1 16355 2 1 3 4219 -101,9 4208 7 74 6 128,81428 3 85,0 -67,1 0,0 116,2 202,3 1498 00 8 73 0,0 20 0 12
16,35 / 300 3 3 421,9 -101,9 4208 7 74 6 128,81428 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 0 0 00 20 0 12
1 1,00 5135 5 3 400,2 -101,9 4208 8 33 3 128,8138,8 3 850 -67,7 0,0 1224 213,0 157,7 00 9 69 0,0 19 90 12
4 16352 2 1 2 3424 -29,8 270,3 12 16 2 128,8128,843 0,0 136,7 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 8 67 00 20 0 12
7 16,35 / 300 3 2 368,55 -29,8 270,3 13 16 3 128,8128,843 0,0 136,1 0,0 116,2 202,3 1498 00 8 67 00 20 90 12
1 1,00 51355 2 3685 93 2703 13 16 3 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 0O 0 00 20 0 12
4 16353 2 1 2 3528 344 269,7 13 16 2 128,8128,843 0,0 89,7 0,0 116,2 202,3 1498 00 5 44 00 20 O 12
7 16,35 / 300 3 2 358,0 34,4 269,7 13 16 3 128,8128,843 0,0 89,1 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 5 44 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 2 358,0 34,4 269,7 13 16 3 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 0O 0 00 20 0 12
4 16354 2 1 2 3583 550 2692 13 16 3 128,8128,8 4 22,5 -109,3 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 7 54 00 20 0 12
7 16,35 / 300 3 2 3583 550 2692 13 16 3 128,8128,8 4 225 -1199 0,0 116,2 202,3 1498 00 8 59 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 2 3248 550 2692 12 15 2 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 0O 0 00 20 0 12
4 16355 2 1 2 2547 72,6 2674 10 13 2 128,8128,8 4 194 -1332 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 8 65 00 20 0 12
7 16,35 / 300 3 2 254,7 72,6 2674 10 13 2 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 0 0 00 20 0 12
1 1,00 5135 5 3 1857 121,0 4457 8 14 2 128,8128,8 4 194 -1450 0,0 1224 213,0 157,7 0,0 9 68 00 19 90 12
7 16352 2 1 2 2615 534 2222 12 12 2 128,8128,843 0,0 2189 0,0 129,2 2248 166,4 0,0 12 97 0,0 18 45 12
10 16,35 / 300 3 2 310,3 534 2222 13 14 2 12881288 0 0,0 00 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 0 12
1 1,00 5135 5 2 310,3 534 2222 13 14 2 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O 0 0,0 19 45 12
7 16353 2 1 2 3351 46,0 2066 14 14 3 128,8128,843 0,0 1774 0,0 116,2 202,3 1498 00 10 87 0,0 20 O 12
10 16,35 / 300 3 2 367,1 46,0 2066 15 15 3 128,8128,843 0,0 1768 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 10 87 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 2 367,1 46,0 2066 15 15 3 12881288 0 0,0 00 0,0 1162 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
7 1635 4 2 143 4071 0,0 0,0 20 13 4 128,8128,843 0,0 1466 0,0 116,2 202,3 1498 00 8 72 00 20 O 12
10 16,35 / 300 3 43 450,1 0,0 0,0 20 14 4 128,8128,843 0,0 146,1 0,0 116,2 2023 1498 00 8 72 0,0 20 90 12
1 1,00 5 135 5 43 450,1 0,0 0,0 20 14 4 12881288 0 00 00 00 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
7 16,35 5 2 143 470,1 0,0 00 20 15 4 128,8128,843 0,0 130,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 7 64 00 20 0 12
10 16,35 / 300 3 43 507,9 0,0 0,0 20 16 4 12881288 0 0,0 00 00 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 5 135 5 43 507,9 0,0 00 20 16 4 128,8128,843 0,0 1294 0,0 1224 213,0 157,7 00 7 60 0,0 19 90 12
2 16,352 2 1 3 4871 56,9 3476 10 41 5 128,8147,8 3 48,0 11,5 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 3 41 00 20 0 12
5 16,35 / 300 3 3 487,7 56,9 3476 9 48 5 12881478 3 48,0 10,9 0,0 1162 202,3 1498 00 3 41 0,0 20 90 12
1 1,00 5135 5 3 487,7 56,9 3476 9 48 5 128,81478 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O 0 00 20 O 12
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Iniz | Iniz. |r|Sez|o

Fin. | Final (a[Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu |V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe

Ctgd |AmpC|t | Alt [c|mb]| (t*'m) | (t*m) (t)y |[/d[{100[{100| sup inf [mb| (1) t) | Em) | (1) (t) | (t"m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
2 16353 2 1 3 4955 16,9 3572 10 41 5 128,8149,8 3 46,6 -384 0,0 1162 202,3 1498 00 4 40 00 20 O 12
5 16,35 / 300 3 3 4955 -250 3572 10 41 5 128,8149,8 3 46,6 -390 0,0 116,2 2023 1498 0,0 5 40 0,0 20 90 12
1 1,00 5135 5 3 4827 -250 3572 8 61 6 12881478 0 00 00 0,0 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
2 16354 2 1 3 4389 -695 3635 7 92 7 128,8138,844 0,0 -101,3 0,0 116,2 202,3 1498 00 7 50 0,0 20 O 12
5 16,35 / 300 3 3 4389 -695 3635 7 92 7 128,8138,844 0,0 -111,4 0,0 116,2 2023 1498 0,0 8 55 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 3 4132 -695 3635 7 58 5 12881338 0 00 00 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
2 16355 2 1 2 3980 -71,1 2183 15 16 3 128,8128,8 2 354 -1634 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 11 80 00 20 0 12
5 16,35 /3003 2 398,0 -71,1 2183 15 16 3 12881288 0 0,0 0,0 0,0 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 51355 2 346,00 -71,1 2183 14 15 3 128,8128,8 2 354 -1752 0,0 1224 213,0 157,7 0,0 12 82 0,0 19 90 12
5 16352 2 1 2 2506 -49,7 231,0 11 12 2 128,8128,843 0,0 129,2 0,0 116,2 202,3 1498 00 9 63 00 20 0 12
8 16,35 / 300 3 2 2842 -49,7 231,0 12 13 2 128,8128,843 0,0 1286 0,0 116,2 202,3 1498 00 9 63 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 2 2842 -49,7 231,0 12 13 2 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
5 16353 2 1 2 3038 -180 231,7 13 14 2 128,8128,843 0,0 963 0,0 116,2 202,3 1498 00 6 47 00 20 O 12
8 16,35 / 300 3 2 3243 -18,0 231,7 13 14 2 128,8128,843 0,0 957 0,0 116,2 202,3 1498 00 6 47 00 20 90 12
1 1,00 51355 2 3243 11,1 231,7 13 14 2 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
5 16,354 2 1 2 3241 389 2297 13 14 2 128,8128,8 3 -538 -40,2 0,0 116,2 202,3 1498 00 6 46 00 20 O 12
8 16,35 / 300 3 2 3241 38,9 229,7 13 14 2 128,8128,8 3 -53,8 -40,8 0,0 116,2 202,3 1498 00 6 46 00 20 90 12
1 1,00 51355 2 3029 38,9 229,7 13 14 2 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
5 16355 2 1 2 2639 66,9 2250 12 12 2 128,8128,8 4 34,8 -1055 0,0 116,2 202,3 1498 00 8 52 00 20 0 12
8 16,35 / 300 3 2 2639 66,9 2250 12 12 2 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 51355 2 2321 66,9 2250 11 11 1 128,8128,8 4 34,8 -1173 0,0 1224 213,0 157,7 00 8 55 0,0 19 90 12
8 16352 2 1 2 299,7 342 2028 14 13 2 128,8128,843 0,0 1786 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 10 88 00 20 0 12
11 16,35 / 300 3 2 341,7 34,2 2028 15 14 3 128,8128,843 0,0 1780 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 10 88 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 2 341,7 342 2028 15 14 3 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
8 16353 2 1 2 3626 226 1941 15 15 3 128,8128,843 0,0 1346 0,0 116,2 202,3 1498 00 7 66 00 20 O 12
11 16,35 / 300 3 2 384,2 226 1941 16 15 3 128,8128,843 0,0 1340 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 7 66 00 20 90 12
1 1,00 51355 2 3842 226 1941 16 15 3 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
8 16354 2 1 2 3818 143 1863 16 15 3 128,8128,845 0,0 -739 0,0 116,2 202,3 1498 00 4 36 00 20 O 12
11 16,35 / 300 3 2 381,8 143 1863 16 15 3 128,8128,845 0,0 -85,1 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 5 42 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 2 366,5 14,3 1863 16 15 3 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
8 16,355 2 143 3899 0,0 00 20 12 3 128,8128,845 0,0 -103,7 0,0 116,2 202,3 1498 00 6 51 00 20 0 12
11 16,35 / 300 3 43 403,3 0,0 0,0 20 13 3 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 5 135 5 43 403,3 0,0 00 20 13 3 128,8128,845 0,0 -1155 0,0 1224 213,0 157,7 00 6 54 0,0 19 90 12
3 16352 2 1 3 470,7 946 3702 8 66 6 128,8146,8 3 749 49 0,0 116,2 202,3 1498 00 5 64 00 20 0 12
6 16,35 / 300 3 3 4709 946 3702 8 71 6 128,8146,8 3 749 43 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 5 64 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 3 4709 946 3702 8 70 6 128,8146,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 0O 0 00 20 0 12
3 16353 2 1 3 4888 31,1 3816 7 91 8 128,8151,8 3 725 -59,5 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 7 62 00 20 0 12
6 16,35 / 300 3 3 488,8 -341 3816 7 91 8 128,8151,8 3 72,5 -60,1 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 8 62 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 3 4694 -341 3816 7 81 7 128,81478 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
3 16,354 2 1 3 4439 -103,5 3888 8 46 4 128,8143,8 3 79,9 -108,7 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 10 68 00 20 O 12
6 16,35 / 300 3 3 4439 -103,5 3888 8 46 4 128,8143,8 2 47,9 -1380 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 11 68 00 20 90 12
1 1,00 5135 5 3 409,1 -1035 3888 7 86 7 128,81358 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
3 16355 2 1 2 380,7 -109,3 2333 14 16 3 128,8128,8 3 979 -1322 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 13 8 00 20 O 12
6 16,35 / 300 3 2 380,7 -109,3 2333 14 16 3 12881288 0 0,0 0,0 0,0 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 5135 5 2 330,5 -109,3 2333 13 14 2 128,81288 3 97,9 -1328 0,0 1224 213,0 157,7 0,0 14 8 00 19 90 12
6 16352 2 1 2 2504 -67,1 2419 11 12 2 128,8128,8 2 -432 1319 0,0 116,2 202,3 1498 0,0 10 65 0,0 20 0O 12
9 16,35 / 300 3 2 288,8 -67,1 2419 12 13 2 128,8128,8 2 -432 131,3 0,0 116,2 202,3 149,8 0,0 10 64 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 2 2888 -67,1 2419 12 13 2 12881288 0 0,0 00 0,0 1162 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
6 16353 2 1 2 2974 -304 2427 12 14 2 128,8128,8 3 -62,3 550 0,0 1162 202,3 1498 00 6 53 0,0 20 0O 12
9 16,35 / 300 3 2 313,83 -30,4 242,7 13 14 2 128,8128,8 3 -62,3 544 0,0 116,2 202,3 1498 00 6 53 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 2 313,383 3,2 2427 13 14 2 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O O 00 20 O 12
6 16,354 2 1 2 3189 356 2408 13 14 2 128,8128,8 3 -62,7 -415 0,0 116,2 202,3 1498 00 6 53 00 20 O 12
9 16,35 /3003 2 3189 356 2408 13 14 2 128,8128,8 3 -62,7 -421 0,0 1162 202,3 1498 00 7 53 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 2 2972 356 240,8 12 14 2 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 O 0 00 20 O 12
6 16,355 2 1 2 2484 694 2361 11 12 2 128,8128,8 3 -69,7 -604 0,0 116,2 202,3 1498 00 8 59 00 20 O 12
9 16,35 /3003 2 2484 69,4 2361 11 12 2 12881288 0 0,0 00 0,0 1162 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
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Iniz | Iniz. |r|Sez|o

Fin. | Final (a[Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu |V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe

Ctgd |AmpC|t | Alt [c|mb]| (t*'m) | (t*'m) (t)y |[/d[{100[{100| sup inf [mb| (1) t) | Em) | (1) (t) | (t"m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
1 1,00 51355 3 1869 1156 3935 10 13 1 128,81288 3 -69,7 -609 0,0 1224 2130 1577 00 8 56 00 19 90 12
9 16352 2 1 2 288,7 286 2096 13 13 2 128,8128,842 0,0 131,5 0,0 116,2 202,3 1498 00 7 65 00 20 0 12
12 16,35 / 300 3 2 313,6 28,6 209,6 14 14 2 128,8128,842 0,0 131,0 0,0 116,2 202,3 1498 00 7 64 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 2 3136 286 2096 14 14 2 12881288 0 0,0 00 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
9 16353 2 1 2 3630 283 1998 15 15 3 128,8128,842 0,0 990 0,0 116,2 202,3 1498 00 5 48 00 20 0 12
12 16,35 / 300 3 2 3729 28,3 1998 15 15 3 128,8128,842 0,0 984 0,0 116,2 202,3 1498 00 5 48 00 20 90 12
1 1,00 51355 2 3729 283 1998 15 15 3 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
9 16354 2 1 2 368,7 289 188,00 16 15 3 128,8128,842 0,0 625 0,0 116,2 202,3 1498 00 3 30 00 20 0O 12
12 16,35 / 300 3 2 368,7 28,9 188,0 16 15 3 128,8128,845 0,0 -709 0,0 116,2 202,3 1498 00 4 35 0,0 20 90 12
1 1,00 51355 2 3594 289 188,00 15 15 3 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
9 16355 2 142 3278 0,0 00 20 10 3 128,8128,842 0,0 734 0,0 116,2 2023 1498 00 4 36 00 20 0 12
12 16,35 / 300 3 42 347,8 0,0 0,0 20 11 3 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 116,2 2023 1498 00 O O 00 20 O 12
1 1,00 5 135 5 42 347,8 0,0 00 20 11 3 128,8128,845 0,0 -85 0,0 1224 213,0 1577 00 5 40 0,0 19 90 12
16 16352 3 1 3 164 -11,7 1387 20 5 3 859 8,9 2 9,0 -136,7 00 695 1379 883 00 12 99 00 22 0 12
7 16,35 /2003 3 -59,1 -11,7 138,7 21 7 2 859 429 2 9,0 -1395 0,0 72,8 1445 925 0,0 13 96 0,0 21 71 12
1 1,00 4 135 5 3 -59,1 -11,7 138,7 21 7 2 859 429 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
16 16,35 3 3 1 2 -1751 -149 1093 15 11 2 859 429 4 -145 -2045 0,0 109,2 216,8 138,7 0,0 19 94 00 14 0 12
7 16,35 / 200 3 2 -204,4 -149 109,3 16 12 3 859 429 1 0,0 -206,0 0,0 109,2 216,8 138,7 0,0 19 95 0,0 14 71 12
1 1,00 4 135 5 2 -204,4 -149 1093 16 12 3 859 429 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O 00 22 0 12
16 16,35 4 3 1 2 -300,9 -25,6 1293 17 18 4 859 429 4 -20,2 -2772 0,0 139,0 2759 1765 0,0 26 100 0,0 11 17 12
7 16,35 / 200 3 2 -339,8 -25,6 1293 16 24 5 88,9 444 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 4 1355 2 -339,8 -25,6 1293 16 24 5 889 444 4 -20,2 -2825 0,0 1529 303,5 1942 0,0 26 93 0,0 10 54 12
7 16352 31 3 693 -13 2394 7 10 3 859 859 4 29 1454 0,0 72,8 1445 925 0,0 13 100 0,0 21 0 12
8 16,35 /2003 3 -693 34 2394 7 10 3 859 859 4 29 1450 0,0 72,8 1445 925 0,0 13 100 0,0 21 98 12
1 1,00 6 1355 3 30,7 34 2394 20 8 5 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
7 16353 3 1 3 476 32 2488 20 9 4 8989 4 04 708 00 695 1379 883 00 6 51 00 22 0 12
8 16,35 / 200 3 3 64,1 33 2488 20 10 4 859 89 4 04 704 00 695 1379 833 00 6 51 00 22 98 12
1 1,00 6 135 5 3 64,1 3,3 2488 20 10 4 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
7 16354 3 1 3 652 3,7 2575 20 10 4 859 8,9 2 2,7 -464 00 695 1379 883 00 4 33 00 22 0 12
8 16,35 /2003 3 652 3,7 2575 20 10 4 859 859 2 2,7 -541 00 695 1379 883 00 5 39 00 22 98 12
1 1,00 6 1355 3 50,0 -0,7 2575 20 9 5 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 883 0,0 0O 0 00 22 0 12
7 16355 3 1 3 515 1,4 2676 20 10 5 859 859 2 6,9 -1536 0,0 80,5 159,7 1022 0,0 14 96 0,0 19 49 12
8 16,35 /2003 3 -683 -99 2676 2 11 4 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 6 1355 3 683 -99 2676 2 11 4 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 883 0,0 0 0 00 18 49 12
7 16356 3 1 2 -1782 -13,7 1681 11 13 2 859 859 2 12,1 -229,7 0,0 1176 2334 1494 0,0 21 98 0,0 13 24 12
8 16,35 / 200 3 2 -270,5 -149 168,1 14 17 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 6 135 5 2 -270,5 -149 1681 14 17 3 859 859 2 12,1 -237,8 0,0 1274 2529 161,8 0,0 22 94 0,0 12 74 12
8 16352 31 3 -364 88 2298 20 8 4 859 859 1 0,0 1584 0,0 80,5 159,7 1022 0,0 13 99 0,0 19 0 12
9 1635 /2003 3 773 88 2298 8 10 2 859 859 1 0,0 1579 0,0 805 159,7 1022 0,0 13 98 0,0 19 98 12
1 1,00 61355 3 773 88 2298 8 10 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
8 16353 31 3 96 87 2352 9 11 1 859 859 1 0,0 942 00 695 1379 83 00 8 68 00 22 0 12
9 1635 /2003 2 1626 52 141,1 12 11 2 859 859 4 -1,7 941 00 695 1379 883 00 8 68 0,0 22 98 12
1 1,00 6 1355 2 1626 5,1 1411 12 11 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
8 16354 3 1 2 1564 4,0 1448 11 11 1 859 859 2 50 -470 00 695 1379 883 00 4 34 00 22 0 12
9 16,35 /2003 2 1564 4,0 1448 11 11 1 859 859 2 50 -556 00 695 1379 883 00 5 40 0,0 22 98 12
1 1,00 6 1355 3 1030 -1,5 2414 10 11 1 859 89 0 00 00 00 695 1379 83 00 0O 0 00 22 0 12
8 16355 3 1 3 96 14 2508 9 11 2 89859 1 0,0 -1243 00 695 1379 883 00 12 90 0,0 22 0 12
9 16,35 /2003 3 956 -16,1 2508 9 11 2 859 859 2 10,8 -1341 0,0 695 1379 883 0,0 12 97 0,0 22 98 12
1 1,00 61355 3 -26 -16,1 2508 20 7 7 859 859 0 00 00 00 695 1379 83 00 0O 0O 00 22 0 12
8 16356 3 1 3 142 -362 2638 20 8 7 859 8,9 2 183 -189,7 0,0 956 189,7 1214 0,0 18 100 0,0 16 24 12
9 1635 /2003 2 -167,1 -235 1583 11 12 2 89859 0 00 00 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 6 135 5 2 -167,1 -235 1583 11 12 2 859 859 2 183 -1983 0,0 101,9 202,3 1294 0,0 19 98 0,0 15 74 12
9 16352 3 1 2 1460 98 1263 12 10 1 859 8,9 2 3,1 180,7 0,0 956 189,7 1214 0,0 16 95 0,0 16 35 12
19 16,35 / 2003 2 170,7 9,8 1263 13 11 2 859 859 0 00 00 00 695 1379 83 00 0O O 00 22 0 12
1 1,00 4 135 5 2 170,7 9,8 1263 13 11 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 0,0 17 35 12
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Iniz | Iniz. |r|Sez|o

Fin. | Final (a[Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu |V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe

Ctgd |AmpC|t | Alt [c|mb]| (t*'m) | (t*m) (t)y |[/d[{100[{100| sup inf [mb| (1) t) | Em) | (1) (t) | (t"m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
9 16353 3 1 2 2394 81 1275 15 15 3 859 859 2 2,1 1327 00 695 1379 883 00 11 96 0,0 22 0 12
19 16,35 / 200 3 2 2573 8,1 1275 16 15 3 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 71 12
1 1,00 41355 2 2573 841 1275 16 15 3 859 89 0 00 00 00 695 1379 83 00 O 0O 00 22 0 12
9 16354 3 1 2 2927 69 1269 16 17 4 89859 1 00 691 00 695 1379 883 00 6 50 00 22 0 12
19 16,35 / 200 3 2 301,8 6,9 1269 17 17 4 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O0 00 22 0 12
1 1,00 41355 2 3018 69 1269 17 17 4 859 89 1 00 688 00 805 159,7 1022 00 6 43 00 19 71 12
15 16352 3 1 2 -926 -0,3 61,8 15 6 1 859 429 1 0,0 -1164 00 695 1379 883 0,0 10 84 00 22 0 12
4 16,35 /2003 2 -1401 15 618 17 8 2 859 429 1 0,0 -1244 0,0 695 1379 883 00 11 90 00 22 96 12
1 1,00 4 135 5 2 -140,1 1,5 61,8 17 8 2 859 429 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O0 00 22 0 12
15 16,35 3 3 1 2 -234,7 3,6 72,5 18 13 3 859 429 1 0,0 -1952 0,0 101,9 202,3 1294 0,0 17 96 0,0 15 0 12
4 16,35 / 200 3 2 -312,1 3,8 725 19 17 4 859 429 1 0,0 -1986 0,0 101,99 202,3 1294 0,0 17 98 0,0 15 96 12
1 1,00 4 135 5 2 -312,1 3,8 72,5 19 17 4 859 429 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O 00 22 0 12
15 16,354 3 1 2 -4284 6,6 71,8 12 62 9 999 499 4 39 -2771 0,0 139,0 2759 176,5 0,0 24 100 0,0 10 23 12
4 16,35 / 200 3 2 -5355 7,0 71,8 16 49 101229614 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 4 135 5 2 -5355 7,0 71,8 16 49 10 1229614 4 39 -2855 0,0 1529 303,5 1942 0,0 25 94 0,0 10 72 12
4 16352 3 1 2 -276,0 6,2 158,1 15 17 3 859 859 2 47 2105 0,0 109,2 2168 138,7 0,0 18 97 0,0 14 0 12
5 16,35 / 2003 2 -276,0 6,2 1581 15 17 3 859 859 2 4,7 210,1 0,0 109,2 216,8 138,7 0,0 18 96 0,0 14 98 12
1 1,00 6 1355 2 -1943 58 158,1 12 13 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
4 16353 3 1 3 -757 41 2458 6 10 3 859 859 2 19 1172 0,0 695 1379 883 00 10 84 00 22 0 12
5 16,35 /2003 3 -75,7 41 2458 6 10 3 859 89 2 19 1168 0,0 695 1379 883 0,0 10 84 0,0 22 98 12
1 1,00 6 1355 3 11,9 38 2458 20 7 6 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O 00 22 0 12
4 16354 3 1 3 106 1,6 2295 20 7 6 859 859 18 00 344 00 695 1379 83 00 3 24 00 22 0 12
5 16,35 /2003 3 10,7 15 2295 20 7 6 859 859 18 0,0 34,1 0,0 695 1379 833 00 3 24 0,0 22 98 12
1 1,00 6 1355 3 10,7 1,4 2295 20 7 6 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O 00 22 0 12
4 16355 31 3 267 08 211,720 7 4 859 859 4 -01 -904 00 695 1379 83 00 7 65 00 22 0 12
5 16,35 /2003 3 -385 08 211,7 20 8 4 859 859 4 -0,1 -98,1 00 695 1379 833 00 8 71 0,0 22 98 12
1 1,00 6 1355 3 -385 0,8 211,77 20 8 4 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
4 16356 31 3 -839 10 1833 10 9 1 859 859 4 -03 -1356 0,0 695 1379 883 00 11 98 0,0 22 0 12
5 16,35 /2003 2 -1680 06 113,0 14 11 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 883 0,0 0 0 00 22 0 12
1 1,00 6 1355 2 -1680 06 113,0 14 11 2 859 859 4 -0,3 -1441 0,0 805 159,7 1022 0,0 12 9 0,0 19 98 12
5 16352 31 3 -350 61 2587 20 9 5 859 89 2 38 1890 0,0 956 189,7 1214 00 17 99 0,0 16 0 12
6 16,35 /2003 3 1072 6,1 2587 10 12 2 859 859 2 38 1886 0,0 956 189,7 1214 0,0 16 99 0,0 16 98 12
1 1,00 6 135 5 3 1072 -0,1 258,7 10 12 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 883 0,0 0 0 00 22 0 12
5 16353 3 1 2 1698 06 1448 12 12 2 859 859 2 ,1 1089 00 695 1379 833 00 9 78 00 22 0 12
6 16,35 /2003 2 209,7 06 1448 13 14 2 859 89 2 1,1 1084 0,0 695 1379 883 00 9 78 0,0 22 98 12
1 1,00 6 135 5 2 209,7 -05 1448 13 14 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 883 0,0 0O 0 00 22 0 12
5 16354 3 1 2 2026 -03 136,7 14 13 2 859 859 4 0,7 -282 0,0 695 1379 833 00 2 20 00 22 0 12
6 16,35 /2003 2 2026 -03 136,7 14 13 2 859 859 4 0,7 -359 00 695 1379 833 00 3 26 00 22 98 12
1 1,00 6 1355 2 1925 0,3 136,7 13 13 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
5 16355 31 2 1870 1,9 1285 13 12 2 859 859 4 2,1 -90,1 0,0 695 1379 83 00 8 65 00 22 0 12
6 16,35 /2003 2 1870 2,1 1285 13 12 2 859 859 4 21 -982 00 695 1379 833 00 8 71 00 22 98 12
1 1,00 6 135 5 2 152,7 2,1 1285 12 11 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
5 16356 31 3 832 73 1958 9 9 1 8,9 89 4 32 -1364 00 695 1379 883 00 12 98 00 22 0 12
6 1635 /2003 3 832 78 1958 9 9 18989 0 00 00 00 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 6 1355 3 -164 78 1958 20 6 5 859 859 4 32 -1441 0,0 805 159,7 1022 0,0 13 90 00 19 98 12
6 16352 3 1 3 872 -13 3654 20 14 6 859 859 2 1,0 1749 0,0 899 1785 1142 00 15 97 0,0 17 0 12
18 16,35 / 2003 3 872 -1,3 3654 20 14 6 859 859 2 1,0 1747 0,0 89,9 1785 1142 0,0 15 97 0,0 17 46 12
1 1,00 41355 3 872 -13 3654 20 14 6 859 89 0 00 00 00 695 1379 83 00 0O 0O 00 22 0 12
6 16353 3 1 3 127,22 , 3526 7 16 3 859 8,9 2 05 1303 00 695 1379 833 0,0 11 94 00 22 0 12
18 16,35 / 200 3 3 1272 -1, 3526 7 16 3 859 89 2 05 130,14 0,0 695 1379 883 0,0 11 94 0,0 22 46 12
1 1,00 4 135 5 3 1272 -1, 3526 7 16 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
6 16354 3 1 2 2023 -0,7 1992 10 15 2 859 8,9 2 -0,3 1000 0,0 695 1379 883 00 8 72 00 22 0 12
18 16,35 / 200 3 2 202,3 -0,7 1992 10 15 2 859 89 0 00 00 00 695 1379 83 00 0O O 00 22 0 12
1 1,00 4 135 5 2 2023 -0,7 1992 10 15 2 859 89 2 -03 998 0,0 805 159,7 1022 00 8 62 0,0 19 46 12
1 16,352 1 140-3672 0,0 00 20 8 2 163,7163,7 3 133,7 86,8 0,0 1424 2619 2164 00 10 93 0,0 18 0 12
31 16,35 / 330 3 40 -367,2 0,0 00 20 8 2 163,7163,7 0 00 00 00 1424 2619 2164 00 O O 00 18 65 12
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Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final (a[Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu |V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgd |AmpC|t | Alt [c|mb]| (t*'m) | (t*'m) (t)y |[/d[{100[{100| sup inf [mb| (1) t) | Em) | (1) (t) | (t"m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
1 1,00 4 156 5 40 -367,2 0,0 00 20 8 2 163,7163,7 0 00 00 00 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 16,35 3 1 140-259,7 0,0 00 20 5 1 163,7163,7 3 96,7 658 00 1424 2619 2164 00 7 67 00 18 0 12
31 16,35 / 330 3 40 -259,7 0,0 00 20 5 1 163,7163,7 3 96,7 653 0,0 1424 2619 2164 00 7 67 00 18 65 12
1 1,00 4 156 5 40 -259,7 0,0 00 20 5 1 163,7163,7 0 00 00 00 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 16354 11 3 -87 500 1846 20 3 2 163,7163,740 0,0 1259 0,0 1424 2619 2164 00 5 48 00 18 0 12
31 16,35 /3303 3 115 50,0 1846 20 3 2 163,7163,7 0O 00 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
1 1,00 4 156 5 3 11,5 50,0 1846 20 3 2 163,7163,740 0,0 1253 0,0 1424 2619 2164 00 5 47 00 18 65 12
32 16352 1 1 3 889 -284 2642 4 6 2 163,7163,7 3 -694 -485 0,0 1424 2619 2164 00 5 48 00 18 0 12
3 16,35 /3303 3 889 -284 2642 4 6 2 163,7163,7 3 -69,4 -490 0,0 1424 2619 2164 00 5 48 0,0 18 65 12
1 1,00 4 156 5 3 88,9 16,9 2642 4 6 2 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
32 16353 11 3 560 731 2712 20 5 3 163,7163,7 3 -107,7 -67,8 0,0 1424 2619 2164 00 8 75 00 18 0 12
3 16,35 /3303 3 560 731 2712 20 5 3 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 0,0 18 65 12
1 1,00 4 156 5 3 56,0 73,1 2712 20 5 3 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
32 16354 11 3 96 1466 273,1 20 4 4 163,7163,7 3 -153,3 -86,8 -66,5 197,2 362,7 299,7 72,0 20 99 19,0 13 0 12
3 16,35 /3303 3 -50,7 1466 273,1 20 5 3 163,7163,7 3 -153,3 -87,3 -66,5 197,2 362,7 299,7 72,0 20 99 19,0 13 0 12
1 1,00 4 156 5 3 -50,7 146,6 273,1 20 5 3 163,7163,7 3 -153,3 -89,5 -66,5 197,2 362,7 299,7 72,0 20 99 19,0 13 65 12
10 16,35 2 3 143 -3352 0,0 00 20 16 4 859 859 3 -103,6 89,7 -31,3 1274 2529 161,8 36,0 26 100 12,7 12 0 12
44 16,35 / 200 3 43 -335,2 0,0 00 20 16 4 859 859 3 -103,6 89,4 -31,3 1274 2529 161,8 36,0 25 100 12,7 12 66 12
1 1,00 4 135 5 43 -317,8 0,0 00 20 15 4 859 859 0 0,0 0,0 0,0 76,4 151,7 971 00 0 O 00 20 0 12
10 16,35 3 3 143 -233,0 0,0 00 20 11 3 859 859 41 0,0 1528 0,0 76,4 151,7 97,1 0,0 13 100 0,0 20 0 12
44 16,35 / 200 3 43 -233,0 0,0 0,0 20 11 3 859 859 41 0,0 1525 0,0 76,4 151,7 971 0,0 13 100 0,0 20 66 12
1 1,00 4 135 5 43 -218,3 0,0 00 20 10 3 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O 00 22 0 12
i0 16354 31 3 -196 -19 1623 20 5 3 859 859 41 0,0 1266 00 695 1379 833 00 11 91 00 22 0 12
44 16,35 / 2003 3 -196 256 1623 20 5 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
1 1,00 41355 3 79 256 1623 20 5 4 859 859 41 0,0 126,3 0,0 805 159,7 1022 00 11 79 0,0 19 66 12
45 16352 3 1 3 563 383 2268 20 9 3 859 8,939 00 -824 00 695 1379 83 00 7 59 00 22 0 12
12 16,35 / 2003 3 56,3 383 2268 20 9 3 859 8939 00 -870 00 695 1379 883 0,0 7 63 00 22 66 12
1 1,00 4 1355 3 525 383 2268 20 9 4 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
45 16353 3 1 3 291 278 2245 20 8 5 859 859 3 56,0 -49,0 294 80,5 159,7 1022 346 18 98 122 19 0 12
12 16,35 / 2003 3 29,1 278 2245 20 8 5 859 859 3 56,0 -493 294 805 159,7 1022 346 19 98 122 19 66 12
1 1,00 41355 3 -50 -89 2245 20 6 6 859 859 0 0,0 0,0 0,0 76,4 151,7 971 0,0 0O 0 00 20 0 12
45 16354 3 1 3 -418 126 2138 20 8 4 859 859 3 926 -61,3 36,5 1274 2529 161,8 40,4 24 95 143 12 0 12
12 16,35 / 200 3 3 -483 -481 2138 20 8 3 859 859 3 926 -616 36,5 1274 2529 161,8 40,4 24 95 143 12 0 12
1 1,00 4 1355 3 -483 -481 2138 20 8 3 859 859 3 926 -62,7 36,5 1274 2529 161,8 40,4 24 95 143 12 66 12
20 16,35 2 3 141 2082 0,0 00 20 10 3 859 8,9 3 291 -159 00 695 1379 833 00 4 41 00 22 0 12
21 16,35 / 200 3 41 208,2 0,0 00 20 10 3 859 85939 00 -583 00 695 1379 883 00 5 42 0,0 22 76 12
1 1,00 4 135 5 43 2056 0,0 00 20 10 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 883 0,0 0 0 00 22 0 12
20 16,35 3 3 143 197,8 0,0 00 20 9 3 859 859 3 559 -40,4 34,7 84,9 1686 1079 415 19 98 146 18 0 12
21 16,35 / 200 3 43 197,8 0,0 00 20 9 3 859 859 3 559 -40,8 34,7 849 1686 1079 415 20 98 14,6 18 76 12
1 1,00 4 135 5 43 1926 0,0 00 20 9 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 76,4 151,7 971 0, 0O 0 00 20 o0 12
20 16,35 4 3 137 189,1 0,0 00 20 9 2 859 859 3 96,8 -57,1 457 139,0 2759 176,5 50,7 26 95 179 11 18 12
21 16,35 / 200 3 37 193,7 0,0 00 20 9 2 8989 0 00 00 00 764 15,7 971 00 O O 00 20 0 12
1 1,00 4 135 5 37 193,7 0,0 00 20 9 2 859 859 3 96,8 -58,8 457 139,0 2759 176,5 50,7 27 95 179 11 57 12
19 16352 3 1 2 3126 4,1 1209 17 18 4 859 89 1 00 -664 00 695 1379 883 00 6 48 00 22 0 12
22 16,35 / 2003 2 3126 4,1 1209 17 18 4 859 859 1 00 -720 00 695 1379 83 00 6 52 00 22 76 12
1 1,00 41355 2 2999 4,1 1209 17 17 4 859 89 0 00 00 00 695 1379 83 00 0O 0O 00 22 0 12
19 16353 3 1 2 2689 2,0 1157 16 16 3 859 859 2 54 -1247 00 695 1379 883 00 11 90 00 22 0 12
22 16,35 /2003 2 2689 -2,1 1157 16 16 3 859 89 2 54 -1314 0,0 695 1379 883 00 12 95 0,0 22 76 12
1 1,00 4 135 5 2 2452 -21 1157 16 15 3 859 89 0 00 00 00 695 1379 83 00 O 0O 00 22 0 12
19 16354 3 1 2 1768 -6,5 1072 14 11 2 859 89 2 73 -1664 0,0 849 1686 1079 0,0 15 98 0,0 18 18 12
22 16,35 /2003 2 176,83 -65 1072 14 11 2 85989 0 00 00 00 695 1379 83 00 O 0 00 22 0 12
1 1,00 4 135 5 2 1452 -6,5 1072 13 10 2 859 89 2 7,3 -171,7 0,0 89,9 1785 1142 0,0 15 9 0,0 17 57 12
18 16352 3 1 2 2373 22 1579 14 15 3 859 859 22 0,0 -500 00 695 1379 883 00 4 36 00 22 0 12
52 16,35 / 2003 2 2373 22 1579 14 15 3 859 859 6 0,0 -538 00 695 1379 83 00 4 39 00 22 76 12
1 1,00 4 135 5 2 2303 22 1579 14 15 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 695 1379 83 00 0 0 00 22 0 12
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Filo |Quota|T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final (a[Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu |V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgd |AmpC|t | Alt [c|mb]| (t*'m) | (t*m) (t)y |[/d[{100[{100| sup inf [mb| (1) t) | Em) | (1) (t) | (t"m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
18 16,353 3 1 2 220,1 50 1444 14 14 2 859 859 4 47 -983 00 695 1379 83 00 9 71 00 22 0 12
52 16,35 / 200 3 2 220,1 5,0 1444 14 14 2 859 859 4 4,7 -1049 00 695 1379 883 00 9 76 00 22 76 12
1 1,00 4 1355 2 201,8 50 1444 13 13 2 859859 0 00 00 00 695 1379 83 00 O 0O 00 22 0 12
18 16354 3 1 2 1531 89 1302 12 11 2 859 859 2 -69 -1377 00 695 1379 883 00 12 99 00 22 0 12
52 16,35 / 200 3 2 153,1 89 130,2 12 11 2 859 859 0 0,0 0,0 00 695 1379 83 00 0 O0 00 22 0 12
1 1,00 41355 3 986 148 2170 10 11 1 859 859 2 -69 -1440 0,0 805 159,7 1022 0,0 13 90 00 19 76 12
14 16352 1 1 2 2582 -50,1 106,3 16 7 1 163,7163,7 3 -457 -285 0,0 1424 2619 2164 00 3 32 00 18 0 12
23 16,35 / 3303 2 2582 -50,1 106,3 16 7 1 163,7163,743 0,0 -86,7 0,0 1424 2619 2164 00 4 33 0,0 18 76 12
1 1,00 4 156 5 2 255,1 -50,1 106,3 16 7 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
14 16353 1 1 2 230,7 -385 974 15 6 1 163,7163,7 3 -80,7 -62,0 -78,8 1424 2619 2164 90,3 18 93 238 18 0 12
23 16,35 / 330 3 2 230,7 -385 974 15 6 1 163,7163,7 3 -80,7 -62,6 -78,8 1424 2619 2164 90,3 19 93 23,8 18 76 12
1 1,00 4 156 5 2 2246 -385 974 15 6 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 1424 2619 2164 00 O O 00 18 0 12
14 16,354 1 118 208,9 0,0 00 20 4 1 163,7163,7 3 -125,6 -88,9 -96,2 197,2 362,7 299,7 106,2 23 95 28,0 13 0 12
23 16,35 / 330 3 18 208,9 0,0 00 20 4 1 163,7163,7 3 -125,6 -89,5 -96,2 197,2 362,7 299,7 106,2 23 95 28,0 13 0 12
1 1,00 4 156 5 18 208,9 0,0 00 20 4 1 163,7163,7 3 -125,6 -92,0 -96,2 197,2 362,7 299,7 106,2 24 95 28,0 13 76 12
23 16352 4 1 2 2280 12,7 1220 15 14 3 83,7 83,7 34 00 774 0,0 993 1349 1259 00 7 57 0,0 15 0O 12
52 16,35 / 1953 2 2321 12,7 122,0 15 14 3 83,7 83,7 34 0,0 77,1 0,0 99,3 1349 1259 00 6 57 0,0 15 90 12
1 1,00 51355 2 2321 -81 1220 15 14 3 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 993 1349 1259 00 O O 0,0 15 0 12
23 16353 4 1 2 2226 -71 130,5 15 14 3 83,7 83,7 34 0,0 586 0,0 993 1349 1259 00 5 43 00 15 0 12
52 16,35 / 1953 2 2226 -72 130,5 15 14 3 83,7 83,7 34 0,0 583 0,0 993 1349 1259 00 5 43 0,0 15 90 12
1 1,00 51355 2 2179 -72 1305 14 14 3 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 993 1349 1259 00 O O 00 15 0 12
23 16354 4 1 2 2063 -10,1 1324 14 14 2 83,7 83,7 1 0,0 -72,7 0,0 99,3 1349 1259 0,0 8 53 00 15 0 12
52 16,35 / 1953 2 206,3 -10,1 1324 14 14 2 83,7 83,7 1 00 -799 0,0 993 1349 1259 0,0 8 59 0,0 15 90 12
1 1,00 51355 2 1830 4,8 1324 13 12 2 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 99,3 1349 1259 00 O O 00 15 0 12
23 1635 4 1 2 139,2 -6,8 1278 11 10 1 83,7 83,7 1 0,0 -958 0,0 993 1349 1259 0,0 13 71 0,0 15 0 12
52 16,35 / 1953 2 139,2 30,0 1278 11 10 1 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 99,3 1349 1259 0,0 0O 0 00 15 0 12
1 1,00 5135 3 100,3 50,0 2129 9 11 1 83,7 83,7 4 41,1 -1039 0,0 99,3 1349 1259 0,0 13 77 0,0 15 89 12
52 16,352 4 1 3 -11,8 13,9 2436 20 7 6 83,7 83,7 42 0,0 1085 0,0 993 1349 1259 00 10 8 0,0 15 0 12
22 16,35 / 1953 3 53,4 -199 2436 20 9 4 83,7 83,7 42 0,0 108,1 0,0 993 1349 1259 0,0 10 80 0,0 15 89 12
1 1,00 51355 3 534 -199 2436 20 9 4 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 993 1349 1259 00 O O 0,0 15 0 12
52 16,353 4 1 3 740 -208 2513 4 11 3 83,7 83,7 42 0,0 820 0,0 993 1349 1259 0,0 7 60 00 15 0 12
22 1635 /1953 3 869 -21,1 2513 7 11 2 83,7 83,7 42 00 816 00 993 1349 1259 00 7 60 0,0 15 90 12
1 1,00 51355 3 869 -21,1 2513 7 11 2 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 99,3 1349 1259 0,0 0O 0 00 15 0 12
52 16354 4 1 3 90,1 -253 2506 7 11 2 83,7 83,7 18 0,0 492 0,0 993 1349 1259 00 4 36 00 15 0O 12
22 16,35 /1953 3 90,1 -253 2506 7 11 2 83,7 837 18 0,0 489 0,0 993 1349 1259 00 4 36 00 15 89 12
1 1,00 51355 3 90,0 -243 2506 7 11 2 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 99,3 1349 1259 0,0 0O 0 00 15 0 12
52 1635 5 4 1 3 888 -242 2394 7 11 2 83,7 837 3 -62,1 -11,8 0,0 993 1349 1259 00 8 62 00 15 0O 12
22 1635 /1953 3 888 314 2394 7 11 2 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 99,3 1349 1259 0,0 0O 0 00 15 0 12
1 1,00 51355 3 84,6 314 2394 5 11 2 83,7 83,7 3 -62,1 -122 0,0 99,3 1349 1259 00 8 62 0,0 15 89 12
22 16352 41 2 1279 -12,0 1333 10 10 1 83,7 83,7 42 0,0 1340 0,0 99,3 1349 1259 0,0 12 99 0,0 15 0 12
21 16,35 / 1953 2 156,5 -124 1333 12 11 2 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 99,3 1349 1259 0,0 0 0 00 15 90 12
1 1,00 51355 2 1565 -12,4 1333 12 11 2 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 993 1349 1259 00 O O 0,0 15 0 12
22 16353 4 1 2 177,7 -10,1 1257 13 12 2 83,7 83,7 42 0,0 1084 0,0 993 1349 1259 00 9 8 0,0 15 0 12
21 16,35 / 1953 2 1949 -10,1 1257 14 13 2 83,7 83,7 42 0,0 1080 0,0 993 1349 1259 00 9 80 00 15 90 12
1 1,00 51355 2 1949 -98 1257 14 13 2 837 837 0 00 00 00 993 1349 1259 00 O O 00 15 0 12
22 16,354 4 142 2541 0,0 0,0 20 12 3 83,7 83742 00 735 00 993 1349 1259 00 6 54 00 15 0 12
21 16,35 / 195 3 42 2752 0,0 0,0 20 13 4 83,7 83,7 42 0,0 731 0,0 99,3 1349 1259 0,0 6 54 0,0 15 90 12
1 1,00 5 135 5 42 2752 0,0 00 20 13 4 837837 0O 00 00 00 993 1349 1259 00 O O 00 15 0 12
22 1635 5 4 142 3071 0,0 0,0 20 15 4 83,7 83,7 3 -80,5 -12,0 -41,7 1145 1556 1453 474 20 99 169 13 0 12
21 16,35 / 195 3 42 3255 0,0 0,0 20 16 4 83,7 83,7 3 -80,5 -12,4 -41,7 1145 1556 1453 474 21 99 169 13 0 12
1 1,00 5 135 5 42 3255 0,0 0,0 20 16 4 83,7 83,7 3 -80,5 -13,9 -41,7 1145 1556 1453 474 21 99 16,9 13 90 12




_, Autorita Portuale di Augusta

“APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO

STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E

DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO
COMMERCIALE DI AUGUSTA — BANCHINE CONTAINERS”

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DI CALCOLO CONCIO TIPO D - BANCHINA SUD - RIELABORATO | pgyqg g0
A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1 di 133

1.3.4 PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI

Filo [Quota|T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a|Bas|n[Co|M Exd|M Eyd| N Ed &% [ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd |T Sdu |V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgo | N/Nc |t | Alt |c|mb] (t'm) | (t*m) (t) 100{100] b h |mb| (1) | ) | tm) | @ (t) | (t*m) | (t'm) |Cls |Sta|cmq| Pas Lun Fi
1 -2,00 23 1 43 -552,8 0,0 -578,2 19 151824 43 0,0 -2418 0,0 2714 2714 3445 00 43 89 00 6 122 12
1 10,50 76 3 3 357,8 0,0 -402,5 11 9 1824 o 00 00 00 9,6 906 12868 00 0 0 00 9 377 12
25 0,09 521 1958 0,0 -233,0 6 5 1824 44 00 799 0,0 407,2 4072 516,8 0,0 14 19 00 9 751 12
2 -2,00 23 1 43 4725 0,0 -527,5 15 13 1824 43 0,0 -2333 0,0 2714 2714 3445 00 42 8 00 6 122 12
2 10,50 76 3 3 3541 0,0 -378,2 11 9 1824 o 00 00 00 9,6 906 1288 00 0 0 00 9 337 12
25 0,08 518 173,5 0,0 -2150 5 41824 44 0,0 803 0,0 407,2 407,2 516,8 0,0 14 19 00 9 791 12
3 -2,00 23 1 42 -426,8 0,0 -504,1 13 11 1824 42 0,0 -2284 0,0 271,4 271,4 3445 0,0 41 84 00 6 424 12
3 10,50 76 3 3 3538 0,0 -376,1 11 9 1824 42 00 -795 00 2714 2714 3445 00 14 29 00 9 563 12
25 0,08 518 162,3 0,0 -212,9 4 41824 44 0,0 80,1 0,0 407,2 407,2 516,8 0,0 14 19 00 9 263 12
4 0,00 22 121 -3141 0,0 -4223 9 8 176,7 43 00 -51,8 0,0 262,1 262,1 3266 00 9 19 00 6 120 12
4 10,50 753 2 -785 0,0 -925,0 2 41767 43 00 -51,8 0,0 262,1 262,1 3266 00 9 19 0,0 10 698 12
25 0,12 543 189,9 0,0 -626,1 1 51767 43 0,0 -51,8 0,0 393,2 3932 4898 00 9 13 0,0 10 232 12
5 0,00 22 118 -269,4 0,0 -381,4 7 71767 18 0,0 -393 0,0 262,1 262,1 3266 00 7 15 0,0 6 120 12
5 10,50 753 2 -724 0,0 -8528 1 31767 18 0,0 -39.3 0,0 262,1 262,1 3266 00 7 15 0,0 10 701 12
25 0,11 5 2 991 0,0 -816,6 1 41767 18 0,0 -393 0,0 3932 3932 4898 00 7 10 0,0 10 229 12
6 0,00 22 118 -250,4 0,0 -368,4 6 6 176,7 18 00 -36,1 00 262,1 262,1 3266 00 6 13 00 6 120 12
6 10,50 753 2 -694 0,0 -818,0 1 31767 18 0,0 -36,1 00 262,1 262,1 3266 00 6 13 0,0 10 700 12
25 0,11 5 2 933 0,0 -7818 1 31767 18 0,0 -36,1 0,0 3932 3932 4898 00 6 9 00 10 230 12
7 2,25 23 1 43 -4449 0,0 -649,5 11 11 1824 43 0,0 -746 -256 271,4 271,4 3445 30,0 13 27 28,1 6 122 12
7 10,50 76 3 43 -201,1 0,0 -630,0 1 51824 43 0,0 -746 -256 94,4 944 1342 30,0 30 98 28,1 9 507 12
25 0,11 543 175,1 0,0 -600,6 1 41824 43 0,0 -746 -25,6 407,2 407,2 5168 30,0 13 18 28,1 9 196 12
8 2,25 23 1 21 -3334 0,0 -349,8 11 9 1824 43 0,0 -56,9 -256 271,4 271,4 3445 30,0 10 21 28,1 6 122 12
8 10,50 76 3 4 -92,1 0,0 -8189 1 31824 43 0,0 -56,9 -25,6 271,4 271,4 3445 30,0 10 21 28,1 9 510 12
25 0,10 5 2 683 0,0 -791,7 1 3 182,4 43 0,0 -56,9 -25,6 407,2 407,2 516,8 30,0 10 14 28,1 9 193 12
9 225 23 118 -2986 0,0 -352,9 9 7 1824 21 0,0 -49,2 -21,9 2714 271,4 3445 30,0 8 18 281 6 122 12
9 10,50 76 3 4 -86,7 0,0 -824,0 1 31824 21 0,0 -49,2 -21,9 2714 271,4 3445 30,0 8 18 28,1 9 510 12
25 0,10 5 2 686 0,0 -796,2 1 31824 21 0,0 -49,2 -21,9 407,2 407,2 516,8 30,0 8 12 281 9 193 12
10 3,12 22 121-389,7 0,0 -111,7 21 11 .191.2 43 0,0 -751 -25,1 262,1 262,1 3266 294 14 28 281 6 120 12
10 10,50 75 3 21 -192,7 0,0 -98,6 9 5 176,7 43 0,0 -751 -251 92,8 92,8 1295 29,4 32 100 28,1 10 430 12
25 0,07 521 1028 0,0 -79.1 4 31767 43 0,0 -751 -25,1 393,2 393,2 489,8 294 14 19 28,1 10 188 12
11 3,12 22 121-330,5 0,0 -994 18 9 176,7 43 0,0 -59,0 -25,1 262,1 262,1 326,6 29,4 11 22 28,1 6 120 12
11 10,50 75 321 -1614 0,0 -863 7 41767 43 0,0 -59,0 -25,1 262,1 262,1 326,6 29,4 11 22 28,1 10 434 12
25 0,07 521 950 0,0 -66,8 4 2 176,7 43 0,0 -59,0 -25,1 393,2 393,2 489,8 29,4 11 15 28,1 10 184 12
12 3,12 22 121-2915 0,0 -133,0 14 8 176,7 21 0,0 -50,7 -21,5 262,1 262,1 326,6 294 9 19 28,1 6 120 12
12 10,50 75 318 -1412 0,0 -1153 5 41767 21 0,0 -50,7 -21,5 262,1 262,1 3266 29,4 9 19 28,1 10 435 12
25 0,07 521 845 0,0 -100,4 3 2 176,7 21 0,0 -50,7 -21,5 393,2 393,2 489,8 294 9 12 28,1 10 183 12
21 3,12 22 118 -291,0 0,0 -194 17 8 176,7 18 0,0 -49,0 -16,4 262,1 262,1 3266 294 9 18 281 6 120 12
21 10,50 75 3 19 -1412 0,0 -9,6 8 4 176,7 21 0,0 -46,2 -21,5 262,1 262,1 326,6 294 8 17 28,1 10 428 12
25 0,05 518 70,7 0,0 132 5 2176,7 18 0,0 -49,0 -16,4 393,2 393,2 4898 294 9 12 28,1 10 190 12
22 225 23 1 18 -300,4 0,0 -166,2 13 8 1824 18 0,0 -495 -16,7 271,4 271,4 3445 30,0 8 18 281 6 122 12
22 10,50 76 3 18 -137,8 0,0 -1511 4 3 1824 18 0,0 -49,5 -16,7 271,4 271,4 3445 30,0 8 18 28,1 9 505 12
25 0,07 518 110,5 0,0 -1285 3 31824 18 0,0 -495 -16,7 407,2 4072 5168 30,0 8 12 281 9 198 12
23 -2,00 23 118 -311,6 0,0 -184,2 13 8 1824 42 0,0 -128,1 0,0 271,4 2714 3445 0,0 23 47 00 6 214 12
23 10,50 76 334 -1919 0,0 -1964 6 5 1824 42 00 -81 00 2714 271,4 3445 0,0 16 32 00 9 767 12
25 0,06 518 1444 0,0 -127,2 5 41824 34 00 -539 0,0 4072 407,2 5168 0,0 9 13 00 9 269 12
52 0,00 23 118 -262,0 0,0 -190,6 10 7 1824 42 0,0 -36,8 00 2714 271,4 3445 00 6 13 00 6 122 12
52 10,50 76 3 18 -111,4 0,0 -171,5 2 31824 42 00 -36,8 00 2714 271,4 3445 00 6 13 00 9 689 12
25 0,07 518 117,8 0,0 -142,7 3 31824 42 0,0 -36,8 0,0 407,2 4072 5168 00 6 9 00 9 239 12
10 10,50 22 121 102,8 0,0 -79.1 4 31767 43 0,0 -751 -25,1 292,9 2929 3649 294 14 25 281 6 50 12
10 11,50 75 321 1428 0,0 -764 7 41767 0o 00 00 00 262,1 2621 3266 00 O O 00 10 0 12
25 0,06 521 1695 0,0 -746 8 5 176,7 43 0,0 -751 -25,1 393,2 393,2 4898 294 14 19 281 9 50 12
10 11,50 22 121 1695 0,0 -746 8 5 176,7 43 0,0 -751 -25,1 292,9 2929 3649 294 14 25 281 6 125 12
10 14,00 75 321 2696 0,0 -68,0 15 8 176,7 o 00 00 00 262,1 2621 3266 00 O O 00 10 0 12
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Filo |Quota|T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final (a[Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgd | N/Nc [t | Alt |c|mb| (t'm) [ (t'm) | () [/d[100[100] b h |mb| (1) ) | @tm) | (1) () | (t*'m) | (t'm) |Cls|Sta|cmq | Pas LunFi
25 0,05 521 33,3 0,0 -63,6 19 10 176,7 43 0,0 -751 -25,1 393,2 393,2 4898 294 14 19 281 9 125 12
10 14,00 22 121 33,3 00 -636 19 10 176,7 43 0,0 -751 -251 292,9 2929 3649 294 14 25 28,1 6 118 12
10 16,35 75 3 21 4304 0,0 -574 21 11 2324 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,05 521 4931 0,0 -532 22 122714 43 0,0 -75,1 -25,1 393,2 393,2 489,8 294 14 19 28,1 9 118 12
7 10,50 23 143 1751 0,0 -600,6 1 41824 43 0,0 -746 -25,6 304,0 304,0 3858 30,0 13 24 281 6 50 12
7 11,50 76 3 43 219,0 0,0 -597,1 1 51824 0 00 00 00 2714 2714 3445 00 O 0 00 9 0 12
25 0,10 521 2154 0,0 -359,6 4 51824 43 0,0 -746 -25,6 407,2 407,2 516,8 30,0 13 18 28,1 8 50 12
7 11,50 23 121 2154 0,0 -359,6 4 51824 43 0,0 -746 -25,6 304,0 304,0 3858 30,0 13 24 281 6 125 12
7 14,00 76 3 43 359,2 0,0 -585,8 7 9 1824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,10 543 4334 0,0 -579,9 12 11 1824 43 0,0 -746 -25,6 407,2 407,2 516,8 30,0 13 18 28,1 8 125 12
7 14,00 23 1 43 4334 0,0 -579,9 12 11 1824 43 0,0 -746 -25,6 304,0 304,0 3858 30,0 13 24 281 6 118 12
7 16,35 76 3 43 538,1 0,0 -5715 18 15 1824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,10 543 6079 0,0 -565,9 20 16 2158 43 0,0 -746 -25,6 407,2 4072 5168 30,0 13 18 28,1 8 118 12
1 10,50 23 121 1958 0,0 -233,0 6 5 1824 44 00 799 00 2714 2714 3445 00 14 29 00 6 50 12
1 11,50 76 321 1872 0,0 -231,2 5 51824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,07 521 1756 0,0 -228/4 5 41824 44 0,0 79,9 0,0 407,2 4072 5168 00 14 19 00 9 50 12
1 11,50 23 121 1756 0,0 -2284 5 41824 44 0,0 799 0,0 2714 271,4 3445 0,0 14 29 0,0 6 125 12
1 14,00 76 3 25 -240,8 0,0 -138,1 10 6 1824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,07 525-312,1 0,0 -133,5 15 8 1824 44 0,0 799 0,0 407,2 4072 5168 00 14 19 0,0 9 125 12
1 14,00 23 1 25-3121 0,0 -1335 15 8 1824 44 0,0 799 0,0 2714 2714 3445 00 14 29 00 6 118 12
1 16,35 76 3 25 -4142 0,0 -1271 24 12 184,7 0 0,0 0,0 0,0 2714 271,4 3445 0,0 0O 0 00 9 0 12
25 0,07 525 -482,8 0,0 -122,8 26 14 218,9 44 0,0 799 0,0 407,2 4072 5168 00 14 19 00 9 118 12
11 10,50 22 121 950 0,0 -66,8 4 2 176,7 43 0,0 -59,0 -25,1 262,1 262,1 3266 294 11 22 281 6 50 12
11 11,50 75 321 129,1 0,0 -64,1 6 3 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 2621 3266 00 O O 00 10 0 12
25 0,06 521 1519 0,0 -624 8 4 176,7 43 0,0 -59,0 -25,1 393,2 393,2 489,8 294 11 15 28,1 10 50 12
11 11,50 22 121 1519 0,0 -624 8 4 176,7 43 0,0 -59,0 -25,1 262,1 262,1 326,6 29,4 11 22 28,1 6 125 12
11 14,00 75 321 237,7 0,0 -557 13 7 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,06 521 2950 0,0 -51,3 17 8 176,7 43 0,0 -59,0 -25,1 393,2 393,2 489,8 294 11 15 28,1 10 125 12
11 14,00 22 121 2950 0,0 -51,3 17 8 176,7 43 0,0 -59,0 -25,1 262,1 262,1 326,6 29,4 11 22 28,1 6 118 12
11 16,35 75 321 3759 0,0 -451 20 10 203,3 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,05 521 429,8 0,0 -40,9 21 11 236,1 43 0,0 -59,0 -25,1 393,2 393,2 489,8 294 11 15 28,1 10 118 12
12 10,50 22 121 845 0,0 -1004 3 2 176,7 21 0,0 -50,7 -21,5 262,1 262,1 3266 294 9 19 281 6 50 12
12 11,50 75 321 1145 0,0 -97,7 4 3 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 2621 3266 00 O O 00 10 0 12
25 0,06 521 1347 0,0 -96,0 6 4 176,7 21 0,0 -50,7 -21,5 393,2 393,2 4898 294 9 12 28,1 10 50 12
12 11,50 22 121 1347 0,0 -96,0 6 4 176,7 21 0,0 -50,7 -21,5 262,1 262,1 326,6 294 9 19 28,1 6 125 12
12 14,00 75 321 2104 0,0 -893 10 6 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,06 521 261,0 0,0 -849 14 7 176,7 21 0,0 -50,7 -21,5 393,2 393,2 4898 294 9 12 28,1 10 125 12
12 14,00 22 121 261,0 0,0 -849 14 7 176,7 21 0,0 -50,7 -21,5 262,1 262,1 326,6 294 9 19 281 6 118 12
12 16,35 75 321 3324 0,0 -787 18 9 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,05 521 380,0 0,0 -745 20 111977 21 0,0 -50,7 -21,5 393,2 393,2 489,8 294 9 12 28,1 10 118 12
21 14,00 22 118 242,0 0,0 28,6 16 7 176,7 18 0,0 -49,0 -16,4 262,1 262,1 3266 294 9 18 28,1 6 118 12
21 16,35 75 318 311,0 0,0 349 21 9 1844 0 00 00 00 2621 2621 3266 00 O 0 00 10 0O 12
25 0,08 518 3571 0,0 39,0 21 10 212,2 18 0,0 -49,0 -16,4 393,2 393,2 489,8 294 9 12 28,1 10 118 12
21 11,50 22 118 119,6 0,0 17,6 8 3 176,7 18 0,0 -49,0 -16,4 262,1 262,1 3266 294 9 18 28,1 6 125 12
21 14,00 75 3 18 193,0 0,0 24,2 13 5 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,04 518 2420 0,0 286 16 7 176,7 18 0,0 -49,0 -16,4 393,2 3932 4898 294 9 12 281 10 125 12
21 10,50 22 118 70,7 0,0 13,2 5 2 176,7 18 0,0 -49,0 -16,4 262,1 262,1 3266 294 9 18 281 6 50 12
21 11,50 75 3 18 100,0 0,0 15,8 7 3 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,04 518 1196 0,0 17,6 8 3176,7 18 0,0 -49,0 -16,4 393,2 393,2 4898 294 9 12 28,1 10 50 12
8 10,50 231 2 683 0,0 -791,7 1 3 182,4 43 0,0 -56,9 -256 271,4 271,4 3445 30,0 10 21 28,1 6 50 12
8 11,50 76 321 166,2 0,0 -309,4 3 41824 0 00 00 00 2714 2714 3445 00 O 0 00 9 0 12
25 0,09 521 188,7 0,0 -307,6 4 4 1824 43 0,0 -56,9 -25,6 407,2 407,2 516,8 30,0 10 14 281 9 50 12
8 11,50 23 121 188,7 0,0 -307,6 4 4 1824 43 0,0 -56,9 -25,6 271,4 271,4 3445 30,0 10 21 28,1 6 125 12
8 14,00 76 321 2734 0,0 -300,8 8 7 1824 0 00 00 00 2714 2714 3445 00 O 0 00 9 0 12
25 0,09 521 329,8 0,0 -296,2 12 9 1824 43 0,0 -56,9 -25,6 407,2 407,2 516,8 30,0 10 14 28,1 9 125 12
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Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final (a[Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgh | N/Nc |t [ Alt |c|mb]| (t'm) | (t'm) () [/d[100{100] b h |mb| (1) ) | @tm) | (1) () | (t*'m) | (t'm) |Cls|Sta|cmq | Pas LunFi
8 14,00 23 121 3298 0,0 -296,2 12 9 1824 43 0,0 -56,9 -25,6 271,4 271,4 3445 30,0 10 21 28,1 6 118 12
8 16,35 76 3 21 4094 0,0 -289,8 17 11 1824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,08 521 4624 0,0 -2855 21 13 185,1 43 0,0 -56,9 -25,6 407,2 407,2 516,8 30,0 10 14 28,1 9 118 12
9 10,50 231 2 686 00 -7962 1 31824 21 0,0 -49,2 -219 2714 2714 3445 300 8 18 281 6 50 12
9 11,50 76 3 18 1473 0,0 -312,6 2 31824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,09 518 1675 0,0 -310,7 3 4 1824 21 0,0 -49,2 -21,9 407,2 4072 516,8 30,0 8 12 28,1 9 50 12
9 11,50 23 118 1675 0,0 -310,7 3 41824 21 0,0 -49,2 -219 2714 271,4 3445 300 8 18 281 6 125 12
9 14,00 76 3 18 2431 0,0 -303,9 7 61824 0 00 00 00 2714 2714 3445 00 O 0 00 9 0 12
25 0,09 518 293,5 0,0 -299,3 10 7 1824 21 0,0 -49,2 -21,9 407,2 4072 516,8 30,0 8 12 281 9 125 12
9 14,00 23 118 293,5 0,0 -299,3 10 7 1824 21 0,0 -49,2 -21,9 2714 271,4 3445 30,0 8 18 28,1 6 118 12
9 16,35 76 3 18 364,5 0,0 -2929 14 10 1824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,08 518 4119 0,0 -288,6 17 11 1824 21 0,0 -49,2 -21,9 407,2 4072 516,8 30,0 8 12 281 9 118 12
22 10,50 23 118 1105 0,0 -128,5 3 3 1824 18 0,0 -49,5 -16,7 271,4 271,4 3445 30,0 8 18 28,1 6 50 12
22 11,50 76 3 18 139,8 0,0 -1258 5 31824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,05 518 159,5 0,0 -124,0 6 4 1824 18 0,0 -495 -16,7 407,2 4072 5168 30,0 8 12 281 9 50 12
22 11,50 23 118 159,5 0,0 -124,0 6 4 1824 18 0,0 -495 -16,7 271,4 271,4 3445 30,0 8 18 28,1 6 125 12
22 14,00 76 3 18 2334 0,0 -1171 10 6 1824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,05 518 282,7 0,0 -112,6 13 7 1824 18 0,0 -49,5 -16,7 407,2 4072 516,8 30,0 8 12 28,1 9 125 12
22 14,00 23 118 282,7 0,0 -112,6 13 7 1824 18 0,0 -495 -16,7 271,4 2714 3445 30,0 9 18 28,1 6 118 12
22 16,35 76 3 42 383,3 0,0 -2552 16 10 1824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,05 518 3989 0,0 -101,9 21 11 1959 18 0,0 -49,5 -16,7 407,2 407,2 516,8 30,0 9 12 28,1 9 118 12
4 10,50 22 143 189,9 0,0 -626,1 1 5 176,7 43 0,0 -51,8 0,0 262,1 262,1 3266 00 9 19 00 6 50 12
4 11,50 75 3 43 2209 0,0 -622,6 1 5 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 2621 3266 00 O O 00 10 0 12
25 0,11 543 2416 0,0 -620,3 2 6 176,7 43 0,0 -51,8 0,0 3932 3932 4898 00 9 13 0,0 10 50 12
4 11,50 22 143 2416 0,0 -620,3 2 61767 43 00 -51,8 0,0 262,1 262,1 3266 00 9 19 00 6 125 12
4 14,00 75 3 43 3193 0,0 -611,7 5 8 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,11 543 371,1 0,0 -606,0 8 10 176,7 43 0,0 -51,8 0,0 3932 3932 4898 00 9 13 0,0 10 125 12
4 14,00 22 143 371,1 0,0 -606,0 8 10 176,7 43 0,0 -51,8 0,0 262,1 262,1 3266 00 9 19 00 6 118 12
4 16,35 75 3 43 4442 0,0 -597,9 13 12 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,10 543 4929 0,0 -592,5 16 14 176,7 43 0,0 -51,8 0,0 3932 3932 4898 00 9 13 0,0 10 118 12
5 10,50 221 2 991 0,0 -816,6 1 4176,7 18 0,0 -39.3 0,0 262,1 262,1 3266 00 7 15 00 6 50 12
5 11,50 75 3 18 167,1 0,0 -3324 3 4 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,10 518 182,8 0,0 -330,6 3 4 176,7 18 0,0 -39,3 0,0 3932 3932 4898 00 7 10 0,0 10 50 12
5 11,50 22 118 182,8 0,0 -330,6 3 4 176,7 18 0,0 -39,3 0,0 262,1 262,1 3266 00 7 15 0,0 6 125 12
5 14,00 75 318 241,8 0,0 -324,0 7 6 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 2621 3266 00 O O 00 10 0 12
25 0,09 518 281,1 0,0 -319,6 9 7 176,7 18 0,0 -39,3 0,0 3932 3932 4898 00 7 10 0,0 10 125 12
5 14,00 22 118 281,1 0,0 -319,6 9 7 176,7 18 0,0 -39.3 0,0 262,1 262,1 3266 00 7 15 0,0 6 118 12
5 16,35 75 3 18 336,5 0,0 -313,3 13 9 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,09 518 3735 0,0 -309,2 15 10 176,7 18 0,0 -39.3 0,0 3932 3932 4898 00 7 10 0,0 10 118 12
6 10,50 221 2 933 00 -7818 1 3176,7 18 0,0 -36,1 0,0 262,1 262,1 3266 00 6 13 00 6 50 12
6 11,50 75 3 18 150,3 0,0 -319,3 2 3176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,09 518 164,8 0,0 -317,6 3 4 176,7 18 0,0 -36,1 0,0 3932 3932 4898 00 6 9 00 10 50 12
6 11,50 22 118 1648 0,0 -317,6 3 4 176,7 18 0,0 -36,1 0,0 262,1 262,1 3266 00 6 13 00 6 125 12
6 14,00 75 318 2189 0,0 -310,9 6 6 176,7 0 00 00 0,0 2621 2621 3266 00 O 0 00 10 0O 12
25 0,09 518 2549 0,0 -306,5 8 7 176,7 18 0,0 -36,1 0,0 393,2 3932 4898 00 6 9 00 10 125 12
6 14,00 22 118 2549 0,0 -306,5 8 7 176,7 18 0,0 -36,1 0,0 262,1 262,1 3266 00 6 13 00 6 118 12
6 16,35 75 3 18 3058 0,0 -300,3 11 8 176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,09 518 339,7 0,0 -296,1 13 9 176,7 18 0,0 -36,1 0,0 393,2 3932 4898 00 6 9 00 10 118 12
52 10,50 22 118 1178 0,0 -142,7 3 3 176,7 18 0,0 -36,0 -149 262,1 262,1 3266 268 6 13 256 6 50 12
52 11,50 75 3 18 139,3 0,0 -140,1 5 4176,7 0 0,0 0,0 0,0 262,1 262,1 3266 00 O O 00 10 O 12
25 0,06 518 1536 0,0 -138,3 6 4 176,7 18 0,0 -36,0 -14,9 393,2 3932 4898 268 6 9 256 10 50 12
52 11,50 22 118 1536 0,0 -138,3 6 4 176,7 18 0,0 -36,0 -14,9 262,1 262,1 3266 268 6 13 256 6 125 12
52 14,00 75 3 18 2074 0,0 -131,7 9 6 176,7 0 00 00 00 2621 2621 3266 00 O 0 00 10 0O 12
25 0,06 518 2433 0,0 -127,3 11 7 176,7 18 0,0 -36,0 -14,9 393,2 3932 4898 268 6 9 256 10 125 12
52 14,00 22 1 18 243,3 0,0 -127,3 11 7 176,7 18 0,0 -36,0 -149 262,1 262,1 3266 268 6 13 256 6 118 12
52 16,35 75 318 2940 0,0 -1211 15 8 176,7 0 00 00 00 2621 2621 3266 00 O 0 00 10 0 12




STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E

, “APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO
Autorita Portuale di Augusta

COMMERCIALE DI AUGUSTA — BANCHINE CONTAINERS”

DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DI CALCOLO CONCIO TIPO D - BANCHINA SUD — RIELABORATO
A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1

Pag. 63
di 133

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI

Filo |Quota|T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final (a[Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgh | N/Nc |t [ Alt |c|mb]| (t'm) | (t'm) () [/d[100{100] b h |mb| (1) ) | @tm) | (1) () | (t*'m) | (t'm) |Cls|Sta|cmq | Pas LunFi
25 0,06 518 3278 0,0 -116,9 17 9 176,7 18 0,0 -36,0 -14,9 393,2 3932 4898 268 6 9 256 10 118 12
2 10,50 23 118 1735 0,0 -2150 5 41824 44 0,0 803 0,0 2714 2714 3445 00 14 29 00 6 50 12
2 11,50 76 3 18 1664 0,0 -213,2 4 41824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,07 545 -1835 0,0 -2957 4 41824 44 0,0 803 0,0 407,2 4072 5168 00 14 19 00 9 50 12
2 11,50 23 1 45 -1835 0,0 -295,7 4 41824 44 0,0 803 0,0 2714 2714 3445 00 14 29 00 6 125 12
2 14,00 76 3 22 -2339 0,0 -1294 10 6 1824 0 00 00 00 2714 2714 3445 00 O 0 00 9 0 12
25 0,07 522 -299,0 0,0 -124,8 14 8 1824 44 0,0 803 0,0 4072 4072 5168 00 14 19 0,0 9 125 12
2 14,00 23 122 -2990 0,0 -1248 14 8 1824 44 0,0 803 0,0 2714 2714 3445 00 14 29 00 6 118 12
2 16,35 76 3 22 -393,9 0,0 -1184 22 11 182,4 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,06 522 -458,1 0,0 -114,1 27 14 204,9 44 0,0 80,3 0,0 407,2 4072 5168 00 14 19 00 9 118 12
3 10,50 23 118 1623 0,0 -212)9 4 41824 44 0,0 80,1 0,0 2714 271,4 3445 00 14 29 00 6 50 12
3 11,50 76 3 18 155,0 0,0 -211,1 4 41824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,07 545 -182,7 0,0 -2945 4 4 1824 44 0,0 80,1 0,0 407,2 4072 5168 00 14 19 00 9 50 12
3 11,50 23 1 45 -182,7 0,0 -294,5 4 41824 44 0,0 80,1 0,0 2714 271,4 3445 00 14 29 0,0 6 125 12
3 14,00 76 3 22 -237,8 0,0 -129,1 10 6 1824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,07 522 -3034 0,0 -124,5 14 8 1824 44 0,0 80,1 0,0 407,2 4072 5168 00 14 19 00 9 125 12
3 14,00 23 1 22 -3034 0,0 -1245 14 8 1824 44 0,0 80,1 0,0 2714 271,4 3445 00 14 29 0,0 6 118 12
3 16,35 76 3 22 -398,7 0,0 -118,1 23 12 182,4 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,06 522 -4632 0,0 -113,8 27 14 205,1 44 0,0 80,1 0,0 407,2 407,2 5168 0,0 14 19 0,0 9 118 12
23 10,50 23 118 1444 0,0 -127,2 5 41824 34 00 -535 0,0 2714 271,4 3445 00 9 19 00 6 50 12
23 11,50 76 3 18 146,7 0,0 -1245 5 41824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,04 522 -140,6 0,0 -56,4 7 41824 34 0,0 -53,1 0,0 407,2 4072 5168 00 9 13 00 9 50 12
23 11,50 23 1 22 -1406 0,0 -56,4 7 41824 34 00 -528 0,0 2714 271,4 3445 00 9 19 00 6 125 12
23 14,00 76 3 34 2249 0,0 -150,8 9 6 1824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,04 534 2761 0,0 -146,3 12 7 1824 34 00 -523 0,0 407,2 4072 5168 00 9 12 00 9 125 12
23 14,00 23 1 34 276,1 0,0 -146,3 12 7 1824 34 0,0 -52,3 0,0 271,4 271,4 3445 0,0 9 19 00 6 118 12
23 16,35 76 3 34 3489 0,0 -139,9 17 9 1824 0 0,0 0,0 0,0 2714 2714 3445 00 O O 00 9 0 12
25 0,04 534 3976 0,0 -1356 22 11 182,4 34 00 -5283 0,0 407,2 4072 5168 00 9 12 00 9 118 12
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Filo [Quota|T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a|Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |&f%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd|T Sdu|V Rxd|V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgb t Alt |c|mb| (t'm) | (t*'m) (t) |/d]|100[100| sup inf jmb| ® | ® |@m)| @ (t) | (t*m) | (t'm) |Cls |Sta|cmq| Pas Lun Fi
17 16,35 319 15 00 00 16 0 08989 6 00 -112 00 925 1837 1175 00 1 6 00 19 29 12
40 1635 2003 9 -54 00 00 16 0 0 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 1355 9 -54 00 00 16 0 0 8989 6 00 -129 00 925 1837 1175 00 1 7 00 19 29 12
40 16,35 319 -152 0,0 00 16 1 0 8,989 6 00 -223 00 925 1837 1175 00 1 12 0,0 19 50 12
39 1635 2003 9 -266 0,0 00 16 1 0 85,9859 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 1355 9 -266 0,0 00 16 1 0 859859 6 00 -260 00 925 1837 1175 00 1 14 0,0 19 50 12
39 16,35 31 9 -437 0,0 00 17 2 0 859859 7 0,0 -352 141 925 183,7 1175 435 4 31 13,4 17 50 12
38 16,35 2003 9 -60,5 0,0 00 17 3 1 8989 0 00 00 00 879 1745 1116 00 O O 00 20 O 12
1 1355 9 -605 0,0 00 17 3 1 859859 7 00 -385 14,1 925 183,7 1175 435 4 33 134 17 50 12
12 16,35 3 121-170,3 0,0 00 17 8 2 859 85937 0,0 1288 -62 925 183,7 1175 554 7 75 170 8 13 12
49 16,35 200 3 21 -170,3 0,0 00 17 8 2 8989 0 00 00 00 879 1745 1116 00 O O 00 20 O 12
1 135 5 21 -170,3 0,0 00 17 8 2 859 8,921 00 1274 -56 925 183,7 1175 554 7 74 17,0 8 13 12
1 16351 2 1255368 0,0 0,0 18 15 3 128,8146,837 0,0 1553 0,0 140,7 2449 1813 00 5 63 0,0 19 90 12
4 16,35 / 300 3 25 536,8 0,0 00 18 14 3 12881508 0 00 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 0,0 20 O 12
1 5135 525 512,0 0,0 0,0 18 14 3 12881508 0 0,0 00 0,0 133,77 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
4 16351 2 1 9 2312 0,0 00 17 7 2 128,8128,821 0,0 1558 0,0 140,7 2449 1813 00 5 63 0,0 19 90 12
7 16,35 /3003 9 2312 0,0 00 17 7 212881288 0 00 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 51355 9 211,3 0,0 00 17 7 112881288 0 00 00 00 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
7 16351 2 121-176,1 0,0 00 17 5 1 128,8128,821 0,0 211,0 0,0 140,7 2449 181,3 0,0 7 8 00 16 90 12
10 16,35 / 300 3 21 -176,1 0,0 00 17 5 112881288 0 00 00 00 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 51355 9 864 0,0 00 17 3 112881288 0 00 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
2 16351 2 1254742 0,0 0,0 18 13 3 128,8146,836 0,0 1178 0,0 140,7 2449 1813 00 3 48 0,0 19 90 12
5 16,35 / 300 3 25 4742 0,0 0,0 18 13 3 12881498 0 00 00 00 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 5135 5 25 4530 0,0 0,0 18 12 312881498 0 00 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
5 16351 2 121-151,3 0,0 00 17 5 1 128,8128,821 0,0 1528 0,0 140,7 2449 1813 00 5 62 0,0 19 90 12
8 16,35 / 300 3 21 -151,3 0,0 00 17 5 112881288 0 00 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 51355 9 129,7 0,0 00 17 4 112881288 0 00 00 00 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
8 16351 2 121-1129 0,0 00 17 3 11288128819 0,0 176,7 0,0 140,7 2449 1813 00 6 72 0,0 19 90 12
11 16,35 / 300 3 21 -1129 0,0 00 17 3 112881288 0 00 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 51355 9 812 0,0 00 17 2 112881288 0 00 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
3 16351 2 122 4441 0,0 0,0 17 13 3 128,8135834 0,0 101,3 0,0 140,7 2449 1813 00 3 41 0,0 19 90 12
6 16,35 / 300 3 22 4441 0,0 0,0 17 13 3 12881368 0 00 00 00 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 5135 522 4194 0,0 00 17 12 3 12881368 0 00 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
6 16351 2 118-1384 0,0 00 17 4 11288128818 0,0 140,0 0,0 140,7 2449 1813 00 5 57 0,0 19 90 12
9 16,35 / 300 3 18 -1384 0,0 00 17 4 112881288 0 00 00 00 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 51355 6 1153 0,0 00 17 4 112881288 0 00 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
13 16,35 1137 23 00 00 16 0 0 163,7163,714 0,0 -153 0,0 163,8 301,2 2489 00 O 5 00 18 29 12
28 1635 330321 -73 0,0 00 16 0 0 163,7163,7 0 00 00 00 163,8 301,2 2489 00 O O 0,0 18 0 12
1 156 521 -73 0,0 00 16 0 0 163,7163,714 00 -184 0,0 163,8 301,2 2489 00 O 6 0,0 18 29 12
28 16,35 1121 -251 0,0 00 16 1 0 163,7163,714 00 -333 0,0 163,8 301,2 2489 00 1 11 0,0 18 50 12
27 16,35 330 3 37 -390 0,0 00 16 1 0 163,7163,7 0 00 00 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 0,0 18 0 12
1 156 5 37 -39,0 0,0 00 16 1 0 163,7163,714 00 -39,7 0,0 163,8 301,2 2489 00 1 13 0,0 18 50 12
27 16,35 1121 -704 0,0 00 16 1 0 163,7163,734 0,0 -545 -25,0 163,8 301,2 2489 97,3 3 28 223 14 50 12
24 16,35 3303 21 -90,8 0,0 00 17 2 0 163,7163,7 0 00 00 00 163,83 301,2 2489 00 O O 00 18 0 12
1 156 5 21 -90,8 0,0 00 17 2 0 163,7163,734 0,0 -60,3 -25,0 163,8 301,2 2489 97,3 3 30 223 14 50 12
3 16,35 1 118 -1040 0,0 00 17 2 0 163,7163,718 0,0 1393 0,0 163,8 301,2 2489 0,0 3 46 0,0 15 12 12
26 16,35 330 3 18 -104,0 0,0 00 17 2 0 163,7163,7 0 00 00 00 163,8 3012 2489 00 O O 00 18 0 12
1 156 5 18 -104,0 0,0 00 17 2 0 163,7163,718 0,0 1376 0,0 163,8 301,2 2489 00 3 45 0,0 15 12 12
9 16351 2 118 -956 0,0 00 17 3 11288128818 0,0 143,7 0,0 140,7 2449 1813 00 5 58 0,0 19 90 12
12 16,35 / 300 3 18 -956 0,0 00 17 3 112881288 0 00 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 0O 12
1 51355 6 676 0,0 00 17 2 012881288 0 00 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
16 16351 3 122 38 0,0 00 16 0 0 89859 6 00 -221 00 925 1837 1175 00 1 12 0,0 19 71 12
7 16,35 /200321 -11,0 0,0 00 16 1 0 89859 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
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Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a|Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgo t Alt [c|mb| (t'm) | (t*m) (t) |/d[100]|100| sup inf |mb| () t | t'm) | ) (t) | ({t™m) | (t*'m) |Cls|Sta|cmq| Pas Lun Fi
1 4135521 -11,0 0,0 00 17 1 0 89429 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
7 16351 3 137-329,1 0,0 0,0 17 15 3 859 859 36 0,0 1472 00 925 1837 1175 00 7 80 0,0 14 98 12
8 16,35 / 200 3 37 -329,1 0,0 0,0 17 15 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 6 135 5 37 -272,0 0,0 00 17 13 3 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
8 16,351 3 137-2144 0,0 00 17 10 2 859 859 36 0,0 1308 0,0 925 183,7 1175 00 6 71 0,0 14 98 12
9 16,35 / 200 3 37 -2144 0,0 00 17 10 2 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 6 135 5 37 -163,7 0,0 00 177 8 2 859 859 0 0,0 0,0 00 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
9 16,351 3 137-1425 0,0 00 17 7 1 859 8936 00 1418 00 925 183,7 1175 00 7 77 0,0 14 71 12
19 16,35 / 200 3 37 -142,5 0,0 00 17 7 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4 135 5 37 -1224 0,0 00 17 6 1 859 859 0 0,0 0,0 00 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
15 16351 31 6 1,9 0,0 00 16 0 O 859 89 6 00 -186 00 925 183,7 1175 0,0 1 10 0,0 19 96 12
4 16,35 / 200 3 22 -129 0,0 0,0 16 1 0 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4135522 -129 0,0 0,0 17 1 0 859 429 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
4 16351 3 118 -4025 0,0 00 20 12 3 1339859 18 0,0 1795 0,0 925 183,7 1175 00 8 97 00 9 98 12
5 16,35 / 200 3 18 -402,5 0,0 0,0 20 12 3 1339859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 6 135 5 18 -332,7 0,0 00 18 12 31089859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
5 16,351 3 118-2178 0,0 00 17 10 2 859 859 18 0,0 148,7 0,0 925 183,7 1175 00 7 80 0,0 11 98 12
6 16,35 / 200 3 18 -217,8 0,0 00 17 10 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 6 135 5 18 -160,1 0,0 00 17 7 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
6 16351 3 118-1093 0,0 00 177 5 1 859 859 18 0,0 1479 00 925 183,7 1175 00 7 80 0,0 13 46 12
18 16,35 / 200 3 18 -109,3 0,0 00 17 5 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4 135 5 18 -109,3 0,0 00 177 5 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
24 16,35 1 121-1063 0,0 0,0 177 2 0 163,7163,718 0,0 -73,7 -31,3 163,8 301,2 248,9 1315 5 37 30,1 11 12 12
1 16,35 330 3 21 -106,3 0,0 00 17 2 0 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 0,0 18 0 12
1 156 5 21 -106,3 0,0 00 17 2 0 163,7163,721 0,0 -758 -32,0 163,8 301,2 2489 131,5 5 38 30,1 11 12 12
1 16351 1 118 -398,0 0,0 00 17 8 2 163,7163,718 0,0 1429 0,0 163,8 301,2 2489 00 3 47 0,0 14 65 12
31 16,35 / 330 3 18 -398,0 0,0 0,0 17 8 2 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 0,0 0O 0 00 18 0 12
1 4 156 5 18 -398,0 0,0 00 17 8 2 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 0,0 18 0 12
31 16,35 11 6 13,9 0,0 00 17 3 1 163,7163,718 0,0 71,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 23 0,0 18 50 12
30 16,35 3303 6 1369 0,0 0,0 177 3 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 0,0 0O 0 00 18 0 12
1 156 5 6 1146 0,0 00 177 2 1 163,7163,7 6 0,0 -725 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 24 0,0 18 50 12
30 16,35 11 6 677 0,0 0,0 16 1 0 163,7163,7 6 0,0 -90,5 0,0 163,8 301,2 2489 0,0 2 30 0,0 18 50 12
29 16,35 3303 6 67,7 0,0 0,0 16 1 0 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 0,0 18 0 12
1 156 5 18 -46,2 0,0 0,0 16 1 0 163,7163,7 6 0,0 -969 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 32 0,0 18 50 12
29 16,35 11 6 -932 0,0 00 177 2 0 163,7163,7 6 0,0 -109,6 -9,0 163,8 301,2 2489 79,5 3 40 18,2 18 50 12
25 16,35 330 3 6 -136,7 0,0 00 17 3 1163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 0,0 18 0 12
1 156 5 6 -136,7 0,0 00 177 3 1 163,7163,7 6 0,0 -116,1 -9,0 163,8 301,2 2489 79,5 3 42 182 18 50 12
25 16,35 11 6 -169,2 0,0 0,0 17 4 1 163,7163,7 6 0,0 -132,4 -152 163,8 301,2 2489 110,7 5 50 254 12 12 12
2 16,35 3303 6 -169,2 0,0 0,0 17 4 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 0,0 0O 0 00 18 0 12
1 156 5 6 -169,2 0,0 00 17 4 1 163,7163,7 6 0,0 -133,0 -15,2 163,8 301,2 2489 110,7 5 50 254 12 12 12
2 16,35 1 118 -2542 0,0 00 17 5 1 163,7163,718 0,0 1368 18,9 163,8 301,2 2489 875 5 53 20,0 11 12 12
35 16,35 330 3 18 -254,2 0,0 00 17 5 1 163,7163,7 0 00 00 00 1638 301,2 2489 00 O O 00 18 0 12
1 156 5 18 -254,2 0,0 00 17 5 1 163,7163,718 0,0 1351 18,9 163,8 301,2 2489 875 5 52 20,0 11 12 12
35 16,35 1118 -220,9 0,0 0,0 17 5 1 163,7163,718 0,0 1206 0,0 163,8 301,2 2489 00 3 40 00 18 50 12
34 16,35 330 3 18 -220,9 0,0 00 17 5 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 0,0 18 0 12
1 156 5 18 -179,5 0,0 00 17 4 1 163,7163,718 0,0 1135 0,0 163,8 301,2 2489 00 3 37 0,0 18 50 12
34 16,35 11 6 1116 0,0 0,0 17 2 0 163,7163,718 0,0 100,2 0,0 163,8 301,2 2489 0,0 2 33 0,0 18 50 12
33 16,35 3303 6 1116 0,0 00 17 2 0 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 0,0 18 0 12
1 156 5 6 102,6 0,0 00 17 2 0 163,7163,718 0,0 931 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 30 0,0 18 50 12
33 16,35 116 81,0 0,0 00 16 2 0 163,7163,718 0,0 784 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 26 0,0 18 50 12
32 16,35 3303 6 81,0 0,0 00 16 2 0 163,7163,7 0 00 00 00 1638 3012 2489 00 O O 00 18 0 12
1 156 5 6 64,2 0,0 0,0 16 1 0 163,7163,718 0,0 71,3 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 23 0,0 18 50 12
32 16351 1 118 97,1 0,0 00 17 2 0 163,7163,7 6 0,0 -756 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 25 0,0 18 65 12
3 16,35 /3303 18 97,1 0,0 00 17 2 0 163,7163,7 0 00 00 00 1638 3012 2489 00 O O 00 18 0 12
1 4156 5 18 97,1 0,0 00 17 2 0 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 0,0 18 0 12
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Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a|Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgo t Alt |c|mb| (t*m) | (t*m) (t)y |[/d[{100[{100| sup inf [mb| (1) t) | Em) | (1) (t) | (t"m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
26 16,35 1134 -716 0,0 00 16 1 0 163,7163,734 0,0 1270 0,0 163,8 301,2 2489 0,0 3 42 0,0 18 50 12
36 16,35 330334 -716 0,0 0,0 16 1 0 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 00 18 0 12
1 156 5 6 572 0,0 00 16 1 0 163,7163,718 0,0 1192 0,0 163,8 301,2 2489 00 3 39 0,0 18 50 12
36 16,35 1134 1180 0,0 0,0 17 2 1 163,7163,718 0,0 1069 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 35 0,0 18 50 12
37 16,35 330 3 34 150,7 0,0 0,0 177 3 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 00 18 0 12
1 156 5 34 150,7 0,0 0,0 17 3 1 163,7163,718 0,0 99,8 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 33 0,0 18 50 12
37 16,35 1 134 198,0 0,0 00 177 4 1 163,7163,718 00 853 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 28 0,0 18 29 12
14 16,35 330 3 34 198,0 0,0 00 17 4 1 163,7163,7 0 00 00 00 163,8 301,2 2489 00 O O 00 18 0 12
1 156 5 34 198,0 0,0 00 177 4 1 163,7163,734 00 823 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 27 0,0 18 29 12
38 16,35 319 -7112 0,0 00 17 3 1 859 8,9 9 0,0 -489 216 925 183,7 1175 654 6 45 20,1 10 13 12
10 16,35 2003 9 -71,2 0,0 00 17 3 1 859 859 0 0,0 0,0 00 879 1745 1116 00 O O 00 20 O 12
1 1355 9 -7112 0,0 00 17 3 1 859 859 7 0,0 -49,7 211 925 183,7 1175 654 6 45 20,1 10 13 12
10 16,351 3 121-357,1 0,0 00 17 15 3 949 859 21 0,0 1350 -10,4 92,5 183,7 1175 447 8 82 13,7 8 66 12
44 16,35 / 200 3 21 -357,1 0,0 0,0 17 15 3 949 859 0 0,0 0,0 0,0 879 1745 1116 00 O O 00 20 0 12
1 4 135 5 21 -343,8 0,0 00 17 15 3 90,9 859 0 0,0 0,0 0,0 879 1745 1116 00 O O 00 20 O 12
44 16,35 3125 928 0,0 00 17 4 1 859 859 21 0,0 751 0,0 92,5 183,7 1175 0,0 3 40 0,0 19 50 12
43 16,35 200 325 92,8 0,0 00 177 4 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 135 525 659 0,0 00 17 3 1 8985921 00 714 00 925 1837 1175 00 3 38 0,0 19 50 12
43 16,35 3 125 291 0,0 0,0 16 1 0 859 8925 00 -772 0,0 925 1837 1175 00 3 42 0,0 19 50 12
42 16,35 200 3 25 -482 0,0 00 17 2 0 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 135 525 -482 0,0 00 17 2 0 859 859 9 00 -790 00 925 183,7 1175 00 4 43 0,0 19 50 12
42 16,35 3 125-100,7 0,0 00 17 5 1 859 85925 0,0 -925 10,2 925 183,7 1175 443 6 59 13,6 18 50 12
41 16,35 200 3 25 -1432 0,0 00 17 7 1 859 859 0 0,0 0,0 00 879 1745 1116 00 O O 00 20 O 12
1 135 5 25 -1432 0,0 00 17 7 1 859 859 9 0,0 -943 104 925 183,7 1175 443 6 60 13,6 18 50 12
41 16,35 3 125-1733 0,0 00 17 8 2 859 85925 0,0 -1122 16,4 925 183,7 1175 71,7 8 75 220 9 13 12
11 16,35 200 3 25 -173,3 0,0 00 177 8 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 87,9 1745 1116 0,0 0 0 00 20 0 12
1 135 5 25 -173,3 0,0 00 17 8 2 859 859 9 0,0 -111,9 16,6 925 183,7 1175 71,7 8 75 220 9 13 12
11 16,35 3 121-2046 0,0 00 17 9 2 859 859 37 0,0 1051 -69 925 183,7 1175 633 6 63 194 7 13 12
48 16,35 200 3 21 -204,6 0,0 00 17 9 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 87,9 1745 1116 0,0 0 0 00 20 0 12
1 135 5 21 -204,6 0,0 00 17 9 2 859 859 21 0,0 1055 -56 925 183,7 1175 633 6 62 194 7 13 12
48 16,35 3 121-1759 0,0 00 17 8 2 859 85937 00 897 -26 925 183,7 1175 39,7 5 51 122 12 50 12
47 16,35 200 3 21 -175,9 0,0 00 17 8 2 859 859 0 0,0 0,0 00 879 1745 1116 00 O O 00 20 O 12
1 135 5 21 -136,0 0,0 00 177 6 1 859 85937 00 860 -26 925 183,7 1175 39,7 5 49 122 12 50 12
47 16,35 3 137 -86,6 0,0 00 17 4 1 859 85921 00 755 00 925 183,77 1175 00 3 41 0,0 19 50 12
46 16,35 200 3 37 -86,6 0,0 00 17 4 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 135525 71,7 0,0 00 17 3 1 8598921 00 718 00 925 183,7 1175 00 3 39 0,0 19 50 12
46 16,35 3 125 552 0,0 00 17 3 1 859 8921 00 600 00 925 183,7 1175 00 3 32 0,0 19 50 12
45 16,35 200 325 552 0,0 00 177 3 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 158,6 101,5 0,0 0 0 00 22 0 12
1 135 521 44,7 0,0 00 17 2 0 859 85921 00 563 00 925 1837 1175 00 2 30 0,0 19 50 12
45 16351 3 121 70,4 0,0 00 17 3 1 859 859 9 0,0 -571 0,0 92,5 183,7 1175 0,0 3 31 0,0 19 66 12
12 16,35 / 200 321 745 0,0 00 177 3 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 158,6 101,5 0,0 0 0 00 22 0 12
1 4135521 745 0,0 00 17 3 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
49 16,35 3 121-1370 0,0 00 17 6 1 859 85937 0,0 1139 0,0 925 183,7 1175 00 6 62 0,0 17 50 12
50 16,35 200 3 21 -137,0 0,0 00 17 6 1 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 135 521 -87,1 0,0 00 17 4 1 859 8937 00 1102 0,0 925 1837 1175 00 5 60 0,0 17 50 12
50 16,35 3125 70,1 0,0 00 17 3 1 85985937 00 996 00 925 1837 1175 00 5 54 0,0 19 50 12
51 16,35 200 3 37 74,1 0,0 00 17 3 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 135 537 741 0,0 00 17 3 1 8985937 00 9,9 00 925 1837 1175 00 5 52 0,0 19 50 12
51 16,35 3 137 120,9 0,0 00 17 6 1 8985921 00 81,0 00 925 1837 1175 00 4 44 00 19 29 12
20 16,35 200 3 37 1232 0,0 00 17 6 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 135 5 37 1232 0,0 00 17 6 1 859 85937 00 803 00 925 1837 1175 00 4 43 0,0 19 29 12
20 16,351 3 137 167,8 0,0 00 17 8 2 859 85937 00 748 00 925 1837 1175 00 3 40 0,0 19 76 12
21 16,35 / 200 3 37 181,1 0,0 00 17 8 2 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4135 5 37 181,1 0,0 00 17 8 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
19 16351 3 121 190,6 0,0 00 17 9 2 859 859 9 00 -60,7 00 925 1837 1175 00 3 33 0,0 19 76 12
22 16,35 / 200 3 21 200,8 0,0 00 17 9 2 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
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Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a|Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgo t Alt [c|mb| (t'm) | (t*m) (t) |/d[100]|100| sup inf |mb| () t | t'm) | ) (t) | ({t™m) | (t*'m) |Cls|Sta|cmq| Pas Lun Fi
1 4 135 5 21 200,8 0,0 00 17 9 2 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
18 16,351 3 134 137,1 0,0 00 17 6 1 8,9 85918 00 706 00 925 1837 1175 00 3 38 0,0 19 76 12
52 16,35 / 200 3 34 149,2 0,0 00 17 7 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4 135534 1492 0,0 00 17 7 1 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
14 16,35 1 1 1 34 2438 0,0 00 177 5 1 163,7163,718 0,0 70,1 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 23 0,0 18 76 12
23 16,35 / 330 3 34 2484 0,0 00 17 5 1 163,7163,7 0 00 00 00 163,8 301,2 2489 00 O O 00 18 0 12
1 4 156 5 34 248,4 0,0 0,0 177 5 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 00 18 0 12
23 1635 1 4 1 34-3086 0,0 0,0 17 15 3 83,7 83,7 34 0,0 1244 19,4 1142 1551 1448 529 10 93 16,4 12 90 12
52 16,35 / 195 3 34 -308,6 0,0 00 17 15 3 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 00 O O 0,0 15 0 12
1 5135522 2842 0,0 0,0 17 183 3 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 00 O O 00 15 0 12
52 16,35 1 4 1 18 -203,4 0,0 0,0 17 10 2 83,7 83,7 18 0,0 130,0 11,0 1142 1551 1448 404 8 91 12,6 13 89 12
22 16,35 / 195 3 18 -203,4 0,0 0,0 17 10 2 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 00 O O 00 15 0 12
1 51355 18 -163,0 0,0 00 17 8 2 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 00 O O 0,0 15 0 12
22 16351 4 118 -1559 0,0 00 17 7 2 83,7 83,7 18 0,0 1582 0,0 1354 1839 171,7 00 8 85 0,0 11 90 12
21 16,35 / 195 3 18 -155,9 0,0 0,0 177 7 2 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 00 O O 0,0 15 0 12
1 51355 18 -106,6 0,0 00 17 5 1 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 00 O O 0,0 15 0 12
1 16,352 2 125 4875 0,0 00 18 12 3 128,8160,837 0,0 129,3 0,0 133,7 232,7 1723 00 4 55 0,0 20 O 12
4 16,35 / 300 3 25 487,5 0,0 00 18 12 3 128,8164,837 0,0 1289 0,0 133,7 232,7 1723 00 4 55 0,0 20 90 12
1 5135525 4649 0,0 0,0 18 11 3 128,8164,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 1635 3 2 125 4233 0,0 0,0 18 10 2 128,8166,825 0,0 -96,3 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 41 00 20 0 12
4 16,35 / 300 3 25 423,3 0,0 00 18 10 2 128,8166,825 0,0 -1050 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 45 0,0 20 90 12
1 5135525 392,7 0,0 0,0 18 10 2 128,8164,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 16354 2 125 3199 0,0 00 18 8 2 128,8162,825 0,0 -1024 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 44 00 20 0 12
4 16,35 / 300 3 25 319,9 0,0 00 18 8 2 128,8162,824 0,0 -109,6 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 47 0,0 20 90 12
1 5135525 2845 0,0 00 18 7 2 128,8158,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 16355 2 121 2589 0,0 00 17 7 2 128,8142825 0,0 -121,9 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 4 52 00 20 0 12
4 16,35 / 300 3 21 269,6 0,0 0,0 17 8 2 128,8142,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 0 0 00 20 0 12
1 51355 21 2696 0,0 00 17 8 2 128,8138,825 0,0 -130,1 0,0 140,7 2449 1813 00 4 53 0,0 19 90 12
4 16352 2 1 9 1872 0,0 00 17 6 1 128,8128,821 0,0 1336 0,0 133,7 232,7 1723 00 4 57 00 20 0O 12
7 16,35 /3003 9 1872 0,0 00 177 6 1 128,8128,821 0,0 133,1 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 4 57 0,0 20 90 12
1 51355 9 1572 0,0 00 17 5 1 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 0O 0 00 20 0 12
4 16353 2 121 1708 0,0 00 17 5 1 128,8128,821 0,0 110,2 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 47 00 20 0 12
7 16,35 / 300 3 21 193,9 0,0 00 17 6 1 128,8128,821 0,0 109,8 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 47 0,0 20 90 12
1 5135521 1939 0,0 00 177 6 1 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 0O 0 00 20 0 12
4 16,35 4 2 121 238,7 0,0 00 17 7 2 128,8128,8 9 0,0 -12255 0,0 133,7 232,7 1723 00 4 52 00 20 O 12
7 16,35 / 300 3 21 260,2 0,0 00 17 8 2 128,81288 9 0,0 -130,6 0,0 133,7 232,7 1723 00 4 56 0,0 20 90 12
1 51355 21 260,2 0,0 00 17 8 2 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 0O 0 00 20 0 12
4 16355 2 121 2914 0,0 00 17 9 2 128,81288 9 0,0 -1458 0,0 133,7 232,7 1723 00 5 62 0,0 20 0O 12
7 16,35 / 300 3 21 313,6 0,0 0,0 17 10 2 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 0 0 00 20 0 12
1 5135521 3136 0,0 00 17 10 2 128,8128,8 9 0,0 -1544 0,0 140,7 2449 1813 00 5 63 0,0 19 90 12
7 16,352 2 137 126,3 0,0 0,0 17 4 1 128,8128,821 0,0 192,0 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 6 8 0,0 18 45 12
10 16,35 / 300 3 21 181,8 0,0 00 17 6 112881288 0 0,0 00 00 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 5135521 181,8 0,0 00 17 6 1 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 0,0 19 45 12
7 16353 2 121 279,7 0,0 00 17 9 2 128,8128,821 0,0 1679 0,0 133,7 232,7 1723 00 5 72 00 20 0 12
10 16,35 / 300 3 21 330,2 0,0 00 17 10 2 128,8128,821 0,0 167,5 0,0 133,7 232,7 1723 00 5 71 0,0 20 90 12
1 5135 521 330,2 0,0 0,0 17 10 2 12881288 0 0,0 00 0,0 133,77 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
7 16354 2 121 4112 0,0 0,0 17 13 3 128,8128,821 0,0 159,1 0,0 133,7 232,7 1723 00 5 68 00 20 0O 12
10 16,35 / 300 3 21 458,8 0,0 00 17 14 3 128,8128,821 0,0 158,7 0,0 133,7 232,7 1723 00 5 68 0,0 20 90 12
1 5135 5 21 458,8 0,0 0,0 17 14 3 12881288 0 0,0 00 0,0 133,77 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
7 16,35 5 2 121 5088 0,0 00 17 16 3 128,8128,821 0,0 167,3 0,0 133,7 232,7 1723 00 5 71 0,0 20 0O 12
10 16,35 / 300 3 21 559,1 0,0 0,0 17 17 4 12881288 0 0,0 0,0 0,0 133,77 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 51355 21 559,1 0,0 00 17 17 4 128,8128,821 0,0 166,9 0,0 140,7 2449 1813 00 5 68 0,0 19 90 12
2 16,35 2 2 125 4328 0,0 00 18 12 3 128,8147836 0,0 86,5 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 37 00 20 0 12
5 16,35 / 300 3 25 432,83 0,0 0,0 18 12 3 1288147837 0,0 86,8 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 37 0,0 20 90 12
1 5135525 4105 0,0 00 18 11 3 128,81478 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 0,0 20 O 12
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Ctgo t Alt |c|mb| (t*m) | (t*m) (t)y |[/d[{100[{100| sup inf [mb| (1) t) | Em) | (1) (t) | (t"m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
2 16353 2 1253704 0,0 0,0 18 10 2 128,8149,824 0,0 -822 0,0 133,7 232,7 1723 00 2 35 0,0 20 O 12
5 16,35 / 300 3 25 370,4 0,0 0,0 18 10 2 128,8149,824 0,0 -90,8 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 39 0,0 20 90 12
1 5135525 3439 0,0 00 18 9 212881478 0 00 00 00 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
2 16354 2 1252778 0,0 0,0 17 8 2 128,8138,824 0,0 -97.1 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 41 00 20 0 12
5 16,35 / 300 3 25 277,8 0,0 00 177 8 2 128,8138,824 0,0 -1048 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 45 0,0 20 90 12
1 5135 5 25 246,3 0,0 00 17 7 212881338 0 00 00 00 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 0O 12
2 16355 2 118 196,0 0,0 00 17 6 1 128,8128,824 0,0 -128,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 4 55 00 20 O 12
5 16,35 / 300 3 18 196,0 0,0 00 17 6 112881288 0 0,0 00 00 133,77 232,7 1723 00 O O 00 20 0O 12
1 5135521 1932 0,0 00 17 6 1 128,8128,825 0,0 -137,3 0,0 140,7 2449 1813 00 5 56 0,0 19 90 12
5 16352 2 1 9 1252 0,0 00 17 4 1 128,8128,821 0,0 121,9 0,0 133,7 232,7 1723 00 4 52 00 20 O 12
8 16,35 /3003 9 1252 0,0 00 17 4 1 128,8128,821 0,0 121,5 0,0 133,7 232,7 1723 00 4 52 0,0 20 90 12
1 51355 9 1176 0,0 0,0 17 4 1 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
5 16,353 2 121 1356 0,0 00 17 4 1 128,8128,821 0,0 1006 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 43 00 20 0 12
8 16,35 / 300 3 21 1652 0,0 00 17 5 1 128,8128,821 0,0 100,1 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 43 0,0 20 90 12
1 51355 21 1652 0,0 00 17 5 1 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
5 16,354 2 121 203,0 0,0 00 17 6 1 12881288 9 0,0 -8,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 36 00 20 0 12
8 16,35 / 300 3 21 220,7 0,0 00 17 7 1 128,8128,8 9 0,0 -93,1 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 40 0,0 20 90 12
1 5135 5 21 220,7 0,0 00 17 7 1 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
5 16,355 2 121 2459 0,0 00 177 8 2 128,81288 9 0,0 -1085 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 46 00 20 0 12
8 16,35 / 300 3 21 262,5 0,0 00 17 8 2 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 5135521 2625 0,0 00 17 8 2 128,81288 9 0,0 -117,6 0,0 140,7 2449 1813 00 3 48 0,0 19 90 12
8 16352 2 121 129,8 0,0 0,0 17 4 1 128,8128,821 0,0 154,7 0,0 133,7 232,7 1723 00 5 66 00 20 O 12
11 16,35 / 300 3 21 176,1 0,0 00 17 5 1 128,8128,821 0,0 1542 0,0 133,7 232,7 17723 00 5 66 0,0 20 90 12

5135521 176,1 0,0 00 177 5 1 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12

8 16,35 3 2 121 2489 0,0 00 17 8 2 128,8128819 0,0 1284 0,0 133,7 232,7 1723 00 4 55 0,0 20 O 12
11 16,35 / 300 3 21 287,3 0,0 00 17 9 2 128,8128,821 0,0 129,5 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 4 55 0,0 20 90 12
1 51355 21 287,3 0,0 00 17 9 2 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
8 16,35 4 2 121 34441 0,0 00 17 11 2 128,8128,821 0,0 100,3 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 43 00 20 0 12
11 16,35 / 300 3 21 3732 0,0 0,0 17 12 2 128,8128,8 9 0,0 -97,7 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 42 00 20 90 12
1 5135521 373,2 0,0 00 17 12 2 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 0,0 20 O 12
8 16,355 2 121 4143 0,0 0,0 17 13 3 128,8128,8 9 0,0 -1144 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 49 00 20 0 12
11 16,35 / 300 3 21 443,6 0,0 0,0 17 14 3 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 5135 5 21 4436 0,0 0,0 17 14 3 128,8128,8 9 0,0 -122,6 0,0 140,7 2449 1813 00 4 50 0,0 19 90 12
3 16352 2 122 4109 0,0 0,0 18 11 3 128,8146,834 0,0 759 0,0 133,7 232,7 1723 00 2 32 00 20 O 12
6 16,35 / 300 3 22 410,9 0,0 00 18 11 3 128,8146,822 0,0 -749 0,0 133,7 232,7 1723 00 2 32 0,0 20 90 12
1 51355 22 389,4 0,0 0,0 18 11 2 128,8146,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 0O 0 00 20 0 12
3 16353 2 122 3538 0,0 00 18 9 2 128,8151,822 0,0 -8,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 36 00 20 0O 12
6 16,35 / 300 3 22 353,8 0,0 00 18 9 2 128,8151,822 0,0 -932 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 40 0,0 20 90 12
1 51355 22 326,8 0,0 00 18 9 2 128,81478 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 0,0 20 O 12
3 16,354 2 122 2734 0,0 00 17 8 2 128,8143,822 0,0 -106,8 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 45 0,0 20 0 12
6 16,35 / 300 3 22 273,4 0,0 0,0 17 8 2 128,8143,822 0,0 -1141 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 49 00 20 90 12
1 51355 25 2358 0,0 00 17 7 2 128,81358 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
3 16355 2 118 1955 0,0 00 17 6 1 128,8128,822 0,0 -1232 0,0 133,7 232,7 1723 00 4 52 0,0 20 0 12
6 16,35 / 300 3 18 1955 0,0 00 17 6 112881288 0 0,0 00 00 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 51355 18 187,4 0,0 0,0 17 6 1 128,8128,822 0,0 -132,3 0,0 140,7 2449 1813 00 4 54 00 19 90 12
6 16352 2 1 6 1143 0,0 00 17 4 1 128,8128,818 0,0 1163 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 49 00 20 0 12
9 16,35 / 3003 6 1143 0,0 00 17 4 1 128,8128,818 0,0 1158 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 49 0,0 20 90 12
1 51355 6 1105 0,0 00 17 3 112881288 0 0,0 00 00 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
6 16353 2 118 1239 0,0 00 17 4 11288128818 0,0 88,7 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 38 00 20 0O 12
9 16,35 / 300 3 18 149,7 0,0 00 17 5 1 128,8128818 0,0 882 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 37 0,0 20 90 12
1 51355 18 149,7 0,0 00 17 5 1 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
6 16,354 2 118 182,1 0,0 00 17 6 1 128,81288 6 0,0 -76,6 0,0 133,7 232,7 1723 00 2 32 0,0 20 0 12
9 16,35 / 300 3 18 196,5 0,0 00 17 6 112881288 6 0,0 -838 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 36 0,0 20 90 12
1 51355 18 196,5 0,0 00 17 6 1 128,81288 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 0,0 20 O 12
6 16355 2 118 2154 0,0 00 17 7 1 128,81288 6 0,0 -954 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 40 00 20 0 12
9 16,35 / 300 3 18 228,83 0,0 00 17 7 212881288 0 0,0 00 0,0 1337 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
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Iniz | Iniz. |r|Sez|o

Fin. | Final |a|Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe

Ctgo t Alt |c|mb| (t*m) | (t*m) (t)y |[/d[{100[{100| sup inf [mb| (1) t) | Em) | (1) (t) | (t"m) | (t'm) |Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
1 51355 18 228,8 0,0 00 17 7 2 128,8128,8 6 0,0 -103,1 0,0 140,7 2449 1813 0,0 3 42 0,0 19 90 12
9 16352 2 134 1215 0,0 0,0 177 4 1 128,8128,818 0,0 119,7 0,0 133,7 232,7 1723 00 4 51 00 20 0 12
12 16,35 / 300 3 18 156,6 0,0 00 177 5 1 128,8128,818 0,0 119,2 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 4 51 0,0 20 90 12
1 51355 18 156,6 0,0 00 17 5 112881288 0 0,0 00 00 133,77 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
9 16,353 2 118 2332 0,0 00 17 7 2 128,8128,818 0,0 1036 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 44 00 20 0 12
12 16,35 / 300 3 18 263,4 0,0 0,0 17 8 2 128,8128,818 0,0 103,1 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 44 0,0 20 90 12
1 51355 18 2634 0,0 00 177 8 2 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
9 16,354 2 118 3144 0,0 0,0 17 10 2 128,8128,818 0,0 90,3 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 38 00 20 O 12
12 16,35 / 300 3 18 340,4 0,0 00 17 10 2 128,8128818 0,0 89,8 0,0 133,7 232,7 1723 00 3 38 0,0 20 90 12
1 51355 18 340,4 0,0 0,0 17 10 2 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
9 16,355 2 118 3535 0,0 0,0 17 11 2 128,8128,818 0,0 109,8 0,0 133,7 232,7 1723 0,0 3 47 00 20 0 12
12 16,35 / 300 3 18 385,7 0,0 0,0 17 12 3 128,8128,8 0 0,0 0,0 0,0 133,7 232,7 1723 00 O O 00 20 O 12
1 51355 18 385,7 0,0 00 17 12 3 128,8128,818 0,0 109,3 0,0 140,7 2449 1813 00 3 44 0,0 19 90 12
16 16,352 3 122 -305 0,0 0,0 16 1 0 859 859 6 0,0 -421 0,0 79,9 1586 1015 00 2 26 00 22 0 12
7 16,35 / 200 3 22 -37,1 0,0 00 17 2 0 859 429 6 00 -445 00 799 1586 1015 00 2 28 0,0 21 71 12
1 4135 5 22 -37,1 0,0 00 17 2 0 859 429 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
16 16,35 3 3 122 -648 0,0 00 17 3 1 859 429 6 00 -652 00 799 1586 101,5 00 3 41 00 14 0 12
7 16,35 / 200 3 22 -748 0,0 00 17 3 1 89 429 6 00 -668 00 799 1586 101,5 00 3 42 0,0 14 71 12
1 4135522 -748 0,0 00 177 3 1 859 429 0 0,0 0,0 00 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
16 16,35 4 3 122 -1085 0,0 00 17 5 1 859 429 22 0,0 -921 0,0 79,9 1586 1015 00 5 58 0,0 11 17 12
7 16,35 / 200 3 22 -122,2 0,0 00 17 5 1 889 444 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4 135 5 22 -1222 0,0 00 17 5 1 889 444 6 00 -957 00 925 183,7 1175 00 5 52 0,0 10 54 12
7 16,35 2 3 137-2098 0,0 0,0 17 10 2 859 859 36 0,0 1096 00 799 1586 1015 00 5 69 00 21 0 12
8 16,35 / 200 3 37 -209,8 0,0 00 17 10 2 859 859 37 0,0 1096 00 79,9 1586 101,5 00 5 69 0,0 21 98 12
1 6 135 5 37 -167,4 0,0 00 17 8 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
7 16,353 3 125 126,0 0,0 00 17 6 1 859 85937 00 794 00 799 1586 101,5 00 4 50 0,0 22 0 12
8 16,35 / 200 3 25 126,0 0,0 00 17 6 1 859 893 00 778 00 799 1586 1015 00 3 49 0,0 22 98 12
1 6 135525 111,2 0,0 00 17 5 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
7 16354 3 125 829 0,0 00 17 4 1 85989 7 00 -668 00 799 1586 1015 00 3 42 00 22 0 12
8 16,35 /200 325 829 0,0 00 17 4 1 85989 7 00 -730 00 799 1586 1015 00 3 46 00 22 98 12
1 6 135525 559 0,0 00 17 3 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 158,6 101,5 0,0 0O 0 00 22 0 12
7 16,355 3 137 20,1 0,0 0,0 16 1 0 859 859 7 0,0 -1048 0,0 79,9 1586 1015 00 5 66 0,0 19 49 12
8 16,35 / 200 3 25 -86,7 0,0 00 17 4 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 6 135 525 -86,7 0,0 00 17 4 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 158,6 101,5 0,0 0 0 00 18 49 12
7 16356 3 125-150,4 0,0 00 17 7 1 859 8,9 7 0,0 -1413 0,0 79,9 1586 1015 0,0 7 8 00 13 24 12
8 16,35 / 200 3 25 -208,1 0,0 00 17 10 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 6 135 5 25 -208,1 0,0 0,0 17 10 2 859 859 24 0,0 -1488 0,0 92,5 183,7 1175 0,0 7 81 00 12 74 12
8 16,35 2 3 137-106,5 0,0 00 17 5 1 859 859 3 0,0 1006 00 79,9 1586 1015 00 5 63 0,0 19 0 12
9 16,35 / 200 3 37 -106,5 0,0 00 17 5 1 859 859 3 0,0 1003 00 799 1586 1015 00 5 63 0,0 19 98 12
1 6 135525 84,7 0,0 00 17 4 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
8 16,353 3 125 755 0,0 00 17 3 1 8,9 85921 00 732 00 799 1586 101,5 00 3 46 00 22 0 12
9 16,35 /200325 755 0,0 00 17 3 1 898593 00 737 00 799 1586 101,5 00 3 46 00 22 98 12
1 6135525 689 0,0 00 17 3 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
8 16354 3 137 70,0 0,0 00 17 3 1 89859 9 00 -587 00 799 1586 1015 00 3 37 00 22 0 12
9 16,35 / 200 3 37 81,5 0,0 00 17 4 1 89 859 9 00 -653 00 799 1586 101,5 00 3 41 0,0 22 98 12
1 6 135 537 81,5 0,0 00 17 4 1 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
8 16355 3 137 923 0,0 00 17 4 1 89859 7 00 -879 00 799 1586 101,5 00 4 55 00 22 0 12
9 16,35 / 200 3 37 952 0,0 00 17 4 1 859 85925 00 -953 00 799 1586 101,5 00 5 60 0,0 22 98 12
1 6 135537 952 0,0 00 17 4 1 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
8 16,35 6 3 125-1523 0,0 00 17 7 2 859 859 24 0,0 -120,8 0,0 79,9 1586 101,5 00 6 76 0,0 16 24 12
9 16,35 / 200 3 25 -201,6 0,0 00 17 9 2 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 6 135 5 25 -201,6 0,0 00 17 9 2 859 859 9 0,0 -1270 0,0 925 183,7 1175 00 6 69 0,0 15 74 12
9 16352 3 125 88,7 0,0 00 17 4 1 859 859 37 0,0 1192 00 79,9 1586 101,5 00 6 75 0,0 16 35 12
19 16,35 / 200 3 25 88,7 0,0 00 17 4 1 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4135525 882 0,0 00 17 4 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 0,0 17 35 12
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Filo Quota|T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE

Iniz | Iniz. |r|Sez|o

Fin. | Final |a|Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe

Ctgo t Alt [c|mb| (t'm) | (t*m) (t) |/d[100]|100| sup inf |mb| () t | t'm) | ) (t) | ({t™m) | (t*'m) |Cls|Sta|cmq| Pas Lun Fi
9 16353 3 121 8.2 0,0 00 17 4 1 898593 00 987 00 799 1586 101,5 00 5 62 00 22 0 12
19 16,35 / 200 3 21 984 0,0 00 177 5 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 71 12
1 4135521 984 0,0 00 17 5 1 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
9 16,354 3 121 1441 0,0 00 17 7 1 859 859 36 0,0 78,1 0,0 79,9 1586 101,5 00 3 49 00 22 0 12
19 16,35 / 200 3 21 154,4 0,0 00 17 7 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4135521 1544 0,0 00 17 7 2 898593 00 779 00 925 1837 1175 00 3 42 00 19 71 12
15 16,35 2 3 122 -335 0,0 00 17 2 0 859 429 6 00 -355 00 799 1586 1015 00 2 22 00 22 0 12
4 16,35 / 200 3 22 -49,1 0,0 00 17 2 0 89 429 6 00 -413 00 799 1586 101,5 00 2 26 0,0 22 96 12
1 4 135 5 22 -49,1 0,0 00 17 2 0 859 429 0 0,0 0,0 00 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
15 16,353 3 122 -812 0,0 00 17 4 1 859 429 6 00 -620 00 799 1586 1015 00 3 39 00 15 0 12
4 16,35 / 200 3 22 -107,1 0,0 00 17 5 1 859 429 6 00 -652 00 799 1586 101,5 00 3 41 0,0 15 96 12
1 4 135 5 22 -107,1 0,0 00 177 5 1 859 429 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
15 16,35 4 3 122 -1469 0,0 00 18 6 1 999 499 6 0,0 -911 0,0 79,9 1586 1015 0,0 5 57 0,0 10 23 12
4 16,35 / 200 3 22 -184,0 0,0 00 19 6 21229614 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4135 5 22 -184,0 0,0 00 19 6 21229614 6 00 -976 00 925 1837 1175 00 5 53 0,0 10 72 12
4 16352 3 118 -257,0 0,0 00 17 12 3 859 859 18 0,0 130,7 0,0 79,9 1586 1015 00 6 82 0,0 14 0 12
5 16,35 / 200 3 18 -257,0 0,0 0,0 17 12 3 859 859 18 0,0 1304 00 799 1586 1015 00 6 82 0,0 14 98 12
1 6 135 5 18 -206,3 0,0 00 17 10 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
4 1635 3 3 118 -140,7 0,0 00 177 6 1 859 859 18 0,0 941 0,0 79,9 1586 1015 00 5 59 00 22 0 12
5 16,35 / 200 3 18 -140,7 0,0 00 17 6 1 859 859 18 00 937 00 799 1586 101,5 00 5 59 0,0 22 98 12
1 6 135 5 18 -104,4 0,0 00 177 5 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
4 16354 3 1 6 51,0 0,0 00 17 2 1 859 8,918 00 535 00 799 1586 1015 00 2 33 00 22 0 12
5 16,35 /2003 6 51,0 0,0 00 17 2 1 859 859 18 0,0 53,1 0,0 79,9 1586 1015 0,0 2 33 0,0 22 98 12
1 61355 6 333 0,0 00 16 2 0 859 859 0 0,0 0,0 00 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
4 16355 3 118 28,1 0,0 0,0 16 1 0 8,9 89 6 00 -748 00 799 1586 1015 00 3 47 00 22 0 12
5 16,35 /2003 6 -67,0 0,0 00 17 3 1 89859 6 00 -81,0 00 799 1586 1015 00 4 51 00 22 98 12
1 61355 6 -67,0 0,0 00 17 3 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
4 16356 3 1 6 -1144 0,0 00 17 5 1 8,9 85,9 6 0,0 -1005 00 79,9 1586 1015 00 5 63 00 22 0 12
5 16,35 / 200 3 6 -155,9 0,0 00 17 7 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 158,6 101,5 0,0 0 0 00 22 0 12
1 6 1355 6 -1559 0,0 00 17 7 2 859 859 6 0,0 -106,8 0,0 925 183,7 1175 00 5 58 0,0 19 98 12
5 16352 3 118 -96,8 0,0 00 17 4 1 859 8,9 18 0,0 1103 00 799 1586 1015 00 5 69 00 16 0 12
6 16,35 / 200 3 18 -96,8 0,0 00 17 4 1 859 859 18 0,0 1100 00 79,9 1586 101,5 00 5 69 0,0 16 98 12
1 6 135 5 22 83,1 0,0 00 17 4 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 158,6 101,5 0,0 0 0 00 22 0 12
5 16353 3 122 764 0,0 00 17 4 1 859 8918 00 789 00 799 1586 1015 00 3 49 00 22 0 12
6 16,35 / 200 3 22 76,4 0,0 00 17 4 1 859 85918 00 786 00 799 1586 101,5 00 3 49 0,0 22 98 12
1 6 135 5 22 74,1 0,0 00 17 3 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 158,6 101,5 0,0 0O 0 00 22 0 12
5 16354 3 118 974 0,0 00 17 4 1 859 8,9 6 00 -436 00 799 1586 1015 00 2 27 00 22 0 12
6 16,35 / 200 3 18 110,9 0,0 00 17 5 1 859 89 6 00 -493 00 799 1586 1015 00 2 31 0,0 22 98 12
1 6 135518 1109 0,0 00 17 5 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
5 16,35 5 3 118 1257 0,0 00 17 6 1 8,9 859 6 00 -676 00 799 1586 101,5 00 3 42 00 22 0 12
6 16,35 / 200 3 18 132,5 0,0 00 17 6 1 8989 6 00 -733 00 799 1586 1015 00 3 46 00 22 98 12
1 6 135 518 1325 0,0 00 17 6 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
5 16,35 6 3 118 133,7 0,0 00 17 6 1 859 859 6 00 -933 00 799 1586 101,5 00 5 58 0,0 22 0 12
6 16,35 / 200 3 18 137,1 0,0 00 17 6 1 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 6 135 5 18 137,1 0,0 00 17 6 1 89859 6 00 -992 00 925 1837 1175 00 5 54 0,0 19 98 12
6 16352 3 122 62,7 0,0 00 17 3 1 859 89 18 0,0 1195 00 799 1586 1015 00 6 75 00 17 0 12
18 16,35 / 200 3 22 62,7 0,0 00 17 3 1 859 859 18 0,0 1193 0,0 79,9 1586 101,5 00 6 75 0,0 17 46 12
1 4135522 627 0,0 00 17 3 18989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
6 16353 3 122 564 0,0 00 17 3 1 89 89 18 0,0 101,3 00 799 1586 101,5 00 5 63 00 22 0 12
18 16,35 / 200 3 22 56,4 0,0 00 17 3 1 859 859 18 0,0 101,1 00 79,9 1586 101,5 00 5 63 0,0 22 46 12
1 4135 522 56,4 0,0 00 17 3 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
6 16,354 3 134 945 0,0 00 17 4 1 859 859 18 00 880 00 799 1586 101,5 00 4 55 0,0 22 0 12
18 16,35 / 200 3 34 94,5 0,0 00 17 4 1 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4135534 945 0,0 00 17 4 1 859 85918 00 879 00 925 183,7 1175 00 4 47 0,0 19 46 12
1 16352 1 118 -319,1 0,0 00 17 7 1 163,7163,718 0,0 1219 0,0 163,8 301,2 2489 00 3 40 0,0 18 0 12
31 16,35 / 330 3 18 -319,1 0,0 00 17 7 1 163,7163,7 0 00 00 00 1638 301,2 2489 00 O O 00 18 65 12
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Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a|Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgo t Alt [c|mb| (t'm) | (t*m) (t) |/d[100]|100| sup inf |mb| () t | t'm) | ) (t) | ({t™m) | (t*'m) |Cls|Sta|cmq| Pas Lun Fi
1 4 156 5 18 -319,1 0,0 00 17 7 1 163,7163,7 0 00 00 00 1638 3012 2489 00 O O 00 18 0 12
1 16353 1 118 -2458 0,0 0,0 17 5 1 163,7163,718 0,0 1053 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 34 00 18 0 12
31 16,35 / 330 3 18 -2458 0,0 00 177 5 1 163,7163,718 0,0 1048 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 34 0,0 18 65 12
1 4 156 5 18 -2458 0,0 00 17 5 1 163,7163,7 0 00 00 00 1638 3012 2489 00 O O 00 18 0 12
1 16354 1 118 -1815 0,0 00 17 4 1 163,7163,718 00 883 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 29 0,0 18 0 12
31 16,35 / 330 3 18 -181,5 0,0 00 17 4 1 163,7163,7 0 00 00 00 163,8 301,2 2489 00 O O 00 18 0 12
1 4 156 5 18 -181,5 0,0 00 177 4 1 163,7163,718 00 879 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 29 0,0 18 65 12
32 16352 1 118 1225 0,0 00 17 3 1 163,7163,7 6 00 -8,8 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 28 00 18 0 12
3 16,35 / 330 3 18 1225 0,0 00 17 3 1 163,7163,7 6 0,0 -935 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 31 0,0 18 65 12
1 4 156 5 18 1225 0,0 0,0 177 3 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 3012 2489 00 O O 00 18 0 12
32 16,353 1 122-1449 0,0 00 177 3 1 163,7163,7 6 0,0 -100,3 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 33 0,0 18 0 12
3 16,35 / 330 3 22 -1449 0,0 0,0 177 3 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 0,0 18 65 12
1 4 156 5 22 -1449 0,0 00 17 3 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 0,0 18 0 12
32 16,35 4 1 122-218,7 0,0 00 17 5 1 163,7163,7 6 0,0 -1151 -8,8 163,8 301,2 2489 828 3 41 19,0 13 0 12
3 16,35 / 330 3 22 -218,7 0,0 00 177 5 1 163,7163,7 6 0,0 -116,0 -88 163,8 301,2 2489 828 3 42 19,0 13 0 12
1 4 156 5 22 -218,7 0,0 00 17 5 1 163,7163,7 6 0,0 -122,3 -8,8 163,8 301,2 2489 828 3 44 19,0 13 65 12
10 16,35 2 3 121-2798 0,0 00 17 13 3 859 859 37 0,0 123,8 -52 879 1745 111,6 41, 7 75 12,7 12 0 12
44 16,35 / 200 3 21 -279,8 0,0 00 17 13 3 859 859 37 0,0 1236 -52 87,9 1745 1116 414 7 75 12,7 12 66 12
1 4 135 5 21 -267,6 0,0 0,0 17 12 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 87,9 1745 1116 O, 0O 0 00 20 0 12
10 16,35 3 3 121 -2089 0,0 0,0 17 10 2 859 859 21 0,0 1059 00 799 1586 1015 00 5 66 00 20 O 12
44 16,35 / 200 3 21 -208,9 0,0 00 17 10 2 859 859 21 0,0 1056 0,0 79,9 1586 101,5 00 5 66 0,0 20 66 12
1 4135521 -1985 0,0 00 17 9 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
10 16,35 4 3 121 -1429 0,0 00 17 7 1 859 8921 00 899 00 799 1586 1015 00 4 56 00 22 0 12
44 16,35 / 200 3 21 -1429 0,0 00 17 7 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4135 5 21 -1341 0,0 00 17 6 1 859 85921 00 89,7 00 925 1837 1175 00 4 48 0,0 19 66 12
45 16,35 2 3 121 947 0,0 00 17 4 1 859 859 9 0,0 -67,1 0,0 79,9 1586 1015 0,0 3 42 00 22 0 12
12 16,35 / 200 3 21 978 0,0 00 17 5 1 89859 9 00 -715 00 799 1586 1015 00 3 45 0,0 22 66 12
1 4135521 978 0,0 00 17 5 1 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
45 16,35 3 3 125-1125 0,0 00 17 5 1 859 859 9 0,0 -76,9 s 879 1745 1116 398 6 54 122 19 0 12
12 16,35 / 200 3 25 -120,5 0,0 00 17 6 1 859 859 9 0,0 -783 11,4 879 1745 1116 398 6 55 122 19 66 12
1 4 135 5 25 -120,5 0,0 00 17 6 1 859 859 0 0,0 0,0 ,0 879 1745 1116 0,0 0O 0 00 20 0 12
45 16,35 4 3 1 25-1654 0,0 00 17 8 2 859 85925 0,0 -91,8 129 879 1745 1116 465 6 64 143 12 0 12
12 16,35 / 200 3 25 -174,8 0,0 00 17 8 2 859 859 9 00 -912 13,1 879 1745 1116 465 6 64 143 12 0 12
1 41355 25 -1748 0,0 00 17 8 2 859 85925 0,0 -958 129 925 183,7 1175 465 7 63 143 12 66 12
20 16,35 2 3 137 217,7 0,0 0,0 17 10 2 859 859 25 0,0 -748 00 799 1586 1015 00 3 47 00 22 0 12
21 16,35 / 200 3 37 229,1 0,0 00 17 11 2 859 85925 0,0 -794 00 799 1586 101,5 00 4 50 0,0 22 76 12
1 4 135 5 37 229,1 0,0 0,0 17 11 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 158,6 101,5 0,0 0 0 00 22 0 12
20 16,35 3 3 137 257,7 0,0 00 17 12 3 859 859 25 0,0 -91,5 14,0 879 1745 1116 47,7 7 65 146 18 0 12
21 16,35 / 200 3 37 268,0 0,0 0,0 17 12 3 859 859 25 0,0 -933 14,0 879 1745 1116 47,7 7 66 146 18 76 12
1 4 135 5 37 268,0 0,0 00 17 12 3 859 859 0 0,0 0,0 0,0 879 1745 1116 00 O O 00 20 O 12
20 16,35 4 3 137 2876 0,0 00 17 13 3 859 859 25 0,0 -1123 16,9 87,9 1745 1116 583 8 79 179 11 18 12
21 16,35 / 200 3 37 298,6 0,0 00 17 14 3 8989 0 00 00 00 879 1745 1116 00 O O 00 20 0 12
1 4 135 5 37 2986 0,0 00 17 14 3 859 859 25 0,0 -116,9 16,9 92,5 183,7 1175 583 8 78 179 11 57 12
19 16,352 3 137 2256 0,0 00 17 10 2 859 8925 00 -826 00 799 1586 101,5 00 4 52 00 22 0 12
22 16,35 / 200 3 37 233,2 0,0 00 17 11 2 859 859 24 00 -874 00 799 1586 101,5 00 4 55 0,0 22 76 12
1 4135 5 37 2332 0,0 00 17 11 2 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
19 16,35 3 3 137 2452 0,0 00 17 11 2 859 859 7 0,0 -1098 00 799 1586 101,5 00 5 69 00 22 0 12
22 16,35 / 200 3 37 251,2 0,0 00 17 12 3 859 859 25 0,0 -1158 0,0 79,9 1586 101,5 00 6 73 0,0 22 76 12
1 4135 537 251,2 0,0 00 17 12 3 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
19 16,35 4 3 137 2498 0,0 00 17 12 2 859 859 25 0,0 -1464 00 79,9 1586 101,5 00 7 92 0,0 18 18 12
22 16,35 / 200 3 37 257,3 0,0 00 17 12 3 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 4135 5 37 257,.3 0,0 00 17 12 3 859 8,9 9 0,0 -150,6 0,0 925 183,7 1175 00 7 82 0,0 17 57 12
18 16,35 2 3 134 180,3 0,0 00 17 8 2 859 85922 00 -750 00 799 1586 101,5 00 3 47 00 22 0 12
52 16,35 / 200 3 34 189,0 0,0 00 17 9 2 89859 6 00 -793 00 799 1586 101,5 00 4 50 00 22 76 12
1 4135 5 34 189,0 0,0 00 17 9 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
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Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a|Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgo t Alt [c|mb| (t'm) | (t*m) (t) |/d[100]|100| sup inf |mb| () t | t'm) | ) (t) | ({t™m) | (t*'m) |Cls|Sta|cmq| Pas Lun Fi
18 16,35 3 3 118 207,7 0,0 0,0 17 10 2 859 859 22 0,0 -1034 00 799 1586 1015 00 5 65 00 22 0 12
52 16,35 / 200 3 18 2150 0,0 00 17 10 2 859 8,9 6 0,0 -1079 00 799 1586 1015 00 5 68 00 22 76 12
1 4 135 5 18 2150 0,0 00 17 10 2 8989 0 00 00 00 799 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
18 16,35 4 3 118 221,0 0,0 0,0 17 10 2 859 859 6 0,0 -1382 0,0 799 1586 1015 00 7 87 00 22 0 12
52 16,35 / 200 3 18 229,6 0,0 0,0 17 11 2 859 859 0 0,0 0,0 0,0 79,9 1586 1015 00 O O 00 22 0 12
1 41355 18 229,6 0,0 00 17 11 2 859 89 6 0,0 -1433 00 925 1837 1175 00 7 78 0,0 19 76 12
14 16,35 2 1 134 2822 0,0 00 17 6 1 163,7163,7 6 00 -774 00 163,8 301,2 2489 00 2 25 0,0 18 0 12
23 16,35 / 330 3 34 2854 0,0 0,0 17 6 1 163,7163,7 6 0,0 -84,7 0,0 163,8 301,2 2489 00 2 28 0,0 18 76 12
1 4 156 5 34 2854 0,0 00 177 6 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 301,2 2489 00 O O 00 18 0 12
14 16,35 3 1 134 3078 0,0 00 177 6 1 163,7163,7 6 0,0 -96,6 -13,6 163,8 301,2 248,9 1039 5 37 238 18 0 12
23 16,35 / 330 3 34 309,9 0,0 00 17 6 1 163,7163,7 6 0,0 -104,4 -13,6 163,8 301,2 2489 1039 5 40 23,8 18 76 12
1 4 156 5 34 309,9 0,0 0,0 177 6 1 163,7163,7 0 0,0 0,0 0,0 163,8 3012 2489 00 O O 00 18 0 12
14 16,35 4 1 134 3209 0,0 00 17 7 1 163,7163,7 6 0,0 -119,0 -18,7 163,8 301,2 2489 1221 5 47 280 13 0 12
23 16,35 / 330 3 34 322,8 0,0 0,0 17 7 1 163,7163,722 0,0 -120,8 -19,8 163,8 301,2 248,9 122,1 5 48 28,0 13 0 12
1 4 156 5 34 3228 0,0 00 17 7 1 163,7163,7 6 0,0 -128,2 -18,7 163,8 301,2 2489 1221 5 50 28,0 13 76 12
23 16,35 2 4 122 256,7 0,0 00 17 12 3 83,7 83,7 34 0,0 100,7 0,0 1142 1551 1448 00 5 64 00 15 0 12
52 16,35 / 195 3 22 256,7 0,0 0,0 17 12 3 83,7 83,7 34 0,0 1004 0,0 1142 1551 1448 00 5 64 00 15 90 12
1 5135522 238,1 0,0 00 17 11 2 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 00 O O 0,0 15 0 12
23 16353 4 122 1989 0,0 00 177 9 2 83,7 83,734 00 803 0,0 1142 1551 1448 00 4 51 00 15 0 12
52 16,35 / 195 3 22 198,9 0,0 00 17 9 2 83,7 83,734 00 80,0 0,0 1142 1551 1448 00 4 51 0,0 15 90 12
1 5135522 178,0 0,0 00 177 8 2 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 00 O O 00 15 0 12
23 16354 4 122 1334 0,0 00 177 6 1 83,7 83722 0,0 -8,7 00 1142 1551 1448 00 4 55 00 15 0 12
52 16,35 / 195 3 22 133,4 0,0 00 17 6 1 83,7 83,722 0,0 -91,7 0,0 1142 1551 1448 00 5 59 0,0 15 90 12
1 5135522 1059 0,0 00 177 5 1 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 00 O O 00 15 0 12
23 1635 5 4 118 1034 0,0 00 17 5 1 83,7 83,722 0,0 -975 0,0 1142 1551 1448 00 5 62 0,0 15 0 12
52 16,35 / 195 3 18 107,4 0,0 00 177 5 1 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 0,0 0O 0 00 15 0 12
1 51355 18 1074 0,0 00 17 5 1 83,7 83,7 22 0,0 -1025 0,0 1142 1551 1448 00 5 66 0,0 15 89 12
52 16,352 4 118 -986 0,0 00 17 5 1 83,7 83,7 18 0,0 1093 0,0 1142 1551 1448 00 5 70 0,0 15 0 12
22 16,35 / 1953 18 -986 0,0 00 177 5 1 83,7 83,7 18 0,0 109,0 0,0 1142 1551 1448 00 5 70 0,0 15 89 12
1 5135518 -64,8 0,0 00 17 3 1 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 00 O O 0,0 15 0 12
52 16,35 3 4 134 489 0,0 00 177 2 0 83,7 83,7 18 0,0 920 0,0 1142 1551 1448 00 5 59 00 15 0 12
22 16,35 / 1953 18 754 0,0 00 17 4 1 83,7 83,718 0,0 91,8 0,0 1142 1551 1448 00 5 59 0,0 15 90 12
1 5135518 754 0,0 00 177 4 1 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 0,0 0O 0 00 15 0 12
52 16,35 4 4 118 121,2 0,0 00 17 6 1 83,7 837 18 00 758 0,0 1142 1551 1448 00 3 48 00 15 0 12
22 16,35 / 195 3 18 143,4 0,0 00 17 7 1 83,7 83,718 0,0 755 0,0 1142 1551 1448 00 3 48 0,0 15 89 12
1 51355 18 1434 0,0 00 17 7 1 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 0,0 0O 0 00 15 0 12
52 16,35 5 4 118 181,0 0,0 00 17 9 2 83,7 837 6 00 -785 0,0 1142 1551 1448 00 4 50 00 15 0 12
22 16,35 / 195 3 18 201,8 0,0 0,0 17 10 2 83,7 83,7 0 0,0 0,0 0,0 1142 155,1 1448 0,0 0O 0 00 15 0 12
1 51355 18 201,8 0,0 00 17 10 2 83,7 83,7 6 0,0 -839 0,0 1142 1551 1448 00 4 54 0,0 15 89 12
22 16,352 4 134 615 0,0 00 17 3 1 83,7 83,7 18 0,0 1378 0,0 1142 1551 1448 00 7 88 0,0 15 0 12
21 16,35 / 195 3 18 98,1 0,0 00 177 5 1 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 0,0 0 0 00 15 90 12
1 51355 18 98,1 0,0 00 17 5 1 83,7 837 0 0,0 0,0 0,0 1142 1551 1448 00 O O 0,0 15 0 12
22 16,353 4 118 168,6 0,0 00 17 8 2 83,7 83,7 18 0,0 1216 0,0 1142 1551 1448 00 6 78 0,0 15 0 12
21 16,35 / 195 3 18 205,3 0,0 0,0 17 10 2 83,7 837 18 0,0 121,3 0,0 1142 1551 1448 00 6 78 0,0 15 90 12
1 5135 5 18 2053 0,0 00 17 10 2 837837 0O 00 00 00 1142 1551 1448 00 O O 00 15 0 12
22 16354 4 118 2694 0,0 0,0 17 13 3 83,7 837 18 0,0 1085 0,0 1142 1551 1448 00 5 69 00 15 0 12
21 16,35 / 195 3 18 301,9 0,0 00 17 14 3 83,7 83,7 18 0,0 1082 0,0 1142 1551 1448 00 5 69 0,0 15 90 12
1 51355 18 301,9 0,0 0,0 17 14 3 837837 0O 00 00 00 1142 1551 1448 00 O O 00 15 0 12
22 16355 4 118 3555 0,0 0,0 17 17 4 83,7 83,7 18 0,0 1106 -6,3 1142 1551 1448 545 7 75 16,9 13 0 12
21 16,35 / 195 3 18 388,7 0,0 00 17 18 4 83,7 83,7 6 0,0 -100,8 -14,6 1142 1551 1448 545 7 75 169 13 0 12
1 51355 18 388,7 0,0 00 17 18 4 83,7 83,7 6 0,0 -1056 -14,6 1142 1551 1448 545 7 78 16,9 13 90 12
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Filo [Quota[T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a[Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu |V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgo t Alt [c|mb]| (t*'m) | (t'm) () [/d[100{100] b h |mb| (1) ) | (@tm) | (1) () | (t*'m) | (t'm) |Cls|Sta|cmq | Pas LunFi
1 -2,00 23 1 21-581,2 0,0 -3159 28 13 1824 19 0,0 -1958 0,0 283,1 283,1 4026 00 23 69 00 8 122 12
1 10,50 76 3 25 3469 0,0 -156,7 15 7 1824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 0,0 10 377 12
2.5 521 2721 0,0 -258,9 8 51824 24 0,0 93,0 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 11 64 0,0 18 751 12
2 -2,00 23 118 -516,6 0,0 -295,6 21 10 1824 18 0,0 -1844 0,0 283,1 283,1 4026 00 22 65 00 8 122 12
2 10,50 76 3 25 3223 0,0 -1450 14 6 1824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 0,0 11 337 12
25 518 2470 0,0 -238,6 7 41824 22 0,0 873 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 60 0,0 18 791 12
3 -2,00 23 1 18 -4935 0,0 -2924 19 10 1824 18 0,0 -1824 0,0 2516 2516 3579 0,0 21 72 0,0 9 424 12
3 10,50 76 3 22 3196 0,0 -150,8 14 6 1824 18 0,0 -789 0,0 1042 1042 1482 00 9 75 0,0 25 563 12
25 518 233,8 0,0 -2354 7 41824 22 00 872 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 60 0,0 18 263 12
4 0,00 22 1 21 -456,8 0,0 -438,2 15 9 176,7 21 0,0 -657 0,0 1423 1423 1986 00 7 46 0,0 18 120 12
4 10,50 75 321 -1812 0,0 -419,6 1 3 176,7 21 0,0 -657 0,0 102,4 102,4 1430 0,0 7 64 0,0 25 698 12
25 521 233,8 0,0 -391,8 4 4 .176,7 21 0,0 -657 0,0 142,3 1423 1986 00 7 46 0,0 18 232 12
5 0,00 22 118 -392,1 0,0 -386,6 12 8 176,7 18 0,0 -572 0,0 1423 1423 1986 00 6 40 0,0 18 120 12
5 10,50 75 3 18 -152,0 0,0 -368,1 1 2176,7 18 0,0 -572 0,0 102,4 1024 1430 00 6 55 0,0 25 701 12
2.5 518 208,2 0,0 -340,2 4 3 176,7 18 0,0 -572 0,0 1423 1423 1986 00 6 40 0,0 18 229 12
6 0,00 22 1 18 -368,5 0,0 -375,2 11 7 176,7 18 0,0 -53,2 0,0 1423 1423 1986 00 6 37 0,0 18 120 12
6 10,50 75 3 18 -145,1 0,0 -356,6 1 2176,7 18 0,0 -532 0,0 102,4 1024 1430 00 6 51 0,0 25 700 12
2.5 518 190,1 0,0 -328,8 3 3 176,7 18 0,0 -53,2 0,0 1423 1423 1986 00 6 37 0,0 18 230 12
7 2,25 23 121 -573,1 0,0 -429,8 21 11 1824 21 0,0 -96,4 -34,2 144,7 144,7 2058 34,5 22 83 28,1 18 122 12
7 10,50 76 3 21 -2552 0,0 -4148 4 41824 21 00 -964 -342 1258 1258 178,9 34,5 22 95 28,1 18 507 12
25 521 2224 0,0 -392,2 3 31824 21 0,0 -96,4 -34,2 144,7 144,7 2058 34,5 22 83 28,1 18 196 12
8 2,25 23 1 21 -481,8 0,0 -3558 17 9 1824 21 0,0 -82,1 -34,2 144,7 144,7 2058 34,5 20 73 28,1 18 122 12
8 10,50 76 3 21 -211,1 0,0 -340,8 3 31824 21 0,0 -82,1 -342 107,8 107,8 153,4 34,5 20 98 28,1 21 510 12
25 521 1953 0,0 -318,2 3 31824 21 0,0 -82,1 -34,2 144,7 144,7 2058 34,5 20 73 28,1 18 193 12
9 2,25 23 1 18 -432,8 0,0 -361,1 14 8 1824 21 0,0 -71,9 -342 144,7 144,7 2058 34,5 20 66 28,1 18 122 12
9 10,50 76 3 18 -190,0 0,0 -346,1 2 31824 21 0,0 -71,9 -342 104,2 104,2 1482 34,5 20 92 28,1 25 510 12
2.5 518 1742 0,0 -3235 2 31824 21 0,0 -71,9 -342 144,7 144,7 2058 345 20 66 28,1 18 193 12
10 3,12 22 121-5676 00 -76,5 95 25 191,2 21 0,0 -984 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 24 86 28,1 18 120 12
10 10,50 75 321 -2772 0,0 -634 14 6 176,7 21 0,0 -984 -33,5 123,7 123,7 172,7 33,8 24 98 28,1 18 430 12
2.5 521 1585 0,0 -43,9 8 3 176,7 21 0,0 -984 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 24 86 28,1 18 188 12
11 3,12 22 121 -479,0 0,0 -589 46 14 176,7 21 0,0 -84,5 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 23 76 28,1 18 120 12
11 10,50 75 3 21 -230,1 0,0 -459 12 5 176,7 21 00 -845 -335 111,3 111,3 1554 33,8 23 97 28,1 20 434 12
25 521 1461 0,0 -26,3 8 3 176,7 21 0,0 -84,5 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 23 76 28,1 18 184 12
12 3,12 22 121 -4231 0,0 -104,9 23 9 176,7 21 0,0 -748 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 21 69 28,1 18 120 12
12 10,50 75 3 21 -202,6 0,0 -91,9 9 4 176,7 21 0,0 -748 -33,5 102,4 102,4 143,0 33,8 21 96 28,1 25 435 12
25 521 131,0 0,0 -723 5 3 176,7 21 0,0 -748 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 21 69 28,1 18 183 12
21 3,12 22 1 18 4254 0,0 25,4 38 11 176,7 21 0,0 -68,6 -33,5 142,3 142,3 198,6 33,8 21 65 28,1 18 120 12
21 10,50 75 3 18 -211,1 0,0 38,4 14 4 176,7 21 0,0 -686 -33,5 102,4 102,4 143,0 33,8 21 90 28,1 25 428 12
2.5 518 1106 0,0 58,0 8 2 176,7 21 0,0 -686 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 21 65 28,1 18 190 12
22 2,25 23 118 -4421 0,0 -1448 21 9 182,44 18 0,0 -73,3 -25,7 144,7 144,7 2058 34,5 20 63 28,1 18 122 12
22 10,50 76 3 18 -200,9 0,0 -129,8 7 41824 18 0,0 -73,3 -25,7 104,2 104,2 148,2 345 20 87 28,1 25 505 12
2.5 518 1649 0,0 -107,2 6 3 1824 18 0,0 -73,3 -25,7 144,7 144,7 2058 34,5 20 63 28,1 18 198 12
23 -2,00 23 1 18 -434,7 0,0 -2054 18 9 1824 18 0,0 -112,0 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 14 77 0,0 17 214 12
23 10,50 76 322 2129 0,0 -745 10 4 1824 18 0,0 -838 0,0 1042 1042 1482 0,0 10 80 0,0 25 767 12
25 518 2128 0,0 -1484 8 41824 34 0,0 -68,2 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 8 47 0,0 18 269 12
52 0,00 23 118 -391,2 0,0 -167,0 17 8 1824 18 0,0 -54,0 0,0 144,7 1447 2058 00 6 37 0,0 18 122 12
52 10,50 76 3 18 -1652 0,0 -147,8 5 31824 18 0,0 -54,0 0,0 1042 1042 1482 00 6 51 0,0 25 689 12
25 518 1769 0,0 -11911 6 31824 18 0,0 -54,0 0,0 144,7 1447 2058 00 6 37 00 18 239 12
10 10,50 22 121 1585 0,0 -439 8 3 176,7 21 0,0 -984 -335 142,3 142,3 1986 33,8 24 86 28,1 18 50 12
10 11,50 75 321 2176 0,0 -41.2 12 4 176,7 0 00 00 00 1024 1024 1430 00 O 0 00 25 0 12
2.5 521 2569 0,0 -395 14 5 176,7 21 0,0 -984 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 24 86 28,1 18 50 12
10 11,50 22 121 2569 0,0 -395 14 5 176,7 21 0,0 -98,4 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 24 86 28,1 18 125 12
10 14,00 75 3 21 4045 0,0 -32,8 25 9 176,7 0 00 00 00 1024 1024 1430 00 O 0 00 25 0 12
2.5 521 5029 0,0 -284 92 22 176,7 21 0,0 -98,4 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 24 86 28,1 18 125 12
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Filo [Quota|T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a|Bas|n[Co|M Exd|M Eyd| N Ed £f% |ec%| Area cmq |[Co|V Exd |V Eyd|T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgo t Alt |c|mb| (t'm) | (t*m) (t) 100(100| b h [mb| (1) ) [ tm)| () () | (t'm) | (t'm) [Cls [Sta|cmq | Pas Lun Fi
10 14,00 22 121 5029 0,0 -284 92 22 176,7 21 0,0 -984 -335 1423 142,3 1986 33,8 24 86 28,1 18 118 12
10 16,35 75 321 6416 00 -222 95 26 232,4 0o 00 00 00 1024 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 521 7341 0,0 -180 95 28 2714 21 0,0 -984 -335 1423 142,3 1986 33,8 24 86 28,1 18 118 12
7 10,50 23 121 2224 0,0 -3922 3 31824 21 0,0 -96,4 -34,2 144,7 144,7 2058 345 22 83 28,1 18 50 12
7 11,50 76 3 21 280,2 0,0 -389,5 6 5 1824 0 00 00 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 521 318,7 0,0 -387,7 8 5 1824 21 0,0 -96,4 -342 1447 144,7 2058 34,5 22 83 28,1 18 50 12
7 11,50 23 1 21 318,7 0,0 -3877 8 5 1824 21 0,0 -96,4 -34,2 1447 144,7 2058 34,5 22 83 28,1 18 125 12
7 14,00 76 3 21 4632 0,0 -380,8 16 9 1824 0 00 00 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 521 5596 0,0 -376,3 21 11 182,4 21 0,0 -96,4 -34,2 144,7 144,7 2058 34,5 22 83 28,1 18 125 12
7 14,00 23 121 5596 0,0 -376,3 21 11 182,4 21 0,0 -96,4 -34,2 144,7 144,7 2058 34,5 22 83 28,1 18 118 12
7 16,35 76 3 21 6954 0,0 -369,8 79 26 1824 0 00 00 0,0 1042 1042 1482 00 O 0 00 25 0 12
25 521 7860 0,0 -3655 95 32 215,8 21 0,0 -96,4 -34,2 1447 144,7 2058 345 22 83 28,1 18 118 12
1 10,50 23 121 2721 0,0 -258,9 8 51824 24 0,0 92,7 0,0 144,7 1447 2058 0,0 11 64 0,0 18 50 12
1 11,50 76 321 271,4 0,0 -256,2 8 5 1824 0 00 00 00 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 522 -236,3 0,0 -119,1 10 4 1824 25 0,0 926 0,0 144,7 1447 2058 0,0 11 64 0,0 18 50 12
1 11,50 23 122 -236,3 0,0 -119,1 10 4 1824 24 0,0 91,2 0,0 1447 1447 2058 0,0 11 63 0,0 18 125 12
1 14,00 76 3 25 -362,2 0,0 -111,1 17 7 1824 0 0,0 0,0 0,0 104,2 104,2 1482 0,0 0O 0 00 25 o0 12
25 525 -4499 0,0 -106,6 24 9 1824 24 0,0 897 0,0 144,7 1447 2058 0,0 10 62 0,0 18 125 12
1 14,00 23 1 25-4499 0,0 -106,6 24 9 1824 25 0,0 90,3 0,0 1447 144,7 2058 0,0 10 62 0,0 18 118 12
1 16,35 76 3 25 -574,7 0,0 -100,1 95 25 184,7 0 00 00 0,0 1042 1042 1482 00 O 0 00 25 0 12
25 525 -6585 0,0 -958 95 26 218,9 25 0,0 90,3 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 62 0,0 18 118 12
11 10,50 22 121 146,1 00 -26,3 8 3 176,7 21 0,0 -84,5 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 23 76 28,1 18 50 12
11 11,50 75 321 1965 0,0 -23,7 11 4 176,7 0 00 00 00 1024 1024 1430 00 O 0 00 25 0 12
25 521 230,1 0,0 -21,9 13 5 176,7 21 0,0 -84,5 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 23 76 28,1 18 50 12
11 11,50 22 121 230,1 0,0 -21,9 13 5 176,7 21 0,0 -845 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 23 76 28,1 18 125 12
11 14,00 75 321 35,5 0,0 -153 21 7 176,7 o 00 00 00 1024 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 521 4409 0,0 -10,8 34 11 176,7 21 0,0 -845 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 23 76 28,1 18 125 12
11 14,00 22 121 4409 0,0 -10,8 34 11 176,7 21 0,0 -845 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 23 76 28,1 18 118 12
11 16,35 75 3215599 00 -46 95 24 203,3 o 00 00 00 1024 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 5216392 00 -05 95 26 236,1 21 0,0 -845 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 23 76 28,1 18 118 12
12 10,50 22 121 131,0 0,0 -723 5 3 176,7 21 0,0 -748 -33,5 142,3 142,3 198,6 33,8 21 69 28,1 18 50 12
12 11,50 75 321 1755 0,0 -69,6 8 3176,7 0 00 00 0,0 1024 1024 1430 00 O 0 00 25 0 12
25 521 2053 0,0 -67,9 10 4 176,7 21 0,0 -748 -33,5 142,3 142,3 198,6 33,8 21 69 28,1 18 50 12
12 11,50 22 121 2053 0,0 -67,9 10 4 176,7 21 0,0 -748 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 21 69 28,1 18 125 12
12 14,00 75 321 3173 0,0 -61,2 17 7 176,7 0 00 00 00 1024 1024 1430 00 O 0 00 25 0 12
2.5 521 3920 0,0 -56,8 21 8 176,7 21 0,0 -748 -33,5 142,3 142,3 198,6 33,8 21 69 28,1 18 125 12
12 14,00 22 121 3920 0,0 -56,8 21 8 176,7 21 0,0 -748 -33,5 1423 142,3 1986 33,8 21 69 28,1 18 118 12
12 16,35 75 321 4975 0,0 -50,6 70 19 176,7 o 00 00 00 1024 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 521 567,8 0,0 -46,4 95 25 197,7 21 0,0 -748 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 21 69 28,1 18 118 12
21 14,00 22 118 364,7 0,0 735 28 8 176,7 21 0,0 -686 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 21 65 28,1 18 118 12
21 16,35 75 3 18 467,0 0,0 79,7 95 21 184,4 o 00 00 00 1024 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 518 5353 0,0 838 95 23 212,2 21 0,0 -686 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 21 65 28,1 18 118 12
21 11,50 22 118 1832 0,0 62,4 13 4 176,7 21 0,0 -686 -33,5 142,3 142,3 1986 33,8 21 65 28,1 18 125 12
21 14,00 75 318 292,1 0,0 69,0 19 6 176,7 o 00 00 00 1024 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 518 364,7 0,0 735 28 8 176,7 21 0,0 -68,6 -33,5 142,3 142,3 198,6 33,8 21 65 28,1 18 125 12
21 10,50 22 118 110,6 0,0 58,0 8 2 176,7 21 0,0 -68,6 -33,5 142,3 142,3 198,6 33,8 21 65 28,1 18 50 12
21 11,50 75 3 18 1541 0,0 60,6 11 31767 o 00 00 00 1024 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 518 183,2 0,0 624 13 4 176,7 21 0,0 -68,6 -33,5 142,3 142,3 198,6 33,8 21 65 28,1 18 50 12
8 10,50 23 121 1953 0,0 -318,2 3 31824 21 0,0 -82,1 -34,2 144,7 144,7 2058 34,5 21 73 28,1 18 50 12
8 11,50 76 321 2445 0,0 -3155 6 4 1824 0 00 00 00 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 521 2773 0,0 -313,7 7 51824 21 0,0 -82,1 -34,2 1447 144,7 2058 34,5 21 73 28,1 18 50 12
8 11,50 23 121 2773 0,0 -3137 7 51824 21 0,0 -82,1 -34,2 144,7 144,7 2058 34,5 21 73 28,1 18 125 12
8 14,00 76 3 21 4004 0,0 -306,8 14 8 1824 0 00 00 00 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 521 4825 0,0 -302,3 19 9 1824 21 0,0 -82,1 -342 1447 144,7 2058 34,5 21 73 28,1 18 125 12
8 14,00 23 121 4825 0,0 -302,3 19 9 1824 21 0,0 -82,1 -342 144,7 144,7 2058 345 21 73 28,1 18 118 12




_, Autorita Portuale di Augusta

“APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO
STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E
DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO

COMMERCIALE DI AUGUSTA — BANCHINE CONTAINERS”

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DI CALCOLO CONCIO TIPO D - BANCHINA SUD — RIELABORATO
A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1

Pag. 75
di 133

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - PILASTRI

Filo [Quota[T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a|Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgo t Alt [c|mb]| (t*'m) | (t'm) () [/d[100{100] b h |mb| (1) ) | @tm) | (1) () | (t*'m) | (t'm) |Cls|Sta|cmq | Pas LunFi
8 16,35 76 321 5982 0,0 -2958 32 14 1824 0 00 00 00 1042 1042 1482 00 O 0 0,0 25 0 12
25 521 6753 0,0 -291,5 95 29 185,1 21 0,0 -82,1 -34,2 144,7 144,7 2058 345 21 73 28,1 18 118 12
9 10,50 23 118 1742 0,0 -323,5 2 31824 21 0,0 -71,9 -342 144,7 144,7 2058 345 20 66 28,1 18 50 12
9 11,50 76 3 18 2183 0,0 -320,8 4 31824 0 00 00 00 1042 1042 1482 00 O 0 00 25 0 12
25 518 2478 0,0 -319,0 6 4 1824 21 0,0 -71,9 -342 144,7 144,7 2058 345 20 66 28,1 18 50 12
9 11,50 23 118 2478 0,0 -319,0 6 4 1824 21 0,0 -71,9 -342 144,7 144,7 2058 34,5 20 66 28,1 18 125 12
9 14,00 76 3 18 358,1 0,0 -312,1 11 7 1824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 518 431,7 0,0 -307,6 16 8 1824 21 0,0 -71,9 -342 144,7 144,7 2058 34,5 20 66 28,1 18 125 12
9 14,00 23 118 431,7 0,0 -307,6 16 8 1824 21 0,0 -71,9 -342 144,7 144,7 2058 34,5 20 66 28,1 18 118 12
9 16,35 76 3 18 5354 0,0 -301,1 22 11 1824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 518 604,5 0,0 -296,8 33 14 182,4 21 0,0 -71,9 -342 144,7 144,7 2058 34,5 20 66 28,1 18 118 12
22 10,50 23 118 1649 0,0 -107,2 6 3 1824 18 0,0 -73,3 -25,7 144,7 1447 2058 345 20 63 28,1 18 50 12
22 11,50 76 3 18 2086 0,0 -104,5 9 41824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 518 237,7 0,0 -102,6 10 5 1824 18 0,0 -73,3 -25,7 144,7 1447 2058 345 20 63 28,1 18 50 12
22 11,50 23 118 237,7 0,0 -102,6 10 5 1824 18 0,0 -73,3 -25,7 144,7 1447 2058 345 20 63 28,1 18 125 12
22 14,00 76 3 18 3473 0,0 -958 17 7 1824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 518 4205 0,0 -91,2 21 8 1824 18 0,0 -73,3 -25,7 144,7 1447 2058 345 20 63 28,1 18 125 12
22 14,00 23 118 4205 0,0 -91,2 21 8 182,44 18 0,0 -73,3 -25,7 144,7 144,7 2058 34,5 20 63 28,1 18 118 12
22 16,35 76 3 18 5238 0,0 -84,8 53 16 182,4 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
2.5 518 5926 0,0 -805 95 25 195,9 18 0,0 -73,3 -25,7 144,7 144,7 2058 34,5 20 63 28,1 18 118 12
4 10,50 22 121 233,8 0,0 -391,8 4 4 .176,7 21 00 -657 0,0 1423 1423 1986 00 7 46 00 18 50 12
4 11,50 75 321 273,1 0,0 -389,2 6 5 176,7 0 0,0 0,0 0,0 102,4 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 521 2994 0,0 -387/4 7 5 176,7 21 00 -657 0,0 1423 1423 1986 00 7 46 00 18 50 12
4 11,50 22 121 2994 0,0 -3874 7 5 176,7 21 0,0 -657 0,0 142,3 142,3 198,6 0,0 7 46 0,0 18 125 12
4 14,00 75 321 3978 0,0 -380,8 13 8 176,7 0 0,0 0,0 0,0 102,4 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 521 4635 0,0 -376,3 17 9 176,7 21 0,0 -657 0,0 142,3 1423 1986 00 7 46 0,0 18 125 12
4 14,00 22 121 4635 0,0 -376,3 17 9 176,7 21 0,0 -657 0,0 142,3 1423 1986 00 7 46 0,0 18 118 12
4 16,35 75 3 21 556,1 0,0 -370,1 24 12 176,7 0 0,0 0,0 0,0 102,4 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 521 617,8 0,0 -366,0 34 15 176,7 21 0,0 -657 0,0 142,3 1423 1986 00 7 46 0,0 18 118 12
5 10,50 22 118 208,2 0,0 -340,2 4 3 176,7 18 0,0 -572 0,0 1423 1423 1986 00 6 40 0,0 18 50 12
5 11,50 75 3 18 2425 0,0 -337,6 5 4176,7 0 0,0 0,0 0,0 102,4 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
2.5 518 2654 0,0 -3358 7 5 176,7 18 0,0 -572 0,0 1423 1423 1986 00 6 40 00 18 50 12
5 11,50 22 118 2654 0,0 -3358 7 5 176,7 18 0,0 -572 0,0 1423 1423 1986 00 6 40 0,0 18 125 12
5 14,00 75 318 351,2 0,0 -329,2 11 7 176,7 0 0,0 0,0 0,0 102,4 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
2.5 518 4083 0,0 -324,8 15 8 176,7 18 0,0 -572 0,0 1423 1423 1986 00 6 40 0,0 18 125 12
5 14,00 22 1 18 408,3 0,0 -324,8 15 8 176,7 18 0,0 -572 0,0 1423 1423 1986 00 6 40 0,0 18 118 12
5 16,35 75 3 18 4889 0,0 -318,6 20 10 176,7 0 0,0 0,0 0,0 102,4 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 518 542,7 0,0 -3144 25 12 176,7 18 0,0 -572 0,0 1423 1423 1986 00 6 40 0,0 18 118 12
6 10,50 22 118 190,1 0,0 -328,8 3 3 176,7 18 0,0 -532 0,0 1423 1423 1986 00 6 37 0,0 18 50 12
6 11,50 75 3 18 2220 0,0 -326,1 5 41767 0 0,0 0,0 0,0 102,4 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 518 2432 0,0 -3244 6 4 176,7 18 0,0 -532 0,0 1423 1423 1986 00 6 37 0,0 18 50 12
6 11,50 22 118 243,2 0,0 -3244 6 4 176,7 18 0,0 -532 0,0 1423 1423 1986 00 6 37 00 18 125 12
6 14,00 75 3 18 3230 0,0 -317,8 10 6 176,7 0 0,0 0,0 0,0 102,4 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 518 376,2 0,0 -313,3 13 7 176,7 18 0,0 -53,2 0,0 142,3 1423 1986 00 6 37 00 18 125 12
6 14,00 22 118 376,2 0,0 -313,3 13 7 176,7 18 0,0 -53,2 0,0 1423 1423 1986 00 6 37 0,0 18 118 12
6 16,35 75 3 18 4512 0,0 -307,1 18 9 176,7 0 00 00 00 1024 1024 1430 00 O 0 00 25 0 12
2.5 518 501,2 0,0 -303,0 21 11.176,7 18 0,0 -53,2 0,0 1423 1423 1986 00 6 37 0,0 18 118 12
52 10,50 22 118 1769 0,0 -119,1 7 3 176,7 18 0,0 -54,0 -22,9 142,3 1423 1986 30,8 16 49 256 18 50 12
52 11,50 75 318 209,1 0,0 -116,4 9 4176,7 0 00 00 00 1024 1024 1430 00 O 0 00 25 0 12
2.5 518 2306 0,0 -1147 10 5 176,7 18 0,0 -54,0 -22,9 142,3 1423 1986 30,8 16 49 256 18 50 12
52 11,50 22 118 2306 0,0 -114,7 10 5 176,7 18 0,0 -54,0 -22,9 1423 142,3 1986 30,8 16 49 256 18 125 12
52 14,00 75 3 18 3114 0,0 -108,0 15 6 176,7 0 0,0 0,0 0,0 102,4 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 518 3653 0,0 -103,6 18 8 176,7 18 0,0 -54,0 -22,9 142,3 1423 1986 30,8 16 49 256 18 125 12
52 14,00 22 118 3653 0,0 -103,6 18 8 176,7 18 0,0 -54,0 -22,9 142,3 1423 198,6 30,8 16 49 256 18 118 12
52 16,35 75 3 18 4413 0,0 -974 26 10 176,7 0 0,0 0,0 0,0 102,4 1024 1430 00 O O 00 25 0 12
25 518 4920 0,0 -93,2 41 14 176,7 18 0,0 -54,0 -22,9 142,3 1423 198,6 30,8 16 49 256 18 118 12
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Filo [Quota[T C VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE
Iniz | Iniz. |r|Sez|o
Fin. | Final |a|Bas|n|Co|M Exd|M Eyd| N Ed |x/ |ef%|ec%| Area cmq |Co|V Exd |V Eyd [T Sdu|V Rxd |V Ryd| TRd | TRId |Coe|Coe|ALon Staffe
Ctgo t Alt |c|mb]| (t*'m) | (t'm) () [/d[100{100] b h |mb| (1) ) | (@tm) | () () | (t*'m) | (t'm) |Cls|Sta|cmq | Pas LunFi
2 10,50 23 118 2470 0,0 -238,6 7 41824 22 00 868 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 60 0,0 18 50 12
2 11,50 76 3 18 2495 0,0 -2358 7 41824 0 00 00 00 1042 1042 1482 00 O 0 00 25 0 12
25 522 -2389 0,0 -113,0 10 5 1824 22 0,0 858 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 59 0,0 18 50 12
2 11,50 23 122 -2389 0,0 -113,0 10 5 1824 22 0,0 854 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 59 0,0 18 125 12
2 14,00 76 3 22 -351,1 0,0 -106,1 17 7 1824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 522 -430,0 0,0 -101,6 21 9 1824 22 0,0 842 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 58 0,0 18 125 12
2 14,00 23 1 22 -430,0 0,0 -101,6 21 9 1824 22 0,0 842 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 58 0,0 18 118 12
2 16,35 76 3 22 -543,9 0,0 -952 68 19 182,4 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 522 -620,8 0,0 -90,9 95 26 204,9 22 00 842 0,0 144,7 144,7 2058 00 10 58 0,0 18 118 12
3 10,50 23 118 2338 0,0 -2354 7 41824 22 00 868 0,0 144,7 144,7 2058 00 10 60 0,0 18 50 12
3 11,50 76 3 22 -213,6 0,0 -114,6 9 41824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 522 -240,6 0,0 -112,7 10 5 1824 22 0,0 856 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 59 0,0 18 50 12
3 11,50 23 1 22 -240,6 0,0 -112,7 10 5 1824 22 0,0 854 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 59 0,0 18 125 12
3 14,00 76 3 22 -352,4 0,0 -1059 17 7 1824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 522 -431,0 0,0 -101,3 21 9 1824 22 0,0 84,0 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 58 0,0 18 125 12
3 14,00 23 1 22 -431,0 0,0 -101,3 21 9 1824 22 0,0 84,0 0,0 144,7 144,7 2058 0,0 10 58 0,0 18 118 12
3 16,35 76 3 22 -544,6 0,0 -949 69 19 1824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 522 -621,3 0,0 -90,6 95 26 205,1 22 00 84,0 0,0 144,7 144,7 2058 00 10 58 0,0 18 118 12
23 10,50 23 118 2128 0,0 -1484 8 4 1824 34 00 -680 0,0 144,7 144,7 2058 00 8 47 0,0 18 50 12
23 11,50 76 3 22 -207,0 0,0 -37,5 10 4 1824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 522 -2285 00 -357 12 4 1824 34 00 -675 0,0 144,7 144,7 2058 00 8 46 0,0 18 50 12
23 11,50 23 122 -2285 0,0 -357 12 4 1824 34 00 -669 0,0 144,7 144,7 2058 00 8 46 0,0 18 125 12
23 14,00 76 3 22 -3121 0,0 -289 17 6 1824 0 0,0 0,0 0,0 1042 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 522 -369,3 0,0 -243 20 7 1824 34 0,0 -66,7 0,0 144,7 1447 2058 0,0 8 46 0,0 18 125 12
23 14,00 23 122 -369,3 0,0 -243 20 7 1824 34 0,0 -66,7 0,0 144,7 144,7 2058 00 8 46 0,0 18 118 12
23 16,35 76 3 22 -450,8 0,0 -179 31 10 182,4 0 0,0 0,0 0,0 104,2 1042 1482 00 O O 00 25 0 12
25 5 22 -505,7 0,0 -13,6 76 19 1824 34 0,0 -66,7 0,0 144,7 144,7 2058 00 8 46 0,0 18 118 12
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Filo |Quota |Tra [Combi|Fessu. mm| dist [Con{Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com[Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N

Infi | InFi |tto |Caric | lim cal | mm |cio|bin| (t'm) | (t'm) (t) limite calc | bin | Carico |Kg/cmq|Kg/cmq|nc (t'm) | (t'm) (t)
17 16,35 Rara 24 00 4 Raracls 2100 36 5 4 -10,8 3,0 -3,2
40 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 -155 0,0 0,0 2,4 0,0 4 Rara fer 3600 110 5 2 -95 -3,0 3,2
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -46 00 00 24 00 1 Permcls 1570 16 5 1 -46 0,0 0,0
40 16,35 Rara 40 00 4 Raracls 2100 171 5 4 -50,7 13,2 -9,8
39 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 -740 0,0 0,0 4,0 0,0 4 Rara fer 3600 496 5 2 -456 -13,2 9,8
Perm 0,2 0,000 0o 5 1 -239 0,0 0,0 4,0 0,0 1 Permcls 157,0 81 5 1 -239 0,0 0,0
39 16,35 Rara 4,0 0,0 4 Raracls 210,0 382 5 4 -1146 36,9 -245
38 16,35 Freq 0,2 0,000 0O 5 4 -166,8 0,0 0,0 4,0 0,0 4 Rara fer 3600 1116 5 2 -100,9 -36,9 24,5
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -559 0,0 0,0 4,0 0,0 1 Permcls 1570 189 5 1 -559 0,0 0,0
12 16,35 Rara 1,0 0,0 7 Raracls 210,0 282 1 7 -837 0,0 0,0
49 16,35 Freq 0,2 0,000 o 1 4 -669 0,0 0,0 1,0 0,0 4 Rara fer 3600 1443 1 3 -26,3 -91,8 203,8
Perm 0,2 0,000 0 1 1 -358 0,0 0,0 1,0 0,0 1 Permcls 1570 122 1 1 -358 0,0 0,0
1 16,35 1 Rara 3,6 0,1 3 Raracls 210,0 66,3 5 1 343,0 0,0 0,0
4 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 5 1 2773 0,0 0,0 3,6 0,1 2 Rara fer 3600 2387 5 3 3233 56,0 2616
5 Perm 0,2 0,000 0o 5 1 251,0 0,0 0,0 3,6 0,1 1 Permcls 157,0 49,0 5 1 251,0 0,0 0,0
4 16,35 1 Rara 3,6 0,0 2 Raracls 210,0 39,2 5 1 1775 0,0 0,0
7 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1051 0,0 0,0 3,6 0,0 1 Rara fer 3600 2015 5 3 1375 -26,5 2979
5 Perm 0,2 0,000 o 5 1 762 0,0 0,0 3,6 0,0 1 Permcls 157,0 170 5 1 76,2 0,0 0,0
7 16,35 1 Rara 3,6 0,0 2 Raracls 210,0 228 5 1 102,1 0,0 0,0
10 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 4 -784 0,0 0,0 3,6 0,0 4 Rara fer 3600 1583 5 3 90,9 61,6 2628
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 -39,1 0,0 0,0 3,6 0,0 1 Permcls 157,0 88 1 1 -39,1 0,0 0,0
2 16,35 1 Rara 3,6 0,3 3 Raracls 210,0 66,9 5 1 3325 0,0 0,0
5 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 5 1 27,7 0,0 0,0 3,6 0,1 2 Rara fer 3600 2570 5 3 320,9 49,1 2573
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 2473 0,0 0,0 3,6 0,1 1 Permcls 157,0 50,2 5 1 2473 0,0 0,0
5 16,35 1 Rara 3,6 0,0 2 Raracls 210,0 283 5 1 127,3 0,0 0,0
8 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 5 1 733 0,0 0,0 3,6 0,0 1 Rara fer 3600 1579 5 3 96,7 -50,2 2522
5 Perm 0,2 0,000 o 5 1 51,7 0,0 0,0 3,6 0,0 1 Permcls 1570 116 5 1 51,7 0,0 0,0
8 16,35 1 Rara 3,6 0,0 2 Raracls 210,0 314 5 1 1416 0,0 0,0
11 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 5 1 81,7 00 0,0 3,6 0,0 1 Rara fer 3600 1661 5 3 121,8 39,6 2314
5 Perm 0,2 0,000 o 5 1 577 0,0 0,0 3,6 0,0 1 Permcls 157,0 129 5 1 57,7 0,0 0,0
3 16,35 1 Rara 3,6 0,1 2 Raracls 210,0 59,6 5 1 2951 0,0 0,0
6 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 2 2462 52,8 1245 3,6 0,1 2 Rara fer 3600 2347 5 3 2845 77,5 249,0
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 236,0 0,0 0,0 3,6 0,1 1 Permcls 157,0 480 1 1 2360 0,0 0,0
6 16,35 1 Rara 3,6 0,0 2 Raracls 210,0 273 5 1 1225 0,0 0,0
9 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 5 1 690 0,0 0,0 3,6 0,0 1 Rara fer 3600 1597 5 3 91,7 -674 2653
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 476 0,0 0,0 3,6 0,0 1 Permcls 157,0 10,7 5 1 476 0,0 0,0
13 16,35 Rara 2,4 0,0 4 Raracls 210,0 22 5 4 -148 -8,6 -6,4
28 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 -190 0,0 0,0 2,4 0,0 4 Rara fer 3600 70 5 2 -12/1 8,6 6,4
Perm 0,2 0,000 0o 5 1 -6,9 0,0 0,0 2,4 0,0 1 Permcls 157,0 1,0 5 1 -6,9 0,0 0,0
28 16,35 Rara 4,0 0,0 4 Raracls 210,0 10,7 5 4 -71,7 -39,0 -16,9
27 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 915 0,0 00 40 00 4 Rarafer 3600 318 5 2 -63,2 39,0 16,9
Perm 0,2 0,000 o 5 1 -373 0,0 0,0 4,0 0,0 1 Permcls 157,0 56 5 1 -37,3 0,0 0,0
27 16,35 Rara 40 00 4 Raracls 2100 239 5 4 -161,8 -90,4 -37,7
24 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 -2058 0,0 0,0 4,0 0,0 4 Rara fer 3600 716 5 2 -1423 90,4 37,7
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -80 0,0 00 40 00 1 Permcls 1570 131 5 1 -88,0 0,0 0,0
3 16,35 Rara 1,0 00 3 Raracls 2100 64 1 5 -376 -97,8 -203,7
26 16,35 Freq 0,2 0,000 0O 1 3 -324 -489 -101,9 1,0 0,0 3 Rara fer 3600 724 5 3 27,0 71,7 203,7
Perm 0,2 0,000 o 1 1 -21,8 0,0 00 10 00 1 Permcls 1570 33 1 1 -21,8 0,0 0,0
9 16,35 1 Rara 3,6 0,0 2 Raracls 210,0 243 5 1 1089 0,0 0,0
12 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 624 00 00 36 00 2 Rarafer 3600 1538 5 3 97,2 343 2406
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 438 0,0 0,0 3,6 0,0 1 Permcls 157,0 98 5 1 438 0,0 0,0
16 16,35 1 Rara 2,8 0,0 5 Raracls 210,0 97 5 4 -30,2 1,3 -34,2
7 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 5 3 -164 11 -285 28 00 3 Rarafer 3600 520 1 3 193 0,6 57,0
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Filo |Quota|Tra |Combi|Fessu. mm| dist |Con|Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com|Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N

Infi | InFi |tto [Caric| lim cal [ mm [cio|bin| (t*m) | (t'm) (1) limite calc | bin | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|nc (t*m) | (t'm) (t)
4 Perm 0,2 0,000 0o 5 1 -106 0,0 00 28 00 1 Permcls 1570 36 5 1 -106 0,0 0,0
7 16,35 1 Rara 39 0,1 2 Raracls 210,0 646 1 4 -1975 3,0 -89,7
8 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -1235 0,0 00 39 00 4 Rarafer 3600 2351 1 2 -189,6 -3,0 89,7
6 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 -849 0,0 00 39 00 1 Permcls 157,0 286 1 1 -849 0,0 0,0
8 16,35 1 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 50,3 1 1 -151,0 0,0 0,0
9 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 -921 0,0 00 39 00 1 Rarafer 3600 2023 1 3 -120,3 5,6 1479
6 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -686 0,0 00 39 00 1 Permcls 157,0 232 1 1 -686 0,0 0,0
9 16,35 1 Rara 28 00 2 Raracls 2100 231 1 1 -685 0,0 0,0
19 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 -396 0,0 00 28 00 1 Rarafer 3600 1264 1 3 -483 13,3 136,3
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -281 0,0 00 28 00 1 Permcls 1570 96 1 1 -281 0,0 0,0
15 16,35 1 Rara 38 00 4 Raracls 210,0 11,0 5 4 -33,1 -0,1 -26,5
4 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -173 0,0 00 38 00 3 Rarafer 3600 387 1 3 134 -03 441
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -126 0,0 00 38 00 1 Permcls 1570 43 5 1 -126 0,0 0,0
4 16,35 1 Rara 39 03 2 Raracls 210,0 993 1 4 -367,7 -84 -113,6
5 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -2480 0,0 0,0 39 0,1 4 Rarafer 3600 2666 1 2 -3642 84 1136
6 Perm 0,2 0,000 0 1 1 -1835 0,0 00 39 00 1 Permcls 157,0 493 1 1 -183,5 0,0 0,0
5 16,35 1 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 572 1 1 -1726 0,0 0,0
6 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -1151 0,0 00 39 00 4 Rarafer 3600 2458 1 3 -141,3 9,9 1877
6 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -882 0,0 00 39 00 1 Permcls 157,0 29,7 1 1 -882 0,0 0,0
6 16,35 1 Rara 1,8 00 5 Raracls 2100 168 1 1 -495 0,0 0,0
18 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 -30,9 0,0 0,0 1,8 00 1 Rarafer 3600 1747 1 3 -281 0,1 2533
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -235 0,0 0,0 1,8 00 1 Permcls 1570 80 1 1 -235 0,0 0,0
24 16,35 Rara 1,0 00 4 Raracls 210,0 294 5 4 -199,8 -118,5 -99,8
1 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 -2423 0,0 0,0 1,0 00 4 Rarafer 3600 948 5 3 -105,9 197,6 166,4
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -1033 0,0 0,0 1,0 00 1 Permcls 157,0 154 5 1 -103,3 0,0 0,0
1 16,35 1 Rara 26 00 2 Raracls 210,0 24,0 1 4 -162,7 -106,1 -53,2
31 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -2444 0,0 00 26 00 4 Rarafer 3600 801 1 2 -151,5 106,1 53,2
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -90,8 0,0 00 26 00 1 Permcls 157,0 136 1 1 -90,8 0,0 0,0
31 16,35 Rara 40 00 7 Raracls 210,0 57 1 7 380 0,0 0,0
30 16,35 Freq 0,2 0,000 0o 1 4 -282 0,0 00 40 00 4 Rarafer 3600 362 1 3 6,6 1,6 1118
Perm 0,2 0,000 0 2 1 6,6 0,0 00 40 00 1 Permcls 157,0 1,0 2 1 6,6 E 0,0
30 16,35 Rara 40 00 2 Raracls 2100 57 5 1 -383 0,0 0,0
29 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 -3, 00 00 40 00 4 Rarafer 3600 499 5 3 -29,2 11,7 1254
Perm 0,2 0,000 o 5 1 -20,1 0,0 00 40 00 1 Permcls 1570 30 5 1 -20,1 0,0 0,0
29 16,35 Rara 4,0 0,0 2 Raracls 210,0 16,9 5 4 -114,7 -470 -91,6
25 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 -1044 0,0 00 40 00 4 Rarafer 3600 822 5 3 -858 784 1527
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -659 0,0 00 40 00 1 Permcls 1570 99 5 1 -659 0,0 0,0
25 16,35 Rara 1,0 00 7 Raracls 210,0 216 5 4 -1524 -736 -151,1
2 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 -131,1 0,0 0,0 1,0 00 4 Rarafer 3600 1116 5 3 -852 122,6 251,9
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -813 0,0 0,0 1,0 00 1 Permcls 157,0 12,1 5 1 -81,3 0,0 0,0
2 16,35 Rara 1,0 00 2 Raracls 210,0 16,2 1 4 -1179 -78,1 -136,8
35 16,35 Freq 0,2 0,000 0o 1 4 -106,1 0,0 0,0 1,0 00 4 Rarafer 3600 978 1 3 -69,7 130,2 227,9
Perm 0,2 0,000 o 1 1 -659 0,0 0,0 1,0 00 {1 Permcls 1570 99 1 1 -659 0,0 0,0
35 16,35 Rara 40 00 2 Raracls 2100 11,8 1 1 -793 0,0 0,0
34 16,35 Freq 0,2 0,000 0o 1 4 -735 00 00 40 00 2 Rarafer 3600 717 1 3 -657 84,3 1463
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 -491 0,0 00 40 00 1 Permcls 1570 74 1 1 -49,1 0,0 0,0
34 16,35 Rara 40 00 7 Raracls 2100 94 5 7 630 0,0 0,0
33 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 750 00 00 40 00 4 Rarafer 3600 596 5 3 442 -340 1363
Perm 0,2 0,000 0 5 1 351 00 00 40 00 1 Permcls 1570 53 5 1 351 0,0 0,0
33 16,35 Rara 4,0 00 2 Raracls 210,0 126 5 4 88,0 22,1 -841
32 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 857 00 00 40 00 4 Rarafer 3600 676 5 3 604 -36,8 140,2
Perm 0,2 0,000 0 5 1 456 00 00 40 00 1 Permcls 1570 68 5 1 456 0,0 0,0
32 16,35 1 Rara 26 00 2 Raracls 210,0 125 1 1 841 0,0 0,0
3 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 855 00 00 26 00 4 Rarafer 3600 786 1 3 66,6 -31,0 168,1
4 Perm 0,2 0,000 0 1 1 456 00 00 26 00 1 Permcls 1570 68 1 1 456 0,0 0,0
26 16,35 Rara 40 00 2 Raracls 210,0 150 5 1 1005 0,0 0,0
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Filo |Quota|Tra |Combi|Fessu. mm| dist |Con|Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com|Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N
Infi | InFi |tto [Caric| lim cal [ mm [cio|bin| (t*m) | (t'm) (1) limite calc | bin | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|nc (t*m) | (t'm) (t)
36 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 1069 0,0 00 40 00 4 Rarafer 3600 707 5 3 81,2 -22,0 1211
Perm 0,2 0,000 0 5 1 503 0,0 00 40 00 1 Permcls 1570 75 5 1 503 0,0 0,0
36 16,35 Rara 40 00 2 Raracls 210,0 23,7 5 1 1596 0,0 0,0
37 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 1672 0,0 00 40 00 4 Rarafer 3600 868 5 2 159,6 -34,0 64,4
Perm 0,2 0,000 0 5 1 85 00 00 40 00 1 Permcls 157,0 129 5 1 865 0,0 0,0
37 16,35 Rara 23 00 2 Raracls 210,0 258 5 1 1741 0,0 0,0
14 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 1783 0,0 00 23 00 4 Rarafer 3600 930 5 2 174,6 -36,1 63,8
Perm 0,2 0,000 0 5 1 963 00 00 23 00 1 Permcls 157,0 144 5 1 963 0,0 0,0
38 16,35 Rara 1,0 00 4 Raracls 210,0 482 5 4 -146,6 52,9 -79,5
10 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 -2002 0,0 0,0 1,0 00 4 Rarafer 3600 1509 5 2 -1084 -52,9 79,5
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -669 0,0 0,0 1,0 00 1 Permcls 157,0 226 5 1 -669 0,0 0,0
10 16,35 1 Rara 26 00 7 Raracls 210,0 64,1 1 7 -204,0 0,0 0,0
44 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -2228 0,0 00 26 00 4 Rarafer 3600 1798 1 7 -204,0 0,0 0,0
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -85 00 00 26 00 1 Permcls 1570 27,7 1 1 -865 0,0 0,0
44 16,35 Rara 40 00 2 Raracls 2100 63 1 7 -183 0,0 0,0
43 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 3 109 -150 -475 40 00 1 Rarafer 3600 664 5 3 11,5 299 94,9
Perm 0,2 0,000 0 5 1 9,7 0,0 00 40 00 1 Permcls 1570 33 5 1 9,7 0,0 0,0
43 16,35 Rara 40 00 7 Raracls 210,0 59 1 5 14,7 -30,1 -103,1
42 16,35 Freq 0,2 0,000 o 1 3 10,2 -151 -515 40 00 4 Rarafer 3600 730 1 3 13,3 30,1 103,1
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 98 0,0 0,0 40 00 1 Permcls 157,0 34 1 A1 98 0,0 0,0
42 16,35 Rara 40 00 2 Raracls 210,0 170 5 1 -50,0 0,0 0,0
41 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 -460 0,0 00 40 00 4 Rarafer 3600 1027 5 3 -33,0 -17,5 121,22
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -240 0,0 00 40 00 1 Permcls 1570 82 5 1 -240 0,0 0,0
41 16,35 Rara 1,0 00 4 Raracls 210,0 251 5 4 -842 26,8 -126,0
11 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 -67,7 00 0,0 1,0 00 4 Rarafer 3600 1491 5 3 -27,6 -44,7 210,0
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -337 0,0 0,0 1,0 00 f Permcls 157,0 115 5 1 -33,7 0,0 0,0
11 16,35 Rara 1,0 00 7 Raracls 210,0 392 1 7 -1171 0,0 0,0
48 16,35 Freq 0,2 0,000 0 1 4 9,6 00 0,0 1,0 00 4 Rarafer 3600 1792 1 3 -57,3 -106,7 211,9
Perm 0,2 0,000 o 1 1 -535 0,0 0,0 1,0 00 f Permcls 157,0 181 1 1 -535 0,0 0,0
48 16,35 Rara 40 00 7 Raracls 210,0 316 1 7 -938 0,0 0,0
47 16,35 Freq 0,2 0,000 o 1 4 -615 00 00 40 00 2 Rarafer 3600 1313 1 3 -57,4 -69,2 1294
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 -40,3 0,0 00 40 00 1 Permcls 157,0 13,7 1 1 -40,3 0,0 0,0
47 16,35 Rara 40 00 2 Raracls 210,0 136 5 1 40,1 0,0 0,0
46 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 541 00 00 40 00 4 Rarafer 3600 951 5 3 251 249 1214
Perm 0,2 0,000 0 5 1 205 0,0 00 40 00 1 Permcls 1570 70 5 1 20,5 0,0 0,0
46 16,35 Rara 40 00 2 Raracls 210,0 183 5 1 541 0,0 0,0
45 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 589 00 00 40 00 4 Rarafer 3600 1087 5 3 374 31,2 1241
Perm 0,2 0,000 0 5 1 292 0,0 00 40 00 1 Permcls 1570 99 5 1 2922 0,0 0,0
45 16,35 1 Rara 26 00 2 Raracls 210,0 184 1 1 544 0,0 0,0
12 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 586 00 00 26 00 4 Rarafer 3600 1278 1 3 42,7 284 1481
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 293 0,0 00 26 00 1 Permcls 157,0 10,0 1 1 293 0,0 0,0
49 16,35 Rara 40 00 7 Raracls 210,0 199 1 7 -58,7 0,0 0,0
50 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 538 00 00 40 00 4 Rarafer 3600 1049 5 3 355 32 1209
Perm 0,2 0,000 o 1 1 -21,7 0,0 00 40 00 1 Permcls 1570 74 1 1 -21,7 0,0 0,0
50 16,35 Rara 40 00 2 Raracls 210,0 341 5 4 1033 -152 -654
51 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 111,11 00 00 40 00 4 Rarafer 3600 1385 5 3 77,5 254 109,1
Perm 0,2 0,000 0 5 1 526 00 00 40 00 1 Permcls 157,0 178 5 1 526 0,0 0,0
51 16,35 Rara 23 00 2 Raracls 210,0 394 5 4 1192 -16,1 -652
20 16,35 Freq 0,2 0,000 0 5 4 1239 0,0 00 23 00 4 Rarafer 3600 1511 5 3 91,0 26,8 108,6
Perm 0,2 0,000 0 5 1 622 00 00 23 00 1 Permcls 157,0 21,0 5 1 622 0,0 0,0
20 16,35 1 Rara 30 00 2 Raracls 210,0 419 5 7 1251 0,0 0,0
21 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 1248 0,0 00 30 00 4 Rarafer 3600 1680 5 3 100,3 21,5 1222
4 Perm 0,2 0,000 o 5 1 671 00 00 30 00 1 Permcls 157,0 22,7 5 1 671 0,0 0,0
19 16,35 1 Rara 30 0,1 2 Raracls 210,0 68,0 2 1 2064 0,0 0,0
22 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 2 4 1346 0,0 00 30 00 4 Rarafer 3600 2506 2 2 210,1 3,5 82,4
4 Perm 0,2 0,000 0 2 1 1004 0,0 00 30 00 1 Permcls 157,0 33,7 2 1 1004 0,0 0,0
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Filo |Quota|Tra |Combi|Fessu. mm| dist |Con|Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com|Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N

Infi | InFi |tto [Caric| lim cal [ mm [cio|bin| (t*m) | (t'm) (1) limite calc | bin | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|nc (t*m) | (t'm) (t)
18 16,35 1 Rara 30 00 2 Raracls 210,0 50,1 5 1 1506 0,0 0,0
52 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 951 00 00 30 00 4 Rarafer 3600 2325 5 3 1245 04 1919
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 699 00 00 30 00 1 Permcls 157,0 236 5 1 699 0,0 0,0
14 16,35 1 Rara 30 00 2 Raracls 2100 261 3 1 1759 0,0 0,0
23 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 1786 0,0 00 30 00 4 Rarafer 3600 984 4 3 147,0 -54,0 121,0
4 Perm 0,2 0,000 0 4 1 980 00 00 30 00 1 Permcls 157,0 146 4 1 98,0 0,0 0,0
23 16,35 1 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 49,0 5 1 1455 0,0 0,0
52 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1190 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 1940 5 3 1304 -1,5 1169
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1084 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 368 5 1 1084 0,0 0,0
52 16,35 1 Rara 36 00 6 Raracls 210,0 40,1 1 6 -1185 0,0 0,0
22 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -640 0,0 00 36 00 2 Rarafer 3600 1513 1 3 -64,8 43,3 1514
5 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -538 0,0 00 36 00 1 Permcls 1570 184 1 1 -538 0,0 0,0
22 16,35 1 Rara 36 00 6 Raracls 2100 264 1 6 -774 0,0 0,0
21 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 3 411 -67 -741 36 00 3 Rarafer 3600 1308 5 3 456 -16,9 148,22
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 -34,7 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 11,9 1 1 -347 0,0 0,0
1 16,35 2 Rara 36 03 2 Raracls 210,0 78,7 5 1 410,2 0,0 0,0
4 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 3129 0,0 0,0 36 0,1 1 Rarafer 3600 2605 5 3 369,1 453 2587
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 2740 0,0 0,0 36 0,1 1 Permcls 157,0 533 5 1 2740 0,0 0,0
1 16,35 3 Rara 36 04 2 Raracls 210,0 793 1 1 4132 0,0 0,0
4 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 1 3163 0,0 0,0 36 0,1 1 Rarafer 3600 2648 1 3 3735 44,9 2655
5 Perm 0,2 0,000 o 1 1 2775 0,0 00 36 0,1 1 Permcls 157,0 540 1 1 2775 0,0 0,0
1 16,35 4 Rara 36 03 2 Raracls 2100 772 1 1 402,1 0,0 0,0
4 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 1 29%,5 0,0 0,0 36 0,1 1 Rarafer 3600 2587 1 3 3554 18,9 2752
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 2543 0,0 00 36 0,1 1 Permcls 157,0 496 1 1 2543 0,0 0,0
1 16,35 5 Rara 36 0,1 2 Raracls 210,0 62,7 1 4 3151 10,2 -168,3
4 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 1 240,2 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2265 1 3 287,3 -17,1 280,5
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 2069 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 406 1 1 2069 0,0 0,0
4 16,35 2 Rara 36 0,1 2 Raracls 210,0 543 5 1 2479 0,0 0,0
7 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1540 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2410 5 3 199,1 10,3 300,3
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1164 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 259 5 1 1164 0,0 0,0
4 16,35 3 Rara 36 0,1 2 Raracls 210,0 524 5 1 2387 0,0 0,0
7 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1549 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2405 5 3 198,8 38,2 299,7
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1214 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 27,0 5 1 1214 0,0 0,0
4 16,35 4 Rara 36 0,1 2 Raracls 210,0 524 1 1 2389 0,0 0,0
7 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 1 1546 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2402 1 3 198,6 38,6 299,1
5 Perm 0,2 0,000 o 1 1 1209 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 269 1 1 1209 0,0 0,0
4 16,35 5 Rara 36 00 7 Raracls 210,0 452 1 7 2053 0,0 0,0
7 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 1135 0,0 00 36 00 2 Rarafer 3600 2071 1 3 146,9 61,2 2971
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 926 00 00 36 00 1 Permcls 157,0 20,7 1 1 926 0,0 0,0
7 16,35 2 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 44,7 5 1 2026 0,0 0,0
10 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 130,2 0, 00 36 00 1 Rarafer 3600 2056 5 3 1758 59,3 2469
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 101,2 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 226 5 1 101,2 0,0 0,0
7 16,35 3 Rara 36 0,1 7 Raracls 210,0 622 5 7 2850 0,0 0,0
10 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 167,7 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2221 5 3 212,7 51,1 229,6
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1381 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 30,7 5 1 138,1 0,0 0,0
7 16,35 4 Rara 36 0,1 7 Raracls 2100 722 5 7 3326 0,0 0,0
10 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1695 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2115 5 7 3326 0,0 0,0
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1481 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 329 5 1 148,1 0,0 0,0
7 16,35 5 Rara 36 0,1 7 Raracls 210,0 738 5 7 3404 0,0 0,0
10 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 1454 0,0 00 36 00 2 Rarafer 3600 2164 5 7 340,4 0,0 0,0
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1325 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 295 5 1 1325 0,0 0,0
2 16,35 2 Rara 36 03 3 Raracls 210,0 723 5 1 360,7 0,0 0,0
5 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 3 1 2839 0,0 0,0 36 0,1 1 Rarafer 3600 2540 5 3 3309 9,3 2317
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 2589 0,0 00 36 0,1 1 Permcls 157,0 525 1 1 2589 0,0 0,0
2 16,35 3 Rara 36 03 2 Raracls 210,0 73,1 1 1 3648 0,0 0,0
5 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 1 1 2867 00 0,0 36 0,1 1 Rarafer 3600 2590 1 3 3362 11,3 238,1
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 2555 0, 0,0 36 0,1 1 Permcls 157,0 51,8 1 1 2555 0,0 0,0
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Filo |Quota|Tra |Combi|Fessu. mm| dist |Con|Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com|Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N

Infi | InFi |tto [Caric| lim cal [ mm [cio|bin| (t*m) [ (t'm) (1) limite calc | bin | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|nc (t*m) | (t'm) (t)
2 16,35 4 Rara 36 0,1 2 Raracls 210,0 66,0 1 1 3283 0,0 0,0
5 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 1 2523 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2398 1 3 298,0 -15,6 242,33
5 Perm 0,2 0,000 o 1 1 2219 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 452 1 1 2219 0,0 0,0
2 16,35 5 Rara 36 0,1 2 Raracls 210,0 53,1 1 1 2623 0,0 0,0
5 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 1 1993 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2063 1 3 2359 -43,8 2425
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 1742 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 356 1 1 1742 0,0 0,0
5 16,35 2 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 422 5 1 191,0 0,0 0,0
8 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1195 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 1960 5 3 154,1 -18,4 256,6
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 909 00 00 36 00 1 Permcls 157,0 20,3 5 1 90,9 0,0 0,0
5 16,35 3 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 476 5 1 2164 0,0 0,0
8 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 140,7 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2123 5 3 180,0 124 2575
5 Perm 0,2 0,000 0o 5 1 1104 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 246 5 1 1104 0,0 0,0
5 16,35 4 Rara 36 00 2 Raracls 2100 476 1 1 2164 0,0 0,0
8 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 1 1406 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2112 1 3 179,5 11,0 2552
5 Perm 0,2 0,000 o 1 1 1102 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 246 1 1 110,2 0,0 0,0
5 16,35 5 Rara 36 00 7 Raracls 210,0 41,7 1 7 189,1 0,0 0,0
8 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 1185 0,0 00 36 00 2 Rarafer 3600 1912 1 3 150,5 39,6 250,0
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 963 00 00 36 00 1 Permcls 157,0 215 1 1 963 0,0 0,0
8 16,35 2 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 492 5 1 223,7 0,0 0,0
11 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1445 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2087 5 3 1939 29,1 2254
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1128 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 251 5 1 1128 0,0 0,0
8 16,35 3 Rara 36 0,1 2 Raracls 210,0 57,8 5 7 2643 0,0 0,0
11 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1737 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2234 5 3 2231 20,4 2157
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1424 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 316 5 1 1424 0,0 0,0
8 16,35 4 Rara 36 0,1 7 Raracls 210,0 61,0 5 7 2793 0,0 0,0
11 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 1 1 1733 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2185 1 3 220,7 159 207,0
5 Perm 0,2 0,000 0 3 1 1435 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 31,8 3 1 1435 0,0 0,0
8 16,35 5 Rara 36 0,1 7 Raracls 210,0 59,8 4 7 273,7 0,0 0,0
11 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 1 1 160,1 0,0 00 36 00 2 Rarafer 3600 2151 1 3 203,4 234 2266
5 Perm 0,2 0,000 o 1 1 1384 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 30,7 1 1 1384 0,0 0,0
3 16,35 2 Rara 36 03 3 Raracls 210,0 696 5 1 346,6 0,0 0,0
6 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 2 1 2766 0,0 0,0 36 0,1 1 Rarafer 3600 2524 4 3 318,8 36,2 246,8
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 2547 0,0 0,0 36 0,1 1 Permcls 157,0 51,7 1 1 254,7 0,0 0,0
3 16,35 3 Rara 36 03 3 Raracls 210,0 722 1 1 3603 0,0 0,0
6 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 2824 0,0 0,0 36 0,1 1 Rarafer 3600 2618 1 3 331,5 20,7 2544
5 Perm 0,2 0,000 0 1 1 251,3 0,0 0,0 36 0,1 1 Permcls 157,0 51,0 1 1 251,83 0,0 0,0
3 16,35 4 Rara 36 0,1 2 Raracls 2100 672 1 1 3345 0,0 0,0
6 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 1 2538 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2471 1 3 301,3 -21,2 259,2
5 Perm 0,2 0,000 o 1 1 2215 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 451 1 1 2215 0,0 0,0
3 16,35 5 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 50,9 1 1 2508 0,0 0,0
6 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 1 1893 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2057 1 3 2247 -62,9 259,2
5 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 1648 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 33,7 1 1 164,8 0,0 0,0
6 16,35 2 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 428 5 1 194,1 0,0 0,0
9 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1193 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2013 5 3 154,9 -31,6 268,8
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 893 00 00 36 00 1 Permcls 157,0 20,0 5 1 893 0,0 0,0
6 16,35 3 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 46,0 5 1 2087 0,0 0,0
9 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1341 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2129 5 3 173,1 3,5 269,7
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1043 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 233 5 1 1043 0,0 0,0
6 16,35 4 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 46,8 1 1 2127 0,0 0,0
9 1635 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 13,2 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2135 1 3 1755 2,0 2675
5 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 1056 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 235 1 1 1056 0,0 0,0
6 16,35 5 Rara 36 00 6 Raracls 210,0 376 1 6 169,9 0,0 0,0
9 1635 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 1099 0,0 00 36 00 2 Rarafer 3600 1903 1 3 1413 354 2623
5 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 886 00 00 36 00 1 Permcls 1570 198 1 1 886 0,0 0,0
9 16,35 2 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 449 5 1 2039 0,0 0,0
12 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1321 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2026 5 3 179,7 31,2 2329
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Filo |Quota|Tra |Combi|Fessu. mm| dist |Con|Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com|Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N

Infi | InFi |tto [Caric| lim cal [ mm [cio|bin| (t*m) | (t'm) (1) limite calc | bin | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|nc (t*m) | (t'm) (t)
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1033 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 230 5 1 103,3 0,0 0,0
9 16,35 3 Rara 36 0,1 2 Raracls 210,0 542 5 6 2473 0,0 0,0
12 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1676 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2223 5 3 2175 31,5 2220
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1371 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 305 5 1 137,1 0,0 0,0
9 16,35 4 Rara 36 0,1 6 Raracls 210,0 57,7 5 6 2638 0,0 0,0
12 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 1 1 166,8 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2146 1 3 213,3 24,8 2089
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1404 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 31,2 5 1 1404 0,0 0,0
9 16,35 5 Rara 36 00 6 Raracls 210,0 51,8 5 6 2358 0,0 0,0
12 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 4 4 128,7 0,0 00 36 00 2 Rarafer 3600 1798 1 3 159,3 44,7 207,0
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 1156 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 257 5 1 1156 0,0 0,0
16 16,35 2 Rara 28 00 4 Raracls 210,0 3055 5 4 -889 4,7 -555
7 1635 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -499 00 00 28 00 4 Rarafer 3600 967 5 2 -66,7 -4,7 55,5
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -3, 00 00 28 00 1 Permcls 157,0 12,7 5 1 -36,1 0,0 0,0
16 16,35 3 Rara 28 00 4 Raracls 210,0 575 5 4 -169,1 10,0 -729
7 1635 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -996 0,0 00 28 00 4 Rarafer 3600 1780 5 2 -140,6 -10,0 72,9
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -728 0,0 00 28 00 1 Permcls 157,0 254 5 1 -728 0,0 0,0
16 16,35 4 Rara 28 00 2 Raracls 210,0 875 5 4 -266,7 17,1 -86,2
7 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -161,3 0,0 00 28 00 4 Rarafer 3600 2618 5 2 -233,7 -17,1 86,2
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -1189 0,0 00 28 00 1 Permcls 157,0 40,0 5 1 -1189 0,0 0,0
7 16,35 2 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 250 1 1 -741 0,0 0,0
8 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -493 0,0 00 39 00 4 Rarafer 3600 1391 1 3 -474 -09 159,6
6 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -291 0,0 00 39 00 1 Permcls 1570 99 1 1 -29,1 0,0 0,0
7 16,35 3 Rara 39 00 2 Raracls 2100 170 5 1 50,0 0,0 0,0
8 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 5 1 31,8 00 00 39 00 2 Rarafer 3600 1398 5 3 444 22 1659
6 Perm 0,2 0,000 0 5 1 245 0,0 00 39 00 1 Permcls 157,0 83 5 1 245 0,0 0,0
7 16,35 4 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 16,7 1 1 492 0,0 0,0
8 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 31,83 00 00 39 00 2 Rarafer 3600 1439 1 3 451 25 1717
6 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 241 0,0 00 39 00 1 Permcls 157,0 82 1 1 241 0,0 0,0
7 16,35 5 Rara 39 00 1 Raracls 210,0 219 5 1 -648 0,0 0,0
8 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -451 0,0 00 39 00 4 Rarafer 3600 1503 5 3 -47,7 -66 1784
6 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -329 0,0 00 39 00 1 Permcls 1570 11,2 5 1 -329 0,0 0,0
7 16,35 6 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 622 5 1 -1882 0,0 0,0
8 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -122,7 0,0 00 39 00 4 Rarafer 3600 2489 5 3 -1451 -16,6 186,8
6 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -943 0,0 00 39 00 1 Permcls 157,0 31,7 5 1 -943 0,0 0,0
8 16,35 2 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 249 5 1 737 0,0 0,0
9 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 479 00 00 39 00 4 Rarafer 3600 1416 5 3 53,7 58 153,22
6 Perm 0,2 0,000 0 5 1 357 00 00 39 00 1 Permcls 157,0 121 5 1 357 0,0 0,0
8 16,35 3 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 381 5 1 113,6 0,0 0,0
9 1635 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 722 00 00 39 00 4 Rarafer 3600 1733 5 3 842 4,0 156,8
6 Perm 0,2 0,000 0 5 1 532 0,0 00 39 00 1 Permcls 157,0 180 5 1 532 0,0 0,0
8 16,35 4 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 366 1 1 109,0 0,0 0,0
9 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 694 00 00 39 00 4 Rarafer 3600 1732 1 3 815 44 1609
6 Perm 0,2 0,000 o 1 1 514 00 00 39 00 1 Permcls 157,0 174 1 1 514 0,0 0,0
8 16,35 5 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 30,0 1 1 890 0,0 0,0
9 1635 / Freq 0,2 0,000 o 1 4 561 00 00 39 00 4 Rarafer 3600 1617 1 3 66,0 1,0 1672
6 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 40,7 00 00 39 00 1 Permcls 157,0 13,8 1 1 40,7 ,0 0,0
8 16,35 6 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 381 5 1 -113,6 0,0 0,0
9 1635 / Freq 0,2 0,000 0o 5 1 -736 00 00 39 00 2 Rarafer 3600 1925 5 3 -924 -26,1 1758
6 Perm 0,2 0,000 0o 5 1 -575 0,0 00 39 00 1 Permcls 1570 195 5 1 -575 0,0 0,0
9 16,35 2 Rara 28 00 2 Raracls 210,0 384 5 1 1145 0,0 0,0
19 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 774 00 00 28 00 4 Rarafer 3600 1739 5 3 953 84 1403
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 577 00 00 28 00 1 Permcls 157,0 195 5 1 57,7 0,0 0,0
9 16,35 3 Rara 28 00 2 Raracls 210,0 574 5 1 1732 0,0 0,0
19 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 1140 0,0 00 28 00 4 Rarafer 3600 2202 5 2 176,9 4,4 85,0
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 850 00 00 28 00 1 Permcls 157,0 286 5 1 850 0,0 0,0
9 16,35 4 Rara 28 00 2 Raracls 210,0 67,0 5 1 203,3 0,0 0,0
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Filo |Quota|Tra |Combi|Fessu. mm| dist |Con|Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com|Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N
Infi | InFi |tto [Caric| lim cal [ mm [cio|bin| (t*m) | (t'm) (1) limite calc | bin | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|nc (t*m) | (t'm) (t)
19 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 132,7 0,0 00 28 00 4 Rarafer 3600 2493 5 2 2074 3,7 84,6
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 990 00 00 28 00 1 Permcls 157,0 333 5 1 99,0 0,0 0,0
15 16,35 2 Rara 38 00 4 Raracls 210,0 380 5 4 -1121 -1,0 -41.2
4 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -653 0,0 00 38 00 4 Rarafer 3600 1167 5 2 -96,1 1,0 41,2
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -479 00 00 38 00 1 Permcls 157,0 165 5 1 -479 0,0 0,0
15 16,35 3 Rara 38 0,1 4 Raracls 210,0 66,3 5 4 -232,8 -2,6 -483
4 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -1409 0,0 00 38 00 4 Rarafer 3600 1610 5 2 -2142 2,6 48,3
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -1044 0,0 00 38 00 1 Permcls 157,0 29,7 5 1 -1044 0,0 0,0
15 16,35 4 Rara 38 03 2 Raracls 210,0 106,7 5 4 -386,3 -4,7 -47.9
4 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -2392 0,0 0,0 38 0,1 4 Rarafer 3600 2641 5 2 -367,9 4,7 47,9
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -1793 0,0 00 38 00 1 Permcls 157,0 50,5 5 1 -179,3 0,0 0,0
4 16,35 2 Rara 3,9 0,1 2 Raracls 210,0 548 1 4 -1934 -42 -1054
5 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -133,7 0,0 00 39 00 4 Rarafer 3600 2129 2 3 -126,0 59 1757
6 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -970 0,0 00 39 00 1 Permcls 1570 273 2 1 -83,1 0,0 0,0
4 16,35 3 Rara 39 00 2 Raracls 2100 235 1 1 -695 0,0 0,0
5 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -528 0,0 00 39 00 4 Rarafer 3600 1467 1 3 -52,7 2,8 1639
6 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -3,2 00 00 39 00 1 Permcls 1570 123 1 1 -362 0,0 0,0
4 16,35 4 Rara 39 00 3 Raracls 2100 58 1 5 22 -1,0 -153,0
5 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 4 2 51 03 765 39 00 2 Rarafer 3600 963 3 3 74 0,7 1530
6 Perm 0,2 0,000 0 4 1 33 0,0 00 39 00 1 Permcls 157,0 11 4 1 33 0,0 0,0
4 16,35 5 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 13,7 5 1 -40,3 0,0 0,0
5 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 5 1 -222 0,0 00 39 00 4 Rarafer 3600 1078 5 3 -264 04 1411
6 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -150 0,0 00 39 00 1 Permcls 1570 51 5 1 -150 0,0 0,0
4 16,35 6 Rara 39 00 2 Raracls 2100 388 5 1 -1158 0,0 0,0
5 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 -694 0,0 00 39 00 1 Rarafer 3600 1569 5 3 -866 0,3 1255
6 Perm 0,2 0,000 0o 5 1 -509 0, 00 39 00 1 Permcls 1570 172 5 1 -509 0,0 0,0
5 16,35 2 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 330 5 1 982 0,0 0,0
6 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 61,1 00 00 39 00 1 Rarafer 3600 1726 5 3 74,0 -0,1 1725
6 Perm 0,2 0,000 0 5 1 454 00 00 39 00 1 Permcls 157,0 154 5 1 454 0,0 0,0
5 16,35 3 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 483 5 1 1449 0,0 0,0
6 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 938 00 00 39 00 4 Rarafer 3600 2016 5 3 111,5 -0,5 160,8
6 Perm 0,2 0,000 0 5 1 705 0,0 00 39 00 1 Permcls 157,0 238 5 1 70,5 0,0 0,0
5 16,35 4 Rara 39 0,1 2 Raracls 210,0 47,1 1 1 1413 0,0 0,0
6 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 1 4 921 00 00 39 00 4 Rarafer 3600 1921 1 3 1072 -04 151,8
6 Perm 0,2 0,000 0 1 1 696 00 00 39 00 1 Permcls 157,0 235 1 1 696 0,0 0,0
5 16,35 5 Rara 39 00 2 Raracls 210,0 436 1 1 1306 0,0 0,0
6 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 837 00 00 39 00 4 Rarafer 3600 1805 1 3 100,6 0,0 1428
6 Perm 0,2 0,000 o 1 1 676 00 00 39 00 1 Permcls 157,0 228 1 1 676 0,0 0,0
5 16,35 6 Rara 3,9 0,0 2 Raracls 210,0 251 1 1 744 0,0 0,0
6 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 1 4 51 00 00 39 00 4 Rarafer 3600 1327 1 3 58,1 1,7 1305
6 Perm 0,2 0,000 0 1 1 438 0,0 00 39 00 1 Permcls 157,0 149 1 1 438 0,0 0,0
6 16,35 2 Rara 1,8 00 2 Raracls 210,0 209 5 1 61,7 0,0 0,0
18 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 392 00 0,0 1,8 00 2 Rarafer 3600 1999 5 3 59,7 -0,9 2436
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 288 0,0 0,0 1,8 00 1 Permcls 1570 98 5 1 288 0,0 0,0
6 16,35 3 Rara 1,8 00 2 Raracls 2100 326 5 1 969 0,0 0,0
18 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 61,8 00 0,0 1,8 00 2 Rarafer 3600 2222 5 3 87,5 -0,8 2350
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 457 00 0,0 1,8 00 1 Permcls 157,0 155 5 1 457 0,0 0,0
6 16,35 4 Rara 1,8 00 2 Raracls 210,0 439 5 1 1315 0,0 0,0
18 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 832 00 0,0 1,8 00 4 Rarafer 3600 2393 5 3 1133 -0,6 2213
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 614 00 0,0 1,8 00 1 Permcls 157,0 208 5 1 61,4 0,0 0,0
1 16,35 2 Rara 26 00 2 Raracls 210,0 16,0 1 4 -108,0 -71,1 -63,3
31 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 4 -1781 0,0 00 26 00 4 Rarafer 3600 621 1 3 -72,0 1185 1054
4 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 -554 0,0 00 26 00 1 Permcls 1570 83 1 1 -554 0,0 0,0
1 16,35 3 Rara 26 00 6 Raracls 2100 83 1 4 -60,2 -423 -69,5
31 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 1 4 -1181 0,0 00 26 00 4 Rarafer 3600 486 1 3 -329 705 1158
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -262 0,0 00 26 00 1 Permcls 1570 39 1 1 -262 0,0 0,0
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Filo |Quota|Tra |Combi|Fessu. mm| dist |Con|Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com|Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N

Infi | InFi |tto [Caric| lim cal [ mm [cio|bin| (t*m) | (t'm) (1) limite calc | bin | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|nc (t*m) | (t'm) (t)
1 16,35 4 Rara 26 00 7 Raracls 210,0 57 5 7 380 0,0 0,0
31 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -682 0,0 00 26 00 4 Rarafer 3600 405 5 3 88 59 1230
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -59 00 00 26 00 1 Permcls 1570 09 1 1 -59 0,0 0,0
32 16,35 2 Rara 26 00 2 Raracls 210,0 120 1 1 80,2 0,0 0,0
3 1635 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 670 00 00 26 00 4 Rarafer 3600 796 1 3 632 -18,9 176,2
4 Perm 0,2 0,000 0 1 1 409 00 00 26 00 1 Permcls 1570 6,1 1 1 409 0,0 0,0
32 16,35 3 Rara 26 00 2 Raracls 2100 76 1 1 51,0 0,0 0,0
3 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 324 00 00 26 00 1 Rarafer 3600 709 1 3 39,7 1,8 180,8
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 232 0,0 00 26 00 1 Permcls 1570 35 1 1 232 ,0 0,0
32 16,35 4 Rara 26 00 7 Raracls 2100 131 5 7 -875 0,0 0,0
3 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -633 0,0 00 26 00 4 Rarafer 3600 702 5 3 -37,0 97,8 1821
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -3,7 00 00 26 00 1 Permcls 1570 54 5 1 -357 0,0 0,0
10 16,35 2 Rara 26 00 7 Raracls 210,0 46,2 1 7 -1456 0,0 0,0
44 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -159,8 0,0 00 26 00 4 Rarafer 3600 1283 1 7 -1456 0,0 0,0
4 Perm 0,2 0,000 0 1 1 -555 0,0 00 26 00 1 Permcls 157,0 179 1 1 -555 0,0 0,0
10 16,35 3 Rara 26 00 7 Raracls 210,0 319 1 7 -949 0,0 0,0
44 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -1036 0,0 00 26 00 4 Rarafer 3600 1007 1 3 -425 -27,2 101,8
4 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 -29,7 0,0 00 26 00 1 Permcls 157,0 10,1 1 1 -29,7 0,0 0,0
10 16,35 4 Rara 26 00 7 Raracls 2100 176 1 7 -52,1 0,0 0,0
44 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 -539 0,0 00 26 00 4 Rarafer 3600 752 1 3 -125 -1,3 108,22
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 -97 00 00 26 00 1 Permcls 1570 33 1 1 -97 0,0 0,0
45 16,35 2 Rara 26 00 7 Raracls 2100 17,8 1 7 525 0,0 0,0
12 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 395 00 00 26 00 2 Rarafer 3600 1260 1 3 39,0 255 151,2
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 267 00 00 26 00 1 Permcls 1570 9,1 1 1 26,7 0,0 0,0
45 16,35 3 Rara 26 00 7 Raracls 210,0 142 1 7 419 0,0 0,0
12 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -280 0,0 00 26 00 2 Rarafer 3600 1064 1 3 19,8 18,6 149,7
4 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 147 00 00 26 00 1 Permcls 157,0 50 1 1 147 0,0 0,0
45 16,35 4 Rara 26 00 2 Raracls 210,0 159 5 1 -469 0,0 0,0
12 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 4 -690 0,0 00 26 00 4 Rarafer 3600 1175 5 3 -354 -32,1 1425
4 Perm 0,2 0,000 0 5 1 -223 0,0 00 26 00 1 Permcls 1570 76 5 1 -223 0,0 0,0
20 16,35 2 Rara 30 00 7 Raracls 210,0 434 5 7 130,0 0,0 0,0
21 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 1181 0,0 00 30 00 4 Rarafer 3600 1660 1 3 101,4 244 1169
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 683 00 00 30 00 1 Permcls 157,0 231 1 1 683 0,0 0,0
20 16,35 3 Rara 30 00 7 Raracls 210,0 440 1 7 1316 0,0 0,0
21 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 991 00 00 30 00 4 Rarafer 3600 1484 1 3 90,8 16,8 104,2
4 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 634 00 00 30 00 1 Permcls 157,0 215 1 1 634 0,0 0,0
20 16,35 4 Rara 30 00 7 Raracls 210,0 399 1 7 1190 0,0 0,0
21 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 682 00 00 30 00 4 Rarafer 3600 1153 1 7 119,0 0,0 0,0
4 Perm 0,2 0,000 0 1 1 489 0,0 00 30 00 1 Permcls 157,0 166 1 1 489 0,0 0,0
19 16,35 2 Rara 30 00 2 Raracls 210,0 695 1 1 211,0 0,0 0,0
22 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 1364 0,0 00 30 00 4 Rarafer 3600 2539 1 2 2145 27 80,6
4 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 101,0 0,0 00 30 00 1 Permcls 157,0 339 1 1 101,0 0,0 0,0
19 16,35 3 Rara 30 00 2 Raracls 210,0 60,0 1 1 1813 0,0 0,0
22 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 1 4 1169 0,0 00 30 00 4 Rarafer 3600 2228 1 2 1844 1,3 77,2
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 859 00 00 30 00 1 Permcls 157,0 289 1 1 859 0,0 0,0
19 16,35 4 Rara 30 00 2 Raracls 2100 396 1 1 1184 0,0 0,0
22 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 4 767 00 00 30 00 4 Rarafer 3600 1620 1 3 959 -1,0 119,11
4 Perm 0,2 0,000 0 1 1 554 00 00 30 00 1 Permcls 157,0 188 1 1 554 0,0 0,0
18 16,35 2 Rara 30 00 2 Raracls 210,0 53,1 1 1 1596 0,0 0,0
52 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 1 4 1002 0,0 00 30 00 4 Rarafer 3600 2256 1 3 127,7 0,1 1755
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 732 00 00 30 00 1 Permcls 157,0 247 1 1 732 0,0 0,0
18 16,35 3 Rara 30 00 2 Raracls 210,0 493 1 1 1479 0,0 0,0
52 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 922 00 00 30 00 4 Rarafer 3600 2074 1 3 1179 1,6 1604
4 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 665 00 00 30 00 1 Permcls 157,0 225 1 1 665 0,0 0,0
18 16,35 4 Rara 30 00 2 Raracls 210,0 342 1 1 101,7 0,0 0,0
52 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 630 00 00 30 00 4 Rarafer 3600 1643 1 3 823 4,0 1446
4 Perm 0,2 0,000 0 1 1 442 00 00 30 00 1 Permcls 157,0 150 1 1 442 0,0 0,0
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Filo |Quota |Tra [Combi|Fessu. mm| dist [Con|Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm (Com(Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N
Infi | InFi |tto [Caric| lim cal [ mm [cio|bin| (t*m) [ (t'm) (1) limite calc | bin | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|nc (t*m) | (t'm) (t)
14 16,35 2 Rara 30 0,0 Raracls 2100 266 1 1 1793 0,0 0,0

23 16,35 / Freq 0,2 0,000

2
1 4 1669 0,0 00 30 00 4 Rarafer 3600 983 1 3 148,8 -55,6 118,1
4 Perm 0,2 0,000 1

98,8 0,0 00 30 00 Permcls 157,0 14,7 1 98,8 0,0 0,0

o o
-
—_
-

14 16,35 3 Rara 30 00 2 Raracls 210,0 238 1 1 160,7 0,0 0,0
23 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 1392 0,0 00 30 00 4 Rarafer 3600 882 1 3 132,1 -42,8 1082
4 Perm 0,2 0,000 o 1 1 876 00 00 30 00 1 Permcls 1570 131 1 1 876 0,0 0,0
14 16,35 4 Rara 30 00 2 Raracls 2100 176 1 1 1185 0,0 0,0
23 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 4 955 00 00 30 00 4 Rarafer 3600 680 1 3 952 -21,1 92,7
4 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 8632 00 00 30 00 1 Permcls 1570 95 1 1 632 0,0 0,0
23 16,35 2 Rara 36 0,1 2 Raracls 210,0 522 5 1 1554 0,0 0,0
52 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 1231 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2135 5 3 1394 -90 1355
5 Perm 0,2 0,000 0 3 1 110,7 0,0 00 36 00 1 Permcls 157,0 375 3 1 110,7 0,0 0,0
23 16,35 3 Rara 36 0,1 2 Raracls 210,0 495 1 1 1472 0,0 0,0
52 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 1188 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2163 1 3 136,6 -54 1450
5 Perm 0,2 0,000 o 1 1 1074 0,0 00 36 00 1 Permcls 1570 364 1 1 1074 0,0 0,0
23 16,35 4 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 462 1 1 1371 0,0 0,0
52 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 1078 0,0 00 36 00 2 Rarafer 3600 2055 1 3 124,0 -11,2 1472
5 Perm 0,2 0,000 o 1 1 961 00 00 36 00 1 Permcls 157,0 326 1 1 961 0,0 0,0
23 16,35 5 Rara 36 00 6 Raracls 210,0 315 1 1 927 0,0 0,0
52 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 751 0,0 00 36 00 2 Rarafer 3600 1641 1 3 838 -75 1420
5 Perm 0,2 0,000 o 1 1 681 00 00 36 00 1 Permcls 157,0 232 1 1 681 0,0 0,0
52 16,35 2 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 16,9 5 1 494 0,0 0,0
22 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 286 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 1308 5 3 37,2 -132 1624
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 203 0,0 00 36 00 1 Permcls 1570 70 5 1 203 0,0 0,0
52 16,35 3 Rara 36 00 2 Raracls 2100 246 5 6 720 0,0 0,0
22 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 465 00 00 36 00 2 Rarafer 3600 1559 5 3 59,9 -141 1675
5 Perm 0,2 0,000 0o 5 1 377 00 00 36 00 1 Permcls 157,0 129 5 1 37,7 0,0 0,0
52 16,35 4 Rara 36 00 6 Raracls 2100 324 5 6 953 0,0 0,0
22 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 2 1 481 00 00 36 00 2 Rarafer 3600 1576 3 3 61,9 -11,5 167,11
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 413 00 00 36 00 1 Permcls 157,0 142 5 1 413 0,0 0,0
52 16,35 5 Rara 36 00 6 Raracls 210,0 365 5 6 107,7 0,0 0,0
22 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 1 1 487 0,0 00 36 00 2 Rarafer 3600 1519 1 3 605 -16,1 159,6
5 Perm 0,2 0,000 0o 1 1 424 00 00 36 00 1 Permcls 157,0 145 1 1 424 0,0 0,0
22 16,35 2 Rara 36 00 2 Raracls 210,0 343 5 1 101,1 0,0 0,0
21 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 683 0,0 00 36 00 2 Rarafer 3600 1761 5 3 925 -13,8 148,22
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 551 00 00 36 00 1 Permcls 157,0 189 5 1 551 0,0 0,0
22 16,35 3 Rara 36 00 6 Raracls 210,0 535 5 6 159,2 0,0 0,0
21 16,35 / Freq 0,2 0,000 0 5 1 939 00 00 36 00 1 Rarafer 3600 1946 5 3 1173 -4,0 1397
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 805 00 00 36 00 1 Permcls 1570 274 5 1 805 0,0 0,0
22 16,35 4 Rara 36 0,1 6 Raracls 2100 656 5 6 1966 0,0 0,0
21 16,35 / Freq 0,2 0,000 0o 5 1 100,7 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 1908 5 6 196,6 0,0 0,0
5 Perm 0,2 0,000 0 5 1 912 0,0 00 36 00 1 Permcls 1570 31,0 5 1 912 0,0 0,0
22 16,35 5 Rara 36 0,1 6 Raracls 210,0 73,7 5 6 2222 0,0 0,0
21 16,35 / Freq 0,2 0,000 o 1 1 101,7 0,0 00 36 00 1 Rarafer 3600 2157 5 6 2222 0,0 0,0
5 Perm 0,2 0,000 0 4 1 931 00 00 36 00 1 Permcls 157,0 316 4 1 931 0,0 0,0
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STAMPA VERIFICHE S.L.E. PILASTRI
FESSURAZIONE FRECCE TENSIONI

Filo |Quota|Tra |Combi|Fessu. mm| dist |Con{Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com|Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N
Infi | InFi |tto |Caric| lim cal | mm |cio |bin | (t*m) | (t'm) (t) limite calc [ bin | Carico |Kg/cmqg|Kg/cmg|nc (t*'m) | (t*m) (t)
1 -2,00 Rara Raracls 210,0 1874 5 7 -379,3 0,0 -352,8
1 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 2 -2379 0,0 -2489 Rarafer 3600 2097 5 7 -379,3 0,0 -3528
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -2314 0,0 -2524 Permcls 157,0 1185 3 1 2296 0,0 -2195

2 -2,00 Rara Raracls 210,0 164,1 5 7 -3245 0,0 -339,4
2 10,50 Freq 0,2 0,135 291 3 2 229,7 0,0 -204,2 Rarafer 3600 1711 5 7 -3245 0,0 -3394
Perm 0,2 0,150 291 3 1 2285 0,0 -2055 Permcls 157,0 1216 3 1 2285 0,0 -2055

3 -2,00 Rara Raracls 210,0 1478 5 6 -293,3 0,0 -332,9
3 10,50 Freq 0,2 0,135 291 3 2 2296 0,0 -203,8 Rarafer 3600 1438 5 6 -293,3 0,0 -3329
Perm 0,2 0,451 291 3 1 229,0 0,0 -205,5 Permcls 157,0 121,9 3 1 2290 0,0 -2055

4 0,00 Rara Raracls 210,0 111,7 5 7 -2422 0,0 -5459
4 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 2 -9,1 00 -3967 Rarafer 3600 622 5 7 -2422 0,0 -5459
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -938 0,0 -3923 Permcls 157,0 46,6 5 1 -938 0,0 -392,3

5 0,00 Rara Raracls 210,0 826 5 7 -1829 0,0 -511,2
5 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 2 -880 0,0 -372,6 Rarafer 3600 462 5 7 -1829 0,0 -511,2
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -856 0,0 -368,2 Permcls 157,0 430 5 1 -86 0,0 -368,2

6 0,00 Rara Raracls 210,0 746 5 6 -163,9 0,0 -489,3
6 10,50 Freq 0,2 0,000 0o 5 2 -801 0,0 -357,9 Rarafer 3600 417 5 6 -163,9 0,0 -4893
Perm 0,2 0,000 0o 5 1 -776 00 -3532 Permcls 157,0 40,0 5 1 -776 0,0 -353,2

7 2,25 Rara Raracls 210,0 128,1 5 7 -2942 0,0 -522,4
7 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 3 -111,7 0,0 -356,3 Rarafer 3600 719 5 7 -2942 0,0 -5224
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -1099 0,0 -3557 Permcls 157,0 473 5 1 -109,9 0,0 -3557

8 2,25 Rara Raracls 210,0 972 5 7 -2248 0,0 -486,3
8 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 3 -1034 0,0 -337,6 Rarafer 3600 535 5 7 -2248 0,0 -486,3
Perm 0,2 0,000 0o 5 1 -101,6 0,0 -338.2 Permcls 157,0 44,7 5 1 -101,6 0,0 -338,2

9 2,25 Rara Raracls 210,0 809 5 6 -1914 0,0 -486,9
9 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 3 -942 0,0 -3377 Rarafer 3600 449 5 6 -1914 0,0 -4869
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -918 0,0 -338,11 Permcls 157,0 414 5 1 91,8 0,0 -338,1

10 3,12 Rara Raracls 210,0 138,7 5 7 -2920 0,0 -204,1
10 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 3 -1114 0,0 -1725 Rarafer 3600 1496 5 7 -292,0 0,0 -204,1
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -1051 0,0 -170,4 Permcls 157,0 476 5 1 -1051 0,0 -1704

11 3,12 Rara Raracls 210,0 1145 5 7 -226,9 0,0 -1915
11 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 3 -1025 0,0 -1684 Rarafer 3600 1177 5 7 -226,9 0,0 -1915
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -958 0,0 -166,8 Permcls 157,0 445 5 1 -958 0,0 -166,8

12 3,12 Rara Raracls 210,0 922 5 6 -1789 0,0 -221,6
12 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 3 -943 0,0 -1822 Rarafer 3600 780 5 6 -178,9 0,0 -221,6
Perm 0,2 0,000 0O 5 1 -85 0,0 -180,6 Permcls 157,0 399 5 1 -865 0,0 -180,6

21 3,12 Rara Raracls 210,0 1049 5 6 -1929 0,0 -88,1
21 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 3 -8,8 00 -933 Rarafer 3600 1352 5 6 -1929 0,0 -88,1
Perm 0,2 0,000 0o 5 1 -785 00 -930 Permcls 157,0 40,7 5 1 -785 0,0 -93,0

22 2,25 Rara Raracls 210,0 99,7 5 6 -2049 0,0 -270,9
22 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 3 -8,9 00 -1999 Rarafer 3600 800 5 6 -2049 0,0 -2709
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -839 0,0 -1981 Permcls 1570 360 5 1 -839 0,0 -198,1

23  -2,00 Rara Raracls 210,0 126,0 5 6 -2251 0,0 -201,8
23 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 2 -1428 0,0 -150,6 Rarafer 3600 1452 5 6 -225,1 0,0 -201,8
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -1365 0,0 -152,1 Permcls 157,0 755 5 1 -136,5 0,0 -152,1

52 0,00 Rara Raracls 210,0 83,7 5 6 -1750 0,0 -286,3
52 10,50 Freq 0,2 0,000 0 5 2 -765 00 -2249 Rarafer 3600 533 5 6 -1750 0,0 -286,3
Perm 0,2 0,000 0 5 1 -727 0,0 -2243 Permcls 157,0 31,8 5 1 -727 0,0 -2243

10 10,50 Rara Raracls 210,0 496 1 7 1086 0,0 -167,1
10 11,50 Freq 0,2 0,000 0 1 3 323 00 -1354 Rarafer 3600 295 1 7 1086 0,0 -167,1
Perm 0,2 0,000 o 1 1 286 00 -1334 Permcls 157,0 142 1 1 286 0,0 -1334

10 11,50 Rara Raracls 210,0 1104 1 7 228,1 0,0 -156,1
10 14,00 Freq 0,2 0,000 0 1 3 751 0,0 -1244 Rarafer 3600 1175 1 7 2281 0,0 -156,1
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STAMPA VERIFICHE S.L.E. PILASTRI
FESSURAZIONE FRECCE TENSIONI

Filo |Quota|Tra |Combi|Fessu. mm| dist |Con|Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com|Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N

Infi | InFi |tto [Caric| lim cal [ mm [cio|bin| (t*m) | (t'm) (1) limite calc | bin | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|nc (t*m) | (t'm) (t)
Perm 0,2 0,000 0 1 1 685 00 -1224 Permcls 157,0 30,6 1 1 685 0,0 -1224
10 14,00 Rara Raracls 210,0 161,7 1 7 3404 0,0 -1457
10 16,35 Freq 0,2 0,000 0 1 3 1153 0,0 -114,0 Rarafer 3600 2047 1 7 3404 0,0 -1457
Perm 0,2 0,000 0 1 1 1060 0,0 -112,0 Permcls 157,0 512 1 1 1060 0,0 -112,0
7 10,50 Rara Raracls 210,0 658 1 7 1549 0,0 -480,2
7 11,50 Freq 0,2 0,000 0 1 4 519 00 -4051 Rarafer 3600 368 1 7 1549 0,0 -480,2
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 507 0,0 -3136 Permcls 157,0 28,7 1 1 50,7 0,0 -313,6
7 11,50 Rara Raracls 210,0 122,0 1 7 2762 0,0 -468,8
7 14,00 Freq 0,2 0,000 0 1 4 957 00 -3937 Rarafer 3600 728 1 7 2762 0,0 -4688
Perm 0,2 0,000 0 1 1 941 00 -3022 Permcls 157,0 405 1 1 941 0,0 -3022
7 14,00 Rara Raracls 210,0 1796 1 7 390,2 0,0 -458,1
7 16,35 Freq 0,2 0,000 0 1 4 1370 0,0 -383,0 Rarafer 3600 1661 1 7 390,2 0,0 -458,1
Perm 0,2 0,000 0 1 1 1349 0,0 -2914 Permcls 157,0 57,7 1 1 1349 0,0 -2914
1 10,50 Rara Raracls 210,0 812 5 7 1748 0,0 -2958
1 11,50 Freq 0,2 0,000 0 5 1 830 0,0 -2358 Rarafer 3600 488 5 7 1748 0,0 -2958
Perm 0,2 0,000 0 5 1 790 0,0 -1954 Permcls 157,0 338 5 1 79,0 0,0 -1954
1 11,50 Rara Raracls 210,0 67,7 5 7 1508 0,0 -291,3
1 14,00 Freq 0,2 0,000 0 1 3 -99 00 -1829 Rarafer 3600 356 5 7 150,8 0,0 -291,3
Perm 0,2 0,000 o 1 1 -843 0,0 -1794 Permcls 157,0 372 1 1 -843 0,0 -1794
1 14,00 Rara Raracls 210,0 934 1 5 -190,3 0,0 -256,5
1 16,35 Freq 0,2 0,000 0o 1 3 -2071 0,0 -172,2 Rarafer 3600 740 1 5 -190,3 0,0 -256,5
Perm 0,2 0,000 o 1 1 -1931 0,0 -168,7 Permcls 157,0 101,9 1 1 -193,1 0,0 -168,7
11 10,50 Rara Raracls 210,0 389 1 7 844 0,0 -1545
11 11,50 Freq 0,2 0,000 0 1 3 295 00 -1314 Rarafer 3600 198 1 7 844 0,0 -1545
Perm 0,2 0,000 o 1 1 261 00 -129,8 Permcls 157,0 136 1 1 261 0,0 -129.8
11 11,50 Rara Raracls 210,0 90,3 1 7 1759 0,0 -1435
11 14,00 Freq 0,2 0,000 0o 1 3 685 00 -120,3 Rarafer 3600 926 1 7 1759 0,0 -1435
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 619 00 -1188 Permcls 157,0 283 1 1 61,9 0,0 -1188
11 14,00 Rara Raracls 210,0 1348 1 7 2623 0,0 -133,1
11 16,35 Freq 0,2 0,000 0 1 3 1053 0,0 -109,9 Rarafer 3600 1682 1 7 262,3 0,0 -133,1
Perm 0,2 0,000 0 1 1 957 0,0 -1084 Permcls 157,0 484 1 1 957 0,0 -1084
12 10,50 Rara Raracls 2100 273 1 7 594 0,0 -202,0
12 11,50 Freq 0,2 0,000 0 1 3 266 00 -1452 Rarafer 3600 148 1 7 594 0,0 -202,0
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 22,1 0,0 -143,6 Permcls 157,0 134 1 1 22,1 0,0 -143,6
12 11,50 Rara Raracls 210,0 629 1 6 1235 0,0 -173,6
12 14,00 Freq 0,2 0,000 0 1 3 623 00 -1341 Rarafer 3600 466 1 6 1235 0,0 -173,6
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 54,1 0,0 -132,5 Permcls 157,0 242 1 1 54,1 0,0 -132,5
12 14,00 Rara Raracls 210,0 1023 1 6 1889 0,0 -163,2
12 16,35 Freq 0,2 0,000 o 1 3 91 00 -1237 Rarafer 3600 1089 1 6 1889 0,0 -163,2
Perm 0,2 0,000 0 1 1 844 00 -1222 Permcls 157,0 430 1 1 844 0,0 -122,2
21 14,00 Rara Raracls 210,0 122,8 1 6 226,7 0,0 -29,6
21 16,35 Freq 0,2 0,000 0 1 3 905 00 -349 Rarafer 3600 1918 1 6 226,7 0,0 -29,6
Perm 0,2 0,000 o 1 1 813 00 -346 Permcls 157,0 458 1 1 81,3 0,0 -34p6
21 11,50 Rara Raracls 210,0 84,7 1 6 1527 0,0 -40,0
21 14,00 Freq 0,2 0,000 0 1 3 592 00 -452 Rarafer 3600 1197 1 6 152,7 0,0 -40,0
Perm 0,2 0,000 0 1 1 533 00 -449 Permcls 157,0 29,1 1 1 533 0,0 -449
21 10,50 Rara Raracls 210,0 41,1 1 6 744 0,0 -51,0
21 11,50 Freq 0,2 0,000 0 1 4 288 00 -865 Rarafer 3600 450 1 6 744 0,0 -51,0
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 243 00 -56,0 Permcls 157,0 109 1 1 243 0,0 -56,0
8 10,50 Rara Raracls 210,0 533 1 7 117,8 0,0 -4442
8 11,50 Freq 0,2 0,000 0 1 4 518 00 -376,2 Rarafer 3600 299 1 7 1178 0,0 -444.2
Perm 0,2 0,000 0 1 1 492 0,0 -296,0 Permcls 157,0 27,7 1 1 492 0,0 -296,0
8 11,50 Rara Raracls 210,0 924 1 7 2104 0,0 -432,8
8 14,00 Freq 0,2 0,000 0 1 4 937 00 -364,8 Rarafer 3600 502 1 7 2104 0,0 -4328
Perm 0,2 0,000 0 1 1 900 0,0 -284,6 Permcls 157,0 392 1 1 90,0 0,0 -284,6
8 14,00 Rara Raracls 210,0 141,8 1 7 2975 0,0 -422,0
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Filo |Quota|Tra |Combi|Fessu. mm| dist |Con|Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com|Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N

Infi | InFi |tto [Caric| lim cal [ mm [cio|bin| (t*m) | (t'm) (1) limite calc | bin | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|nc (t*m) | (t'm) (t)
8 16,35 Freq 0,2 0,000 0 1 4 1331 0,0 -354,1 Rarafer 3600 1125 1 7 2975 0,0 -422,0
Perm 0,2 0,000 o 1 1 1283 0,0 -2739 Permcls 157,0 565 1 1 1283 0,0 -273,9
9 10,50 Rara Raracls 210,0 479 1 6 98,7 0,0 -4447
9 11,50 Freq 0,2 0,000 0 1 4 457 0,0 -378,0 Rarafer 3600 270 1 6 98,7 0,0 -4447
Perm 0,2 0,000 0 1 1 438 0,0 -2959 Permcls 157,0 264 1 1 438 0,0 -2959
9 11,50 Rara Raracls 2100 753 1 6 177,1 0,0 -433,3
9 14,00 Freq 0,2 0,000 0 1 4 833 00 -366,6 Rarafer 3600 414 1 6 1771 0,0 -4333
Perm 0,2 0,000 0 1 1 804 00 -2845 Permcls 157,0 359 1 1 804 0,0 -2845
9 14,00 Rara Raracls 210,0 1157 1 6 250,8 0,0 -422,6
9 16,35 Freq 0,2 0,000 0 1 4 1186 0,0 -3559 Rarafer 3600 726 1 6 250,8 0,0 -422,6
Perm 0,2 0,000 0 1 1 1149 0,0 -2738 Permcls 157,0 494 1 1 1149 0,0 -273,8
22 10,50 Rara Raracls 210,0 553 1 6 1222 0,0 -2288
22 11,50 Freq 0,2 0,000 0 1 4 51 00 -1884 Rarafer 3600 287 1 6 1222 0,0 -2288
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 511 0,0 -156,0 Permcls 157,0 22,1 1 1 511 0,0 -156,0
22 11,50 Rara Raracls 210,0 1058 1 6 2085 0,0 -217,4
22 14,00 Freq 0,2 0,000 0 1 4 908 00 -177,0 Rarafer 3600 1020 1 6 2085 0,0 -2174
Perm 0,2 0,000 0 1 1 855 0,0 -1446 Permcls 157,0 40,1 1 1 855 0,0 -1446
22 14,00 Rara Raracls 210,0 149,8 1 6 290,2 0,0 -206,6
22 16,35 Freq 0,2 0,000 0 1 4 1242 0,0 -166,3 Rarafer 3600 1811 1 6 290,2 0,0 -206,6
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 1184 0,0 -1338 Permcls 157,0 60,7 1 1 1184 0,0 -133,8
4 10,50 Rara Raracls 210,0 776 1 7 171,2 0,0 -495,1
4 11,50 Freq 0,2 0,000 o 1 1 691 00 -417,0 Rarafer 3600 433 1 7 1712 0,0 -4951
Perm 0,2 0,000 0 1 1 657 00 -3415 Permcls 157,0 36,1 1 1 657 00 -3415
4 11,50 Rara Raracls 210,0 1276 1 7 2609 0,0 -484,0
4 14,00 Freq 0,2 0,000 0 1 1 1046 0,0 -4059 Rarafer 3600 753 1 7 260,9 0,0 -484,0
Perm 0,2 0,000 o 1 1 1002 0,0 -330,5 Permcls 157,0 46,7 1 1 100,2 0,0 -330,5
4 14,00 Rara Raracls 210,0 180,41 1 7 3452 0,0 -473,6
4 16,35 Freq 0,2 0,000 0 1 1 138,0 0,0 -3956 Rarafer 3600 1643 1 7 3452 0,0 -473,6
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 1326 0,0 -320,1 Permcls 157,00 61,1 1 1 1326 0,0 -320,1
5 10,50 Rara Raracls 210,0 60,3 1 7 1272 0,0 -460,4
5 11,50 Freq 0,2 0,000 0o 1 2 622 00 -321,8 Rarafer 3600 338 1 7 1272 0,0 -4604
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 587 0,0 -3174 Permcls 1570 329 1 1 58,7 0,0 -3174
5 11,50 Rara Raracls 210,0 89,8 1 7 1946 0,0 -4493
5 14,00 Freq 0,2 0,000 0 1 2 948 00 -310,7 Rarafer 3600 492 1 7 1946 0,0 -4493
Perm 0,2 0,000 o 1 1 90,1 0,0 -3064 Permcls 157,0 423 1 1 90,1 0,0 -3064
5 14,00 Rara Raracls 210,0 129,8 1 7 2579 0,0 -438,9
5 16,35 Freq 0,2 0,000 0 1 2 1255 0,0 -3004 Rarafer 3600 879 1 7 2579 0,0 -4389
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 1196 0,0 -296,0 Permcls 157,0 549 1 1 1196 0,0 -296,0
6 10,50 Rara Raracls 210,0 552 1 6 1148 0,0 -4385
6 11,50 Freq 0,2 0,000 0o 1 2 579 00 -307,1 Rarafer 3600 310 1 6 1148 0,0 -4385
Perm 0,2 0,000 0 1 1 543 0,0 -3024 Permcls 157,0 30,9 1 1 543 0,0 -3024
6 11,50 Rara Raracls 210,0 80,1 1 6 1752 0,0 -427,5
6 14,00 Freq 0,2 0,000 o 1 2 878 00 -2960 Rarafer 3600 439 1 6 1752 0,0 -4275
Perm 0,2 0,000 o 1 1 828 00 -291.3 Permcls 157,0 392 1 1 828 0,0 -291,3
6 14,00 Rara Raracls 210,0 1154 1 6 2321 0,0 -4171
6 16,35 Freq 0,2 0,000 0o 1 2 1160 0,0 -2857 Rarafer 3600 709 1 6 2321 0,0 -4171
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 1097 0,0 -281,0 Permcls 157,0 50,2 1 1 109,7 0,0 -281,0
52 10,50 Rara Raracls 210,0 557 1 6 1169 0,0 -234,0
52 11,50 Freq 0,2 0,000 0o 1 2 574 00 -1726 Rarafer 3600 290 1 6 1169 0,0 -234,0
Perm 0,2 0,000 0o 1 1 514 0,0 -1720 Permcls 157,0 239 1 1 514 0,0 -172,0
52 11,50 Rara Raracls 210,0 9,2 1 6 1793 0,0 -223,0
52 14,00 Freq 0,2 0,000 0o 1 2 857 00 -161,6 Rarafer 3600 847 1 6 1793 0,0 -223,0
Perm 0,2 0,000 o 1 1 775 0,0 -160,9 Permcls 1570 367 1 1 775 0,0 -160,9
52 14,00 Rara Raracls 210,0 1325 1 6 2381 0,0 -212,6

52 16,35 Freq 0,2 0,000 o 1 2 1124 0,0 -151,2 Rarafer 3600 1481 1 6 2381 0,0 -2126
Perm 0,2 0,000 o 1 1 1022 0,0 -150,6 Permcls 157,0 53,7 1 1 1022 0,0 -150,6
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STAMPA VERIFICHE S.L.E. PILASTRI

FESSURAZIONE FRECCE TENSIONI

Filo |Quota|Tra |Combi|Fessu. mm| dist |Con|Com| Mf X | Mf Y N Frecce mm |Com|Combinaz| o lim. | o cal. |Co[Comb| Mf X | Mf Y N

Infi | InFi |tto [Caric| lim cal [ mm [cio|bin| (t*m) | (t'm) (1) limite calc | bin | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|nc (t*m) | (t'm) (t)
2 10,50 Rara Raracls 210,0 62,0 5 7 1385 0,0 -2824
2 11,50 Freq 0,2 0,000 o 5 1 771 00 -2180 Rarafer 3600 328 5 7 1385 0,0 -2824
Perm 0,2 0,000 0 5 1 697 00 -1814 Permcls 157,0 30,0 5 1 69,7 0,0 -1814
2 11,50 Rara Raracls 210,0 46,7 5 7 1090 0,0 -277,9
2 14,00 Freq 0,2 0,000 0o 1 3 -1087 0,0 -166,8 Rarafer 3600 252 5 7 109,0 0,0 -2779
Perm 0,2 0,000 0 1 1 -982 0,0 -1655 Permcls 157,0 470 1 1 -982 0,0 -1655
2 14,00 Rara Raracls 210,0 109,3 1 5 -210,4 0,0 -2304
2 16,35 Freq 0,2 0,157 291 1 3 -223,7 0,0 -156,0 Rarafer 3600 1054 1 5 -2104 0,0 -2304
Perm 0,2 0,000 0 1 1 -210,7 0,0 -1548 Permcls 157,0 1152 1 1 -210,7 0,0 -154,8
3 10,50 Rara Raracls 210,0 509 5 6 1175 0,0 -2759
3 11,50 Freq 0,2 0,000 0 5 1 71,1 00 -216,6 Rarafer 3600 272 5 6 1175 0,0 -2759
Perm 0,2 0,000 0 5 1 637 00 -180,8 Permcls 1570 275 5 1 637 0,0 -180,8
3 11,50 Rara Raracls 210,0 471 1 5 -1072 0,0 -2385
3 14,00 Freq 0,2 0,000 o 1 3 -1184 0,0 -1659 Rarafer 3600 249 1 5 -107,2 0,0 -2385
Perm 0,2 0,000 0 1 1 -1083 0,0 -164,8 Permcls 157,0 534 1 1 -1083 0,0 -164,8
3 14,00 Rara Raracls 210,0 116,7 1 5 -2229 0,0 -227,8
3 16,35 Freq 0,2 0,174 291 1 3 -236,0 0,0 -1552 Rarafer 3600 1185 1 5 -2229 0,0 -2278
Perm 0,2 0,475 291 1 1 -223,5 0,0 -1541 Permcls 157,0 1224 1 1 -223,5 0,0 -154,1
23 10,50 Rara Raracls 210,0 549 5 6 104,1 0,0 -1448
23 11,50 Freq 0,2 0,000 0 5 2 601 00 -936 Rarafer 3600 437 5 6 104,1 0,0 -1448
Perm 0,2 0,000 0 5 1 537 00 -951 Permcls 1570 263 5 1 537 0,0 -951
23 11,50 Rara Raracls 210,0 498 1 7 -93,1 0,0 -1243
23 14,00 Freq 0,2 0,000 0 5 2 431 00 -890 Rarafer 3600 411 1 7 -931 0,0 -1243
Perm 0,2 0,000 0 5 1 353 00 -90,6 Permcls 1570 155 5 1 353 0,0 -90,6
23 14,00 Rara Raracls 210,0 756 1 7 -130,6 0,0 -113,6
23 16,35 Freq 0,2 0,000 o 1 3 -81,7 00 -70,0 Rarafer 3600 853 1 7 -130,6 0,0 -113,6
Perm 0,2 0,000 o 1 1 -738 0,0 -684 Permcls 157,0 430 1 1 -738 0,0 -684
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1.3.9 S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA PIASTRE
S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1
Quo |[P. [Nod3d| Nx Ny [ Txy | Mx My | Mxy [ecx[ecy [efx [efy [Axs[Ays[Axi[Ayi]Atag| ot | eta [Fpunz. |[FpnzLi[Apunz
N.r [Nr] N.ro | Kg/m | Kg/m || Kg/m [kgm/m |lkgm/m [kgm/m | *10000 *10000 || ---meee cmg/m ------- kg/cmg mm| kg kg cmq
1 1 2 227182 268458 96894 -4617 -1043 1263 15 18 18 19 452 47,6 43,7 47,6 12,4 -4,6 -15244 157057 0,0
1 1 4 317878 241668 75392 -409 -2484 -480 18 17 18 19 50,9 42,4 50,9 41,9 96 -4,4 -17161 161153 0,0
1 1 6 158890 118178 30839 -5635 -2600 -647 12 14 18 18 29,1 21,1 27,1 20,6 3,9 -4,4 -96039 133252 0,0
1 1 20 209602 103658 16237 -9729 -7112 -3328 11 8 18 18 36,7 21,3 33,2 18,3 2,1 -2,9 -116465 141562 0,0
1 1 22 330451 223365 81666 -3090 -3364 -917 16 16 18 18 55,6 41,8 55,1 40,8 10,4 -2,8 -13697 160885 0,0
11 24 229497 168394 53625 -10150 -5313 2234 11 13 18 18 44,3 32,5 41,3 31,0 6,9 -3,0 -125934 150745 0,0
1 1 26 100531 63034 44785 -3349 2684 -1652 12 12 18 18 21,9 14,8 20,8 16,1 5,7 -1,9 -17020 72689 0,0
1 1 30 75961 229350 2360 2773 -5094 553 12 15 18 18 11,7 34,2 12,8 32,2 0,3 -3,4 -9924 80829 0,0
1 1 32 75777 112596 17684 -1165 -3928 172 15 12 17 18 13,6 20,5 13,1 19,0 23 -4,1 -20036 117667 0,0
1 1 36 123823 88785 99889 -6724 -6482 -2436 10 8 18 18 34,4 29,1 31,7 26,1 12,8 -3,0
1 1 37 209945 165144 115724 -6029 -7228 -993 14 11 19 18 46,1 41,8 44,1 39,3 14,8 -3,0
1 1 38 24730 140006 47048 -60250 -35980 16983 15 4 46 19 52,1 49,7 29,1 279 6,0 -5,1
1 1 39 18241 25298 12532 -27475 -29604 3240 10 10 41 43 22,9 256 12,3 13,6 1,6 -5,0
1 1 41 11065 350144 95052 -26848 -10738 4595 9 13 39 18 33,2 655 22,7 62,0 12,1 -4,7
1 1 42 168860 62998 18784 -1201 -2162 67 17 12 18 17 25,7 12,8 252 11,8 24 -4,3
1 1 43 38507 168484 25320 -29141 -27190 6050 8 1 32 18 29,5 449 16,4 26,0 3,2 -6,8
1 1 45 107308 21557 23188 -9612 -22377 3731 6 7 18 28 24,5 21,3 19,0 12,1 3,0 -9,3
1 1 46 80617 51901 831 -11186 -25811 -6311 1 9 18 61 19,1 24,8 11,7 125 0,1 -5,7
1 1 48 71342 -1758 46664 -18062 -26458 -8372 8 8 83 27 28,7 243 17,3 151 6,0 -4,5
1 1 50 200921 191921 107896 -9130 -8951 1256 11 11 18 18 46,9 453 43,8 42,3 13,8 -4,4
1 1 51 208648 8996 59149 -3071 -7927 841 16 3 18 17 37,3 14,8 36,3 11,2 7,6 -4,4
1 1 52 58805 9162 50813 -9691 -21183 5558 4 7 70 29 20,8 225 158 145 6,5 -4,5
1 1 53 8517 28398 45278 -20054 -27275 11060 6 9 21 39 20,9 28,3 13,3 17,1 58 -4,5
1 1 54 63829 76843 29992 -11317 -12767 -166 1 1 18 18 20,5 23,2 14,2 149 3,8 -4,5
1 1 57 42154 78061 18819 -11226 -14316 5325 2 6 18 90 16,0 23,4 9,2 136 24 -4,2
1 1 61 117622 64699 68240 -4804 -8644 -2337 12 2 19 18 27,3 24,0 25,8 19,2 8,7 -2,8
1 1 62 106707 281911 97011 -7670 -6254 1669 8 15 18 19 32,6 53,0 29,6 51,0 12,4 -2,9
1 1 69 100114 128695 12677 -10209 11312 -5487 5 6 18 18 22,8 21,6 16,3 27,1 1,6 -5,5
1 1 74 39633 57773 25208 -23956 2669 -8986 6 4 23 19 253 22,7 14,3 13,0 3,2 -6,8
1 1 80 101880 66025 8142 -18010 1546 -8059 5 5 66 19 279 20,2 148 12,1 1,0 -3,7
1 1 81 101395 113453 17699 -4978 3853 -2145 11 12 18 18 19,7 18,8 17,4 19,8 23 -5,2
1 1 85 114417 95260 8926 -9471 -8404 -1573 7 7 18 18 23,3 20,2 18,2 16,7 1,1 -6,4
1 1 86 113125 99641 9118 -18075 -15740 -4700 3 1 47 22 29,6 26,4 18,9 151 1.2 -6,3
1 1 92 117847 104986 6228 -4543 -1219 271 12 16 18 19 194 152 17,9 152 0,8 -3,7
1 1 93 96557 135627 24370 -6372 1351 -880 9 16 18 18 21,1 21,6 18,5 21,6 3,1 -5,1
1 1 98 98760 83457 12652 -15251 -14282 -7875 0 1 18 18 26,0 23,2 156 14,3 1,6 -6,2
1 1 99 98704 100392 4371 -11185 -7670 -2104 4 8 18 18 22,4 19,9 16,4 16,9 0,6 -6,2
1 1 103 48873 114671 3614 -23136 -12781 -2783 5 4 18 18 23,4 25,0 12,0 16,5 0,5 -4,4
1 1 104 132832 131889 10322 -12600 -5310 -1138 6 12 18 18 28,2 23,0 20,2 20,6 1,3 -3,8
1 1 106 67522 36529 12502 -11912 -21980 -1999 1 5 18 18 19,5 22,1 11,5 11,8 1,6 -6,2
1 1 107 75809 36586 14234 -11932 -26115 -269 0 12 18 88 20,3 24,4 13,8 13,1 1.8 -6,5
1 1 109 83364 39834 8133 -10332 -22174 4302 3 5 18 19 20,1 21,8 146 11,4 1,0 -5,7
1 1 110 88774 44128 5300 -12354 -22157 3507 1 5 18 18 21,7 22,4 149 11,5 0,7 -5,7
1 1 124 65966 82592 13700 -13384 -12187 -1509 2 0 18 18 20,4 21,6 11,1 13,6 1,8 -6,4
1 1 125 66292 87173 3289 -10924 -15246 379 1 1 18 18 17,1 23,3 9,6 123 04 -6,3
1 1 126 77166 103746 260 -10448 -16352 1476 4 3 94 59 18,3 26,0 11,1 145 0,0 -6,3
1 1 135 87651 125611 2193 -8536 -7515 -1872 5 9 18 18 18,6 22,5 13,5 19,8 0,3 -5,9
1 1 136 98938 110554 5725 -8333 -11244 -2934 7 5 18 18 20,1 23,7 154 16,8 0,7 -5,8
1 1 141 96004 119384 21008 -17117 -10620 7354 1 5 18 18 27,8 26,8 16,2 22,8 2,7 -4,5
1 1 142 113882 103423 681 -12113 -11240 -670 4 4 18 18 24,4 22,0 18,6 157 0,1 -4,5
1 1 143 132600 118617 4711 -3484 -5460 -383 14 11 18 18 20,3 20,6 19,3 18,6 0,6 -2,8
1 1 144 106823 113160 459 -8404 -9051 1654 7 7 18 18 20,8 21,3 17,2 17,6 0,1 -2,8
1 1 145 121930 75798 25912 -19810 -12442 6837 1 1 18 18 33,8 22,4 23,3 159 3,3 -2,8
1 1 149 74364 42989 31900 -3148 -4794 -3349 9 3 18 76 16,4 13,2 17,5 13,1 4,1 -2,3
1 1 156 61518 96760 10363 1597 -15190 -5427 8 0 18 19 14,7 25,0 10,9 144 13 -5,0
1 1 157 56868 95214 12824 -10966 -18911 -6735 6 3 94 34 16,5 28,3 92 150 1,6 -5,4
1 1 158 115896 128104 809 -4543 -3541 1117 11 14 18 18 19,2 19,2 17,6 18,2 0,1 -3,7
1 1 159 136320 76707 22059 -18722 -8229 6988 5 3 86 18 34,8 19,0 22,0 16,5 2,8 -3,9
1 1 160 107071 94752 25343 -22306 -15471 9502 2 2 19 32 334 275 19,8 17,2 3,2 -4.1
1 1 162 105936 86049 4497 -8640 -6915 996 7 7 18 19 21,2 17,8 16,9 140 0,6 -4,1
1 1 167 100372 71422 35396 -19646 -14976 -8154 2 3 18 38 31,9 253 19,1 16,9 45 -4,0
1 1 171 67702 103013 36904 -17709 -17792 -9154 3 1 18 18 26,8 31,6 159 21,9 4,7 -3,1
1 1 174 13496 72715 22905 -23901 -11437 6737 8 2 3 40 22,1 21,5 12,5 140 29 -6,4
1 1 175 1376 2089 1621 6813 25109 6551 3 11 19 48 68 94 68 186 0,2 -7,9
1 1 176 7629 16292 12057 9458 21726 6245 4 5 18 18 6,8 104 94 193 15 -7,4
1 1 177 95601 58321 16860 -5475 -5405 2235 9 6 18 18 19,1 13,9 16,9 11,0 22 -5,8
1 1 178 2867 191426 5656 -15428 5513 -542 6 13 29 18 11,6 279 6,8 299 0,7 -5,5
1 1 179 21504 25589 14277 -2864 19302 5107 5 5 9 19 74 103 11,4 18,7 18 -6,9
1 1 181 1677 9254 1952 3376 28578 3281 2 9 18 32 68 108 68 21,4 0,2 -9,0
1 1 182 2816 13469 1495 8117 24816 3363 7 10 66 46 68 10,0 69 199 0,2 -8,3
1 1 192 52679 30403 21624 6092 17941 -2086 4 4 18 18 10,2 11,2 14,1 19,7 28 -6,2
1 1 195 48406 82121 14131 -6789 10505 -5196 0 2 18 18 13,8 155 11,3 21,1 1.8 -6,0
1 1 196 50603 51710 19238 4814 12814 211 6 2 18 18 9,7 10,5 12,7 185 25 -6,6
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S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1
Quo |[P. [Nod3d]| Nx Ny [ Txy | Mx My | Mxy [ecxecy [efx [efy [Axs [Ays|Axi[AyiAtag] ot | eta [Fpunz. [FpnzLi[Apunz
N.r [Nr] N.ro | Kg/m || Kg/m || Kg/m [kgm/m |lkgm/m |kgm/m | *10000 *10000 || @ - cmg/m ------- kg/cmg mm| kg kg cmq
1 1 198 55186 27581 18831 6857 18904 -1054 3 5 18 19 10,3 10,8 14,7 19,2 24 -6,3
1 1 199 54592 29236 16735 6962 20250 -168 1 11 44 91 10,4 11,5 152 20,8 2,1 -6,8
1 1 228 111554 77015 13561 -1504 1942 960 16 14 18 17 17,7 129 17,2 139 17 -5,3
1 1 229 114815 102809 13333 -4418 3461 1929 12 13 18 18 19,9 16,6 18,4 176 1,7 -5,2
1 1 232 82929 99564 8972 -1777 8479 -1376 13 6 17 18 13,8 17,9 13,8 21,0 1,1 -5,9
1 1 233 56811 29190 13203 7923 21268 -410 1 10 40 68 9,7 11,3 157 21,0 1,7 -6,8
1 1 235 57448 33089 9386 7428 18871 -579 2 5 18 18 9,8 10,0 146 188 1,2 -6,6
1 1 236 53838 57871 9278 7678 13677 -2364 1 8 18 91 88 10,1 13,8 19,1 1,2 -6,7
1 1 237 63081 74693 4718 4350 11598 -1752 8 5 19 90 10,1 13,0 11,9 195 0,6 -6,3
1 1 239 107103 77242 5863 -2951 -2003 -3265 12 11 18 18 17,6 12,2 18,1 14,1 0,7 -5,1
1 1 240 98339 86492 15026 4182 -2318 -1430 11 13 18 17 16,6 156 18,1 146 1,9 -5,3
1 1 244 74873 100314 716 -11170 8274 -5451 0 6 18 18 18,5 16,9 10,4 199 0,1 -6,0
1 1 246 52742 63169 8613 5935 12029 -3114 4 2 18 18 92 99 13,0 184 1,1 -6,5
1 1 250 61866 28288 9570 9079 19608 -857 1 9 18 71 99 98 16,0 184 1,2 -6,8
1 1 266 46501 62209 7061 7004 11962 585 0 3 17 35 86 96 12,7 184 0,9 -6,9
1 1 267 45677 36491 7471 7558 18238 434 1 4 19 18 7,0 10,0 12,4 19,0 1,0 -7,0
1 1 271 103233 84296 15274 -7826 1446 -1488 8 15 18 18 21,4 13,6 17,2 141 2,0 -6,4
1 1 273 91874 83011 16667 -12300 -11864 -6267 2 1 18 18 23,2 22,2 151 16,3 2,1 -6,3
1 1 276 97132 96248 4715 -11106 -7814 -1172 4 7 18 18 22,1 19,2 16,3 16,4 0,6 -6,4
1 1 324 90498 57707 21145 -14812 -7126 -4497 1 3 18 18 255 15,7 16,5 10,8 2,7 -4,2
1 1 325 104464 81040 13498 -6883 -7807 -966 9 5 18 18 20,3 18,7 17,1 144 17 -3,5
1 1 336 50694 24124 11985 8567 19427 -227 1 5 19 18 83 10,0 14,4 186 1,5 -5,5
1 1 342 81803 80533 3231 -2708 -4695 5140 8 7 19 18 13,2 149 17,6 16,9 04 -5,2
1 1 346 77002 111229 5355 -2908 -7460 3291 10 8 18 18 13,2 21,3 13,6 184 0,7 -6,0
1 1 368 63725 125905 7718 -4685 -3858 2248 8 13 17 19 13,3 20,0 10,5 19,0 1,0 -3,6
1 1 375 61453 28852 5579 10024 21282 -532 1 9 18 66 93 10,3 16,5 20,0 0,7 -6,9
1 1 377 59835 31399 1981 9541 19967 -282 3 5 72 18 86 94 157 186 0,3 -6,8
1 1 385 90491 69251 23633 -3407 4965 -2652 11 8 18 18 17,5 13,8 175 159 3,0 -5,0
1 1 396 52285 61558 5147 10119 13809 557 2 2 18 18 9,1 98 152 189 0,7 -7,3
1 1 401 87644 81790 9199 -4322 7411 4193 8 6 17 17 16,5 13,8 17,6 182 1,2 -6,8
1 1 420 82778 95832 3945 -2948 9048 -2081 12 6 18 18 13,3 16,3 12,8 20,1 0,5 -6,1
1 1 498 109406 70220 14045 -10018 -6636 1431 6 6 18 18 23,7 159 17,7 121 1,8 -3,6
1 1 522 93137 119879 17728 -4162 -5376 1669 11 11 18 18 17,8 22,1 16,0 20,1 2,3 -3,7
1 1 526 25738 24613 15094 16362 18614 -3054 4 5 18 18 94 10,3 16,8 186 1,9 4,4
1 1 531 22404 28979 21611 15110 16908 -5035 4 5 18 21 98 10,6 16,8 183 28 -3,9
1.3.10 S.L.U. - AZIONI S.L.D. -VERIFICA PIASTRE
S.L.U. - AZIONI S.L.D. -VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1
Quo |[P- [Nod3d| Nx Ny [ Txy | Mx My | Mxy [ecx [ecy [efx [efy [Axs[Ays[Axi[Ayi]Atag| ot | eta [Fpunz. |[FpnzLi[Apunz
N.r [Nr] N.ro | Kg/m || Kg/m || Kg/m [kgm/m |lkgm/m |kgm/m | *10000 *10000 || @ -----ee- cmg/m ------- kg/cmg mm| kg kg cmq
1 1 2 227182 268458 96894 -4617 -1043 1263 15 18 18 19 452 47,6 43,7 47,6 12,4 -4,6 -16562 157057 0,0
1 1 4 317878 241668 75392 -409 -2484 -480 18 17 18 19 50,9 42,4 50,9 41,9 9,6 -4,4 -17161 161153 0,0
1 1 6 158890 118178 30839 -5635 -2600 -647 12 14 18 18 29,1 21,1 27,1 20,6 3,9 -4,4 -96039 133252 0,0
1 1 20 209602 103658 16237 -9729 -7112 -3328 11 8 18 18 36,7 21,3 33,2 18,3 2,1 -2,9 -116465 141854 0,0
1 1 22 330451 223365 81666 -3090 -3364 -917 16 16 18 18 55,6 41,8 55,1 40,8 10,4 -2,8 -13697 160885 0,0
1 1 24 229497 168394 53625 -10150 -5313 2234 11 13 18 18 44,3 32,5 41,3 31,0 6,9 -3,0 -125934 150745 0,0
1 1 26 100531 63034 44785 -3349 2684 -1652 12 12 18 18 21,9 14,8 20,8 16,1 5,7 -1,9 -24411 72689 0,0
1 1 30 75961 229350 2360 2773 -5094 553 12 15 18 18 11,7 34,2 12,8 32,2 0,3 -3,4 -9924 80829 0,0
1 1 32 75777 112596 17684 -1165 -3928 172 15 12 17 18 13,6 20,5 13,1 19,0 2,3 -4,1 -27967 117667 0,0
1 1 36 123823 88785 99889 -6724 -6482 -2436 10 8 18 18 34,4 29,1 31,7 26,1 12,8 -3,0
1 1 37 209945 165144 115724 -6029 -7228 -993 14 11 19 18 46,1 41,8 44,1 39,3 14,8 -3,0
1 1 38 24730 140006 47048 -60250 -35980 16983 8 4 19 35 52,1 49,7 29,1 27,9 6,0 -5,1
1 1 39 30402 25298 12532 -21624 -29604 2479 4 5 18 19 22,9 25,6 12,3 13,6 1,6 -5,0
1 1 41 11065 350144 95052 -26848 -10738 4595 5 13 18 18 33,2 655 22,7 62,0 12,1 -4,7
11 42 168860 62998 18784 -1201 -2162 67 17 12 18 17 257 12,8 252 11,8 24 4,3
1 1 43 38507 168484 25320 -29141 -27190 6050 4 3 18 52 29,5 449 16,4 26,0 3,2 -6,8
11 45 107308 21557 23188 -9612 -22377 3731 7 4 18 18 245 213 19,0 12,1 3,0 -9,3
1 1 46 80617 51901 831 -11186 -25811 -6311 1 4 18 19 19,1 248 11,7 12,5 0,1 -5,7
11 48 71342 -1758 46664 -18062 -26458 -8372 2 5 18 18 28,7 243 17,3 151 6,0 -4,5
1 1 50 200921 191921 107896 -9130 -8951 1256 11 11 18 18 46,9 453 43,8 42,3 13,8 -4,4
1 1 51 208648 8996 59149 -3071 -7927 841 16 2 18 17 37,3 148 363 11,2 76 4,4
1 1 52 58805 9162 50813 -9691 -21183 5558 3 4 72 18 20,8 22,5 158 145 6,5 -4,5
11 53 8517 47329 45278 -20054 -21478 8849 4 3 18 18 20,9 28,3 13,3 17,1 58 -4,5
1 1 54 63829 76843 29992 -11317 -12767 -166 1 1 18 18 20,5 23,2 14,2 149 3,8 -4,5
11 57 42154 78061 18819 -11226 -14316 5325 2 1 18 18 16,0 234 92 136 24 -4,2
1 1 61 117622 64699 68240 -4804 -8644 -2337 12 1 19 18 27,3 24,0 25,8 19,2 8,7 -2,8
1 1 62 106707 281911 97011 -7670 -6254 1669 7 15 18 19 32,6 53,0 29,6 51,0 124 -2,9
11 69 100114 128695 12677 -10209 11312 -5487 5 6 18 18 22,8 21,6 16,3 27,1 1,6 5,5
1 1 74 39633 57773 25208 -23956 2669 -8986 4 3 18 18 253 22,7 14,3 13,0 3,2 -6,8
1 1 80 101880 66025 8142 -18010 -13039 -8059 1 1 18 18 27,9 20,2 14,8 12,1 1,0 -3,7
1 1 81 101395 113453 17699 -4978 3853 -2145 11 12 18 18 19,7 18,8 17,4 198 23 -5,2
11 85 114417 95260 8926 -9471 -8404 -1573 7 6 18 18 233 20,2 182 16,7 1,1 -6,4
1 1 86 113125 99641 9118 -18075 -15740 -4700 1 0 18 18 29,6 26,4 18,9 151 1,2 -6,3
11 92 117847 104986 6228 -4543 -1219 271 12 16 18 19 19,4 152 17,9 152 0,8 -3,7
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S.L.U. - AZIONI S.L.D. -VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Quo |[P. [Nod3d]| Nx Ny [ Txy | Mx | My | Mxy [ecx[ecy[efx [efy [Axs[Ays[Axi[Ayi]Atag| ot | eta [Fpunz. |[FpnzLi[Apunz
N.r [[Nr|| N.ro || Kg/m || Kg/m || Kg/m [[kgm/m |lkgm/m [kgm/m || *10000 *10000 || = - cmg/m ------- kg/cmg mm| kg kg cmq
11 93 96557 135627 24370 -6372 1351  -880 8 16 18 18 21,1 21,6 185 21,6 3,1 -5,1
1 1 98 98760 83457 12652 -15251 -14282 -7875 3 1 77 18 26,0 23,2 156 143 1,6 -6,2
11 99 98704 100392 4371 -11185 -7670 -2104 3 7 18 18 22,4 199 16,4 16,9 0,6 -6,2
1 1 103 48873 114671 3614 -23136 -12781 -2783 4 4 18 18 23,4 25,0 12,0 16,5 05 -4,4
1 1 104 132832 131889 10322 -12600 -5310 -1138 6 12 18 18 28,2 23,0 20,2 20,6 1,3 -3,8
1 1 106 67522 36529 12502 -11912 -21980 -1999 2 4 42 18 195 221 11,5 11,8 1,6 -6,2
1 1 107 75809 60977 14234 -11932 -19511 -269 0 3 18 19 20,3 244 13,8 13,1 1,8 -6,5
1 1 109 83364 66390 8133 -10332 -16327 4302 2 2 18 18 20,1 21,8 146 114 1,0 -5,7
1 1 110 88774 44128 5300 -12354 -22157 3507 1 3 18 18 21,7 224 149 11,5 07 -5,7
1 1 124 65966 82592 13700 -13384 -12187 -1509 1 1 18 18 20,4 21,6 11,1 136 1,8 -6,4
1 1 125 66292 87173 3289 -10924 -15246 379 1 1 18 18 17,1 23,3 9,6 123 04 -6,3
1 1 126 77166 103746 260 -10448 -16352 1476 2 0o 18 18 18,3 26,0 11,1 145 0,0 -6,3
1 1 135 87651 125611 2193 -8536 -7515 -1872 1 9 74 18 186 225 13,5 198 0,3 -5,9
1 1 136 98938 110554 5725 -8333 -11244 -2934 7 5 18 18 20,1 23,7 154 16,8 -5,8
1 1 141 96004 119384 21008 -17117 -10620 7354 5 5 83 18 27,8 26,8 16,2 22,8 -4,5
1 1 142 113882 103423 681 -12113 -11240 -670 4 4 18 18 24,4 22,0 18,6 157 -4,5
1 1 143 132600 118617 4711 -3484 -5460 -383 14 11 18 18 20,3 20,6 19,3 18,6 -2,8
1 1 144 106823 113160 459 -8404 -9051 1654 7 7 18 18 20,8 21,3 17,2 17,6 -2,8
1 1 145 121930 75798 25912 -19810 -12442 6837 1 3 18 60 33,8 224 23,3 159 -2,8
1 1 149 74364 42989 31900 -3148 -4794 -3349 9 2 18 18 16,4 13,2 17,5 13,1 -2,3
1 1 156 61518 96760 10363 -6846 -15190 -5427 2 0 74 18 14,7 25,0 10,9 14,4 -5,0
1 1 157 56868 95214 12824 -10966 -18911 -6735 4 2 94 18 16,5 28,3 9,2 150 -5,4
1 1 158 115896 128104 809 -4543 -3541 1117 11 14 18 18 19,2 19,2 17,6 18,2 -3,7
1 1 159 136320 76707 22059 -18722 -8229 6988 2 3 18 18 34,8 19,0 22,0 16,5 -3,9
1 1 160 107071 94752 25343 -22306 -15471 9502 2 1 18 18 33,4 27,5 19,8 17,2 -4.1
1 1 162 105936 86049 4497 -8640 -6915 996 7 7 18 17 21,2 17,8 16,9 14,0 -4,1
1 1 167 100372 71422 35396 -19646 -14976 -8154 2 2 18 18 31,9 253 19,1 16,9 -4,0
1 1 171 67702 103013 36904 -17709 -17792 -9154 2 1 18 18 26,8 31,6 159 21,9 -3,1
1 1 174 13496 72715 22905 -23901 -11437 6737 4 0 18 18 22,1 21,5 12,5 14,0 -6,4
1 1 175 1376 2089 1621 6813 25109 6551 2 5 18 18 68 94 68 186 -7,9
1 1 176 7629 16292 12057 9458 21726 6245 2 4 18 18 6,8 104 94 193 -7,4
1 1 177 95601 58321 16860 -5475 -5405 2235 9 6 18 18 19,1 13,9 16,9 11,0 -5,8
1 1 178 2867 191426 5656 -15428 5513 -542 4 13 19 18 11,6 27,9 6,8 29,9 -5,5
1 1 179 21504 25589 14277 -2864 19302 5107 0 4 16 18 7,4 103 11,4 18,7 -6,9
1 1 181 1677 9254 1952 3376 28578 3281 2 5 18 19 68 10,8 6,8 214 -9,0
1 1 182 2816 13469 1495 8117 24816 3363 2 4 16 18 6,8 10,0 6,9 199 -8,3
1 1 192 52679 30403 21624 6092 17941 -2086 4 6 18 58 10,2 11,2 14,1 19,7 -6,2
1 1 195 48406 82121 14131 3604 10505 -5196 4 2 18 18 13,8 155 11,3 21,1 -6,0
1 1 196 50603 51710 19238 4814 12814 211 6 2 18 18 9,7 10,5 12,7 18,5 -6,6
1 1 198 55186 27581 18831 6857 18904 -1054 3 3 18 18 10,3 10,8 14,7 19,2 -6,3
1 1 199 54592 29236 16735 6962 20250 -168 2 4 17 18 104 11,5 152 20,8 -6,8
1 1 228 111554 77015 13561 -1504 1942 960 16 14 18 17 17,7 129 17,2 139 17 -5,3
1 1 229 114815 102809 13333 -4418 3461 1929 12 13 18 18 19,9 16,6 184 17,6 1,7 -5,2
1 1 232 82929 99564 8972 -1777 8479 -1376 13 6 17 18 13,8 17,9 13,8 21,0 1,1 -5,9
1 1 233 56811 29190 13203 7923 21268 -410 1 4 17 18 9,7 11,3 157 21,0 1,7 -6,8
1 1 235 57448 33089 9386 7428 18871 -579 3 3 18 18 9,8 10,0 14,6 188 1,2 -6,6
1 1 236 53838 57871 9278 7678 13677 -2364 1 2 18 18 88 10,1 13,8 19,1 1,2 -6,7
1 1 237 63081 74693 4718 4350 11598 -1752 8 o 19 18 10,1 13,0 11,9 195 0,6 -6,3
1 1 239 107103 77242 5863 -2951 -2003 -3265 12 11 18 18 17,6 12,2 18,1 14,1 0,7 -5,1
1 1 240 98339 86492 15026 4182 -2318 -1430 11 13 18 17 16,6 156 18,1 146 1,9 -5,3
1 1 244 74873 100314 716 -11170 8274 -5451 1 6 33 18 18,5 16,9 10,4 19,9 0,1 -6,0
1 1 246 52742 63169 8613 5935 12029 -3114 4 1 17 18 9,2 99 13,0 184 1,1 -6,5
1 1 250 61866 28288 9570 9079 19608 -857 1 4 18 19 99 98 16,0 184 1,2 -6,8
1 1 266 46501 62209 7061 7004 11962 585 0 1 17 18 86 96 12,7 184 09 -6,9
1 1 267 45677 60818 7471 7558 13534 434 0 3 18 44 7,0 10,0 124 19,0 1,0 -7,0
1 1 271 103233 84296 15274 -7826 1446 -1488 8 15 18 18 21,4 13,6 17,2 141 2,0 -6,4
1 1 273 91874 83011 16667 -12300 -11864 -6267 2 0 18 18 23,2 22,2 151 16,3 2,1 -6,3
1 1 276 97132 96248 4715 -11106 -7814 -1172 3 6 18 18 22,1 19,2 16,3 164 0,6 -6,4
1 1 324 90498 57707 21145 -14812 -7126 -4497 1 3 18 18 255 15,7 16,5 10,8 2,7 -4,2
1 1 325 104464 81040 13498 -6883 -7807 -966 9 6 18 18 20,3 18,7 17,1 144 17 -3,5
1 1 336 50694 40207 11985 8567 14285 -227 1 2 18 18 8,3 10,0 144 186 1,5 -5,5
1 1 342 81803 80533 3231 7572 -4695 5140 6 6 18 18 13,2 149 176 169 04 -5,2
1 1 346 77002 111229 5355 -2908 -7460 3291 10 8 18 18 13,2 21,3 13,6 184 0,7 -6,0
1 1 368 63725 125905 7718 -4685 -3858 2248 8 13 17 19 13,3 20,0 10,5 19,0 1,0 -3,6
1 1 375 61453 28852 5579 10024 21282 -532 0 4 18 18 93 10,3 16,5 20,0 0,7 -6,9
1 1 377 59835 52332 1981 9541 15220 -282 0 2 18 18 86 94 157 186 03 -6,8
1 1 385 90491 69251 23633 -3407 4965 -2652 11 8 18 18 17,5 13,8 17,5 159 3,0 -5,0
1 1 396 52285 61558 5147 10119 13809 557 1 4 18 59 91 98 152 189 0,7 -7,3
1 1 401 87644 81790 9199 -4322 7411 4193 8 6 18 18 16,5 13,8 17,6 182 1,2 -6,8
1 1 420 82778 95832 3945 -2948 9048 -2081 12 5 18 18 13,3 16,3 12,8 20,1 0,5 -6,1
1 1 498 109406 70220 14045 -10018 -6636 1431 6 1 18 80 23,7 159 17,7 12,1 1.8 -3,6
1 1 522 93137 119879 17728 -4162 -5376 1669 11 11 18 18 17,8 22,1 16,0 20,1 2,3 -3,7
1 1 526 25738 41022 15094 16362 13437 -2334 3 2 18 19 94 103 16,8 186 1,9 -4,4
1 1 531 22404 28979 21611 15110 16908 -5035 3 3 18 18 98 10,6 16,8 183 2,8 -3,9
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1.3.11 S.L.E. - VERIFICA PIASTRE

S.L.E. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

FESSURAZIONI TENSIONI DIREZIONE X DIREZIONE Y

Quo | Per [Nodo|Comb.|Fes [Fess | dis |[Co| MfX | NX | MfY | NY | cos | sin [Combina| olim. | ocal. |Co| Mf N cscal. [Co| Mf N
N.r [N.r [Noro || Cari [lim | mm [mm|mb| (t'm) | (1) |[({E'm) [ () teta | teta | Carico |Kg/cmg|Kg/cmg|mb| (t'm) | (1) [Kg/cmqg|mb] (t*m) (t)

1 1 2 Rara RaraCls 210,0 36,3 25 -151,5 34,6 0,3 -179,0
Freq 02 000 O 1 -20 00 00 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1497 0,0 151,56 1545 0,4 179,0
Perm 02 000 0 1 -10 00 00 0,0 0000 0,000 PermCls 157,0 3,4 -1,0 0,0 2,4 0,7 0,0
1 1 4 Rara RaraCls 210,0 41,9 0,2 -211,9 34,2 -1,6 -161,1
Freq 02 000 0 1 00 00 -1,0 0,0 0000 0,000 RaraFer 3600 2112 -0,3 211,9 1779 -1,7 1611
Perm 02 000 0 1 04 00 00 0,0 0000 0,000 PermCls 1570 1,3 04 0,0 0,8 -0,2 0,0
1 1 6 Rara RaraCls 210,0 34,2 -4,8 -105,9 21,6 2,1 -78,8
Freq 02 0,00 O 4 -37 00 -16 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1686 0,0 1059 974 -1,8 78,8
Perm 02 000 0 1 -28 00 -1,3 0,0 0,000 0,000 PermCIls 157,0 11,0 -28 0,0 51 -1,3 0,0
1 1 20 Rara RaraCls 210,0 52,7 -9,7 -139,7 28,6 -6,8 -415
Freq 02 000 O 4 -76 00 -34 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1986 0,0 139,7 1009 -49 69,1
Perm 02 000 0 1 -45 00 -2,7 0,0 0000 0,000 PermCls 157,0 17,6 -45 0,0 10,7 2,7 0,0
1 1 22 Rara RaraCls 210,0 52,0 -3,3 -220,3 35,0 -2,4 -148,9
Freq 02 000 0 4 -22 00 -1,9 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 2366 -2,1 220,3 1686 -2,3 1489
Perm 02 000 0 1 -12 00 -1,0 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 4,6 -1,2 0,0 3,9 -1,0 0,0
1 1 24 Rara RaraCls 210,0 52,1 -9,0 -153,0 32,4 -3,7 -112,3
Freq 02 0,00 0 4 -65 0,0 -31 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1907 -7,0 153,0 1386 -3,7 1123
Perm 02 000 0 1 -44 00 -23 0,0 0000 0,000 PermCls 157,0 16,6 -44 0,0 9,2 -2,3 0,0
1 1 26 Rara RaraCls 210,0 26,4 -49 -67,0 26,0 55 -25,2
Freq 02 0,00 0 2 05 -335 26 -21,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1067 0,0 67,0 1347 1,8 42,0
Perm 02 0,00 0 1 03 0,0 1,9 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 6,0 -1,5 0,0 10,3 1,9 0,0
1 1 30 Rara RaraCls 210,0 23,5 56 -30,4 456 -5,7 -152,9
Freq 02 000 0 1 00 00 -34 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 977 1,9 50,6 2173 0,0 152,9
Perm 02 0,00 0 1 00 0,0 -21 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 9,3 2,1 0,0 8,5 2,1 0,0
1 1 32 Rara RaraCls 210,0 12,4 -0,4 -50,5 271 -4,1  -751
Freq 02 0,00 0 4 -06 00 -2,7 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1465 -0,8 50,5 1927 0,0 75,1
Perm 02 000 0 1 -03 00 -20 0,0 0000 0,000 PermCls 157,0 1,2 -0,3 0,0 8,2 -2,0 0,0
1 1 36 Rara RaraCls 210,0 28,6 -47 -825 227
Freq 02 000 0 4 -42 00 -22 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1173 0,0 825 878
Perm 02 000 0 1 -24 00 -1,7 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 9,2 24 0,0 6,7
1 1 37 Rara RaraCls 210,0 30,8 -1,2 -140,0 30,0
Freq 02 000 0 1 -20 00 -29 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1615 -41 140,0 1564
Perm 02 000 0 1 -13 00 -1,9 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 5,0 -1,3 0,0 7,5
1 1 38 Rara RaraCls 210,0 127,7 -41,0 16,5 90,8
Freq 02 0,05 215 1 -22,3 0,0 -158 0,0 1,000 0,000 RaraFer 3600 1624 -41,0 16,5 1323
Perm 02 0,00 O 1 -154 0,0 -10,7 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 51,2 -154 0,0 34,1
1 1 39 Rara RaraCls 210,0 62,6 62,6
Freq 02 000 0 1 -99 00 -10,5 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 768 -18,7 12,2 750
Perm 02 0,00 0 1 -68 0,0 -7.1 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 24,0 -68 0,0 238
1 1 41 Rara RaraCls 210,0 58,1 -182 -74 57,7
Freq 02 0,00 0 1 -99 00 -49 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 720 -18,3 7,4 1628
Perm 02 000 0 1 -66 00 -34 00 0,000 0,000 PermCls 157,0 21,1 -66 0,0 10,1
1 1 42 Rara RaraCls 210,0 26,4 1,1 -112,6 12,1
Freq 02 000 0 1 -06 00 -0,8 0,0 0000 0,000 RaraFer 3600 1717 -0,8 112,6 597
Perm 02 0,00 0 1 -05 00 -04 0,0 0000 0,000 PermCls 157,0 1,9 -0,5 0,0 1,4
1 1 43 Rara RaraCls 210,0 86,8 -20,9 -25,7 109,5
Freq 02 0,00 0 4 -143 0,0 -172 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1338 -19,7 25,7 2883
Perm 02 000 0 1 -85 0,0 -10,8 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 35,2 -85 0,0 443
1 1 45 Rara RaraCls 210,0 43,0 -9,7 -42,9 659
Freq 02 0,00 0 4 -57 00 -94 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1106 -6,4 71,5 1014
Perm 02 000 0 1 -28 00 -48 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 11,8 -28 0,0 198
1 1 46 Rara RaraCls 210,0 46,5 -10,6 -32,2 758
Freq 02 0,00 0 4 -64 00 -10,5 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 961 -7,6 53,7 1480
Perm 02 0,00 0 1 -42 00 -71 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 17,3 42 0,0 293
1 1 48 Rara RaraCls 210,0 48,3 -15,0 28,5 64,3
Freq 02 000 0 1 -62 00 -80 0,0 0000 0,000 RaraFer 3600 1145 -12,2 476 1024
Perm 02 0,00 0 1 -34 00 -46 00 0,000 0,000 PermCls 157,0 12,7 34 0,0 17,0
1 1 50 Rara RaraCls 210,0 38,6 -5,3 -133,9 34,7
Freq 02 000 0 1 -43 00 -39 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1677 -6,2 133,9 1695
Perm 02 000 0 1 -28 00 -24 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 10,3 -28 0,0 8,9
1 1 51 Rara RaraCls 210,0 28,5 -0,6 -139,1 18,7
Freq 02 000 0 4 -09 00 -26 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 1494 2,1 139,1 374
Perm 02 000 0 1 -06 00 -16 00 0,000 0,000 PermCls 157,0 2,3 -06 0,0 5,9
1 1 52 Rara RaraCls 210,0 19,6 -7,0 235 50,5
Freq 02 000 0 1 -24 00 -65 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 756 6,6 392 894
Perm 02 000 0 1 -14 00 -39 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 5,1 -1,4 0,0 14,1
1 1 53 Rara RaraCls 210,0 48,1 136 57 624
Freq 02 000 O 1 -57 00 -84 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 803 -136 57 1264
Perm 02 000 0 1 -34 00 -50 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 12,5 -34 00 185
1 1 54 Rara RaraCls 210,0 30,3 -83 0,0 36,0
Freq 02 0,00 0 1 -4,1 00 -49 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 849 -7,7 42,6 1042
Perm 02 000 0 1 -24 00 -29 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 8,8 -24 0,0 10,8
1 1 57 Rara RaraCls 210,0 36,9 90 0,0 46,9
Freq 02 000 0 1 -48 00 -58 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 695 -76 28,1 1336
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-3,9 0,0
-18,5 18,9
-185 18,9
-5,0 0,0
-9,9 0,0
-8,7 512
-2,9 0,0
-11,4 0,0

0,0 52,0

G2 A U2 A AR AR UIW—OIWAURAUIN=2UIN=2AN—SUIWA AN SRR RPN SIWAUIWATWATIN—20IWo0ITWAUTWATNW—ADNW=0TW = 01w
.
L
®
~
—
N
N
=4 2 U4 S AR SRR AN —SUW=SRASUN AN SN UWSUWARR2ON S TWAUN2 WA NW=SOIN=2TW0TW=0TN = 01w =010 = 01w
.
[N}
=]
o
=
B
©




_, Autorita Portuale di Augusta

“APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO
STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E

DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO

COMMERCIALE DI AUGUSTA — BANCHINE CONTAINERS”

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DI CALCOLO CONCIO TIPO D - BANCHINA SUD — RIELABORATO Pag. 94
A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1 di 133
S.L.E. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1
FESSURAZIONI TENSIONI DIREZIONE X DIREZIONE Y

Quo | Per [Nodo|Comb.|Fes |Fess | dis [Co| MfX | NX | MfY | NY | cos | sin |[Combina| clim. | ccal. |Co| Mf N oscal. [Co| Mf N
N.r [N.r [Nuro || Cari |lim [ mm [mmmb| (t*'m) | &) [{Em) [ () teta | teta || Carico |[Kg/cmq|Kg/cmg|mb| (t'm) | (1) |Kg/cmg|mb| (t*m) )
Perm 02 0,00 0 1 -3 0,0 -35 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 13,0 1 -3,1 0,0 146 1 -35 0,0
1 1 61 Rara RaraCls 210,0 252 3 -39 -784 313 2 -78 -259
Freq 02 000 0 4 -29 00 -43 00 0,000 0000 RaraFer 3600 962 5 -3,3 784 800 5 -59 431

Perm 02 000 0 1 -19 00 -28 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 71 1 -19 00 10,7 1 -28 0,0
1 1 62 Rara RaraCls 210,0 29,3 2 -7,2 -427 406 3 -1,6 -1879
Freq 02 000 0O 1 -40 00 -22 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1000 5 -53 71,1 2208 5 -43 1879

Perm 02 000 0 1 -27 00 -15 00 0,000 0,000 PermCls 1570 104 1 -27 0,0 56 1 -15 0,0
1 1 69 Rara RaraCls 210,0 40,0 2 -11,1 -40,0 333 3 87 -858
Freq 02 000 0 1 13 00 73 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 697 5 -7,0 66,7 1104 5 7,7 858

Perm 02 000 0 1 20 00 64 00 0,000 0000 PermCls 1570 110 1 -34 00 203 1 64 0,0

1 1 74 Rara RaraCls 210,0 676 2 -16,0 -264 59,1 2 -13,9 -23,1
Freq 02 000 0O 4 -96 00 -88 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1424 5 0,1 44,0 1261 5 1,9 385

Perm 02 000 0 1 -65 00 -59 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 269 1 -65 00 243 1 -59 0,0
1 1 80 Rara RaraCls 210,0 745 2 -18,7 -40,8 533 2 -13,1 -26,4
Freq 02 000 O 4 -11,1 00 -68 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1361 5 -123 67,9 1001 4 -126 264

Perm 02 000 0 1 -73 00 -46 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 283 1 -73 0,0 182 1 -46 0,0
1 1 81 Rara RaraCls 210,0 228 2 -57 -406 216 3 28 -756
Freq 02 000 0 2 05 -338 3,0 -37,8 0,000 0,000 RaraFer 3600 862 5 -34 676 769 5 26 756

Perm 02 000 0 1 06 00 30 00 0,000 0000 PermCls 1570 44 1 -12 00 106 1 3,0 0,0

1 1 85 Rara RaraCls 2100 360 2 -86 -458 341 2 -7,7 -38,1
Freq 02 000 0 4 -55 0,0 -51 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1214 5 0,0 76,3 1001 5 -57 635

Perm 02 000 0 1 -36 00 -32 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 142 1 -36 00 135 1 -32 0,0
1 1 86 Rara RaraCls 210,0 683 2 -16,7 -452 629 2 -145 -39,9
Freq 02 0,00 O 4 -100 00 -88 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1438 5 -123 754 1328 5 -10,7 66,4

Perm 02 000 0 1 -66 00 -58 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 260 1 -66 00 242 1 -58 0,0
1 1 92 Rara RaraCls 210,0 252 3 -39 -786 161 3 -1,0 -70,0
Freq 02 000 0 4 -27 00 -06 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 952 5 -31 786 777 5 -0,8 70,0

Perm 02 000 0 1 -14 00 00 00 0,000 0,000 PermCls 1570 54 1 -14 0,0 06 1 02 0,0
1 1 93 Rara RaraCls 210,0 315 2 -75 -386 199 3 -0,5 -90,4
Freq 02 000 O 4 -38 00 00 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1025 5 0,0 644 135 5 09 904

Perm 02 000 0 1 -20 00 00 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 78 1 -20 0,0 81 1 19 0,0
1 1 98 Rara RaraCls 210,0 61,6 2 -142 -39,5 571 2 -132 -334
Freq 0,2 0,00 0 4 -81 0,0 -79 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 2168 5 04 658 1579 5 1,0 556

Perm 02 000 0 1 -54 00 -53 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 225 1 -54 00 221 1 -53 0,0
1 1 99 Rara RaraCls 210,0 42,8 2 -10,3 -39,5 31,0 2 -7,0 -40,2
Freq 02 0,00 0 4 -6,1 00 -44 0,00 0,000 0,000 RaraFer 3600 1079 5 -76 658 1005 5 -52 66,9

Perm 02 000 0 1 -38 00 -25 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 150 1 -38 00 104 1 -25 0,0
1 1 103 Rara RaraCls 210,0 71,0 2 -16,7 -326 57,0 2 -13,0 -459
Freq 02 000 0O 4 -95 00 -73 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1729 5 0,0 543 1313 5 -87 764

Perm 02 0,00 0 1 -63 00 -48 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 260 1 -63 00 19,7 1 -48 0,0
1 1 104 Rara RaraCls 210,0 556 2 -140 -53,1 30,7 3 -51 -87,9
Freq 02 000 0 4 -77 00 -34 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1363 5 -86 886 1131 5 -36 87,9

Perm 02 000 0 1 -49 00 -1,7 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 186 1 -49 0,0 67 1 -17 0,0
1 1 106 Rara RaraCls 210,0 44,8 2 -10,3 -27,0 624 2 -147 -244
Freq 02 000 0O 4 -69 00 -98 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 901 5 -81 450 1114 4 -149 244

Perm 02 0,00 0 1 -45 00 -63 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 188 1 -45 00 263 1 -63 0,0
1 1 107 Rara RaraCls 210,0 485 2 -11,1 -30,3 74,7 2 -17,8 -244
Freq 02 000 0 4 -73 0,0 -11,7 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 960 5 -8,1 50,5 1277 4 -17,7 244

Perm 02 000 0 1 -47 00 -75 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 195 1 -47 00 311 1 -75 0,0
1 1 109 Rara RaraCls 210,0 415 2 -94 -333 638 2 -150 -26,6
Freq 02 000 0O 4 -56 00 -88 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 945 5 -7,0 556 1140 4 -150 26,6

Perm 02 000 0 1 -36 00 -59 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 150 1 -36 00 245 1 -59 0,0
1 1 110 Rara RaraCls 210,0 49,1 2 -11,2 -355 63,7 2 -149 -294
Freq 02 000 O 4 -66 00 -88 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1058 5 -84 59,2 1259 5 0,0 49,0

Perm 02 0,00 O 1 -43 00 -58 0,0 0000 0,000 PermCls 1570 178 1 -43 00 241 1 -58 0,0
1 1 124 Rara RaraCls 210,0 524 2 -122 -264 502 2 -11,5 -33,0
Freq 02 000 0 4 -78 00 -71 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1400 5 0,0 44,0 1070 5 -84 5511

Perm 02 000 0 1 -54 00 -49 00 0,000 0,000 PermCls 1570 226 1 -54 00 205 1 -49 0,0
1 1 125 Rara RaraCls 210,0 44,1 2 -10,1 -26,5 61,6 2 -143 -349
Freq 02 000 0O 4 -62 00 -86 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 858 5 -7,5 442 1492 5 0,0 58,11

Perm 02 0,00 0 1 -41 0,0 -57 00 0,000 0,000 PermCls 157,0 17,1 1 -41 00 238 1 -57 0,0
1 1 126 Rara RaraCls 210,0 432 2 -98 -309 663 2 -153 -415
Freq 02 000 0 4 -58 0,0 -91 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 911 5 -71 514 1775 5 0,0 69,2

Perm 02 000 0 1 -38 00 -60 00 0,000 0,000 PermCls 1570 156 1 -3,8 00 248 1 -6,0 0,0
1 1 135 Rara RaraCls 2100 338 2 -76 -351 30,1 3 -52 -837
Freq 02 000 O 4 -48 00 -43 0,0 0,000 0000 RaraFer 3600 1860 5 00 584 1177 5 -51 837

Perm 02 000 0 1 -32 00 -30 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 133 1 -32 00 11,8 1 -3,0 0,0
1 1 136 Rara RaraCls 210,0 342 2 -7,7 -396 46,1 2 -10,5 -44,2
Freq 02 000 0O 4 -47 00 -3 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 1067 5 -5,7 66,0 1892 5 0,0 73,7

Perm 02 000 0 1 -30 00 -42 0,0 0,000 0000 PermCls 1570 125 1 -30 00 175 1 -42 0,0

1 1 141 Rara RaraCls 210,0 558 2 -13,5 -384 255 1 -65 0,0
Freq 02 000 0O 1 -74 00 -28 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1286 5 -11,7 64,0 1258 5 16 79,6

Perm 02 000 0 1 -45 00 -13 00 0,000 0,000 PermCls 1570 178 1 -45 0,0 64 1 15 0,0

1 1 142 Rara RaraCls 2100 338 1 -92 00 29,7 1 -81 0,0
Freq 02 000 O 1 -46 00 -40 0,0 0,000 0000 RaraFer 3600 1214 5 -82 759 1170 5 -7,6 68,9

Perm 02 000 0 1 -27 00 -23 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 100 1 -27 0,0 85 1 -23 0,0
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Quo | Per [Nodo|Comb.|Fes |Fess | dis [Co| MfX | NX | MfY | NY | cos | sin |[Combina| clim. | ccal. |Co| Mf N oscal. [Co| Mf N
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1 1 143 Rara RaraCls 210,0 204 3 -0,8 -884 19,8 3 -14 -791
Freq 02 000 0O 4 -33 00 -25 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1063 5 -24 884 1124 5 0,0 79,1
Perm 02 000 0 1 -08 00 -12 00 0,000 0,000 PermCls 1570 30 1 -0,8 0,0 47 1 1.2 0,0
1 1 144 Rara RaraCls 210,0 170 1 -44 00 206 1 -52 0,0
Freq 02 000 0O 4 -42 00 -49 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 1024 5 -57 712 1148 5 -6,1 754
Perm 02 000 0 1 -1,7 00 -20 00 0,000 0,000 PermCls 1570 65 1 -1,7 0,0 79 1 -20 0,0
1 1 145 Rara RaraCls 210,0 518 1 -136 00 216 4 -80 30,3
Freq 02 000 0 4 -77 00 -35 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1557 5 -13,4 81,3 1020 5 -84 50,5
Perm 02 000 0O 1 -48 00 -1,7 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 186 1 -48 0,0 68 1 -17 0,0
1 1 149 Rara RaraCls 210,0 192 3 -35 -496 251 2 50 -17,2
Freq 02 0,00 0 1 4 00 23 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1012 5 25 496 931 5 13 287
Perm 02 0,00 0 1 18 0,0 1,7 0,0 0,000 0,000 PermCIs 1570 79 1 18 0,0 95 1 17 0,0
1 1 156 Rara RaraCls 210,0 314 2 -71 -246 654 2 -152 -38,7
Freq 02 000 0O 4 -43 00 -88 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1512 5 1,1 41,0 1656 5 0,0 645
Perm 02 000 0 1 -28 00 -60 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 115 1 -28 00 249 1 -6,0 0,0
1 1 157 Rara RaraCls 210,0 455 2 -10,5 -22,7 77,0 2 -18,1 -38,1
Freq 02 000 O 4 -64 00 -106 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 791 5 -75 379 1629 5 0,0 635
Perm 02 000 0 1 -42 00 -72 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 174 1 -42 00 299 1 -7,2 0,0
1 1 158 Rara RaraCls 210,0 204 3 -1,7 -773 215 3 -16 -854
Freq 02 000 0 1 -16 00 -12 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1230 5 0,0 773 1028 5 -23 854
Perm 02 000 0 1 -09 00 -04 00 0,000 0000 PermCls 1570 34 1 -09 0,0 1,8 1 -04 0,0
1 1 159 Rara RaraCls 210,0 684 2 -166 -545 238 1 -6,1 0,0
Freq 02 000 0 1 -89 00 -25 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1616 5 -12,7 90,9 897 5 21 51,1
Perm 02 000 0 1 -58 0,0 -1,1 0,0 0,000 0,000 PermCIs 157,0 226 1 -58 0,0 96 1 23 0,0
1 1 160 Rara RaraCls 210,0 734 2 -181 -428 482 1 -124 0,0
Freq 02 000 0 1 -1014 00 -59 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1546 5 -151 71,4 1276 5 -10,5 63,2
Perm 02 000 0 1 -66 00 -33 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 257 1 -66 00 129 1 -33 0,0
1 1 162 Rara RaraCls 2100 247 1 -63 00 165 1 -42 0,0
Freq 02 000 0 4 -30 00 -19 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1124 5 00 706 874 5 -47 574
Perm 02 000 0 1 -5 00 -09 00 0,000 0000 PermCls 1570 61 1 -15 0,0 36 1 -09 0,0
1 1 167 Rara RaraCls 210,0 559 1 -145 00 383 1 -93 0,0
Freq 02 000 O 1 -83 00 -53 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1403 5 -13,3 66,9 108 5 -10,1 47,6
Perm 02 000 0 1 -58 00 -37 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 229 1 -58 0,0 155 1 -37 0,0
1 1 171 Rara RaraCls 210,0 565 1 -138 00 51,4 1 -126 0,0
Freq 02 0,00 0 1 -77 0,0 -71 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1527 5 05 451 1826 5 04 68,7
Perm 02 000 0 1 -52 00 -50 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 215 1 -52 00 20,7 1 -50 0,0
1 1 174 Rara RaraCls 210,0 551 4 -163 9,0 279 2 -7,0 -29.1
Freq 02 0,00 0 1 -87 0,0 -41 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 660 4 -16,3 9,0 747 4 0,0 291
Perm 02 000 0 1 -60 00 -24 00 0,000 0,000 PermCls 1570 212 1 -60 0,0 82 1 -24 0,0
1 1 175 Rara RaraCls 210,0 272 4 46 09 849 2 17,0 1,4
Freq 02 000 0 1 27 00 103 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 826 4 46 09 2407 2 17,0 1,4
Perm 02 000 0 1t 20 00 78 0,0 0,000 0,000 PemCls 1570 119 1 20 00 400 1 78 0,0
1 1 176 Rara RaraCls 2100 380 1 65 00 753 1 150 0,0
Freq 02 000 0O 1 38 00 94 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 1267 4 64 51 2333 4 14,7 10,9
Perm 02 000 0 1 27 00 72 00 0,000 0000 PermCls 1570 160 1 27 00 370 1 7.2 0,0
1 1 177 Rara RaraCls 210,0 189 3 -26 -63,7 146 2 -40 -233
Freq 02 000 0O 1 -23 00 -20 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 630 5 00 637 345 5 -3,7 389
Perm 02 000 0 1 -14 00 -1,0 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 46 1 -14 0,0 31 1 -1,0 0,0
1 1 178 Rara RaraCls 210,0 33,1 2 -105 1,9 323 3 48 -1276
Freq 02 000 O 4 -66 00 00 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 400 2 -105 1,9 1268 5 3,7 127,6
Perm 02 0,00 0 1 -40 00 00 0,0 0000 0,000 PermCls 1570 128 1 -40 00 11,0 1 35 0,0
1 1 179 Rara RaraCls 210,0 242 2 6,8 -86 42 2 135 -171
Freq 02 000 0 1 39 00 85 00 0,000 0000 RaraFer 3600 454 4 6,7 8,6 767 4 13,1 17A
Perm 02 000 0 1 28 00 66 00 0000 000 PermCls 1570 96 1 28 00 211 1 66 0,0
1 1 181 Rara RaraCls 210,0 149 4 25 -11 721 4 192 -6,2
Freq 02 000 0 1 15 00 119 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 434 2 23 1,1 1612 2 194 6,2
Perm 02 000 0 1 12 00 90 00 0,000 0,000 PermCls 1570 69 1 12 00 345 1 90 0,0
1 1 182 Rara RaraCls 2100 322 4 55 19 645 2 170 -9,0
Freq 02 000 0 1 33 00 106 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1008 4 55 1,9 1451 4 168 9,0
Perm 02 000 0 1 24 0,0 8,1 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 141 1 24 00 311 1 81 0,0
1 1 192 Rara RaraCls 210,0 245 2 6,2 -21,1 462 2 126 -20,3
Freq 02 000 0 1 34 00 79 00 0000 0000 RaraFer 3600 581 5 4,1 35,1 748 4 121 20,3
Perm 02 000 0 1 23 0,0 6,1 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 86 1 23 00 21,7 1 6,1 0,0
1 1 195 Rara RaraCls 210,0 259 2 -66 -194 345 2 90 -328
Freq 02 000 0 1 22 00 64 00 0,000 0000 RaraFer 3600 581 5 -47 323 814 5 71 547
Perm 02 0,00 0 1 21 00 55 00 0,000 0,000 PermCls 157,0 80 1 -21 00 195 1 55 0,0
1 1 196 Rara RaraCls 210,0 202 2 51 -202 435 2 11,8 -20,7
Freq 02 000 0O 1 28 00 75 0,0 0,000 0000 RaraFer 3600 519 5 33 337 713 4 113 207
Perm 02 000 0 1 20 00 59 00 0,000 0000 PermCls 1570 75 1 20 00 210 1 59 0,0
1 1 198 Rara RaraCls 210,0 27,7 2 70 -221 490 2 134 -184
Freq 02 000 0 1 39 00 83 00 0,000 0000 RaraFer 3600 628 5 47 368 764 4 128 184
Perm 02 000 0 1 27 00 64 00 0,000 0000 PermCls 1570 10,0 1 27 00 226 1 64 0,0
1 1 199 Rara RaraCls 2100 270 2 69 -21,8 51,0 2 14,0 -195
Freq 02 000 O 1 38 00 88 00 0,000 0000 RaraFer 3600 627 5 47 364 817 4 137 195
Perm 02 000 0 1 26 00 67 00 0,000 000 PermCls 1570 98 1 26 00 238 1 67 0,0
1 1 228 Rara RaraCls 210,0 196 3 2,1 -744 186 3 36 -51,3
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Quo | Per [Nodo|Comb.|Fes |Fess | dis [Co| MfX | NX | MfY | NY | cos | sin |[Combina| clim. | ccal. |Co| Mf N oscal. [Co| Mf N
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Freq 02 0,00 0 2 15 -372 25 -257 0,000 0,000 RaraFer 3600 793 5 -1,0 744 502 5 13 513

Perm 02 000 0 1 10 00 20 00 0,000 0,000 PermCls 1570 38 1 10 0,0 70 1 20 0,0

1 1 229 Rara RaraCls 210,0 21,1 3 -26 -765 209 3 3,0 -685
Freq 02 000 0 2 04 -383 28 -343 0,000 0,000 RaraFer 3600 928 5 -30 765 714 5 0,0 685

Perm 02 000 0 1 04 00 26 00 0000 0000 PermCls 1570 32 1 -09 0,0 93 1 26 0,0

1 1 232 Rara RaraCls 210,0 147 3 -16 -553 294 2 75 -398
Freq 02 000 0 1 10 00 54 0,0 0000 0,000 RaraFer 3600 617 5 -12 553 845 5 58 664

Perm 02 000 0 1 12 00 46 00 0,000 0000 PermCls 1570 44 1 12 00 163 1 46 0,0

1 1 233 Rara RaraCls 210,0 306 2 7,8 -227 53,7 2 148 -195
Freq 02 000 O 1 44 00 92 0,0 0,000 0000 RaraFer 3600 679 5 54 379 849 4 144 195

Perm 02 0,00 0 1 31 00 70 00 0,000 0,000 PermCls 157,0 11,4 1 3,1 00 247 1 70 0,0

1 1 235 Rara RaraCls 210,0 285 2 7,2 -23,0 485 2 132 -221
Freq 02 0,00 0 1 41 0,0 83 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 665 5 51 383 794 4 12,8 221

Perm 02 000 0 1 29 00 64 00 0000 0,000 PemCls 1570 108 1 29 00 226 1 64 0,0

1 1 236 Rara RaraCls 210,0 444 1 73 00 662 1 123 0,0
Freq 02 0,00 0 1 42 00 7,7 0,0 0000 0,000 RaraFer 3600 2071 5 52 359 2310 5 93 386

Perm 02 000 0 1 29 00 58 00 0,000 0000 PermCls 1570 182 1 29 00 320 1 58 0,0

1 1 237 Rara RaraCls 210,0 160 3 33 -421 396 2 104 -299
Freq 02 000 0 1 26 00 69 00 0000 0000 RaraFer 3600 583 5 3,0 421 806 5 79 498

Perm 02 0,00 0 1 2,1 00 56 00 0,000 0,000 PermCIls 157,0 79 1 2,1 00 198 1 56 0,0

1 1 239 Rara RaraCls 210,0 216 3 32 -714 203 3 42 -515
Freq 02 0,00 0 4 24 00 35 0,0 0000 0,000 RaraFer 3600 842 5 24 714 619 5 -14 515

Perm 02 0,00 0 1 21 00 32 00 0,000 0,000 PermCls 1570 76 1 21 00 11,3 1 3.2 0,0
1 1 240 Rara RaraCls 2100 261 3 56 -656 185 3 3,0 -57,7
Freq 02 0,00 0 4 39 00 22 0,0 0000 0,000 RaraFer 3600 809 5 29 656 693 5 -16 57,7

Perm 02 000 0 1 27 00 20 00 0,000 0000 PermCls 1570 100 1 27 0,0 72 1 20 0,0

1 1 244 Rara RaraCls 210,0 428 2 -11,0 -299 285 3 6,4 -66,9
Freq 02 000 0 4 -60 0,0 -1,1 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 923 5 -7,6 499 842 5 56 66,9

Perm 02 0,00 0 1 10 00 48 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 145 1 -39 00 171 1 48 0,0

1 1 246 Rara RaraCls 2100 338 1 55 00 583 1 108 0,0
Freq 02 000 0 1 32 00 68 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 1842 5 4,0 352 2248 5 82 421

Perm 02 000 0 1 23 00 52 00 0,000 0000 PermCls 1570 142 1 23 00 288 1 52 0,0

1 1 250 Rara RaraCls 210,0 33,1 2 84 -247 491 2 135 -18,9
Freq 02 000 0O 1 49 00 85 00 0,000 0000 RaraFer 3600 757 5 6,2 412 791 4 133 189

Perm 02 0,00 0 1 36 00 65 00 0000 0000 PemCls 1570 131 1 36 00 232 1 65 0,0

1 1 266 Rara RaraCls 2100 400 1 65 00 596 1 11,0 0,0
Freq 02 000 0O 1 37 00 65 00 0000 0000 RaraFer 3600 1832 5 48 31,0 2230 5 82 415

Perm 02 0,00 0 1 26 00 4,7 0,0 0000 0,000 PermCls 1570 164 1 26 00 257 1 47 0,0

1 1 267 Rara RaraCls 210,0 43,2 1 71 0,0 67,1 1 125 0,0
Freq 0,2 0,00 0 1 4,1 00 73 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1878 5 52 30,5 2355 4 124 243

Perm 02 000 0 1 28 00 53 00 0,000 000 PermCls 1570 17,7 1 28 00 290 1 53 0,0

1 1 271 Rara RaraCls 210,0 30,8 2 -73 -413 134 3 -04 -56,2
Freq 02 000 O 4 -43 00 -06 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 1095 5 0,0 688 1587 5 1,0 56,2

Perm 02 000 0 1t -29 00 -0,3 0,0 0000 0,000 PermCls 1570 116 1 -2,9 0,0 24 1 04 0,0

1 1 273 Rara RaraCls 210,0 480 2 -11,5 -36,7 48,1 2 -11,0 -33,2
Freq 02 0,00 O 4 -67 00 -66 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1079 5 -84 612 1492 5 0,5 553

Perm 02 000 0 1 -45 00 -43 00 0,000 0000 PermCls 1570 17,7 1 -45 00 180 1 -43 0,0

1 1 276 Rara RaraCls 210,0 415 2 -99 -389 309 2 -7,0 -385
Freq 02 000 0O 4 -62 00 -45 00 0,000 0000 RaraFer 3600 1068 5 -7,6 648 983 5 -53 642

Perm 02 0,00 0 1 -41 00 -28 0,0 0,000 0,000 PermCls 157,0 16,2 1 -4, 00 119 1 -28 0,0

1 1 324 Rara RaraCls 210,0 62,7 2 -156 -362 328 2 -7,9 -231
Freq 02 0,00 0 4 -91 0,0 -3,1 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1165 5 -10,1 60,3 690 5 -49 385

Perm 02 0,00 0 1 -57 00 -23 0,0 0000 0,000 PermCls 1570 22,0 1 -57 0,0 91 1 -23 0,0
1 1 325 Rara RaraCls 210,0 296 2 -71 -418 305 2 -73 -324
Freq 02 0,00 0 4 -50 00 -34 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 956 5 -4,7 696 881 5 -54 540

Perm 02 000 0 1 -29 00 -29 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 112 1 -29 00 115 1 -29 0,0

1 1 336 Rara RaraCls 2100 509 1 84 00 721 1 134 0,0
Freq 02 000 O 1 48 00 79 00 0,000 0000 RaraFer 3600 2109 5 59 33,8 2247 4 132 16,1

Perm 02 000 0 1 34 00 57 00 0,000 0000 PermCls 1570 212 1 34 00 316 1 57 0,0

1 1 342 Rara RaraCls 210,0 334 2 7.8 -327 29,7 1 5,4 0,0
Freq 02 000 O 1 44 00 33 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1340 5 52 545 1944 5 39 537

Perm 02 0,00 0 1 31 00 25 00 0,000 0,000 PermCls 157,0 13,7 1 3,1 00 138 1 25 0,0

1 1 346 Rara RaraCls 210,0 209 7 34 0,0 31,7 2 -71 -445
Freq 02 000 0O 4 -18 00 -42 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 2005 5 20 51,3 1904 5 0,0 742

Perm 02 0,00 0 1 -11 00 -26 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 104 1 17 00 109 1 -26 0,0

1 1 368 Rara RaraCls 210,0 190 2 4,7 -255 20,7 3 1,7 -839
Freq 02 000 0O 4 -24 00 -13 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 600 5 -32 425 1028 5 -2,6 83,9

Perm 02 000 0 1 -14 00 -07 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 52 1 -14 0,0 35 1 09 0,0

1 1 375 Rara RaraCls 210,0 37,0 2 95 -246 534 2 14,7 -19,2
Freq 02 000 0O 4 57 00 90 0,0 0,000 0000 RaraFer 3600 789 5 6,9 41,0 848 4 144 192

Perm 02 000 0O 1 40 00 69 00 0,000 0,000 PermCls 1570 146 1 40 00 246 1 69 0,0

1 1 377 Rara RaraCls 210,0 547 1 90 00 736 1 137 0,0
Freq 02 000 0O 4 55 00 86 00 0,000 0000 RaraFer 3600 2423 5 6,5 39,9 2423 4 135 20,9

Perm 02 000 0 1 38 00 66 00 0,000 0000 PermCls 1570 234 1 38 00 363 1 66 0,0

1 1 385 Rara RaraCls 210,0 194 3 -2,7 -60,3 19,0 3 4,1 -462
Freq 02 000 0O 4 14 00 35 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1074 5 1,3 60,3 928 5 34 46,2
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Quo | Per [Nodo|Comb.|Fes |Fess | dis [Co| MfX | NX | MfY | NY | cos | sin |[Combina| clim. | ccal. |Co| Mf N oscal. [Co| Mf N
N.r [N.r [Nuro || Cari |lim [ mm [mmmb| (t*'m) | &) [{Em) [ () teta | teta || Carico |[Kg/cmq|Kg/cmg|mb| (t'm) | (1) |Kg/cmg|mb| (t*m) )
Perm 02 000 0 1 14 00 30 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 63 1 14 00 128 1 3,0 0,0

1 1 396 Rara RaraCls 210,0 556 1 9,1 0,0 681 1 126 0,0
Freq 02 000 0O 1 54 00 74 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 2325 5 6,9 349 2392 4 126 246

Perm 02 000 0 1 39 00 53 00 0,000 0000 PermCls 1570 240 1 39 00 294 1 53 0,0

1 1 401 Rara RaraCls 2100 196 3 -29 -584 364 1 6,6 0,0
Freq 02 0,00 0 1 3 00 41 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 1187 5 28 584 2147 5 51 545

Perm 02 000 0 1 18 00 30 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 81 1 18 00 168 1 3,0 0,0
1 1 420 Rara RaraCls 210,0 16,7 3 -16 -552 334 2 80 -383
Freq 02 000 0 1 12 00 56 00 0,000 0000 RaraFer 3600 1904 5 0,8 552 1408 5 6,2 63,9

Perm 02 000 0 1 15 00 47 00 0,000 0000 PermCls 1570 91 1 15 00 199 1 47 0,0

1 1 498 Rara RaraCls 210,0 433 2 -10,8 438 302 2 -72 -281
Freq 02 000 0O 4 -65 00 -45 00 0,000 0000 RaraFer 3600 1110 5 -69 729 761 5 -46 46,8

Perm 02 000 0 1 -44 00 -36 00 0,000 0,000 PermCls 1570 16,7 1 -44 00 141 1 -36 0,0
1 1 522 Rara RaraCls 210,0 193 3 -29 -62,1 259 3 -38 -799
Freq 02 000 0O 4 -24 00 -28 0,0 0,000 0,000 RaraFer 3600 774 5 -28 62,1 1136 5 0,0 799

Perm 02 000 0 1 -12 00 -16 00 0,000 0,000 PermCls 1570 46 1 -12 0,0 63 1 -16 0,0
1 1 526 Rara RaraCls 210,0 52,0 2 116 -172 71,6 2 13,6 -164
Freq 02 000 0O 1 68 00 79 00 0,000 0,000 RaraFer 3600 1245 4 11,1 172 2180 4 12,6 164

Perm 02 000 0O 1 49 00 58 00 0,000 0000 PermCls 1570 21,7 1 49 00 319 1 58 0,0
1 1 531 Rara RaraCls 210,0 48,7 2 109 -149 648 2 123 -193
Freq 02 000 0O 1 63 00 72 00 0000 0000 RaraFer 3600 1135 4 10,3 14,9 2097 4 115 193

Perm 02 000 O 1 46 00 54 0,0 0,000 0,000 PermCls 1570 201 1 46 00 296 1 54 0,0
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1.3.12 SOVRARESISTENZE PIASTRE

| SOVRARESISTENZE PIASTRE

COEFFICIENTI DI AMPLIFICAZIONE SOLLECITAZIONI PER LE PIASTRE

Quota Perimetro Sisma X Sisma 'Y Sisma Z
N.ro N.ro Canale Valore Canale Valore Canale Valore
1 1 21 1,00 22 1,00

1.3.13 VERIFICHE DI DUTTILITA' ASTE IN C.A.

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa VERIFICHE DI DUTTILITA' ASTE IN
C.A. - TRAVI ELEVAZIONE, PILASTRI e GERARCHIE TRAVE COLONNA.

Filo Iniziale : Numero del filo iniziale

Filo Finale . Numero del filo finale

Quota Iniziale . Altezza del nodo iniziale

Quota Finale . Altezza del nodo finale

Tratto : Numero della suddivisione dell'elemento. Se I'elemento € unico, ovvero non suddiviso in
piu tratti, la colonna € bianca

Sez. . Numero della sezione in archivio

Bas : Base della sezione

Alt . Altezza della sezione

GRd . Coefficiente di amplificazione dei momenti resistenti per il calcolo del taglio di progetto

Passo . Passo staffe

Lun : Lunghezza del tratto da staffare

Travi

G :carichi permanenti distribuiti

g+s*q : carichi permanenti piu aliquota sismica dei carichi variabili distribuiti

Concio . i=iniziale; c = campata; f = finale

MRu+, MRu- :  Momenti resistenti positivi e negativi

x/d . posizione adimensionalizzata dell'asse neutro

Vmax, Vmin :  Valore massimo e minimo del taglio di progetto

VRcd . Taglio resistente del calcestruzzo

VRsd . Taglio resistente dell'acciaio

SovrRes : Taglio Sovraresistente calcolato in base ai momenti resistenti della trave

con g=1 . Taglio calcolato utilizzando lo spettro elastico ovvero con g=1

Limite :  Segnala quale dei due tagli precedenti e' stato utilizzato per la verifica:

SovRes -> Taglio SovraResistente
g=1 -> Taglio da spettro elastico

Pilastri

Concio . i=iniziale; ¢ = campata; f = finale

ax e ay . coefficienti di sovraresistenza del momento di verifica del pilastro in direzione X e Y
ax*Mx, My, N :  Sollecitazioni di progetto per il sisma in direzione X

Mx, ay*My, N :  Sollecitazioni di progetto per il sisma in direzione Y

Mrux, Mruy :  Momenti resistenti del pilastro nelle due direzioni

Vx, Vy : Tagli di progetto calcolati dai momenti resistenti del pilastro, amplificati del coefficiente
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V Rxd, VRyd

Limite

gRd. Al fine

della verifica, i due tagli di progetto, vengono considerati agenti
indipendentemente e vengono accoppiati con il taglio di calcolo in direzione ortogonale
Taglio resistente in direzione X e Y. | tagli resistenti possono essere riferiti 0 al cls o alle
staffe in base a quale materiale ha un coefficiente di impegno maggiore

Segnala quale taglio €' stato utilizzato per la verifica:

Svr

q=1

Gerarchia Trave-Colonna
Nodo3d
Filo, Quota
Pillnf, PilSup
TravX+; TravX-
TravY+; TravY-
SMxc,pl,Rd
gSMxb,pl,Rd

sovraresistenza

SMyc,pl,Rd
gSMyb,pl,Rd

sovraresistenza

Flag Verifica

_ HOK"

-> Taglio SovraResistente

-> Taglio da spettro elastico

Flag di controllo (SMyc,pl,Rd > gSMyb,pl,Rd) :

Numero del nodo dove si effettua il controllo di gerarchia
Numero del filo e quota del nodo in esame
Numero del pilastro inferiore e superiore collegati al Nodo3d
Numero delle travi in direzione X collegate al Nodo3d
Numero delle travi in direzione Y collegate al Nodo3d
Sommatoria dei momenti plastici delle colonne in direzione X
Sommatoria dei momenti plastici delle travi in direzione X amplificate del coefficiente di

Sommatoria dei momenti plastici delle colonne in direzione Y
Sommatoria dei momenti plastici delle travi in direzione Y amplificate del coefficiente di

= Gerarchia della resistenza soddisfatta
- "Elastico" = Colonna protetta dalla plasticizzazione anticipata in quanto sovraresistente
rispetto all' azione sismica elastica (q=1)

1.3.13.1 VERIFICHE DI DUTTILITA' ASTE IN C.A. — PILASTRI
VERIFICHE DI DUTTILITA' ASTE IN C.A. - PILASTRI |
Filo |Quota|Tr|Sez[SOVRARESIST.||SOLLECITAZIONI SISMA |SOLLECITAZIONI SISMA MOM. TAGLIO PROG. | TAGLIO RESISTENTE
X Y RESISTENTI
Iniz | Iniz. |at|Bas
Fin. | Final [to | Alt [Co| ax | ay [ ax*Mx My N Mx ay*My N Mrux Mruy Vx Vy ||VRxd |V Ryd | staffe |Li
N.ro | (m) [Nr|{cm |nc (t*m) (t*m) (t) (t*m) (t*m) (1) (t*m) (t*m) (t) (t) (t) (t) |PasLun|m.
1 10,50 23 i 1,0 1,0 182,07 71,94 -233,00 -9,15 -98,93 -150,16 -625,30 -625,30 69,62 69,62 283,09 283,09 8 751 q
1 -2,00 76 ¢ 69,62 69,62 226,47 226,47 10 377 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 -426,04 -134,33 -290,00 -112,79 172,69 -207,17 644,62 644,62 69,62 69,62 283,09 283,09 8 122 1
2 10,50 23 i 1,0 1,0 146,78 84,82 -217,85 8,58 -105,55 -140,81 -598,10 -598,10 66,72 66,72 283,09 283,09 8 791 q
2 -2,00 76 ¢ 66,72 66,72 205,89 205,89 11 337 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 -370,62 -140,74 -274,85 -127,88 175,99 -197,81 617,74 617,74 66,72 66,72 283,09 283,09 8 122 1
3 10,50 23 i 1,0 1,0 129,64 97,56 -212,90 -8,56 -107,53 -140,46 -597,94 -597,94 66,70 66,70 251,64 251,64 9 263 q
3 -2,00 76 ¢ 66,70 66,70 90,59 90,59 25 563 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 -342,54 -163,48 -269,90 -126,51 176,97 -197,47 617,59 617,59 66,70 66,70 251,64 251,64 9 424 1
4 10,50 22 i 1,0 1,0 154,72 4566 -37590 -29,45 -78,01 -325,66 -572,07 -572,07 75,49 75,49 148,44 148,44 15 232 q
4 0,00 75 ¢ 75,49 75,49 89,06 89,06 25698 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 -289,32 -122,38 -422,28 55,14 146,12 -372,05 587,17 587,17 75,49 75,49 148,44 148,44 15 120 1
5 10,50 22 i 1,0 1,0 123,79 72,38 -335,84 120,19 78,34 -335,02 -558,70 -558,70 73,80 73,80 148,44 148,44 15 229 q
5 0,00 75 ¢ 73,80 73,80 89,06 89,06 25 701 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 -232,61 -135,64 -382,22 -225,87 -146,88 -381,41 573,99 573,99 73,80 73,80 148,44 148,44 15 120 1
6 10,50 22 i 1,0 1,0 110,25 66,37 -321,99 -20,81 -85,20 -300,58 -554,01 -554,01 73,22 73,22 148,44 148,44 15 230 q
6 0,00 75 ¢ 73,22 73,22 89,06 89,06 25700 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 -206,91 -140,95 -368,38 40,53 149,69 -346,97 569,46 569,46 73,22 73,22 148,44 148,44 15 120 1
7 10,50 23 i 1,0 1,0 140,94 50,11 -364,19 -6541 -51,12 -27549 -705,05 -705,05 117,32 117,32 150,98 150,98 15 196 q
7 225 76 ¢ 117,32 117,32 125,82 125,82 18 507 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 -362,61 -154,39 -401,81 -253,37 -155,49 -382,08 716,93 716,93 117,32 117,32 150,98 150,98 15 122 1
8 10,50 23 i 1,0 1,0 111,74 70,86 -312,17 67,80 71,25 -291,70 -631,99 -631,99 105,46 105,46 150,98 150,98 15 193 q
8 225 76 ¢ 105,46 105,46 107,85 107,85 21 510 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 -290,16 -164,26 -349,80 -180,00 -165,47 -329,32 644,49 644,49 10546 105,46 150,98 150,98 15 122 1
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VERIFICHE DI DUTTILITA' ASTE IN C.A. - PILASTRI |

Filo [Quota|Tr|Sez|SOVRARESIST.|[SOLLECITAZIONI SISMA [[SOLLECITAZIONI SISMA MOM. TAGLIO PROG. TAGLIO RESISTENTE
X Y RESISTENTI
Iniz | Iniz. |at |Bas
Fin. | Final |to |Alt [Co| ox | ay | ax*Mx | My N | Mx ay*My | N | Mrux | Mruy | Vx Vy | VRxd |VRyd | staffe |Li
N.ro | (m) |[Nr|cm |nc | t*m) | t*m) ® | @m) tm | @ | (tm) tm) | @ ® | @ () |PasLun|m.
9 10,50 23 i 1,0 1,0 96,96 65,70 -315,29 48,31 67,47 -294,91 -633,04 -633,04 105,63 105,63 150,98 150,98 15 193 q
9 2,25 76 ¢ 105,63 105,63 90,59 90,59 25 510 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 -252,89 -158,80 -352,91 -131,03 -163,67 -332,53 645,51 64551 105,63 105,63 150,98 150,98 15 122 1
10 10,50 22 i 1,0 1,0 91,90 46,00 -79,06 58,29 48,83 -117,31 734,49 734,49 136,25 136,25 148,44 148,44 15 188 q
10 3,12 75 ¢ 136,25 136,25 123,70 123,70 18 430 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 -352,50 -166,15 -111,66 -243,99 -172,34 -149,91 -744,82 -744,82 136,25 136,25 148,44 148,44 15 120 1
11 1050 22 1 10 10 6757 6675 6677 3394 6932 -10540 669,83 669,83 124,47 124,47 14844 148,44 15 184 q
11 3,12 75 ¢ 124,47 124,47 111,33 111,33 20 434 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 -279,77 -175,98 -99,38 -170,53 -182,04 -138,01 -680,45 -680,45 124,47 124,47 148,44 148,44 15 120 1
12 10,50 22 i 1,0 1,0 57,32 56,14 -95,72 20,27 67,74 -141,60 602,37 602,37 112,20 112,20 148,44 148,44 15 183 q
12 3,12 75 ¢ 112,20 112,20 89,06 89,06 25 435 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 -243,30 -152,99 -128,32 -122,55 -181,29 -174,21 -613,34 -613,34 112,20 112,20 148,44 148,44 15 120 1
21 10,50 22 i 1,0 1,0 6432 2924 13,17 2808 -53,69 124,59 613,68 613,68 11427 114,27 148,44 148,44 15 190 q
21 3,12 75 ¢ 114,27 114,27 89,06 89,06 25 428 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 -254,94 -140,25 -19,43 -110,20 -166,82 -63,30 -624,69 -624,69 114,27 114,27 148,44 148,44 15 120 1
22 10,50 23 i 1,0 1,0 10735 26,25 -128,54 -26,26 -73,76 -198,28 615,70 615,70 102,88 102,88 150,98 150,98 15 198 q
22 2,25 76 ¢ 102,88 102,88 90,59 90,59 25 505 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 -265,80 -140,03 -166,17 48,35 151,36 -235,90 -628,72 -628,72 102,88 102,88 150,98 150,98 15 122 1
23 10,50 23 i 1,0 1,0 122,11 77,07 -127,19 -1539 -106,98 -60,91 -521,36 -521,36 58,61 58,61 150,98 150,98 15 269 q
23 -2,00 76 ¢ 58,61 58,61 90,59 90,59 25 767 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 -271,32 -153,21 -184,19 -24,78 176,61 -117,92 542,73 542,73 58,61 58,61 150,98 150,98 15 214 1
52 10,50 23 i 1,0 1,0 110,98 39,55 -142,74 -38,64 -86,21 -216,38 575,94 575,94 76,22 76,22 150,98 150,98 15 239 q
52 0,00 76 ¢ 76,22 76,22 90,59 90,59 25 689 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 -224,80 -134,53 -190,63 72,23 157,36 -264,26 -592,80 -592,80 76,22 76,22 150,98 150,98 15 122 1
10 1150 22 1 1,0 1,0 15212 7474 7464 9924 7880 -112,89 733,08 733,08 160,39 264,48 148,44 148,44 15 50 q
10 10,50 75 ¢ 160,39 264,48 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 91,90 46,00 -79,06 58,29 48,83 -117,31 734,49 734,49 160,39 264,48 148,44 148,44 15 50 1
10 1400 22 i 1,0 1,0 302,66 146,60 -63,60 201,64 153,71 -101,84 729,55 729,55 160,39 264,48 148,44 148,44 15 125 q
10 11,50 75 ¢ 160,39 264,48 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 152,12 74,74 -74,64 99,24 78,80 -112,89 733,08 733,08 160,39 264,48 148,44 148,44 15 125 1
10 16,35 22 1 1,0 1,0 44417 21415 5321 297,89 22414 91,46 72622 72622 160,39 264,48 148,44 148,44 15 118 q
10 14,00 75 ¢ 160,39 264,48 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 302,66 146,60 -63,60 201,64 153,71 -101,84 729,55 729,55 160,39 264,48 148,44 148,44 15 118 1
7 11,50 23 i 1,0 1,0 201,98 7490 -359,63 140,03 75,22 -339,90 -703,58 -703,58 141,89 262,04 150,98 150,98 15 50 q
7 10,50 76 ¢ 141,89 262,04 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 140,94 50,11 -364,19 -6541 -51,12 -275,49 -705,05 -705,05 141,89 262,04 150,98 150,98 15 50 1
7 1400 23 i 1,0 1,0 35457 13687 34822 24636 137,58 -328,50 699,80 699,80 141,80 262,04 150,08 150,98 15 125 q
7 11,50 76 ¢ 141,89 262,04 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 201,98 74,90 -359,63 140,03 75,22 -339,90 -703,58 -703,58 141,89 262,04 150,98 150,98 15 125 1
7 16,35 23 i 1,0 1,0 498,01 195,12 -337,51 346,30 196,19 -317,78 -696,41 -696,41 141,89 262,04 150,98 150,98 15 118 q
7 14,00 76 ¢ 141,89 262,04 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 354,57 136,87 -348,22 246,36 137,58 -328,50 -699,89 -699,89 141,89 262,04 150,98 150,98 15 118 1
T 1150 23 1 10 10 15696 84,60 254,62 -74,66 -120,66 -145,60 -623,74 623,74 121,36 176,68 150,98 150,98 15 50 q
1 10,50 76 ¢ 121,36 176,68 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 182,07 71,94 -233,00 -9,15 -98,93 -150,16 -625,30 -625,30 121,36 178,41 150,98 150,98 15 50 1
1 14,00 23 i 1,0 1,0 -275,06 -147,44 -133,54 -246,59 -174,99 -134,20 -619,81 -619,81 121,36 174,88 150,98 150,98 15 125 q
1 11,50 76 ¢ 121,36 174,88 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 156,96 84,69 -254,62 -74,66 -120,66 -145,60 -623,74 -623,74 121,36 176,68 150,98 150,98 15 125 1
1 16,35 23 i 1,0 1,0 -443,65 -190,42 -122,82 -406,79 -226,05 -123,48 -616,10 -616,10 121,36 174,88 150,98 150,98 15 118 q
1 14,00 76 ¢ 121,36 174,88 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 -275,06 -147,44 -133,54 -246,59 -174,99 -134,20 -619,81 -619,81 121,36 174,88 150,98 150,98 15 118 1
11 11,50 22 i 1,0 1,0 11464 99,64 -62,36 61,65 103,37 -100,99 668,38 668,38 179,21 197,23 148,44 148,44 15 50 q
11 10,50 75 c 179,21 197,23 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 67,57 66,75 -66,77 33,94 69,32 -105,40 669,83 669,83 179,21 197,23 148,44 148,44 15 50 1
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VERIFICHE DI DUTTILITA' ASTE IN C.A. - PILASTRI |

Filo |Quota|Tr|Sez|SOVRARESIST.|SOLLECITAZIONI SISMA |SOLLECITAZIONI SISMA MOM. TAGLIO PROG. || TAGLIO RESISTENTE
X Y RESISTENTI
Iniz | Iniz. |at|Bas
Fin. | Final [to|Alt [Co| ax | ay | ax*Mx | My } N ‘| Mx | ay*My | N | Mrux ‘ Mruy ‘| Vx } Vy |VRxd } V Ryd | staffe |Li
N.ro | (m) |[Nr|cm |nc | t*m) | t*m) ® | @em | tm | @ | t¢m) | tm) | @ ® | @ () |PasLun|m.
11 14,00 22 1,0 1,0 232,30 181,86 -51,31 130,92 188,52 -89,94 664,74 664,74 179,21 197,23 148,44 148,44 15 125 q
11 11,50 75 ¢ 179,21 197,23 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 11464 99,64 -62,36 61,65 103,37 -100,99 668,38 668,38 179,21 197,23 148,44 148,44 15 125 1
11 16,35 22 1,0 1,0 34290 259,14 -40,93 196,03 268,55 -79,56 661,34 661,34 179,21 197,23 148,44 148,44 15 118 q
11 14,00 75 c 179,21 197,23 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 23230 181,86 -51,31 130,92 188,52 -89,94 664,74 664,74 179,21 197,23 148,44 148,44 15 118 1
12 11,50 22 1,0 1,0 98,05 84,47 -91,30 39,63 101,48 -137,19 600,87 600,87 178,89 168,51 148,44 148,44 15 50 q
12 10,50 75 ¢ 178,89 168,51 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 0o f 1,0 1,0 57,32 56,14 -95,72 20,27 67,74 -141,60 602,37 602,37 178,89 168,51 148,44 148,44 15 50 1
12 14,00 22 1,0 1,0 199,89 15530 -80,25 88,01 185,84 -126,14 597,11 597,11 178,89 168,51 148,44 148,44 15 125 q
12 11,50 75 ¢ 178,89 168,51 89,06 89,06 256 0 =
gRd= 1,4 0o f 1,0 1,0 98,05 84,47 -91,30 39,63 101,48 -137,19 600,87 600,87 178,89 168,51 148,44 148,44 15 125 1
12 16,35 22 1,0 1,0 29561 221,89 -69,87 133,49 265,13 -115,76 593,57 593,57 178,89 168,51 148,44 148,44 15 118 q
12 14,00 75 ¢ 178,89 168,51 89,06 89,06 256 0 =
gRd= 1,4 0o f 1,0 1,0 199,89 15530 -80,25 88,01 185,84 -126,14 597,11 597,11 178,89 168,51 148,44 148,44 15 118 1
21 16,35 22 1,0 1,0 317,38 163,57 39,02 -90,58 -209,19 -98,74 604,98 604,98 158,70 186,85 148,44 148,44 15 118 q
21 14,00 75 ¢ 158,70 186,85 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 0o f 1,0 1,0 21572 109,61 28,64 -6547 -146,72 -109,12 608,48 608,48 158,70 186,85 148,44 148,44 15 118 1
21 14,00 22 1,0 1,0 21572 109,61 28,64 -6547 -146,72 -109,12 608,48 608,48 158,70 186,85 148,44 148,44 15 125 q
21 11,50 75 ¢ 158,70 186,85 89,06 89,06 256 0 =
gRd= 1,4 0o f 1,0 1,0 10758 5220 17,59 -38,76 -80,27 -120,17 612,18 612,18 158,70 186,85 148,44 148,44 15 125 1
21 11,50 22 1,0 1,0 10758 5220 17,59 -38,76 -80,27 -120,17 612,18 612,18 158,70 186,85 148,44 148,44 15 50 q
21 10,50 75 ¢ 158,70 186,85 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 64,32 29,24 13,17 -28,08 -53,69 -124,59 613,68 613,68 158,70 186,85 148,44 148,44 15 50 1
8 11,50 23 i 1,0 1,0 160,45 99,36 -307,61 97,84 99,95 -287,14 -630,45 -630,45 158,46 196,59 150,98 150,98 15 50 q
8 10,50 76 c 158,46 196,59 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 111,74 70,86 -312,17 67,80 71,25 -291,70 -631,99 -631,99 158,46 196,59 150,98 150,98 15 50 1
8 14,00 23 i 1,0 1,0 282,24 170,61 -296,21 172,93 171,68 -275,74 -626,58 -626,58 158,46 196,59 150,98 150,98 15 125 q
8 11,50 76 ¢ 158,46 196,59 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 160,45 99,36 -307,61 97,84 99,95 -287,14 -630,45 -630,45 158,46 196,59 150,98 150,98 15 125 1
8 16,35 23 i 1,0 1,0 396,72 237,58 -28550 243,52 239,11 -265,02 -622,92 -622,92 158,46 196,59 150,98 150,98 15 118 q
8 14,00 76 c 158,46 196,59 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 28224 170,61 -296,21 172,93 171,68 -275,74 -626,58 -626,58 158,46 196,59 150,98 150,98 15 118 1
9 11,50 23 i 1,0 1,0 139,37 92,92 -310,73 70,04 95,49 -290,35 -631,50 -631,50 157,95 168,33 150,98 150,98 15 50 q
9 10,50 76 c 157,95 168,33 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 96,96 65,70 -315,29 48,31 67,47 -294,91 -633,04 -633,04 157,95 168,33 150,98 150,98 15 50 1
9 14,00 23 i 1,0 1,0 24538 160,95 -299,33 124,39 165,53 -278,95 -627,64 -627,64 157,95 168,33 150,98 150,98 15 125 q
9 11,50 76 c 157,95 168,33 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 139,37 92,92 -310,73 70,04 95,49 -290,35 -631,50 -631,50 157,95 168,33 150,98 150,98 15 125 1
9 16,35 23 i 1,0 1,0 34503 224,90 -288,61 17547 231,37 -268,23 -623,99 -623,99 157,95 168,33 150,98 150,98 15 118 q
9 14,00 76 ¢ 157,95 168,33 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 0o f 1,0 1,0 24538 160,95 -299,33 124,39 165,53 -278,95 -627,64 -627,64 157,95 168,33 150,98 150,98 15 118 1
22 11,50 23 i 1,0 1,0 152,58 46,40 -123,98 -3530 -101,04 -193,72 614,11 614,11 144,15 189,71 150,98 150,98 15 50 q
22 10,50 76 ¢ 144,15 189,71 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 10735 26,25 -128,54 -26,26 -73,76 -198,28 615,70 615,70 144,15 189,71 150,98 150,98 15 50 1
22 14,00 23 i 1,0 1,0 26565 96,79 -112,58 -57,91 -169,26 -182,32 610,13 610,13 144,15 189,71 150,98 150,98 15 125 q
22 11,50 76 c 144,15 189,71 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 15258 46,40 -123,98 -3530 -101,04 -193,72 614,11 614,11 144,15 189,71 150,98 150,98 15 125 1
22 1635 23 1 10 1,0 371,04 14415 101,86 79,16 233,38 -171,60 606,40 606,40 144,15 189,71 150,98 150,08 15 118 q
22 14,00 76 ¢ 144,15 189,71 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 26565 96,79 -112,58 -5791 -169,26 -182,32 610,13 610,13 144,15 189,71 150,98 150,98 15 118 1
4 1150 22 i 1,0 1,0 197,01 61,66 -371,48 -37,50 -99,36 -321,25 -570,68 -570,68 115,71 173,57 148,44 148,44 15 50 q
4 10,50 75 c 115,71 173,57 89,06 89,06 25 0 =
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Filo |Quota|Tr|Sez|SOVRARESIST.|SOLLECITAZIONI SISMA |SOLLECITAZIONI SISMA MOM. TAGLIO PROG. || TAGLIO RESISTENTE
X Y RESISTENTI
Iniz | Iniz. |at|Bas
Fin. | Final [to|Alt [Co| ax | ay | ax*Mx | My N Mx | ay*My | N | Mmux | Mruy Vx Vy | VRxd |VRyd | staffe |Li
N.ro | (m) |[Nr|cm |nc | t*m) | t*m) ® | @m | tm | @ | (tm) [ (t*m) (t) (t) () () |PasLun|m.
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 154,72 4566 -37590 -29,45 -78,01 -325,66 -572,07 -572,07 115,71 173,57 148,44 148,44 15 50 1
4 1400 22 i 10 1,0 30273 101,67 360,43 57,64 -152,72 -310,20 567,00 567,00 115,71 173,57 148,44 148,44 15 125 q
4 11,50 75 c 115,71 173,57 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 197,01 61,66 -371,48 -37,50 -99,36 -321,25 -570,68 -570,68 115,71 173,57 148,44 148,44 15 125 1
4 16,35 22 1,0 1,0 402,11 139,28 -350,05 -76,57 -202,88 -299,82 -563,59 -563,59 115,71 173,57 148,44 148,44 15 118 q
4 14,00 75 ¢ 115,71 173,57 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 302,73 101,67 -360,43 -57,64 -152,72 -310,20 -567,00 -567,00 115,71 173,57 148,44 148,44 15 118 1
5 1150 22 i 1,0 1,0 157,74 9219 33142 153,15 99,79 -330,60 557,21 557,21 124,17 131,07 148,44 148,44 15 50 q
5 10,50 75 ¢ 124,17 131,07 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 0o f 1,0 1,0 123,79 72,38 -33584 120,19 78,34 -335,02 -558,70 -558,70 124,17 131,07 148,44 148,44 15 50 1
5 14,00 22 i 1,0 1,0 24260 141,72 -320,37 23554 15342 319,56 553,45 553,45 124,17 131,07 148,44 148,44 15 125 q
5 11,50 75 ¢ 124,17 131,07 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 157,74 92,19 -331,42 153,15 99,79 -330,60 -557,21 -557,21 124,17 131,07 148,44 148,44 15 125 1
5 16,35 22 1,0 1,0 322,36 188,27 -309,99 313,00 203,82 -309,18 -549,90 -549,90 124,17 131,07 148,44 148,44 15 118 q
5 14,00 75 ¢ 124,17 131,07 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 242,60 141,72 -320,37 23554 153,42 -319,56 -553,45 -553,45 124,17 131,07 148,44 148,44 15 118 1
6 11,50 22 1,0 1,0 14046 86,12 -317,57 -26,65 -107,57 -296,17 -552,49 -552,49 124,59 115,57 148,44 148,44 15 50 q
6 10,50 75 c 124,59 115,57 89,06 89,06 256 0 =
gRd= 1,4 0o f 1,0 1,0 110,25 66,37 -321,99 -20,81 -85,20 -300,58 -554,01 -554,01 124,59 115,57 148,44 148,44 15 50 1
6 14,00 22 1,0 1,0 21597 135,48 -306,53 -41,26 -163,49 -285,12 -548,71 -548,71 124,59 115,57 148,44 148,44 15 125 q
6 11,50 75 ¢ 124,59 115,57 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 0o f 1,0 1,0 14046 86,12 -317,57 -26,65 -107,57 -296,17 -552,49 -552,49 124,59 115,57 148,44 148,44 15 125 1
6 16,35 22 1,0 1,0 286,96 181,88 -296,14 -54,98 -216,06 -274,74 -545,17 -545,17 124,59 115,57 148,44 148,44 15 118 q
6 14,00 75 ¢ 124,59 115,57 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 21597 13548 -306,53 -41,26 -163,49 -285,12 -548,71 -548,71 124,59 115,57 148,44 148,44 15 118 1
52 11,50 22 1,0 1,0 14296 56,13 -138,33 -49,20 -109,41 -211,96 561,23 561,23 119,75 132,58 148,44 148,44 15 50 q
52 10,50 75 ¢ 119,75 132,58 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 110,98 39,55 -142,74 -38,64 -86,21 -216,38 562,76 562,76 119,75 132,58 148,44 148,44 15 50 1
52 14,00 22 1,0 1,0 222,91 97,58 -127,28 -75,60 -167,40 -200,92 557,39 557,39 119,75 132,58 148,44 148,44 15 125 q
52 11,50 75 ¢ 119,75 132,58 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 14296 56,13 -138,33 -49,20 -109,41 -211,96 561,23 561,23 119,75 132,58 148,44 148,44 15 125 1
52 16,35 22 i 1,0 1,0 298,06 136,54 -116,90 -100,42 -221,92 -190,53 553,79 553,79 119,75 132,58 148,44 148,44 15 118 q
52 14,00 75 ¢ 119,756 132,58 89,06 89,06 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 22291 97,58 -127,28 -75,60 -167,40 -200,92 557,39 557,39 119,75 132,58 148,44 148,44 15 118 1
2 11,50 23 i 1,0 1,0 113,91 97,99 -242,01 -67,61 -128,07 -136,25 -596,50 -596,50 128,25 145,54 150,98 150,98 15 50 q
2 10,50 76 c 128,25 145,54 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 146,78 84,82 -217,85 8,58 -105,55 -140,81 -598,10 -598,10 128,25 147,26 150,98 150,98 15 50 1
2 14,00 23 i 1,0 1,0 -244,94 -154,24 -121,43 -235,45 -184,38 -124,85 -592,51 -592,51 128,25 143,73 150,98 150,98 15 125 q
2 11,50 76 ¢ 128,25 143,73 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 11391 97,99 -242,01 -67,61 -128,07 -136,25 -596,50 -596,50 128,25 145,54 150,98 150,98 15 125 1
2 16,35 23 i 1,0 1,0 -404,12 -198,56 -110,72 -391,79 -237,31 -114,13 -588,74 -588,74 128,25 143,73 150,98 150,98 15 118 q
2 14,00 76 c 128,25 143,73 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 -244,94 -15424 -121,43 -235,45 -184,38 -124,85 -592,51 -592,51 128,25 143,73 150,98 150,98 15 118 1
3 11,50 23 i 1,0 1,0 92,35 117,90 -241,57 -70,20 -130,29 -135,90 -596,35 -596,35 128,61 134,24 150,98 150,98 15 50 q
3 10,50 76 ¢ 128,61 134,24 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 129,64 97,56 -21290 -8,56 -107,53 -140,46 -597,94 -597,94 128,61 135,97 150,98 150,98 15 50 1
3 14,00 23 i 1,0 1,0 -238,76 -187,19 -124,50 -238,76 -187,19 -124,50 -592,35 -592,35 128,61 132,44 150,98 150,98 15 125 q
3 11,50 76 ¢ 128,61 132,44 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 9235 117,90 -241,57 -70,20 -130,29 -135,90 -596,35 -596,35 128,61 134,24 150,98 150,98 15 125 1
3 16,35 23 i 1,0 1,0 -39580 -240,68 -113,78 -395,80 -240,68 -113,78 -588,59 -588,59 128,61 132,44 150,98 150,98 15 118 q
3 14,00 76 c 128,61 132,44 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 -238,76 -187,19 -124,50 -238,76 -187,19 -124,50 -592,35 -592,35 128,61 132,44 150,98 150,98 15 118 1
23 11,50 23 i 1,0 1,0 11454 9493 -157,68 -54,39 -129,67 -56,35 -519,48 -519,48 122,45 124,14 150,98 150,98 15 50 q
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Filo [Quota[Tr SezFOVRARESIST.‘SOLLECITAZIONISISMA‘SOLLECITAZIONISISMAH MOM. HTAGLIO PROG. H TAGLIO RESISTENTE H
X Y RESISTENTI

Iniz | Iniz. |at |Bas

Fin. | Final [to|Alt [Co| ax | ay | ax*Mx | My } N ‘| Mx | ay*My | N ‘| Mrux ‘ Mruy Vx } Vy |VRxd}VRyd staffe |Li
N.ro | (m) |[Nr|cm |nc | t*m) | t*m) ® | @m | tm) | @ | (tm) [ (t*m) (t) (t) () () |PasLun|m.
23 10,50 76 c 122,45 124,14 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 122,11 77,07 -127,19 -1539 -106,98 -60,91 -521,36 -521,36 122,45 125,00 150,98 150,98 15 50 1
23 14,00 23 i 1,0 1,0 237,69 140,57 -146,28 -149,38 -186,39 -44,95 -514,76 -514,76 122,45 123,24 150,98 150,98 15 125 q
23 11,50 76 c 122,45 123,24 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 o f 1,0 1,0 11454 9493 -157,68 -54,39 -129,67 -56,35 -519,48 -519,48 122,45 124,14 150,98 150,98 15 125 1
23 16,35 23 i 1,0 1,0 352,75 183,46 -13556 -237,96 -239,71 -34,24 -510,29 -510,29 122,45 123,24 150,98 150,98 15 118 q
23 14,00 76 c 122,45 123,24 90,59 90,59 25 0 =
gRd= 1,4 0 f 1,0 1,0 237,69 140,57 -146,28 -149,38 -186,39 -44,95 -514,76 -514,76 122,45 123,24 150,98 150,98 15 118 1

1.3.13.2 VERIFICHE ASTE IN C.A. - PILASTRI

VERIFICHE ASTE IN C.A. - PILASTRI
RIEPILOGO VERIFICHE A TAGLIO PILASTRI

Filo |Quota|T|Sez|C|Co Tagli Tagli Tagli Resistenti Tagli Resistenti Staffe Tagli con Tagli Sovra | Li
Iniz | Iniz. |r (Bas|o|mb| Analisi Progetto Calcestruzzo Staffe q=1 Resistenza | mi
Fin. | Final |a| Alt |n{in | Vx Vy Vx Vy |V Rxd|V Ryd| Coef |V Rxd|V Ryd| Coef |Pas|Lun|Fi| Vx Vy Vx Vy |te
Ctgo t|cm(claz| (1) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) cm |cm mm| (1) (t) (t) (t)
1 10,50 23 143 0,0 -241,8 69,6 69,6 554,8 554,8 0,12 283,1 283,1 0,24 8 751 12 121,4 1784 69,6 69,6 q
1 -2,00 76 345 0,0 776 696 696 5548 554,8 0,12 226,5 226,5 0,30 10 377 12 121,4 2843 69,6 69,6 =
2,50 0 544 0,0 799 696 696 5548 554,8 0,12 283,1 283,1 0,24 8 122 12 121,4 2843 69,6 69,6 1
2 10,50 23 143 0,0 -233,3 66,7 66,7 553,2 553,2 0,11 283,1 283,1 0,23 8 791 12 128,3 147,3 66,7 66,7 q
2 -2,00 76 345 0,0 783 66,7 66,7 5532 5532 0,11 2059 2059 0,32 11 337 12 128,3 2498 66,7 66,7 =
2,50 0 544 0,0 803 66,7 66,7 5532 5532 0,11 283,1 283,1 0,23 8 122 12 128,3 249,8 66,7 66,7 1
3 10,50 23 142 0,0 -228,4 66,7 66,7 5534 5534 0,11 2516 2516 0,26 9 263 12 128,6 136,0 66,7 66,7 g
3 -2,00 76 342 0,0 -795 66,7 66,7 5534 5534 0,11 90,6 90,6 0,73 25 563 12 128,6 234,7 66,7 66,7 =
2,50 0 544 0,0 80,1 66,7 66,7 5534 5534 0,11 2516 2516 0,26 9 424 12 128,6 234,7 66,7 66,7 1
4 10,50 22 143 00 -51,8 755 755 560,7 560,7 0,13 148,4 1484 0,50 15 232 12 115,7 1736 755 755 ¢
4 0,00 75 343 00 -51,8 755 755 560,7 560,7 0,13 89,1 89,1 0,84 25698 12 1157 1736 755 755 =
2,50 0 543 00 -51,8 755 755 560,7 560,7 0,13 148,4 1484 0,50 15 120 12 115,7 1736 755 755 1
5 10,50 22118 0,0 -393 738 73,8 559,7 559,7 0,13 148,4 1484 0,49 15 229 12 1242 131,1 73,8 738 ¢
5 0,00 75 318 0,0 -393 738 738 559,7 559,7 0,13 89,1 89,1 0,82 25 701 12 1242 131,1 73,8 738 =
2,50 0 518 0,0 -393 738 738 559,7 559,7 0,12 148,4 1484 0,49 15 120 12 1242 131,1 73,8 73,8 1
6 10,50 22 118 0,0 -361 732 732 5572 5572 0,12 1484 1484 0,49 15 230 12 1246 1156 732 732 q
6 0,00 75 318 0,0 -36,1 732 732 5572 5572 0,12 89,1 89,1 0,82 25 700 12 1246 1156 732 732 =
2,50 0 518 0,0 -361 732 732 5572 5572 0,12 1484 1484 0,49 15 120 12 1246 1156 73,2 732 1
7 10,50 23143 00 -746 1173 1173 571,9 571,9 0,36 151,0 151,0 0,77 15 196 12 141,9 262,0 117,3 1173 g
7 225 763 0 00 00 1173 1173 571,9 571,9 0,20 1258 1258 0,93 18 507 12 141,9 262,0 117,3 1173 =
2,50 0 543 00 -746 1173 1173 5719 571,9 0,36 151,0 151,0 0,77 15 122 12 141,9 262,0 117,3 1173 1
8 10,50 23 143 0,0 -56,9 1055 1055 574,1 5741 0,34 151,0 151,0 0,69 15 193 12 158,5 196,6 1055 1055 ¢
8 225 76 343 0,0 -56,9 1055 1055 574,1 5741 0,34 107,8 107,8 0,97 21 510 12 158,5 196,6 1055 1055 =
2,50 0 543 0,0 -56,9 1055 1055 574,1 574,1 0,34 151,0 151,0 0,69 15 122 12 158,5 196,6 1055 1055 1
9 10,50 23121 0,0 -49,2 1056 1056 573,5 5735 0,31 151,0 151,0 0,69 15 193 12 157,9 168,3 1056 1056 g
9 225 76 321 0,0 -49,2 1056 1056 573,5 5735 0,31 90,6 90,6 1,16 25 510 12 157,9 168,3 1056 1056 =
2,50 0 521 0,0 -49,2 1056 1056 573,5 5735 0,31 151,0 151,0 0,69 15 122 12 157,9 168,3 1056 1056 1
10 10,50 22 143 0,0 -751 136,2 136,2 542,7 542,7 0,41 1484 1484 0,91 15 188 12 160,4 264,5 136,2 136,2 q
10 3,12 753 0 0,0 0,0 136,2 136,2 542,7 542,7 0,25 123,7 123,7 1,10 18 430 12 160,4 264,5 136,2 136,2 =
2,50 0 543 0,0 -751 136,2 136,2 542,7 542,7 0,41 148,44 148,4 0,91 15 120 12 160,4 264,5 136,2 136,2 1
11 10,50 22 143 0,0 -59,0 1245 124,5 543,2 543,2 0,38 1484 1484 0,83 15 184 12 179,2 197,2 1245 1245 q
11 3,12 75 343 0,0 -59,0 124,5 1245 543,2 5432 0,38 111,3 111,3 1,11 20 434 12 179,2 1972 1245 1245 =
2,50 0 543 0,0 -59,0 1245 1245 5432 543,2 0,39 148,4 148,4 0,83 15 120 12 179,2 197,2 1245 1245 1
12 10,50 22121 0,0 -50,7 1122 112,2 543,8 543,8 0,34 1484 1484 0,75 15 183 12 178,9 168,56 1122 1122 q
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Filo |Quota|T|Sez|C|Co Tagli Tagli Tagli Resistenti Tagli Resistenti Staffe Tagli con Tagli Sovra | Li
Iniz | Iniz. |r(Bas|o|mb| Analisi Progetto Calcestruzzo Staffe q=1 Resistenza | mi
Fin. | Final |a| Alt |[n{lin | Vx Vy Vx Vy |V Rxd|V Ryd| Coef |V Rxd|V Ryd| Coef [Pas|Lun|Fi| Vx Vy Vx Vy |te
Ctgo tlcm |claz| (1) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) cm |cm mm| (1) (t) (t) (t)
12 3,12 75321 0,0 -50,7 1122 112,2 543,8 543,8 0,34 89,1 89,1 1,25 25 435 12 1789 168,5 1122 1122 =
2,50 0 521 0,0 -50,7 1122 112,2 543,8 543,8 0,34 148,4 1484 0,75 15 120 12 178,9 168,5 1122 1122 1
21 10,50 22 118 0,0 -49,0 1143 114,3 534,0 534,0 0,31 148,44 1484 0,76 15 190 12 158,7 186,9 114,3 1143 q
21 3,12 75321 0,0 -46,2 1143 1143 534,0 534,0 0,35 89,1 89,1 1,28 25 428 12 158,7 186,9 1143 1143 =
2,50 0 518 0,0 -49,0 1143 1143 534,0 534,0 0,31 148,4 1484 0,76 15 120 12 158,7 186,9 114,3 114,3 1
22 10,50 23 118 0,0 -49,5 1029 102,9 559,8 559,8 0,28 151,0 151,0 0,68 15 198 12 144,2 189,7 102,9 1029 q
22 225 76 318 0,0 -49,5 1029 102,9 559,8 559,8 0,28 90,6 90,6 1,13 25 505 12 144,2 189,7 102,9 1029 =
2,50 0 518 0,0 -495 1029 102,9 559,8 559,8 0,28 151,0 151,0 0,68 15 122 12 144,2 189,7 102,9 1029 1
23 10,50 23 142 0,0 -128,1 586 58,6 540,8 540,8 0,10 151,0 151,0 0,38 15 269 12 122,4 1250 58,6 58,6 q
23 -2,00 76 342 0,0 -831 586 586 5408 540,8 0,10 90,6 90,6 0,64 25 767 12 122,4 169,8 58,6 58,6 =
2,50 0 534 0,0 -539 586 586 540,8 540,8 0,10 151,0 151,0 0,38 15 214 12 1224 169,8 58,6 58,6 1
52 10,50 23 142 0,0 -368 762 762 5624 562,4 0,13 151,0 151,0 0,50 15 239 12 119,7 1326 76,2 76,2 q
52 0,00 76 342 0,0 -368 762 762 5624 562,4 0,13 90,6 90,6 0,84 25 689 12 119,7 1326 762 762 =
2,50 0 542 0,0 -368 76,2 762 5624 5624 0,13 151,0 151,0 0,50 15 122 12 119,7 1326 76,2 76,2 1
10 11,50 22 143 0,0 -751 1604 264,5 542,0 542,0 0,64 148,44 1484 1,78 15 50 12 160,4 264,5 991,6 9916 q
10 10,50 753 0 00 0,0 1604 264,55 542,0 542,0 0,48 89,1 89,1 296 25 0 12 160,4 264,5 991,6 9916 =
2,50 0 543 0,0 -751 1604 264,55 542,0 542,0 0,64 1484 1484 1,78 15 50 12 160,4 264,5 991,6 991,6 1
10 14,00 22 143 0,0 -751 1604 264,5 5404 540,4 0,65 148,44 1484 1,78 15 125 12 160,4 264,5 3959 3959 q
10 11,50 753 0 00 0,0 1604 264,55 5404 540,4 0,48 891 89,1 296 25 0 12 160,4 264,5 3959 3959 =
2,50 0 543 0,0 -751 1604 264,5 5404 540,4 0,65 1484 1484 1,78 15 125 12 160,4 264,5 3959 3959 1
10 16,35 22 143 0,0 -751 1604 264,5 538,9 5389 0,65 1484 1484 1,78 15 118 12 160,4 264,5 419,1 419,1 q
10 14,00 753 0 00 0,0 1604 2645 5389 5389 0,49 891 89,1 296 25 0 12 160,4 264,5 419,1 419,1 =
2,50 0 543 0,0 -751 1604 264,55 538,9 5389 0,65 1484 1484 1,78 15 118 12 160,4 264,5 419,1 419,1 1
7 11,50 23 143 0,0 -746 141,99 262,0 571,2 571,2 0,61 151,0 151,0 1,73 15 50 12 141,9 262,0 951,8 951,8 q
7 10,50 76 3 0 00 0,0 1419 262,0 571,2 571,2 0,45 90,6 906 289 25 0 12 1419 262,0 951,8 951,8 =
2,50 0 543 0,0 -746 1419 262,0 571,2 571,2 0,61 151,0 151,0 1,73 15 50 12 141,9 262,0 951,8 951,8 1
7 14,00 23 143 0,0 -746 1419 262,0 569,6 569,6 0,61 151,0 151,0 1,73 15 125 12 141,9 262,0 379,9 3799 q
7 11,50 76 3 0 00 0,0 1419 262,0 569,6 569,6 0,46 90,6 90,6 289 25 0 12 141,9 262,0 379,9 3799 =
2,50 0 543 0,0 -746 1419 262,0 569,6 569,6 0,61 151,0 151,0 1,73 15 125 12 141,9 262,0 379,9 3799 1
7 16,35 23 143 0,0 -746 141,99 262,0 568,0 568,0 0,62 151,0 151,0 1,73 15 118 12 141,9 262,0 402,1 402,1 q
7 14,00 76 3 0 00 00 1419 262,0 568,0 568,0 0,46 90,6 90,6 289 25 0 12 141,9 262,0 402,1 402,1 =
2,50 0 543 0,0 -746 1419 262,0 568,0 568,0 0,62 151,0 151,0 1,73 15 118 12 141,9 262,0 402,1 402,1 1
1 11,50 23 144 0,0 799 1214 176,7 554,1 5541 0,31 151,0 151,0 1,17 15 50 12 121,4 176,7 8442 8442 q
1 10,50 76 3 0 00 00 1214 176,7 554,1 5541 0,31 90,6 90,6 1,95 25 0 12 121,4 1784 8442 8442 =
2,50 0 544 0,0 799 1214 1784 5541 5541 0,32 151,0 151,0 1,18 15 50 12 121,4 1784 8442 8442 1
1 14,00 23 144 0,0 799 1214 1749 5524 5524 0,31 151,0 151,0 1,15 15 125 12 121,4 174,9 336,8 336,8 q
1 11,50 76 3 0 00 00 1214 1749 5524 5524 0,31 90,6 906 1,93 25 0 12 121,4 176,7 336,8 336,8 =
2,50 0 544 0,0 799 1214 176,7 552,4 5524 0,31 151,0 151,0 1,17 15 125 12 121,4 176,7 336,8 336,8 1
1 16,35 23 144 0,0 799 1214 174,9 550,9 550,9 0,31 151,0 151,0 1,15 15 118 12 121,4 1749 356,1 356,1 q
1 14,00 76 3 0 00 0,0 1214 1749 550,9 5509 0,31 90,6 906 1,93 25 0 12 1214 1749 356,1 356,1 =
2,50 0 544 0,0 799 1214 1749 550,99 550,9 0,31 151,0 151,0 1,15 15 118 12 121,4 174,9 356,1 356,1 1
11 11,50 22 143 0,0 -59,0 179,2 197,2 5425 5425 0,52 1484 1484 1,32 15 50 12 179,2 197,2 904,3 9043 q
11 10,50 753 0 00 0,0 1792 1972 5425 5425 0,36 89,1 89,1 221 25 0 12 179,2 197,2 904,3 904,3 =
2,50 0 543 0,0 -59,0 179,2 197,2 5425 5425 0,52 148,4 148,4 1,32 15 50 12 179,2 197,2 904,3 904,3 1
11 14,00 22 143 0,0 -59,0 179,2 197,2 540,9 540,9 0,52 1484 1484 1,32 15 125 12 179,2 197,2 360,9 360,9 q
11 11,50 753 0 00 0,0 1792 197,2 540,9 540,99 0,36 89,1 89,1 221 25 0 12 179,2 197,2 360,9 3609 =
2,50 0 543 0,0 -59,0 179,2 197,2 540,9 540,9 0,52 148,44 1484 1,32 15 125 12 179,2 197,2 360,9 3609 1
11 16,35 22 143 0,0 -59,0 179,2 197,2 539,4 539,4 0,52 1484 1484 1,32 15 118 12 179,2 197,2 381,9 3819 q
11 14,00 753 0 00 00 1792 1972 5394 539,4 0,36 891 89,1 221 25 0 12 179,2 197,2 381,9 3819 =
2,50 0 543 0,0 -59,0 179,2 197,2 539,4 539,4 0,52 148,4 1484 1,32 15 118 12 179,2 197,2 381,9 381,9 1
12 11,50 22121 0,0 -50,7 178,9 168,5 543,1 543,1 0,46 1484 1484 1,20 15 50 12 178,99 168,56 813,2 8132 q
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12 10,50 753 0 00 0,0 1789 1685 543,1 5431 0,32 89,1 89,1 200 25 0 12 1789 168,5 8132 8132 =
2,50 0 521 0,0 -50,7 178,9 168,5 543,1 543,1 0,46 1484 1484 1,20 15 50 12 178,9 168,5 813,2 8132 1
12 14,00 22 121 0,0 -50,7 178,9 168,5 541,5 5415 0,46 148,44 1484 1,20 15 125 12 178,9 168,5 324,5 3245 q
12 11,50 753 0 00 0,0 1789 1685 5415 5415 0,33 89,1 89,1 200 25 0 12 1789 168,5 324,5 3245 =
2,50 0521 0,0 -50,7 1789 168,5 541,5 541,5 0,46 148,4 1484 1,20 15 125 12 178,9 168,5 3245 3245 1
12 16,35 22 121 0,0 -50,7 178,9 168,5 540,0 540,0 0,46 148,4 1484 1,20 15 118 12 178,9 168,5 343,0 3430 q
12 14,00 753 0 00 00 1789 1685 540,0 540,0 0,33 89,1 89,1 200 25 0 12 1789 168,5 343,0 3430 =
2,50 0 521 0,0 -50,7 178,9 168,5 540,0 540,0 0,46 148,4 1484 1,20 15 118 12 178,9 168,5 343,0 343,0 1
21 16,35 22 118 0,0 -49,0 158,7 186,9 530,2 530,2 0,45 148,4 1484 1,25 15 118 12 158,7 186,9 349,6 3496 q
21 14,00 753 0 00 0,0 1587 1869 530,2 530,2 0,35 89,1 89,1 209 25 0 12 158,7 186,9 349,6 3496 =
2,50 0 518 0,0 -49,0 158,7 186,9 530,2 530,2 0,45 148,44 1484 1,25 15 118 12 158,7 186,9 349,6 349,6 1
21 14,00 22 118 0,0 -49,0 158,7 186,9 531,8 531,8 0,45 148,4 1484 1,25 15 125 12 158,7 186,9 330,6 330,6 q
21 11,50 753 0 00 0,0 1587 1869 531,8 531,8 0,35 89,1 89,1 209 25 0 12 158,7 186,9 330,6 3306 =
2,50 0 518 0,0 -49,0 158,7 186,9 531,8 531,8 0,45 1484 1484 1,25 15 125 12 158,7 186,9 330,6 330,6 1
21 11,50 22 118 0,0 -49,0 158,7 186,9 533,4 5334 0,45 1484 1484 1,25 15 50 12 158,7 186,9 828,5 828,5 q
21 10,50 753 0 00 0,0 158,7 1869 5334 5334 0,35 891 89,1 209 25 0 12 158,7 186,9 828,5 8285 =
2,50 0 518 0,0 -49,0 158,7 186,9 533,4 533,4 0,45 1484 1484 1,25 15 50 12 158,7 186,9 828,5 828,5 1
8 11,50 23 143 0,0 -569 1585 196,6 5734 5734 0,50 151,0 151,0 1,30 15 50 12 158,5 196,6 853,2 853,2 q
8 10,50 76 3 0 00 0,0 1585 196,6 5734 5734 0,34 90,6 906 2,17 25 0 12 1585 196,6 853,2 8532 =
2,50 0 543 0,0 -569 1585 196,6 5734 5734 0,50 151,0 151,0 1,30 15 50 12 158,5 196,6 853,2 853,2 1
8 14,00 23 143 0,0 -569 158,55 196,6 571,7 571,7 0,50 151,0 151,0 1,30 15 125 12 158,5 196,6 340,4 3404 q
8 11,50 76 3 0 00 0,0 1585 196,6 571,7 571,7 0,34 90,6 90,6 2,177 25 0 12 1585 196,6 340,4 3404 =
2,50 0 543 0,0 -569 1585 196,6 571,7 571,7 0,50 151,0 151,0 1,30 15 125 12 158,5 196,6 340,4 340,44 1
8 16,35 23 143 0,0 -569 1585 196,6 570,2 570,2 0,50 151,0 151,0 1,30 15 118 12 158,5 196,6 359,9 359,9 q
8 14,00 76 3 0 00 0,0 1585 196,6 570,2 570,2 0,34 90,6 90,6 2,177 25 0 12 1585 196,6 359,9 3599 =
2,50 0 543 0,0 -569 1585 196,6 570,2 570,2 0,50 151,0 151,0 1,30 15 118 12 158,5 196,6 359,9 359,9 1
9 11,50 23 121 0,0 -49,2 1579 1683 572,9 5729 0,42 151,0 151,0 1,11 15 50 12 157,9 168,3 854,6 8546 q
9 10,50 76 3 0 00 0,0 1579 1683 5729 5729 0,29 90,6 906 1,85 25 0 12 157,9 168,3 854,6 8546 =
2,50 0 521 0,0 -49,2 1579 168,3 572,9 5729 0,42 151,0 151,0 1,11 15 50 12 157,9 168,3 854,6 854,6 1
9 14,00 23121 0,0 -49,2 1579 168,3 571,2 571,2 0,43 151,0 151,0 1,11 15 125 12 157,9 168,3 341,0 341,0 q
9 11,50 76 3 0 00 00 1579 1683 571,2 5712 0,29 90,6 906 1,85 25 0 12 157,9 168,3 341,0 3410 =
2,50 0 521 0,0 -49.2 1579 1683 571,2 571,2 0,43 151,0 151,0 1,11 15 125 12 157,9 168,3 341,0 341,0 1
9 16,35 23 121 0,0 -49,2 1579 168,3 569,6 569,6 0,43 151,0 151,0 1,11 15 118 12 157,9 168,3 361,2 361,2 q
9 14,00 76 3 0 00 00 1579 1683 569,6 569,6 0,29 90,6 906 1,85 25 0 12 1579 168,3 361,2 3612 =
2,50 0 521 0,0 -49,2 1579 168,3 569,6 569,6 0,43 151,0 151,0 1,11 15 118 12 157,9 168,3 361,2 361,2 1
22 11,50 23 118 0,0 -49,5 1442 189,7 559,1 559,1 0,44 151,0 151,0 1,25 15 50 12 144,2 189,7 831,2 8312 q
22 10,50 76 3 0 00 00 1442 189,7 559,1 559,1 0,33 90,6 90,6 209 25 0 12 1442 189,7 831,2 8312 =
2,50 0 518 0,0 -49,5 1442 189,7 559,1 559,1 0,44 151,0 151,0 1,25 15 50 12 1442 189,7 831,2 8312 1
22 14,00 23 118 0,0 -495 1442 189,7 5575 5575 0,44 151,0 151,0 1,25 15 125 12 144,2 189,7 331,6 3316 q
22 11,50 76 3 0 00 0,0 1442 189,7 5575 5575 0,34 90,6 906 209 25 0 12 1442 189,7 331,6 3316 =
2,50 0 518 0,0 -49,5 1442 189,7 557,5 557,5 0,44 151,0 151,0 1,25 15 125 12 144,2 189,7 331,6 331,6 1
22 16,35 23 118 0,0 -49,5 1442 189,7 5559 5559 0,44 151,0 151,0 1,25 15 118 12 144,2 189,7 350,5 350,5 q
22 14,00 76 3 0 00 0,0 1442 189,7 5559 5559 0,34 90,6 90,6 2,09 25 0 12 1442 189,7 350,5 350,5 =
2,50 0 518 0,0 -49,5 1442 189,7 5559 5559 0,44 151,0 151,0 1,25 15 118 12 144,2 189,7 350,5 350,5 1
4 11,50 22 143 0,0 -51,8 115,7 173,6 560,1 560,1 0,30 1484 1484 1,16 15 50 12 115,7 173,6 7723 7723 q
4 10,50 753 0 00 0,0 1157 173,6 560,1 560,1 0,30 89,1 89,1 194 25 0 12 1157 173,6 7723 7723 =
2,50 0 543 0,0 -51,8 115,7 173,6 560,1 560,1 0,30 148,44 1484 1,16 15 50 12 1157 173,6 772,3 772,3 1
4 14,00 22 143 0,0 -51,8 1157 173,6 5585 5585 0,31 148,4 1484 1,16 15 125 12 1157 173,6 308,2 3082 q
4 11,50 753 0 00 00 1157 173,6 5585 5585 0,31 89,1 89,1 194 25 0 12 1157 173,6 308,2 3082 =
2,50 0 543 0,0 -51,8 1157 173,6 5585 5585 0,31 1484 1484 1,16 15 125 12 1157 173,6 308,2 308,2 1
4 16,35 22 143 0,0 -51,8 115,7 173,6 556,9 556,9 0,31 1484 1484 1,16 15 118 12 115,7 173,6 325,7 325,7 q
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Iniz | Iniz. |r(Bas|o|mb| Analisi Progetto Calcestruzzo Staffe q=1 Resistenza | mi
Fin. | Final |a| Alt |[n{lin | Vx Vy Vx Vy |V Rxd|V Ryd| Coef |V Rxd|V Ryd| Coef [Pas|Lun|Fi| Vx Vy Vx Vy |te
Ctgo t|cm(claz| (1) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) cm |cm mm| (1) (t) (t) (t)
4 14,00 753 0 00 0,0 1157 173,6 556,9 5569 0,31 89,1 89,1 194 25 0 12 1157 173,6 325,7 3257 =
2,50 0 543 0,0 -51,8 1157 173,6 556,9 556,9 0,31 148,4 1484 1,16 15 118 12 1157 173,6 325,7 3257 1
5 11,50 22 118 0,0 -39,3 1242 131,1 559,1 559,1 0,23 148,4 1484 0,88 15 50 12 124,2 131,1 754,2 7542 q
5 10,50 753 0 00 0,0 1242 131,1 559,1 559,1 0,23 89,1 89,1 147 25 0 12 1242 131,1 7542 7542 =
2,50 0 518 0,0 -39,3 124,2 131,1 559,1 559,1 0,23 148,4 1484 0,88 15 50 12 1242 131,1 754,2 7542 A1
5 14,00 22 118 0,0 -39,3 1242 131,1 557,5 5575 0,23 148,4 1484 0,88 15 125 12 124,2 131,1 300,9 3009 q
5 11,50 753 0 00 00 1242 131,1 5575 5575 0,23 89,1 89,1 147 25 0 12 1242 131,1 300,9 3009 =
2,50 0 518 0,0 -39,3 1242 131,1 5575 5575 0,23 1484 1484 0,88 15 125 12 124,2 131,1 300,9 300,9 1
5 16,35 22 118 0,0 -39,3 124,2 131,1 5559 5559 0,23 1484 1484 0,88 15 118 12 1242 131,1 3179 3179 q
5 14,00 753 0 00 00 1242 131,1 5559 5559 0,23 89,1 89,1 147 25 0 12 1242 131,1 3179 3179 =
2,50 0 518 0,0 -39,3 124,2 131,1 5559 5559 0,23 148,4 1484 0,88 15 118 12 1242 131,1 317,9 3179 1
6 11,50 22 118 0,0 -36,1 124,6 1156 556,6 556,6 0,22 1484 1484 0,83 15 50 12 124,6 1156 7479 7479 q
6 10,50 753 0 00 0,0 1246 1156 556,6 556,6 0,22 89,1 89,1 1,39 25 0 12 124,6 1156 7479 7479 =
2,50 0 518 0,0 -36,1 1246 1156 556,6 556,6 0,22 1484 1484 0,83 15 50 12 124,6 1156 747,9 7479 1
6 14,00 22 118 0,0 -36,1 1246 1156 554,9 554,9 0,22 148,4 1484 0,83 15 125 12 124,6 1156 298,3 298,3 q
6 11,50 753 0 00 00 1246 1156 554,9 5549 0,22 89,1 89,1 1,39 25 0 12 124,6 1156 298,3 298,3 =
2,50 0 518 0,0 -36,1 1246 1156 554,9 554,9 0,22 1484 1484 0,83 15 125 12 124,6 1156 298,3 298,3 1
6 16,35 22 118 0,0 -36,1 1246 1156 5534 5534 0,22 1484 1484 0,83 15 118 12 124,6 1156 3152 3152 q
6 14,00 753 0 00 0,0 1246 1156 5534 5534 0,22 891 89,1 1,39 25 0 12 1246 1156 3152 3152 =
2,50 0 518 0,0 -36,1 1246 1156 5534 5534 0,22 1484 1484 0,83 15 118 12 124,6 1156 3152 3152 1
52 11,50 22 118 0,0 -36,0 119,7 132,6 544,6 5446 0,33 1484 1484 0,89 15 50 12 119,7 132,6 759,7 759,7 q
52 10,50 753 0 00 00 119,7 132,6 5446 5446 0,24 891 89,1 148 25 0 12 119,7 132,6 759,7 759,7 =
2,50 0 518 0,0 -36,0 119,7 132,6 544,6 544,6 0,33 1484 1484 0,89 15 50 12 119,7 132,6 759,7 759,7 1
52 14,00 22 118 0,0 -36,0 119,7 132,6 543,0 543,0 0,34 148,4 1484 0,89 15 125 12 119,7 132,6 303,1 303,1 q
52 11,50 753 0 00 0,0 119,7 132,6 543,0 543,0 0,24 891 89,1 148 25 0 12 119,7 132,6 303,1 303,1 =
2,50 0 518 0,0 -36,0 119,7 132,6 543,0 543,0 0,34 1484 1484 0,89 15 125 12 119,7 132,6 303,1 303,1 1
52 16,35 22 118 0,0 -36,0 119,7 1326 5414 5414 0,34 1484 1484 0,89 15 118 12 119,7 132,6 320,2 320,2 q
52 14,00 753 0 0,0 0,0 119,7 132,6 5414 5414 0,24 89,1 89,1 148 25 0 12 119,7 132,6 320,2 320,2 =
2,50 0 518 0,0 -36,0 119,7 132,6 541,4 541,4 0,34 148,4 1484 0,89 15 118 12 119,7 132,6 320,2 320,2 1
2 11,50 23 144 0,0 80,3 1283 1455 552,6 552,6 0,26 151,0 151,0 0,96 15 50 12 128,3 1455 807,4 8074 q
2 10,50 76 3 0 00 0,0 1283 1455 552,6 5526 0,26 90,6 906 1,60 25 0 12 1283 147,3 8074 8074 =
2,50 0 544 0,0 803 1283 1473 552,6 552,6 0,26 151,0 151,0 0,97 15 50 12 128,3 147,3 807,4 8074 1
2 14,00 23 144 0,0 803 1283 143,7 550,9 550,9 0,26 151,0 151,0 0,95 15 125 12 128,3 143,7 322,1 322,1 q
2 11,50 76 3 0 00 0,0 1283 143,7 550,9 550,9 0,26 90,6 906 1,58 25 0 12 1283 1455 322,1 322,1 =
2,50 0 544 0,0 803 1283 1455 550,9 550,9 0,26 151,0 151,0 0,96 15 125 12 128,3 1455 322,1 322,1 1
2 16,35 23 144 0,0 803 1283 143,7 549,3 549,3 0,26 151,0 151,0 0,95 15 118 12 128,3 143,7 340,4 3404 q
2 14,00 76 3 0 0,0 0,0 1283 143,7 549,3 549,3 0,26 90,6 90,6 1,58 25 0 12 128,3 143,7 340,4 3404 =
2,50 0 544 0,0 803 1283 143,7 549,3 549,3 0,26 151,0 151,0 0,95 15 118 12 128,3 143,7 340,4 3404 1
3 11,50 23 144 0,0 80,1 128,6 134,2 552,7 552,7 0,24 151,0 151,0 0,88 15 50 12 128,6 134,2 807,2 807,2 q
3 10,50 76 3 0 00 0,0 1286 134,2 552,7 552,7 0,24 90,6 90,6 1,48 25 0 12 128,6 136,0 807,2 807,2 =
2,50 0 544 0,0 80,1 128,6 136,0 552,7 552,7 0,24 151,0 151,0 0,90 15 50 12 128,6 136,0 807,2 807,2 1
3 14,00 23 144 0,0 80,1 128,6 1324 551,0 551,0 0,24 151,0 151,0 0,87 15 125 12 128,6 132,4 322,0 322,0 q
3 11,50 76 3 0 00 0,0 1286 1324 551,0 551,0 0,24 90,6 90,6 1,46 25 0 12 128,6 134,2 322,0 3220 =
2,50 0 544 0,0 80,1 128,6 134,2 551,0 551,0 0,24 151,0 151,0 0,88 15 125 12 128,6 134,2 322,0 322,0 1
3 16,35 23 144 0,0 80,1 128,6 132,4 5494 549,4 0,24 151,0 151,0 0,87 15 118 12 128,6 132,4 340,3 340,3 q
3 14,00 76 3 0 00 0,0 1286 132,4 5494 5494 0,24 90,6 906 1,46 25 0 12 128,6 1324 340,3 340,3 =
2,50 0 544 0,0 80,1 1286 132,4 549,4 549,4 0,24 151,0 151,0 0,87 15 118 12 128,6 132,4 340,3 340,3 1
23 11,50 23 134 0,0 -535 1224 124,14 540,1 540,1 0,22 151,0 151,0 0,82 15 50 12 122,4 124,1 703,8 703,8 q
23 10,50 76 3 0 00 00 1224 1241 540,1 540,1 0,22 90,6 90,6 1,37 25 0 12 122,4 1250 703,8 7038 =
2,50 0 534 0,0 -531 1224 125,0 540,1 540,1 0,22 151,0 151,0 0,82 15 50 12 122,4 1250 703,8 703,8 1
23 14,00 23 134 00 -528 1224 123,2 538,4 5384 0,22 151,0 151,0 0,81 15 125 12 122,4 123,2 280,5 280,5 q
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| VERIFICHE ASTE IN C.A. - PILASTRI
RIEPILOGO VERIFICHE A TAGLIO PILASTRI
Filo |Quota|T|Sez|C|Co Tagli Tagli Tagli Resistenti Tagli Resistenti Staffe Tagli con Tagli Sovra | Li
Iniz | Iniz. |r(Bas|o|mb| Analisi Progetto Calcestruzzo Staffe q=1 Resistenza | mi
Fin. | Final |a| Alt |[nfin| Vx Vy Vx Vy |V Rxd|V Ryd| Coef |V Rxd|V Ryd| Coef |Pas|Lun|Fi| Vx Vy Vx Vy | te
Ctg6 ticm[cjaz| (1) } ® [ } ® [ ® | @ t [ @ ‘ cmjcmmm| (1) | (8 ® | ®
23 11,50 76 3 0 0,0 0,0 122,4 123,2 538,4 5384 0,22 90,6 906 1,36 25 0 12 1224 1241 280,5 280,5 =
2,50 0 534 0,0 -523 1224 124,1 5384 5384 0,22 151,0 151,0 0,82 15 125 12 122,4 124,1 280,5 280,5 1
23 16,35 23134 0,0 -523 1224 123,2 536,8 536,8 0,22 151,0 151,0 0,81 15 118 12 122,4 123,2 295,7 295,7 q
23 14,00 76 3 0 0,0 0,0 122,4 123,2 536,8 536,8 0,22 90,6 90,6 1,36 25 0 12 1224 123,2 295,7 2957 =
2,50 0 53 0,0 -523 1224 123,2 536,8 536,8 0,22 151,0 151,0 0,81 15 118 12 122,4 123,2 295,7 295,7 1
1.3.13.3 VERIFICHE DI DUTTILITA' ASTE IN C.A. - GERARCHIA TRAVE/COLONNA
| VERIFICHE DI DUTTILITA' ASTE IN C.A. - GERARCHIA TRAVE/COLONNA
VERIFICHE AGGIUNTIVE PER LA GERARCHIA TRAVE/COLONNA DI TELAI IN CLS SISMORESISTENTI
Nodo3d | Filo | Quota | Pillnf |PilSup |TravX+ |TravX- [TravY+|TravY- | =Mxc,pl,Rd |g=Mxb,pl,Rd | =Myc,pl,Rd |g=Myb,pl,Rd | Flag
(m) |Num3d |[Num3d [Num3d |[Num3d |[Num3d [Num3d kg'm kg*m kg*m kg*m Verifica
538 1 14,00 84 85 OK
539 2 14,00 117 118 OK
540 3 14,00 120 121 OK
541 4 14,00 105 106 OK
542 5 14,00 108 109 OK
543 6 14,00 111 112 OK
544 7 14,00 81 82 OK
545 8 14,00 96 97 OK
546 9 14,00 99 100 OK
547 10 14,00 78 79 OK
548 11 14,00 87 88 OK
549 12 14,00 90 91 OK
550 21 14,00 93 92 OK
551 22 14,00 102 103 OK
552 23 14,00 123 124 OK
553 52 14,00 114 115 OK
554 1 11,50 83 84 OK
555 2 11,50 116 117 OK
556 3 11,50 119 120 OK
557 4 11,50 104 105 OK
558 5 11,50 107 108 OK
559 6 11,50 110 111 OK
560 7 11,50 80 81 OK
561 8 11,50 95 96 OK
562 9 11,50 98 99 OK
563 10 11,50 77 78 OK
564 11 11,50 86 87 OK
565 12 11,50 89 90 OK
566 21 11,50 94 93 OK
567 22 11,50 101 102 OK
568 23 11,50 122 123 OK
569 52 11,50 113 114 OK
570 1 10,50 1 83 OK
571 2 10,50 2 116 OK
572 3 10,50 3 119 OK
573 4 10,50 4 104 OK
574 5 10,50 5 107 OK
575 6 10,50 6 110 OK
576 7 10,50 7 80 OK
577 8 10,50 8 95 OK
578 9 10,50 9 98 OK
579 10 10,50 10 77 OK
580 11 10,50 11 86 OK
581 12 10,50 12 89 OK
582 21 10,50 13 94 OK
583 22 10,50 14 101 OK
584 23 10,50 15 122 OK
585 52 10,50 16 113 OK
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1.4 RELAZIONE DI CALCOLO PALI

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, le verifiche di
resistenza degli elementi e le verifiche di portanza relativi Ai pali costituenti la composizione fondale del concio
calcolato.

1.4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

| calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto
riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione € costituita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni,
emanate con il D.M. 14/01/2008 pubblicato nel suppl. 30 G.U. 29 del 4/02/2008, nonché la Circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 Febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per I'applicazione delle nuove norme
tecniche per le costruzionr’.

Gli scarichi utilizzati per la verifica delle fondazioni sono calcolati tenendo conto del principio di gerarchia delle
resistenze, secondo quanto prevede la norma al punto 7.2.5.

CODIFICA TIPOLOGIE

CODICE || TIPOLOGIA

1 monopalo

1.4.2 RELAZIONE SUI PALI DI FONDAZIONE

| pali di fondazione risultano sollecitati, oltre che a sforzo normale e a taglio, anche a momento flettente indotto
dal taglio. Tali sollecitazioni sono diverse per i pali nelle varie posizioni, per cui la verifica viene ripetuta tutte le
volte che é necessario.

Il taglio agente sul palo si ottiene ripartendo I'azione tagliante e torcente complessiva trasmessa al plinto, che si
suppone a comportamento rigido. Circa il momento flettente, il calcolo viene effettuato con il metodo degli
elementi finiti, utilizzando il modello di trave su suolo alla Winkler sottoposta ad una forza tagliante ad un
estremo. Nel caso di tratto svettante viene aggiunto un tratto di palo non contrastato dall'azione del terreno. Ai
fini del calcolo il palo € suddiviso in tronchi per i quali la costante di Winkler varia con la profondita. In mancanza
di dati espliciti forniti in input, la costante di Winkler viene ricavata con la seguente espressione (cfr. Bowles
Fondazioni, pag.649):

Kw=40-(c-Nc+0,5-g-1-Ng+g-Ng-z2)
essendo:

c = coesione

g = peso specifico efficace

Ne, Ng, Ng = coefficienti di portanza
z = ascissa della profondita

La verifica dell'armatura del palo viene effettuata con un calcolo a presso-flessione, per tutte le combinazioni di
carico previste e per tutti i pali.
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1.4.3 CARICO LIMITE ORIZZONTALE DEI PALI DI FONDAZIONE

La resistenza limite per ciascun palo € calcolata in base alle caratteristiche del terreno dei vari strati attraversati
dal palo. | calcoli sono eseguiti secondo la teoria di Broms. Gli angoli vanno espressi in radianti. In generale la
pressione resistente lungo il fusto del palo viene calcolata in base alle due seguenti espressioni, valide per
condizioni non drenate e drenate. La resistenza complessiva si ricava integrando tale pressione per la
lunghezza del palo, tenendo cosi conto della presenza di diversi strati. Nei tabulati verra riportato il valore
minimo del carico limite tra condizioni drenata e non drenata. In condizioni non drenate si ha:
Pu=9*Cu*D

Il carico limite si ricava da tale valore della pressione limite, estesa per tutto lo sviluppo del palo con eccezione
del tratto iniziale per una lunghezza di 1,5 diametri. In condizioni drenate invece si ha:

P=(3*Kp*g*z+9*C)*D

Il carico limite si ricava da tale valore della pressione limite, estesa per tutto lo sviluppo del palo. La simbologia
usata € la seguente:

D = diametro del palo

Cu = coesione non drenata

C = coesione drenata

Kp = costante di spinta passiva

g = peso specifico del terreno

z = profondita

Tali formule si riferiscono alla portata del singolo palo isolato; nel caso di pali ravvicinati, si considera un

coefficiente riduttivo di gruppo, funzione dell'interasse tra i pali rapportato al diametro.

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

o STRATIGRAFIA TERRENO

CARATTERISTICHE STRATO SUPERFICIALE

Crit.Nro . Numero del Criterio di Progetto

Affond. . Altezza della quota del terreno vergine rispetto all'intradosso della fondazione
Ricopr. . Altezza della quota di terreno definitivo dallo spiccato di fondazione
Falda . Profondita’ della falda a partire dallo spiccato di fondazione.

Fi : Angolo di attrito interno in gradi

Ades. . Adesione terreno-plinto

STRATIGRAFIA COM PLETA

Strato Nro . Numero dello strato

Descrizione . Descrizione dello strato

Spess. . Spessore dello strato con caratteristiche omogenee

Fi : Angolo di attrito interno del terreno in gradi

Fi : Angolo di attrito tra terreno e palo in gradi

C : Coesione drenata

Cu : Coesione non drenata

Peso . Peso specifico del terreno

L’interazione cinematica, dove valutata, palo-terreno & calcolata secondo le Norme NEHRP:




, “APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO
Autorita Portuale di Augusta

STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E
DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO
COMMERCIALE DI AUGUSTA — BANCHINE CONTAINERS”

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DI CALCOLO CONCIO TIPO D - BANCHINA SUD - RIELABORATO | pyg 110
A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1 di 133

- Per lo strato omogeneo:

M(z)zEp-Ip-%

N

in cui:

- Ep = modulo elastico longitudinale del palo

- Ip = momento di inerzia del palo

- a(z) = accelerazione sismica alla quota z

- Vs = velocita efficace delle onde di taglio dello strato

- Per il cambio strato:

E1 Vsl

0.3 0.65 0.5
M(z)=0,042-S-£~g1~h1-d3-(sj (@j (VLZJ
8

in cui:

- Ep = modulo elastico longitudinale del palo
- E1 = modulo elastico dello strato superiore

a

8

-S.

= accelerazione (in frazioni di g) sismica alla superficie

- g1 = peso specifico strato superiore
- h1 = altezza dello strato superiore

- d = diametro del palo
- L = lunghezza del palo

- Vs1;Vs2 = velocita efficaci delle onde di taglio negli strati superiore ed inferiore

| dati relativi all'interazione cinematica palo-terreno, hanno il significato seguente:

Crit. N.ro
Profond (m)

Vsi1 ; Vs2
Vs1/Vsieff

Vs
Vs/Vseff

Numero del criterio di progetto

Profondita (media) che individua lo strato superiore in cui calcolare il momento per il
cambio strato

Velocita delle onde di taglio negli strati superiore ed inferiore

Rapporto di decadimento della velocita efficace delle onde Vs2/Vs2eff  di taglio del
terreno soprastante (1) o sottostante (2) la quota di verifica in condizioni sismiche
Velocita delle onde di taglio nello strato omogeneo

Rapporto di decadimento della velocita efficace delle onde di taglio del terreno nello
strato omogeneo

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI DI FONDAZIONE

Filo N.
Sez. N.

Dist
Cmb fle
Fil fle
Nsdu
Msdu

Atot
Nrdu

Mrdu

Filo fisso di riferimento

Numero della sezione del palo in corrispondenza della quale viene effettuata la
verifica

Distanza della sezione di calcolo misurata a partire dalla testa del palo

: Combinazione di carico piu gravosa per la verifica a presso-flessione

Fila nella quale la verifica a presso-flessione & piu gravosa

: Sforzo normale di calcolo (sforzo parallelo all'asse) agente sul singolo palo utilizzato

per la verifica a presso-flessione, positivo se di compressione
Momento flettente di calcolo agente sul singolo palo utilizzato per la verifica a presso-
flessione

: Area complessiva delle armature della sezione uniformemente distribuite sul perimetro
: Sforzo normale associato al momento resistente ultimo agente sul singolo palo

utilizzato per la verifica a presso-flessione, positivo se di compressione
Momento flettente resistente ultimo sul singolo palo
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Cmb tag
Fil tag
Vsdu
Vrdu ¢
Vrdu s
A sta
Verifica

Combinazione di carico piu gravosa per la verifica a taglio

Fila nella quale la verifica a taglio & piu gravosa

Taglio massimo di calcolo (sforzo ortogonale all'asse del palo)

Taglio resistente ultimo di calcolo per il meccanismo resistente affidato al calcestruzzo
Taglio resistente ultimo di calcolo per il meccanismo resistente affidato alle staffe
Area di staffe necessaria nel concio precedente la sezione

Indicazione soddisfacimento delle verifiche di resistenza

VERIFICHE FESSURAZIONE PALI

Filo N. Filo fisso di riferimento

Tipo Comb Tipo di combinazione di carico

Cmb fes Combinazione di carico piu gravosa a fessurazione, tra quelle del tipo considerato

Fil fes Fila nella quale la verifica a fessurazione & piu gravosa

Sez. fes Sezione del palo in cui risulta piu gravosa la verifica a fessurazione

N fes Sforzo normale di calcolo in corrispondenza della sezione considerata

M fes Momento flettente di calcolo in corrispondenza della sezione considerata

Dist. Distanza media tra le fessure in condizioni di esercizio

W ese Ampiezza media delle fessure in condizioni di esercizio

W max Ampiezza massima limite tra le fessure

Verifica Indicazione soddisfacimento delle verifiche

. VERIFICHE PUNZONAMENTO PALI DI FONDAZIONE

Filo N. Filo fisso di riferimento

Diam Diametro dei pali

Spess Spessore della zattera di fondazione

S pun Superficie resistente interessata da una eventuale rottura per punzonamento

Cmb pun Combinazione di carico piu gravosa a punzonamento

N punz Sforzo di punzonamento ortogonale alla zattera di fondazione, valore massimo tra tutti
i pali

Nrdu Sforzo resistente ultimo di punzonamento

Asos Area delle staffe di sospensione necessarie per il punzonamento dei pali (dato
esistente solo per i plinti rettangolari su pali)

Verifica Indicazione soddisfacimento della verifica a punzonamento

N.B.: la verifica a punzonamento dei pali non viene eseguita per i plinti tozzi.




_, Autorita Portuale di Augusta

“APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO
STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E
DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO

COMMERCIALE DI AUGUSTA — BANCHINE CONTAINERS”

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DI CALCOLO CONCIO TIPO D - BANCHINA SUD - RIELABORATO | pgg 112
A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1 di 133

1.4.4 DATI GENERALI DI CALCOLO

DATI GENERALI DI CALCOLO

CRITERI DI CALCOLO PLINTI
Copriferro minimo netto delle armature 55 cm
Percentuale minima di armatura in zona tesa 0,15 %
Tipo di superficie interna del bicchiere RUVIDA

CRITERI DI CALCOLO PALI

Portanza dei pali calcolata con la teoria di CDGWin
Percentuale minima di armatura totale 0,30 %
Fattore di vincolo in testa al palo (O=incastro; 1=cerniera) 1,00
Copriferro minimo netto delle staffe 550 cm

VERIFICHE EFFETTUATE CON IL METODO

DEGLI STATI LIMITE ULTIMI

COEFFICIENTI PARZIALI GEOTECNICA

TABELLA M1

TABELLA M2

Tangente Resist. Taglio

Peso Specifico

Coesione Efficace (c'k)

Resist. a taglio NON drenata (cuk)

1,00
1,00
1,00
1,00

1,25
1,00
1,25
1,40

Tipo Approccio
Tipo di fondazione

Combinazione Unica: (A1+M1+R3)
Su Pali Trivellati

COEFFICIENTE R1 COEFFICIENTE R2

COEFFICIENTE R3

Capacita' Portante 2,30
Scorrimento 1,10
Resist. alla Base 1,35
Resist. Lat. a Compr. 1,15
Resist. Lat. a Traz. 1,25
Carichi Trasversali 1,30
Fattore di correlazione CSI per il calcolo di Rk pali 1,00
CARATTERISTICHE MATERIALI
CARATTERISTICHE DEL CEMENTO ARMATO
Classe Calcestruzzo C35/45 Classe Acciaio B450C
Modulo Elastico CLS 340771 kg/cmq |Modulo Elastico Acc 2100000 kg/cmq
Coeff. di Poisson 0,2 Tipo Armatura POCO SENSIBILI
Resist.Car. CLS 'fck' 350,0 kg/cmqg | Tipo Ambiente AGGRESS. XD1/XS1
Resist. Calcolo 'fcd' 198,0 kg/cmqg |Resist.Car.Acc 'fyk' 4500,0 kg/cmq
Tens. Max. CLS 'rcd' 198,0 kg/cmqg |Tens. Rott.Acc 'ftk' 4500,0 kg/cmq
Def.Lim.El. CLS 'eco’ 0,20 % Resist. Calcolo'fyd' 3913,0 kg/cmq
Def.Lim.Ult CLS 'ecu’ 0,35 % Def.Lim.Ult.Acc'eyu’ 1,00 %
Fessura Max.Comb.Rare mm Sigma CLS Comb.Rare 210,0 kg/cmq
Fessura Max.Comb.Perm 0,2 mm Sigma CLS Comb.Perm 157,0 kg/cmq
Fessura Max.Comb.Freq 0,3 mm Sigma Acc Comb.Rare 3600,0 kg/cmq
Peso Spec.CLS Armato 2500 kg/mc Peso Spec.CLS Magro 2200 kg/mc
CARATTERISTICHE MATERIALE DEI PALI
Classe Calcestruzzo C35/45 Classe Acciaio B450C
Modulo Elastico CLS 340771 kg/cmq | Modulo Elastico Acc 2100000 kg/cmq
Coeff. di Poisson 0,2 Tipo Armatura POCO SENSIBILI
Resist.Car. CLS 'fck' 350,0 kg/cmqg | Tipo Ambiente AGGRESS. XD1/XS1
Resist. Calcolo 'fcd' 198,0 kg/cmqg |Resist.Car.Acc 'fyk' 4500,0 kg/cmq
Tens. Max. CLS 'rcd' 198,0 kg/cmqg |Tens. Rott.Acc 'ftk' 4500,0 kg/cmq
Def.Lim.EI. CLS 'eco’ 0,20 % Resist. Calcolo'fyd' 3913,0 kg/cmq
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| CARATTERISTICHE MATERIALI

CARATTERISTICHE DEL CEMENTO ARMATO
Def.Lim.Ult CLS 'ecu’ 035 % Def.Lim.Ult.Acc'eyu’ 1,00 %
Fessura Max.Comb.Rare mm Sigma CLS Comb.Rare .~ 210,0 kg/cmq
Fessura Max.Comb.Perm 0,2 mm Sigma CLS Comb.Perm .~ 157,0 kg/cmq
Fessura Max.Comb.Freq 0,3 mm Sigma Acc Comb.Rare . 3600,0 kg/cmq
Peso Spec.CLS Armato 2500 kg/mc

1.4.5 CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE

CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE |

STRATO SUPERFICIALE COLONNA STRATIGRAFICA
Crit. | Affond. || Ricopr. Falda Fi Ades. | Strato Descrizione Spess. Fi Fi' c' Cu Peso
N.ro (m) (m) m Grd || Kg/emqg | N.ro m Grd Grd || Kg/cmq | kg/cmq || kg/mc
1 0,00 0,00 15,0 0,00 1 Limi su lamierino 2,0 18,0 18,0 0,00 0,50 1830
Arg.gialle lamierino 4,0 22,0 22,0 0,30 1,00 1870
Arg.grigie lamierino 5,0 25,0 25,0 0,50 2,50 1900
Ag.grigie su palo 50,0 25,0 25,0 0,50 2,50 1900
2 0,00 0,00 0,00 15,0 0,00 1 Limi 2,0 18,0 18,0 0,00 0,50 1830
argille giallastre 5,7 22,0 22,0 0,30 1,00 1870
Argille azzurre 50,0 25,0 25,0 0,50 2,50 1900
3 0,00 0,00 15,0 0,00 1 limi su lamierino 2,0 18,0 18,0 0,00 0,50 1830
Arg.gialle lamierino 6,7 22,0 22,0 0,30 1,00 1870
Arg. grigie lamierin 6,5 25,0 25,0 0,50 2,50 1900
argille grigie palo 50,0 25,0 25,0 0,50 2,50 1900

1.4.6 GEOMETRIA

| DATI DI INPUT PLINTI

GEOMETRIA PLINTI

Filo Quota Tipolog Tipo Rotaz. Zona Tr.sv.
N.ro (m) N.ro N.ro (grd) N.ro (cm)
1 0,00 1 1 0 1 0
2 0,00 1 1 0 1 0
3 0,00 1 1 0 1 0
4 0,00 1 2 0 2 0
5 0,00 1 2 0 2 0
6 0,00 1 2 0 2 0
7 0,00 1 3 0 3 0
8 0,00 1 3 0 3 0
9 0,00 1 3 0 3 0
10 0,00 1 4 0 2 0
11 0,00 1 4 0 2 0
12 0,00 1 4 0 2 0
21 0,00 1 4 0 2 0
22 0,00 1 3 0 3 0
23 0,00 1 3 0 3 0
52 0,00 1 3 0 3 0
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1.4.7 VERIFICHE PALI
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu | Msdu | Atot Nrdu Mrdu |Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmg Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m
1 1 5 21 1 290331 455620 182,4 290331 563323 43 1 243840 568890 243840 21,8 OK
1 2 105 43 1 582685 795169 261,3 582685 797930 43 1 220542 611512 220542 19,7 OK
1 3 205 43 1 585841 996975 387,2 585841 1020324 43 1 186295 611972 186295 16,7 OK
1 4 305 43 1 573992 1118678 464,8 573992 1152818 45 1 81682 610245 81682 7,3 OK
1 5 405 43 1 560727 1132220 474,5 560727 1166219 43 1 31804 608311 33525 3,0 OK
1 6 505 43 1 546045 1064093 433,1 546045 1089744 43 1 99559 606170 99559 8,9 OK
1 7 605 43 1 529946 941046 367,8 529946 970645 43 1 141922 603823 141922 12,7 OK
1 8 705 43 1 500932 780122 269,7 500932 788956 43 1 174138 599594 174138 15,6 OK
1 9 805 3 1 349348 521601 182,4 349348 583802 43 1 178080 577494 178080 15,9 OK
1 10 905 21 1 161899 326610 182,4 161899 516604 43 1 162717 550166 162717 14,6 OK
1 11 1005 21 1 129609 212175 182,4 129609 505919 43 1 136185 545459 136185 12,2 OK
1 12 1105 22 1 12594 94132 182,4 12594 448134 43 1 105146 528399 105146 9,4 OK
1 13 1205 31 1 0 47989 182,44 0 441782 43 1 74496 526563 74496 6,7 OK
1 14 1305 25 1 0 13829 182,4 0 441782 43 1 47402 526563 47402 4,2 OK
1 15 1405 21 1 0 20680 1824 0 441782 43 1 25501 526563 33525 3,0 OK
1 16 1505 21 1 0 33138 1824 0 441782 43 1 9263 526563 33525 3,0 OK
1 17 1605 21 1 0 35431 182,44 0 441782 43 1 1739 526563 33525 3,0 OK
1 18 1705 3 1 7694 34435 54,7 7694 145775 43 1 8076 527685 33525 3,0 OK
1 19 1805 3 1 0 26466 54,7 0 140865 43 1 10870 526563 33525 3,0 OK
1 20 1905 41 1 0 17150 54,7 0 140865 43 1 10942 526563 33525 3,0 OK
1 21 2005 43 1 0 9889 54,7 0 140865 43 1 8943 526563 33525 3,0 OK
1 22 2105 43 1 0 2704 54,7 0 140865 43 1 5179 526563 33525 3,0 OK
1 23 2205 2 1 0 0 54,7 0 140865 43 1 0 526563 33525 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu | Msdu | Atot Nrdu Mrdu |Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl [tag Kg Kg Kg |cmg/m
2 1 5 18 1 272359 406390 182,4 272359 556940 43 1 233262 566270 233262 20,9 OK
2 2 105 43 1 532028 704151 222,6 532028 714635 43 1 211682 604127 211682 18,9 OK
2 3 205 43 1 535184 898175 325,9 535184 898391 43 1 179841 604587 179841 16,1 OK
2 4 305 43 1 523335 1017769 411,9 523335 1046311 45 1 81468 602860 81468 7,3 OK
2 5 405 43 1 510070 1036427 426,0 510070 1067389 18 1 24743 600926 33525 3,0 OK
2 6 505 43 1 495388 978547 396,0 495388 1010531 43 1 87499 598785 87499 7,8 OK
2 7 605 43 1 479289 868859 321,7 479289 874817 43 1 127639 596438 127639 11,4 OK
2 8 705 43 1 450275 722939 249,5 450275 737690 43 1 158817 592208 158817 14,2 OK
2 9 805 3 1 324427 511476 182,4 324427 575250 43 1 163576 573861 163576 14,6 OK
2 10 905 3 1 294026 369580 182,4 294026 564626 43 1 150186 569429 150186 13,4 OK
2 11 1005 18 1 111637 199907 182,4 111637 497283 43 1 126193 542838 126193 11,3 OK
2 12 1105 22 1 3239 95626 182,4 3239 443417 43 1 97796 527035 97796 8,8 OK
2 13 1205 31 1 0 47842 182,44 0 441782 43 1 69579 526563 69579 6,2 OK
2 14 1305 25 1 0 13244 182,4 0 441782 43 1 44518 526563 44518 4,0 OK
2 15 1405 18 1 0 18583 182,4 0 441782 43 1 24182 526563 33525 3,0 OK
2 16 1505 21 1 0 30492 1824 0 441782 43 1 9042 526563 33525 3,0 OK
2 17 1605 21 1 0 32867 182,44 0 441782 18 1 1374 526563 33525 3,0 OK
2 18 1705 3 1 0 33669 54,7 0 140865 43 1 7259 526563 33525 3,0 OK
2 19 1805 3 1 0 25904 54,7 0 140865 43 1 9945 526563 33525 3,0 OK
2 20 1905 43 1 0 18501 54,7 0 140865 43 1 10086 526563 33525 3,0 OK
2 21 2005 43 1 0 9179 54,7 0 140865 43 1 8282 526563 33525 3,0 OK
2 22 2105 43 1 0 2515 54,7 0 140865 43 1 4813 526563 33525 3,0 OK
2 23 2205 18 1 0 0 54,7 0 140865 18 1 0 526563 33525 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu | Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmag/m
3 1 5 18 1 270235 387715 182,4 270235 556184 42 1 228416 565960 228416 20,4 OK
3 2 105 42 1 508651 655498 200,8 508651 668560 42 1 207657 600719 207657 18,6 OK
3 3 205 42 1 511807 847062 303,3 511807 851577 42 1 176991 601179 176991 15,8 OK
3 4 305 42 1 499958 966515 370,5 499958 966794 45 1 81324 599452 81324 7,3 OK
3 5 405 42 1 486693 988336 404,0 486693 1022044 18 1 23245 597518 33525 3,0 OK
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VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmg Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m
3 6 505 42 1 472011 935986 359,5 472011 939493 42 1 80965 595377 80965 7,2 OK
3 7 605 42 1 455912 833227 308,3 455912 844134 42 1 120223 593030 120223 10,8 OK
3 8 705 42 1 426898 694918 237,7 426898 709398 42 1 151071 588800 151071 13,5 OK
3 9 805 3 1 321816 504608 182,4 321816 574344 42 1 156343 573480 156343 14,0 OK
3 10 905 3 1 291415 364906 182,4 291415 563705 42 1 143997 569048 143997 129 OK
3 11 1005 22 1 37073 160552 182,4 37073 460439 42 1 121295 531968 121295 10,9 OK
3 12 1105 22 1 2893 95449 1824 2893 443242 42 1 94222 526985 94222 8,4 OK
3 13 1205 32 1 0 47720 1824 0 441782 42 1 67207 526563 67207 6,0 OK
3 14 1305 22 1 0 13187 182,4 0 441782 42 1 43144 526563 43144 3,9 OK
3 15 1405 18 1 0 17799 1824 0 441782 42 1 23566 526563 33525 3,0 OK
3 16 1505 18 1 0 29417 182,44 0 441782 42 A 8948 526563 33525 3,0 OK
3 17 1605 18 1 0 31793 182,4 0 441782 18 1 1290 526563 33525 3,0 OK
3 18 1705 3 1 0 33142 54,7 0 140865 42 1 6834 526563 33525 3,0 OK
3 19 1805 3 1 0 25519 54,7 0 140865 42 1 9480 526563 33525 3,0 OK
3 20 1905 42 1 0 17776 54,7 0 140865 42 1 9662 526563 33525 3,0 OK
3 21 2005 42 1 0 8833 54,7 0 140865 42 1 7957 526563 33525 3,0 OK
3 22 2105 42 1 0 2423 54,7 0 140865 42 1 4634 526563 33525 3,0 OK
3 23 2205 42 1 0 0 54,7 0 140865 42 1 0 526563 33525 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu |Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl [tag Kg Kg Kg |cmg/m
4 1 5 21 1 422604 412273 176,7 422604 583825 21 1 59295 571136 59295 54 OK
4 2 105 21 1 426561 466634 176,7 426561 585099 21 1 50059 571713 50059 4,6 OK
4 3 205 21 1 429596 509738 176,7 429596 586064 21 1 36891 572155 36891 3,4 OK
4 4 305 21 1 417864 522804 176,7 417864 582321 21 1 7878 570446 32963 3,0 OK
4 5 405 21 1 404737 496924 176,7 404737 578005 21 1 41286 568534 41286 3,8 OK
4 6 505 21 1 390215 443433 176,7 390215 573279 21 1 63424 566419 63424 5,8 OK
4 7 605 21 1 374299 373184 176,7 374299 568128 21 1 75306 564101 75306 6,9 OK
4 8 705 21 1 356988 295509 176,7 356988 562452 21 1 78765 561580 78765 7,2 OK
4 9 805 21 1 331373 218096 176,7 331373 553828 21 1 74946 557849 74946 6,8 OK
4 10 873 21 1 323393 168923 176,7 323393 551104 21 1 69410 556687 69410 6,3 OK
4 11 973 21 1 292185 105815 176,7 292185 540511 21 1 56547 552142 56547 5,1 OK
4 12 1073 9 1 199163 26635 176,7 199163 507912 21 1 42494 538594 42494 3,9 OK
4 13 1173 9 1 164234 9818 176,7 164234 495190 21 1 29193 533507 32963 3,0 OK
4 14 1273 6 1 126993 1091 176,7 126993 482640 21 1 17837 528083 32963 3,0 OK
4 15 1373 9 1 88794 7375 176,7 88794 464565 21 1 8973 522520 32963 3,0 OK
4 16 1473 9 1 48284 10019 176,7 48284 444761 21 A1 2665 516620 32963 3,0 OK
4 17 1573 9 1 5912 10249 176,7 5912 423836 21 1 1346 510449 32963 3,0 OK
4 18 1673 15 1 0 12390 53,0 0 134241 21 1 3488 509588 32963 3,0 OK
4 19 1773 21 1 0 15236 53,0 0 134241 21 1 4258 509588 32963 3,0 OK
4 20 1873 21 1 0 10990 53,0 0 134241 21 1 4120 509588 32963 3,0 OK
4 21 1973 21 1 0 7169 53,0 0 134241 21 1 3469 509588 32963 3,0 OK
4 22 2073 21 1 0 4127 53,0 0 134241 21 1 2604 509588 32963 3,0 OK
4 23 2173 21 1 0 1968 53,0 0 134241 21 1 1730 509588 32963 3,0 OK
4 24 2273 21 1 0 634 53,0 0 134241 21 1 970 509588 32963 3,0 OK
4 25 2373 21 1 0 30 53,0 0 134241 21 1 390 509588 32963 3,0 OK
4 26 2473 21 1 0 214 53,0 0 134241 21 1 18 509588 32963 3,0 OK
4 27 2573 21 1 0 135 53,0 0 134241 21 1 138 509588 32963 3,0 OK
4 28 2673 21 1 0 12 53,0 0 134241 21 1 70 509588 32963 3,0 OK
4 29 2705 43 1 0 0 53,0 0 134241 20 1 0 509588 32963 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl [tag Kg Kg Kg |cmg/m
5 1 5 21 1 382544 344565 176,7 382544 570835 21 1 49921 565302 49921 45 OK
5 2 105 21 1 386500 390367 176,7 386500 572125 21 1 42174 565878 42174 3,8 OK
5 3 205 21 1 389536 426731 176,7 389536 573057 21 1 31129 566320 32963 3,0 OK
5 4 305 21 1 377803 437893 176,7 377803 569287 21 1 6372 564611 32963 3,0 OK
5 5 405 21 1 364676 416362 176,7 364676 564978 21 1 34457 562700 34457 3,1 OK
5 6 505 21 1 350154 371651 176,7 350154 560144 21 1 53055 560585 53055 4.8 OK
5 7 605 21 1 334238 312857 176,7 334238 554803 21 1 63048 558267 63048 5,7 OK
5 8 705 21 1 316927 247808 176,7 316927 548966 21 1 65976 555745 65976 6,0 OK
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VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmg Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m
5 9 805 21 1 291312 182948 176,7 291312 540211 21 1 62805 552015 62805 5,7 OK
5 10 873 21 1 283332 141737 176,7 283332 537423 21 1 58178 550853 58178 53 OK
5 11 973 21 1 252124 88832 176,7 252124 526709 21 1 47413 546308 47413 4,3 OK
5 12 1073 34 1 171264 33262 176,7 171264 497732 21 1 35641 534531 35641 3,2 OK
5 13 1173 34 1 136335 12275 176,7 136335 493764 21 1 24497 529444 32963 3,0 OK
5 14 1273 27 1 95532 771 176,7 95532 467763 21 1 14975 523501 32963 3,0 OK
5 15 1373 34 1 60895 9187 176,7 60895 450953 21 1 7541 518457 32963 3,0 OK
5 16 1473 34 1 20384 12492 176,7 20384 431002 21 A1 2249 512557 32963 3,0 OK
5 17 1573 34 1 0 12782 176,7 0 420903 21 1 1116 509588 32963 3,0 OK
5 18 1673 21 1 0 16097 53,0 0 134241 21 1 2917 509588 32963 3,0 OK
5 19 1773 21 1 0 12775 53,0 0 134241 21 1 3565 509588 32963 3,0 OK
5 20 1873 21 1 0 9218 53,0 0 134241 21 1 3452 509588 32963 3,0 OK
5 21 1973 21 1 0 6016 53,0 0 134241 21 1 2908 509588 32963 3,0 OK
5 22 2073 21 1 0 3465 53,0 0 134241 21 1 2184 509588 32963 3,0 OK
5 23 2173 21 1 0 1655 53,0 0 134241 21 1 1451 509588 32963 3,0 OK
5 24 2273 21 1 0 535 53,0 0 134241 21 1 814 509588 32963 3,0 OK
5 25 2373 21 1 0 22 53,0 0 134241 21 1 328 509588 32963 3,0 OK
5 26 2473 21 1 0 178 53,0 0 134241 21 1 16 509588 32963 3,0 OK
5 27 2573 21 1 0 113 53,0 0 134241 21 1 115 509588 32963 3,0 OK
5 28 2673 21 1 0 10 53,0 0 134241 21 1 58 509588 32963 3,0 OK
5 29 2705 21 1 0 0 53,0 0 134241 21 1 0 509588 32963 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist |[Comb| Fil | Nsdu | Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl [tag Kg Kg Kg |cmg/m
6 1 5 18 1 368697 315141 176,7 368697 566299 18 1 45311 563285 45311 4.1 OK
6 2 105 18 1 372654 356693 176,7 372654 567595 18 1 38250 563861 38250 3,5 OK
6 3 205 18 1 375689 389635 176,7 375689 568597 18 1 28180 564303 32963 3,0 OK
6 4 305 18 1 363956 399620 176,7 363956 564742 18 1 5999 562595 32963 3,0 OK
6 5 405 18 1 350829 379832 176,7 350829 560369 18 1 31562 560683 32963 3,0 OK
6 6 505 18 1 336307 338944 176,7 336307 555499 18 1 48481 558568 48481 4.4 OK
6 7 605 18 1 320391 285245 176,7 320391 550146 18 1 57563 556250 57563 5,2 OK
6 8 705 18 1 303080 225872 176,7 303080 544389 18 1 60206 553729 60206 55 OK
6 9 805 18 1 277465 166699 176,7 277465 535387 18 1 57286 549998 57286 5,2 OK
6 10 873 18 1 269485 129112 176,7 269485 532596 18 1 53054 548836 53054 4,8 OK
6 11 973 18 1 238277 80875 176,7 238277 521815 18 1 43222 544291 43222 3,9 OK
6 12 1073 34 1 157827 30401 176,7 157827 492654 18 1 32480 532574 32963 3,0 OK
6 13 1173 34 1 122898 11095 176,7 122898 480709 18 1 22313 527487 32963 3,0 OK
6 14 1273 28 1 80289 728 176,7 80289 460440 18 1 13632 521281 32963 3,0 OK
6 15 1373 34 1 47458 8591 176,7 47458 444355 18 1 6857 516500 32963 3,0 OK
6 16 1473 34 1 6947 11593 176,7 6947 424349 18 1 2036 510600 32963 3,0 OK
6 17 1573 34 1 0 11827 176,7 0 420903 18 1 1028 509588 32963 3,0 OK
6 18 1673 18 1 0 14680 53,0 0 134241 18 1 2667 509588 32963 3,0 OK
6 19 1773 18 1 0 11646 53,0 0 134241 18 1 3254 509588 32963 3,0 OK
6 20 1873 18 1 0 8400 53,0 0 134241 18 1 3149 509588 32963 3,0 OK
6 21 1973 18 1 0 5479 53,0 0 134241 18 1 2652 509588 32963 3,0 OK
6 22 2073 18 1 0 3154 53,0 0 134241 18 1 1990 509588 32963 3,0 OK
6 23 2173 18 1 0 1504 53,0 0 134241 18 1 1322 509588 32963 3,0 OK
6 24 2273 18 1 0 484 53,0 0 134241 18 1 741 509588 32963 3,0 OK
6 25 2373 18 1 0 22 53,0 0 134241 18 1 298 509588 32963 3,0 OK
6 26 2473 18 1 0 163 53,0 0 134241 18 1 14 509588 32963 3,0 OK
6 27 2573 18 1 0 103 53,0 0 134241 18 1 106 509588 32963 3,0 OK
6 28 2673 18 1 0 9 53,0 0 134241 18 1 53 509588 32963 3,0 OK
6 29 2705 14 A1 0 0 53,0 0 134241 22 1 0 509588 32963 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl [tag Kg Kg Kg |cmg/m
7 1 5 21 1 402139 397403 182,4 402139 601553 43 1 74579 585191 74579 6,7 OK
7 2 105 21 1 406231 458424 182,4 406231 602848 43 1 64037 585787 64037 5,7 OK
7 3 205 21 1 409386 507949 182,4 409386 603892 43 1 48942 586247 48942 4.4 OK
7 4 305 21 1 397538 526849 182,4 397538 606988 43 1 2771 584520 33525 3,0 OK
7 5 405 21 1 384273 505636 182,4 384273 595616 43 1 41928 582586 41928 3,8 OK
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VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmg Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m
7 6 505 21 1 369591 455562 1824 369591 590646 43 1 68375 580445 68375 6,1 OK
7 7 605 21 1 353491 387502 182,4 353491 585226 43 1 83112 578098 83112 7.4 OK
7 8 705 21 1 335975 310988 182,4 335975 579201 43 1 88098 575545 88098 7.9 OK
7 9 805 21 1 317042 233552 1824 317042 572678 43 1 85758 572784 85758 7,7 OK
7 10 905 21 1 289592 161648 182,4 289592 563062 43 1 75919 568782 75919 6,8 OK
7 11 977 9 1 188688 60624 1824 188688 526899 43 1 67114 554072 67114 6,0 OK
7 12 1077 9 1 155118 33490 182,4 155118 513795 43 1 51078 549178 51078 4.6 OK
7 13 1177 9 1 119657 13609 182,4 119657 501140 43 1 35668 544008 35668 3,2 OK
7 14 1277 9 1 82306 473 182,4 82306 483016 43 1 22323 538562 33525 3,0 OK
7 15 1377 9 1 43065 7427 182,4 43065 463442 43 1 11750 532841 33525 3,0 OK
7 16 1477 9 1 1933 11003 182,44 1933 442758 43 1 4090 526845 33525 3,0 OK
7 17 1577 9 1 0 11667 1824 0 441782 43 1 964 526563 33525 3,0 OK
7 18 1630 14 1 664 12517 54,7 664 141289 43 1 2637 526660 33525 3,0 OK
7 19 1730 21 1 0 18490 54,7 0 140865 43 1 4474 526563 33525 3,0 OK
7 20 1830 21 A1 0 14235 54,7 0 140865 43 1 4942 526563 33525 3,0 OK
7 21 1930 21 1 0 9987 54,7 0 140865 43 1 4544 526563 33525 3,0 OK
7 22 2030 21 A1 0 6323 54,7 0 140865 43 1 3687 526563 33525 3,0 OK
7 23 2130 21 A1 0 3509 54,7 0 140865 43 1 2671 526563 33525 3,0 OK
7 24 2230 43 1 0 1794 54,7 0 140865 43 1 1698 526563 33525 3,0 OK
7 25 2330 43 1 0 520 54,7 0 140865 43 1 887 526563 33525 3,0 OK
7 26 2430 43 A1 0 51 54,7 0 140865 43 1 299 526563 33525 3,0 OK
7 27 2530 43 1 0 158 54,7 0 140865 43 1 41 526563 33525 3,0 OK
7 28 2630 43 1 0 54 54,7 0 140865 43 1 120 526563 33525 3,0 OK
7 29 2705 43 A1 0 0 54,7 0 140865 43 1 0 526563 33525 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu |Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl [tag Kg Kg Kg |cmg/m
8 1 5 21 1 350127 336253 182,4 350127 584067 43 1 56891 577608 56891 5,1 OK
8 2 105 21 1 354219 388562 182,4 354219 585525 43 1 48845 578204 48845 4.4 OK
8 3 205 21 1 357374 431076 182,4 357374 586560 43 1 37327 578664 37327 3,3 OK
8 4 305 21 1 345526 447509 182,4 345526 582495 4 1 2108 576937 33525 3,0 OK
8 5 405 21 1 332260 429758 182,4 332260 577897 43 1 32011 575003 33525 3,0 OK
8 6 505 21 1 317578 387387 182,44 317578 572865 43 1 52190 572863 52190 47 OK
8 7 605 21 1 301479 329658 182,4 301479 567167 43 1 63435 570515 63435 5,7 OK
8 8 705 21 1 283963 264682 182,4 283963 561073 43 1 67237 567962 67237 6,0 OK
8 9 805 21 1 265030 198876 182,4 265030 554327 43 1 65450 565202 65450 5,9 OK
8 10 905 21 1 237580 137736 182,4 237580 544794 43 1 57940 561200 57940 5,2 OK
8 11 977 21 1 228822 98914 182,4 228822 542216 43 1 51219 559923 51219 4,6 OK
8 12 1077 21 1 195252 54424 182,4 195252 533157 43 1 38979 555029 38979 3,5 OK
8 13 1177 37 1 139316 16105 182,4 139316 510571 43 1 27219 546874 33525 3,0 OK
8 14 1277 27 1 97028 157 182,4 97028 490242 43 1 17033 540709 33525 3,0 OK
8 15 1377 34 1 62074 8623 182,4 62074 472945 43 1 8965 535613 33525 3,0 OK
8 16 1477 37 1 21592 13364 182,4 21592 452663 43 1 3120 529711 33525 3,0 OK
8 17 1577 21 1 0 19234 1824 0 441782 43 1 736 526563 33525 3,0 OK
8 18 1630 21 1 0 18502 54,7 0 140865 43 1 2013 526563 33525 3,0 OK
8 19 1730 21 1 0 15725 54,7 0 140865 43 1 3415 526563 33525 3,0 OK
8 20 1830 21 1 0 12114 54,7 0 140865 43 1 3772 526563 33525 3,0 OK
8 21 1930 21 A1 0 8504 54,7 0 140865 43 1 3468 526563 33525 3,0 OK
8 22 2030 21 A1 0 5389 54,7 0 140865 43 1 2813 526563 33525 3,0 OK
8 23 2130 43 1 0 3027 54,7 0 140865 43 1 2038 526563 33525 3,0 OK
8 24 2230 43 A1 0 1369 54,7 0 140865 43 1 1296 526563 33525 3,0 OK
8 25 2330 43 1 0 397 54,7 0 140865 43 1 677 526563 33525 3,0 OK
8 26 2430 43 A1 0 39 54,7 0 140865 43 1 228 526563 33525 3,0 OK
8 27 2530 43 A1 0 120 54,7 0 140865 43 1 31 526563 33525 3,0 OK
8 28 2630 43 1 0 42 54,7 0 140865 43 1 91 526563 33525 3,0 OK
8 29 2705 43 A1 0 0 54,7 0 140865 19 1 0 526563 33525 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist |[Comb| Fil | Nsdu Msdu Atot Nrdu Mrdu |Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl [tag Kg Kg Kg |cmg/m
9 1 5 18 1 353242 301137 182,4 353242 585143 18 1 50385 578062 50385 45 OK
9 2 105 18 1 357334 347830 182,4 357334 586546 18 1 43281 578659 43281 3,9 OK
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VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmg Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m
9 3 205 18 1 360490 385773 1824 360490 587612 18 1 33113 579119 33525 3,0 OK
9 4 305 18 1 348642 400390 1824 348642 583560 4 A1 2006 577391 33525 3,0 OK
9 5 405 18 1 335376 384444 1824 335376 578987 18 1 28155 575457 33525 3,0 OK
9 6 505 18 1 320694 346498 1824 320694 573954 18 1 45997 573317 45997 4,1 OK
9 7 605 18 1 304595 294830 182,4 304595 568259 18 1 55945 570970 55945 5,0 OK
9 8 705 18 1 287079 236692 182,44 287079 562175 18 1 59322 568416 59322 53 OK
9 9 805 18 1 268146 177823 1824 268146 555439 18 1 57760 565656 57760 5,2 OK
9 10 905 18 1 240696 123135 182,4 240696 545797 18 1 51146 561654 51146 4,6 OK
9 11 977 18 1 231938 88415 1824 231938 542851 18 1 45220 560377 45220 4,0 OK
9 12 1077 34 1 178276 34973 182,4 178276 522958 18 1 34424 552554 34424 3,1 OK
9 13 1177 6 1 133321 10886 182,4 133321 507699 18 1 24044 546000 33525 3,0 OK
9 14 1277 6 1 95970 360 1824 95970 489731 18 1 15053 540554 33525 3,0 OK
9 15 1377 6 1 56728 5865 1824 56728 470276 18 1 7929 534833 33525 3,0 OK
9 16 1477 6 1 15596 8723 182,4 15596 449646 18 1 2766 528837 33525 3,0 OK
9 17 1577 18 1 2161 17209 1824 2161 442873 18 1 641 526878 33525 3,0 OK
9 18 1630 18 1 0 16552 54,7 0 140865 18 1 1770 526563 33525 3,0 OK
9 19 1730 18 1 0 14065 54,7 0 140865 18 1 3010 526563 33525 3,0 OK
9 20 1830 18 1 0 10833 54,7 0 140865 18 1 3328 526563 33525 3,0 OK
9 21 1930 18 1 0 7604 54,7 0 140865 18 1 3061 526563 33525 3,0 OK
9 22 2030 18 1 0 4818 54,7 0 140865 18 1 2484 526563 33525 3,0 OK
9 23 2130 18 1 0 2675 54,7 0 140865 18 1 1800 526563 33525 3,0 OK
9 24 2230 18 1 0 1211 54,7 0 140865 18 1 1145 526563 33525 3,0 OK
9 25 2330 18 1 0 352 54,7 0 140865 18 1 599 526563 33525 3,0 OK
9 26 2430 42 A1 0 34 54,7 0 140865 18 1 202 526563 33525 3,0 OK
9 27 2530 18 1 0 106 54,7 0 140865 18 1 27 526563 33525 3,0 OK
9 28 2630 18 1 0 37 54,7 0 140865 18 1 80 526563 33525 3,0 OK
9 29 2705 20 A 0 0 54,7 0 140865 41 1 0 526563 33525 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu |Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl [tag Kg Kg Kg |cmg/m
10 1 5 21 1 111982 393035 176,7 111982 475553 43 1 75095 525897 75095 6,8 OK
10 2 105 21 1 115939 454703 176,7 115939 477423 43 1 64322 526473 64322 5,9 OK
10 3 205 21 1 118974 504747 191,1 118974 509128 43 1 48890 526915 48890 4.4 OK
10 4 305 21 1 107241 523560 2124 107241 541962 4 1 4204 525207 32963 3,0 OK
10 5 405 21 1 94114 501629 1951 94114 505830 43 1 43597 523295 43597 4,0 OK
10 6 505 21 1 79593 450508 176,7 79593 460101 43 1 70246 521180 70246 6,4 OK
10 7 605 21 1 63676 381337 176,7 63676 452317 43 1 84923 518862 84923 7,7 OK
10 8 705 21 1 46365 303770 176,7 46365 443817 43 1 89698 516341 89698 8,2 OK
10 9 805 21 1 20750 225703 176,7 20750 431183 43 1 86091 512610 86091 7,8 OK
10 10 873 21 1 12771 175786 176,7 12771 427234 43 1 80050 511448 80050 7,3 OK
10 11 973 21 A1 0 111394 176,7 0 420903 43 1 65555 509588 65555 6,0 OK
10 12 1073 21 1 0 60701 176,7 0 420903 43 1 49399 509588 49399 45 OK
10 13 1173 21 1 0 24096 176,7 0 420903 43 1 33879 509588 33879 3,1 OK
10 14 1273 9 1 0 825 176,7 0 420903 43 1 20424 509588 32963 3,0 OK
10 15 1373 21 1 0 12760 176,7 0 420903 43 1 9739 509588 32963 3,0 OK
10 16 1473 21 1 0 17727 176,7 0 420903 43 1 1985 509588 32963 3,0 OK
10 17 1573 21 1 0 17090 176,7 0 420903 43 1 3017 509588 32963 3,0 OK
10 18 1673 43 1 0 14906 53,0 0 134241 43 1 5591 509588 32963 3,0 OK
10 19 1773 43 1 0 8912 53,0 0 134241 43 1 6065 509588 32963 3,0 OK
10 20 1873 43 1 0 3404 53,0 0 134241 43 1 4659 509588 32963 3,0 OK
10 21 1973 43 A1 0 229 53,0 0 134241 43 1 1403 509588 32963 3,0 OK
10 22 2005 21 A1 0 0 53,0 0 134241 21 1 0 509588 32963 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist |[Comb| Fil | Nsdu Msdu Atot Nrdu Mrdu |Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl [tag Kg Kg Kg |cmg/m
11 1 5 21 1 99698 333380 176,7 99698 469738 43 1 58989 524108 58989 54 OK
11 2 105 21 1 103654 386430 176,7 103654 471613 43 1 50550 524684 50550 4,6 OK
11 3 205 21 1 106690 429562 176,7 106690 473049 43 1 38456 525126 38456 3,5 OK
11 4 305 21 1 94957 446006 176,7 94957 467490 2 1 4056 523418 32963 3,0 OK
11 5 405 21 1 81830 427622 176,7 81830 461192 43 1 34085 521506 34085 3,1 OK
11 6 505 21 1 67308 384261 176,7 67308 454096 43 1 54979 519391 54979 5,0 OK
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VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N cm | fles | fle Kg Kgm cmg Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m
11 7 605 21 1 51392 325430 176,7 51392 446289 43 1 66494 517073 66494 6,1 OK
11 8 705 21 1 34081 259376 176,7 34081 437767 43 1 70250 514552 70250 6,4 OK
11 9 805 21 A1 8466 192836 176,7 8466 425102 43 1 67440 510821 67440 6,1 OK
11 10 873 21 1 486 150263 176,7 486 421144 43 1 62715 509659 62715 5,7 OK
11 11 973 21 1 0 95316 176,7 0 420903 43 1 51369 509588 51369 47 OK
11 12 1073 21 1 0 52030 176,7 0 420903 43 1 38716 509588 38716 3,5 OK
11 13 1173 21 1 0 20754 176,7 0 420903 43 1 26558 509588 32963 3,0 OK
11 14 1273 9 1 0 780 176,7 0 420903 43 1 16016 509588 32963 3,0 OK
11 15 1373 21 1 0 10799 176,7 0 420903 43 1 7643 509588 32963 3,0 OK
11 16 1473 21 1 0 15070 176,7 0 420903 43 1 1567 509588 32963 3,0 OK
11 17 1573 43 1 0 15197 176,7 0 420903 43 1 2359 509588 32963 3,0 OK
11 18 1673 43 1 0 11675 53,0 0 134241 43 1 4377 509588 32963 3,0 OK
11 19 1773 43 1 0 6982 53,0 0 134241 43 1 4750 509588 32963 3,0 OK
11 20 1873 43 A1 0 2667 53,0 0 134241 43 1 3650 509588 32963 3,0 OK
11 21 1973 43 1 0 180 53,0 0 134241 43 1 1100 509588 32963 3,0 OK
11 22 2005 43 1 0 0 53,0 0 134241 43 1 0 509588 32963 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu |Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmg Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m
12 1 5 21 1 133293 294001 176,7 133293 485608 21 1 50703 529001 50703 4,6 OK
12 2 105 21 1 137250 340843 176,7 137250 494077 21 1 43539 529577 43539 4,0 OK
12 3 205 21 1 140285 378936 176,7 140285 488900 21 1 33271 530019 33271 3,0 OK
12 4 305 21 1 128553 393479 176,7 128553 483375 2 1 3808 528311 32963 3,0 OK
12 5 405 21 1 115426 377283 176,7 115426 477181 21 1 28452 526399 32963 3,0 OK
12 6 505 21 1 100904 339044 176,7 100904 470310 21 1 46271 524284 46271 4,2 OK
12 7 605 21 1 84988 287151 176,7 84988 462732 21 1 56133 521966 56133 5,1 OK
12 8 705 21 1 67677 228877 176,7 67677 454276 21 1 59401 519445 59401 5,4 OK
12 9 805 18 1 37408 167137 176,7 37408 439407 21 1 57110 515036 57110 5,2 OK
12 10 873 18 1 29428 130210 176,7 29428 435470 21 1 53147 513874 53147 4.8 OK
12 11 973 20 1 0 82965 176,7 0 420903 21 1 43581 509588 43581 4,0 OK
12 12 1073 21 1 0 45929 176,7 0 420903 21 1 32884 509588 32963 3,0 OK
12 13 1173 21 1 0 18329 176,7 0 420903 21 1 22588 509588 32963 3,0 OK
12 14 1273 9 1 0 741 176,7 0 420903 21 1 13648 509588 32963 3,0 OK
12 15 1373 21 1 0 9522 176,7 0 420903 21 1 6540 509588 32963 3,0 OK
12 16 1473 21 1 0 13293 176,7 0 420903 21 1 1375 509588 32963 3,0 OK
12 17 1573 21 1 0 12838 176,7 0 420903 21 1 1967 509588 32963 3,0 OK
12 18 1673 21 1 0 9877 53,0 0 134241 21 1 3692 509588 32963 3,0 OK
12 19 1773 21 1 0 5912 53,0 0 134241 21 1 4018 509588 32963 3,0 OK
12 20 1873 21 1 0 2260 53,0 0 134241 21 1 3091 509588 32963 3,0 OK
12 21 1973 21 1 0 152 53,0 0 134241 21 1 932 509588 32963 3,0 OK
12 22 2005 21 1 0 0 53,0 0 134241 21 1 0 509588 32963 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu |Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl [tag Kg Kg Kg |cmg/m
21 1 5 18 1 19751 293421 176,7 19751 430689 18 1 48975 512465 48975 4,5 OK
21 2 105 18 1 23708 338651 176,7 23708 432645 18 1 41933 513041 41933 3,8 OK
21 3 205 18 1 26743 375279 176,7 26743 434145 18 1 31850 513483 32963 3,0 OK
21 4 305 18 1 15011 388796 176,7 15011 428343 4 1 3366 511774 32963 3,0 OK
21 5 405 18 1 1884 372193 176,7 1884 421838 42 1 28607 509862 32963 3,0 OK
21 6 505 18 1 0 334036 176,7 0 420903 18 1 45990 509588 45990 4.2 OK
21 7 605 18 1 0 282573 176,7 0 420903 18 1 55571 509588 55571 5,1 OK
21 8 705 18 1 0 224951 176,7 0 420903 18 1 58678 509588 58678 53 OK
21 9 805 18 1 0 167019 176,7 0 420903 18 1 56304 509588 56304 5,1 OK
21 10 873 18 1 0 130004 176,7 0 420903 18 1 52346 509588 52346 4,8 OK
21 11 973 18 1 0 82287 176,7 0 420903 18 1 42858 509588 42858 3,9 OK
21 12 1073 18 1 0 44750 176,7 0 420903 18 1 32289 509588 32963 3,0 OK
21 13 1173 18 1 0 17668 176,7 0 420903 18 1 22139 509588 32963 3,0 OK
21 14 1273 2 1 0 971 176,7 0 420903 18 1 13342 509588 32963 3,0 OK
21 15 1373 42 1 0 9558 176,7 0 420903 18 1 6357 509588 32963 3,0 OK
21 16 1473 18 1 0 13197 176,7 0 420903 42 1 1292 509588 32963 3,0 OK
21 17 1573 18 1 0 12698 176,7 0 420903 42 1 1980 509588 32963 3,0 OK




_, Autorita Portuale di Augusta

“APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO

STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E

DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO

COMMERCIALE DI AUGUSTA — BANCHINE CONTAINERS”

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DI CALCOLO CONCIO TIPO D - BANCHINA SUD — RIELABORATO Pag. 120
A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1 di 133
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N cm | fles | fle Kg Kgm cmg Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m
21 18 1673 18 1 0 9750 53,0 0 134241 18 1 3659 509588 32963 3,0 OK
21 19 1773 18 1 0 5829 53,0 0 134241 18 1 3968 509588 32963 3,0 OK
21 20 1873 18 1 0 2226 53,0 0 134241 18 1 3047 509588 32963 3,0 OK
21 21 1973 18 1 0 150 53,0 0 134241 18 1 918 509588 32963 3,0 OK
21 22 2005 36 A1 0 0 53,0 0 134241 36 1 0 509588 32963 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmg Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m
22 1 5 18 1 166496 302900 182,4 166496 518625 42 1 52159 550836 52159 47 OK
22 2 105 18 1 170588 348664 182,4 170588 520133 42 1 44866 551433 44866 4,0 OK
22 3 205 18 1 173743 385745 182,4 173743 521293 42 1 34422 551893 34422 3,1 OK
22 4 305 18 1 161895 399681 1824 161895 516602 4 1 3607 550166 33525 3,0 OK
22 5 405 18 1 148630 383312 182,4 148630 515029 42 1 28774 548232 33525 3,0 OK
22 6 505 18 1 133947 345155 182,4 133947 507999 42 1 47118 546091 47118 4.2 OK
22 7 605 18 1 117848 293444 182,4 117848 500270 42 1 57374 543744 57374 5,1 OK
22 8 705 18 1 100332 235384 182,4 100332 491836 42 1 60878 541190 60878 54 OK
22 9 805 18 1 81399 176673 182,4 81399 482566 42 1 59303 538430 59303 53 OK
22 10 905 18 1 53949 122193 182,4 53949 468888 42 1 52538 534428 52538 47 OK
22 11 977 18 1 45191 87635 182,4 45191 464507 42 1 46466 533151 46466 4,2 OK
22 12 1077 18 1 11621 48072 182,4 11621 447643 42 1 35391 528257 35391 3,2 OK
22 13 1177 18 1 0 19172 182,4 0 441782 42 1 24736 526563 33525 3,0 OK
22 14 1277 18 1 0 594 1824 0 441782 42 1 15500 526563 33525 3,0 OK
22 15 1377 18 1 0 11239 182,4 0 441782 42 1 8179 526563 33525 3,0 OK
22 16 1477 18 1 0 16320 182,4 0 441782 42 1 2873 526563 33525 3,0 OK
22 17 1577 42 1 0 17657 1824 0 441782 18 1 683 526563 33525 3,0 OK
22 18 1630 42 1 0 16990 54,7 0 140865 42 1 1808 526563 33525 3,0 OK
22 19 1730 42 1 0 14447 54,7 0 140865 42 1 3084 526563 33525 3,0 OK
22 20 1830 42 1 0 11134 54,7 0 140865 42 1 3414 526563 33525 3,0 OK
22 21 1930 42 1 0 7820 54,7 0 140865 42 1 3142 526563 33525 3,0 OK
22 22 2030 42 A1 0 4958 54,7 0 140865 42 1 2552 526563 33525 3,0 OK
22 23 2130 42 1 0 2757 54,7 0 140865 42 1 1851 526563 33525 3,0 OK
22 24 2230 42 1 0 1251 54,7 0 140865 42 1 1178 526563 33525 3,0 OK
22 25 2330 42 A1 0 368 54,7 0 140865 42 1 617 526563 33525 3,0 OK
22 26 2430 18 1 0 40 54,7 0 140865 42 1 209 526563 33525 3,0 OK
22 27 2530 42 A1 0 108 54,7 0 140865 18 1 30 526563 33525 3,0 OK
22 28 2630 42 A1 0 37 54,7 0 140865 42 1 82 526563 33525 3,0 OK
22 29 2705 34 A 0 0 54,7 0 140865 34 1 0 526563 33525 3,0 OK
VERIFICHE PALI
VERIFICHE DI RESISTENZA PALI
Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu |Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica
N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m
23 1 5 18 1 184524 316309 182,4 184524 525248 42 1 129099 553465 129099 11,6 OK
23 2 105 18 1 188616 406575 182,4 188616 526872 42 1 116219 554061 116219 10,4 OK
23 3 205 42 1 287450 565605 191,5 287450 579187 42 1 97301 568470 97301 8,7 OK
23 4 305 42 1 275602 627648 227,7 275602 641940 45 1 40427 566743 40427 3,6 OK
23 5 405 42 1 262337 630112 231,9 262337 645180 18 1 24519 564809 33525 3,0 OK
23 6 505 42 1 247654 587672 210,9 247654 601236 42 1 59646 562668 59646 53 OK
23 7 605 42 1 231555 515031 182,4 231555 542722 42 1 82989 560321 82989 7.4 OK
23 8 705 42 1 214039 425521 1824 214039 538132 42 1 94039 557768 94039 8,4 OK
23 9 805 18 1 99428 267806 182,4 99428 491399 42 1 95447 541059 95447 8,5 OK
23 10 905 18 1 71977 191435 1824 71977 477881 42 1 88101 537057 88101 7.9 OK
23 11 977 18 1 63220 141731 182,4 63220 473517 42 1 79764 535780 79764 71 OK
23 12 1077 18 1 29650 83436 182,4 29650 456712 42 1 63068 530886 63068 5,6 OK
23 13 1177 18 1 0 39523 182,4 0 441782 42 1 45942 526563 45942 41 OK
23 14 1277 45 1 0 16662 1824 0 441782 42 1 30400 526563 33525 3,0 OK
23 15 1377 18 1 0 10453 1824 0 441782 42 1 17578 526563 33525 3,0 OK
23 16 1477 42 1 0 22632 182,44 0 441782 42 A 7895 526563 33525 3,0 OK
23 17 1577 42 1 0 26893 182,4 0 441782 45 A 2269 526563 33525 3,0 OK
23 18 1630 42 1 0 26855 54,7 0 140865 18 1 1449 526563 33525 3,0 OK
23 19 1730 42 1 0 24062 54,7 0 140865 42 1 4035 526563 33525 3,0 OK
23 20 1830 42 A1 0 19351 54,7 0 140865 42 1 5139 526563 33525 3,0 OK
23 21 1930 42 A1 0 14168 54,7 0 140865 42 1 5076 526563 33525 3,0 OK
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VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

Filo | Sez. | Dist [Comb| Fil | Nsdu Msdu | Atot Nrdu Mrdu [Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica

N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmg Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m

23 22 2030 42 A1 0 9426 54,7 0 140865 42 1 4336 526563 33525 3,0 OK
23 23 2130 42 A1 0 5601 54,7 0 140865 42 1 3296 526563 33525 3,0 OK
23 24 2230 42 A 0 2853 54,7 0 140865 42 1 2219 526563 33525 3,0 OK
23 25 2330 42 1 0 1125 54,7 0 140865 42 1 1273 526563 33525 3,0 OK
23 26 2430 45 A1 0 339 547 0 140865 42 1 548 526563 33525 3,0 OK
23 27 2530 34 A1 0 93 54,7 0 140865 45 1 149 526563 33525 3,0 OK
23 28 2630 42 1 0 39 54,7 0 140865 18 1 77 526563 33525 3,0 OK
23 29 2705 21 A 0 0 54,7 0 140865 21 1 0 526563 33525 3,0 OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

Filo | Sez. | Dist (Comb| Fil | Nsdu | Msdu | Atot | Nrdu Mrdu |Comb| Fil | Vsdu | Vrduc | Vrdus | Asta | Verifica

N. N. cm | fles | fle Kg Kgm cmq Kg Kgm tagl |tag Kg Kg Kg |cmg/m

52 1 5 18 1 190957 334276 182,4 190957 527727 18 1 46249 554403 46249 4.1 OK
52 2 105 18 1 195049 376718 182,4 195049 533087 18 1 39026 554999 39026 3,5 OK
52 3 205 18 1 198205 410291 182,4 198205 530431 18 1 28744 555459 33525 3,0 OK
52 4 305 18 1 186356 420411 182,4 186356 525918 18 1 6345 553732 33525 3,0 OK
52 5 405 18 1 173091 400006 182,4 173091 521054 18 1 32519 551798 33525 3,0 OK
52 6 505 18 1 158409 357889 182,4 158409 515160 18 1 49961 549657 49961 4,5 OK
52 7 605 18 1 142310 302522 182,4 142310 512004 18 1 59372 547310 59372 53 OK
52 8 705 18 1 124794 241261 182,4 124794 503607 18 1 62149 544757 62149 5,6 OK
52 9 805 18 1 105861 179870 182,4 105861 494501 18 1 59994 541996 59994 5,4 OK
52 10 905 18 1 78410 123330 182,4 78410 481081 18 1 52646 537994 52646 4,7 OK
52 11 977 18 1 69653 87688 182,4 69653 476723 18 1 46297 536718 46297 4.1 OK
52 12 1077 18 1 36083 47129 1824 36083 459942 18 1 34931 531824 34931 3,1 OK
52 13 1177 18 1 622 17745 182,44 622 442096 18 1 24147 526654 33525 3,0 OK
52 14 1277 18 1 0 1657 182,4 0 441782 18 1 14900 526563 33525 3,0 OK
52 15 1377 18 1 0 12661 182,4 0 441782 18 1 7640 526563 33525 3,0 OK
52 16 1477 18 1 0 17505 182,4 0 441782 18 1 2432 526563 33525 3,0 OK
52 17 1577 18 1 0 18080 182,4 0 441782 18 1 966 526563 33525 3,0 OK
52 18 1630 18 1 0 17258 54,7 0 140865 18 1 2071 526563 33525 3,0 OK
52 19 1730 18 1 0 14500 54,7 0 140865 18 1 3252 526563 33525 3,0 OK
52 20 1830 18 1 0 11059 54,7 0 140865 18 1 3504 526563 33525 3,0 OK
52 21 1930 18 1 0 7685 54,7 0 140865 18 1 3177 526563 33525 3,0 OK
52 22 2030 18 1 0 4809 54,7 0 140865 18 1 2549 526563 33525 3,0 OK
52 23 2130 18 1 0 2622 54,7 0 140865 18 1 1827 526563 33525 3,0 OK
52 24 2230 18 1 0 1145 54,7 0 140865 18 1 1146 526563 33525 3,0 OK
52 25 2330 18 1 0 294 547 0 140865 18 1 584 526563 33525 3,0 OK
52 26 2430 18 1 0 74 547 0 140865 18 1 181 526563 33525 3,0 OK
52 27 2530 18 1 0 126 54,7 0 140865 18 1 47 526563 33525 3,0 OK
52 28 2630 18 1 0 41 54,7 0 140865 18 1 91 526563 33525 3,0 OK
52 29 2705 18 1 0 0 54,7 0 140865 18 1 0 526563 33525 3,0 OK

1.4.8 VERIFICHE A FESSURAZIONE PALI

VERIFICHE PALI

FESSURAZIONE PALI

Filo | Tipo | Cmb | Fil |Sez| N fes M fes Dist. | W ese |W max Verifica
N. |Comb| fes | fes | fes Kg Kgm cm mm mm

1 freq 2 1 5 231356 607323 7 0,15 0,30 OK

0 perm 1 1 5 234863 598971 7 0,15 0,20 OK

2 freq 2 1 5 219636 594844 7 0,17 0,30 OK

0 perm 1 1 5 220910 586749 7 0,17 0,20 OK

3 freq 2 1 5 219209 584883 8 0,18 0,30 OK

0 perm 1 1 5 220267 576863 8 0,18 0,20 OK
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VERIFICHE PALI

FESSURAZIONE PALI
Filo | Tipo | Cmb | Fil |Sez| N fes M fes Dist. | W ese |W max Verifica
N. |Comb| fes | fes | fes Kg Kgm cm mm mm
4 freq 2 1 4 392329 123597 11 0,01 0,30 OK
0 perm 1 1 4 387887 120385 11 0,01 0,20 OK
5 freq 2 1 4 368163 113184 11 0,01 0,30 OK
0 perm 1 1 18 0 4035 12 0,01 0,20 OK
6 freq 2 1 18 0 3803 12 0,01 0,30 OK
0 perm 1 1 18 0 3665 12 0,01 0,20 OK
7 freq 3 1 4 352025 146509 11 0,02 0,30 OK
0 perm 1 1 4 351465 144366 11 0,02 0,20 OK
8 freq 3 1 4 333335 136179 11 0,02 0,30 OK
0 perm 1 1 4 333918 134136 11 0,01 0,20 OK
9 freq 3 1 4 333409 123788 11 0,01 0,30 OK
0 perm 1 1 4 333848 121025 11 0,01 0,20 OK
10  freq 3 1 4 168034 144759 10 0,06 0,30 OK
0 perm 1 1 4 166026 136082 10 0,05 0,20 OK
11 freq 3 1 4 163962 133058 11 0,06 0,30 OK
0 perm 1 1 4 162404 123767 11 0,06 0,20 OK
12 freq 3 1 4 177752 122198 11 0,05 0,30 OK
0 perm 1 1 4 176180 111394 11 0,04 0,20 OK
21 freq 3 1 5 75754 107420 11 0,08 0,30 OK
0 perm 1 1 5 75456 96949 11 0,07 0,20 OK
22  freq 3 1 5 182377 108911 11 0,03 0,30 OK
0 perm 1 1 5 180605 107624 11 0,03 0,20 OK
23  freq 2 1 5 133061 330433 10 0,20 0,30 OK
0 perm 1 1 5 134592 322861 10 0,19 0,20 OK
52 freq 2 1 4 220657 98750 11 0,01 0,30 OK
0 perm 1 1 4 220024 93080 11 0,01 0,20 OK
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1.5 PORTANZA PALI

1.5.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

| calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto
riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione é costituita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni,
emanate con il D.M. 14/01/2008 pubblicato nel suppl. 30 G.U. 29 del 4/02/2008, nonché la Circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 Febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per I'applicazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni’.

Per il calcolo delle strutture in oggetto si adotteranno i criteri della Geotecnica e della Scienza delle Costruzioni.

1.5.2 CAPACITA PORTANTE DEI PALI

1.5.2.1 Pali resistenti a compressione

Il carico ultimo del palo a compressione risulta:
Qlim = Qpunta + Qlater - Ppalo - Pattr_neg

Qpunta: RESISTENZA ALLA PUNTA

- In terreni coesivi in condizioni non drenate:

Qpunta = (Cupx Nc+0,)x Ap x Rc
essendo

Cup = coesione non drenata terreno alla quota della punta
Nc = coeff. di capacita portante = 9

o, = tensione verticale totale in punta

Ap = area della punta del palo

Rc = coeff. di Meyerhof per le argille S/C

Rc = D+l per pali trivellati Rc = Db+05
2D +1 2D

D = diametro del palo

per pali infissi

- In terreni coesivi in condizioni drenate (secondo Vesic):
Qpunta = (ux 0"', x Ng+c'xNc)x Ap
essendo

1+2(1 - sing")
. ¢

3
4sing'
3 T ' , 2, T ¢' 3(1+sing')
Ng=—c¢ ——¢")tang' [tan" (—+ —) x Irr
1= 3 g P ((2 9) ¢) G+

Irr = indice di rigidezza ridotta
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G

Irr =Ir = indice dirigidezza = ——F——
c'+o, tan ¢’

G = modulo elastico di taglio
o, =tensione verticale efficace in punta
Nc =(Ng-1)cot¢’

- In terreni incoerenti (secondo Berezantzev):
Qpunta = 0;, xaqx Ngx Ap

essendo

oq = coeff. di riduzione per effetto silos in funzione di L/D

Nq = calcolato con ¢* secondo Kishida:

¢ =¢'—-3° per pali trivellati

" = (¢' + 40°) /2 per pali infissi
L = lunghezza del palo

Qlater: RESISTENZA LATERALE

- In terreni coesivi in condizioni non drenate:
Qlater = ax Cumx As

essendo

Cum = coesione non drenata media lungo lo strato

As = area della superficie laterale del palo
o = coeff. riduttivo in funzione delle modalita esecutive:

- per pali infissi:

o=1 per Cu < 25 kPa (0,25 kg/cm?)
o = 1-0,011(Cu-25) per 25 < Cu < 70 kPa

a=0,5 per Cu > 70 kPa (0,70 kg/cm?)
- per pali trivellati:

a=07 per Cu < 25 kPa (0,25 kg/cm?)

o = 0,7-0,008(Cu-25) per 25 < Cu < 70 kPa

a=0,35 per Cu > 70 kPa (0,70 kg/cm?)

- In terreni coesivi in condizioni drenate:
Qlater = (l—sin¢')-a")(z)-y-As

essendo

oﬂ,(z) = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo

u = coefficiente di attrito:
p=tan ¢’ per pali trivellati
u = tan (3/4-¢’) per pali infissi prefabbricati

- In terreni incoerenti:

Qlater =K -0, (2)- - As
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essendo

o,(z) =tensione verticale efficace lungo il fusto del palo
K = coefficiente di spinta:

K=(1-sin¢’) per palitrivellati

K=1 per pali infissi

p = coefficiente di attrito:

p = tand’ per pali trivellati

p =tan(3/4-¢’) per pali infissi prefabbricati

Pp: PESO DEL PALO

Pattr_neg:
CARICO DA ATTRITO NEGATIVO

Pattr_neg =0 in terreni coesivi in condizioni non drenate
Pattr_neg = Asxfixo,, in terreni incoerenti o coesivi in condizioni drenate
essendo

B = coeff. di Lambe
a,'n = pressione verticale efficace media lungo lo strato deformabile

Il carico ammissibile risulta pari a:

Oamm = {qunta N Qlater — Ppalo — Pattr _neg J « Eg
Hp Hr

dove:

up = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza di punta
u; = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza laterale
Eg = coefficiente di efficienza dei pali in gruppo:

- in terreni coesivi:

a) per plinti rettangolari (secondo Converse-La Barre):

Eg :l—arctanB- (n=Dm+(m=Dn
i 90mn

con

m = numero delle file dei pali nel gruppo
n = numero di pali per ciascuna fila

i =interasse frai pali

- in terreni incoerenti:

Eg=1 per pali infissi
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Eg=2/3 per pali trivellati

1.5.2.2 Pali resistenti a trazione
- Il carico ultimo del palo a trazione vale: Qlim = Qlater + Ppalo

- Il carico ammissibile risulta invece pari a: Qamm = Qlim / pL

1.5.2.3 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei dati geometrici dei palo.

Palo : Numero sequenziale del palo

Filo : filo fisso

Xfond : ascissa filo

Yfond : ordinata filo

Zfond : quota base fondazione nel riferimento di C.D.Gs. Win

Bfond : prima dimensione plinto

Lfond : seconda dimensione plinto

Tipo Plinto : Numero di tipologia del plinto secondo la seguente tabella:
1 = Monopalo

2 = Rettangolare 2 pali
3 = Triangolare a 3 pali
4 = Triangolare a 4 pali
5 = Rettangolare a 4 pali
6 = Rettangolare a 5 pali
7 = Pentagonale a 5 pali
8 = Pentagonale 6 pali

9 = Rettangolare a 6 pali
10 = Esagonale a 6 pali
11 = Esagonale a 7 pali
12 = Rettangolare a 9 pali

13 = Diretto
Per i plinti su pali:
D palo : diametro pali
L palo : lunghezza pali
Int.palo : interasse minimo pali

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della stratigrafia del terreno
sottostante i plinti.
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e

Terreno vergine

—_—— — =

quota < 0 ‘

Terreno definitivo

Ricoprimento

NSNS SN SR quota zero C.D.Gs.Win
. I 2

Affondamento

Zfond

P

quota >0 '

TN N

NOTA: La quota zero di C.D.Gs. Win coincide con la quota numero zero
dell'alberello quote di C.D.S. Win ma cambia la convenzione nel segno:
infattiin C. D. Gs. le quote sono positive crescenti procedendo verso il
basso, mentre in C. D. S. le quote sono positive crescenti verso l'alto.

Plinto
Q.t.v.
Q.t.d.
Q.falda
InclTer
Num Str

Sp.str.

Peso Sp

Fi

Cl

Cu

Mod.El.
Poisson
Coeff. Lambe
Gr.Sovr
Mod.Ed.

Numero di plinto

quota terreno vergine

quota definitiva terreno

quota falda

inclinazione terreno

Numero dello strato a cui si riferiscono i dati che seguono

Spessore strato. L’ultimo strato ha spessore indefinito, pertanto il relativo dato non viene
stampato

peso specifico

angolo di attrito interno
coesione drenata

coesione NON drenata
modulo elastico

coeff. Poisson

coefficiente beta di Lambe
grado di sovraconsolidazione
modulo edometrico
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Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni su
pali in condizioni drenate.

Plinto
Quota

Str Nro
SgmEff
Coeff Ks
Coeff Attr.
Fi rid.
Rig.rid.
AlfaQ Berez
EtaV Vesic
Coeff Ng
Coeff Nc
QultPu
QultLa
Peso
Qneg

Eff.
QlimCmp
QlimTrz
Comb.
Qpalo

Status Verif

: Numero del plinto
. Quote significative del palo (testa, strati e punta)
: Numero dello strato
. Tensione efficace alla quota attuale
Coefficiente di spinta laterale lungo lo strato
. Coefficiente di attrito laterale lungo lo strato
: Attrito terreno alla punta del palo
Indice di rigidezza ridotta
Coefficiente di riduzione di Ng secondo Berentzanzev
Coefficiente di riduzione di Nq secondo Vesic
Coefficiente di capacita portante
Coefficiente di capacita portante
Portanza ultima alla punta
Portanza ultima laterale
Peso proprio del palo
Carico perso per attrito negativo
Coefficiente di efficienza della palificata
Portanza limite per compressione
Portanza limite per trazione
Numero di combinazione per la quale & stata eseguita la verifica
Massimo sforzo agente sul palo. Se la portanza non verifica a trazione
0 compressione riporta il relativo valore di esercizio di trazione o compressione
: OK oppure NOVERIF a seconda che il carico di esercizio sia inferiore o
superiore alla relativa portanza ammissibile di trazione o compressione

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate sia nella tabella di stampa della verifica della portanza dei
pali al carico ortogonale:

Filo N.
Int.

Cmb ort

Q
CoeffGrupp
Qlim

Qeser
CoeffSicur

Verifica

Filo fisso di riferimento.

Interasse minimo tra i pali (per alcune tipologie puo risultare inferiore al valore assegnato
come input).

Combinazione di carico piu gravosa per la verifica alla portanza per carico ortogonale. La
mancanza di questo dato e di quelli seguenti indica che non si € eseguito questo tipo di
verifica.

Carico ortogonale massimo.

Coefficiente di riduzione della portata ortogonale per pali disposti in gruppo.

Carico ortogonale limite, pari al carico ortogonale massimo moltiplicato per il coefficiente di
gruppo.

Carico ortogonale di esercizio agente in testa al palo piu sollecitato del plinto.

Coefficiente di sicurezza per la portanza ortogonale del palo, pari al rapporto tra il carico
limite e il carico ortogonale di esercizio.

Indicazione soddisfacimento delle verifiche di portanza.
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1.5.3 DATI GENERALI

DATI GENERALI

COEFFICIENTI

PARZIALI

GEOTECNICA

TABELLA M1

TABELLA M2

Tangente Resist. Taglio
Peso Specifico
Coesione Efficace (c'k)

Resist. a taglio NON drenata (cuk)

1,00
1,00
1,00
1,00

Tipo Approccio
Tipo di fondazione

Combinazione Unica: (A1+M1+R3)

Su Pali Trivellati

COEFFICIENTE R1 COEFFICIENTE R2 COEFFICIENTE R3
Capacita' Portante 2,30
Scorrimento 1,10
Resist. alla Base 1,35
Resist. Lat. a Compr. 1,15
Resist. Lat. a Traz. 1,25
Carichi Trasversali 1,30
Fattore di correlazione CSI per il calcolo di Rk pali 1,00

1.5.4 GEOMETRIA PALI

GEOMETRIA PALI |
Plinto Filo [Nodo3d| Xfond Yfond Zfond Bx By Tipo D palo | L palo Int.Pali | Tr.Svett
N.ro N.ro N.ro (m) (m) (m) (m) (m) Plinto (m) (m) (m) (m)
1 1 1 0,00 0,00 0,05 1,62 1,62 1 1,52 22,00 1,00 0,00
2 2 3 7,38 0,00 0,05 1,62 1,62 1 1,52 22,00 1,00 0,00
3 3 5 14,75 0,00 0,05 1,62 1,62 1 1,52 22,00 1,00 0,00
4 4 7 1,00 6,00 0,05 1,60 1,60 1 1,50 27,00 1,00 0,00
5 5 9 8,38 6,00 0,05 1,60 1,60 1 1,50 27,00 1,00 0,00
6 6 11 15,75 6,00 0,05 1,60 1,60 1 1,50 27,00 1,00 0,00
7 7 13 0,00 12,00 0,05 1,62 1,62 1 1,52 27,00 1,00 0,00
8 8 15 7,38 12,00 0,05 1,62 1,62 1 1,52 27,00 1,00 0,00
9 9 17 14,75 12,00 0,05 1,62 1,62 1 1,52 27,00 1,00 0,00
10 10 19 0,00 18,00 0,05 1,60 1,60 1 1,50 20,00 1,00 0,00
11 11 21 7,38 18,00 0,05 1,60 1,60 1 1,50 20,00 1,00 0,00
12 12 23 14,75 18,00 0,05 1,60 1,60 1 1,50 20,00 1,00 0,00
13 21 25 22,13 18,00 0,05 1,60 1,60 1 1,50 20,00 1,00 0,00
14 22 27 22,13 12,00 0,05 1,62 1,62 1 1,52 27,00 1,00 0,00
15 23 29 22,13 0,00 0,05 1,62 1,62 1 1,52 27,00 1,00 0,00
16 52 31 22,13 6,00 0,05 1,62 1,62 1 1,52 27,00 1,00 0,00
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1.5.5 STRATIGRAFIA PALI

STRATIGRAFIA PLINTI

Plin || Qtv. | Q.td. |Qfalda | Incl | Kw |Num| Sp.str. [|[Peso Sp Fi' c' Cu Mod.El.  |Poisson | Coeff. | Gr.Sovr Mod.Ed.
N.ro | (m) (m) (m) Grd |kg/cmc || Str (m) kg/mc || (Grd) | kg/cmq | kg/cmq kg/cmg Lambe (%) kg/cmqg
1 0,05 0,00 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 50,00 0,20 0,20 1 0,00
2 4,00 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 5,00 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
4 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
2 0,05 0,00 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 50,00 0,20 0,20 1 0,00
2 4,00 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 5,00 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
4 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
3 0,05 0,00 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 50,00 0,20 0,20 1 0,00
2 4,00 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 5,00 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
4 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
4 0,05 0,00 0,05 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 51,00 0,20 0,20 1 0,00
2 5,68 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
5 0,05 0,00 0,05 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 51,00 0,20 0,20 1 0,00
2 5,68 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
6 0,05 0,00 0,05 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 51,00 0,20 0,20 1 0,00
2 5,68 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
7 0,05 0,00 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 50,00 0,20 0,20 1 0,00
2 6,72 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 6,53 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
4 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
8 0,05 0,00 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 50,00 0,20 0,20 1 0,00
2 6,72 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 6,53 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
4 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
9 0,05 0,00 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 50,00 0,20 0,20 1 0,00
2 6,72 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 6,53 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
4 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
10 0,05 0,00 0,05 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 51,00 0,20 0,20 1 0,00
2 5,68 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
11 0,05 0,00 0,05 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 51,00 0,20 0,20 1 0,00
2 5,68 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
12 0,05 0,00 0,05 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 51,00 0,20 0,20 1 0,00
2 5,68 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
13 0,05 0,00 0,05 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 51,00 0,20 0,20 1 0,00
2 5,68 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
14 0,05 0,00 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 50,00 0,20 0,20 1 0,00
2 6,72 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 6,53 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
4 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
15 0,05 0,00 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 50,00 0,20 0,20 1 0,00
2 6,72 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 6,53 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
4 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
16 0,05 0,00 0 1 2,00 1830 18,00 0,00 0,50 50,00 0,20 0,20 1 0,00




_, Autorita Portuale di Augusta

“APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SECONDO

STRALCIO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E

DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO
COMMERCIALE DI AUGUSTA — BANCHINE CONTAINERS”

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DI CALCOLO CONCIO TIPO D - BANCHINA SUD - RIELABORATO Pag. 131
A SEGUITO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE ITALSOCOTEC N° C310-PE2-RI-C007-1 di 133
STRATIGRAFIA PLINTI
Plin | Q.tv. | Q.td. |[Qfalda || Incl | Kw [Num| Sp.str. |Peso Sp Fi' c' Cu Mod.El.  |Poisson | Coeff. |Gr.Sovr Mod.Ed.
N.ro | (m) (m) (m) Grd [lkg/cmc || Str (m) kg/mc | (Grd) | kg/cmgq | kg/cmq kg/cmq Lambe (%) kg/cmq
2 6,72 1870 22,00 0,30 1,00 100,00 0,40 0,20 1 50,00
3 6,53 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
4 1900 25,00 0,50 2,50 150,00 0,20 0,20 1 100,00
PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE
PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE
Plin [|Quot St [SgmEf||Coeff [|Coef | Fi° [ Rig. |AlfaQ || EtaV | Coeff. || Coeff. [|QuItP |QuIltL | Peso |Qneg || Eff. [QIimCmp|QlimTrz [Comb.|| QPalo | Status
N.ro | m [Nr] t/mq | Ks | Attr | rid. | rid. |Berez|Vesic | Nqg Nc (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) Verif.
i 01 1 0,1 0691 032
20 1 38 0691 0,32
6,1 2 11,2 0,625 0,40
11,1 3 20,7 0,577 0,47
22,0 4 41,6 0577 0,47 22,0 29 0,000 0,750 13,73 31,50 1069,5 585,5 100,33437,33 1,00 833,88 548,68 A1/40 601,26 OK
2 01 1 01 0691 0,32
20 1 338 0,691 032
6,1 2 11,2 0,625 0,40
11,1 3 20,7 0577 0,47
22,0 4 41,6 0577 0,47 22,0 29 0,000 0,750 13,73 31,50 1069,5 585,5 100,33437,33 1,00 833,88 548,68 A1/46 538,52 OK
3 o1 1 01 0691 032
20 1 38 0691 0,32
6,1 2 11,2 0,625 0,40
11,1 3 20,7 0,577 0,47
22,0 4 41,6 0577 0,47 22,0 29 0,000 0,750 13,73 31,50 1069,5 585,5 100,33437,33 1,00 833,88 548,68 A1/46 520,47 OK
4 01 1 0,1 0691 032
20 1 1,8 0,691 0,32
7,7 2 6,7 0,625 0,40
27,0 3 24,1 0,577 0,47 22,0 42 0,000 0,750 15,84 36,72 830,0 407,7 119,28304,52 1,00 980,82 421,57 A1/2 949,52 OK
5 01 1 01 0691 032
20 1 1,8 0,691 0,32
7,7 2 6,7 0,625 0,40
27,0 3 24,1 0,577 0,47 22,0 42 0,000 0,750 15,84 36,72 830,0 407,7 119,28304,52 1,00 980,82 421,57 A1/2 877,29 OK
6 01 1 01 0691 032
20 1 1,8 0,691 0,32
77 2 6,7 0625 0,40
27,0 3 24,1 0,577 0,47 22,0 42 0,000 0,750 15,84 36,72 830,0 407,7 119,28304,52 1,00 980,82 421,57 A1/2 842,56 OK
7 01 1 01 0691 032
20 1 38 0,691 0,32
88 2 16,3 0,625 0,40
153 3 28,7 0,577 0,47
27,0 4 51,0 0,577 0,47 22,0 24 0,000 0,750 12,95 29,58 1174,5 879,4 123,13657,86 1,00 955,60 802,05 A1/4 897,14 OK
8 01 1 01 0691 0,32
20 1 338 0,691 0,32
88 2 16,3 0,625 0,40
153 3 28,7 0,577 0,47
27,0 4 51,0 0577 0,47 22,0 24 0,000 0,750 12,95 29,58 1174,5 879,4 123,13657,86 1,00 955,60 802,05 A1/2 841,01 OK
9 01 1 01 0691 032
20 1 338 0,691 0,32
88 2 16,3 0,625 0,40
153 3 28,7 0,577 0,47
27,0 4 51,0 0,577 0,47 22,0 24 0,000 0,750 12,95 29,58 1174,5 879,4 123,13657,86 1,00 955,60 802,05 A1/2 84557 OK
i0 o1 1 0,1 0691 0,32
20 1 1,8 0,691 0,32
77 2 67 0625 0,40
20,0 3 17,8 0,577 0,47 22,0 51 0,000 0,750 16,97 39,52 749,1 221,8 88,36 166,43 1,00 526,21 248,11 A1/46 503,43 OK
i1 o1 1 0,1 0691 0,32
20 1 1,8 0,691 0,32
77 2 67 0625 0,40
20,0 3 17,8 0,577 0,47 22,0 51 0,000 0,750 16,97 39,52 749,1 221,8 88,36 166,43 1,00 526,21 248,11 A1/46 465,86 OK
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PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE
PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE
Plin [Quot [|St [SgmEf| Coeff |Coef | Fi° |Rig. |AlfaQ || EtaV || Coeff. || Coeff. |QuItP |QuliL | Peso |Qneg || Eff. [QlimCmp|QlimTrz |[Comb.| QPalo | Status
N.ro | m [Nr] t/mq | Ks | Attr | rid. | rid. [Berez|Vesic| Ng Nc (1) () () () (1) (1) ) Verif.
12 o1 1 0,1 0691 0,32
20 1 1,8 0,691 0,32
77 2 6,7 0625 0,40
20,0 3 17,8 0,577 0,47 22,0 51 0,000 0,750 16,97 39,52 749,1 221,8 88,36 166,43 1,00 526,21 248,11 A1/46 474,96 OK
13 01 1 0,1 0691 0,32
20 1 1,8 0,691 0,32
77 2 67 0625 0,40
20,0 3 17,8 0,577 0,47 22,0 51 0,000 0,750 16,97 39,52 749,1 221,8 88,36 166,43 1,00 526,21 248,11 A1/46 232,68 OK
14 01 1 0,1 0,691 0,32
20 1 38 0,691 0,32
88 2 16,3 0,625 0,40
153 3 28,7 0,577 0,47
27,0 4 51,0 0577 0,47 22,0 24 0,000 0,750 12,95 29,58 1174,5 879,4 123,13657,86 1,00 955,60 802,05 A1/4 440,63 OK
15 01 1 0,1 0,691 0,32
20 1 338 0,691 032
88 2 16,3 0,625 0,40
15,3 3 28,7 0,577 0,47
27,0 4 51,0 0,577 0,47 22,0 24 0,000 0,750 12,95 29,58 1174,5 879,4 123,13657,86 1,00 955,60 802,05 A1/42 280,20 OK
16 01 1 0,1 0,691 0,32
20 1 38 0,691 0,32
88 2 16,3 0,625 0,40
153 3 28,7 0,577 0,47
27,0 4 51,0 0577 0,47 22,0 24 0,000 0,750 12,95 29,58 1174,5 879,4 123,13657,86 1,00 955,60 802,05 A1/2 468,17 OK
PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE
PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE
Filo | Int. | Comb. Q Coeff | Qlim |Qeser. | Coeff | Verifica Filo | Int. | Comb. Q Coeff | Qlim |Qeser. | Coeff | Verifica
N. cm t Grupp| t t Sicur N. | cm t Grupp t t Sicur
1 A1/43 5995,812 1,00 4612,16 243,85 18,91 OK 2 A1/43 5995,812 1,00 4612,16 233,26 19,77 OK
3 A1/42 5995,812 1,00 4612,16 228,43 20,19 OK 4 A1/21 7253,550 1,00 5579,65 59,29 94,11 OK
5 A1/21 7253,550 1,00 5579,65 49,92 111,77 OK 6 A1/18 7253,550 1,00 5579,65 45,31 123,15 OK
7 A1/43 7150,699 1,00 5500,54 74,58 73,75 OK 8 A1/43 7150,699 1,00 5500,54 56,89 96,68 OK
9 A1/18 7150,699 1,00 5500,54 50,39 109,17 OK 10 A1/43 4891,050 1,00 3762,35 75,10 50,10 OK
11 A1/43 4891,050 1,00 3762,35 58,99 63,78 OK 12 A1/21 4891,050 1,00 3762,35 50,70 74,20 OK
21 A1/18 4891,050 1,00 3762,35 48,98 76,82 OK 22 A1/42 7150,699 1,00 5500,54 52,16 105,46 OK
23 A1/42 7150,699 1,00 5500,54 129,10 42,61 OK 52 A1/18 7150,699 1,00 5500,54 46,25 118,94 OK




