



Intervento finanziato con risorse FSC- Fondo per lo Sviluppo e Coesione



Aeroporto di Alghero Fertilia - Adeguamento infrastrutture volo ICAO, miglioramento accessibilità aeroporto
"AMPLIAMENTO E RICONFIGURAZIONE VIABILITÀ AEROPORTUALE"



CUP: H11F11000310001

Tavola :
STM

Elaborato :

Scala :
--

Stima dei costi dell'intervento

Data :
OTT. 2015

PROGETTAZIONE

UFFICIO TECNICO SOGEAAL
Ing. Antonio SERRA
Geom. Alessandro MELIA

APPROVAZIONE

VISTO

IL POSTHOLDER PROGETTAZIONE
Ing. Gianluca LANGELLA

VISTO

IL POSTHOLDER MOVIMENTO
Sig. Luisa ALVESI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	READATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO
0	APR 2015	Prima emissione	AS	CL	CL

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO

Area 1	Parcheggio remoto				Somma parziale per area omogenea	Opere stradali V.02	Opere Edili E.01	Idrico Sanitario IA.01	Impianto Ill. e speciali IA.04	Distribuzione energia elettrica IB.08
	superficie	Parametro	Perc.	Importo						
1	Demolizioni		11,44%	€ 40.000,00	€ 40.000,00					
2	Scavi e rinterrati		7,15%	€ 25.000,00	€ 25.000,00					
3	Sovrastrutture stradali		20,03%	€ 70.000,00	€ 70.000,00					
4	Conglomerati cementizi		14,31%	€ 50.000,00	€ 50.000,00					
5	Sistema di scarico acque bianche		6,01%	€ 21.000,00	€ 21.000,00					
6	Segnaletica		6,44%	€ 22.500,00	€ 22.500,00					
7	Sistemazione aree verdi		7,15%	€ 25.000,00	€ 25.000,00					
8	Impianto di illuminazione e spe		16,02%	€ 56.000,00					€ 56.000,00	
9	distribuzione EE		5,72%	€ 20.000,00						€ 20.000,00
10	Manufatti edili		2,86%	€ 10.000,00			€ 10.000,00			
11	Opere varie e di completamento		2,86%	€ 10.000,00	€ 10.000,00					
TOTALE AREA 1				100,00%	€ 349.500,00					
Area 2	Area di accesso Nord				Somma parziale per area omogenea	Opere stradali V.02	Opere Edili E.01	Idrico Sanitario IA.01	Impianto Illuminazione IA.04	Distribuzione energia elettrica IB.08
	superficie	Parametro	Perc.	Importo						
1	Demolizioni		4,11%	€ 80.000,00	€ 80.000,00					
2	Scavi e rinterrati		17,30%	€ 337.000,00	€ 337.000,00					
3	Sovrastrutture stradali		43,25%	€ 842.600,00	€ 842.600,00					
4	Conglomerati cementizi		8,62%	€ 168.000,00	€ 168.000,00					
5	Sistema di scarico acque bianche		6,52%	€ 127.000,00	€ 127.000,00					
6	Segnaletica		5,39%	€ 105.000,00	€ 105.000,00					
7	Sistemazione aree verdi		6,44%	€ 125.500,00	€ 125.500,00					
8	Impianti ill. e speciali e spec		4,62%	€ 90.000,00					€ 90.000,00	
9	Distribuzione Energia elettrica		1,23%	€ 24.000,00						€ 24.000,00
10	Manufatti edili		2,16%	€ 42.000,00			€ 42.000,00			
11	Opere varie e di completamento		0,36%	€ 7.000,00	€ 7.000,00					
TOTALE AREA 2				100,00%	€ 1.948.100,00					
Area 3	Rimodulazione Viabilità Esistente				Somma parziale per area omogenea	Opere stradali V.02	Opere Edili E.01	Idrico Sanitario IA.01	Impianto Illuminazione IA.04	Distribuzione energia elettrica IB.08
	superficie	Parametro	Perc.	Importo						
1	Demolizioni		5,22%	€ 78.500,00	€ 78.500,00					
2	Scavi e rinterrati		14,34%	€ 215.500,00	€ 215.500,00					
3	Sovrastrutture stradali		28,69%	€ 431.000,00	€ 431.000,00					
4	Conglomerati cementizi		8,32%	€ 125.000,00	€ 125.000,00					
5	Sistema di scarico acque bianche		6,29%	€ 94.500,00	€ 94.500,00					
6	Segnaletica		5,19%	€ 78.000,00	€ 78.000,00					
7	Sistemazione aree verdi		6,29%	€ 94.500,00	€ 94.500,00					
8	Impianti di illuminazione e speciali		2,16%	€ 32.500,00					€ 32.500,00	
9	Distribuzione Energia elettrica		2,26%	€ 34.000,00						€ 34.000,00
10	Impianti idrici		2,83%	€ 42.500,00			€ 42.500,00			
11	Manufatti edili		2,26%	€ 34.000,00			€ 34.000,00			
12	Pensiline di copertura		15,47%	€ 232.400,00	€ 232.400,00					
13	Opere varie e di completamento		0,67%	€ 10.000,00	€ 10.000,00					
TOTALE AREA 3				100,00%	€ 1.502.400,00					
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA					€ 3.800.000,00	89,87%	2,26%	1,12%	4,70%	2,05%
Somma Parziale Categorie					€ 3.415.000,00	€ 86.000,00	€ 42.500,00	€ 178.500,00	€ 78.000,00	
Categoria Per lavori					OG3	OG3	OG3	OG10	OG10	
Categoria per oneri progettazione					V.02	E.01	IA.01	IA.04	IB.08	